A, 6%h. 159, 201
’ BIURO PROJEKTOWO - KONSULTINGOWE
MKM - Projekt inz. Marcin Kuciak

BUDOWNICTWO DROGOWE MOSTOWE INZYNIERYJNE
PROJEKTOWANIE - NADZOR AT

‘. PROJEKT

PROJEKT NA ZGLOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zamierzenie budowlane:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 740542 P/L
UL. DRZECZEWSKA W PIASKACH - DRZECZEWO DRUGIE

BRANZA TELETECHNICZNA
Przebudowa i zabezpieczenie linii kablowych Orange, Fibrehost, INEA

Adres obiektu budowlanego:

WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE, POWIAT GOSTYNSKI, GMINA PIASKI
KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

DZIALKI OBJETE INWESTYCJA:
obreb 0008 Piaski — 977, 873/1, 5013914, 1038, 880, 874, 1041, 873/4 -
obreb 0003 Drzeczewo - 129, 434; 179,128, 127,

Inwestor:

Gmina Piaski
Ul. 6-go Stycznia 1
63-820 Piaski

Zawarto$¢ opracowania:
Spis zawartos$ci projektu — strona nr 2

BRANZA STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

Projektowanie w -
specjalnosciach instalacyjnych / 2>
Projektant inz. Ireneusz Berger 0562/97/U w telekomunikacji przewodowej |-/

wraz z infrastrukturg

towarzyszacg

Teletechniczna Projektowanie i kierowanie
robotami budowlanymi w . e
. . specjalno$ciach instalacyjnych :
Zbigniew Aniofa 0277/96/U w telekomunikacji przewodowej 'hu,/a‘/
wraz z infrastrukturg
towarzyszgca

Sprawdzajacy

POZNAN, GRUDZIEN 2021
EGZEMPLARZ NR 1

Ul. Kazimierza Wielkiego 5/1, 61-863 Poznan, Tel.: 61 415-25-21, 603-054-181, www.mkm-projekt.pl
NIP: 6961572798 - REGON 301539393



Przebudowa drogi gminnej nr 740542P/L ul. Drzgczewska w Piaskach — Drzeczewo Drugie
Przebudowa i zabezpieczenie linii kablowych Orange, Fibrehost, INEA.

SPIS TRESCI

Projekt na zgtoszenie - branza telekomunikacyjna

Przebudowa i zabezpieczenie linii kablowych Orange, Fibrehost, INEA.

Zawarto$¢ opracowania:

. CZESC OPISOWA......cvuervunresensssssssssssssnssssssssssssssssssssssssassssssssssssss cressessssssensnssnssntsnnins 3
g U SP—— 3
2. POUStAWA OPraCOWANIA «.cvverereraererererannernereerssesssnssesnsressesersesessersesssassesessessssssssassssasssssossosssssns 3
3. UZGOANIBNIA ...cvveucrersnsnercnsnsronssnnsnsasassasnsassosssssassssassnsnsassssnssssssasnssesersssssssssssssnssssasaessrasnen 3
A, ZaKres OPracOWENIE ssssssisssissmsimmsiisnistmsssmssssssissiresiagasesassnsensmmsnrssssnsnsssanses 3
5. NOIMY | PIZEPISY wveercuresassesseesssansasaernsnerassesasnssssasseassesssesassssnssassessssssessosesssassnsaosasnsssssassssasns 4
B. Stan IBINIGfHEY wnmnimmamss s s ST beaies S asss s s S 5
7. Charakterystyka 0go0INa INWESEYCji....ceceeereccsrsrererersasseneresassesssasasseresessesesesersessnsassssnssesasnenes 5
8. Ochrona SrodoWISKa awmsmessnsossaussvssasmmsrssissmsrsmiesns s 6
9. Informacja o bezpieczenstwie i 0Chronie ZArOWIa........cerereerereesenerereresasnercresasaesesssnsassessssaeses 6
g1 | SOV — 10
11. Zestawienie MAErialOW ...........cceccerereseennscsesssssssesssssansassssssssnsassasssasassesssssssnsssrssasnsnssssnssass 12

II. ZALACZNIKI 13
1, O8WIadeZenle. sovssuassammmmmamsaimsmmmmsn S s G R 13
2. Kopia uprawnieri Projektanta i Sprawdzajgcego .......ceersseeererscssassneasasssasserernsassenerssnsasssssenes 14
3. Kopia przynaleznosci do Izby Projektanta i Sprawdzajacego........cceeeeerreerererusreneneassencsnesenes 16

II. CZESC RYSUNKOWA........ocrrerrnenneee : 18
1. Plan orientacyjny 1:25 000.......cccccerreereccrsccsascncsssssascsssesascssassssssssssassrasssnsssasssasssassassssnsesas 19
2. Plan sytuacyjny 1:500 (8¥K.1-3)suanusussmmmnsssasssssisasiisasmisi i 20
3. Schemat przebudowy linii kablowych Fibrehost (ark. 1-2). ...cccceeeerarernecanscancsseecancesaee 21

Biuro Projektowo - Konsultingowe MKM Projekt inz. Marcin Kuciak
ul. Kazimierza Wielkiego 5/1, 61-863 Poznan tel. 61 897 14 27 www.mkm-projekt.pl e-mail: marcin.kuciak@mkm-proiekt.pl




Przebudowa drogi gminnej nr 740542P/L ul. Drzgczewska w Piaskach — Drzeczewo Drugie
Przebudowa i zabezpieczenie linii kablowych Orange, Fibrehost, INEA.

l. CZESC OPISOWA

1. Inwestor |
Inwestorem projektowanej przebudowy jest:
Gmina Piaski

ul. 6-go Stycznia 1, 63-820 Piaski
2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie :

- Zlecenia Inwestora,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1:500,
- danych zebranych przez projektanta w terenie,

- inwentaryzacji sieci i obiektow telekomunikacyjnych,

- warunki techniczne Orange — TTISILU/MG.215-34928/21 z dnia 04.08.2021r

- warunki techniczne INEA — WTINEA 5764 z dnia 10.08.2021r.

- warunki techniczne Fibrehost - WTS 775 z dnia 10.08.2021r.

- katalogow i instrukcji producentow kabli, urzadzen i osprzetu telekomunikacyjnego.
3. Uzgodnienia

3.1 Uzgodnienie branzowe Orange S.A

3.3 Uzgodnienie branzowe Fibrehost

3.4 Uzgodnienie branzowe INEA

4. Zakres opracowania
Projekt obejmuije przebudowe i zabezpieczenie linii kablowych Orange, Fibrehost, INEA w pasie drogi gminnej nr

740542P/L na odcinku: ul. Drzeczewska w Piaskach — Drzeczewo Drugie.
Zakres zabezpieczenia urzadzen Orange obejmuije:

- utoZenie rur ochronnych RHDPE D119 — 66,0 m

Zakres przebudowy i zabezpieczenia urzadzen Fibrehost obejmuije:

- utozenie rur przepustowych RHDPE 110/6,3 - 31,0 m

- utoZenie rur ochronnych RHDPE D119 - 106,0 m

- budowe studni kablowych SKR-1 - szt. 1,

- utozenie w ziemi mikroruki 12/8 mm — 640,0 m,

- weiggniecie do mikrorurki kabla LTMC 24J - 690,

- montaz z#-qcza przelotowego na kablu 24J - szt.1

- zakonczenie mikrokabla 24J w szafie dystrybucyjnej,

- utozenie w ziemi kabli DAC 2J — 1000,0 m

- utozenie w ziemi kabla lokalizacyjnego 2 parowego —630,0 m

Zakres zabezpieczenia urzadzen INEA obejmuje utozenie rur ochronnych RHDPE D119 - 142,0 m.
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5. Normy i przepisy

e ZN-93/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomnikacyjne. Ogdlne wymagania
techniczne. — Warszawa, 1993. “
e ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosig¢zne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania
techniczne. — Warszawa, 1996.

e ZN-15/0PL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2015. e ZN-14/OPL-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 1:
Wi6kna $§wiattowodowe. Wymagania i badania . — Warszawa, 2014,

e 7ZN-14/OPL-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czg$¢ 2: Kable §wiattowodowe. Wymagania i badania. —
Warszawa, 2014.

e ZN-15/0PL-006 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne $wiattowod6éw jednomodowych.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.

e ZN-14/0OPL-008 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wiokien i oslony zlaczowe do zastosowan w
swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2014.

e ZN-13/TP S.A.-009 Linie optotelekom. Przelgcznice §wiattowodowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 2013.

e ZN-15/0PL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych i
napowietrznych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.

e ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne. — Warszawa, 1996.

e ZN-15/0PL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi kablowe — Warszawa, 2015.
e ZN-15/0PL-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna —Warszawa, 2015.

e ZN-15/0PL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji — Warszawa,

2015. (Norma ta zastepuje Normy Zaktadowe ZN-96/TP S.A.-015, ZN-96/TP
S.A.-016, ZN-96/TP S.A.-017, ZN-96/TP S.A.-018, ZN-96/TP S.A.-019, ZN-96/TP S.A.-020, ZN-96/TP S.A.-021 i ZN-
96/TP S.A.-024)

e ZN-15/0PL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne — Warszawa, 2015.

e ZN-12/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. — Warszawa, 2012.

ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Taémy ostrzeg. i ostrzeg.- lokalizacyjne. — Warszawa, 2000.
ZN-06/TP S.A.-026 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe — Warszawa, 2006.

e ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach metalowych. Ogélne wymagania
techniczne. — Warszawa, 1996.

e ZN-15/0PL-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. — Warszawa, 2015

e ZN-15/0PL-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o zytach miedzianych.
Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.

e ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyl. Wymagania i badania. — Warszawa, 2005.

e ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zigczowe — termokurczliwe i owijane. Wymagania i
badania. — Warszawa, 2011.

e ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczéwki i zespoty faczéwkowe, kablowe i przelgcznicowe.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2005._(Norma ta zastepuje normy ZN-96/TP S.A.-032 i ZN-96/TP S.A.-034)

e ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania. —
Warszawa, 2005.

e ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylacze abonenckie i sie¢ przylagczen. — Warszawa, 2012.
e ZN-15/0PL-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej przed
przepigciami i przetezeniami. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.

e ZN-10/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce telekomunikacyjnych obiektow
budowlanych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2010.

ZN-13/TP S.A.-044 Linie optotelekomunikacyjne. Ziacza rozlaczalne dla $wiattowod6w jednomod. — W-wa, 2013.

e ZN-13/TP S.A.-046 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan telekom. — W-wa 2013.
ZN-06/TP S.A.-047 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przelacznice giéwne PG (MDF). — Warszawa, 2006.
ZN-14/0OPL-048 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i zlaczki mikrorurek do zastosowan w $wiattowodowych
systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania — Warszawa, 2014,

e ZN-14/OPL-050 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do zastosowan w sieciach jednomodowych.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2014.

) O
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Przebudowa i zabezpieczenie linii kablowych Orange, Fibrehost, INEA. .

6. Stan istniejacy
W pasie przebudowanej drodze gminnej nr 740542P/L na odcinku ul. Drzeczewska w Piaskach — Drzeczewo
Drugie przebiegajq linie kablowe Orange, Fibrehost, INEA.
Kolidujace z przebudowa drogi gminnej w/w linie kablowe zostang zabezpieczone lub przebudowane.
1. Charakterystyka ogoélna inwestycji
Zabezpieczenie linii kablowych Orange.
W ramach przebudowy drogi gminnej na wjazdach do posesiji zaprojektowano na istnigjacych kablach rury
ochronne RHDPE D119 o facznej diugosci 66,0 m.
Szczegoly przebudowy i zabezpieczenia linii kablowych pokazano na planie sytuacyjnym rys. 2.
Przebudowa i zabezpieczenie linii kablowych Fibrehost.
W ramach przebudowy i zabezpieczenia linii kablowej Fibrehost nalezy wykona¢ nastepujace prace:
- utozy¢ rury przepustowe RHDPE 110/6,3 o tacznej diugosci 31,0 m
- utozy¢ rury ochronne RHDPE D119 o facznej diugosci 106,0 m
- na istniejgcym mikrorurociggu nabudowa¢ studnie kablowg SKR-1,
- wybudowac mikrorurocigg od szafy do proj. studni kablowej - 640,0 m
- w wykopie obok mikrorurki utozy¢ kabel lokalizacyjny 2 parowy —630,0 m
- weiggna¢ mikrokabel 24J od szafy dystrybucyjnej do proj. studni kablowej — 690,0 m,
- w studni kablowej na istn. i projektowanym mikrokablu wykona¢ ztacze przelotowe,
- w szafie dystrybucyjnej mikrokabel zakoriczy¢ na istn. przetacznicy,
- zapasy mikrokabla umiesci¢ na stelazach STZK-60.
- od szafy dystrybucyjnej do budynku Drzeczewo Drugie nr 2 utozy¢ nowe odcinki kabla DAC 2J,
- w budynku wykorzystac¢ istniejace przepusty dla kabli DAC 2J.
Szczegbty przebudowy i zabezpieczenia linii kablowych pokazano na planie sytuacyjnym rys. 2,
oraz na schemacie rys. 3.
Zabezpieczenie linii kablowych INEA.
W ramach przebudowy drogi gminnej na wjazdach do posesji zaprojektowano na istniejacych kablach rury
ochronne RHDPE D119 o tacznej diugosci 142,0 m.
Szczegoly przebudowy i zabezpieczenia linii kablowych pokazano na planie sytuacyjnym rys. 2.
Znakowanie kabli

W miejscach dostepnych podczas eksploatacii na wybudowanych kablach umiesci¢ przywieszki

identyfikacyjne. Przywieszki powinny umozliwiag:

e  rozroznienie rodzaju linii,
e identyfikacje paszportyzacyjnq - numer kabla,

e identyfikacje uzytkownika.
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Przywieszki identyfikacyjne powinny spetnia¢ wymogi Normy Zaktadowej TP S.A.
ZN -10/TP S.A. - 022 — , Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania’,

Znakowanie kabli Fibrehost
Numeracja istniejgcych kabli nie ulega zmianie. PrzyWieszki identyfikacyjne pozostawia sie bez zmian.
Pomiary kabli $wiattowodowych
Pomiary kabla $wiattowodowego ze wzgledu na etap prowadzonych robét - realizowaé w trzech etapach:
- przed rozpoczeciem montazu ztgczy nalezy wykona¢ przy pomocy reflektometru (dla fali 1550nm) pomiary
kontrolne potwierdzajace parametry $wiattowodow na bebnie.
- po zakonczeniu spajania $wiattowodow, dla sprawdzenia poprawnosci wykonania spoin, wykona¢ pomiary ( z
obu stron odcinka ) za pomocg reflektometru dla fal 1310 nm oraz 1550 nm i po sprawdzeniu poprawnosci
zrealizowanych prac przystapi¢ do zamkniecia ztacza.
- po zmontowaniu calego odcinka, przeprowadzi¢ obustronnie pomigdzy przetgcznicami $wiattowodowymi na
wszystkich widknach pomiary reflektometryczne dla fal 1310 nm i 1550 nm.
Na podstawie wykonanych pomiaréw nalezy okreslic dlugosci optyczne nowo wybudowanego odcinka linii,
ttumiennosci catkowite oraz ttumiennosci potgczen.
Celem wymienionych pomiarow jest sprawdzenie toréw optycznych przed ich przekazaniem do eksploatacii.
8. Ochrona $rodowiska
Planowana inwestycja polegajagca na przebudowie linii telekomunikacyjnych nie ma wplywu na
zanieczyszczenie $rodowiska; powietrza atmosferycznego, wéd i gleby. Tereny zielone oraz nawierzchnie po
przeprowadzonych robotach, zostang uporzadkowane i doprowadzone do stanu pierwotnego.
9. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

9.1 Podstawa prawna opracowania
Na podstawie art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 7 lipca — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202

z pozniejszymi zmianami) wynika obowigzek sporzadzenia informacji, dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego.
Niniejsze informacje opracowane zostaly w sposéb okreslony w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 . (dz. U. z 2003 . nr 120, poz. 1126).
9.2 Zakres prac
Zakres prac zostat wyszczegolniony w pkt. 3 niniejszego opracowania.
9.3 Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezbieczeﬁstwa i zdrowia ludzi
Elementami zagospodarowania terenu mogacymi stwarza¢ zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
podczas prowadzenia prac sa;
e istniejgce sieci kablowe doziemne,

e wykopy,
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e nieuregulowany teren,
e ruch kotowy,
e roboty budowlane na budowie obiektu mieszkalno-ustugowego.
9.4 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen
Przed przystapieniem do realizacji robot zwigzanych z wykonywaniem inwestycji nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikow zwracajac szczegélng uwage na mogace wystapi¢ zagrozenia zdrowia i Zycia. Zwrécié
nalezy szczegoing uwage na zaopatrzenie i dostepnos¢ do $rodkéw pierwszej pomocy.
Podczas prowadzenia wszystkich prac zwigzanych z budowg inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzegaé
aktualnych przepiséw BHP.
Ponizsze wskazania dotyczg przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji inwestycji, okreslajg
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
9.41 Zagrozenie uderzenia spadajacymi przedmiotami
a) Miejsca zagrozen:
e stanowiska montazowe,
e stanowiska wytadowcze,
e stanowiska prace przy sktadowaniu materiatow,
b) Czas wystepowania,
e  zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy.

9.4.2 Zagrozenia wynikajace z prac sprzetu mechanicznego
a) Miejsca zagrozen:
e stanowiska prac przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego (wciagarki),
e stanowiska prac przy pracy podnosnikéw i dzwigow,
b) Czas wystepowania,

e zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy.

9.4.3 Zagrozenia powodujace urazy ciata
a) Miejsca zagrozen:

e stanowiska prac w poblizu urzadzen mechanicznych,
e poruszajgce sie Srodki transportu,
e ostre wystajgce elementy,
e Sliskie i nierowne powierzchnie,
e spadajgce przedmioty,
e osuniecia ziemi (przy prowadzeniu wykopow),

b) Czas wystepowania,
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FANE

e zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy. """

9.5 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw

Osobg bezposrednio odpowiedzialng za prowadzenie prac i przestrzeganie przepisow BHP jest Kierownik

Budowy, posiadajacy wymagane uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie.

a)

9)

Kierownik Budowy powinien ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych wystepujacych na budowie
oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.
Bezposredni nadzér nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
Kierownik Robot oraz Majster, stosownie do zakresu obowigzkow.
Kierownik Budowy przed przystapieniem do wykonywania robét jest zobowigzany opracowa instrukcje
bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich prac.
Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia dopuszczajace do
pracy przy urzadzeniach elekirycznych, pojazdach mechanicznych, maszynach budowlanych itp.
Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy sprzet
ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng wg obowigzujacych
tabel i norm zaktadowych. Pracownicy sg zobowigzani do stosowania ich zgodnie
Z przeznaczeniem.
Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujgcych szkolen podaje
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. 2004 Nr 180 poz. 1860). Szkolenie powinno by¢ prowadzone w
formie instruktazu — na stanowisku, na ktérym bedzie zatrudniony instruowany pracownik, na
podstawie szczeg6towego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Szkolenie powinno
uwzglednia¢ nastepujace etapy:
rozmowy wstepne instruktora lub osoby z odpowiednimi kwalifikacjami z instruowanymi pracownikami,
pokaz i objasnienie przez instruktora calego procesu pracy, ktory ma by¢ realizowany przez pracownikéow,
probne wykonywanie procesu pracy przez pracownikow przy korygowaniu przez instruktora sposobow
wykonywania pracy,
samodzielne prace pracownikéw pod nadzorem instruktora lub osoby z odpowiednimi kwalifikacjami,
Jezeli pracownik wykonuje prace na réznych stanowiskach, szkolenie powinno uwzglednia¢ wszystkie
rodzaje prac, ktére beda nalezaly do zakresu obowigzkéw pracownika. Sposob realizacji szkolenia
i czas trwania poszczegolnych jego czesci powinny by¢ dostosowane do przygotowania zawodowego
i dotychczasowego stazu pracy pracownika oraz zagrozen wystepujacych przy przewidzianej do
wykonywania przez niego pracy.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownikéw z ryzykiem zawodowym zwigzanym
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z wykonywana pracg na poszczegolnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas praéy} 'w
srodkow ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen np. kaski, szelki, okul"é’r‘y
ochronne, odziez ochronna, kamizelki ostrzegawcze itp.
h) W dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajace przeprowadzenie
szkolen w zakresie bhp, protokoly z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zalecen
w zakresie bhp itp.
i) Kazdy pracownik zatrudniony na budowie musi przed dopuszczeniem do pracy:
e posiadac kwalifikacje zawodowe i uprawnienia adekwatne do wykonywanych czynnoci,
e posiadac aktualne badania lekarskie i specjalistyczne np. przy pracach wysoko$ciowych
e odby¢ szkolenie w zakresie BHP,
e odby¢ szkolenie stanowiskowe przeprowadzone na budowie z czestotliwoscig uzasadniong
zmiang charakteru zagrozen.
j) Kazdorazowe przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego powinno by¢ odnotowane w ksigzce
instruktazu i potwierdzone przez pracownika wtasnorecznym podpisem.
k) Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan BIOZ opracowany przez Kierownika
Budowy, dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja, gdzie sg przechowywane wyzej wymienione

dokumenty powinna znajdowaé sie na tablicy ogtoszen.

9.6 Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczernstwom
Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robot w strefach szczegélnego zagrozenia Zycia i zdrowia lub w ich sasiedztwie wynika
z obowigzujacych przepisow i jest niezbedne dla zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacii
umozliwiajgcej szybkg pomoc lub ewakuacje na skutek zaistnienia nieprzewidzianych wypadkow i zagrozen
(np. pozaru, wybuchu, lub innych awarii).

Zakres robot inwestycyjnych dla calego zamierzenia budowlanego wymaga nastepujacych $rodkow
technicznych i organizacyjnych wynikajacych z prowadzenia rob6t budowlanych w warunkach zagrozenia:

a) uderzenia spadajacymi przedmiotami:

e przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji i urzadzen,

e elementy mogace stworzy¢ zagrozenie nalezy trwale mocowac,

e roboty wykonywac w odziezy ochronnej (rekawice, kaski itp.),

e prace montazowe wykonywac¢ zawsze zgodnie z DTR producenta lub projektem indywidualnym,

b) wynikajace z prac sprzetem mechanicznym:

e prace mogq by¢ wykonywane wylacznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami,
e dokumenty potwierdzajace przygotowanie zawodowe pracownikéw do wykonywanych czynnosci

musza by¢ sprawdzone przez Kierownika Budowy,
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e teren prac sprzetu musi by¢ jednoznacznie oznakowany,

e zabrania si¢ przebywania osobom podczas pracy dzwigow i koparek w zasiggu dziatania ich ramion,

e w przypadku prac w porach o ograniczonym natezeniu $wiatta dziennego teren nalezy oznakowac
tzw. oznakowaniem nocnym ($wiatta pulsujace),

¢) zagrozenia powodujgce urazy ciata:

e przy prowadzeniu wszystkich prac bezwzglednie nalezy stosowaé przeznaczong w tym celu odziez
ochronng,

e poruszac sie w miejscach wyznaczonych,

e stosowaC wylgcznie urzadzenia z zabezpieczeniem pracy przewidzianym przez producenta (np.
osfony na czesci wirujgce maszyn),

e miejsca niebezpieczne (doly, wykopy) jednoznacznie oznakowac,

e wystajace, ostre krawedzie nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie oston lub ogrodzenie.

9.7 Stosowane instrukcje
W przypadku zaistnienia zagrozen zycia lub zdrowia maja zastosowanie nastepujagce instrukcje:
a)  Instrukcja postepowania w razie zaistnienia wypadku:
e procedura udzielania pierwszej pomocy i jej organizacja,
e procedura postepowania powypadkowego,
o telefony alarmowe,
b) Instrukcja postepowania na wypadek pozaru:
e alarmowanie wewnetrzne,
e alarmowanie zewnetrzne,
e zastosowanie sprzetu p. poz.,
e telefony alarmowe,
¢) Instrukcja postepowania w przypadku innych zagrozen:
e awaria sprzetu technicznego,
e zdarzenia o charakterze katastrofy budowlanej, zdarzenia losowe.
Za zapoznanie pracownikow z treécig instrukcji odpowiedzialny jest Kierownik Budowy w trakcie instruktazy
stanowiskowych badz inna wyznaczona osoba.
10.Uwagi
Uwagi Orange.
- O terminie rozpoczecia prac Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ wszystkie zainteresowane strony z co
najmniej 7-mio dniowym wyprzedzeniem,
- Przestrzegac zalecen zawartych w uzgodnieniach

- _Roboty montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami z uwzglednieniem
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zasad BHP i warunkow podanych w uzgodnieniach, STAl : TOWE

Prace ziemne w poblizu skrzyzowan lub zblizen z przeszkodami podziemnymi (kable
elektroenergetyczne, gazociagi) nalezy wykonac recznie,
Zgloszenie zamiaru rozpoczecia prac zglosié pisemnie z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych na
wniosku o nadzér wiascicielski wg wzoru na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor na adres:
ORANGE POLSKA S.A. - Obstuga Techniczna Klienta Zachéd.
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Glogowska 19, 60-702 Poznan, (tel. 61 886 86 30 )
e-mail: DiSU.RWWUUilPoznan@orange.com

Prowadzenie rob6t montazowych realizowa¢ w sposob bezkolizyjny przy zachowaniu ciggtosci ruchu,

- Po zakorczeniu robét budowlanych zaktualizowaé projekt i przekazaé jako dokumentacja powykonawcza,

- Wszelkie zmiany wynikle w trakcie wykonawstwa prac nalezy uzgodni¢ z projektantem,

- Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanie$¢ na mapy i
dostarczy¢ do Dzialu Ewidencji i Zarzadz. Zasobami Sieci w Poznaniu w formie inwentaryzacji geodezyjne;.
Uwagi INEA S.A.

- W przypadku watpliwosci z interpretacjq zawartos¢ projektu nalezy skonsultowac z projektantem,

- Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z uwzglednieniem zasad BHP
i warunkow podanych w uzgodnieniach,

- Termin prac nalezy zgtosi¢ z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem do, Network Operations Center tel.
48 61 222 22 11 oraz e-mail: noc@inea.com.pl ,. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,

- Do zgtoszenia prac nalezy dotgczy¢ zatwierdzong przez Dziat Techniczny dokumentacje.

- Przebudowg kabli $wiattowodowych realizowa¢ w sposéb bezkolizyjny w godzinach nocnych (od 24% do 6%)
- Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanie$¢ na mapy i
dostarczy¢ do INEA S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakoriczenia prac.
Uwagi Fibrehost

- W przypadku watpliwosci z interpretacjq zawartos¢ projektu nalezy skonsultowaé z projektantem,

- Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami z uwzglednieniem zasad BHP
i warunkow podanych w uzgodnieniach,

- Termin prac nalezy zgtosi¢ z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem do, Network Operations Center tel. 48
61 222 22 11 oraz e-mail: noc@inea.com.pl ,. ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznan,

- Do zgtoszenia prac nalezy dotgczy¢ zatwierdzong przez Dziat Techniczny dokumentacje.

- Przebudowe kabli $wiattowodowych realizowa¢ w sposdb bezkolizyjny w godzinach nocnych (od 24% do 600)
- Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanie$¢ na mapy i
dostarczy¢ do Fibrehost Sp. z 0. 0 S.K.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od

zakonczenia prac.
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11. Zestawienie materiatow

Zabezpieczenie linii kablowych Orange

Lp. | Materiat jedn. | ilo§é
1. | Rura RHDPE D119 m. 66
Przebudowa i zabezpieczenie linii kablowych Fibrehost
Lp. | Material jedn. | ilo§é
1. | Rura RHDPE D119 m. 106
2. Rura RHDPE 110/6,3 m. 31
3. | Mikrorurka MI/12/8/HDPE/S/RW m. 640
4. | Ziaczka prosta mikrorurek — FP-ZM-| 12-8N-KB szt. 3
% Uszczelnienie mikrorurki FP -UMD-12/5,0-6,5 szt. 2
6. | Studnia kablowa SKR-1 kpl. 1
7. | Mikrokabel LTMC 24J m. 690
8. | Kabel DAC 2J m. 1000
9. | MufaFIST GCO2-BC16 szt. 1
10. | Ostonka spawu 45 mm szt. 48
11. | Stelaz zapasu kabla STZK-60 szt. 2
12. | Kabel lokalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,8 m. 630
13 | Puszka instalacyjna natynkowa szt. 2
Zabezpieczenie linii kablowych INEA
Lp. | Material jedn. | ilosé
1. | Rura RHDPE D119 m. 142
Y A
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Il. ZALACZNIKI
1. O$wiadczenie

Poznan, dnia 15.12. 2021 r

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa — PROJEKT pt.

»Przebudowa drogi gminnej nr 740542P/L ul. Drzeczewska w Piaskach — Drzgczewo
Drugie - przebudowa i zabezpieczenie linii kablowych Orange, Fibrehost, INEA ”

zostata sporzadzona zgodnie z umows, zgodnie z zasadami wspoélczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujacymi ustawami, normami 1 przepisami techniczno -

budowlanymi.
Projekt opracowany zostat zgodnie z przepisami okreslajgcymi jego zakres i forme

i zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:
Ireneusz Berger
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2. Kopia uprawnien Projektanta i Sprawdzajacego

Warszawa, dnia 22.05.1997 r.
Panistwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

1..dz.GI/DBL/ 1544 /97

DECYZJA nr 056219710

Pan ini. Ireneusz Berger
urodzony dnia 15.01.1953 r. w Poznaniu

Na podstawie art,104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodcks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pbZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra L4cznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 16.12.1996 r., w sprawic nadania uprawniei budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniv postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach Instalacyjnych
w telekomunikacjl przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgca

w zakresie linii, instalacjl § urzqdzeii liniowych

Pouczenie .
Od umicju:uj decyzji shuzy stronle odwolanie do Mmmn Luzm.m NY SPEK A
za pofredniciwers Giéwnego Inspekiora PITIP, w termumnie 14 dni od o Whadysiew

dnis Jej dorgezenia (art. 127 §1 12, ar.125 §1 i 2 Kpa)

PANSTND A 24, M1 TEIERONERIKACYINA
O
0359 \Wivtoava, ol Orreina 7

IA-.I Mo & 3 8 ..5,:;1\‘“:{6‘"'

b A e e SokclowsKG
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Warszawa, dnia 21,11 1996 i

Panstwowa Inspekeja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gi6wny Inspektor

L.dz. GUDRE 4L 7 96

DECYZJA n 02778610

Pan Zhigniew Aniota
uradzony dnia 27.08.1948 r, w Paznanin

Na podstawic art.104 usmwy z dma 14 ezerwea  [960r.- kodeks postgpowania
administracyjnege {(jednolity tekst - Dz U, z 1980r. Nr 9, poz. 26i Nr 27, poz. 111 z pdimiejssymi
zmianami) w zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznofci z dnia 10 pazdzicrnika 1995r.. w
sprawic samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie relekomunikacyjnym
po rozpatizenin woiosku, ¢ duia 05.08.1996 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postcpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
iy projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wruz z infrastrukiurg (owarzyszgea

w zakresic linii, instalacji i urzgdzen liniowych

Ay sneyﬁon

Pauczenic
O ninis 2ouj dovyeii sicy swoei odwotnnie ¢o Mimiscz Lawevivi d,-,v},‘ Woaastaw E atlopshi
x1 podpaliniwees Ghiwoyo Luspekram FITI2, o tzrminic 14 dee ol /,
'\

ilniu i dorguzsnia (o, 127 §10 2, et 129 §2 32 Kpa)

TOWE
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3. Kopia przynaleznosci do Izby Projektanta i Sprawdzajacego

D ® POLSKA
L |z B A
S INZYNIEROW
il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-KSJ-SDS-MB1 *

Pan Ireneusz Marek Berger o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0484/04

adres zamieszkania ul. Krancowa 18, 62-070 Dabrowa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-14 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3

led.

rov zne pod wagle skutkéw prawnych dokumentom opatrzoenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig¢ z biurem wtaséciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Biuro Projektowo - Konsultingowe MKM Projekt inz. Marcin Kuciak
ul. Kazimierza Wielkiego 5/1, 61-863 Poznan tel. 61 897 14 27 www.mkm-projekt.pl e-mail: marcin.kuciak@mkm-projekt.pl
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Przebudowa drogi gminnej nr 740542P/L ul. Drzgczewska w Piaskach — Drzgczewo Drugie
Przebudowa i zabezpieczenie linii kablowych Orange, Fibrehost, INEA.

A ® POLSKA
' L 1 Z B A
L INZYNIEROW

11 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-M86-KJ3-SR5 *

Pan Zbigniew Aniota o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1333/03

adres zamieszkania ul. Harcerska 2, 62-031 Lubon

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-12-01 do 2022-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-19 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

Biuro Projektowo - Konsultingowe MKM Projekt inz. Marcin Kuciak
ul. Kazimierza Wielkiego 5/1, 61-863 Poznan tel. 61 897 14 27 www.mkm-projekt.pl e-mail: marcin.kuciak@mkm-projekt.pl
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Przebudowa drogi gminnej nr 740542P/L ul. Drzgczewska w Piaskach — Drzeczewo Drugie
Przebudowa i zabezpieczenie linii kablowych Orange, Fibrehost, INEA.

IIl. CZESC RYSUNKOWA

Biuro Projektowo - Konsultingowe MKM Projekt inz. Marcin Kuciak
ul. Kazimierza Wielkiego 5/1, 61-863 Poznan tel. 61 897 14 27 www.mkm-projekt.pl e-mail: marcin.kuciak@mkm-projekt.pl
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