Ogtoszenie nr 2022/BZP 00110250/01 z dnia 2022-04-05

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
»Rozbudowa drogi powiatowej nr 1329N Boreczno-Hfawa na odcinku Urowo-ltawa od km 4+910 do km 16+910”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: POWIAT ILAWSKI - POWIATOWY ZARZAD DROG W ILAWIE
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 510854569

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kosciuszki 33A

1.5.2.) Miejscowos¢: ltawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-200

1.5.4.) Wojewédztwo: warminisko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elblgski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzd@powiat-ilawski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: powiat-ilawski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/zd_ilawa

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
~Rozbudowa drogi powiatowej nr 1329N Boreczno-ltawa na odcinku Urowo-ltawa od km 4+910 do km 16+910”

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-1998b092-9fa5-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00110250/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-04-05 12:58

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00023203/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.7 Rozbudowa drogi powiatowej nr 1329N Boreczno — ltawa na odcinku Urowo ltawa od km 4+910 do km 16+910

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoéffinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00080555/02
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00110250/01 z dnia 2022-04-05

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DT3A.260.6.2022
4.2.) Zamawiajacy udziela zamowienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Inwestycja potozona jest w obrebie drogi powiatowej 1329N Boreczno-ltawa na odcinku Urowo-lfawa. Wykonanie
dokumentac;ji obejmuje odcinek (km drogi powiatowej) od 4+910 do km 16+910 - dlugos¢ 12,00 km, od miejscowosci
Tynwatd do miejscowosci Urowo (tacznie z miejscowoscig Urowo). Inwestycja potozona jest w wojewddztwie warmitisko- -
mazurskim, w powiecie itawskim na terenie dwéch gmin: ltawa (od km

projektowego 0+000 do km 8+965), i Zalewo (od km projektowego 8+965 do km 12+000). Rozbudowywany odcinek drogi
Zlokalizowany jest géwnie wsrdd pol uprawnych i laséw oraz fragmentarycznej niskiej zabudowy jednorodzinnej i
zagrodowo-mieszkaniowej. Istniejaca nawierzchnia asfaltobetonowa szerokosci zmiennej 4,50-6,00 m wraz z istniejacymi
zjazdami wymaga przebudowy z uwagi na jej nierbwng nawierzchnie, pofatdowania oraz liczne spekania podtuzne
Swiadczace o miejscowej utracie nosnosci. Droga nalezy do klasy drogi Z, obecnie kategoria ruch drogi to KR2 do
rozbudowy przyjeto kategorie KR3. Inwestycja ma na celu poprawe parametréw technicznych i eksploatacyjnych drogi. Po
obu stronach jezdni zlokalizowane jest pobocze po ktérym poruszaja sie piesi, posesje posiadaja zjazdy w wiekszosci
gruntowe. Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo do pobliskich rowdéw oraz na tereny przylegte. Istniejace rowy,
przepusty pod drogg i pod zjazdami sa zamulone.

Korony, pnie i korzenie istniejacych drzew zostang zabezpieczone na czas trwania prac budowlanych (np. poprzez
odeskowanie pni, owiniecie matami stomianymi lub trzcinowymi).

Przyjeto wzmocnienie istniejgcej konstrukcji nawierzchni w oparciu badania geologiczne — stwierdzono wystepowanie
podioza G1. Zaprojektowano wykonanie frezowania korekcyjnego — ok. 2 cm i wykonanie nakfadki gr. 12 cm oraz
wykonanie na poszerzeniu przyjetej konstrukcji gr. 36 cm . Na catym odcinku nalezy wykonac¢ ciecie nawierzchni pod
poszerzenie jezdni zgodnie z dokumentacja projektowa. Na potaczeniu konstrukcji wykonaé potaczenie z siatki szklanej o
szerokosci 1,0 m. Na catej dtugosci zaprojektowano ograniczenie jezdni opornikiem betonowym. Jezdnia, zjazdy publiczne,
zatoki autobusowe przewidziano z asfaltobetonu. Zjazdy indywidualne w miejscu wystepowania zabudowy, chodnik i dojs¢
do furtek zaprojektowano z kostki betonowej bezfazowej. Zjazdy indywidualne na pola zaplanowano z kruszywa z ttucznia
kamiennego, pobocze z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Wykonawca wliczy do wyceny wykonanie
Zjazdow gruntowych na pola i drogi nienaniesione w dokumentacji a przynalezne i niezbedne do obstugi dziatki/posesji w
miejscach widocznych w terenie. Wody z jezdni i chodnikéw odprowadzane beda do rowéw, na skarpy nasypow, pobocza
chtonne oraz pasy zieleni. W ramach rozbudowy zaplanowano budowe 10 wylotow do rowu ze studzienek z wpustami oraz
sciekiem podchodnikowym. W zwigzku z wykonaniem poszerzenia jezdni nalezy zwiekszy¢ dtugosé przepustéw pod droga.
Projekt zaktada rozbiorke 7 istniejacych przepustéw oraz budowe nowych z rur PEHD o $rednicy 80 cm, 100 cm i 200 cm.
Do remontu i odmulenia przewidziano 3 przepusty pod droga. Zaprojektowano w miejscu wystepowania rowu pod zjazdami
jednolitych przepustéw z rur PEHD o srednicy 40 cm. Przebudowa rowow na catym odcinku drogi polega na zmianie
parametréw rowdw poprzez przesuniecie ich i dostosowanie do rozbudowy drogi. Oswietlenie 4 przejs¢ dla pieszych
zostanie wykonane wg odrebnego opracowania jako etap Il inwestycji. Zamawiajacy jest na etapie opracowywania
dokumentacji. Zmiany statej organizacji ruchu po rozbudowie przedmiotowego odcinka drogi powiatowej nr 1329N
przedstawiono w projekcie statej organizacji ruchu.

Zakres zamowienia dla odcinka ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1329N Boreczno-Itawa na odcinku Urowo-ltawa od km
4+910 do km 16+910, na dt. 1200,00 mb obejmuije:

a) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, ustawienie na okres
inwestycji stosownego oznakowania na czas prowadzenia robot. Wykonawca opracuje projekt czasowej organizacji ruchu
dla rob6t niewymagajacych catkowitego zamkniecia jezdni oraz dla robét objetych przebudowa/wymiang przepustéw pod
drogq poprzez zamkniecie odcinka drogi i zapewnienie objazdu;

b) plac budowy, zaplecze nalezy zorganizowaé w spos6b zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne
jego przeksztatcenie, mozliwie najdalej od budynkéw mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesow osob
trzecich. Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejacej infrastrukturze
odpowiadac¢ bedzie Wykonawca;

c) pobranie zasadniczej mapy z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed rozpoczeciem prac w celu
zapoznania sie z ewentualnym dodatkowym uzbrojeniem terenu i uniknieciem kolizji;

d) zawiadomienie gestoréw sieci 0 zamiarze rozpoczecia prac podajac przy zgtoszeniu nr uzgodnienia oraz przestrzeganie
przez wykonawce/podwykonawce warunkéw uzgodnienia. Po zakonczeniu prac zgtosi¢ do odbioru;

€) nalezy wykonac¢ wszelkie prace wymagane w decyzji Srodowiskowej (montaz budek dla nietoperzy z trocinobetonu po
stronie Zamawiajgcego), opiniach, uzgodnieniach;

f) roboty przygotowawcze, pomiarowe, rozbiérkowe (odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przez uprawnionego
geodete, regulacja istniejacych urzadzen, usuniecie drzew — ilos¢ drzew , usunigcie karp, usuniecie krzewow);

g) obustronne wygrodzenia drogi (ptotki herpetologiczne) na odc. od km 1+800 do km 1+900, od km 3+100 do km 3+300, od
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00110250/01 z dnia 2022-04-05

km 11+500 do km 11+600;

h) roboty ziemne; montaz rur ostonowych pod zjazdami i jezdnig na sieciach doziemnych;

i) odwodnienie pasa drogowego (pobocze chionne, scieki podchodnikowe, $ciek skarpowy, przepusty pod drogg do
odmulenia i remontu oraz przebudowy, wpusty z osadnikiem, przebudowa i budowa rowow), przy istniejacej w terenie
melioracji nalezy obrukowac¢ brukiem kamiennym wloty do studni, oczysci¢ istniejgce w terenie studnie melioracyjne;

j) wykonanie poszerzenia jezdni, ujednolicenie szerokosci jezdni do 6,00 mb;

k) przebudowa zjazdéw publicznych i indywidualnych oraz na pola;

1) wykonanie chodnika w msc. Makowo i Urowo, nalezy wykona¢ w miejscu wystepowania w terenie dojscia do istniejacych
furtek a nie ujetych w dokumentaciji ;

m) wykonanie zatok autobusowych i peronow;

n) przebudowa przepustow pod zjazdami, przepusty pod droga do odmulenia i remontu oraz przebudowy;

0) wbudowanie podbudowy oraz w-wy odsgczajacej;

p) utozenie nawierzchni z betonu asfaltowego, kostki betonowej;

q) przestawienie i montaz istniejgcych wiat autobusowych;

r) obustronne pobocze wraz z formowaniem poboczy z kruszywa (szerokos$¢ 1,00-1,10 m );

s) roboty wykonczeniowe, pielegnacja drzew wg odrebnego opracowania, nasadzenia zastepcze 320 drzew (opalikowanie);
t) state oznakowanie i elementy bezpieczenstwa ruchu:

[1 oznakowanie statej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem, przejscia dla pieszych wyposazone w wtopione
elementy odblaskowe (kocie oczka) oraz dwa rzedy ptytek z wypustkami koloru zéttego;

u) statg obstuge geodezyjng oraz wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego

(3 egz.);

v) zamieszczenie na poczatku i na koncu realizowanego zadania tablic informacyjnych (tres¢ uzgodni¢ z Zamawiajgcym).
Wykonawca umiesci tablice zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego i zgodnie ze szczegotowymi wytycznymi dotyczacymi
wygladu i ustawienia tablic informacyjnych znajdujacymi sie na stronie internetowej Warminsko-Mazurskiego Urzedu
Wojewddzkiego w Olsztynie - Rzadowy Fundusz Rozwoju Drég - Tablica informacyjna (wzér MI). Tablice powinny by¢
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, napisy oraz tto tablicy nalezy wykona¢ z folii nie odblaskowej (tres¢ uzgodni¢ z
Zamawiajacym).

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W przedmiotowym postepowaniu ztozono piec ofert. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi — 24 505 092,46 zt brutto
natomiast Zamawiajacy na sfinansowanie zadania zamierza przeznaczy¢ kwote brutto 19 000 000,00 zt brutto. W zwigzku z
powyzszym wartos¢ oferty najkorzystniejszej przewyzsza kwote, jakg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zadania, w zwigzku z powyzszym postanowit uniewazni¢ przedmiotowe postepowanie o udzielenie zamowienia.
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