
3,2*25,2*2+12,812,8dach główny5,28*12,82*2zadaszenia2,49*5,1+1,94*4,933,28*7,730kg/m2 1komin(0,76+1,20)*2*0,3dach główny5,28*12,82*2zadaszenia2,49*5,1+1,94*4,933,28*7,74,6*1,96,6*1,82,25*1,25*0,25filary0,25*0,25*2,0*2część komina ponad dachem0,73*0,96*1,740,75*2,0*2+0,85*2,0*22,65*2,9*21,14*4,101,01(2,87*1,96+3,06*3,11)*0,151,025,46*0,151,033,78*0,151,047,38*2,79*0,151,012,87*1,96+3,06*3,111,0118,53*0,11,025,46*0,11,033,78*0,11,0452,84*0,10.704.6746.7460,5*0,7*3157.64*0,031.44112.1202,25*1,25*0,240,75*0,80,73*0,96*1,70,2*0,25*327,7*0,5+8,6*0,5+7,8*0,5+8,5*0,52,35*1,351.052,35*1,351,0*1,5otwór po wrotach2,8*2,91,0118,53*0,151,025,46*0,151,033,78*0,151,0452,84*0,151,0118,53*0,11,025,46*0,11,033,78*0,11,0452,84*0,118,53+5,46+3,78+52,840,85*1,05O11,3*0,8*4D10,9*2,0Dz10,9*2,0Dg12,65*2,9*2K113*2*1,6K20,96wymiana skorodowanych krokwi5,9*0,07*0,14*6P10,2M10,16162,88162.880162.88013,62*2pas nadrynnowy13,62*2*0,22obróbki szczytów5,92*4*0,2*2obróbka komina(0,73+1,2)*2*0,3obróbki czapek komin0,85*1,05deska okapowa13,62*2*0,3162.88013,6213,65*23,0*440,97*12,42*2+5,9*0,6*438.25550,0*0,4*0,816.00014,5*2+10,0*25,9*2+13,6323,1*2220,0*(3,0+2,0)+(5,0+2,0)*7,9

Data opracowania: Autor opracowania:
2022-06-28 mgr inż. Jarosław Suchora, ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Rozbiórka części budynku gospodarczego - zadaszeń oraz miejsca składowania 
obornika (konstrukcja betonowa). Przebudowa budynku gospodarczego.

Adres obiektu budowlanego: Jednostka ewidencyjna: 182101_2, Baligród
Obręb: 0005, Jabłonki
działki nr. ewid.: 212/4

Nazwa i adres zamawiającego: PGL LP Nadleśnictwo Baligród
ul. Bieszczadzka 15, 
38-606 Baligród

Data opracowania przedmiaru robót: 2022-06-28
Nazwa jednostki opracowującej: „SKALA” Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane

mgr inż. Jarosław Suchora
38-500 Sanok   ul. Szopena 10/203
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Roboty rozbiórkowe i uzupełniające
2 Kody CPV: 45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45262370-5  Roboty w zakresie pokrywania betonem
Roboty murowe, tyki, posadzki

3 Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Stolarka okienna i drzwiowa

4 Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
Dach

5 Kody CPV: 45312310-3  Ochrona odgromowa
Instalacja odgromowa

6 Kody CPV: 45112700-2  Roboty w zakresie kształtowania terenu
Roboty ziemne



strona nr: 3

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Rozbiórka części budynku gospodarczego - zadaszeń 
oraz miejsca składowania obornika (konstrukcja 
betonowa). Przebudowa budynku gospodarczego.

1 Element STWiOR_14 Roboty rozbiórkowe i uzupełniające

1.1 KNR 403/1139/9 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na 
wspornikach na ścianie, ciąg pionowy, linka o przekroju do 120˙mm2

Obliczenie:

3,2*2 6,400000

RAZEM: 6,400000 m 6,40

1.2 KNR 403/1140/8 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu 
stromym, lina

Obliczenie:

5,2*2+12,8 23,200000

RAZEM: 23,200000 m 23,20

1.3 KNR 404/507/5 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek, gąsiory - rozbiórka wraz 
z utylizacją

Obliczenie:

12,8 12,800000

RAZEM: 12,800000 m 12,80

1.4 KNR 404/507/1 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek, dachówka karpiówka 
pokrycie pojedyncze - rozbiórka wraz z utylizacją

Obliczenie:

dach główny 5,28*12,82*2 135,379200

zadaszenia 2,49*5,1+1,94*4,93 22,263200

RAZEM: 157,642400 m2 157,64

1.5 KNR 404/508/5 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych, płyty 
nie nadające się do użytku, faliste

Obliczenie:

3,28*7,7 25,256000

RAZEM: 25,256000 m2 25,26

1.6 Kalkulacja 
indywidualna

Zabezpieczenie i utylizacja pokrycia z płyt eternitowych falistych

Obliczenie:

30kg/m2 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

1.7 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

Obliczenie:

komin (0,76+1,20)*2*0,3 1,176000

RAZEM: 1,176000 m2 1,18

1.8 KNR 404/403/3 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu - analogia 
ołacenie na dachu głównym

Obliczenie:

dach główny 5,28*12,82*2 135,379200

RAZEM: 135,379200 m2 135,38

1.9 KNR 404/403/4 
analogia

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste - analogia 
rozebranie ołacenia dachu oraz krokwi - analogia rozebranie krokwi i 
łacenia na zadaszeniach

Obliczenie:

zadaszenia 2,49*5,1+1,94*4,93 22,263200

3,28*7,7 25,256000

RAZEM: 47,519200 m2 47,52

1.10 KNR 404/404/5 Rozebranie ścianek działowych drewnianych z łat i rygli - analogia 
rozebranie ścianek przybudówek z słupów i rygli

Obliczenie:

4,6*1,9 8,740000

6,6*1,8 11,880000

RAZEM: 20,620000 m2 20,620

1.11 KNR 404/104/1 Rozebranie murów powyżej terenu, w budynkach do 9m (do 2 
kondygnacji), z bloczków z betonu komórkowego, na zaprawie 
cementowo-wapiennej - analogia rozebranie fragmentu ściany z 
otworami wentylacyjnymi

Obliczenie:

2,25*1,25*0,25 0,703125

RAZEM: 0,703125 m3 0,70
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1.12 KNRW 
401/348/2

Rozebranie elementów z cegieł na zaprawie c-w.: ścian, filarów, kolumn

Obliczenie:

filary 0,25*0,25*2,0*2 0,250000

część komina ponad dachem 0,73*0,96*1,7 1,191360

RAZEM: 1,441360 m3 1,441

1.13 KNR 
1901/1019/1

Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, do 1,0˙m2 - 
analogia demontaż okien wraz z utylizacją

Obliczenie:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

1.14 KNR 
1901/1019/3

Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,5-2,0˙m2 - 
analogia demontaż drzwi wraz z ich utylizacją

Obliczenie:

0,75*2,0*2+0,85*2,0*2 6,400000

RAZEM: 6,400000 m2 6,400

1.15 KNR 
1901/1019/5

Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 3,0-5,0˙m2 - 
analogia demontaż wrót wraz z ich utylizacją

Obliczenie:

2,65*2,9*2 15,370000

RAZEM: 15,370000 m2 15,370

1.16 KNKRB 3/801/2 Rozbiórki posadzek z cegły o grubości 1/2 cegły

Obliczenie:

1,14*4,10 4,674000

RAZEM: 4,674000 m2 4,674

1.17 KNR 404/301/3 Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 15 cm

Obliczenie:

1,01 (2,87*1,96+3,06*3,11)*0,15 2,271270

1,02 5,46*0,15 0,819000

1,03 3,78*0,15 0,567000

1,04 7,38*2,79*0,15 3,088530

RAZEM: 6,745800 m3 6,746

1.18 KNR 404/405/1 Rozebranie drewnianych podłóg, ślepych

Obliczenie:

1,01 2,87*1,96+3,06*3,11 15,141800

RAZEM: 15,141800 m2 15,142

1.19 KNRW 
401/106/5

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz 
budynku, usunięcie gruzu i ziemi, z piwnic budynku - wybranie warstwy 
ziemi pod warstwy posadzki i podbudowy

Obliczenie:

1,01 18,53*0,1 1,853000

1,02 5,46*0,1 0,546000

1,03 3,78*0,1 0,378000

1,04 52,84*0,1 5,284000

RAZEM: 8,061000 m3 8,061

1.20 KNR 1901/116/4 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi, z parteru

Obliczenie:

0.70 0,700000

4.674 4,674000

6.746 6,746000

RAZEM: 12,120000 m3 12,120

1.21 KNRW 
401/701/5

Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki
cementowo-wapienne - obicie fragmentów tynku

Obliczenie:

0,5*0,7*3 1,050000

RAZEM: 1,050000 m2 1,05

1.22 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 
1˙km - wywóz gruzu z terenu budowy

Obliczenie:

157.64*0,03 4,729200

1.441 1,441000

12.120 12,120000

RAZEM: 18,290200 m3 18,290
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2 Element STWiOR_07, _17 Roboty murowe, tyki, posadzki

2.1 KNR 401/304/2 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa 
cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego, typ 500

Obliczenie:

2,25*1,25*0,24 0,675000

0,75*0,8 0,600000

RAZEM: 1,275000 m3 1,275

2.2 KNR 401/310/2 
(1)

Przemurowanie kominów z cegieł, ponad 0,5˙m3/miejsce - analogia 
przemurowanie części komina ponad dachem z cegły pełnej

Obliczenie:

0,73*0,96*1,7 1,191360

RAZEM: 1,191360 m3 1,191

2.3 KNR 401/303/2 
(1)

Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, 
zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły - analogia 
uzupełnienie po otworach wentylacyjnych w ścianie

Obliczenie:

0,2*0,25*32 1,600000

RAZEM: 1,600000 m2 1,600

2.4 KNR 401/711/2 
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, 
słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i 
pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2˙m2 (w 1 miejscu)

Obliczenie:

7,7*0,5+8,6*0,5+7,8*0,5+8,5*0,5 16,300000

2,35*1,35 3,172500

1.05 1,050000

RAZEM: 20,522500 m2 20,523

2.5 KNR 401/726/2 
(1)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie,
balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 
2˙m2 (w 1 miejscu),tynk cementowy

Obliczenie:

2,35*1,35 3,172500

1,0*1,5 1,500000

otwór po wrotach 2,8*2,9 8,120000

RAZEM: 12,792500 m2 12,793

2.6 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, 
pospółka - podkład z pospółki gr. 15cm

Obliczenie:

1,01 18,53*0,15 2,779500

1,02 5,46*0,15 0,819000

1,03 3,78*0,15 0,567000

1,04 52,84*0,15 7,926000

RAZEM: 12,091500 m3 12,092

2.7 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, 
zwykły - analogia warstwa betonu  gr. 10cm - beton klasy C16/20

Obliczenie:

1,01 18,53*0,1 1,853000

1,02 5,46*0,1 0,546000

1,03 3,78*0,1 0,378000

1,04 52,84*0,1 5,284000

RAZEM: 8,061000 m3 8,061

2.8 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki
siatką stalową - siatki do wylewek fi 4mm o oczkach 10x10cm

Obliczenie:

18,53+5,46+3,78+52,84 80,610000

RAZEM: 80,610000 m2 80,61

2.9 KNR 401/203/13 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, 
czapki kominowe - wykonanie czapki betonowej na kominie z betonu 
klasy C16/20

Obliczenie:

0,85*1,05 0,892500

RAZEM: 0,892500 m2 0,893

3 Element STWiOR_09 Stolarka okienna i drzwiowa

3.1 NNRNKB 
202/1025/2 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, 
okna, powierzchnia 0.6-1.0˙m2, kotwy elastyczne (kolor biały)

Obliczenie:

O1 1,3*0,8*4 4,160000

RAZEM: 4,160000 m2 4,16
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3.2 KNRW 202/102
7/2 (1) analogia

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne, 1-skrzydłowe, bez naświetli, ponad 
1,5˙m2 - analogia drzwi wewnętrzne stalowe  techniczne pełne, 
zabudowane blachą stalową ocynkowaną gr. 0,5mm przymykowe, 
kompletne z wkładką i klamką,  kolor brąz

Obliczenie:

D1 0,9*2,0 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,80

3.3 KNRW 
202/1027/2 (1)

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne, 1-skrzydłowe, bez naświetli, ponad 
1,5˙m2 - analogia drzwi zewnętrzne stalowe  pełne techniczne, "ciepłe" 
gr. skrzydła 45mm., kompletne z wkładką i klamką, kolor brąz

Obliczenie:

Dz1 0,9*2,0 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,80

3.4 KNR 202/1205/5 Wrota do garaży przyspawane do obetonowanych ościeżnic 
2-skrzydłowe, ponad 6˙m2 - analogia wrota stalowe nieocieplone z 
obiciem blachą trapezową kolor brąz, z klamką wkładką oraz blokadą 
góra-dół.

Obliczenie:

Dg1 2,65*2,9*2 15,370000

RAZEM: 15,370000 m2 15,37

4 Element STWiOR_10, _11 Dach

4.1 KNRW 
401/416/2

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykle i kleszcze 
- analogia wydłużenie istniejących krokwi 7x14cm i dł. 1,60m (drewno 
klasy C24)

Obliczenie:

K1 13*2*1,6 41,600000

RAZEM: 41,600000 m 41,600

4.2 KNR 202/408/5 Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna 
do 180˙cm2 - dostawienie nowych krokwi 7x14cm - wzmocnienie 
istniejącej konstrukcji (drewno klasy C24)

Obliczenie:

K2 0,96 0,960000

wymiana skorodowanych krokwi 5,9*0,07*0,14*6 0,346920

RAZEM: 1,306920 m3 1,307

4.3 KNR 202/406/4 Ramy górne i płatwie o długości do 3˙m, przekrój poprzeczny drewna 
ponad 180˙cm2 - wydłużenie płatwi (drewno klasy C24)

Obliczenie:

P1 0,2 0,200000

RAZEM: 0,200000 m3 0,200

4.4 KNR 202/406/2 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2- wydłużenie 
murłaty (drewno klasy C24)

Obliczenie:

M1 0,16 0,160000

RAZEM: 0,160000 m3 0,160

4.5 KNR 15/517/1 Pokrycia dachowe, Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką 
ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat, ułożenie na 
krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 
wysokoparoprzepuszczalnej 3000 g/m2/ 24h ( wsp. oporu dyfuzyjnego 
Sd 0,02)

Obliczenie:

162,88 162,880000

RAZEM: 162,880000 m2 162,880

4.6 KNR 202/410/4 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50˙mm w rozstawie ponad 24˙cm
- analogia kontrłaty o wymiarach 25x50mm (drewno klasy C24)

Obliczenie:

162.880 162,880000

RAZEM: 162,880000 m2 162,880

4.7 NNRNKB 
202/411/1 (2)

Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, ołacenie, 
łaty 38x50 (drewno klasy C24)

Obliczenie:

162.880 162,880000

RAZEM: 162,880000 m2 162,880

4.8 NNRNKB 
202/411/2

Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, przybicie 
deski czołowej (drewno klasy C24)

Obliczenie:

13,62*2 27,240000

RAZEM: 27,240000 m 27,240
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4.9 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 
25˙cm - blacha powlekana gr. 0,5mm,  kolor zgodny z pokryciem - brąz 
(RAL 8017)

Obliczenie:

pas nadrynnowy 13,62*2*0,22 5,992800

obróbki szczytów 5,92*4*0,2*2 9,472000

RAZEM: 15,464800 m2 15,465

4.10 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu 
ponad 25˙cm - blacha powlekana gr. 0,5mm, kolor zgodny z pokryciem 
- brąz (RAL 8017)

Obliczenie:

obróbka komina (0,73+1,2)*2*0,3 1,158000

obróbki czapek komin 0,85*1,05 0,892500

deska okapowa 13,62*2*0,3 8,172000

RAZEM: 10,222500 m2 10,223

4.11 NNRNKB 
202/537/4

Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną 
trapezową na łatach, dachy ponad 100˙m2- analogia krycie blachą 
trapezową T20, gr. 0,5mm,  -  powłoka poliuretanową, kolor brąz (RAL 
8017)

Obliczenie:

162.880 162,880000

RAZEM: 162,880000 m2 162,880

4.12 NNRNKB 
202/539/1

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż gąsiorów - kolor zgodny z 
pokryciem

Obliczenie:

13,62 13,620000

RAZEM: 13,620000 m 13,62

4.13 KNRW 202/522/
2 (1) analogia

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi˙15˙cm, 
blacha ocynkowana - analogia z blachy ocynkowanej z powłoką 
poliuretanową  w kolorze pokrycia półokrągłe fi 125mm

Obliczenie:

13,65*2 27,300000

RAZEM: 27,300000 m 27,30

4.14 KNRW 
202/529/1 (1)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi˙10˙cm, 
blacha ocynkowana - analogia z blachy ocynkowanej z powłoką 
poliuretanową w kolorze pokrycia  fi 90mm

Obliczenie:

3,0*4 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00

4.15 KNRW 
202/522/5

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, zbiorniczki przy 
rynnach z blachy ocynkowanej - analogia z blachy ocynkowanej z 
powłoką poliuretanową w kolorze pokrycia

Obliczenie:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

4.16 KNR 202/9910/2
analogia

(WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, listwy o szerokości 
45-80˙mm  - analogia wykonanie podbitki z deski boazeryjnej o szer. ok.
100mm i gr. 20mm

Obliczenie:

0,97*12,42*2+5,9*0,6*4 38,254800

RAZEM: 38,254800 m2 38,255

4.17 KNR 202/9910/3 (WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, lakierowanie boazerii
- analogia impregnacja podbitki preparatami ognio i bio ochronnymi

Obliczenie:

38.255 38,255000

RAZEM: 38,255000 m2 38,255

5 Element STWiOR_10 Instalacja odgromowa

5.1 KNR 201/215/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na 
odkład, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III - wykopy pod ułożenie 
uziomu

Obliczenie:

50,0*0,4*0,8 16,000000

RAZEM: 16,000000 m3 16,000

5.2 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 
10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM)

Obliczenie:

16.000 16,000000

RAZEM: 16,000000 m3 16,000
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5.3 KNR 508/611/6 Montaż uziomu powierzchniowego, głębokość wykopu do 0,8˙m, grunt 
kategorii IV

Obliczenie:

14,5*2+10,0*2 49,000000

RAZEM: 49,000000 m 49,0

5.4 KNR 508/604/7 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 
10˙mm, dach stromy, pokrycie dachu blachą - pręt ocynkowany fi 8mm

Obliczenie:

5,9*2+13,6 25,400000

RAZEM: 25,400000 m 25

5.5 KNR 508/618/2 Łączenie pręta o średnicy do 10˙mm na dachu za pomocą złączy 
skręcanych, odgałęzionych trójwylotowych

Obliczenie:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

5.6 KNNR 5/611/1 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów 
wyrównawczych, w wykopie, bednarka 120˙mm2

Obliczenie:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

5.7 KNNR 5/601/3 
(2)

Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane pionowe 
mocowane na wspornikach obsadzanych, z pręta

Obliczenie:

3,1*2 6,200000

RAZEM: 6,200000 m 6,200

5.8 KNR 508/619/6 Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne, 
połączenie drut-płaskownik

Obliczenie:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

5.9 KNR 403/1205/3 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar 1

5.10 KNR 403/1205/4 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny pomiar 3

6 Element STWiOR_03 Roboty ziemne

6.1 KNKRB 1/313/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. gruntu I-IV

Obliczenie:

20,0*(3,0+2,0)+(5,0+2,0)*7,9 155,300000

RAZEM: 155,300000 m2 155,300


