Szczegdtowe wytyczne wykonawcze realizacji

Uwaga:

Wszystkie nazwy witasne oraz produkty referencyjne zgodnie z PZP uzyte w niniejszym opracowaniu sg jedynie okresleniem
parametrow technicznych, wyznacznikiem standardu jakosci, funkcjonalnoscii estetyki, koniecznym do spetnienia i
stosowania. Produkty nalezy przyjmowac jak w dokumentacji projektowej lub rownowazne o parametrach réwnych lub nie
gorszych niz proponowane.

Zamawiajgcy wymaga wysokiej trwatosci elementéw budowlanych i wyposazenia technologicznego, funkcjonalnosci rozwigzan,
stosowania urzadzen o niskiej energochtonnoscii o mozliwie niskich kosztach eksploatacyjnych, doboru urzadzen i podzespotéw
w sposéb ograniczajgcy do minimum ilosci czesci zamiennych, a takze tatwej konserwacji i niezawodnosci dziatania urzadzen.

Uwaga:

Na etapie przygotowania ofert wskazana jest wizja lokalna Wykonawcy w terenie.

1. Zakres zamodwienia — zgodnie z Umowa — szczegoty zawiera Dokumentacja Projektowa oraz wszelkie wytyczne
Zamawiajacego udzielone w SIWZ i przekazane podczas procedury przetargowej.

Sporzadzenie szczegdtowego harmonogramu robot z podziatem na branze i technologiczne terminy wykonania prac nalezy do
obowigzkdéw Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia postanowien wynikajgcych z opinii i warunkdéw technicznych oraz zatgczonych
do nich umow, a takze ogdlnodostepnych wytycznymi gestorow sieci co do wykonania i odbioru instalacji, sieci, pomieszczen
technicznych przytaczy i ich wyposazenia. Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania wtasnym staraniem wszelkich opinii i
uzgodnien niezbednych do prawidtowej i kompletnej realizacji przedmiotu zamdwienia. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do
wspotpracy w pozyskaniu ww dokumentow.

1.2.1. Kompleksowe wykonanie prac budowlanych w oparciu dokumentacje projektowa.

1.2.1.1. Zakres prac przygotowawczych

m.in.:

- organizacja ruchu w otoczeniu budowy,

- zabezpieczenie roslinnosci przewidzianej do zachowania, usuniecie zieleni kolidujgcej z inwestycja, zgodnie z projektem
gospodarki zielenig, uzyskanie zgdd na wycinke wraz z rozplanowaniem i nasadzeniem roslinnosci kompensacyjnej oraz
przesadzanej,

- ogrodzenie placu budowy,

- urzadzenie i uzgodnienie usytuowania wszystkich elementéw zaplecza budowy wraz z podtgczeniem i uzytkowaniem wody i
energii elektrycznej (konieczna wizja lokalna), w tym zaplecza dla obstugi inwestorskiej, ktdrego uktad ma zostaé przedtozony
Zamawiajgcemu do jego akceptaciji.

- umieszczenie w powszechnie dostepnym i widocznym dla oséb trzecich miejscu na terenie inwestycji, przy ciggach
komunikacyjnych, na ogrodzeniu placu budowy lub w innym widocznym miejscu w bezposrednim otoczeniu placu budowy
tablic informacyjnych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

- nalezy podjac¢ srodki zmierzajgce do zabezpieczenia przed brudzeniem i pyleniem sgsiednich nieruchomosci oraz przed
niszczeniem drég, dojazdow i terendw przylegajgcych do terenu inwestycji.

1.2.1.2. Zakres prac budowlanych

m.in.:

- roboty instalacyjne liniowe sieciowe i przytaczy,
- roboty ziemne,

- roboty fundamentowe,

- roboty zbrojarskie i betoniarskie,

- roboty murarskie i tynkarskie,

- montaz fasad,
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- roboty ciesielskie,

- roboty spawalnicze,

- roboty izolacyjne i dekarskie,

- roboty oktadzinowe,

- roboty posadzkarskie,

- roboty montazowe budowlane,

- roboty drogowe,

- montaz dZzwigdw osobowych,

- montaz wszystkich urzadzen niezbednych dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i wtasciwego funkcjonowania obiektu.
Oraz pozostate roboty budowlane niezbedne do wykonania zadania.

1.2.1.3. Zakres prac sanitarnych

m.in.:

- instalacje kanalizacji sanitarnej, wraz z wpustami i separatorami,

- instalacje wody zimnej, cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji, oraz wody na cele p.poz.,
- instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej parkingdw podziemnych,
- wentylacja hybrydowa mieszkan;

- instalacja kanalizacyjna wody deszczowej, wraz z wpustami i separatorami,

- instalacja c.o.,

- instalacja oddymiania parkingdw podziemnych,

- dostawa i wykonanie tzw. biatego montazu z bateriami i niezbednym osprzetem.

- wezty cieplne (parametry i konieczno$¢ ich wykonania zalezne sg od uzyskanych warunkéw technicznych otrzymanych od
dostawcy ciepta)

Oraz pozostate prace instalacyjne niezbedne do wykonania zadania.

1.2.1.4. Zakres prac elektrycznych

m.in.:

- Linie zasilajgce obiekt w energie elektryczng — na podstawie warunkdw przytgczenia wraz z rozdzielnicg gtowna,
- Zewnetrzne linie kablowe wraz z oswietleniem terenu i oswietleniem dekoracyjnym,

- Wewnetrzne linie zasilajgce rozdzielnice pomocnicze z podlicznikami- montaz rozdzielnic pomocniczych,

- Instalacja oswietlenia podstawowego wraz z montazem opraw oswietleniowych,

- Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego wraz z montazem opraw o$wietleniowych,

- Instalacja i montaz gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia,

- Instalacja i montaz dedykowanych gniazd wtykowych typu ,, DVBT”

- Instalacja zasilania urzagdzen technologicznych w tym wentylacji i klimatyzacji (w przypadku koniecznosci zastosowania), wezta
c.0., napedow elektrycznych urzadzen, itp.,

- instalacja zasilania trojfazowego dla sprzetu kuchennego,

- instalacja kontroli dostepu KD,

- Ochrona p.porazeniowa, instalacja potgczen wyréwnawczych, ochrona przepieciowa

- Instalacja odgromowa

- Zasilanie systemow ochrony p.poz. i instalacji teletechnicznych

- Trasy kablowe

- instalacja wideodomofonowa

- naped bram garazowych,

- usuniecie wszelkiego rodzaju kolizji z istniejacg infrastrukturg w terenie

jak réwniez pozostate prace instalacyjne niezbedne do wykonania zadania.

1.2.1.5. Zagospodarowanie terenu

m.in.:

- wykonanie wewnetrznych i zewnetrznych instalacji w terenie, budowa przytaczy i ich podtgczenie do budynkéw zgodnie z
warunkami technicznymi gestordw sieci i wymaganiami Zamawiajgcego.

- wykonanie nawierzchni,

- urzadzenie placéw zabaw,

- montaz elementdw matej architektury (tawki, kosze na Smieci, donice, lampy, stupki),

- uzupetnienie ziemi, niwelacja terenu w niezbednym zakresie oraz nowe nasadzenia zgodnie z projektem zieleni,

- oswietlenie zewnetrzne budynkdw i terenu,
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- wiaty rowerowe wraz ze stojakami rowerowymi w ilosci 1szt na 4 mieszkania,

- $mietniki,

- na Scianach budynkow, w strefie cokotowej, zaprojektowac i wykonac zamykane zawory czerpalne wody ogrodowe]j — zawory
te muszg by¢ oddzielnie olicznikowane zgodnie z wymaganiami Aquanet.

- usuniecie zieleni kolidujacej z zamierzeniem inwestycyjnym i wykonanie nasadzen kompensacyjnych;

Wykonawca moze podjac¢, na wtasng odpowiedzialnos¢, probe przesadzenia drzew przeznaczonych do zachowania o srednicy
zgodnej z obowigzujgcymi przepisami i zlokalizowanych w odlegtosci nie wiekszej niz 3m od fundamentow.

Wijazdy do garazy (ponizej poziomu terenu) wykonane jako dwukierunkowe o nawierzchni karbowanej z kostki betonowej z
podgrzewang czescig zjazdowa z wbudowanym systemem odprowadzenia wéd opadowych.

1.2.1.6. Wyposazenie obiektu.

- petne wyposazenie sanitariatow (biaty montaz) — miski ustepowe, umywalki, kabiny prysznicowe z armatura, oraz zawory oraz
kanalizacja do pralek,

- system informacji wizualnej.

- skrzynki na listy.

- wideodomofony,

- tablice ogtoszeniowe, wycieraczki wejsciowe, odbojniki do drzwi itp.

- wykonanie instrukcji ewakuacji na wypadek pozaru oraz montaz niezbednego sprzetu p.poz. (np. gasnic).

Uwaga:

Wykonawca zapewni specjalistyczny nadzér nad montazem dostarczanych urzadzen przewidzianych do wbudowania w ramach
przedmiotu zamdwienia. Wykonawca zapewni nadzor techniczny oraz odbiér wykonanych instalacji i robdt towarzyszacych
m.in. przez Veolia, Aquanet, ZDM, operatora teleinformatycznego, ENEA oraz wszelkich innych wymaganych prawem stron
niezbednych do prawidtowego uzytkowania budynkow wraz z infrastruktura.

1.2.1.7. Wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie do eksploatacji.

W dokumentacji powykonawczej nalezy uwzglednié nastepujgce elementy:

- opracowanie instrukcji rozruchu-3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej-ptyta CD,

- opracowanie instrukcji eksploatacji obiektu z aktualnym petnobranzowym projektem uwzgledniajgcym wszystkie zmiany
wprowadzone w trakcie realizacji, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, zawierajgca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, potwierdzenie odbioru wykonanych przytaczy- 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej —
ptyta CD,

- sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej mieszkan, budynkdw i innych urzadzen i obiektéw budowlanych- 3 egz.i 1 egz. w
wersji elektronicznej — ptyta CD;

- opracowanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku — 3egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej
— ptyta CD,

- opracowanie instrukcji p.poz. i ewakuacji.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich niezbednych uzgodnien i dokumentow
wymaganych do otrzymania pozwolenia na uzytkowanie i ztozenie kompleksowego wniosku o pozwolenie na uzytkowanie w
imieniu Zamawiajgcego, nastepnie uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwolenia na uzytkowanie- projekty musza by¢ zgodne ze
wszystkimi pozwoleniami, uzgodnieniami, opiniami (np. BHP, ppoz. itp.) i ekspertyzami wymaganymi przepisami.

Dla sprawnego i prawidtowego przeprowadzenia rozruchu wykonanych instalacji Wykonawca powinien opracowac i przedtozy¢
Zamawiajacemu Instrukcje rozruchu obejmujgce zakresy i sposdb prowadzenia rozruchu wraz ze szczegdtowym
harmonogramem uruchamiania (wentylacja bytowa i pozarowa parkingdw podziemnych, windy itp.). Instrukcje rozruchu nalezy
dostarczy¢ w jezyku polskim w terminie 14 dni przed planowanym rozruchem. Wykonawca przeszkoli personel zamawiajgcego
w zakresie prawidtowego uzytkowania i konserwacji wszelkich zamontowanych urzadzen. W czasie prowadzenia rozruchu
Wykonawca winien sporzadzad raporty, a sprawozdanie po ich zakonczeniu przekazac do akceptacji Zamawiajgcego. Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu wszelkie zaswiadczenia UDT.

Sprawozdanie z rozruchu powinno zawierac¢ co najmniej:

- opis wykonanych czynnosci rozruchowych,

- protokoty z przeprowadzenia préb koricowych,

- protokot z zakoriczenia prac korncowych,

- wnioski z préb rozruchowych,

- eliminacja zagrozen,

- spis uzyskanych parametrow technologicznych poszczegélnych instalacji z odniesieniem do zatozen projektowych,
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- wnioski i zalecenia dla prawidtowej eksploatacji obiektu.
- inne konieczne zaswiadczenia, atesty lub uzgodnienia.

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajgcemu — Instrukcje eksploatacji obiektu zgodnie z wymaganiami opisanymi w
Umowie, ktora powinna zawierac co najmniej:

- charakterystyke podstawowa obiektow budowlanych z podziatem na cze$¢ mieszkalng, ustugowg (uzytkows), lokal
administracji, parkingi podziemne oraz urzadzenia i instalacje terenowe,

- zabezpieczenie materiatowe, sprzetowe, logistyczne na potrzeby eksploatacji,

- petne i wyczerpujace instrukcje obstugi wszystkich zamontowanych urzadzen i wykonanych instalacji wraz z zaleceniami
eksploatacyjnymi,

- instrukcje stanowiskowe BHP,

- inwentaryzacje powykonawczg instalacji i robot budowlanych po zakonczeniu budowy,

- wykaz dostarczonych urzgdzen wraz z nazwg producenta,

- wykaz i harmonogram serwisowania i okresowej konserwacji kazdego dostarczonego urzadzenia, niezbednych do zachowania
gwarancji, tzw. Tabela Gwarancyjna;

- opis standw awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postepowanie w czasie awarii, usuwanie skutkow awarii,

- wykaz dostarczonych czesci zamiennych,

- wykaz dostarczonych i zalecanych narzedzi, smaréw i innych materiatow eksploatacyjnych,

- instrukcje eksploatacji placu zabaw,

Catos¢ przekazywanej dokumentacji w plikach nieedytowalnych (PDF) i edytowalnych (DWG, DOC/DOCX, XLS/XLSX, ATH itp.)

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

— Usuniecie zieleni kolidujgcej z zamierzeniem inwestycyjnym musi by¢ przeprowadzone zgodnie z projektem zieleni;
wycinki drzew i krzewéw oraz nasadzenia kompensacyjne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z uzyskang przez
Zamawiajacego Decyzjg Prezydenta Miasta Poznania.

— Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie odchylenia/odstepstwa od dokumentacji byty uprzednio indywidualnie
uzgadniane z Zamawiajacym. Odstepstwo moze nastgpi¢ jedynie po przedstawieniu Zamawiajagcemu szczegétowej
analizy wykonanej w formie pisemnej przyczyn i konsekwencji takiego odstepstwa oraz akceptacji Projektanta i
Inspektora Nadzoru w odpowiedniej branzy, jezeli jest powotany.

— Informacje nie zwalniajg Oferentéw z koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nie
opisanych uwarunkowan.
— Wyposazenie podlegajgce serwisowaniu, w szczegdlnosci windy, instalacja oddymiania, instalacja wentylacji, bramy
garazowe, videodomofony z systemem kontroli dostepu oraz bramy podlegajg zatwierdzeniu Zamawiajacego.
2.1. Wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych

- Roboty musza by¢ zaplanowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych polskich przepisdw, norm i instrukcji. Brak
wyszczegdlnienia w dokumentacji jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych, nie zwalnia Wykonawcy, od ich stosowania.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, majg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw,
a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 215) i posiadajg wymagane dokumenty oraz
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajg wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych, bedg wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane parametry.
Koszty przeprowadzanych badan obcigzajg Wykonawce.

-roboty budowlane muszg by¢ wykonane w zgodnosci projektami budowlanymi i wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych i umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Kontroli Zamawiajgcego, w formie pisemnego zatwierdzania przez Zamawiajgcego, bedg w szczegdlnosci poddane:

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz
zgodnosci z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

- sposéb wykonania robét budowlanych- w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami budowlanymi i wykonawczymi,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych i umowa.

3. OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCIONALNO — UZYTKOWE.

Pod budynkami zlokalizowane beda podziemne parkingi samochodowe dla mieszkanicéw oraz pomieszczenia techniczne.
Nalezy wybudowac miejsce rekreacji z placem zabaw, odpowiednig, zgodng z wytycznymi MPZP ilos¢ miejsc parkingowych, w
tym miejsc dla osdb niepetnosprawnych oraz elementy matej architektury takie jak tawki, donice, kosze na odpadki,
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o$wietlenie terenowe. Szczegdtowq charakterystyke Zespotu budynkéw zawiera dokumentacja projektowa.

ROZDZIAt 1- OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

4. PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

Przed przystgpieniem do realizacji Wykonawca obowigzany bedzie do sporzgdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego
robot.

Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, wykona:

- tablice informacyjne budowy (Wykonawca, zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym, zobowigzany jest do oznakowania
miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia),

- tymczasowe drogi manewrowe i montazowe,

- tymczasowe sktadowiska dla wyrobow budowlanych,

- tymczasowe pomieszczenia magazynowe, produkcyjne i socjalno-biurowe i higieniczno-sanitarne

Uwaga:

Zagospodarowanie placu budowy moze zmieniac sie w poszczegdlnych fazach i etapach realizacji budowy i w takim przypadku
powinno sie przygotowac plany zagospodarowania dla kazdej z tych faz.

Podstawg do projektowania zagospodarowania placu budowy s3: planowana technologia wykonywania robét budowlano-
montazowych, doswiadczenie Wykonawcy dotyczace organizacji budowy oraz istniejgce uwarunkowania terenowe,
komunikacyjne i prawne — uwzglednione w harmonogramach przebiegu realizacji robdt. Z harmonograméw tych wynikaja:

- kolejnos¢ wykonania poszczegdlnych proceséw budowlanych,

- czas wykonania procesow budowlanych.

4.1. Zapewnienie medidw na czas budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia wszystkich niezbednych medidéw na potrzeby placu budowy. Wykonawca
odpowiedzialny jest za opomiarowanie i rozprowadzenie ww. mediow do miejsc koniecznych dla realizacji budowy.
4.2. Ogrodzenie budowy.

W zakresie obowigzkéw Wykonawcy jest wykonanie wygrodzenia placu budowy i ochrona przed dostepem oséb
niepowotanych.
4.3. Transport materiatéw.

Materiaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wtasciwosci przewozonych materiatow. llos¢ srodkow transportu musi zapewnic¢ terminowos¢ wykonania robét.

4.4. Materiaty.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest:

— oznakowany CE (tzn. dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

— umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, lub

— oznakowany znakiem budowlanym , B”.

Wyroby budowlane muszg by¢ zgodne z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem budowlanym oraz ze Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét.

W innym przypadku Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

W kazdym wypadku, na min 14 dni przed planowanym wykorzystaniem danego wyrobu, Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia ww dokumentow dotyczacych wyrobu budowlanego dopuszczonego do obrotu w Polsce. Jezeli wyrdb nie byt
uprzednio wstepnie zatwierdzony przez Zamawiajgcego, np. w zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji budowlanej,
dokumenty te musza by¢ uprzednio zaakceptowane przez Projektanta sprawujgcego nadzor autorski.
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4.5. Sprzet.

Park maszynowy i sprzet zastosowany do wykonania powinien posiada¢ wydajno$¢ gwarantujaca terminowa realizacje i
odpowiednig jakos¢ wykonywanych robot. Park maszynowy i sprzet powinien by¢ sprawny, bezpieczny w obstudze i
uzytkowaniu, miec¢ zapewniong obstuge serwisowg oraz powinien by¢ uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Pojazdy
winny posiada¢ wazne dokumenty rejestracyjne, potwierdzajgce pozytywny wynik badania technicznego a dZwignice i
urzadzenia cisnieniowe wazne $wiadectwo Dozoru Technicznego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wtasciwy dobdr, wydajnosé i ilos¢ nalezgcego do niego i jego podwykonawcow
parku maszynowego i sprzetu.

Zamawiajgcy moze zarzadzi¢ wymiane lub przystosowanie maszyn i sprzetu, wywierajgcego negatywny wptyw na
bezpieczenstwo obstugi, srodowisko pracy lub otoczenie przez wytwarzanie nadmiernego hatasu, dymu, wycieki lub
stwarzajgcego inne zagrozenia.

4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, obowigzujgcego przez czas trwania
budowy zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym w tym zakresie oraz jego aktualizacji w razie potrzeby.

Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia tablicy informacyjnej na placu budowy, zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego.

Wykonawca obowigzany jest do przestrzegania przepisow zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy oraz wytycznymi
planu BiOZ, jak rowniez musi zapewni¢ prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz spetniajgcg wymogi
sanitarne.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

- dostarczenie oraz utrzymanie w stanie technicznie sprawnym wszelkich urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych, sprzetu i
srodkéw ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych przy realizacji budowy,

- zapewnienie bezpieczenstwa publicznego osdb przebywajgcych w zasiegu oddziatywania budowy, przez:

-zabezpieczenie przed dostepem 0soéb niepowotanych poprzez trwate wygrodzenie placu budowy, wykonanie zabezpieczen w
poblizu robot wykonywanych na wysokosci, zapewnienie srodkéw pierwszej pomocy medycznej, sprzetu ppoz., oznaczenie
drég ewakuacji z kazdego miejsca budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepisow BHP na terenie objetym Umowa.

Nadzor inwestorski jest uprawniony i zobowigzany do kontroli sposobu przestrzegania przepisow BHP na terenie objetym
Umowa przez personel Wykonawcy i wtasny personel.

WSszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego (Personel Wykonawcy oraz — jesli nastgpi taka potrzeba- personel Zamawiajgcego)
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, stosownie do zakresu swoich obowigzkéw i odpowiedzialnosci oraz posiadac
Swiadectwo o przeszkoleniu, ktére musi znajdowac sie w dyspozycji Kierownika Budowy, do wglagdu na kazde wezwanie
Inspektordw.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie pracownikom odpowiednich i aktualnych badan lekarskich dopuszczajacych
pracownikdw do wykonywania zleconej pracy ze szczegdlnym uwzglednieniem prac wykonywanych na wysokosci.

Na stanowiskach pracy, na ktérych jest to wymagane, personel Wykonawcy powinien posiadac ksigzeczki zdrowia z aktualnymi
wynikami okresowych badan i potwierdzeniem dopuszczenia do okreslonych prac.

Personel Wykonawcy i Nadzoru winien by¢ zaopatrzony w indywidualny sprzet ochronny BHP, stosowny do wykonywanego
zakresu prac. Wszystkie maszyny, sprzet i urzgdzenia powinny posiadac tabliczki znamionowe z podstawowymi informacjami,
dotyczgcymi BHP. Wykonawca, w miare postepu prac, musi zapewnia¢ odpowiednie Srodki ochrony BHP.

4.7. Godziny pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prac szczegdlnie ucigzliwych/hatasliwych pomiedzy godzing 08:00 a 20:00.
Inne prace moze wykonywa¢ w godzinach 06:00-22:00 pod nadzorem kadry kierowniczej w odpowiedniej branzy.

4.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ oraz stosowac przepisy i zasady ochrony przeciwpozarowej. Wymagany przepisami sprzet
przeciwpozarowy Wykonawca bedzie utrzymywat w odpowiedniej ilosci. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Za straty spowodowane pozarem,
wywotanym w rezultacie realizacji robét lub personel Wykonawcy odpowiada Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ plan ochrony przeciwpozarowej oraz plan ewakuacji na wypadek zagrozen zgodnie z
obowigzujgcym stanem prawnym w tym zakresie, oznakowac drogi ewakuacyjne oraz lokalizacje przeciwpozarowego
wyfgcznika pradu.

Wykonawca zapewni wyposazenie pomieszczenia zaplecza budowy oraz pomieszczenia zaplecza Nadzoru Inwestorskiego
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w sprzet ochrony przeciwpozarowej.

4.9. Ochrona Srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie realizacji inwestycji obowigzujgce przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego, ze szczegélnym uwzglednieniem kontroli nad utylizacjg odpaddéw (zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
ochronie Srodowiska j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 672 z pdzn. zm.) w szczegdlnosci w zakresie:

-ochrony powietrza,

-ochrony wod powierzchniowych i wéd gruntowych

-gospodarki odpadami

-ochrony przed hatasem.
Wykonawca jest zobowigzany podejmowac wszelkie uzasadnione kroki dla ochrony i utrzymania stanu srodowiska na terenie i
wokot budowy (zanieczyszczenie wod, powietrza i gleby, zagrozenie pozarowe).
Odpady nalezace do Wykonawcy nie mogg by¢ usuwane w sposéb dowolny. Wymagane jest poczynienie stosownych krokow,
majgcych na celu ich usuwanie na legalne sktadowisko, odpowiednie dla usuwanych odpaddéw. Odpady inne niz niebezpieczne i
obojetne oraz odpady obojetne —na sktadowisko komunalne, odpady niebezpieczne —nalezy gromadzi¢ w zamykanym
pomieszczeniu na zasadach ogdlnie obowigzujgcych dla tej grupy odpaddw, odpowiednio oznaczac kazda partie, a po zebraniu
ilosci transportowej —usuwac do zaktadu przerobu odpadéw niebezpiecznych na podstawie odpowiedniej umowy.
Niedopuszczalne jest wrzucanie odpaddw do czasowych wykopdw przed ich zasypaniem. Jezeli jest to tylko mozliwe, lokalne
urzadzenia do odzysku odpaddw powinny zosta¢ zbadane i odpowiednio zaadaptowane.
Drogi publiczne, prowadzace do terenu budowy i bedace wykorzystywane jako drogi dojazdowe, powinny by¢ utrzymane w
czystosci i porzadku, wolne od odktaddw i $mieci. Po zakoriczeniu realizacji inwestycji — Wykonawca doprowadzi tereny
przylegajgce do pola inwestycyjnego oraz pobliskie do stanu pierwotnego.
W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunku utrzymania terenu (pobliskiego oraz placu budowy) w czystosci w okresie
realizacji Umowy, Zamawiajgcy zatrudni strone trzecig do wykonania prac porzgdkowych a kosztami wykonania tej ustugi
obcigzy Wykonawce.
Ustawianie na terenie budowy przyczep mieszkalnych lub barakowozéw i barakéw posiadajgcych pomieszczenia mieszkalne
jest niedozwolone, chyba, ze wczesniej Zamawiajacy wyrazi na to pisemna zgode.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na budowie ewidencje odpaddw.

4.10. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Za instalacje i urzadzenia zlokalizowane na powierzchni jak i pod poziomem terenu odpowiada Wykonawca. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow.
Wykonawca naprawia szkody na swoj koszt.

5. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe, termiczne i akustyczne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszczelnienie wszelkich przej$¢ przez przegrody, m.in. za uszczelnienia pozarowe,
przeciwwodne i termiczne. W szczegdlnosci nalezy unikac¢ wszelkich mostkéw termicznych.

5.1. Ogdlne wytyczne realizacji

- Wszystkie prace budowlano-montazowe, a takze odbidr robdt nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami,
instrukcjami, przepisami BHP i przepisami ustawy Prawo Budowlane,

- Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ pod statym nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
zawodowe,

- Wszystkie materiaty i technologie powinny posiadaé przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i
certyfikaty,

- Wszystkie zmiany wzgledem rozwigzan uwzglednionych w projekcie nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym i Projektantem,

- Wszelkie przywotane w niniejszym opracowaniu nazwy materiatéw i produktéw jednoznacznie wskazujgce na danego
producenta nalezy rozumiec jako wytyczne co do minimalnych parametrow technicznych lub wytrzymatosciowych, jakie

powinien posiadac¢ dany element. Mozna stosowaé zamienne rozwigzania materiatowe i techniczne, ale o parametrach nie
gorszych niz przewidziane.

Przed przystagpieniem do robdt ziemnych nalezy szczegétowo zapoznac sie z dokumentacjg projektowg oraz badaniami
geotechnicznymi. Prace ziemne wymagajgce oceny podtoza gruntowego pod wzgledem mozliwosci posadowienia fundamentow,
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stanu jego przygotowania w przypadku gruntow nasypowych lub zabezpieczeniem wykopow wodami gruntowymi nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

Podczas realizacji prac ziemnych nalezy przewidzie¢ Srodki zabezpieczajgce przed przemarzaniem lub wzruszeniem gruntu
rodzimego oraz zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe. Roboty ziemne nalezy wykonywacé w
miare mozliwosci w okresach suchych i bezdeszczowych. Nie wolno dopusci¢ do wzruszenia gruntu w poziomie posadowienia, a
ostatnig warstwe gruntu zaleca sie wybiera¢ metodami recznymi.

5.2. Roboty betonowe

Do wykonania elementdw zelbetowych monolitycznych dopuszcza sie wytgcznie stosowanie mieszanki betonowej
wykonywanej w Wytwoérni (betonu towarowego). Sktad mieszkanki betonowej powinien by¢ zgodny z wymaganiami
specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. Produkcja mieszkanki betonowej powinna odbywac sie na podstawie
receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Projektanta. Na etapie
realizacji obiektow powinny by¢ wykonywane badania dostarczanej lub zamawianej mieszanki betonowej wykonywane w
niezaleznym laboratorium pod katem zgodnosci z zatozeniami projektowymi.

Mozliwe do stosowania lub wymagane domieszki do mieszkanki powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej. Do produkcji mieszanek betonowych zaleca sie stosowanie domieszek tylko w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkdéw ubocznych takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci,
zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwatosci
betonu. Zaleca sie stosowanie superplastyfikatordw, ktérych stosowanie powoduje redukcje wody zarobowe;.

Zastosowana stal zbrojeniowa powinna odpowiada¢ wytycznym projektowym oraz wymogom stawianym w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot.

Do wykonywania deskowan nalezy stosowac materiaty zgodne ze specyfikacjg techniczng i dokumentacjg projektowa. Szalunki
systemowe, uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym a na powierzchniach styku z betonem nalezy stosowac
Srodki antyadhezyjne. Zastosowane deskowania nie mogg deformowac sie na skutek zetkniecia z betonem lub pod wptywem
warunkow atmosferycznych. Deskowanie powinno byc¢ gtadkie, szczelne oraz odpowiednio sztywne.

5.3. Roboty murowe

Przy wykonywaniu robot murowanych nalezy stosowac materiaty zgodne z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg
techniczng. Opracowania te, powinny takze zawierac informacje o sposobie wykonania muréow i dopuszczalnych odchytkach
wykonawczych. Przy murach niekonstrukcyjnych obcigzajacych stropy lub belki nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odksztatcen belek
lub stropow wyzszych kondygnacji bez jednoczesnego przekazywania nacisku na nizsze mury.

Przy stosowaniu systeméw murowych np. bloczki gipsowe do $cian dziatowych, catos¢ procesu wznoszenia scian powinna by¢
realizowana w oparciu o wytyczne producenta systemu. Zapewnia to tym samym gwarancje jakg dajg deklaracje i atesty
dostarczane przez producenta danego systemu.

5.4. Roboty montazowe

Podczas trwania robdt montazowych zwigzanych z montazem np. prefabrykatdw nalezy zapewnic stabilnosé konstrukcji we
wszystkich fazach montazu. W szczegdlnosci nalezy przestrzegaé wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach co do sposobu transportu, uktadania i obcigzania elementow. Dla realizacji prac montazu prefabrykatéw
powinien by¢ wykonany projekt organizacji montazu konstrukcji.

5.5. Kontrola zgodno$ci prowadzonych robét

Na kazdym etapie prowadzenia robdt, przez caty okres prowadzenia inwestycji powinien by¢ zapewniony nadzér nad
wykonywanymi pracami oraz wszelkie niezbedne odbiory, ktére wymagajg potwierdzenia wpisem do dziennika budowy. W
szczegdlnosci:

- Geotechniczny nadzér i odbidr wykopow fundamentowych lub stanu przygotowanych nasypow budowlanych,

- Geodezyjny pomiar usytuowania fundamentdéw, Scian oraz wszelkich elementéw budynku, a takze geodezyjny pomiar
powykonawczy budynku,

- Odbidr zbrojenia w elementach zelbetowych,
- Odbiodr gotowych elementéw dostarczonych z wytwarni, etc.

- odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
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ogdlnego podstepu robot.

We wszystkich budynkach danego etapu muszg by¢ stosowane te same materiaty budowlane lub z tej samej grupy, za zgoda
zamawiajacego dopuszcza sie uzasadnione odstepstwa od tej zasady. Niedopuszczalne jest stosowanie réznigcych sie wyrobdw
lub urzadzen bez zgody zamawiajgcego, np. réznych materiatéw wykoriczeniowych na tych samych elementach w réznych

budynkach.

5.6. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym dokonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru z ramienia Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem w dzienniku budowy i jednoczesnym pisemnym
powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz 3-dni od daty wpisu w
dzienniku budowy. Przed zgtoszeniem do odbiory prac realizowanych przez podwykonawce, muszg one by¢ uprzednio
odebrane przez kierownika budowy Wykonawcy.

5.7. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wszystkie materiaty zakupione przez wykonawce robot, dla ktérych PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego.

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji projektanta i
Zamawiajgcego.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych robot oraz za zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg
projektowa oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

O wszelkich brakach lub btedach w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien niezwtocznie powiadomi¢ projektanta i
Inspektora Nadzoru.

5.8. Roboty instalacyjno-montazowe

Wykonywanie robdt w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem wytycznych dla pozostatych branz.
Prowadzenie instalacji elektrycznej i rozmieszczenie urzgdzen elektrycznych w budynku powinno zapewni¢ bezkolizyjnosc z
innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania.

5.9 INSTALACIE:

Opomiarowanie mediéw- przystosowane do rozliczana wg aktualnych przepiséw prawa energetycznego i ustaw oraz zalecen
Zamawiajgcego.

Budynki wyposazone beda w nastepujgce instalacje:

- elektryczne:
- instalacje oswietlenia podstawowego z montazem opraw o$wietleniowych,
- instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,
- instalacje oswietlenia zewnetrznego i oswietlenie dekoracyjne,
- instalacje tréjfazowa zasilania,
- instalacje uziemiajacej,
- instalacje napiecia gwarantowanego,
- instalacje odgromowa,
- system ochrony przed skutkami przepiec i porazenia pradem,
- instalacje gniazd wtykowych ogdélnego przeznaczenia,
- instalacje zasilania urzadzen innych branz,
- instalacje detekcji w parkingach podziemnych
- instalacje wideodomofonowg z funkcjg dzwonka
- teletechniczne:
- instalacja sygnalizacji central wentylacyjnych i innych wazniejszych urzadzen sprowadzona do pom. administracji lub
pom.technicznych
- instalacja kontroli dostepu KD,
- instalacja DVBT
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- instalacja LAN
- instalacja $wiattowodowa
- instalacja telewizji kablowej

- sanitarne:
- instalacja grzewcza,
- instalacje wod.-kan.:
- woda zimna,
- woda ciepta, cyrkulacja cieptej wody
- kanalizacja sanitarna, wraz z wpustami i separatorami,
- kanalizacja deszczowa odprowadzajgca wode z dachu, z wpustami i separatorami
- woda na cele p.poz.
- biaty montaz z osprzetem,
- instalacja wentylacji i klimatyzacji (klimatyzacja w pdZzniejszym etapie),
-CO, CW
-instalacja oddymiania,
- orurowanie pod instalacje klimatyzacji (freon)
- ogrzewanie instalacji, w tym — hydrantéw w parkingu podziemnym

5.10. Instalacje elektryczne i niskoprgdowe.

5.10.1. Demontaze

Ewentualne istniejgce przytgcza i sieci zewnetrzne nalezy zdemontowaé lub przebudowac¢ w uzgodnieniu z Wtascicielami.

Uwaga:

Projekty i wartosci mocy zasilania podstawowego i rezerwowego nalezy uzgodni¢ z Dostawcg energii elektrycznej.

W przypadku gdy posiadane przez zamawiajgcego Warunki Przytgczenia stracg swojg waznos¢ lub moce przytgczeniowe
zmienig swojg warto$¢ na skutek zmian wykonanych na etapie projektu budowlanego Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego
ma obowigzek Wystgpi¢ o nowe Warunki techniczne przytgczenia do sieci lub zaktualizowac te, ktére Zamawiajgcy posiada.
Zamawiajacy ma obowigzek udzieli¢ odpowiednich petnomocnictw oraz dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace prawo do
dysponowania nieruchomoscia.

5.10.2 Rozdzielnice administracyjne RA

Rozdzielnice wykona¢ w obudowie izolacyjnej z drzwiami petnymi.

5.10.3. Tablica zasilajgco-sterujgca wezta cieplnego

Tablice wykonac¢ zgodnie z wytycznymi Dostawcy ciepta (np. niezalezne olicznikowanie wezta itd.).
Projekt rozdzielnicy wezta cieplnego bedzie przedmiotem oddzielnego opracowania, — jako integralna czes$¢ projektu wezta
cieplnego, jednakze wykonanie rozdzielnicy wezta jest po stronie Wykonawcy.

5.10.4. Zasilanie urzadzen wentylacji bytowej

Instalacje wykonac zgodnie z DTR urzadzen i wytycznymi branzowymi.
Wentylacja bytowa parkingu musi by¢ wytgczona w czasie dziatania systemu oddymiania.

5.10.5. Instalacja elektryczne w parkingu podziemnym

Instalacje prowadzi¢ w korytach kablowych pod stropem parkingu oraz pod tynkiem. W parkingu podziemnym trasy kablowe
zabezpieczy¢ przez zastosowanie pokryw na kable.

5.10.6. Prowadzenie kabli i przewoddw systemow niskopradowych

Kable i przewody systemoéw niskopradowych prowadzi¢ w odlegtosci min 30cm od tras linii zasilajgcych w oddzielnych
korytkach.

5.10.7. Instalacja gniazd wtykowych administracyjnych

Na parterze kazdej klatki schodowej nalezy wykonac¢ zamykane gniazdo elektryczne (230V), podtgczone do instalacji
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administracyjnej;

5.10.8. Instalacja oswietlenia ogdlnego klatek schodowych i korytarzy

Instalacje zasili¢ z rozdzielnic administracyjnych RA.
Stosowac oprawy energooszczedne typu LED, minimalne wymagane natezenie oswietlenia zgodnie z norma PN-EN-12464-
1:2012.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z atestem CNBOP- wyposazone w inwerter umozliwiajgcy prace cztonu
awaryjnego oprawy przez 1 godzine po zaniku napiecia.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego — typu LED z wtasciwymi piktogramami przeznaczone do pracy ciaggtej lub znaki.
Minimalne natezenie o$wietlenia awaryjnego — 1,0 Ix przy urzgdzeniach ppoz. 5Ix.

5.10.9. Instalacja elektryczne w mieszkaniach

Instalacje prowadzi¢ pod tynkiem przewodami opisanymi na schematach ideowych tablic TM.

5.10.10. Instalacja uziemiajaca

Instalacje uziemiajgcg wykonaé, jako uziom fundamentowy bednarka ocynkowang min Fe/Zn 30x4mm.

Jako dodatkowy uziom wykorzystaé bednarke prowadzong wspdlnie z kablami zasilajgcymi i kablami oswietlenia terenu.
W razie koniecznosci stosowac dodatkowe uziomy szpilkowe z preta ocynkowanego @16mm.

Instalacje uziemien ochronnych budynku wykonaé bednarkg ocynkowana Fe/Zn 25x4 mm prowadzong na wspornikach w
szachcie instalacyjnym wspdlnie z WLZ.

5.10.11. Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym

Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana jest przez izolowanie czesci czynnych (ochrona podstawowa) oraz
stosowanie obuddw i oston o odpowiednim stopniu ochrony. Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowana jest przez
zastosowanie wyfacznikdw rdéznicowo pragdowych o znamionowym pradzie réznicowopragdowym 30 mA oraz przez stosowanie
potgczen wyréwnawczych.

Potaczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ w miare potrzeb dostosowujac je do instalowanych urzadzen.

Lokalne potaczenia wyréwnawcze wykonac wedtug potrzeb za posrednictwem lokalnych szyn potgczen wyréwnawczych.

5.10.12. Ochrona przepieciowa

W celu ochrony instalacji elektrycznych przed skutkami przepie¢ w rozdzielnicach zasilajgcych nalezy zainstalowaé warystorowe
ograniczniki przepie¢ klasy B+C, zapewniajacy ochrone na poziomie 1,2kV.
Ochronniki potgczy¢ z szynami uziemiajgcymi.

5.10.13. Badania i préby

Nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne badania i pomiary wynikajgce z normy PN-IEC-60364-6-61:2000 oraz , Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych — Instalacje elektryczne” a w szczegdlnosci:

- Ogledziny instalacji

- Pomiary natezenia o$wietlenia podstawowego

- Pomiary natezenia oswietlenia awaryjnego

- Pomiary ciggtosci przewoddw ochronnych w tym przewoddw wyréwnawczych

- Pomiary rezystancji izolacji instalacji

- Sprawdzenie samoczynnego wytgczania

- Pomiary rezystancji uziemienia

- Sprawdzenie biegunowosci

- Sprawdzenie skutkow cieplnych

- Pomiary spadkéw napiec

- Pomiary aparatow RCD

- Pomiary instalacji uziemiajgcej i odgromowej

- Pomiary przepustowosci instalacji

- Sprawdzenie stabilnosci dziatania systemu w rzeczywistych warunkach pracy.

5.10.14. Wymagania odnos$nie odbioru instalacji

Instalacje elektryczne podlegajg odbiorowi technicznemu. Odbioru tego dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci wykonawcy.
Odbidr techniczny polega na sprawdzeniu:

Strona 11 z 33



Szczegdtowe wytyczne wykonawcze realizacji

zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg oraz ewentualnymi zmianami i odstepstwami potwierdzonymi
odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnosci z przepisami szczegdlnymi, odpowiednimi Polskimi
Normami oraz wiedzg techniczng,
jakosci wykonania instalacji elektrycznej,

skutecznosci dziatania zabezpieczen i sSrodkdw ochrony od porazen pragdem elektrycznym,

spetnienia przez instalacje wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci izolacji przewoddw oraz uziemien
instalacji i aparatow,

zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami.

Sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i $rodkdw ochrony od porazen prgdem elektrycznym nalezy dokonac dla
wszystkich obwoddw montowanej instalacji elektrycznej (od ztgcza do gniazd wtykowych i odbiornikéw energii
elektrycznej zainstalowanych na state). Pozytywne wyniki powyzszych dziatan sprawdzajgcych umozliwiajg sporzadzenie
protokotu odbioru instalacji elektrycznej.
W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie realizacji budowy,

- dziennik budowy

- protokoty z ogledzin pomiardow i prob

- certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje zainstalowanych urzadzen elektrycznych.

Kontrola jakosci wykonania instalacji elektrycznej powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:

- zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzadzen z dokumentacja techniczng, normami i

certyfikatami, instrukcjami producentow,

- prawidfowosci wykonania potaczen przewodow,

- poprawnosci prowadzenia kabli i przewodow oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych instalacji i urzadzen,

- poprawnosci wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i Sciany,

- prawidtowos$ci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz osprzetu w dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych i

warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania.

- prawidtowego oznaczenia obwoddw, bezpiecznikdw, tacznikdw, zaciskow itp.

- prawidfowego umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,

- prawidfowosci oznaczenia przewododw neutralnych, ochronnych i ochronno —neutralnych,

- prawidtowosci doboru urzadzen i srodkow ochrony od wptywow zewnetrznych,

- spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacji techniczne;j.
Uruchomienia instalacji elektrycznej dokonuje wykonawca przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego. Przed uruchomieniem
instalacji wykonawca powinien zapoznac sie z dokumentacjg odbioru technicznego instalacji elektryczne;j.
W trakcie uruchamiania instalacji powinny by¢ sprawdzone i wyregulowane wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce i
sygnalizacyjne. Nastawy tych urzadzen powinny zapewnia¢ prawidtowg ich reakcje na zaktécenia i odstepstwa od normalnych
warunkow pracy. Instalacje mozna uznaé za uruchomiong, gdy wszystkie urzgdzenia funkcjonujg prawidtowo i sporzagdzono
protokdt uruchomienia, w ktérym miedzy innymi jest zapis o przekazaniu instalacji do eksploatacji.
Wszelkie prace wykonac zgodnie z projektem technicznym, Warunkami Technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, Polskimi Normami i obowigzujgcymi normami Unii Europejskiej oraz zasadami wiedzy technicznej i przy
zachowaniu przepiséw BHP.

5.10.15. Instalacje sanitarne

Instalacje w obrebie parkingdow podziemnych wykonac z rur stalowych ocynkowanych, z podwdjng warstwa ocynku, izolowanych
termicznie piankg PU w folii ochronnej oraz zabezpieczone (na catej dtugosci) kablami grzejnymi.

Zaopatrzenie w cieptg wode uzytkowg realizowane bedzie za pomocg kompaktowych weztéw cieplnych.

5.10.15.1. Kanalizacja wewnetrzna

Przewoddw kanalizacyjnych nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody i centralnego ogrzewania oraz gotymi
przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewoddw z PVC lub PP od przewoddw cieplnych ma wynosi¢ 0,1 m mierzac
od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtosc ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna. Izolacje termiczng nalezy
wykona¢ réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrédta ciepta mogtoby spowodowac podwyzszenie temperatury Scianki
przewodu powyzej +452C. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po $cianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania
rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewoddw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez
Sciany lub stropy, pomiedzy $ciankg rur, a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje ochronne.

Na pionach w czesciach niemieszkalnych, np. w strefie parkingdéw stosowac czyszczaki. Instalacje podposadzkowg takze
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wyposazy¢ w czyszczaki i rewizje w odlegtosciach maks. 50 m.

Rury kanalizacyjne nalezy uktadac na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm z obsypka 20+30 cm ponad gorng krawedz rury. Rury
taczy¢ na szczelne potgczenia kielichowe na wecisk, z uszczelkg na state zamontowang w kielichu. Rury uktada¢ na podsypce
piaskowej , obsypane i zasypane gruntem nawiezionym do warstwy min. 0,3 m, zageszczonym do wartosci 1s=0,97.

Przejscia ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ systemowymi obejmami gazoszczelnymi.

Spadki przewoddw odptywowych i podtgczen kanalizacyjnych:

Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny % Spadek maksymalny %
<110 2 15
160 1,5 15

Przewody kanalizacyjne mocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Maksymalne rozstawy uchwytow dla
przewodow poziomych:

Srednica przewodu [mm] Rozstaw uchwytéw [m]
50- 110 1,0
>110 1,25

Sieci zewnetrzne kanalizacji sanitarnej na obszarze osiedla —studnie, wtazy (ze wskazaniem na zeliwnobetonowe), klasy wtazow,
zgodnie z dokumentacja projektowa, wymaganiami Aquanet SA i Zamawiajacego.

5.10.15.2. Informacje wstepne

W zakresie instalacji wentylacji wystepuje wyrazny rozdziat pomiedzy zaprojektowanymi uktadami wentylacji w czesci
parkingowej oraz w czesci mieszkaniowej.

5.10.15.3. Zabezpieczenie przed hatasem

Zastosowane urzgdzenia i zabezpieczenia zapewniajg spetnienie wymogdéw normy PN-87/B-02151:1987.
W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej instalacji nalezy stosowac:

- ttumiki akustyczne na kanatach wentylacyjnych

- centrala wentylacyjna z obudowg izolowana akustycznie

- centrala posadowiona na podkfadkach antywibracyjnych

- taczniki elastyczne pomiedzy urzadzeniami i kanatami wentylacyjnymi

- izolacja akustyczna kanatéw

5.10.15.4. Wymogi energetyczne urzadzen wentylacyjnych.

Wszystkie urzgdzenia mechaniczne powinny spetnia¢ wymogi energooszczednosci Dyrektywu KE dotyczgcej Ekoprojektu
(Rozporzadzenie Komisji UE nr 1253/2014 w sprawie wykonania dyrektywy PE 2009/125/WE.)

6. WYPOSAZENIE

6.1. Wyposazenie dotyczgce mieszkan specjalnych — wedtug odrebnego zatagcznika

6.2. Wyposazenie z zakresu instalacji sanitarnych

Wyposazenie tazienki i WC (jesli wystepuje)- podejscia wodno-kanalizacyjne, zawdr czerpalny i spust wody do pralki
automatycznej, biaty montaz: miska ustepowa na stelazu, zbiornik do sptukiwania wody, umywalka ceramiczna, prysznic z
kabing o wymiarach 90*90cm. Armatura wraz z syfonami i bateriami;

- grzejniki zamontowane na state na instalacji grzewczej — ptytowe konwektorowe w kolorze biatym, typowe, wyposazone
w gtowice termostatyczne klasy ,danfoss”. W tazienkach grzejniki drabinkowe. Podejscia do grzejnikéw wychodzace ze
scian.

- wyposazenie kuchni- przytgcza do kuchenki elektrycznej, zlewozmywaka, zmywarki i okapu;

- wyprowadzone zasilanie elektryczne i wod.-kan. do zmywarki do naczyn w kuchni, pozostawi¢ podejscia wody i kanalizacji
do zmywarki zakoriczone zaworami.
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wyprowadzone zasilanie elektryczne i wod.-kan. do pralki w tazience, pozostawi¢ podejscia wody i kanalizacji do pralki
zakoriczone zaworami.

miska ustepowa ceramiczna , wiszgca na stelazu, sptuczka podtynkowa, deska sedesowa twarda, zawiasy deski metalowe,
mechanizm sptukujgcy dwubiegowy (3/6 1);

umywalka ceramiczna typ klasyczny klasy Koto lub réwnowaznej, wym. >50x42 cm, biata z otworem na baterie, z otworem
przelewowym, mocowana na $rubach z syfonem z PCW, maskowana potpostumentem z korkiem napetniajgco-spustowym
(lub system Klik- Klak)

bateria stojgca z mieszaczem jednodzwigniowa, montaz jednootworowy z gtowicg ceramiczng, perlatorem z zestawem
odptywowym z drazkiem pocigganym, wysoko$¢ korpusu >120, zasieg wylewki >120 mm z elastycznymi wezykami
przytagczeniowymi, kolor: chrom (powtoka chromowa) wylewka stata

bateria natryskowa $cienna- parametry jw.; wyjscie weza natryskowego dolne z uchwytem natrysku; srednica stuchawki
prysznicowej min. 10cm, wielofunkcyjna;

Wszystkie zastosowane baterie nie mogg miec innej niz | klasa gtosnosci wg. normy DIN624109

kabina prysznicowa z brodzikiem i baterig $cienng- brodzik akrylowy na postumencie ze styroduru z obudowg akrylowa,
gtebokos$¢ 150mm, ze stelazem i obudowag, Srednica odptywu >52mm, kabina 90x90, wysokos$¢ >1850mm), szerokosé
wejscia min 600mm, kolor profili biaty, wzér szyby- matowy, do uzgodnienia, szyba z polistyrenu, system jezdny suwakowy,
drzwi rozsuwane;

Wyposazenie z zakresu instalacji elektrycznych:

Ztacze do tréjfazowej kuchenki elektrycznej w kazdej z kuchni/ aneksie kuchennym;
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7. SZCZEGOtOWE WYTYCZNE DLA POMIESZCZEN.

Szczegbtowe wytyczne zawiera dokumentacja projektowa i nadrzedne w stosunku do niej wytyczne Zamawiajgcego. Jesli ,,Szczegétowe wytyczne Zamawiajacego
opisujgce zmiany do przedmiotu zamowienia” i dokumentacja nie okreslaja wykonania i wykonczenia danych pomieszczen, w dalszej kolejnosci nalezy skorzystac z

ponizszej tabeli opisujgcej wytyczne dla poszczegdlnych pomieszczen:

Typ powierzchni

Typ
pomieszczen /
nazwa

Posadzka

Sufit

Sciany wewnetrzne

Oktadziny, zabudowy i inne

pom. techniczne i

pom. techniczne,

posadzka betonowa utwardzona

konstrukcyjny, tynk cem - wap.

tynk cem.-wap kategorii lll.-

Instalacje prowadzone

podziemnych

naprzemiennej grubosci 6¢cm i 8cm.

cienkowarstwowym lub natryskowo

np. STOP TERM KD. Przed
malowaniem zagruntowac

Przed malowaniem sciane
zagruntowac

parkingi
podziemne

Wykonczenie kostka betonowa,
wykonania oznakowania organizacji
ruchu i oznaczen miejsc
parkingowych.

Sufit ma spetnia¢ wymogi akustyczne,

Pod budynkami wetna z tynkiem

cienkowarstwowym lub natryskowo

np. STOP TERM KD. Przed
malowaniem zagruntowac.
Malowanie farba emulsyjna lub
akrylowa na biato

Wyréwnane, malowane farbg
elewacyjnga akrylowg, Przed
malowaniem $ciane zagruntowac

pomochicze porzadkowe, powierzchniowo lub pokryta kategorii Ill .bez gtadzi, gruntowanie, | bez gtadzi, gruntowanie malowanie | natynkowo
gospodarcze powtoka zywiczng, tatwo zmywalng : malowanie 2xfarbg akrylowa lub 2xfarbg akrylows. Przed
opcjonalnie gres z cokotem zgodnie z wymaganiami izolacji malowaniem sciane zagruntowac
pomieszczenia | \yysokodci 7cm z tego samego termicznych. Przed malowaniem Instalacje prowadzone
na wozki materiatu. Odptyw w podtodze. zagruntowad podtynkowo
parkingi zjazdy do podgrzewana kostka betonowa Sufit ma spetnia¢ wymogi akustyczne, | Zabezpieczone przeciwwilgociowo Narozniki $cian i stupy
podziemne parkingdw nawierzchnia karbowana, kostka o Pod budynkami wetna z tynkiem (wodoodporne), malowane farbg, malowane: z6tto-czarne pasy

ostrzegawcze; narozniki scian i
stupdw oraz inne przeszkody w
ruchu, n.p. przewody
instalacyjne, hydranty itp.
zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem mechanicznym
przez pojazdy poprzez
wykonanie odbojéw;
oznakowanie awaryjne,
podswietlane
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Typ powierzchni

Typ
pomieszczen /
nazwa

Posadzka

Sufit

Sciany wewnetrzne

Oktadziny, zabudowy i inne

Klatki schodowe

klatki schodowe
i przedsionki

Ptytki gresowe na kleju, ptytki o
wymiarach 30*30cm, zalecana klasa
antyposlizgowosci R10, nasigkliwos¢
grupa |, Scieralnos¢ - klasa IV,
krawedzie stopnic antyposlizgowe,
np. ryflowane, cokoliki ok.7cm. Fuga
o szerokos$ci do 3mm, kolor do
wyboru przez Zamawiajgcego na
etapie realizacji

tynk maszynowy gipsowy (KAT.III) i
Malowanie farbg emulsyjna lub
akrylowa na biato. Przed malowaniem
zagruntowac.

Tynki w czesciach podziemnych-
cementowo-wapienne, kat.3,
gruntowane i malowane dwukrotnie
na biato.

tynki maszynowe gipsowe lub
Cementowo- Wapienne w czesci
podziemnej (KAT.IIl), gruntowane i
malowane farbg emulsyjng i
lakierowane lub malowane farbg
lateksowag lub inne tatwo zmywalne
na petng wysokos¢., Przed
malowaniem $ciane zagruntowac.
Kolor farby do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

Jesli wiatrotapy nie sg ogrzewane, na
styku ze $ciang pomieszczenia
ogrzewanego izolacja termiczna.

przed wejsciem do kazdego z
wiatrotapow w budynkach
wycieraczki stalowe, typowe z
kratki; balustrady wewnetrzne
stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie, ocynkowane i
malowane proszkowo lub ze
stali nierdzewnej, montowane
do policzka schodow.
Pochwyty z materiatu
identycznego jak w
balustradach, mocowane do
Scian. Cichobiezne dZwigi
wyposazone w UPS;

system kluczy dopasowany do
funkcji drzwi; mozliwosé
otwierania kartg; skrzynki
pocztowe w ilosci zgodnej z
iloscig mieszkan w kazdej z
klatek, zamykana tablica
ogtoszen o wymiarach min.
100*120cm- po jednej w
kazdej z klatek schodowych

Mieszkania

Kuchnia/aneks
kuchenny

Ptytki gresowe o wymiarach
30*30cm; nasigkliwos¢ grupa |,
Scieralnos$¢ kl.1V, nasigkliwos¢ 2- 4
%, wytrzymatosé na zginanie min. 35
MPa, odpowiednia izolacja
przeciwwodna posadzek i $cian w
obrebie armatury sanitarnej; Tasmy
izolacji przeciwwodnej na styku
$ciana- podtoga. Fuga o szerokosci
do 3mm, kolor do wyboru przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji

tynki wewnetrzne Scian i sufitéw
maszynowe gipsowe (KAT.IIl), min
grubos¢ okoto 1,2cm pozwalajgca na
pokrycie instalacji elektrycznych min
0,5cm otuling (lub wedtug wytycznych
wykonawczych montazu $cian);
gruntowanie malowanie $cian i
sufitow - farba emulsyjna biata

tynki jak opisano w wymaganiach dla
sufitéw; gruntowanie, malowanie
Scian i sufitéw - farba emulsyjna
biata;

Na suficie, obok punktu
o$wietlenia, haczyk do
montazu oprawy
oswietleniowej
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Typ powierzchni Typ Posadzka Sufit Sciany wewnetrzne Oktadziny, zabudowy i inne
pomieszczen /
nazwa

pokoje panele podfogowe- panele tynki wewnetrzne sufitbw maszynowe | Sciany wewnetrzne - murowane Na suficie, obok punktu
drewnopodobne, laminowane, o gipsowe (KAT.III), min grubos¢ okoto pokryte tynkiem maszynowym oswietlenia, haczyk do
wyzszym stopniu $cieralnosci (klasa | 1,2cm pozwalajgca na pokrycie gipsowym (KAT.III), opcjonalnie montazu oprawy
Scieralnosci AC4), laminowane, instalacji elektrycznych min 0,5cm szpachlowane, pomalowane biata o$wietleniowej
mocowane na zamki, listwy otuling (lub wedtug wytycznych farbg emulsyjng lub z ptyt
przyscienne demontowane z taka wykonawczych montazu scian); kartonowo- gipsowych
sama fakturg materiatu; szpachlowane pomalowane biatg
gr. Paneli min 8mm na podkfadach farbg emulsyjng lub bloczkow
akustycznych np z ptyt wiérowych i gipsowych typu ProMonta. Na
folii uktadanej na zaktad. W $cianach dziatowych z bloczkéw
dylatacjach i na potaczeniach gipsowych, przy zapewnieniu
réznych materiatow odpowiedniej réwnosci, tynki nie sg
wykonczeniowych- listwa wymagane
dylatacyjna aluminiowa, o fakturze
szczotkowanej.

tazienka Ptytki gresowe; nasigkliwos¢ grupa | | tynki wewnetrzne sufitdw maszynowe | Sciany w tazience i WC (jesli Na suficie, obok punktu

(Scieralnosc kl. IV, nasigkliwosé 2- 4
%, wytrzymatosé na zginanie min. 35
MPa, w pomieszczeniach mokrych
odpowiednia izolacja przeciwwodna
posadzek i $cian w obrebie armatury
sanitarnej; Tasmy uszczelniajace na
styku posadzka i Sciany. cokoliki
ok.7cm wysokosci. Fuga o
szerokosci do 3mm, kolor do
wyboru przez Zamawiajacego na
etapie realizacji. Ptytki montowane
na kleju wodoodpornym,
wypetnienie fugi wodoodporne,
tazienkowe. Fuga o szerokosci do
3mm, kolor do wyboru przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji

Cementowo- wapienne w zaleznosci
od wymogow akustycznych sciany
(KAT.4), min grubos¢ okoto 1,2cm
pozwalajaca na pokrycie instalacji
elektrycznych min 0,5cm otuling;
Sciany gruntowane i malowane

wystepuje) — murowane zgodnie z
dokumentacjg projektowa jw.,
tynkowane, czesciowo obudowa
geberitu z ptyt kartonowo-
gipsowych+szpachlowanie lub z
bloczkéw gipsowych+szpachlowanie,
izolacja przeciwwodna w obrebie
prysznica i umywalki, na
pozostatych $cianach izolacja
przeciwwilgociowa; $ciany w
tazienkach gruntowane i malowane
farbg wodoodporng dopuszczona do
stosowania pod prysznicem;
Malowane farbg do pomieszczen
mokrych.

o$wietlenia, haczyk do
montazu oprawy
oswietleniowej
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Typ powierzchni Typ Posadzka Sufit Sciany wewnetrzne Oktadziny, zabudowy i inne
pomieszczen /
nazwa
przedpokdj granitogres; nasigkliwos¢ grupa |, tynki wewnetrzne sufitbw maszynowe | Sciany wewnetrzne - murowane Na suficie, obok punktu

Scieralnos¢ kLI - IV, nasigkliwos¢ 2-
4 %, wytrzymatos¢ na zginanie min.
35 MPa, cokoliki wys. okoto 7 cm.
Fuga o szerokosci do 3mm, kolor do
wyboru przez Zamawiajgcego na
etapie realizacji. Styk ptytek z
panelami wykoriczony listwa
aluminiowa powlekang

gipsowe lub cementowo-wapienny,
min grubo$¢ okoto 1,2cm pozwalajaca
na pokrycie instalacji elektrycznych
min 0,5cm otuling;

pokryte tynkiem gipsowym (KAT.III),
opcjonalnie szpachlowane,
pomalowane biatg farbg emulsyjng
lub z ptyt kartonowo- gipsowych
szpachlowane pomalowane biatg
farbg emulsyjng lub bloczkow
gipsowych typu ProMonta,
szpachlowane

oswietlenia, haczyk do
montazu oprawy
o$wietleniowej

Pomieszczenia na

Pomieszczenie

granitogres; nasigkliwos¢ grupa |,

wysokos¢ kondygnacji min. 3,3m, w

Tynk cementowo-wapienny $ciana

Odbojniki na scianach, stupach,

odpadki na odpadki Scieralnos¢ klLII - IV, nasigkliwosé 2- | tym min 3,0m pomiedzy poziomem gruntowana malowana przeznaczong | drzwiach i wszystkich
4 %, wytrzymatosé na zginanie min. | wykonczonej posadzki a do pomieszczen mokrych farbg miejscach narazonych na
35 MPa, cokoliki wys. okoto 7 cm wykonczonym sufitem; tatwo zmywalng lub pokryta glazurg. | uderzenie.
zlicowane z tynkiem, w Nalezy w pomieszczeniu
pomieszczeniach mokrych przewidziec
odpowiednia izolacja przeciwwodna punkt czerpalny wody, kratke
posadzek i scian w obrebie armatury Sciekowa, wentylacje
sanitarnej; Wpust w posadzce, grawitacyjng oraz sztuczne
posadzka ze spadkiem do wpustu. oswietlenie
W przypadku lokale wykonczone, bez sufity tynkowane: tynk gipsowy, Sciany: tynkowane maszynowo, tynk | stolarka wewnetrzna- tylko w
ustug ostatecznych posadzek, posadzka gruntowany i przygotowany pod gipsowy, jak w mieszkaniach; w toaletach, w pozostatych

betonowa zatarta na ostro ,z
wyjatkiem tazienek, w ktdérych
planuje sie utozenie ptytek
gresowych; posadzka pod ptytkami
zabezpieczona przeciwwilgociowo.

malowanie

toaletach wykonczenie jak w
toaletach mieszkan lub inne
zapewniajgce spetnienie przepiséw;
$ciany zagruntowane i przygotowane
pod malowanie, bez ostatecznego
malowania

pomieszczeniach brak; nad
wejsciami do ustug daszki,
wejscia dostepne dla oséb
niepetnosprawnych; kurtyny
powietrzne przy wejsciach do
kazdego z lokali ustugowych;
wyposazenie lokali w biaty
montaz: biaty montaz w
toaletach: geberit w
zabudowie z ptyt g-k,
umywalka z pétpostumentem,
syfonem i bateria, grzejniki z
gtowicami termoregulacyjnymi
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8. WYTYCZNE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..

Elementy budynku bedg spetniac¢ takze udokumentowane wymagania nierozprzestrzeniania ognia (NRQ) — dotyczy rowniez
systemu ocieplenia budynku (ocieplenie na elementach oddzielenia ppoz. nalezy wykonane z wetny mineralnej).

Elementy konstrukcji parkingu, oddzielenia ppoz. w przypadku czesci ustugowych oraz szachtéw oddymiajgcych z uwagi na
koniecznos¢ zapewnienia wydzielenia stref pozarowych bedg spetnia¢ wymagania klasy odpornosci ogniowej
REI 120 (co powoduje, ze samoistnie spetnia¢ beda co najmniej klase B odpornosci pozarowej).

Ocieplenie wewnetrzne parkingéow podziemnych materiatami niepalnymi (wetng mineralng).

8.1. Wyposazenie w gasnice.

W zakresie przedmiotowego zamdwienia, obiekty (w czesciach parkingowych i technicznych oraz ustugowych) powinny by¢
wyposazone w gasnice w ilosci zgodnej z aktualnie obowigzujacymi przepisami.

Ponad to gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone:

1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegélnosci:

a) przy wejsciach do budynkdw,
b) na klatkach schodowych,
)
)

c) na korytarzach,
d) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;
2) w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki).
Przy rozmieszczaniu i doborze ilosci gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:
- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza
niz 30 m;
- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

8.2. Uwagi ogdlne.

- Wszystkie zastosowane wyroby, urzadzenia i Srodki techniczne powinny posiadac aktualne atesty, aprobaty i deklaracje
zgodnosci oraz oznakowanie zgodne z obowigzujacymi przepisami.

- Drogi i wyjscia ewakuacyjne, lokalizacja hydrantéw wewnetrznych, podrecznego sprzetu gasniczego, przeciwpozarowego
wytgcznika pradu, przyciskow uruchamiania oddymiania, ROP itp. powinny by¢ oznaczane znakami zgodnie z Polskimi
Normami.

- Sprawnos¢ i zgodnos$¢ wykonania wszystkich instalacji zwigzanych z ochrong przeciwpozarowa musi by¢ potwierdzona
protokolarnie przez osoby uprawnione.

- Dla obiektu nalezy opracowac instrukcje bezpieczeristwa pozarowego z ktdorg powinni by¢ zapoznani za poswiadczeniem
pisemnym uzytkownicy obiektu.

9. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Osiedle wyposazone bedzie rowniez w niezbedng infrastrukture techniczng w postaci drég wewnetrznych, parkingéw,
chodnikéw i $ciezek rowerowych, parkingdw podziemnych, przytgczy sieci. Urzgdzone zostang tereny zielone oraz place zabaw
dla dzieci.

9.1. Podjazdy dla wdzkéw dzieciecych i dla wézkdédw 0sdb niepetnosprawnych

Nawierzchnia rozbieralna z kostki betonowej na podbudowie betonowej z balustradg i pochwytem ze stali ze stali nierdzewnej,
zgodne z § 70 i § 71 Warunkdw Technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Kolorystyka i materiaty
elementdw podjazdu dobrac do kolorystyki wykonczenia zewnetrznego budynkéw w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

9.2. Ogrodzenia

Ogrodzenie placu zabaw- panele prostokatne, zgrzewane z poziomych i pionowych pretéw na cokole. Minimalna wysoko$¢
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ogrodzenia zgodna z obowigzujgcymi przepisami i wymogami bezpieczenstwa.
9.3. Place zabaw

9.3.1. Opis ogdlny

Plac zabaw powinien by¢ wyposazony tak, aby mdgt stuzy¢ dzieciom o roznym stopniu sprawnosci fizycznej, intelektualnej.

Sprzet rekreacyjny powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw, powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami
oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktow .
Urzadzenia zabawowe powinny by¢ gotowymi elementami systemowymi wykonanymi z bezpiecznych i trwatych materiatow
(oznaczac sie wysoka odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornoscig na warunki atmosferyczne), trwale
osadzonymi w gruncie.

Place zabaw i wyposazenie muszg by¢ wykonane zgodnie z polskimi normami PN-EN 1176:2009 i PN-EN 1177:2009.

9.3.2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do placu zabaw

OGOLNE WYMAGANIA DLA WYKONANIA | MONTAZU URZADZEN ZABAWOWYCH — SPRZETU REKREACYJNEGO:

a. urzadzenia zabawowe powinny posiadac co najmniej okres gwarancji zgodny z oferta wykonawcy;

b. sprzet powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw;

c. sprzet powinien by¢ zgodny z Europejskimi Normami oraz warunkami bezpieczenistwa okreslonymi w szczegdlnosci w
przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktow;

d. urzadzenia powinny by¢ rozmieszczone na osiedlowym placu zabaw w sposéb umozliwiajacy zachowania bezpiecznych stref
pomiedzy urzadzeniami, okreslonych w dokumentacji dotyczacej utworzenia osiedlowego placu zabaw, w tym w projekcie
osiedlowego placu zabaw.

e. wszystkie urzadzenia powinny mie¢ certyfikaty bezpieczenstwa CE;

f. na placu zabaw powinna znajdowac sie tablica informacyjna zawierajgca regulamin okreslajacy zasady i warunki korzystania z
osiedlowego placu zabaw oraz wskazujacy, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrazajgcej bezpieczenstwu osob korzystajgcych ze
osiedlowego placu zabaw numery telefonéw alarmowych.

SZCZEGOtOWE WYMAGANIA BUDOWLANO-KONSTRUKCYINE

Wymagania konstrukcyjne

a. Konstrukcja elementéw wyposazenia powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
techniczno-budowlanej: powinna przenosi¢ obcigzenia pionowe, poziome i dynamiczne oraz zapewnic ich trwatosc.

b. Konstrukcja elementéw matej architektury musi spetnia¢ wymogi skutecznosci, ergonomii, bhp, odpornosci ogniowej oraz
inne stawiane tego typu obiektom.

c. Konstrukcja podtoza pod nawierzchnie placu zabaw powinna gwarantowac jego trwatosc i stabilnos¢, by¢ zgodna z
obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczno-budowlanej.

Wszystkie urzadzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw muszg by¢ fabrycznie nowe i posiadac atesty i certyfikaty
wydane przez jednostki certyfikujgce, posiadajgce akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji, a takze spetnia¢ wymogi
Europejskich Norm:

a. PN-EN 1176-1:2009

b. PN-EN 1176-2:2009

c. PN-EN 1176-3:2009

d. PN-EN 1176-5:2009

e. PN-EN 1176-6:2009

f. PN-EN 1176-7:2009

g. PN-EN 1176-10:2009

h. PN-EN 1177:2009

Wymagania dla nawierzchni placu zabaw.
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Na catej powierzchni placu zabaw nie dopuszcza sie wystajgcych elementéw betonowych, kamiennych i innych, stanowigcych
zagrozenie dla uzytkownikdw, w tym kraweznikéw i obrzezy betonowych. Obrzeza betonowe dopuszcza sie tylko jako element
oddzielajgcy teren zielony placu zabaw od pozostatego terenu dziatki. Obrzeza betonowe stosowac jako ,,zatopione” —
zréwnane z sgsiadujgcymi terenami zielonymi.

Nawierzchnia bezpieczna:

- Nawierzchnie nalezy uktada¢ na podbudowie wskazanej przez jej producenta . W celu utatwienia sptywu wéd opadowych
nalezy zastosowac spadek minimum ~1,0 %.

- W przypadku wystepowania pod projektowang nawierzchnig gruntéw gliniastych nalezy dodatkowo zastosowacé warstwe
odsaczajaca.

- Nawierzchnia odpowiadajgca wymaganiom norm:

PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie

PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki

- Grubos¢ i obszar nawierzchni dostosowane do zastosowanych urzgdzen (maksymalna wysokos¢ upadku; strefy
bezpieczenstwa)

- Minimalna grubos¢ nawierzchni musi amortyzowad, zgodnie z w/w normami upadek dziecka z wysoko$ci minimum 2,8m

13.8. Zielen i mata architektura

Na terenie nie zajetym przez infrastrukture osiedla przewiduje sie zatozenie zieleni niskiej o charakterze ozdobnym oraz drzew
zgodnie z projektem zieleni. Zaprojektowana zielen nie powinna powodowa¢ niebezpieczeristwa dla dzieci np poprzez
poktucie, poparzenie lub zatrucie owocami czy lis¢mi. llosci nasadzen uzaleznione beda od koniecznosci kompensacji zieleni
usunietej. Wzdtuz chodnikéw— ciggdw pieszych i przy terenach zielonych zaktada sie ustawienie tawek i koszy na $mieci.

Wszystkie elementy matej architektury winny byé spéjne stylistycznie i kolorystycznie.

10. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH BEDACYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

Ogodlne wytyczne do prowadzenia robot budowlanych:

- roboty budowlane powinny by¢ realizowane na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami prawa, sztuka
budowlang; dane okreslone w programie funkcjonalno-uzytkowym bedg uwazane za wartosci docelowe; cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé z wymaganiami stosownych przepisow; Wykonawca
wykona obiekt w petni funkcjonalny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzet i wyposazenie
nowe pod wszelkimi wzgledami, kompletne i gotowe do uzytkowania i spetniajgcy niniejsze wymagania; Wykonawca
powinien to uwzglednié realizujac prace budowlane i planowaniu budowy oraz kompletujgc dostawy sprzetu i wyposazenia.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona stosownych poprawek, uzupetnien lub interpretacji,

- Wykonawca powinien zatrudni¢ do prowadzenia prac budowlanych kadre inzynierska posiadajgcg wtasciwe kwalifikacje
zawodowe i spetnia¢ wymagania przewidziane prawem

- organizacja i zagospodarowanie placu budowy nalezy do Wykonawcy,

- zapewnienie biezgcej obstugi geodezyjnej, BHP i geologicznej (oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej),
nalezy do Wykonawcy,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za elementy zagospodarowania terenu, infrastrukture podziemng i nadziemna oraz
ochrone mienia 0sob trzecich w trakcie prowadzenia prac budowlanych

- Wykonawca po zakonczeniu robét budowlanych ma obowigzek uporzadkowania placu budowy oraz przywrdcenie
otoczenia placu do stanu pierwotnego

- Wykonawca powinien przygotowaé wszelkie materiaty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu i z
upowaznienia Zamawiajgcego takie pozwolenie uzyskac.

- Zamawiajacy przewiduje poddawanie biezgcym kontrolom:

1. stosowane gotowe wyroby budowlane oraz dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci
parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

2. wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie- np. elementy konstrukcyjne- pod wzgledem zgodnosci ich
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parametrow z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi (kontrole bedg dotyczy¢ m.in.: szalunkdw, zbrojenia,
cementu i kruszyw do betonu, receptury betonu, sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed
wybudowaniem, sposobu utozenia, zawibrowania i pielegnacji betonu, poprawnosci utozenia izolacji i zabezpieczen);
Wykonawca na swoj koszt wykona, zgodnie z PN dla odpowiednich materiatéw, badania laboratoryjne potwierdzajgce jakos¢
wbudowanych materiatéw, w szczegdlnosci betonu oraz stali konstrukcyjnej;

3. sposob wykonania robét budowlanych pod wzgledem zgodnosci ich wykonania z projektami wykonawczymi i umowa.

10.1. Rozpoczecie robét budowlanych

Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci za:

- organizacje robot budowlanych

- zabezpieczenie i ochrone interesdw 0séb trzecich

- ochrone srodowiska

- bezpieczenstwo pracy

- bezpieczenstwo ruchu drogowego zwigzanego z budowg

- zabezpieczenie placu budowy przed dostepem osdb nieupowaznionym — poprzez osobe sprawujgcg statg kontrole ilosci osob
przebywajgcych na budowie.

10.2. Przekazanie placu

Teren budowy zostanie udostepniony zgodnie z warunkami szczegétowymi okreslonymi w umowie zawartej z Wykonawca
robét budowlanych. Jezeli potrzeby budowy bedg wymagac dostepu poza ten teren, np. w przypadku budowy zjazdéw na
drogi, organizacja i zabezpieczenie mozliwosci dostepu nalezy w catosci do obowigzkdow Wykonawcy.

10.3. Przygotowanie terenu budowy

10.3.1. Zatwierdzenie metod budowlanych

Dla wszystkich elementdw wykonywanych robdt Zamawiajgcemu nalezy przekaza¢ w dwdch egzemplarzach szczegdtowe

instrukcje postepowania, opisujgce proponowane technologie budowlane oraz program wykonania robét.

Na ich poparcie powinny zosta¢ przeprowadzone obliczenia dotyczace wykonania Robdt Tymczasowych, majacych na celu
umocnienie wykopdw oraz szalowanie betonu.

Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych przez Nadzoér nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan,
zwigzanych z wykonywaniem robdt ani z odpowiedzialnosci za powstate wypadki lub uszkodzenia.

10.3.2. Tyczenie i sprawdzanie terenu

Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany do wyznaczenia tymczasowych punktéw niwelacyjnych w odpowiednich
miejscach w obrebie terenu budowy, nanies¢ je na plan sytuacyjno-wysokosciowy terenu budowy i przedstawi¢ do pisemnego
zaaprobowania Zamawiajgcemu. Tymczasowe punkty niwelacyjne nalezy usytuowac poza obszarem prowadzenia robot
budowlanych.

10.3.3. Kartowanie terenu budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za sporzadzenie doktadnej dokumentacji geodezyjnej terenu, przedstawiajgcej cechy
charakterystyczne terenu. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu jeden egzemplarz dokumentacji
geodezyjnej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokonanie wtasnej interpretacji geodezyjnej oraz ocene kompletnosci
uzyskanych informacji.

Przed rozpoczeciem robot na terenie budowy Wykonawca jest zobowigzany do wykonania odpowiedniej ilosci kolorowych
zdjec terenu budowy, w porozumieniu i przy obecnosci Nadzoru, celem doktadnego zobrazowania istniejgcych elementéw oraz
ogodlnego wygladu terenu. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu jednego kompletu odbitek wyzej
wymienionych zdje¢ w ciggu dwdch tygodni od daty rozpoczecia budowy.

10.3.4. Przygotowanie terenu do Robot

Przed rozpoczeciem prac ziemnych obowigzkiem Wykonawcy jest oczyszczenie terenu na wszystkich obszarach, na ktérych
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bedg wykonane state elementy. Oczyszczanie terenu powinno objgc rozbidrke istniejgcych elementéw kolidujacej z
projektowanym budynkiem i innymi elementami zagospodarowania terenu, wypetnienie wykopdw po usunietych elementach
oraz niwelacja terenu materiatem budowlanym zgodnie z projektowanym przeznaczeniem terenu, usuwane drzew i krzewéw
oraz karczowanie pni i korzeni, a takze usuwanie gtazéw. Granice obszaréw podlegajgcych oczyszczeniu- zgodne z granicami
przedstawionymi na rysunkach projektu budowlanego, projektu organizacji robot albo okreslonymi przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za usuniecie drzew kolidujgcych z zabudowa (na podstawie stosownego zezwolenia na
wycinke drzew i krzewow), co najmniej na terenie objetym budowa budynkéw i garazy podziemnych oraz w odlegtosci do 3m
od najblizszych fundamentdw. Po stronie wykonawcy lezy wycinka ww. drzew. Wykonawca w swojej ofercie uwzgledni¢ musi
koszt tej wycinki oraz nasadzenie i utrzymanie nowonasadzonej zieleni przez okres wskazany w decyzji zezwalajgcej na wycinke
i zatwierdzajgcej projekt nasadzen kompensacyjnych. Wykonawca jest rowniez odpowiedzialny za nalezyte zabezpieczenie i
ochrone zieleni nie przeznaczonej do wycinki.

Wszystkie materiaty pozyskane w zwigzku z oczyszczeniem terenu, stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego. Usuniecie tych
materiatéw winno by¢ uzgodnione, co do sposobu zagospodarowania z Zamawiajgcym i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Przed rozpoczeciem oczyszczania terenu Wykonawca ma obowigzek wystania do Zamawiajgcego pisemnego zawiadomienia o
swoich planach, z wyprzedzeniem siedmiodniowym.

Zamawiajgcy okresli zakres i ograniczenia planowanych prac, uwzgledniajgc wymagania projektu, stanowisko Wykonawcy, stan
zaawansowania robot w ramach umowy, zyczenia Zamawiajgcego, wtascicieli i uzytkownikdw, warunki atmosferyczne
wykonania robét i inne czynniki, ktére w opinii Zamawiajgcego moga mie¢ wptyw lub, na ktére moga wptywac plany
Wykonawcy.

Na wszystkich etapach robét teren budowy powinien by¢ nalezycie odwodniony tak, aby nie tworzyty sie zastoiska wody
opadowe]. Wszystkie drzewa i krzewy przewidziane do pozostawienia, powinny by¢ zachowane i chronione za pomoca
lokalnego ogrodzenia lub zabezpieczenia.

10.3.5. Istniejace instalacje

W przypadku, gdy na terenie budowy lub poza tym terenem wykonywane sg roboty, ktére mogg mie¢ wptyw na istniejgce
instalacje podziemne, Wykonawca jest zobowigzany do skontaktowania sie z przedstawicielami wszystkich instytucji
odpowiedzialnych za poszczegdlne instalacje i utrzymywac z nimi Scistg wspotprace przez caty czas trwania prac budowlanych
w danym rejonie placu budowy.

Pod nadzorem Zamawiajgcego i przy wspodtpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za poszczegdlne instalacje nalezy

z gbry ustali¢ lokalizacje wszystkich gtéwnych instalacji doprowadzajgcych media, narazonych na uszkodzenie w wyniku
prowadzonych robot budowlanych (sieci energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telefoniczne wraz z
istniejgca infrastruktura).

Nalezy przedsiewzig¢ stosowne $rodki ostroznosci, majgce na celu zapobiezenie uszkodzeniu istniejgcych podziemnych i
napowietrznych instalacji doprowadzajgcych media i ich rozprowadzenie po terenie placu budowy.

W przypadku wykonywania robdt w poblizu linii energetycznych nalezy w porozumieniu z Zamawiajgcym oraz wtasciwym
terenowo Zaktadem Energetycznym podjac¢ odpowiednie kroki zabezpieczajace.

Wykonaweca zapewni tymczasowg ochrone wszystkich istniejgcych instalacji doprowadzajgcych do terenu budowy

i rozprowadzajgcych po nim media, ktdre zostang odstoniete catkowicie lub czesciowo, albo bedg narazone w inny sposéb w
zwigzku z wykonywaniem robdt. W razie wystgpienia szkody, Wykonawca usunie niezwtocznie wszelkie powstate uszkodzenia
na wtasny koszt i wtasnym staraniem.

Dokumenty, dotyczgce istniejgcych i przetozonych instalacji, po zakonczeniu budowy powinny by¢ przekazane wtasciwemu
Wydziatowi Geodezji i wszystkim instytucjom odpowiedzialnym za poszczegdlne instalacje a w trakcie trwania robot-by¢
przechowywane do wgladu dla pracownikéw obstugi.

10.3.6. Zezwolenia

Wszelkie wymagane zezwolenia wtasciwych wiadz, zwigzane z wykonaniem roboét beda uzyskiwane przez Wykonawce na
wtasny koszt.

Liste tych zezwolen tj.: pozwolenie na rozpoczecie robdt, pozwolenia na ograniczenie ruchu, pozwolenia drogowe, pozwolenia
na uzywanie przenosnych radiostacji, pozwolenia na pobyt itd., Wykonawca przedtozy Nadzorowi na 2 tygodnie przed
rozpoczeciem poszczegdlnych etapow inwestycji.
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W porozumieniu z wtadzami lokalnymi i operatorami infrastruktury gminnej, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
harmonogram przedstawienia wnioskow do odnos$nych wtadz o wydanie stosownych pozwolen na wykonanie okreslonych
robdt czy czynnosci. Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢ warunki dla kontroli wydanych zezwolen wtadzom wydajgcym
zezwolenie, Nadzorowi oraz Zamawiajgcemu.

10.3.7. Koszty korzystania z infrastruktury technicznej

Wykonawca bedzie podejmowat na wtasny koszt wszelkie niezbedne ustalenia i czynnosci dotyczgce poboru i dystrybucji paliw,
energii, wody, odprowadzania Sciekow itp. dla potrzeb Umowy. Korzystanie z zaopatrzenia w media moze sie odby¢ wytgcznie
za zgoda odpowiednich wtadz lub instytucji. Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w cene umowna.

10.3.8. Ochrona drog

Transport materiatow i wyposazenia wymagajgcy przekroczenia skrajni drogowej lub dopuszczalnych naciskow na o$ wymaga
od Wykonawcy uzyskania stosownych zezwolen.

Przed rozpoczeciem wykonywania Umowy, dla umozliwienia przywrdcenia istniejgcych drog do stanu pierwotnego, ich stan
musi by¢ zarejestrowany i uzgodniony przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub innego upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Powyzsze winno znalez¢ zastosowanie rowniez w odniesieniu do drég znajdujgcych sie poza obszarem prowadzenia robdt, w
przypadku ich czasowego wykorzystania dla celéw budowy na podstawie tymczasowego zezwolenia odpowiedniego zarzadcy
drogi. Niezaleznie od powyzszego, drogi muszg by¢ utrzymane w pierwotnym (sprzed rozpoczecia Umowy) stanie technicznym,
nadajgcym sie do wykorzystania przez caty okres prowadzenia robdt, wéwczas, gdy wymagany jest dostep operacyjny. Na
biezaco nalezy oczyszcza¢ drogi dojazdowe z btota i brudu.

Na terenie budowy réwnoczesnie z przedmiotem Umowy bedg realizowane inne wazne umowy — sieci i przytgcza gestorow.
Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy wypracowujac wzajemne poszanowanie dla zakresu prowadzonych prac.

Koszty zajecia pasa drogowego, chodnika oraz innych optat administracyjnych ponosi¢ bedzie Wykonawca i koszty te winien
skalkulowaé w swojej ofercie.

10.3.9. Plakatowanie i reklama

Zabrania sie umieszczania wszelkiego rodzaju plakatéw i reklam na terenie realizowanego obiektu bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Na budowie nalezy wykonac tablice informacyjng zgodnie z umowa.

10.3.10. Pierwsza pomoc

Obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w fatwo dostepnym miejscu na terenie objetym Umowa
odpowiedniego jakosciowo i ilosciowo wyposazenia pierwszej pomocy.

Wykonawca wyposazy pomieszczenia Nadzoru w odpowiedni jakosciowo i ilosciowo sprzet pierwszej pomocy.

Do obowigzkdéw Nadzoru nalezy kontrola sprzetu pierwszej pomocy. Uzupetnienia sprzetu pierwszej pomocy dokona Wykonawca
niezwtocznie, zgodnie z pisemnymi wynikami kontroli Nadzoru.

10.3.11. Obnizanie poziomu hatasu

Prowadzenie robdt objetych umowg powinno sie wigzac z ograniczeniem poziomu hatasu przy wykonywaniu poszczegdlnych
robét. Wykonawca powinien osiggngé minimalizacje poziomu hatasu poprzez stosowanie mozliwie najmniej gtosnych maszyn i
urzadzen, wyposazonych w sprawne ttumiki. Poziom ekspozycji na hatas nie powinien przekracza¢ wartosci dopuszczalnej, to
jest 85 dB w 8-godzinnym dniu pracy.

10.3.12. Wykonywanie pracy w sposéb ciggty

Jezeli z dokumentacji wykonawczej lub w opinii Nadzoru z jakiegokolwiek uzasadnionego powodu (np. z powodu uwarunkowan
wynikajgcych z wymagan technologicznych) konieczne jest prowadzenie robot w sposéb ciggty (przez 24 godziny na dobe)
wowczas zarzadzi on taki sposob pracy. Praca w takim trybie ma by¢ zorganizowana w sposdb minimalizujgcy negatywny wptyw
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na otoczenie (hatas, oswietlenie, itd.).

10.3.13. Uzywanie sprzetu budowlanego i urzadzen podnoszacych, zagrozenia

Operatorzy maszyn i sprzetu pracujgcego przy realizacji zadania powinni legitymowac sie odpowiednimi Swiadectwami
kwalifikacyjnymi, uprawniajgcymi do pracy i obstugi tego sprzetu. Pracownicy obstugujacy maszyny i urzadzenia, ktére nie
wymagaja specjalnych uprawnien powinni przejs¢ stanowiskowe szkolenie BHP.

Wszystkie instrukcje stosowania i zalecenia producentéw maszyn, urzadzen, sprzetu i materiatow stosowanych na budowie w
okresie trwania Umowy, dotyczace BHP przy ich stosowaniu oraz uzytkowaniu powinny by¢ bezwzglednie przestrzegane.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa pracy wszystkim pracownikom podczas pracy maszyn i urzadzen,
podczas uzywania narzedzi recznych zasilanych elektrycznie albo stosowania na budowie materiatéw powodujacych zagrozenie
dla personelu.

Maszyny i urzadzenia podnoszace (dzwignice) muszg posiadac aktualne swiadectwa Dozoru Technicznego. Zawiesia, trawersy,
liny, fancuchy itp. osprzet winien posiada¢ odpowiednie $wiadectwa jakosci a ich stan techniczny nie moze powodowac
zagrozenia dla oséb i mienia.

Wszystkie czesSci, mechanizmy, sprzet, urzadzenia i maszyny, zardwno umiejscowione jak i ruchome, tacznie
z przyrzadami kotwigcymi i mocujgcymi, winny mieé prawidtowg konstrukcje i odpowiednig wytrzymatosc oraz by¢ sprawne i
odpowiednio konserwowane.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie wtfasciwej obstugi i konserwacji w przepisanych terminach wszystkich wyzej
wymienionych elementdw.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji plan robot montazowych urzadzen technologicznych wymagajgcych
stosowania urzadzen podnoszacych (wszelkiego rodzaju dZzwignic) ze szczegdlnym uwzglednieniem zabezpieczenia personelu
postronnego i bezpieczenstwa budowy.

10.3.14. Postepowanie w sytuacji awaryjnej

Wykonawca powinien sporzgdzi¢ plan postepowania w sytuacji awaryjnej, ktory powinien przekaza¢ do akceptacji
Zamawiajgcemu._Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie, Wykonawca powinien przeszkoli¢ pracownikéw
w zakresie postepowania w sytuacji awaryjnej oraz okresli¢ obowigzki i odpowiedzialno$¢ poszczegdlnych pracownikow.

W ramach planu postepowania w sytuacji awaryjnej, Wykonawca powinien sporzadzic¢ liste osob, adresow i telefondw
pracownikéw Wykonawcy, odpowiedzialnych za sposdb postepowania w sytuacjach awaryjnych w godzinach i poza godzinami
pracy. Liste te Wykonawca powinien na biezgco aktualizowac i umiesci¢ w ogdélnodostepnych miejscach biura budowy oraz
przekazywac na biezgco Zamawiajgcemu.

10.4. Dokumenty budowy

Dokumenty budowy winny by¢ prawidtowo zabezpieczone przed utratg lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni dostep
Nadzorowi i Zamawiajgcemu do wszelkich dokumentéw budowy.

10.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest podstawowym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w toku
wykonywania robét. Sposob jego prowadzenia jest uregulowany w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, (Dz. U. Nr 108, poz. 953). Kazdy zapis w Dzienniku Budowy winien by¢ dokonany czytelnie,
w sposéb uniemozliwiajacy jego usuniecie, w porzadku chronologicznym, bez przerw umozliwiajgcych zapisy ex post.
Dokumenty stanowigce zataczniki do Dziennika Budowy winny by¢ ponumerowane, opatrzone datg i podpisami Wykonawcy i
Nadzoru.

10.4.2. Dokumenty potwierdzajgce jakos$¢

Wszelkie dokumenty potwierdzajace jakos¢ uzytych materiatéw i ilos¢ wykonanych robot bedg tworzone i przechowywane w
formie uzgodnionej w Programie zapewnienia jakosci (obmiar robdt, atesty, Swiadectwa jakosci itp.).
Na minimum 14 dni przed planowanym wbudowaniem danego materiatu, wyrobu lub urzagdzenia, wykonawca zgtosi dany
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materiat do uzgodnienia przez inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty wykonczeniowe muszg by¢ uzgodnione z
Zamawiajgcym, po uprzednim przedstawieniu mu wzordw i probek.

W przypadku urzadzen podlegajgcych obowigzkowemu serwisowaniu, wykonawca wraz z dokumentami zgtoszenia danych
urzadzen przekaze warunki serwisowania danego producenta z okresleniem kosztéw obowigzkowych kontroli.

Dla wykonczenia tazienek — Wykonawca wykona tazienke wzorcowa.

10.5. Biura, obstuga i obiekty na terenie budowy

Usytuowanie biur i innych obiektéw zwigzanych z wykonywaniem umowy

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji plan zagospodarowania placu budowy z naniesionymi proponowanymi
miejscami lokalizacji na terenie budowy:

- zaplecza administracyjnego Wykonawcy (biura),

- nalezacych do Wykonawcy magazynéw dostaw inwestorskich, magazynéw materiatéw budowlanych Wykonawcy, placu
manewrowego i konserwacji sprzetu budowlanego, urzgdzen do dozowania dowozonego z zewnatrz betonu, zaplecza do
gromadzenia innych materiatow budowlanych,

- obszaréw tymczasowego sktadowania nadmiaru gruntow z wykopow.

10.6. Dokumenty i sprawozdawczosé

Dokumentacja Budowy winna by¢ przechowywana w sposdb staranny, zabezpieczona przed dostepem oséb postronnych, z
zachowaniem warunkdéw bezpiecznego archiwizowania.

10.7. Dokumentacija przed rozpoczeciem budowy

Przed rozpoczeciem budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji:
- harmonogram realizacji budowy

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- projekt organizacji placu budowy

- projekt organizacji robdt wraz z projektem odwodnienia.

10.9. Sprawozdania ukazujace postep prac

Kierownik budowy z ramienia Wykonawcy jest zobowigzany przedktada¢ Zamawiajgcemu, na zyczenie Zamawiajgcego,
nastepujgce dokumenty obrazujgce realizacje Umowy:

SPRAWOZDANIA MIESIECZNE:

- zakres oraz stan zaawansowania prac projektowych i prac przygotowawczych wyprzedzajgcych proces realizacji robét

- charakter i zakres wykonanych robdt w miesigcu

- zaktécenia w budowie wraz z ich dokumentacjg

- zbiorcze zestawienie ilosci (na zyczenie Zamawiajgcego lub Nadzoru): ziemi z wykopdw, wylanego betonu, dtugosci
rurociggow, objetosci murdw itd.

- kopie dokumentow dotyczacych testowanych materiatow, sprzetu i maszyn

- wykresy ilustrujgce postep prac w stosunku do obowigzujgcego harmonogramu wykonane w programie Microsoft Project,
- dokumentacja fotograficzna prowadzonych robdt oraz obiektow zakoriczonych i odebranych,

- graficzna prezentacja stanu finansowego inwestycji wraz z wartoscig prac zakonczonych, zafakturowanych, zaptaconych,
wykonane w programie Microsoft Project (na zyczenie Zamawiajgcego lub Nadzoru),

- program prac na miesigc nastepny i nastepne 3 miesigce.

Wz6r formularzy, na ktérych dokumentowana bedzie budowa bedzie opracowany przez wykonawcy we wspotpracy z
Zamawiajgcym przed przekazaniem terenu budowy.

10.10. Sprawozdania — narady koordynacyjne

Kierownik budowy z ramienia Wykonawcy jest zobowigzany zwotywac narady koordynacyjne z Zamawiajgcym i inspektorami
nadzoru inwestorskiego oraz Projektantem sprawujgcym nadzor autorski minimum 1 raz w tygodniu.

12. Zakoriczenie budowy — rozruch mechaniczny i technologiczny, oddanie obiektu do eksploatacji /dotyczy wentylacji

Strona 26 z 33



Szczegdétowe wytyczne wykonawcze realizacji

mechanicznej, oddymiania, wind/
12.1. Ogdlny zarys fazy rozruchu i odbioru

Nie pdzniej niz dwa miesigce przed oddaniem inwestycji do rozruchu Wykonawca powinien przekaza¢ Zamawiajgcemu
duplikaty projektu rozruchu i instrukcji eksploatacji obiektu, sporzadzone w jezyku polskim.

Projekt rozruchu i instrukcje eksploatacji nalezy przygotowac w sposéb doktadnie opisujgcy przygotowanie, rozruch

i eksploatacje obiektu oraz sposoby jego zatrzymania w warunkach normalnych i awaryjnych.

Projekt rozruchu i instrukcje eksploatacji Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu w formie wydruku, oprawione, w
formacie A4 w jezyku polskim.

Przed przystgpieniem do rozruchu wszystkie urzadzenia technologiczne oraz sieci i instalacje wraz z towarzyszgcymi
urzadzeniami muszg byc¢ opisane w sposéb umozliwiajacy ich prawidtowa identyfikacje.

W miejscu ustawienia urzadzenia kazdego typu, w widocznym miejscu na $cianie nalezy umiesci¢:

- tabliczke, zawierajgcg instrukcje dotyczgcy podstawowych zasad eksploatacji urzadzenia,

- tabliczke, zawierajgcg podstawowe zasady BHP obowigzujgce przy obstudze danego urzadzenia.

Tekst na kazdej tabliczce powinien by¢ wykonany duzg, trwatg i czytelng czcionkag w jezyku polskim.

Przystgpienie do rozruchu moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca przeprowadzi wszelkie niezbedne préby w celu wykazania zgodnosci wykonanych Robdt z Wymaganiami
Zamawiajgcego, normami polskimi oraz gwarancjami.

Podczas prob Wykonawca wykaze w sposdb satysfakcjonujacy Zamawiajgcego, ze:

- zastosowane Materiaty i Urzagdzenia posiadajg zgodnie z polskim prawem stosowne certyfikaty, atesty, Swiadectwa i
dopuszczenia;

- wykonane Roboty sg zgodne z Wymaganiami Zamawiajgcego.

Proby beda zawierac, co najmniej:

- Inspekcje i proby biezgce podczas wykonywania Robét

- Préby Koricowe

- Préby Eksploatacyjne

Nadzdr oraz Zamawiajgcy zostang powiadomieni na pismie na 21 dni przed rozpoczeciem prob.

W przypadku stosowania specjalistycznego wyposazenia do prowadzenia inspekcji i préb, Wykonawca opracuje uprzednio
Karty Prowadzenia Préb, ktdre przedtozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia przed rozpoczeciem inspekcji i prob. Wszystkie
inspekcje i proby wyspecyfikowane w Wymaganiach Zamawiajgcego bedg wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12.2. Préby biezgce podczas wykonywania robot

Proby podczas wykonywania Robét bedg obejmowac wszystkie niezbedne proby oraz probki Materiatéw zastosowanych w
Robotach.

W niezbednych przypadkach nalezy na odpowiednio pobranych prébkach stosowac testy niszczace w celu uzasadnienia
zgodnosci z Wymaganiami Zamawiajgcego oraz celu, dla ktorego dany Materiat zostat zastosowany. W sytuacji, gdy Materiaty
trudno jest przetestowac¢ w ramach Planu Zapewnienia Jakosci (i/lub wg instrukcji i obowigzujgcych norm) oraz w przypadkach,
gdy Materiaty wymagajg certyfikatow i swiadectw zgodnosci z Polskimi Normami lub normami réwnorzednymi, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu testy wydane przez producenta / dostawce wskazujgc ich zgodno$¢ z wtasciwg specyfikacja.

12.3. Préby Koricowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane Proby Koricowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Kontrakcie i w zakresie
okreslonym w Specyfikacjach Technicznych i w obowigzujgcych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach
Technicznych.

Proby Koricowe beda obejmowaty préby przedoodbiorowe, préby odbiorowe i rozruch.

Préby Koncowe beda wykonane zgodnie z opracowanym przez Wykonawece i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Programem.
Gotowos¢ do przeprowadzenia prob winna by¢ zgtoszona przez Wykonawce nie pdzniej niz 21 dni przed planowanym
terminem ich rozpoczecia. Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru poswiadczony wynik tych prob.

URZADZENIA | SIECI ELEKTRYCZNE

Dla Urzadzen i sieci elektrycznych préby odbiorowe obejmowac bedg nastepujgce odbiory: probe zasilania,

prezentacje Urzadzenia w trakcie dziatania, wraz ze wszystkimi zabezpieczeniami i systemami kontroli/sterowania, proby
wydajnoscig i proby testami maksymalnego obcigzenia.
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SYSTEM UZIEMIENIA
Sprawdzenie czy instalacje uziemienia i elektryczne spetniajg wymagania odpowiednich PN.

POZIOM HAtASU

Pomiary hatasu bedga przeprowadzane w celu sprawdzenia czy urzadzenia spetniajg wymogi w zakresie dopuszczalnego
poziomu hatasu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego. Urzagdzenia niespetniajgce tych wymagan zostang
odrzucone, chyba, ze zostang odpowiednio dostosowane przez Wykonawce na jego koszt w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego.

SKUTECZNOSC WENTYLACI

Skutecznosé wentylacji bedzie mierzona jako krotno$¢ wymian powietrza na godzine.

Wykonawca jest zobowigzany, zgodnie z instrukcjami i pod kontrolg Zamawiajgcego, do przygotowania wszystkich dokumentéw
i przeprowadzenia wszystkich czynnosci potrzebnych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na eksploatowanie
wszystkich Robdt od odpowiednich wtadz lokalnych.

SKUTECZNOSCI ODPROWADZANIA SCIEKOW | WOD ODPADOWYCH

Skutecznosé nalezy skontrolowac pod wzgledem uzyskanego cisnienia, szczelnosci i wydajnosci systemu odprowadzania
Sciekdw i wod opadowych.

Wykonawca jest zobowigzany, zgodnie z instrukcjami i pod kontrolg Zamawiajgcego, do przygotowania wszystkich dokumentow
i przeprowadzenia wszystkich czynnosci potrzebnych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na eksploatowanie
wszystkich Robdt od odpowiednich wtadz lokalnych.

SKUTECZNOSC ZAOPATRZENIA W WODE

Skutecznosé¢ nalezy skontrolowac pod wzgledem uzyskanego cisnienia, szczelnosci i wydajnosci systemu zaopatrzenia w wode.
Wykonawca jest zobowigzany, zgodnie z instrukcjami i pod kontrolg Zamawiajgcego, do przygotowania wszystkich dokumentow
i przeprowadzenia wszystkich czynnosci potrzebnych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na eksploatowanie
wszystkich Robdt od odpowiednich wtadz lokalnych.

12.4. Eksploatacja probna

Do potwierdzenia wymagan gwarancyjnych wlicza sie rowniez eksploatacje probng instalacji prowadzong przez zatoge
Zamawiajgcego pod nadzorem Wykonawcy, ktdra powinna trwac nie mniej niz 6 miesiecy (lub zgodnie z postanowieniami
Umowy).

Celem probnej eksploatacji jest sprawdzenie petnej zgodnosci wszystkich parametréw instalacji z wymaganiami Zamawiajgcego
zaréwno w okresie prowadzenia préb jak i w okresie zgtaszania wad.

W okresie prébnej eksploatacji wyniki przebiegu procesu jak i pobieranie PROBEK /NP. PROBKA WODY, OSAD W INSTALACII
WENTYLACJI ITD./rejestrowane powinny by¢ w okresach miesiecznych.

Jezeli rezultaty eksploatacji probnej wykazg odstepstwo od gwarantowanych przez Wykonawce, wowczas Wykonawca:

- zidentyfikuje przyczyne odrzucenia testéw;

- przekaze pisemng propozycje dotrzymania gwarantowanych parametréw;

- otrzyma pisemng zgode Zamawiajgcego na wyzej wymieniong propozycje; oraz

- usunie przyczyne i ponownie przeprowadzi probng eksploatacje.

Zamawiajgcy moze przystgpic¢ do eksploatacji prébnej po przejeciu inwestycji (instalacji) w oparciu o opracowang przez
Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego instrukcje eksploatacji.

12.5. Przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi instalacji technologicznych i urzadzen

Zamawiajacy skompletuje zatoge obiektu stosownie do wykazu stanowisk zawartego w dokumentacji projektowe;j.

Szczegbtowy zakres wymaganych uprawnien dla personelu oraz program szkolenia opracuje Wykonawca i przedtozy do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu, co najmniej na 2 miesigce przed rozpoczeciem préb rozruchowych.

Celem szkolenia personelu Zamawiajgcego jest przygotowanie go do eksploatacji i utrzymania w ruchu urzadzen, maszyn i
instalacji zmontowanych i dostarczonych w ramach Umowy.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przed i w trakcie prob eksploatacyjnych i zostanie zakonczone przed przekazaniem obiektu
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do eksploatacji. Zaktada sie wstepnie, ze przeszkolenie powinno by¢ przeprowadzone dla 4 pracownikéw. Fakt przeprowadzenia
szkolenia winien by¢ potwierdzony stosownym zaswiadczeniem. Szkolenie bedzie prowadzone w jezyku polskim. Dodatkowo, na
zyczenie Zamawiajgcego, Wykonawca na wiasny koszt zagwarantuje w przeciggu % roku od oddania instalacji dodatkowe
szkolenie 2 pracownikdw Zamawiajgcego na 2 instalacjach tego samego typu dziatajagcych w innej lokalizacji, celem uzupetnienia
wiedzy i wymiany doswiadczen.

12.6. Odbidr robdt
12.6.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na koricowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robdt, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior takich Robdt bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. O gotowosci
danej czesci Robdt do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora pisemnie oraz zgodnie z wymaganiami umowy. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jakos¢ i ilos¢ Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie:

- dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ i zgodnosé wykonanych robét z Umowa, takich jak:
raporty z préb, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z
projektem wykonanych robdt, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robdt,

- przeprowadzonych przez Inspektora inspekcji, badan i préb. Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét
podpisany przez Inspektora Nadzoru, Wykonawce i inne osoby uczestniczagce w odbiorze. W protokole odbioru robdét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot i zakres odbioru oraz zapisac istotne dane, majace wptyw na
przyszta eksploatacje, trwatosc i niezawodnos¢ wykonanych robot:

- zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektows,

- rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzadzen,

- technologie wykonania robdt,

- parametry techniczne wykonanych robot.

Do protokotu nalezy zatagczy¢ ww dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz raporty z préb przeprowadzanych przez
Inspektora. Wzor protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem. Przeprowadzenie odbioru robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajacych z Umowy.

12.6.2. Odbidr czesciowy

Przed wystgpieniem o przejecie Robdt Wykonawca moze zgtosi¢ do odbioru czesciowego czes¢ Robot. Odbidr zostanie
przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w p. 12.6.1. dotyczacymi odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbidr czesciowy Robdt nie oznacza przejecia ich przez Zamawiajacego.

12.6.3. Préby Koricowe

Przed przystgpieniem do Przejecia Robdt nalezy przeprowadzi¢ Préby Koricowe wykonanych obiektow i instalacji
towarzyszgcego oprzyrzgdowania zgodnie z Programem Rozruchu Wykonawcy oraz wedtug ponizszych wymagan. Proby
koncowe nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci Wykonawcy, Inspektora, przedstawicieli Zamawiajgcego oraz innych osdb
wskazanych przez Inspektora, zakonczy¢ raportem i zatgczy¢ do dokumentacji rozruchu.

12.6.3.1. Warunki rozpoczecia Prob Koricowych

Zakonczenie prac montazowych zgodnie z WTWIiORB, projektami techniczno- ruchowymi maszyn i urzadzen DTR oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych, a w szczegdlnosci dotrzymanie zatozonych
warunkéw technicznych pracy:

Zakonczenie prac regulacyjno- pomiarowych uktaddw elektrycznych, a w szczegdlnosci:

- sprawdzenie z dokumentacjg poprawnosci wykonania obwodow sitowych i dziatania obwoddw sterowania,

- wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej,

- sprawdzenie poprawnosci dziatania przynaleznych zabezpieczen,

- wykonanie pomiarow skutecznosci uziemienia ochronnego lub sterowania,
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- wykonanie pomiarow skutecznosci zerowania,

- wykonanie pomiaréw opornosci izolacji,

Sprawdzenie i wstepna regulacja aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki, a w szczegdlnosci sprawdzenie i uruchomienie
cztondw wykonawczych automatyki.

Cechowanie i regulowanie instalacji oraz urzgdzen w ograniczonym zakresie umozliwiajgcym mierzenie wielkosci
przewidzianych projektem.

Zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urzgdzen w niezbedne czynniki energetyczne.

Sprawdzenie protokotéw odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych, protokotéw z prac
regulacyjno- pomiarowych, atestéw i Swiadectw technicznych itp.

Zaznajomienie sie z dokumentacjg w zakresie:

- dziatanie urzgdzen mechanicznych,

- schematow potaczen elektrycznych i sterowania,

- instrukcji obstugi i konserwacji ujetych w DTR urzadzen, instrukcji rozruchu ujetej w DTR urzadzen,

- ogdblnych wytycznych i przepiséw BHP i p.poz.

- zabezpieczenie 0séb uczestniczace w rozruchu w sprzet bhp i p.poz. oraz ratowniczy.

12.6.3.2. Zakres i etapy Préb Koricowych

Wykonawca w ramach prob odbiorowych przeprowadzi rozruchy wszystkich obiektéw i instalacji zgodnie zatwierdzonym przez
Inspektora i pozytywnie zaopiniowanym przez Zamawiajgcego programem rozruchu.

Etapy Préb Koncowych powinny byé nastepujace:

- Szkolenie stanowiskowe zatogi w zakresie biezacej obstugi, bhp i przepiséw p.poz.

- Rozruch mechaniczny wszystkich urzadzen (indywidualny) w obecnosci dostawcy urzadzen polegajgcy na sprawdzeniu: -
potaczen przewodow, — dziatania armatury, — prawidtowosci, — na doktadnym zapoznaniu sie z DTR poszczegdlnych maszyn i
urzadzen, przeprowadzeniu wszelkich czynnosci przewidzianych w DTR dla tego etapu rozruchu.

Zakoniczenie powyzszych czynnosci z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie maszyn na luzie, ktdre nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, zawartymi w DTR danej maszyny i napedu.

Rozruch technologiczny z uzyciem witasciwego medium, w wyniku, ktérego osigga sie zatozone projektem parametry
technologiczne. Rozruch przeprowadzony powinien by¢ we wspotpracy z wyznaczonym i oddelegowanym przez przysztego
Uzytkownika personelem.

Obowigzkiem Wykonawcy podczas rozruchu jest osiggniecie bezpiecznej i wtasciwe]j pracy dostarczonych urzagdzen. Wady i
braki w wymaganej jakosci pracy urzadzenia bedg usuwane natychmiast.

12.6.3.3. Raport z Préb Korcowych

Raport z Préb Koricowych powinien obejmowac opis przebiegu i zakoriczenia Préb Koricowych.

W szczegélnosci Raport powinien zawieraé nastepujgce elementy:

- protokoty z pomiardéw i regulacji urzadzen,

- sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych z oceng pracy obiektéw, instalacji i
urzadzen, odnotowaniem wszystkich zmian w stosunku do rozwigzan projektowych, dokonanych w trakcie prowadzenia
rozruchu oraz wnioski z rozruchu,

- sprawozdanie dla uzytkownika z wyszczegdlnieniem wszystkich problemow, ktére wystgpity w czasie rozruchu,

- protokot stwierdzajgcy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz wszystkie wymogi w zakresie bhp i ppoz.
Z przeprowadzonych Préb Kornicowych Wykonawca sporzadzi raport poswiadczony przez wszystkie osoby obecne podczas
przeprowadzania préb i zatgczy go do dokumentacji rozruchu.

12.6.4. Odbiory Robét

12.6.4.1. Wymagania ogdlne

Przejeciu podlegajg catkowicie zakonczone Roboty. Przejecie Robdét polega na koricowej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie oraz gotowos¢ do odbioru Robot bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych lub robodt wykonczeniowych Inspektor przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin Odbioru Robét.
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14.6.4.2. Dokumenty Odbioru Robdt

Warunkiem przystgpienia do Przejecia Robot jest zatwierdzenie przez Inwestora nastepujgcych dokumentéw dostarczonych
przez Wykonawce:

- Dziennikdw Budowy,

- Dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dokumentacji dodatkowej, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji umowy,

- Dokumentow dotyczgcych stosowanych materiatéw,

- Protokotéw z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,

- Protokotéw z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekcji, w tym raportdéw z Préb Koricowych.

- Dokumentacji techniczno — ruchowych dostarczonych Urzadzen,

- Instrukcje obstugi i konserwacji,

- Powykonawczej dokumentacji budowy,

- Pozwolenia na uzytkowanie

i wszelkich innych dokumentow niezbednych do uzytkowania instalacji i budynkow.

12.6.4.3. Przebieg

Wykonawca poinformuje pisemnie Inspektora Nadzoru o spetnieniu wszelkich wymagan formalnych i gotowosci do
przystapienia do Przejecia Robdt. Nadzor nad przebiegiem sprawowac bedzie Komisja w sktad, ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektor Nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w odbiorze przez
Zamawiajgcego, ktérych udziat w Odbiorze jest wymagany przepisami.

Przebieg Przejecia Robdt:

- Sprawdzenie i przekazanie kompletnosci dokumentéw wymaganych postanowieniami niniejszego zatgcznika, Umowy i Prawa
budowlanego,

- Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania robot poprzez weryfikacje ich zgodnosci z postanowieniami Umowy,
Projektem Budowlanym, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, Polskimi Normami
oraz sztukg budowlang,

- Wystawienie Protokotu Odbioru Robot zgodnie z postanowieniami Warunkéow Umowy.

12.7. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza obejmuje opracowanie dokumentacji budowlanej z naniesionymi wszelkimi zmianami

w zakresie konstrukcji budowli i instalacji oraz wyposazenia technologicznego a takze geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg. W sktad dokumentacji powykonawczej wchodzi takze: Instrukcja rozruchu, Sprawozdanie z rozruchu oraz
Instrukcja eksploataciji.

INSTRUKCJA ROZRUCHU

Instrukcja rozruchu winna zawierac:

a. opis i przebieg procesow technologicznych obiektu,

b. zabezpieczenie materiatowe, sprzetowe, osobowe, logistyczne na potrzeby rozruchu,

c. petne i wyczerpujace instrukcje obstugi instalacji podlegajgcych rozruchowi z opisem wszelkich czynnosci dokonywanych w
czasie prob wraz ze szkicami sytuacyjnymi,

d. schematy powykonawcze wszystkich potgczen elektrycznych,

e. rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie gtéwnych urzadzen obiektu wraz z instrukcjami montazu i demontazu oraz instrukcja
ruchowa,

f. wykaz dostarczonych maszyn, sprzetu i urzadzen wraz z nazwa producenta,

g. zasady konserwacji w okresie rozruchu kazdej dostarczonej maszyny, sprzetu i urzgdzenia zgodne z wytycznymi
producentow,

h. opis standw awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postepowanie w czasie awarii, usuwanie skutkow awarii,
zabezpieczenie materiatowe, sprzetowe i osobowe dla zapobiegania skutkom awarii,

i. wykaz dostarczonych czesci zamiennych,

j. wykaz dostarczonych narzedzi, smardéw i innych materiatdow eksploatacyjnych,

k. certyfikaty prob dla elementéw ich wymagajgcych

|. wykaz zalecanych smaréw i ich réwnowaznikow,

m. plan ewakuacyjny obiektu,
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n. plan ochrony ppoz.,

0. wykaz zatogi wraz z wymaganiami kwalifikacyjnymi,

p. harmonogram rozruchu,

g. koszt rozruchu,

Instrukcja rozruchu winna by¢ wykonana w 3 egzemplarzach i dostarczona Zamawiajgcemu do zatwierdzenia na 14 dni przed
planowanym rozruchem obiektu.

SPRAWOZDANIE Z ROZRUCHU

Sprawozdanie winno zawierac:

- opis wykonanych czynnosci rozruchowych

- protokoty z przeprowadzenia préb rozruchowych,

- protokot z zakoriczenia prac rozruchowych,

- wnioski z préb rozruchowych, eliminacja zagrozen,

- wykaz uzyskanych parametréow technologicznych instalacji z odniesieniem do zatozen projektowych
- wnioski i zalecenia dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

Sprawozdanie z rozruchu podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

INSTRUKCJA EKSPLOATACII
Instrukcje nalezy wykona¢ na podstawie przepiséw i Dokumentacji i wymogdw producenta.

12.8. Dokumentacja po zakoriczeniu budowy

W dniu zakonczenia budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

- oryginat Dziennika Budowy,

- o$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania poszczegdlnych obiektéw budowlanych z Projektem Budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe oraz polskimi przepisami i Polskimi Normami,

- o$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze- w razie korzystania- ulicy, sgsiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- o$wiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych (w razie potrzeby),

- dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie zastosowanych materiatéw, urzadzen i prefabrykatéw do stosowania w
budownictwie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, DTR, gwarancje)

- protokoty badan i sprawdzen,

- dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacja geodezyjng,

- dokumentacje rozruchows,

- instrukcje eksploatacji poszczegdlnych instalacji technologicznych i catego obiektu/éw,

- szczegdtowe branzowe kosztorysy wykonawcze (dla robot nieprzewidzianych, jesli wystapig) wraz z wykazem cenowym
wyposazenia obiektu/éw i lokali

- $wiadectwo energetyczne budynku/éw i lokali

- decyzje dopuszczajgce obiekty do uzytkowania

- inne wymagane prawem dokumenty i oswiadczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu petnej dokumentacji powykonawczej w formie elektronicznej
oraz w postaci wydruku w minimum 3 egzemplarzach. Dokumentacje rysunkowa, powykonawczg nalezy przedtozy¢
Zamawiajgcemu przed sporzgdzeniem protokotu rzeczowo-finansowego.

Dokumentacja w fazie wykonawczej ma by¢ wykonana w jezyku polskim.

Oswiadczenia wszystkich zgtoszonych przez Wykonawce podwykonawcdw o zaptacie przez Wykonawce naleznego danemu
podwykonawcy wynagrodzenia z tytutu wykonania robdt budowlanych w ramach zamdéwienia.

12.9. Wymagane gwarancje

12.9.1. Warunki gwarancji i serwisu

Sprzet i wyposazenie obiektu dostarczone przez Wykonawce bedzie nowe, bez wad i bedzie posiada¢ odpowiednie gwarancje
producentow.

a. Wszystkie maszyny i urzadzenia bedg fabrycznie nowe, spetniajgce polskie normy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy,
a w przypadku maszyn i pojazddw poruszajgcych sie po drogach publicznych posiadajgce polskie Swiadectwa homologacji lub
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Swiadectwa badan technicznych.

b. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane zgodnie z umowg roboty, m.in. budynki, budowle, sieci- w terminie, jaki
Wykonawca zaproponowat w swojej ofercie. Termin gwarancji biegnie od dnia dokonania odbioru protokotem odbioru
koncowego bez uwag.

c. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne w terminie i na zasadach
okreslonych w Kodeksie Cywilnym i w Umowie

- W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia okresowa kontrole oraz bezptatng naprawe elementéw zespotu budynkow wraz z
instalacjami, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SIWZ i Umowie. Gwarantuje dostawe czesci zamiennych niezbednych do
dokonania napraw.

- Uszkodzenia instalacji powstate z winy Zamawiajgcego zostang usuniete przez Wykonawce na koszt Zamawiajgcego.

- Naprawa instalacji winna by¢ rozpoczeta w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia takiej potrzeby przez Zamawiajgcego, niezaleznie od
tego na czyj koszt naprawa bedzie wykonana.

- Wykonawca zapewnia pielegnacje i obejmuje gwarancjg przez okres opisany w umowie wykonane nasadzenia drzew i
krzewdw — catg zielen objetg projektem.

Szczegdty wymagan Zamawiajgcego zawarte sg w SIWZ i wzorze umowy z wykonawca.
13. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane (PN). W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie:

- europejskie aprobaty techniczne,

- wspolne specyfikacje techniczne,

- Polskie Normy przenoszace normy europejskie,

- normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane,
- Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe,

- Polskie Normy,

- polskie aprobaty techniczne

SZCZEGOLNE PRZEPISY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.2002 nr 75, poz. 690) z pdZniejszymi zmianami,

- Normy wg wykazu zatgczonego do Warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, oraz wg
obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2003 nr 120 poz.1133), z pdzniejszymi zmianami, tekst ujednolicony Dz.U. 2013),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)

- Inne rozporzadzenia, ustawy i zarzgdzenia regulujgce proces projektowania, okreslajgce wymogi przeciwpozarowe, sanitarno-
epidemiologiczne, Panstwowej Inspekcji Pracy i realizacji robot.

Nie wymienienie powyzej tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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