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Zalacznik nr 7 do SWzZ
UMOWA ZOZ/NZP/ ....... I Al 23

zawarta w dniu ................. w Bolestawcu, pomiedzy Zespotem Opieki Zdrowotnej w Bolestawcu,
ul. Jeleniogérska 4 (NIP: 612-15-42-507; REGON: 000310338), zarejestrowanym w Sadzie
Rejonowym dla Wroctawia — Fabrycznej we Wroctawiu, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sadowego pod nr 0000024307 w imieniu, ktérego dziata:
1. Kamil BARCZYK - Dyrektor

zwanym dalej Zamawiajgcym,

reprezentowang przez:
1.
zwanym dalej Wykonawcg (NIP: ............ ; REGON: .....) zarejestrowanym w ....... podnr ........ lub

Pana/ Panig ............... prowadzacym dziatalno$é gospodarczg pod firmg .......... z siedzibg
Wi przy ul. .......... wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji Dziatalnosci Gospodarczej

posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP................... oraz REGON .............. dziatajgcym osobiscie

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym, prowadzonego na podstawie przepisow
art. 275 ust. 1 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwieri publicznych (tekst jednolity Dz. U.

z 2022, poz. 1710 z p6zn. zm.) zostaje zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania robét budowlanych w
formule ,zaprojektuj i wybuduj” dla zadania ,,Wykonanie instalacji gazéw medycznych w
remontowanym budynku ,,C” Zespotu Opieki Zdrowotnej w Bolestawcu na potrzeby Stacji

Dializ (I pietro) i Oddzialu Wewnetrznego (Il i lll pietro)”.

2. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy zgodnie z Opisem Przedmiotu Zaméwienia (OPZ)

i Programem Funkcjonalno- Uzytkowym (PFU) stanowigcych integralng cze$s¢ Umowy.

3. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie okreslone w ust. 1
w zakresie niezbednym do tzw. ,zgloszenia robét budowlanych”, skuteczne zgtoszenie robot
budowlanych w odpowiednim organie administracji architektoniczno-budowlanej, wykonanie (na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i skutecznego zgtoszenia robodt) robdt

budowlanych oraz sporzgdzenie operatu kolaudacyjnego wykonanych robét budowlanych.

4. Szczego6towe okreslenie i zakres przedmiotu umowy zawarte sg w Programie Funkcjonalno-

Uzytkowym oraz Opisie Przedmiotu Zamowienia.
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Zakres przedmiotu umowy obejmuje wszelkie czynnosci Wykonawcy konieczne do wykonania
przedmiotu umowy w sposoéb nalezyty, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zaleceniami

wiasciwych organéw.

Roboty budowlane muszg by¢ wykonywane zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa,
obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz zgodnie ze
skutecznym zgtoszeniem robét budowlanych. Skuteczne zgtoszenie robét, uzgodnienia oraz
wszelkie inne dokumenty wymagane do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca dokona
i uzyska we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dziatajagc w imieniu Zamawiajgcego na podstawie

udzielonego Wykonawcy petnomocnictwa.

Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujagce w Polsce przepisy,

a przede wszystkim:
a) Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1740 ze zm.),

b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.) wraz
Z przepisami wykonawczymi,

¢) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j Dz.U. z 2021r. poz.779ze zm.)

d) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2007r. Nr 86 poz.579).

§2
DEFINICJE

Stowa i wyrazenia zawarte w Umowie albo stosowane w trakcie jej realizacji, nalezy rozumiec

i interpretowa¢ w nastepujacy sposéb:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Przedmiot Umowy- to zakres Umowy, zawarty w opisie przedmiotu zaméwienia ujetym

w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

Ustawa- ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U.

z 2022r., poz. 25 z pézh. zm.)

Postepowanie- jest to poprzedzajgce zawarcie Umowy postepowanie o udzielenie zaméwienia
publicznego zgodnie z przepisami Ustawy;

Strony- podmioty zawierajgce niniejszg Umowe, tj. Zamawiajgcy i Wykonawca.
Uzytkowniku/Odbiorcy- nalezy przez to rozumieé¢ Zespdt Opieki Zdrowotnej w Bolestawcu lub

instytucje, na ktorej terenie odbywaija sie roboty budowlane.

Dokumentacja projektowa- dokumentacja udostepniona w postepowaniu stuzgca do opisu
przedmiotu zaméwienia, o ktdérej mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
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7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

(tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz.1129) oraz inne materialy udostepnione na etapie

postepowania o udzielenie zamdwienia;

Dokumentacja- oznacza Dokumentacje Projektowg, Specyfikacje Techniczng Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych oraz inne dokumenty formalne, ktére sg niezbedne do wykonania

Przedmiotu Umowy wraz z dokumentami wytworzonymi w trakcie jego realizacji;

Wada- oznacza kazde odstepstwo w wykonaniu, od wymogéw zawartych w Umowie albo
wynikajace ze sztuki budowlanej lub obowigzujgcych przepiséw prawa w wykonanych przez

Wykonawce robotach lub dokumentaciji;

Oferta- stanowi oferte Wykonawcy wybrang w postepowaniu o udzielenie zaméwienia

publicznego;

Roboty zamienne- sg to roboty polegajgce na wprowadzeniu odmiennego rozwigzania
w stosunku do rozwigzania przewidzianego w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt pod warunkiem, ze zmiana ta nie wptynie na zmiane

zatozen projektowych;

Umowie o podwykonawstwo- jest to umowa odptatna pomiedzy Wykonawcg a podmiotem
trzecim (podwykonawcg), a w przypadku, gdy przedmiotem umowy sg roboty budowlane takze
pomiedzy tym podmiotem trzecim a innym podmiotem (dalszy podwykonawca), kiéra obejmuje

realizacje czesci Przedmiotu Umowy.

Robotach- nalezy przez to rozumie¢ wykonane robé6t budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy opisanych w Dokumentacji Projektowej i STWIORB oraz roboty jakie bedg niezbedne do

wiasciwego wykonywania i ukonczenia Przedmiotu Umowy.

Dostawach- nalezy przez to rozumie¢ nabywanie rzeczy, praw oraz innych débr niezbednych do

wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci na podstawie umowy sprzedazy lub dostawy;

Ustugach- nalezy przez to rozumie¢ wszelkie swiadczenia, kidre nie sg robotami budowlanymi

oraz dostawami, a stanowig niezbedny element stuzgcy wykonaniu Przedmiotu Umowy;

§3
PRAWA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wspoétdziatania z Wykonawcg na kazdym etapie realizacji robét.

2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegoélnosci do:

a) przekazania niezbednej dokumentacji do prowadzenia robdt;

b) wydanie kart wjazdu dla pojazdéw, wedtug zgtoszenia danych, o kiérych mowa w § 4 ust.7 na

czas realizacji umowy;
c) przekazania terenu budowy;

d) wskazania punktu poboru mediéw;
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e) zapewnienia nadzoru nad wykonaniem robdt, w tym w szczegolnosci odpowiadajgcego za
kontrolowanie prawidtowosci wykonania robét oraz dokonywanie odbioru robét zanikajgcych

i ulegajgcych zakryciu;
f)  terminowego dokonywania odbioréw;
g) zapfaty naleznego wynagrodzenia.
. Przekazanie niezbednej dokumentacji nastgpi najpdzniej wraz z przekazaniem terenu budowy.
. Wskazanie punktéw poboru mediéw nastgpi wraz z przekazaniem terenu budowy.

. Zamawiajgcy ma prawo w ramach wykonywanego nadzoru dokonywania statej kontroli
prowadzonych robo6t budowlanych, w tym w szczegdlnosci ich jakosci, terminowos$ci, zgodnosSci
z dokumentacjg i uzycia wtasciwych materiatéw oraz wydawania biezgcych instrukcji lub polecen.
Instrukcje i polecenia powinny by¢ niezwiocznie potwierdzone na pismie. Wykonawca ma prawo
odméwi¢ wykonania instrukcji lub polecenia, jezeli naruszajg one postanowienia Umowy lub s3g
niezgodne z przepisami prawa. Odmowa wykonania musi by¢ potwierdzona pisemnie i zawierac
uzasadnienie. Uprawnienia nadzorcze bedg wykonywane przez wyznaczonych przez

Zamawiajgcego inspektorow.

. Zamawiajgcy moze wydacé polecenie wstrzymania catosci lub czesci robot w przypadku, gdy ich
kontynuowanie mogtoby by¢ zwigzane z poniesieniem dodatkowych nieuzasadnionych kosztow
przez Zamawiajgcego albo zachodzi koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji

technicznej lub innych okolicznosci nie wyniktych z winy stron umowy.

. Zamawiajgcy ma prawo zgdac od kazdego z personelu zatrudnionego przez Wykonawce poddania
sie badaniu na zawartos¢ alkoholu lub innych $rodkéw odurzajacych. W przypadku odmowy
poddania sie badaniu, domniema sie, ze osoba jest pod wptywem takich srodkéw. Wykonawca
zobowigzany jest w takim przypadku do natychmiastowego usuniecia takiej osoby z terenu
budowy.

§4

OBOWIAZKI WYKONAWCY

. Wykonawca zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, SWZ, ofertg Wykonawcy, ztozonym harmonogramem rzeczowo-finansowym,
opracowang dokumentacjg projektowg, przepisami prawa, zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j
oraz obowigzujgcymi normami i przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, z zapewnieniem
bezpieczenstwa osob trzecich i bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz zgodnie z najwyzszg
starannosciag, zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajgcego i poleceniami Inspektora nadzoru oraz

zasady sztuki budowlanej.

. Wykonawca zapewni odpowiednio wykwalifikowany personel, w tym kierowniczy oraz sprzet
niezbedny do prawidlowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy. Uzyte przez

Wykonawce materiaty muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie

. Wykonawca oswiadcza, ze:
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a) zapoznat sie z warunkami realizacji zamoéwienia publicznego, miejscem wykonania oraz

dokumentacjg dotyczgcg zamdwienia i nie wnosi w tym zakresie zastrzezen,

b) przedmiot umowy przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona caty zakres prac, za cene

ryczattowg brutto podang w ofercie.

. Roboty bedg prowadzone przez Wykonawce w taki sposéb, aby nie zakidci¢ pracy
Uzytkownika/Odbiorcy.

. Wykonawca w terminie 7 dni liczac od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu

Harmonogram rzeczowo- finansowy wykonania prac, zawierajgcy co najmniej:

a) ilos¢ osbb dziatajacych na poszczegdlnych frontach robot;

b) terminy przystgpienia i zakohczenia poszczegdlnych rodzajow robét.

¢) Rodzaj wykonywanych prac z podziatem na zadania oraz okresleniem wartosci tych zadan
d) Termin wykonania dokumentaciji projektowej oraz rozpoczecia i zakonczenia robot

e) termin zlozenia zgtoszenia robot we wiasciwym organie administracji architektoniczno-

budowlanej o ile wymagajg tego obowigzujgce przepisy

W przypadku kiedy Harmonogram wykonania prac przestanie by¢ aktualny, Zamawiajgcy ma

prawo zgdac¢ od Wykonawcy przedstawienia jego aktualizacji w terminie 7 dni.
. W zakresie dokumentac;ji projektowej, Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt:

a) uzyskac wszystkie materiaty potrzebne do projektowania, w tym mapy do celéw projektowych

wraz z ich aktualizacja;

b) uzyska¢é wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie

wynikajacym z przepisow prawa;

c) przestrzegaé warunkdow wynikajgcych z uzyskanych juz przez Zamawiajgcego opinii i

uzgodnien, dokonac¢ ich aktualizacji, jesli istnieje taka koniecznosc¢;

d) zapewni¢ sprawdzenie projektu pod wzgledem zgodnosci z przepisami przez osoby
posiadajgce uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnosciach (o ile bedzie to

wymagane przepisami);

e) uzgadnia¢ i konsultowaé z Zamawiajgcym dokumentacje projektowg na kazdym etapie jej
opracowywania, ze szczegélnym uwzglednieniem proponowanych rozwigzan materiatowych
(co najmniej 2 spotkania robocze z Zamawiajgcym, ktére muszg zakonczy¢ sie spisaniem

protokotu podpisanym przez Strony);

f)  uzyskac wszystkie niezbedne decyzje/uzgodnienia/pozwolenia niezbedne do wykonania robot

budowlanych w szczegélnosci dokonaé skutecznego zgtoszenia robot;

g) opracowa¢ dokumentacje projektowg =zawierajacg: — projekt techniczny zawierajgcy
odpowiednie szkice lub rysunki — w zaleznosci od potrzeb; projekt zagospodarowania dziatki

lub terenu wraz z opisem technicznym — 3 egz. w wersji papierowej, — przedmiar robét — 2
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egz. w wersji papierowej, — wersje elektroniczng kompletnej dokumentacji na 1 egz. ptyty CD

w formie plikéw nieedytowalnych (pdf).

7. W zakresie realizacji robot Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt:

a)

b)

<)

d)

f)

9)

h)

wyznaczy¢ Kierownika budowy lub Kierownikéw robét posiadajgcych niezbedne uprawnienia

budowlane,
opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany),

wykonywaé roboty z uwzglednieniem wymagan ogoélnych okreslonych w Programie

Funkcjonalno-Uzytkowym oraz dokumentaciji projektowej,

jezeli to konieczne, opracowac¢ niezbedne projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas
robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu

zamowienia,

wykona¢ i utrzymaé na wiasny koszt urzgdzenia i obiekty tymczasowe na terenie budowy oraz

ponosi¢ koszty medidw, w tym energii elektrycznej w okresie realizacji robdt,

niezwtoczne informowa¢ Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o problemach Ilub

okolicznosciach, ktére mogg wptyna¢ na jakos¢ robét lub termin zakohczenia robaét,

niezwtoczne informowa¢ Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o zaistnialych na terenie

budowy kontrolach i wypadkach,

dostarczy¢ i zastosowa¢ do wykonania zamowienia wyposazenie, materiaty i urzadzenia
fabrycznie nowe, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajace certyfikat na znak
bezpieczenstwa z odpowiednimi deklaracjami zgodnosci, aprobatami technicznymi, atestami

lub certyfikatami,

przeprowadzi¢ wszelkie wymagane przepisami préby, sprawdzenia, pomiary, badania,
ekspertyzy, odbiory, regulacje i rozruchy, konieczne do uzyskania odbioru robét,

wywiezé wszystkie odpady powstate przy wykonywaniu robét (gruz, $mieci, itp.) z placu
budowy na wysypisko oraz ponies¢ koszty ewentualnej ich utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

oznakowac plac i zaplecze budowy oraz zabezpieczy¢ plac budowy i materiaty na budowie,

przeszkoli¢ podlegtych pracownikdéw w zakresie przestrzegania przepisow BHP i p.poz oraz

petni¢ nadzér nad ich stosowaniem,

po zakonczeniu robdét uporzgdkowac teren budowy, w tym dokona¢ renowacji zniszczonych lub

uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, nawierzchni lub instalacji,

na kazde Zagdanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru), w terminie 48 godzin okazaé w
stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnoéci z Polskg Normg lub aprobate

techniczng, deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty
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0) zgtaszac Inspektorowi nadzoru, poprzez wpisanie do dziennika budowy, terminéw zakohnczenia

robét podlegajgcych zakryciu oraz robét zanikajgcych,

p) informowa¢ Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych w terminie 7 kalendarzowych dni od daty stwierdzenia koniecznosci

ich wykonania

W przypadku koniecznosci opracowania planu Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)
wynikajgcego z art. 21a Prawa Budowlanego, Wykonawca opracuje niniejszy plan w terminie 7 dni
od podpisania Umowy w oparciu o informacje zawartg w projekcie budowlanym. BIOZ podlega

akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca w celu uzyskania kart dostepu, zobowigzany jest na 5 dni przed rozpoczeciem robot
dostarczy¢é do ZOZ w Bolestawcu dane wszystkich pojazdéw (rodzaj, typ, nr rejestracyjny, dane

kierowcy) przewidywanych do wykorzystania przy realizacji zamoéwienia.

10.Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw przeciwpozarowych oraz dotyczgcych bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia. Wykonawca powota w tym celu Koordynatora ds. BHP i podpisze porozumienie
0 wspoitpracy pracodawcow zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks

pracy (teks jednolity Dz.U. z 2020, poz.1320 z pézn. zm.).

11.Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o wszystkich

12.

13.

14.

15.

16.

17.

istotnych zdarzeniach majgcych miejsce na budowie, w tym w szczegdlnosci wypadkach przy
pracy, awariach, pozarach. Powiadomienie powinno by¢ potwierdzone na pisSmie i zawieraé

informacje o podjetych przez Wykonawce czynnosciach w zwigzku z zaistniatym zdarzeniem.

Wykonawca bedzie przestrzegat porzadku na terenie budowy, w szczegdlnosci zobowigzany jest
do postepowania z odpadami z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw, w tym w szczegdlnosci
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2020, poz. 797 z p6zn. zm.). Po zakohczeniu

robot, ale przed ich zgtoszeniem do odbioru teren budowy zostanie przez Wykonawce uprzatniety.

Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawcza, ktérg przekaze po zakohczeniu robédt

Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie niezwtocznie zgtaszaC wszelkie okolicznoéci, ktére mogg skutkowac
niewtasciwym wykonaniem robét. Zgtoszenie powinno opisywac okolicznos¢é mogaca prowadzi¢ do

niewtasciwego wykonania robot wraz z propozycjg Wykonawcy podjecia dalszych dziatan.

Wykonawca zobowigzuje sie do nieudostepniania, zadnych informacji jakie uzyskat w zwigzku

z realizacjg Przedmiotu Umowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, woéwczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawcy wchodzgcy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez

caly czas trwania Umowy, fgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.
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18.

19.

20.

21.

Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej wspotprace
podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu
Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych

w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum
w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych

Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robdét wynikajgcych

z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca ponosi finansowg i prawng odpowiedzialno$¢ za ewentualne zniszczenia badz
uszkodzenia wykonywanych wczesniej robot. Wszelkie szkody wynikie w trakcie realizacji robét,
szczegoblnie w obrebie terendéw stanowigcych wilasno$é oséb fizycznych i prawnych obcigzajg

Wykonawce.

§5
MEDIA
W przypadku, gdy do wykonania umowy niezbedne bedzie uzycie wody i energii elektrycznej

Zamawiajgcy w dniu przekazania terenu robét wskaze Wykonawcy punkty:
a) poboru wody,
b) poboru energii elektrycznej;
¢) odprowadzenie $ciekdéw.

Przytacz dla potrzeb terenu robo6t wraz z zamontowaniem podlicznikéw Wykonawca wykona we

wilasnym zakresie i na swdj koszt.

Rozliczenie poboru wody oraz odprowadzonych $ciekéw bedzie sie odbywato na podstawie
odczytu podlicznika, a w przypadku ich braku na podstawie wyliczonego ryczattu: woda- wedtug
analizy kosztow pozyskania 1 m? wody z uje¢ wtasnych, scieki- wedtug stawek okreslonych przez

odbiorce $ciekow.

Rozliczenie poboru energii elektrycznej bedzie sie odbywato na podstawie odczytu podlicznika,
a w przypadku jego braku na podstawie wyliczonego ryczattu: wedtug stawek okreslonych przez

Zamawiajgcego.

W przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej spowodowanych brakiem zasilania od
dostawcy zewnetrznego lub awarii WLZ i instalacji wewnetrznej Zamawiajgcego, Uzyczajgcy nie

zapewnia zasilania z awaryjnego zrodfa oraz nie odpowiada za skutki przerw energii elektryczne;.

Zamawiajgcy umozliwia Wykonawcy dostep do korzystania z energii elektrycznej na zasilanie

placu poprzez rozdzielnice budowlang z legalizowanym uktadem pomiarowym (montaz oraz
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10.

11.

12.

1.

1.

urzadzenia Wykonawcy) 0 zabezpieczeniach podlicznikowych maksymalnie 3*16/20A na

warunkach ustalonych z Zamawiajgcym, przy przekazaniu placu budowy.

Niezbedne przytgcza dla potrzeb zasilania placu budowy, Wykonawca wraz z zamontowaniem
podlicznika i pomiarami zrealizuje we wtasnym zakresie i na swoj koszt, zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami: elektrycznymi, bhp, ochrony $rodowiska oraz sztukg budowlang.
Wymagane w tym zakresie protokoty z pomiaréw elektrycznych, Wykonawca kazdorazowo okaze

Zamawiajgcemu.

Przed wystawieniem faktury dla Zamawiajgcego za wykonane roboty, Wykonawca zobowigzany

jest zatgczy¢ potwierdzenie uregulowania naleznosci za zuzyte media.

W przypadku braku mozliwosci zapewnienia punktu poboru wody i energii elektrycznej przez
Zamawiajgcego, Wykonawca zapewni te media na potrzeby realizacji przedmiotu umowy we

wilasnym zakresie.

Wykonawca zapewni pracownikom wykonujgcym roboty budowlane odpowiednie warunki

socjalno- bytowe na czas trwania umowy.

Uzgodnienia co do realizacji zaopatrzenia w wode i energie elektryczng, Zamawiajgcy

i Wykonawca zawrg w ,Protokole przekazania terenu budowy”.

Koszty zuzycia mediow ponosi Wykonawca.

§6
ETAPY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiot umowy wykonany bedzie w nastepujgcych etapach:

a) ETAP | —obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
wszelkich niezbednych uzgodnien z jednostkami branzowymi i witascicielami prywatnymi
(jezeli takie bedg potrzebne), pozwolen, decyzji, sporzadzenie przedmiaru robdét oraz
skuteczne zgtoszenie robdét budowlanych we wiasciwym organie administracji

architektoniczno-budowlane;.

b) ETAP Il — wykonanie wszystkich robot objetych dokumentacjg wykonawczg, harmonogramem
rzeczowo- finansowym oraz sporzadzenie operatu kolaudacyjnego wykonanych robot

budowlanych.

§7
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Strony ustalajg, ze Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie... (termin realizacji stanowi

kryterium oceny ofert)., liczgc od dnia zawarcia umowy.

Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz ze skutecznym zgtoszeniem robét budowlanych

—do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy tj. dodnia ....................... 2023 r

Za termin wykonania nalezy rozumie¢ zakohczenie wszystkich robét stanowigcych Przedmiot
Umowy wraz z dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy potwierdzonego przez

inspektora nadzoru oraz zawiadomieniem przez Wykonawce w formie pisemnej Kierownika Dziatu
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Administracyjnego w 59- 700 Bolestawiec, ul. Jeleniogérska 4, osobiscie poprzez sekretariat lub

mailem sekretariat@szpitalboleslawiec.pl.

4. Wykonawca gwarantuje, ze dostarczony w ramach niniejszej umowy przedmiot umowy,
urzadzenia, bedzie fabrycznie nowy (I kat.), mozliwy do uzytkowania bez ponoszenia zadnych
dodatkowych kosztow, nieuzywany, wolny od wad, kompletny, o wysokim standardzie zaréwno pod
wzgledem jakosci jak i funkcjonalnosci, a takze wolny od wad fizycznych i prawnych, profesjonalny
z przeznaczeniem do dziatalnosci leczniczej, spetniajacy wymagania okreslone w dokumentac;ji
technicznej producenta na dany wyrdb oraz przez Zamawiajgcego w SWZ oraz zapakowany
zgodnie wymaganiami okreslonymi w formularzu cenowym i oznaczony w sposob utatwiajgcy

identyfikacje.

5. Wykonawca do realizacji robot przewidzianych zakresem zamoéwienia w zakresie instalacji gazéow
medycznych winien stosowa¢ materiaty posiadajgce wymagane certyfikaty zgodnosci z Polskag
Normg oraz posiada¢ wymagane certyfikaty dla wyrobéw medycznych klasy llb, instalacje gazoéw
medycznych nalezy wykona¢ w szczegolnosci zgodnie z normg EN ISO 7396-1:2016-07 oraz
zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robdt.
6. Wykonawca zobowigzany jest m.in. do:

a) uzyskania w imieniu Zamawiajgcego, na koszt wtasny, protokotdéw odbioru niezbednych do
przekazania instalacji gazow medycznych do uzytkowania, w tym wykonanie prob i badan
zgodnych z normg PN EN ISO 7396-1:2016-07 i PN EN ISO 7396-2,

b) uzyskania w imieniu Zamawiajgcego, na koszt wtasny, protokotdw odbioru niezbednych do
przekazania instalacji i urzadzen do uzytkowania, w tym uzyskania pozytywnej decyzji z

badania Urzedu Dozoru Technicznego

7. Zamawiajgcy ma prawo odmowic odbioru przedmiotu zamowienia w przypadku gdy bedzie on miat
wady fizyczne lub prawne badz bedzie niezgodny z zamoéwieniem skutkowac to bedzie naliczeniem

kar umownych.

8. Przedmiot umowy, urzgdzenia muszg posiadaé wymagane prawem atesty i dopuszczenia do
stosowania. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania na kazde wezwanie dokumentow
potwierdzajgcych spetnienie powyzszego wymogu. Wykonawca ma obowigzek przedstawié¢

dokumenty w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania.

9. Datg zakonczenia realizacji umowy bedzie data podpisania protokotu odbioru koncowego robdt i

catego przedmiotu zamaowienia.

10.Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od dnia
podpisania Umowy, niezwtocznie zawiadamiajgc o tym Wykonawce oraz wyda dziennik budowy (o
ile jest niezbedny do realizacji). Warunkiem przekazania terenu budowy jest dostarczenie
Zamawiajgcemu sporzadzonego przez Wykonawce Harmonogramu rzeczowo- finansowego

wykonania prac, o ktérym mowa w § 4 ust. 5 Umowy.
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11.Wykonawca z chwilg przekazania terenu budowy przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za zdarzenia

na nim wynikfe.

§8
PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy
w zakresie ............... a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robét budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy w zakresie ............

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:
1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 60 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego

Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na
podstawie odbiorow czedciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie

Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady

przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowa personelem

i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie,
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kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.
Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osoéb, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy

o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu
na jego zadanie dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy

0 podwykonawstwo.
. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez

Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

3) ksztaltujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy

zamawiajgcym a wykonawca.

. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po

akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét
i ich wyceng nawigzujgcg do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz
z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie
Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni
przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przediozenia

mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen.

. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych
przypadkach:
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1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4 pkt 1);

3) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych

ust. 4 ust. 51 ust. 7,

4) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylgcznie bezposrednio przez Wykonawce,
z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez ...
(podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

5) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez

Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

6) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez

Zamawiajgcego,

7) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany

Umowg dla tych robot,

8) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych roboét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

10. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu  Umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozyé zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy

w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej niz na 5 dni przed dniem skierowania

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

12. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia

przedfozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

1.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig Umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowg wymaga

ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 2- 15 powyze;.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczeh w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okredlonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robo6t. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie
na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy,
jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg

postanowienia niniejszej Umowy.

§9
WYNAGRODZENIE
Za wykonanie Przedmiotu Umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie w formie ryczattowej ustalone

na podstawie Oferty Wykonawcy w wysokosci:
wartos¢ netto: zi

(stownie:)

wartosé VAT: zi

(stownie:)
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wartos¢ brutto: zt
(stownie:)

. Zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 nastepowac bedzie w czesciach na podstawie

faktur czesciowych wystawianych przez Wykonawce, w tym:

a) Faktura | (ptatnos¢ czesciowa) za wykonanie Etapu | przedmiotu umowy — w wysokosci netto
do ... zt, stownie: ... zl, plus podatek VAT w wysokosci ... zI, stownie: ... zt, co daje tgczng

kwote brutto do ... zt stownie: ... zt.

b) za wykonanie Etapu Il przedmiotu umowy — w wysokosci netto do ... zt, stownie: ... zt, plus
podatek VAT w wysokosci ... zt, stownie: .. zt, co daje taczng kwote brutto do ... zt stownie: ..
zt, zaptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie faktur czesciowych zgodnie z

zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo- finansowym,

. Kwota ptatnosci czesciowej | Etapu nie moze przekracza¢ wysokosci 15 % ceny ryczattowej brutto

podanej w § 9 ust. 1 umowy

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu
Umowy, choc¢by nawet wprost nie wynikaty z Umowy, a byly niezbedne do jej prawidtowego
wykonania, w tym m.in. koszty materiatow, zuzytych mediéw, robocizne, ubezpieczenia, podatki
i inne. Jakiekolwiek niedoszacowanie, pominiecie lub brak wszechstronnego rozpoznania zakresu

Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg do zmiany wynagrodzenia.

. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji, w szczegolnosci ze wzgledu na wzrost kosztéw produkciji,
wahania kurséow walutowych, wysokos¢ inflacji, wzrost wskaznikéw cen w produkcji budowlano-

montazowej itp.

. W przypadku wystgpienia robot/ustug dodatkowych, o ktérych mowa w § 18, rozliczenie za ich

wykonanie nastgpi na podstawie zaakceptowanego kosztorysu, o ktérym mowa w § 18 ust.5.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy za wykonanie robét/ustug dodatkowych, o ktérych mowa w § 18
niniejszej umowy, przyjetych bez zastrzezen, cene okresdlong w kosztorysie Wykonawcy, o ktérym
mowa w ust. 5. Zaptata moze nastgpi¢ po protokolarnym odbiorze robét/ustug dodatkowych na

podstawie faktury wystawionej zgodnie z § 10.

. Wykonawca nie moze zgda¢ wynagrodzenia za prace dodatkowe, ktére wykonat bez zawarcia

odrebnej umowy.

§10
WARUNKI PLATNOSCI
. Podstawg wystawienia faktury VAT za wykonanie Etapu | przedmiotu umowy jest Protokét Odbioru

Dokumentacji Projektowej.

. Podstawg wystawienia faktur VAT za wykonanie rob6t Etapu Il przedmiotu umowy jest czeSciowy
Protokdt Odbioru Robét.

. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy nastgpi fakturg koncows.
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Wykonawca wystawi fakture koncowg na podstawie protokotu odbioru koncowego robét

wykonanych i zatwierdzeniu obmiaréw robot przez upowazniong osobe przez Zamawiajgcego.

Faktura powinna by¢ wystawiona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w jezyku polskim,

Z zaznaczeniem nazwy zadania oraz numeru umowy.

Wynagrodzenie bedzie ptatne w formie przelewu w terminie 60 dni, liczac od daty dostarczenia
prawidtowo wystawionej faktury (wptyw dokumentu do siedziby Zamawiajgcego, przelewem na

konto Wykonawcy wskazane w umowie, z zastrzezeniem §10 ust. 15 .

Dostarczenie faktury rozumie sie jako wptyw dokumentu do siedziby Zamawiajgcego na adres
Zespot Opieki Zdrowotnej w Bolestawcu Sekretariat Budynek C ul. Jeleniogérska 4, 59-700

Bolestawiec za posrednictwem poczty elektronicznej faktura@szpitalboleslawiec.pl lub za

posrednictwem platformy: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl . Dostarczenie faktury niezgodnie

z powyzszymi wytycznymi uwaza sie za dostarczenie faktury niezgodnie z umowa i bedzie

traktowane na réwni  z niedostarczeniem dokumentu do siedziby Zamawiajgcego

Numer rachunku bankowego Wykonawcy, ktéry bedzie stuzyt do rozliczen pomiedzy stronami

00T 1T

Sprzedajacy os$wiadcza, ze rachunek bankowy, o ktorym mowa w § 10 ust. 8 Umowy jest

ujawniony w wykazie podatnikow VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansow.

10.W ramach wynagrodzenia objetego ofertg przetargowg Wykonawca rozliczy komisyjnie

z Zamawiajgcym materialy pochodzgce z rozbiérki przedstawiajgc odpowiednie dowody

(protokoty).

11.Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada NIP: 612-15-42-507.

12.Jezeli ztozono oferte, ktdérej wybor, zgodnie z przepisami o podatku od towardéw i ustug,

13.

14.

15.

prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego zastosowania mechanizmu podzielonej
ptatnosci, Wykonawca ma obowigzek dokonywania odpowiednich oznaczeh na fakturze oraz

przyjecia ptatnosci w ramach mechanizmu MPP.

Jezeli w momencie zaptaty przez Zamawiajgcego numer rachunku bankowego wskazany przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w fakturze nie jest numerem rachunku
bankowego Wykonawcy podanym w ust. 5, Zamawiajgcy wstrzyma sie z ptatnoscig na rzecz
Wykonawcy, bez konsekwencji wynikajgcych z niewykonania zobowigzania lub opdznienia
w zapfacie, do momentu, w ktérym numer rachunku bankowego wskazany w fakturze VAT i biatej

liscie podatnikéw VAT beda zgodne z zapisami umowy.

Podstawg zapfaty wynagrodzenia jest prawidtowo wystawiona faktura VAT na Zespdt Opieki
Zdrowotnej ul. Jeleniogdrska 4 59-70 Bolestawiec wraz z zatgczonym do niej Protokotem odbioru
koncowego robét i potwierdzeniem ostatecznego rozliczenia sie ze wszystkimi podwykonawcami

i dalszymi podwykonawcami.

Na potwierdzenie ostatecznego rozliczenia sie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

sktadajg sie nastepujgce dokumenty:
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1) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uregulowaniu wszystkich

naleznosci z danej umowy,

2) kopia faktury VAT wystawionej przez podwykonawce Iub dalszego podwykonawce

potwierdzona za zgodnosc¢ z oryginatem,

3) potwierdzenie zaptaty naleznosci wynikajgcych z zawartych uméw.

16.Postanowienie zawarte w ust. 1 nie ma zastosowana w przypadku, gdy Wykonawca ztozyt

17.

18.

19.

20.

21.

o$wiadczenie, o ktérym mowa w § 8 ust. 1.

Nieprzedstawienie petnego potwierdzenia ostatecznego rozliczenia z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami, upowaznia Zamawiajgcego do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia

w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych potwierdzen.

W przypadku braku zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na ich rzecz na zasadach
okreslonych i w terminach w przepisach powyzszych. Zamawiajgcy dokona wowczas

odpowiedniego pomniejszenia sumy naleznej Wykonawcy.

Wykonawca moze w terminie 3 dni zgtosi¢ swoje uwagi w przedmiocie dokonania bezposredniej
zaptaty zgodnie z postanowieniami ust. 6, 8 i 21. W przypadku dokonywania przez Zamawiajgcego
zaptaty bezposredniej w zwigzku 2z cesjg wierzytelnosci dokonanej bezposrednio przez
Wykonawce na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie zgtaszat w tym zakresie zadnych

uwag.

Koszty obstugi bankowej powstate w banku Zamawiajgcego pokrywa Zamawiajgcy, koszty obstugi

bankowej powstate poza bankiem Zamawiajgcego pokrywa Wykonawca.

Za date zapfaty uznaje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§ 11
ODBIORY
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania Etapu | przedmiotu umowy pod katem zgodnosci dokumentéw/projektu z
wymogami/Programem Funkcjonalno-Uzytkowym Zamawiajgcego w terminie okreslonym w §7

ust.2 niniejszej umowy.

Dokumentacja bedzie wykonana i przekazana Zamawiajgcemu w sposob okreslony w § 4 ust.6

umowy na wskazany adres do korespondenciji.

W przypadku zastrzezen do jakosci lub zawartosci wykonanej dokumentaciji, Wykonawca
bezptatnie dokona niezbednych poprawek i ponownie przedstawi dokumentacje do odbioru z

udziatem przedstawicieli wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej przyjmujgcy
zgtoszenie robdét budowlanych wystepowania nieprawidtowosci w dokumentacji, Wykonawca

bezzwtocznie i bezptatnie dokonanie zbednych poprawek i/lub uzupetnien.
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. Warunkiem  odbioru Etapu | przedmiotu umowy jest uzyskanie niezbednych

pozwolen/decyzji/uzgodnien itp. w szczegolnosci skutecznego zgtoszenia robét budowlanych. 6

. W przypadku braku zastrzezen i skutecznym zgtoszeniu robét budowlanych, Zamawiajgcy
potwierdzi odbiér dokumentacji projektowej protokotem odbioru dokumentacji projektowej. Odbiér
dokumentacji (lub wniesienie uwag) zostanie dokonany przez Zamawiajgcego w ciggu 2 dni

roboczych od daty jej pisemnego przekazania przez Wykonawce.

. Odbiér dokumentacji projektowej wymaga formy pisemnej — protokotu podpisanego przez Strony,

pod rygorem niewaznosci.

. Odbiér dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego, nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialnosci za wady dokumentaciji/projektu
. Strony przewidujg nastepujace rodzaje odbiorow:
a) dla ustugi wykonywanej w ramach Etapu I:
- odbiér dokumentaciji projektowej wraz ze skutecznym zgtoszeniem robo6t budowlanych;

b) dla robot budowlanych wykonywanych w ramach Etapu I

—odbiory czesciowe

—odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

—odbiér koncowy.

. Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu dokonuje wpisem do dziennika korespondencji

wiasciwy inspektor, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce.

. Nieprzystgpienie przez inspektora do odbioru w terminie wskazanym w ust. 2 powoduje przyjecie

robot bez uwag przez Zamawiajgcego.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi do odbioru robot zanikajagcych lub ulegajgcych zakryciu,

inspektor moze zgdac odkrycia robdt lub wykonania ich ponownie na koszt Wykonawcy.

. Po zakonczeniu robét budowlanych i dokonaniu odpowiedniego wpisu w dzienniku korespondenc;ji
potwierdzonego wpisem inspektora, Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia

Zamawiajgcemu robét do odbioru kohcowego.

. Odbioru koncowego robét i catego przedmiotu umowy dokonujg przedstawiciele Zamawiajgcego i
Wykonawcy przy wspotudziale Inspektora nadzoru i Kierownika budowy, w formie Protokdt Odbioru

Koncowego podpisanego przez Strony umowy.

. W dniu przystgpienia do odbioru (przed przystgpieniem do niego), Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg zawierajgcg projekty budowlane i techniczne wraz
Z naniesionymi wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy potwierdzonymi przez Kierownika

budowy i Inspektora nadzoru oraz nadzér autorski — jezeli wystgpig.

. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ co najmniej nastepujgce elementy:
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a) dokumenty potwierdzajgce skuteczne zgtoszenie robdt we wiasciwym organie administraciji

architektoniczno-budowlanej,

b) dokumentacjg geodezyjng powykonawcza, d) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci

wbudowanych materiatéw i urzgdzen; aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty itp.,

c) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i

obowigzujgcymi przepisami;

d) protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych sprawdzeh i badan oraz inne wymagane

dokumenty powykonawcze,
e) dokumenty rozliczeniowe z Podwykonawcami (jezeli bedg zgtoszeni Zamawiajgcemu),
f) karty przekazania odpadow,
g) dziennik budowy,
h) karty gwarancyjne,
i) inne, wymagane przepisami dokumenty.

9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad w wykonanych robotach budowlanych lub
w przekazanej dokumentacji powykonawczej, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ dokonania odbioru do

czasu usuniecia nieprawidtowosci.

10.0dmowa dokonania odbioru powinna by¢ stwierdzona protokotem wraz ze wskazaniem wszystkich
stwierdzonych wad i terminem na ich usuniecie. Termin usuniecia wad powinien by¢ w miare

mozliwosci uzgodniony z Wykonawca.

§12
UBEZPIECZENIE UMOWY
1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pézniej niz do dnia
poprzedzajgcego dzien, w ktérym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz do

terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy 2z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego Ilub o0séb trzecich, a takze szkody
spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot

budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg

2. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania

ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

3. Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,

pokrywa w catosci Wykonawca.
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. Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia
przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia,
co nie powoduje wstrzymania biegu terminédw umownych w zakresie wykonania Umowy przez

Wykonawce.

. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych ust. 1- 3, przedstawiajgc Zamawiajagcemu dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegodlnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w wust. 1- 3 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy
na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1- 3, a poniesiony

koszt potraci z nalezno$ci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej

zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§ 13
GWARANCJA | REKOJMIA
. Zamawiajgcemu przystuguje rekojmia za wady na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym

w okresie 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na caty Przedmiot Umowy na okres 60

miesiecy, liczagc od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

. W przypadku wykrycia wady w robotach wykonanych przez Wykonawce, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Wykonawcy. Informacja powinna

zawierac opis wady oraz wezwanie do jej usuniecia.

. W zwigzku z ujawnieniem sie wad, Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do zagdania jej
usuniecia. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunigciu wady” nalezy przez to

rozumie¢ réwniez wymiane rzeczy objetej przedmiotem gwarancji na wolng od wad.

. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady w terminie do 21 dni od otrzymania informacji od
Zamawiajgcego. W przypadku, gdy wada znacznie utrudnia lub uniemozliwia uzytkowanie obiektu,
Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego jej usuniecia, jednak w terminie nie diuzszym

niz 3 dni od otrzymania informaciji.

. W przypadku, gdy wady nie da sie usungé w terminie wskazanym w ust. 5, Wykonawca moze
zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego z wnioskiem w formie pisemnej o przediuzenie terminu. Wniosek

powinien zawiera¢ uzasadnienie oraz wskazywacé termin usuniecia wady.

. Niezwtocznie po usunieciu wady Wykonawca informuje o tym fakcie Zamawiajgcego, ktory
najpozniej w terminie 7 dni potwierdzi ich usuniecie.
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8. Zamawiajgcy moze wykonywaé swoje uprawnienia z gwarancji niezaleznie od uprawnien

wynikajgcych z rekojmi.

9. Ryzyko utraty, zniszczenia lub innego przypadkowego uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi

na Zamawiajgcego w chwili odbioru przez niego przedmiotu umowy.

10.Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnienn Zamawiajgcego, wynikajgcych

z przepisOw o rekojmi za wady przedmiotu umowy.

11.Zamawiajgcemu przystuguje prawo wyboru trybu, z ktérego dokonuje realizacji swych uprawnien,

tj. z rekojmi czy gwarancji jakosci.

§14
KARY UMOWNE
1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych w zwigzku z niewykonaniem lub

nienalezytym wykonaniem Umowy.
2. Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1) za zwiloke w przejeciu terenu budowy- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, liczgc za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwtoke w przekazaniu poprawionego o uwagi Zamawiajgcego kosztorysu- w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, liczac za

kazdy dzien zwioki;

3) za nieprzestrzeganie zasad BHP na budowie, w tym w szczegélnosci za kazdy
stwierdzony przypadek dopuszczenia do pracy osob w stanie nietrzezwosci lub pod wptywem

innych $rodkéw odurzajgcych- w wysokosci 1 000,00 zt za kazde zdarzenie;

4) za brak waznego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub zapfaty
wymagalnej skfadki- w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8

ust. 1 Umowy;

5) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce bez jego zgtoszenia lub wymaganej zgody Zamawiajgcego- w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy

stwierdzony przypadek;

6) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia

umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy taki przypadek;

7 za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8

ust. 1 Umowy za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,
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8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o

podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego

terminie, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy,

9) za brak zapftaty Ilub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego

brutto okre$lonego  w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy taki przypadek,

10) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8
ust. 1 Umowy, za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz

Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

11) za zawinione przerwanie realizacji robo6t przez Wykonawce trwajgce powyzej 2 dni
w wysokosci w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1

Umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

12) za zwitoke w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia

umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, liczonej za kazdy dzien zwtoki;

13) za zwloke w usunieciu wad ujawnionych przy odbiorze Przedmiotu Umowy lub w
okresie trwania rekojmi i gwarancji- w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, liczonej za kazdy dzien zwtoki;

14) za odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o kiérym mowa w § 8
ust. 1 Umowy. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi

i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

15) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce, w wysokosci 10% wynagrodzenia

brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 Umowy,

16) przypadku zwtoki z wykonaniem naprawy gwarancyjnej w terminie okre$lonym w §
14 ust. 10, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie
pieCset ztotych) za kazdy dzien przekroczenia terminu okreslonego w § 14 ust. 9 umowy do
maksymalnej kwoty 10000 2zt (stownie dziesie¢ tysiecy ztotych). Zamawiajgcy bedzie

uprawniony réwniez do natozenia kary wynikajgcej z zapisu § 15 pkt. 14.

3. taczna wysokosé naliczonych kar umownych wynikajgcych z umowy nie moze przekroczy¢ 20%

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy.
4. Wykonawcy przystugujg odsetki za opdznienie w zaptacie naleznego wynagrodzenia.

5. W przypadku gdy wysoko$¢é szkody poniesionej przez Zamawiajgcego jest wieksza od kary
umownej, a takze w przypadku, gdy szkoda powstata z przyczyn, dla ktérych nie zastrzezono kary
umownej, Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania odszkodowania na zasadach ogdlnych,
wynikajagcych z przepisow Kodeksu cywilnego- niezaleznie od tego, czy realizuje uprawnienia do

otrzymania kary umowne;.
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6. W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawcy, Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia
kwoty kary umownej z naleznego wynagrodzenia Wykonawcy, bez koniecznosci wzywania

Wykonawcy do zaptaty kary, na co Wykonawca wyraza zgode.

7. Zamawiajgcy moze dokonac potracenia, o ktérym mowa w ust. 6, w kazdym przypadku powstania
uprawnienia do zgdania zaptaty kary umownej, choéby jego wierzytelno$é z tego tytutu nie byta
jeszcze wymagalna (nie uptynat jeszcze termin, w ktéorym Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty

kary umownej).

8. Wykonawca zaptaci kare umowng w terminie 7 dni od daty otrzymania od Zamawiajgcego zadania

jej zaptaty, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego w zgdaniu zaptaty.

9. Kara umowna z tytutu zwtoki wskazana w niniejszym paragrafie przystuguje za kazdy rozpoczety

dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

10.W razie nieuregulowania przez Zamawiajgcego ptatnosci w wyznaczonym terminie, Wykonawca
ma prawo zgdac¢ zaptaty odsetek za opdznienie w wysokosciach ustawowych od transakgciji
handlowych.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY/ ROZWIAZANIE UMOWY
1. Niezaleznie od podstaw odstgpienia od Umowy wynikajgcych z przepiséw prawa lub innych
postanowien umowy, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w terminie 14 dni badz ja
rozwigza¢ ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z ponizszych

okolicznosci:

a) jezeli w stosunku do Wykonawcy sad odmowi ogtoszenia upadiosci z uwagi na
niewystarczajgce aktywa na prowadzenie upadtosci, jezeli Wykonawca zawrze z wierzycielami
uktad powodujgcy zagrozenie dla realizacji Umowy lub nastgpi likwidacja przedsiebiorstwa
Wykonawcy, jezeli w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie

majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci;

b) jezeli ktoérykolwiek z wierzycieli lub Wykonawca ztozy wniosek do wiasciwego sadu,

0 ogtoszenie upadtosci, ale przed wydaniem przez sgd postanowienia;
c) jezeli Wykonawca przejdzie w stan likwidacji;

d) jezeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoscuczyni

zgdaniu Zamawiajgcego;

e) jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres diuzszy
niz 14 dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat

ich w okresie 14 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;
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f)  jezeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie
rozpoczat robot albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest

dochowanie terminu zakonczenia robot,

g) jezeli Wykonawca nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu

naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien;

h) jezeli Wykonawca powierza catos¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody

Zamawiajgcego;

i) Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy poprzez podwykonawcéw bez zgody

Zamawiajgcego;

i) jezeli Wykonawca powierza jakgkolwiek czes$¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajgcy
natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce wilasnymi sitami, z zastrzezeniem

podzlecania podmiotowi trzeciemu;
k) w razie koniecznosci:
— 2- krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

— koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wieksza niz 5% wartosci

Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci, tj. w zakresie zobowigzan

nieodebranych do dnia ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy.

. O$wiadczenie o0 odstgpieniu badz rozwigzaniu umowy nalezy ztozy¢ drugiej stronie w formie
pisemnej lub w postaci elektronicznej, na zasadach wskazanych w art. 77° Kodeksu cywilnego
oraz winno wskazywa¢ czy Zamawiajgcy odstepuje od umowy w catosci czy w czedci (a jezeli tak

to w jakiej). Odwiadczenie to musi zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, Wykonawca zachowuje prawo do
wynagrodzenia wytgcznie za przedmiot umowy zrealizowany do dnia odstgpienia od umowy.

Wykonawcy nie przystugujg zadne inne roszczenia.

. Odstgpienie badz rozwigzanie umowy przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od zaptaty

kary umownej lub odszkodowania.

. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego

wstrzymania sie z wykonaniem robét i zabezpieczenia terenu budowy. Zamawiajgcy moze
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10.

zazgda¢ dokonczenia czesci robot w toku, ktore utatwig wykonanie inwentaryzacji robot i ich
rozliczenie. Dokonczenie robét w toku moze rowniez nastgpic na wniosek Wykonawcy

zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Nadto w przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujagce obowigzki

szczegotowe:

1) w terminie 3 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji przedmiotu umowy, wedtug stanu na dzien
odstgpienia. Wykonana inwentaryzacja bedzie stanowi¢ podstawe do ostatecznego

rozliczenia umowy, ktére obejmuje prawidtowo wykonane i odebrane roboty.

2) Wpykonawca niezwlocznie usunie urzadzenia zaplecza przez siebie dostarczonego lub

wzniesionego.

Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw
wynikajgcych z umowy spowodowane sitg wyzszg. Za przypadki sity wyzszej uwaza sie wszelkie
nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniate niezaleznie od woli stron,
i na ktérych zaistnienie strony nie miaty zadnego wptywu, takie jak np. wojna, atak terrorystyczny,
pozar, powodz, epidemie, strajki, zarzgdzenia wtadz itp. Strona powotujgca sie na site wyzszag
powinna zawiadomi¢ drugg strone na pismie w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia
stanowigcego przypadek sity wyzszej pod rygorem utraty prawa powotania sie na site wyzszg. Fakt

zaistnienia sity wyzszej powinien by¢ wykazany odpowiednimi dokumentami urzedowymi.

§16
SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE | PRZEDSTAWICIELE STRON
Strony zgodnie oswiadczaja, ze wszelka korespondencja pomiedzy nimi winna by¢

kierowana na adresy Zamawiajgcego wskazany w komparycji umowy.

Wszelkie wnioski, oswiadczenia, zawiadomienia, komunikaty czy informacje
powinny byé przekazywane w formie pisemnej za pomocg operatora pocztowego listem
poleconym albo w postaci elektronicznej- opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, lub osobiscie na adres Strony, do ktérej sg kierowane lub do rak jej

Przedstawiciela, chyba, ze Umowa stanowi inaczej.

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcg oraz odpowiedzialnymi za
realizacje robot objetych umowg ze strony Zamawiajgcego tgcznie z podpisaniem protokotu

koncowego odbioru robét i catego przedmiotu zamdéwienia sa:
............................................... tel. cooeeicadresmail

Przedstawicielem Wykonawcy upowaznionym do reprezentowania Wykonawcy w
ramach realizacji Umowy, w tym do skfadania wigzagcych o$wiadczeh woli i wiedzy, a takze

ustalen co do terminéw i sposobu wykonania jest:

............................................... tel. cvviiiiieadresmails o
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca oswiadcza, ze zapewnia Projektanta posiadajgcego uprawnienia
budowlane do sporzadzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych, w osobie
Panali ..........ccccuu. oraz Kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci hydrotechnicznej w osobie Panali

Wykonawca musi zapewni¢ nadzér autorski — od dnia rozpoczecia robét
budowlanych do dnia podpisania protokotu kohcowego odbioru robdt i catego przedmiotu

zamowienia oraz przez caty okres trwania gwarancji i rekojmi okre$lony w § 14.

Zamawiajgcy powotuje Inspektora nadzoru w osobie Pana/ i ........... Inspektor
nadzoru dziata w granicach umocowania okres$lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (t.j Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.).

Inspektor nadzoru jest zobowigzany do sprawdzania robot i powiadomienia

Wykonawcy o ich ewentualnych wadach w ciggu 24 godzin od ich wykrycia.

Uzgodnienia dokonywane przez Inspektora nadzoru wymagajg formy pisemnej

(wpisu do dziennika budowy).

Inspektor nadzoru sprawdza¢ bedzie jakos¢ dostarczonych i wbudowanych
materiatow przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia niewtasciwej jakosci materiatow (np.
brak atestéw, przekroczenie tolerancji wymiarowej, widoczne wady, itp.) Inspektor nadzoru moze
zabroni¢ wbudowania takich materialtdw, a wykonane elementy robét nakazac¢ rozebraé i
wykonaé ponownie w sposéb odpowiadajgcy normom jakosciowym na koszt Wykonawcy.
Wykonawca na wezwanie Inspektora nadzoru ma obowigzek okazania badan, atestow

planowanych do uzycia lub uzytych materiatéw w ciggu 48 godzin od wezwania.

W przypadku stwierdzenia niewtasciwej jakosci robot Inspektor nadzoru moze
nakaza¢ rozebranie wykonanych elementéw, wykonanie ponownie w sposob odpowiadajgcy
normom jakosciowym i technologicznym. Wszelkie konsekwencje prawne i finansowe zwigzane z

wadliwie wykonanymi robotami obcigzajg Wykonawce.

Sprawdzanie robot przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za wady i nie ma wplywu na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
ujawnionych wad w pozniejszym terminie.

Inspektor nadzoru potwierdza usuniecie wad w dzienniku budowy, w

uzasadnionych wypadkach - odrebnym pismem.

Inspektor nadzoru potwierdza faktyczne wykonanie robét wpisem do dziennika
budowy. Po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru faktycznego wykonania rob6t w danym

zakresie, Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o gotowosci odbiorowe;j.

Wykonawca najpozniej w dniu uzyskania skutecznego zgtoszenia robot
budowlanych dostarczy Zamawiajgcemu pisemne os$wiadczenie kierownika budowy

stwierdzajgce przyjecie obowigzkéw Kierownika budowy oraz kopie posiadanych uprawnien
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16.

17.

budowlanych wraz z kserokopig aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej Izby
Samorzadu Zawodowego, a takze plan BIOZ jezeli na podstawie przepisow Prawa budowlanego

jest on wymagany

Wskazane w niniejszym paragrafie osoby nie sg upowaznione do dokonywania
jakichkolwiek zmian Umowy, w tym w szczegdlnosci dotyczacych Przedmiotu Umowy, chyba, ze
upowaznienie takie wynika z innych dokumentéw, a zmiana zostanie dokonana w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Strony zobowigzujg sie do pisemnego informowania o wszelkich zmianach danych
kontaktowych. Wszelka korespondencja kierowana zgodnie z danymi wskazanymi w Umowie
uwazana jest za skutecznie doreczona, chyba, ze druga strona poinformowata o zmianie danych

kontaktowych.

§17
ZMIANY UMOWY
Niedopuszczalne sg istotne zmiany postanowienh Umowy o ktérych mowa w art. 454 Ustawy Pzp.
Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie

zamowienia.

Zmiana postanowien zawartej umowy, moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie
w formie aneksu do umowy, ktory dla swej skutecznosci wymaga zachowania formy pisemnej
takiej zmiany, w przypadkach okreslonych w ustawie Prawo zaméwieh publicznych oraz

w przypadkach okreslonych w niniejszej umowie.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia ustug/robot dodatkowych tylko w przypadku

spetnieniu warunkéw okreslonych w art.455 ust. 1 pkt.3 Pzp.

W  przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania dodatkowych ustug/rob6t budowlanych,
Wykonawca bedzie zobowigzany poinformowa¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej o konieczno$ci

ich wykonania.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru koniecznosci wykonania dodatkowych ustug
i/lub robét budowlanych i wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego, Strony przy udziale Kierownika
budowy i Inspektora nadzoru spiszg protokét koniecznosci zawierajgcy uzgodnienia stron
dotyczagce zakresu i warunkéw wykonania dodatkowych ustug i/lub robét budowlanych. Po
podpisaniu protokotu koniecznosci Wykonawca niezwlocznie przedstawi Zamawiajgcemu
kosztorys wykonania robét/ustug dodatkowych, przy czym wzrost ceny przy kazdej kolejnej zmianie
nie moze przekracza¢ 50% wartosci pierwotnej umowy i kosztorys bedzie wymagat akceptaciji

Zamawiajgcego.

Realizacja dodatkowych ustug i/lub robdt budowlanych moze nastgpi¢ po dokonaniu zmiany

niniejszej umowy w formie aneksu podpisanego przez Strony umowy.

Zmiana terminu realizacji umowy o okres trwania nizej wymienionych przyczyn w nastepujgcych

przypadkach:
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wystgpienia sity wyzszej (zdarzenia nadzwyczajne, ktérego strony nie mogly przewidziec,
ktéremu nie mogty zapobiec, ani ktéremu nie mogg przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w catosci lub czesci jego zobowigzan) lub innych okolicznosci
niezaleznych od Wykonawcy lub ktérych Wykonawca, przy zachowaniu naleznej starannosci
nie byt w stanie unikng¢ lub przewidzieé, jak réwniez inne przeszkody lub utrudnienia
w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osobe trzecig- o czas dziatania sity

wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw jej dziatania oraz usuniecia przeszkéd,;

w przypadku koniecznosci wykonania robét zamiennych lub robét dodatkowych niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,
wystgpienia niebezpieczehstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji-

0 czas niezbedny do ich wykonania lub usuniecia kolizji;

w przypadku koniecznosci wykonania robét zamiennych, o ktérych mowa w pkt 2), zmiana

wynagrodzenia zostanie dokonana w ten sposéb, ze:

a) wynagrodzenie zostanie pomniejszone o wartos¢ robot zaniechanych, zgodnie z wyceng

zawartg w kosztorysie Wykonawcy.

b) wynagrodzenie zostanie ustalone o roboty zamienne wycenione przy uwzglednieniu
aktualnych $rednich cen pracy sprzetu budowlanego i materiatdbw budowlanych dla
wojewodztwa Dolnoslgskiego zawartych w zeszytach SEKOCENBUD, a gdyby roboty te
nie byty tam ujete, przy uwzglednieniu innych powszechnie dostepnych informaciji, przy

czym wynagrodzenie okreslone w § 8 ust 1 umowy nie moze ulec zmianie.

w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;j
umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem

okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é- o czas ich dziatania;

w przypadku wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania
przez wlasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za

ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢- o czas niezbedny do ich wykonania;

w przypadku wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych witasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli
opOznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje
powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznoéci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, a ktére Wykonawca udokumentuje i Zamawiajgcy zaakceptuje- o czas

niezbedny do ich uzyskania;

w przypadku wstrzymania prac przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie

Zamawiajgcego o okres nie dtuzszy niz okres wstrzymania prac;
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8) w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji wyniklych w toku robot,
a warunkujgcych wykonanie catosci przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa- o czas
niezbedny dla uzyskania stosownych uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych oraz

naniesienia zmian;

9) w przypadku konieczno$ci realizacji Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych, ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa- o0 czas

konieczny na opracowanie dokumentacji;

10) w przypadku wystgpienia podczas odbioru koncowego koniecznosci wykonania robot
dodatkowych zaleconych przez instytucje zewnetrzne biorgce udziat w odbiorze koncowym,
warunkujgcych odbiér Przedmiotu umowy i dopuszczenie do uzytkowania - o czas niezbedny

do ich wykonania;

11) w przypadku wystgpienia braku mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony

organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy - o czas wstrzymania robat;

12) w przypadku opdznienia w przekazaniu ternu budowy, ktére nie bedzie wynikiem dziatania lub

zaniechania Wykonawcy,

13) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 6 umowy

8. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é wprowadzenia zmian umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) zmiany danych kontrahenta (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej
itd.) oraz zmiany podwykonawcy w przypadku, gdy zmiana osob upowaznionych, jako
przedstawicieli stron (inspektoréw nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy, kierownikéw
robét, (...) w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych takich jak choroba, $mierc,
ustanie stosunku pracy lub na Zadanie Zamawiajacego w szczegodlnosci w przypadku
nienalezytego wykonywania obowigzkéw. W takim przypadku strona dokonujgca zmiany
zobowigzana jest do pisemnego poinformowania drugiej strony o tym fakcie. Ponadto,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia kierownika
budowy oraz kierownikdw robdét o podjeciu obowigzkéw wraz z kserokopig uprawnien
budowlanych i zaswiadczenia potwierdzajgcego cztionkostwo w Izbie Inzynieréw Budownictwa
oraz zadwiadczehh GINB o wpisie do centralnego rejestru osdb posiadajgcych uprawnienia
budowlane lub kopie (duplikat) decyzji o wpisie do rejestru GINB (obowigzek legitymowania sie
w/w dokumentem dotyczy wytgcznie tych osob, ktére otrzymaty decyzje o wpisie z urzedu po
dniu wejscia w zycie tj. 11 lipca 2003 r. zmiany ustawy Prawo budowlane w przedmiotowym

zakresie),

2) zastgpienia materiatu wskazanego w ramach realizacji niniejszej umowy, materiatem nowym
posiadajgcym co najmniej takie same parametry jakie posiadat sprzet bedgcy podstawg wyboru
oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzetu, ktéry ma byc¢

dostarczony, pod warunkiem, iz cena wprowadzonego sprzetu nie ulegnie zwiekszeniu;
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3) zastgpienia materiatu, ktéry zostat wskazany w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzetem
0 wyzszej jakosci, w przypadkach, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania

umowy, pod warunkiem, iz cena wprowadzonego asortymentu nie ulegnie zwiekszeniu;
4) obnizenia ceny przez Wykonawce,

5) zmiany obowigzujgcych przepiséw, jezeli konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do
aktualnego stanu prawnego lub urzedowej wyktadni prawa, w szczegdlnosci w zwigzku

z implementacjg do krajowego porzadku prawnego przepisdéw Rozporzgdzenia RODO;

Zmiana opisana w ust. 4 pkt 2) - 5) moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg Zamawiajgcego po
uprzedniej pisemnej informacji Wykonawcy zawierajgcej okolicznosci i przyczyny koniecznosci
wprowadzenia zamiany i czasu jej trwania oraz po dostarczeniu wszelkich dokumentéow

wymaganych w SWZ.

9. Zmiana wynagrodzenia w nastepujgcych przypadkach:

1) koniecznosci wykonania robot zamiennych;
2) zaniechania wykonania czes$ci robot przez Zamawiajgcego.

10.Wykonanie robét zamiennych w przypadku, gdy na skutek okolicznosci wczesniej nieznanych
stronom dla prawidtowego wykonania zamodwienia konieczne jest wykonanie robdt przy

zastosowaniu odmiennego rozwigzania.
11.Za okolicznosci wczesniej stronom nieznane, o ktérych mowa w ust. 6 uznaje sie w szczegolnosci:

1) nieinwentaryzowane czesci sieci, ktore nie zostaty ujete w ogoélnodostepnej dokumentacji i o

ktérych Zamawiajgcy nie wiedziat na etapie udzielania zaméwienia,
2) odkrywki przedstawiajgce inny stan niz wynika to z dokumentacji,

3) zmiany jakie nastgpity po rozstrzygnieciu postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,

a na ktére to zmiany zadna ze stron nie miata wptywu

12.Zmiana rachunku bankowego, o ktérym mowa w § 9 ust. 5 wymaga aneksu do umowy.

13.Strony mogg wprowadzi¢ do umowy zmiany, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika
z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te sg
korzystne dla Zamawiajgcego, przy przestrzeganiu postanowien ustawy Prawo Zamoéwienh
Publicznych.

14.Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci aneksem do umowy i muszg by¢ podpisane przez upowaznionych przedstawicieli obu

stron.

15.Niezaleznie od postanowien zawartych w niniejszym paragrafie, zmiana Umowy moze zostac
dokonana w kazdym przypadku w sytuacjach przewidzianych w Ustawie Prawo Zamoéwienh
Publicznych tj. art. 455.

§18
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
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. Strony zgodnie oswiadczajg, ze wdrozyty i w peni realizujg obowigzki dotyczace przetwarzania
danych osobowych wynikajgcych z przepiséw unijnych i krajowych, a w szczegdlnosci
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie
o ochronie danych) — dalej jako RODO.

. W uwagi na to, ze realizacja Umowy wymaga wyznaczenia do kontaktu pracownikéw obu Stron,
Strony jako administratorzy danych osobowych w zakresie realizacji zbycia przedmiotu sprzedazy
wykonajg wzgledem pracownikéw Strony przeciwnej obowigzki, o ktérych mowa w art. 13 i 14
RODO.

§19
CESJA WIERZYTELNOSCI
. Wykonawcy nie przystuguje prawo przeniesienia praw i obowigzkéw wynikajacych z Umowy na
podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, ktérego prawa i obowigzki dotycza,
oraz organu zatozycielskiego Zamawiajgcego. Forma pisemna dla zgody, o ktérej mowa w zdaniu

poprzednim zastrzezona jest pod rygorem niewaznosci.

. Zbycie wierzytelnosci wynikajgcych z umowy, dokonane z naruszeniem postanowien § 12 ust. 1
umowy, jest niewazne (art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnos$ci leczniczej-
tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 295 z pézn. zm.)

§ 20
AUTORSKI PRAWA MAJATKOWE

Dokumentacja projektowa staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego z datg jej protokolarnego odbioru.

Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze w zakresie przedmiotu umowy przystugujg mu autorskie
prawa majgtkowe i w zwigzku z tym jest uprawniony do korzystania i rozporzgdzania tymi

prawami.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, przeniesie
bez Zzadnych ograniczeh na Zamawiajacego majgtkowe prawa autorskie do dokumentacji

wykonanej w ramach niniejszej umowy.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do dokumentacji wykonanej w ramach niniejszej

umowy, bedzie obejmowato nastepujgce pola eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia dokumentacji badz jej czesci — wytwarzanie kazdg
technika egzemplarzy dokumentacji, w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu

magnetycznego oraz technikg cyfrowg;

b) w zakresie obrotu oryginatem oraz egzemplarzami, na ktérych dokumentacje utrwalono —

wprowadzanie do obrotu, uzyczanie oraz najem oryginatu oraz egzemplarzy

c) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposéb inny niz okreslony w pkt. b) —
wystawianie, a takze publiczne udostepnianie dokumentacji w taki sposéb, aby kazdy mogt

mie¢ do niej dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
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Wykonawca oswiadcza, ze przeniesienie w/w praw nastgpi z chwilg odbioru dokumentacji bez

koniecznosci sktadania odrebnych oswiadczen w tej kwestii.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 2 zapewnia sprawowanie nadzoru

autorskiego nad robotami budowlanymi w kontekscie wykonanej dokumentac;ji projektowe;j.
§ 22
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Strony umowy zobowigzuja sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu, adresu
e-mail lub numeru telefonu.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie, ze Wykonawca nie moze przenies¢ praw i obowigzkéw
wynikajgcych z umowy na osoby trzecie.

. Korespondencje uwaza sie za doreczong po dwukrotnym awizowaniu listu poleconego na adresy
wskazane na wstepie umowy.

. Wszelkie spory powstate na tle wykonania Umowy Strony zobowigzujg sie rozstrzyga¢ polubownie,
a w przypadku braku mozliwosci polubownego rozstrzygniecia sporow bedg one rozstrzygane
przez sgd powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

. Umowe i zatgczniki sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem po
jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Umowe sporzadzit, przy akceptacji jej tresci Kierownika Dziatu Administracyjnego:
Agnieszka SULKOWSKA - Specjalista Sekcji Zaméwien Publicznych.

Osoba odpowiedzialna za realizacje umowy:

Karolina MIZINIAK— p. o. Kierownik Dziatu Administracyjnego
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