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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka obiektu.

Zadanie: "Budowa sieci gazowej w miejscowosci Pyzdry, ul. Szybska na odcinku od u. Mickiewicza do ostatnich zabudowan.
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci gazowej $redniego ci$nienia z rur PE 100 RC SDR1 1, $rednicy 63mm. Gazyfikacja dotyczy
czesci ul. Szybskiej na odcinku od u. Mickiewicza do ostatnich zabudowan w miejscowosci Pyzdry. Zadanie polega na zaprojektowaniu i
wybudowaniu sieci gazowej. Wigczenie do istniejacej sieci gazowej $redniego cisnienia w rejonie skrzyzowanie ul. Szybskie z ul. Mickie-
wicza. Roboty prowadzone w pasie drogowym w czesci terendw zielonych. Roboty wykonywane metoda przewiertu sterowanego. Grunt
z wykopow komory startowej i koricowej catoéci do wymiany. Pod rurociagiem wykona¢ podsypke gr. 15cm., nastepnie osypka i zasypka
wys. 50cm. Teren odrtworzy¢ do stanu zastanego przed rozpoczeciem budowy.
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PFU gaz Pyzdry Szybska_aktualny.PRD.ATH ~ TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp RAZEM
1|Sie¢ gazowa 0.00 0.00 0.00
2|Prace towarzyszace dodatkowe 0.00 0.00 0.00

RAZEM netto 0.00 0.00 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00
Stownie: zero i 00/100 zi
= Bl
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartosc
wyceny konaw- ry zt zi
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1/Sie¢ gazowa
1/KNNR 1 0111-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km 1.25 0.0000 0.00
d.1]01 nych - trasa drég w terenie réwninnym.
2/KNNR 1 0212-|Wykopy jamiste o gtebokosci do 3,0 m, wykonywa- m3 48 0.0000 0.00
d.1/02 ne na odkiad koparkami podsigbiernymi, o pojem-
nosci tyzki 0,25 m3, w gruncie o normalnej wilgot-
nosci kat.Il-IV
3/KNNR 4 1411-|Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3 15.54 0.0000 0.00
d.102
4|/KNNR 1 0214-| Zasypanie wykopdw . z zageszcz.mechanicznym m3 16.8 0.0000 0.00
d.1/04 ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) -
analogia kat.gr. lll-1V
5/KNNR 1 0206- | Roboty ziernne wykonywane koparkami podsiebier- m3 32.34 0.0000 0.00
d.1/04 nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. -1V w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl.
1 km sam.samowylad.
Pojazd 5-10
6/KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- m3 32.34 0.0000 0.00
d.1/02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)- za nastepne
9km
Przyjeto w zalozeniach, ze transport piasku dla za-
sypki i obsypki odbedzie sie z odlegtosci nie wigk-
szej jak 10km
Krotnosé = 9
7|KNR-W 2-01 [Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow linio- m2 160 0.0000 0.00
d.1/0314-02 wych o glebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi
analogia (wypraskami) w gruntach suchych kat.!ll-IV wraz z
rozbidrkg (szer.do 1m)
8/KNR-W 2-19 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (HDPD) o m 1251 0.0000 0.00
d.1/0301-06 $r. nominalnnej 63 mm z rur w zwojach
9/KNR-W 2-19 |kaczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 63 mm pot. 15 0.0000 0.00
d.1]0302-02 metodg zgrzewania czolowego
10|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o ér. 63 mm za pomo- szt. 5 0.0000 0.00
d.1]/0303-06 cg ksztattek elektrooporowych
11|KNR-W 2-18 |Przewierty maszyna do wiercen poziomych rurami m 1251 0.0000 0.00
d.1]0306-01 0 $r.63mm w gruntach kat.|-1l
analogia
12|KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci gazowych z rur z tworzyw prob. 6 0.0000 0.00
d.1/0802-01 sztucznych ( PE ) o $r.nominalnej do 100 mm
analogia
Razem dziat Sie¢ gazowa 0.00
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Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- liose Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zi
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2|Prace towarzyszace dodatkowe

13|KW-1-01-08 |Dokumentacja projektowa szt 1 0.0000 0.00
d.2/kalk. wiasna

14/KNR 2-19 Oznakowarie trasy kanaléw na stupku stalowym kpl. 1 0.0000 0.00
d.2/0134-02

analogia
15/KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energe- kpl. 8 0.0000 0.00
d.2/0901-06 tycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o
rozpietosci elementu 4.0 m
16/KNR-W 2-18 Montaz konstrukeji podwieszen kabli energetycz- kpl. 8 0.0000 0.00
d.2/0901-01 nych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpie-
tosci elementu 4.0 m

17/KNNR-W 10 | Oznakowania - znaki informacyjne zakazu i nakazu szt. 2 0.0000 0.00
d.2/2103-01 - stupki drewniane do znakéw

18|KNNR-W 10 |Oznakowania - znaki informacyjne zakazu i nakazu szt. 2 0.0000 0.00
d.2/2103-06 - zdjecie znakow

19|KW-1-01-08  |Projekt organizacii ruchu szt. ; ] 0.0000 0.00
d.2|kalk. wtasna

20/KW-1-01-06 |Czyszczenie gazociggu za pomoca, tloka ér. gazo- szt. 5 0.0000 0.00
d.2|kalk. wtasna [ciagu 63/5¢

21/KW-1-01-06 |Odszkodowania i optaty: zamkniecie drogi, zajecie szt. 1 0.0000 0.00
d.2|kalk. whasna |pasa drogi, umieszczenie urzadzen w pasie drogi

22/KW-1-01-07 |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt. 1 0.0000 0.00
d.2|kalk. wtasna
Razem dziat Prace towarzyszace dodatkowe 0.00

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 70% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (£(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM

OGOLEM

Slownie: zero i 00/100 zi
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