PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI  :  Sie¢ gazowa $redniego cisnienia

ADRES INWESTYCJlI  :  Pyzdry, ul. Poboznego, ul. Lokietka, cz. ul. Famej

INWESTOR : Urzad Miasta Pyzdry

ADRES INWESTORA  :  ul. TACZANOWSKIEGO 1, 62-310 PYZDRY

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIE KALKULACJE :  Jerzy Ritter

DATA OPRACOWANIA . styczen 2024r.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

styczen 2024r.




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka obiektu.

Zadanie: "Budowa sieci gazowej w miejscowosci Pyzdry, ul. Poboznego, ul. W Lokietka, czes¢ ul. Farnej.

Przedmiotem inwestyciji jest budowa sieci gazowej $redniego cisnienia z rur PE 100 RC SDR11, $rednicy 63mm. Gazyfikacja dotyczy ul.
Pobioznego, ul. Wt. tokietka, czesé ul. Farnej do ostatnich zabudowan, w miejscowosci Pyzdry. Zadanie polega na zaprojektowaniu i wy-
budowaniu sieci gazowej. Wigczenie do istniejacej sieci gazowej $redniego cisnienia w rejonie skrzyzowanie ul. Poboznego z ul. Farna.
Roboty prowadzone w pasie drogowym w czesci terendw zielonych. Roboty wykonywane metoda przewiertu sterowanego, a w miejs-
cach poprzecznego przejécia pod droga utwardzong przecisku z rurg ostonowa, Grunt z wykopéw komory startowej i koricowej catosci
do wymiany. Pod rurociggiem wykonac¢ podsypke gr. 15cm., nastepnie osypka i zasypka wys. 50cm. Teren odtworzyé do stanu zastane-
go przed rozpoczeciem budowy.
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PFU gaz Pyzdry Poboznego_aktualny.PRD.ATH TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM
1/Sie¢ gazowa 0.00 0.00 0.00
2|Prace towarzyszace dodatkowe 0.00 0.00 0.00

RAZEM netto 0.00 0.00 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00

Stownie: zero i 00/100 zi
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Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zi
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1/Sie¢ gazowa
1/KNNR 1 0111-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km 0.52 0.0000 0.00
d.1]01 nych - trasa drég w terenie rowninnym.
2|KNNR 1 0212- \Wykopy jamiste o glebokosci do 3,0 m, wykonywa- m3 38.4 0.0000 0.00
d.1102 ne na odklad koparkami podsiebiernymi, o pojem-
nosci tyzki 0,25 m3, w gruncie o normalnej wilgot-
nosci kat.Ill-1V
3/KNNR 4 1411-|Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich m3 20.75 0.0000 0.00
d.1]02
4/KNNR 1 0214-|Zasypanie wykopdw . z zageszcz.mechanicznym m3 17.6 0.0000 0.00
d.1/04 ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) -
analogia kat.gr. Ill-1V
5/KNNR 1 0206- Roboty ziernne wykonywane koparkami podsiebier- m3 38.35 0.0000 0.00
d.1/04 nymi o pojdyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl.
1 km sam.samowytad.
Pojazd 5-10
B6/KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- m3 38.35 0.0000 0.00
d.1/02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)- za nastepne
9km
Przyjeto w zalozeniach, Ze transport piasku dla za-
sypki i obsypki odbedzie sie z odlegtosci nie wigk-
szej jak 10km
Krotnoéé = 9
7|KNR-W 2-01 |Pelne umocnienie pionowych scian wykopdw linio- m2 16 0.0000 0.00
d.1/0314-02 wych o gtehokosci do 3.0 m palami szalunkowymi i
analogia (wypraskami) w gruntach suchych kat.lll-IV wraz z
rozbiérkg (szer.do 2m)
Krotnos¢ = 8
8/KNR-W 2-19 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (HDPD) o m 518 0.0000 0.00
d.110301-06 $r. nominalnnej 63 mm z rur w zwojach
9|KNR-W 2-19 |Laczenie rur z polietylenu o $ér. nominalnej 63 mm pot. 8 0.0000 0.00
d.1]0302-02 metoda zgrzewania czolowego
10/KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomo- szt. 7 0.0000 0.00
d.1/0303-06 cq ksztattek elektrooporowych
11/KNR-W 2-18 |Przewierty maszyna do wiercen poziomych rurami m 518 0.0000 0.00
d.1/0306-01 0 $r.63mm w gruntach kat.l-Il
analogia
12|KNR-W 2-18 |Wykonanie przeciskéw o diug.do 20 m rurami o m 56 0.0000 0.00
d.1{0301-01 $r.nominainej 133 mm w gruntach kat.|-ll
analogia
13/KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci gazowych z rur z tworzyw prob. 3 0.0000 0.00
d.1/0802-01 sztucznych ( PE ) o $r.nominalnej do 100 mm
analogia
0.00

Razem dziat Sie¢ gazowa
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
wyceny konaw- ry zt zl
czy 6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2|Prace towarzyszace dodatkowe
14/KW-1-01-08 |Dokumentacja projektowa szt. 1 0.0000 0.00
d.2/kalk. wlasna
15/KNR 2-19 Oznakowariie trasy kanatéw na stupku stalowym kpl. 6 0.0000 0.00
d.2/0134-02
analogia
16/KNR-W 2-18 |Demontai konstrukeji podwieszen kabli energe- kpl. 10 0.0000 0.00
d.2/0901-06 tycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o
rozpietosci elementu 4.0 m
17/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycz- kpl. 10 0.0000 0.00
d.2/0901-01 nych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpie-
tosci elementu 4.0 m

18/KNNR-W 10  |Oznakowariia - znaki informacyjne zakazu i nakazu szt. 2 0.0000 0.00
d.2|2103-01 - stupki drewniane do znakéw
19|KNNR-W 10 |Oznakowania - znaki informacyjne zakazu i nakazu szt. 2 0.0000 0.00
d.2|12103-06 - zdjecie znakdéw
20|KW-1-01-08 |Projekt organizaciji ruchu szt. 1 0.0000 0.00
d.2|kalk. wiasna
21 /KW-1-01-06 |Czyszczenie gazociggu za pomoca, tloka ér. gazo- szt. 3 0.0000 0.00
d.2 kalk. wikasna |ciggu 63/50
22/KW-1-01-06 | Odszkodowania i optaty: zamknigcie drogi, zajecie szt. 1 0.0000 0.00
d.2 kalk. wlasna |pasa drogi, umieszczenie urzadzer: w pasie drogi
23 KW-1-01-07 |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt. 3 1 0.0000 0.00
d.2 kalk. wiasna |

Razem dziat Prace towarzyszace dodatkowe 0.00

PCDSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 70% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM

OGOLEM

Slownie: zero i 00/100 zi
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