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CZESC OPISOWA

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg niniejszego opracowania sa:

e Umowa z Zamawiajgcym,

e Zakres opisany przez Zamawiajgcego,

e Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,

e Wizyty techniczne w terenie wraz z pomiarami uzupetniajgcymi,

e Obowigzujgce normy oraz przepisy zwigzane z tematem niniejszego opracowania.

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania pt.
,Przebudowa drogi powiatowej nr 2316G na dtugosci 990 m w miejscowosci taszka”,
gmina Sztutowo, na co sktadajg sie:

e Przebudowa istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni gtéwnej o tgcznej dtugosci
990 m polegajgca na sfrezowaniu istniejgcej nawierzchni bitumicznej na catym
odcinku na gtebokos¢ do 3 cm z nadaniem profilu poprzecznego i podtuznego
jezdni, wykonaniem lokalnych poszerzen oraz utozeniu nowych warstw nawierzchni:
bitumicznej wyréwnawczej na 20% powierzchni i na poszerzeniach, bitumicznej
wigzgcej, siatki wzmacniajgcej i bitumicznej warstwy Scieralne;.

e Utwardzenie obustronnie poboczy o szeroko$ci min. 0,5 m z kruszywa famanego.

e Przebudowa istniejgcych zjazdow indywidualnych i publicznych.

e Regulacja wysokosciowa istniejgcych nawierzchni na potgczeniu z elementami
projektowanymi.

e Montaz dodatkowego oznakowania pionowego.

e Montaz przepustow @50 cm pod zjazdami wraz z umocnieniem wlotow i wylotow.

3.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgca droga powiatowa 2316G zlokalizowana w miejscowosci taszka na odcinku
objetym niniejszym opracowaniem posiada nawierzchnie bitumiczng, ktora jest w ztym
stanie technicznym. Istniejgca nawierzchnia bitumiczna posiada liczne spekania oraz
ubytki. Szerokosc istniejgcej jezdni na catym odcinku jest zmienna od 2,9 m do 4,1 m.
Na omawianym odcinku po obu stronach jezdni wystepujg czesciowo pobocza z
kruszywa, pobocza gruntowe oraz tereny zielone.

Na omawianym odcinku wzdtuz jezdni po obu stronach rosng drzewa, czesS¢ z nich
Zlokalizowana jest w skrajni pobocza.

Poczatek opracowania w km 0+000 to potgczenie z przebudowanym odcinkiem drogi
na wysokosci skrzyzowania. Koniec zakresu w km 0+990 zgodnie z rysunkiem planu
sytuacyjnego nr 2.



Istniejgce odwodnienie pasa drogowego odbywa sie w sposéb naturalny
powierzchniowo na tereny zielone i do rowdw przydroznych znajdujgcych sie w
granicach pasa drogowego. Spadek poprzeczny jezdni jest zmienny: jednostronny oraz
daszkowy.

W pasie drogowym zlokalizowane sg nastepujgce sieci istniejgcej infrastruktury:
wodociggowa i energetyczna. Nie wyklucza sie wystepowania innych sieci
niezinwentaryzowanych na pozyskanej mapie.

Zdjecie nr 1: km 0+000 widok ogdlny stanu istniejgcego



Zdjecie nr 2: widok ogdlny stanu istniejgcego

Zdjecie nr 3: widok ogdlny stanu istniejgcego



Zdjecie nr 4: widok ogdlny stanu istniejgcego

Zdjecie nr 5: km 0+990 widok ogdlny stanu istniejgcego



4.0. STAN PROJEKTOWANY
4.1. Projektowany ukiad

Planuje sie przebudowe istniejgcej drogi powiatowej nr 2316G na dtugosci 990 m w
miejscowos$ci Laszka na petnej szerokosci jezdni z lokalnymi poszerzeniami polegajgcy
na sfrezowaniu istniejgcej nawierzchni bitumicznej na gtebokos¢ do 3 cm z nadaniem
profilu poprzecznego i podtuznego jezdni oraz utozeniu nowych warstw nawierzchni:
bitumicznej wyréwnawczej na 20% powierzchni i na poszerzeniach, bitumicznej
wigzgcej, siatki wzmacniajgcej i bitumicznej warstwy Scieralnej, utwardzeniem
obustronnych poboczy jezdni oraz obustronnych poboczy zjazdéw o szerokosci 0,5 m
kazde, z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, przebudowe istniejgcych
zjazdow indywidualnych i publicznych w nawierzchni bitumicznej, budowe przepustow
pod zjazdami o S$rednicy 50 cm wraz z obudowg wlotow i wylotdow we wskazanych
lokalizacjach, montaz dodatkowego oznakowania pionowego. Poczatek opracowania w
km 0+000 to potgczenie z przebudowanym odcinkiem drogi na wysokosci
skrzyzowania. Koniec zakresu w km 0+990 zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego nr
2.

W km 0+000 oraz 0+990 nalezy dowigza¢ sie wysokosciowo do istniejgcych
nawierzchni bitumicznych.

Na calym odcinku przebudowywanej drogi bedgcym w zakresie niniejszego
opracowania istniejgce zjazdy nalezy przebudowa¢ zgodnie z rysunkiem planu
sytuacyjnego nr 2. W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowego zjazdu nie
ujetego w niniejszej dokumentacji nalezy w pierwszej kolejnosci skonsultowaé sie z
przedstawicielem Zamawiajgcego a nastepnie wykonac zjazd zgodnie z zaleceniami
Zamawiajgcego i za jego zgodg. Dopuszcza sie niewielkie przesuniecia w celu
optymalizacji dostosowania do istniejgcych uwarunkowan w terenie. Wszystkie zjazdy
nalezy wykona¢ w nawierzchni bitumicznej. Pobocza zjazdéw nalezy wykonaé zgodnie
z rysunkiem nr 2.

W wyniku przebudowy drogi nastgpi poprawa bezpieczenstwa uzytkowania drogi
zarowno przez pieszych jak i kierowcdéw. Prace objete niniejszym opracowaniem nie
wymagajg zmiany granic istniejgcego pasa drogowego. Stan projektowany pokazano na
rysunku planu sytuacyjnego nr 2.

4.2. Destrukt z frezowania

Destrukt pochodzacy z frezowania istniejgcej nawierzchni wykonawca robét wywiezie w
catosci w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 30 km. Koszty
wywozu destruktu ponosi wykonawca robo6t i powinny zosta¢ ujete w cenie jednostkowej
za frezowanie na etapie kalkulacji oferty. Powyzsze zostato ujete w przedmiarze robét
oraz w STWIOR.

4.3. Spadki podtuzne i poprzeczne

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z frezowaniem i profilowaniem istniejgcej
nawierzchni oraz utozeniem bitumicznej warstwy wyréwnawczej, wykonawca robot



zobowigzany jest do wykonania pomiaru geodezyjnego wysokosci istniejgcej
nawierzchni. Dopuszcza sie za zgodg inspektora nadzoru rezygnacje z frezowania
istniejgcej nawierzchni na uzgodnionych odcinkach w przypadku gdy podniesienie
niwelety nie bedzie wptywato na prawidtowy odptyw wéd opadowych do rowow
przydroznych oraz na tereny zielone w granicach pasa drogowego.

Zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni na prostych odcinkach daszkowy 2%, na
tukach jednostronny od 2% do 5 % do wewnatrz tuku. Dopuszcza sie za zgodag
inspektora nadzoru zmiane spadku poprzecznego na poszczegélnym odcinku po
wykonaniu pomiaru geodezyjnego wysokosci istniejgcej nawierzchni w przypadku gdy
bedzie to korzystne dla wykonywanej przebudowy i odptywu wod opadowych pod
warunkiem zachowania grubosci projektowanych warstw bitumicznych.

Podczas realizacji robdét nalezy dostosowaé wysokosciowo niwelete uktadanych
nawierzchni jezdni, zjazdow i witgczeh do istniejgcych pozioméw nawierzchni
wystepujgcych w terenie. Dopuszcza sie lokalne przesuniecia ze wzgledu na
uwarunkowania w terenie w granicach dziatki pasa drogowego. W razie koniecznosci
nalezy wykonac regulacje wysokosciowg istniejgcej nawierzchni w celu dostosowania
niwelety i eliminacji réznic pozioméw. Prace te ujeto w przedmiarze robdét w
orientacyjnej ilosci na podstawie dokumentacji oraz wizyty w terenie.

4.4. Projektowane konstrukcje

Jezdnia gtéwna w km od 0+000 do 0+990 (petna szerokosgé):

e warstwa Scieralna bitumiczna z BA AC11S (KR3) gr. 5 cm,

e siatka wzmacniajgca z widkien szklanych przesgczona asfaltem o wytrzymatosci na
rozcigganie w obu kierunkach min. 120 kN przyklejona do warstwy wigzgcej emulsjg
asfaltowg modyfikowang polimerami,

e warstwa wigzgca bitumiczna z BA AC16W (KR3) gr. 6 cm,

e skropienie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej 0,5 kg/m2;

e warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W (KR3) w ilosci min.
125 kg/m2 (Srednia grubos¢ warstwy 5 cm) - zatozono 20% powierzchni +
poszerzenia,

e skropienie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej 0,5 kg/m2;

e istniejgca konstrukcja jezdni wyprofilowana po frezowaniu.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Poszerzenia (do spodu w-wy wigzacej):

e warstwa wyrownawcza bitumiczna z BA AC16W (KR3) gr. 5 cm,

e skropienie podbudowy z kruszywa emulsjg asfaltowg 0,5 kg/m2,

e podbudowa z KLSM 0/31,5mm Coos3 z litej skaty grubosci 20 cm,

e podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1 52,0 grubosci 20 cm,
e warstwa separacyjna z geotkaniny polipropylenowej min. 150 g/m2,

e wyprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze.



- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Zjazdy bitumiczne:

e warstwa Scieralna bitumiczna z BA AC11S (KR3) gr. 4 cm,

e skropienie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej 0,5 kg/m2,

e warstwa wigzgca bitumiczna z BA AC16W (KR3) gr. 5 cm,

e skropienie podbudowy z kruszywa emulsjg asfaltowg 0,5 kg/m2,

e podbudowa z KLSM 0/31,5mm Coos3 z litej skaty grubosci 20 cm,

e podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1.52,0grubosci 15 cm,
e warstwa separacyjna z geotkaniny polipropylenowej min. 150 g/m2,

e wyprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Pobocza:

Wykonane z KLSM 0/31,5mm Coo;3 z litej skaty o szerokosci min. 0,5 m i grubosci 15
cm na nasypie z piasku.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Przekroje oraz szczegoty konstrukcyjne pokazano na rysunku nr 3.

4.5. Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe

e Tarcze znakow powinny by¢ wykonane z blachy aluminiowej grubosci minimum
1,5mm,

e Wielko$¢ tarczy znakow: srednie,

e Do wyklejenia lica znaku nalezy stosowac folie odblaskowg Il generaciji,

o Konstrukcje wsporcze z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy zewnetrznej 60mm,

e Fundament konstrukcji wsporczej znakéw z betonu klasy C16/20,

e taczniki systemowe: uchwyty, Sruby nakretki — ocynkowane.

Konstrukcje wsporczg znakéw zamontowa¢ w podtozu w sposéb wykluczajgcy ich
przemieszczanie i obrot. Tarcze znakéw nalezy montowaé do konstrukcji wsporczych
w sposéb uniemozliwiajgcy ich obrét oraz pionowe przemieszczenie.

Docelowa organizacja ruchu poza wprowadzeniem dodatkowego oznakowania
pionowego nie zmienia sie.



Wykaz dodatkowego oznakowania pionowego:
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4.6. Roboty ziemne

Wykonawca robot zobowigzany jest do monitorowania warunkéw gruntowo-wodnych w
trakcie realizacji robét. Prace nalezy prowadzi¢é w taki sposéb aby uniemozliwic
pogorszenie istniejgcych parametrow geotechnicznych gruntéw. Grunty z wykopdw nie
nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy wywiez¢ i zutylizowaé Ilub
zagospodarowacé we wtasnym zakresie. Grunty z wykopow nadajgce sie do ponownego
wbudowania nalezy ztozy¢ na odktad a po wykonaniu innych prac ponownie wbudowad.
Warstwe istniejgcego humusu nalezy zdejmowa¢ na odklad do ponownego
wbudowania.

Z uwagi na wystepujaca istniejaca infrastrukture podziemnag wszystkie prace
ziemne w ich obrebie nalezy wykonaé w sposob reczny. W tym celu nalezy
wykonywac¢ probne przekopy reczne w celu lokalizacji podziemnej infrastruktury.
W przypadku uszkodzenia istniejacej infrastruktury podziemnej nalezy
natychmiast przerwaé¢ prace, zabezpieczy¢ teren oraz wezwaé gestora
uszkodzonej sieci oraz naprawi¢ wszelkie uszkodzenia zgodnie z zaleceniami
gestora sieci na koszt Wykonawcy.

Nie  wyklucza sie wystepowania dodatkowej sieci uzbrojenia  terenu
niezinwentaryzowanych na mapie oraz nie wyklucza sie usytuowania istniejgcych sieci
w innym miejscu niz jest to pokazane na mapie (lokalne przesunigcia). W przypadku
uszkodzenia istniejgcej sieci nalezy natychmiast przerwac prace, opusci¢ strefe roboét
oraz wezwac gestora sieci oraz inne stuzby w zaleznosci od sytuacji.

4.7. Zielen niska

Nalezy odtworzy¢ istniejgcy teren w granicach pasa drogowego na styku prowadzonych
prac a po wykonaniu robo6t przywréci¢ do stanu istniejgcego. Zalegajgcy urobek z
wykopow i korytowania nalezy wywiezé i zutylizowaC¢ na koszt wykonawcy robot.



Dopuszcza sie za zgodg inspektora nadzoru rozplantowanie nadmiaru urobku z robét
ziemnych oraz profilowanie powierzchni w granicach pasa drogowego w sposéb
uzgodniony z Zamawiajgcym.

4.8. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu na czas budowy a takze zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z
Zamawiajgcym. Oprocz zakresu robdt, ktore ujeto w opisie technicznym, czesci
rysunkowej, specyfikacji technicznej oraz przedmiarach robo6t nalezy wykonac
niezbedne prace zwigzane z realizacjg niniejszego zadania, ktore wykonawca powinien
ujgc w cenie oferty, w tym miedzy innymi:

e geodezyjng inwentaryzacje stanu istniejgcego w celu lokalizacji projektowanych
robét w granicach dziatek bedgcych w dysponowaniu Zamawiajgcego, istniejgcych
spadkoéw podtuznych i poprzecznych jezdni, rzednych terenu pod realizacje robaot;

e wykonanie i dokonanie niezbednych uzgodnien projektu tymczasowej organizacji
ruchu na czas prowadzenia robdt;

e w przypadku odkrycia istniejgcego uzbrojenia odpowiednie zabezpieczenie i
oznakowanie odkrytej infrastruktury;

e wykopy ponizej 30 cm istniejgcego terenu oraz w obrebie istniejgcej infrastruktury
nalezy wykonywa¢ w sposob reczny w celu eliminacji uszkodzenia istniejgcego
uzbrojenia, ktére moze wystgpic jako niezinwentaryzowane na mapie;

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonang przez uprawnionego geodete
wraz z zarejestrowaniem jej w osrodku wtasciwej jednostki geodezyjnej;

e wszystkie materialy z rozbiérek, ktérych nie przewidziano do ponownego
wbudowania lub zwrotu do Zamawiajgcego wykonawca ma obowigzek wywiez¢ i
zutylizowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na swoj koszt;

e opracowa¢ kompletng dokumentacje powykonawczg w postaci operatu
kolaudacyjnego w zakresie i iloSci okreslonej przez Zamawiajgcego w SIWZ.

Opracowat: Projektowat:
mgr inz. Waldemar Zmuda mgr inz. Henryk Baniecki
upr. bud. nr 46/Gd/75

data: sierpien 2020 r.



5.0. INFORMACJA BIOZ

|. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg niniejszego opracowania sa:

Umowa z Zamawiajgcym,
Zakres opisany przez Zamawiajgcego,
Obowigzujgce normy oraz przepisy zwigzane z tematem niniejszego opracowania.

Il. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja BIOZ dla zadania inwestycyjnego
pt. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2316G na dtugosci 990 m w miejscowosci
taszka”, gmina Sztutowo”.

lIl. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSC ICH
REALIZACJI

Przebudowa istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni gtéwnej o tacznej dtugosci
990 m polegajgca na sfrezowaniu istniejgcej nawierzchni bitumicznej na catym
odcinku na gtebokos¢ do 3 cm z nadaniem profilu poprzecznego i podtuznego
jezdni, wykonaniem lokalnych poszerzen oraz utozeniu nowych warstw nawierzchni:
bitumicznej wyréwnawczej na 20% powierzchni i na poszerzeniach, bitumicznej
wigzgcej, siatki wzmacniajgcej i bitumicznej warstwy Scieralnej.

Utwardzenie obustronnie poboczy jezdni i zjazdow o szerokosci min. 0,5 m z
kruszywa tamanego.

Przebudowa istniejgcych zjazdéw indywidualnych i publicznych.

Regulacja wysoko$ciowa istniejgcych nawierzchni na potgczeniu z elementami
projektowanymi.

Montaz dodatkowego oznakowania pionowego.

Montaz przepustow @50 cm pod zjazdami wraz z umocnieniem wlotow i wylotéw.

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujgcych zasadniczych roboét
budowlanych:

Prace rozbiorkowe w tym: ciecie pitg istniejgcej nawierzchni bitumicznej wraz z
podkuciem miotem pneumatycznym elementow trudnodostepnych, frezowanie
istniejgcej nawierzchni bitumicznej, rozbidrka nawierzchni istniejgcych zjazdow.
Wykonanie robot ziemnych - zdjecie warstwy humusu na odktad, wykonanie koryta
pod nawierzchnie, wykonanie wykopow, budowe nasypow.

Przygotowanie podtoza do budowy konstrukcji nawierzchni drogowych.

Montaz przepustow pod zjazdami.

Budowa nowych konstrukcji pod nawierzchnie drogowe.

Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni bitumicznej i podbudowy.
Wypetnianie stykdw gorgcym asfaltem drogowym.



e Ukfadanie mieszanki bitumicznej i siatki wzmacniajgce;.
¢ Wykonanie oznakowania pionowego.
e Prace porzgdkowe.

IV. WYKAZ ISTNIEJACYCH WAZNIEJSZYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

e |stniejgca droga powiatowa w nawierzchni bitumicznej,

e elementy przydrozne infrastruktury drogowej,

e stupy energetyczne z o$wietleniem ulicznym,

e obiekt mostowy, kanat,

e przydrozne rowy,

e budynki mieszkalne wraz ze zjazdami do dziatek,

e sieci istniejgcej infrastruktury: wodociggowa, energetyczna.

V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPEICZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

e Teren budowy (droga) otwarty ogdlnie dostepny,

e ruch drogowy w strefie robét budowlanych,

e ruch pieszy w strefie robét budowlanych,

e praca w poblizu czynnych urzadzen podziemnych, jak: sie¢ wodociggowa,
energetyczna,

e praca w poblizu koryta kanatu i obiektu mostowego.

VI. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ZADANIA

1. Roboty ziemne i rozbiorkowe

Wykopy zwigzane ze zdjeciem warstwy humusu oraz gruntdw niebudowlanych,
Wykopy i nasypy budowlane,
Rozbidrka: istniejgcej nawierzchni, istniejgcej konstrukciji.

Istnieje grozba wpadniecia pracownika budowy do wykopu lub upadku z nasypu.
Istnieje ryzyko porazenia pradem przy wykonywaniu robét w poblizu sieci
energetycznych. Roboty rozbidrkowe, wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu niosg
ze sobg ryzyko najechania, potrgcenia, uderzenia czescig ruchomg pracownika budowy
oraz uszkodzenia istniejgcej czynnej infrastruktury.

2. Praca w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych
W czasie realizacji rob6t mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

Skala zagrozenia | Rodzaj zagrozenia | Miejsce Czas wystgpienia

Niska Whpadniecie do rowu | Na trasie wykopéw Od rozpoczecia




kablowego wykopow do czasu
zasypania
Srednia Potragcenie pojazdem | Teren budowy, droga | Podczas realizacji
mechanicznym lub robot i w poblizu drogi
pracujgcych sprzetem
Wysoka Porazenie pradem Czynne istniejgce | Roboty ziemne
urzgdzenia kablowe, praca na
elektryczne i linie | liniach
kablowe napowietrznych,

Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji rob6t zwigzanych z pracami w
poblizu sieci. Uwaga: roboty zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcych kabli moga
byé wykonywane po ich wytaczeniu lub/i pod nadzorem gestora sieci.

3. Praca w poblizu czynnych linii energetycznych:

Praca w poblizu wszystkich istniejgcych linii elektroenergetycznych bedacych pod
napieciem stwarza niebezpieczenstwo porazenia.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg roboty wykonywane pod lub w
poblizu przewoddw napowietrznych linii elektroenergetycznych w odlegtosci od
skrajnych przewodow mniejszej niz:

— 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

— 5 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15kV,

— 10 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym
30kV,

— 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajgcym 110
kV.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarza wykonywanie wykopow o $cianach
pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym
nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m.

4. Budowa nawierzchni drogowych

W czasie realizacji rob6t mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

1) Zagrozenia zwigzane ze sktadowanie materiatow
e Nieprawidtowe zabezpieczenie materiatéw tatwopalnych;
2) Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatéw i odpadow:
e Uderzenie, przygniecenie cziowieka przez spadajgce materialy i ciezkie
elementy;
e Awarie sprzetu w czasie pracy;
3) Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu:
e Potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkéw transportu;
e Potracenia i uderzenia przez przemieszczajacych sie lub pracujgcy sprzet;



Potrgcenia i uderzenia przez pojazdy przemieszczajgce sie na drodze na
odcinkach dopuszczonych do ruchu kotowego.

4) Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robot i pracg sprzetu:

Zasypanie ziemig;

Upadek z wysokosci roznych przedmiotow i narzedzi;

Przygniecenie przez ciezkie przedmioty;

Uderzenie, przygniecenie cztowieka przez pracujacy ciezki sprzet budowlany
(koparki, frezarki, tadowarki, uktadarki, walce itp.);

Poparzenia gorgcymi materiatami np. w czasie ukfadania nawierzchni z
mieszanek bitumicznych;

Uszkodzenia stuchu i narzadéw wewnetrznych na skutek hatasu i wibracji
wytwarzanych podczas pracy ciezkich maszyn budowlanych, miotow
pneumatycznych, maszyn zageszczajgcych itp.

5. Inne uwarunkowania prowadzenia robot:

Ze wzgledu na prowadzenie robot w pasie drogowym roboty nalezy prowadzi¢ w
spos6b uzgodniony z zarzadcg drogi,

Ze wzgledu na prowadzenie robot w pasie drogowym roboty nalezy prowadzi¢ w
oparciu o uzgodniony przez zarzadce drogi projekt organizacji ruchu drogowego
na czas budowy przedstawiony przez wykonawce robot,

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy
ogrodzi¢ lub wyraznie oznakowaé¢ a wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgcych przy realizacji robot
odpowiednio oznakowac,

Roboty nalezy wykonywac¢ przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami
zinwentaryzowanych budowli i urzgdzen technicznych,

Prace terenowe mozna rozpoczgé dopiero po petnym zapoznaniu urzgdzen
podziemnych i naziemnych, opracowaniu szczegétowej technologii i organizacji
robét oraz uzgodnieniu z wiasciwymi jednostkami termindéw i miejsc
przewidywanych prac,

Niezidentyfikowane kable i rurociggi napotkane w czasie robot nalezy traktowac
jako urzadzenia czynne,

W przypadku natrafienia w czasie robét na nie ujete w dokumentacji urzadzenia
podziemne telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne,
cieplne itp. albo szczatki lub przedmioty archeologiczne, materiaty wybuchowe lub
niebezpieczne, roboty nalezy przerwa¢, wykop zabezpieczy¢, dokonac
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i powiadomi¢ odpowiednie lokalne
stuzby i jednostki,

Mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywaé przy zachowaniu warunkéw BHP
wynikajgcych z rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w
sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr
118 poz. 1263 z pdézn. zmianami).



VII. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przed zapoznaniem pracownikow z zakresem robét oraz przed przystgpieniem do
realizacji robdét budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych nalezy poinstruowac
pracownikow o charakterze i skali wystepujgcych zagrozen. Instruktaz powinien sie
odbywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny
pracy — do nich miedzy innymi nalezy:

e szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,
zasady postepowania w przypadku wystgpienia szczegblnego zagrozenia,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi,
wyznaczenie 0sob do robdét niebezpiecznych,
zasady stosowania srodkow ochrony osobistej ( indywidualnej ),
zasady stosowania przez pracownikow odziezy ochronnej i obuwia roboczego.
Wszyscy pracownicy Wykonawcy przed rozpoczeciem prac na terenie budowy winni
by¢:

e kierowani do lekarza medycyny pracy, ktéry po przeprowadzeniu badan

szczegotowych zatwierdza mozliwosé zatrudnienia na danym stanowisku pracy.

VIIl. PRZEWIDYWANE SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

. Prace budowlane i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu
oznakowania na czas budowy zgodnie z zatwierdzonym ,Projektem organizaciji
ruchu na czas budowy” oraz jego aktualizacjami,

. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy woézkéw
iinnych maszyn o napedzie silnikkowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje,

. W trakcie trwania roboét nalezy kontrolowaé stan oznakowania na czas budowy
oraz innych zabezpieczen placu budowy oraz uzupetniaé je o niezbedne
zabezpieczenia dodatkowe w sytuacjach awaryjnych,

. Kazdy wyjazd z placu budowy nalezy oznakowaé aby uprzedzi¢ uczestnikdéw
ruchu drogowego o mozliwosci niespodziewanego pojawienia sie pojazdow
budowy na drogach publicznych,

J Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi bezpieczehstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi
w dokumentacji projektowej oraz uzgodnieniach i opiniach,

. Na czas robot ziemnych (gtebokie wykopy) nalezy zabezpieczy¢ krawedzie
wykopéw przed wpadnieciem maszyn i ludzi,

. W czasie robot nalezy zapewnié¢ ftgcznos¢ telefoniczng placu budowy
umozliwiajgcg szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy pozarnej itp.,

. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ ewakuacji dla osob, ktore ulegng ewentualnym
wypadkom podczas pracy,

. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren
prowadzonych robat,

o Nalezy zapewni¢ wszystkim pracownikom niezbedne srodki techniczne
zapobiegajgce niebezpieczehstwom, w tym: kaski ochronne i odziez ochronng,



Nalezy zapewni¢ odpowiednie wygrodzenie wszystkich miejsc niebezpiecznych
poprzez zastosowanie np. barier zabezpieczajgcych oraz odpowiednich tasm,
tablic i znakéw ostrzegawczych,

W celu bezpiecznej ewakuacji pracownikow z miejsca pracy w przypadku
wystgpienia zagrozenia nalezy wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne,

Wykonywane prace, ze wzgledu np. na prace na wysokosci powyzej 5 m,
zaliczane sg do prowadzonych w warunkach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
i zycia, w zwigzku z czym majg by¢ prowadzone zgodnie z: ,instrukcjg
organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych”, dz. U.
2003 nr 47 poz. 401. — rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,

Podczas wykonywania robét budowlanych, przed przystgpieniem do roboét
kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz dokonywac niezbednych aktualizaciji.

Opracowat: Projektowat:
mgr inz. Waldemar Zmuda mgr inz. Henryk Baniecki
upr. bud. nr 46/Gd/75

data: sierpien 2020 r.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WDZ-416-X98 *

Pan Henryk Baniecki o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0117/01

adres zamieszkania Szpegawa ul.Bukowa 11, 83-112 Lubiszewo Szpegawa

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-05 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Grochowo

LASZKA

taszka

Ptoniria

Przebudowa drogi powiatowej nr 2316G
na dfugosci 990 m w miejscowosci taszka

Tytuf rysunku: Branza:
LOKALIZACJA ZADANIA DROGOWA
Inwestor: Skala rysunku:

Powiat Nowodworski
ul. gen. W. Sikorskiego 23, 82—-100 Nowy Dwér Gdariski

Wykonawea: Data opracowania:
o WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda sierpiefi 2020
83-110 Tczew; ul. Obroricow Tczewa 7

Opracowat: Podpls: Numer rysunku:

mgr inz. Waldemar Zmuda

Projektowat: Padpis: 7
mgr inz. Henryk Baniecki
upr. bud. nr 46/Gd/75
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przekroj poprzeczny 1: 20

0.5 zmienna od 2,9 do 4,1 0.5

pobocze
F2  100MPq |Pobocze z KESM 0/31,5mm Coo/s 15cm
nasyp budowlany z piasku zmienne
E2/E1 wyprofilowane zageszczone istniejgce podtfoze

poszerzenie jezdni

poszerzenie poszerzenie

istniejgca jezdnia

proj warstwa Scieralna AC11S KR3 ocm

proj siatka wzmacniajgca z widkien
szklanych 120x120kN przesgczona asfaltem

proj warstwa wigzgca ACI6W KRS 6ecm

istniejgca nawierzchnia jezdni po sfrezowaniu z
nadaniem profilu podfuznego i poprzecznego

istniejgca konstrukcja jezdni

proj warstwa Scieralna AC11S KR3 5cm
proj siatka wzmacniajgca z wfdkien
szklanych 120x120kN przesqgczona asfaltem o
proj warstwa wigzgca ACI6W KR3 6cm
2 > proj warstwa wyrdwnawcza AC16W KRS Scm
2 > proj podbudowa z kruszywa 0/31,5mm Cgos3 | 20cm
proj podb mieszanka zwigzana cem Cigp 20cm
. . . . = *
2 > proj geotkanina separacyjna min. 150 g/m2 - Szczegozf ZJQZdU
istniejgce podtoze wykorytowane . . .
£2 /€1 wyprofilowane i zageszczone bltum |Cznego 1 . ZO

|
% E2 > 150MPg

NNNNNNNNANNNNY

AT S YT A Y ‘>

NERUNERNED N

bo D RS B T ED > 100MPa

L000000.09999 0999000999999,

LU TIIIN ST ILIIONI 900,

DERGREOEKIBNERKEN  E2 > 50MPa

E2/E1 < 2,2

zjazd
proj warstwa &cieralna AC11S KR3 4cm
proj warstwa wigzqgca ACI6W KR3 Scm

proj podbudowa z kruszywa 0/31,5mm Coo/3 | 20cm

proj podb mieszanka zwigzana cem Cisp2 15cm

proj geotkanina separacyjna min. 150 g/m2 | ———

istniejgce podfoze wykorytowane
wyprofilowane i zageszczone

pobocze

pobocze z KESM 0/31,5mm Cgy/5 15¢m E2 > 100MPgq
nasyp budowlany z piasku zmienne

wyprofilowane zageszczone istniejgce podfoze E2/E1 < 2,2

UWAGA!

Skropienia miedzywarstwowe emulsjg wg opisu technicznego

Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G
na dfugosci 990 m w miejscowosci taszka
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DROGOWA
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Skala rysunku:

1:20, 50
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