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Zatacznik nr 5 do SWZ

UMOWA Nr ___ /projekt/

zawarta w dniu pomiedzy:

Gminga Slesin z siedzibg przy ul. Kleczewskiej 15, 62-561 Slesin, NIP: 665- 27-16-489
reprezentowang przez:
- Mariusza Zaborowskiego — Burmistrza Miasta i Gminy Slesin

przy kontrasygnacie

zwang dalej Zamawiajacym

a

, reprezentowanym przez:

1)

2)

zwanym dalej Wykonawca

Umowa zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym z mozliwoscig przeprowadzenia negocjacji, na
podstawie ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2023 r.,

poz. 1605 ze zm.) — zwana dalej ,Ustawg” o nastepujacej tresci:

81

Przedmiot umowy

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przebudowe i zmiane
sposobu uzytkowania budynku biblioteki na budynek administracji — USC wraz z
rozbudowg budynku szkoty o biblioteke publiczng

W ramach zadan pn.:
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— Etap I:,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku biblioteki na budynek
administracji — USC wraz z rozbudowa budynku szkoty o biblioteke publiczng”.
Realizowany w ramach otrzymanej wstepnej promesy dofinansowania inwestycji z
rzgdowego funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych NR
Edycja6PGR/2023/2214/PolskiLad nazwa inwestycji;

— Etap ll: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku biblioteki na budynek
administracji — USC. Realizowany w ramach otrzymanej wstepnej promesy
dofinansowania inwestycji z rzagdowego programu odbudowy zabytkéw NR:
RP0OZ/2022/80/PolskiLad nazwa inwestycji;

— Etap lll: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku biblioteki na
budynek administracji — USC”. Realizowany w ramach otrzymanej wstepnej
promesy dofinansowania inwestycji z rzagdowego programu odbudowy zabytkéw

NR: Edycja 2RP0Z/2023/629/PolskiLad nazwa inwestycji.

w zakresie szczegotowo okreslonym w ofercie Wykonawcy oraz w Specyfikacji Warunkdw
Zamowienia (SW2Z), w sktad ktérej wchodzg miedzy innymi Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) oraz przedmiary roboét, ktore stanowia

integralng cze$¢ umowy.

§2

Postanowienia ogoblne

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci robét budowlanych przewidzianych
dla zrealizowania inwestycji wedtug zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji
technicznej, wraz z przygotowaniem dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie, z wszystkimi niezbednymi prébami i badaniami oraz wykonaniem
dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej) oraz
zgodnie z wytycznymi dotyczgcymi budynkéw zabytkowych ktére reguluje ustawa o
Ochronie zabytkow i opiece na zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.).

2. Opis przedmiotu zamowienia okresla zatgczona do niniejszej umowy dokumentacja

projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
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oferta przetargowa Wykonawcy. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza umowg warunkach.

3. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

4. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 3, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 r.
po0z.1213) oraz ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2023 r. poz. 215) oraz wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej i STWiORB.

5. Zanieczyszczenia i odpady powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy stanowig
wtasnos$¢ Wykonawcy, nalezy je wywiez¢ poza teren budowy oraz zagospodarowac z
uwzglednieniem przepisdow ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1587 ze zm.) Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty, dziatania i obowigzki zwigzane z
ich usunieciem, przechowywaniem i z prawidtowym gospodarowaniem nimi. Wykonawca
zgodnie z warunkami SWZ byt zobowigzany uwzgledni¢ w tresci swojej Oferty korzysci
jakie uzyska z tytutu zagospodarowania takich odpaddw.

6. W celu zapewnienia niezmiennosci ceny materiatéw Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 60 dni liczgc od dnia przekazania placu
budowy poinformowaé Zamawiajgcego na piSmie o zgromadzeniu /lub zawarciu uméw
na zakup materiatdw niezbednych do realizacji zadania, obejmujgcych w szczegdlnosci:
a) stolarke okienng i drzwiowg,

b) materiaty na pokrycie dachéw,

c) materiaty scienne na Sciany konstrukcyjne i dziatowe,

d) stal zbrojeniowa,

e) ptytki terakotowe z zaprawg klejows,

f) wetna mineralna na termoizolacje dachdéw,

g) platforma dzwigowa (winda),

tj. materiatéw, ktére Wykonawca moze zgromadzi¢ na placu budowy lub wtasnym placu,
jeszcze przed rozpoczeciem prac. Przedktadana informacja musi zawiera¢ dowody na
spetnienie tego warunku.

7. Zamawiajgcy ma prawo do kontroli spetnienia warunku wskazanego w ust. 6 oraz
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naliczania kar umownych z tytutu niespetnienia wymagan Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia, na podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych

czynnosci w zakresie realizacji niniejszego zamdwienia: prace fizyczne zwigzane z

realizacjg zamowienia tj. prace budowlane zwigzane z wznoszeniem budynkdéw, prace

rozbidrkowe, porzagdkowe i wykonczeniowe, roboty konstrukcyjno-montazowe,

ciesielsko-dekarskie i instalacyjne, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w

sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W

przypadku udziatu podwykonawcy w realizacji przedmiotu umowy, obowigzek ten

dotyczy réwniez Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcdéw.

1) Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ oswiadczenie - imienny wykaz oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace w terminie 7 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy, a w razie zmiany oséb wykonujgcych wskazane czynnosci,
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia nowego aktualnego wykazu niezwtocznie,
nie pdézniej niz w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy z nowym pracownikiem.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sktada Zamawiajgcemu imienny wykaz
0s06b zatrudnionych na umowe o prace w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy o
podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, a w razie zmiany oséb wykonujacych
wskazane czynnosci, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
ztozenia nowego aktualnego wykazu niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od
dnia zawarcia umowy z nowym pracownikiem, pod rygorem zapfaty kary umownej
wskazanej w § 15 ust. 1 pkt 12 Umowy.

2) Wymag zatrudnienia, o ktdrym mowa w ust. 8 nie dotyczy oséb petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub oséb posiadajgcych uprawnienia
wydane na podstawie innych przepisow, ktére upowazniajg do samodzielnego
wykonywania prac bez nadzoru, w tym kierownikéw roboét, geodety.

3) Kazdorazowa zmiana wykazu osdb nie wymaga aneksu do umowy, natomiast
Wykonawca odpowiednio Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu zaktualizowang liste pracownikéw zatrudnionych na podstawie
umowy o prace, wykonujgcych czynnosci zw. z realizacjg zamdwienia.

4) W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
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czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych ww.

czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a)

b)

zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spefniania ww.
wymogoéw i dokonywania ich oceny,
zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spefniania

WW. wymogow.

5) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez Wykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 8 czynnosci w trakcie

realizacji zamdwienia:

a)

b)

oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu, zakresu obowigzkéw pracownika oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie umowy/umoéw o
prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostac
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéow). Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data

zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
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zidentyfikowania;

c) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych wyzej wskazanych czynnosci zamawiajgcy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w
§ 15 ust. 1 pkt 13 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace lub
przedfozenie wyjasnien, ktdre nie potwierdzg ciggtosci wymaganego zatrudnienia
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych ww. czynnosci, co stanowi¢ bedzie
podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

Obowigzki Wykonawcy zwigzane z wymogiem zatrudnienia na podstawie umowy o prace
majg odpowiednie zastosowanie do Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw.
Wykonawca po rozpoczeciu budowy zobowigzany jest do umieszczenia na state tablicy
informacyjnej dla kazdej z otrzymanych promes, informujgcej o dofinansowaniu
inwestycji. Tablice informacyjne nalezy wykona¢ z uwzglednieniem przepiséw
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub
dofinansowane z budzetu panstwa lub z parnstwowych funduszy celowych (Dz. U. poz.
953) oraz § 10 uchwaty Rady Ministréw nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. ze zmianami w
sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji

Strategicznych. Wzor / projekt tablicy informacyjnej jest do pobrania ze strony:
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https://www.gov.pl/web/premier/program-inwestycji-strategicznych . W trakcie trwania

umowy Wykonawca zobowigzany jest do jej wymiany badz aktualizacji ich tresci w

przypadku zmiany wartosci zamdwienia.

§3

Terminy
1. Termin wykonania przedmiotu umowy —do 31.10.2025 r.
2. Termin wykonania przedmiotu umowy uwaza sie za dotrzymany, jezeli przedmiot umowy
zostanie odebrany zgodnie z §12, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru

koricowego.

84

Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. Przedmiot umowy okre$lony w §1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego szczegétowym harmonogramem rzeczowo — finansowym.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram rzeczowo — finansowy.

3. Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 2 w ciggu 3 dni
od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram
w ciggu 7 dni od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

4. W przypadku zgtoszenia przez zamawiajgcego uwag do harmonogramu rzeczowo-
finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i
przedfozenia zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego w
terminie 2 (dwdch) dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych uwag. Dniem
zatwierdzenia harmonogramu w takim przypadku bedzie dzien zgtoszenia uwag przez
Zamawiajgcego. W przypadku nieuwzglednienia uwag Zamawiajgcego, Wykonawce
wigze harmonogram z uwagami Zamawiajgcego, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim.

5. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram rzeczowo-finansowy,
poczawszy od dnia, ktéry uznaje sie za jego zatwierdzenie.

6. Od dnia zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego przez zamawiajgcego
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harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi integralng czesc niniejszej umowy.

§5

Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego
wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie oferty i kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, w wysokosci:

kwota brutto — zt (stownie: ),

w tym wynagrodzenie netto — zt (stownie:

), oraz podatek od towardw i ustug (VAT) w

wysokosci % — zt (stownie: ),

obejmujgce wykonanie zamodwienia (Etap I-Ill), w ramach ktérego wliczone sg wszelkie
koszty wykonania robdt budowlanych okreslonych w § 1 niniejszej umowy,
zrealizowanych zgodnie ze sztukg budowlang i celem, dla jakiego zostaty zaplanowane i
majg by¢ wykonane.

Zamawiajgcy przewiduje ptatnosci z podziatem na rodzaj srodkdw oraz wg ponizszej

kolejnosci:
1) dla Etapu I

a) $rodki finansowe Zamawiajgcego (udziat wiasny): wyptata wynagrodzenia

Wykonawcy w 2024 r., do wysokosci srodkéw Zamawiajgcego przeznaczonych na
realizacje Inwestycji, tj. zt;

b) srodki finansowe otrzymane w ramach dofinansowania inwestycji: wyptata

wynagrodzenia Wykonawcy w dwdch transzach, pierwsza po zakoriczeniu

wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, druga po zakoriczeniu

realizacji Inwestycji:

— pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty dofinansowania, tj.
zt,

— druga transza w wysokosci pozostatej do wyptat kwoty dofinansowania, tj.
zt;

2) dla Etapu lI:
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a) srodki finansowe Zamawiajgcego (udziat wiasny): wyptata wynagrodzenia

Wykonawcy w 2024 r., do wysokosci sSrodkdw Zamawiajgcego przeznaczonych na
realizacje Inwestycji, tj. zt;

b) s$rodki finansowe otrzymane w ramach dofinansowania inwestycji: wyptata

wynagrodzenia Wykonawcy w dwdéch transzach, pierwsza po zakonczeniu

wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, druga po zakoriczeniu

realizacji Inwestycji:

— pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty dofinansowania, tj.
zt,

— druga transza w wysokosci pozostatej do wyptat kwoty dofinansowania, tj.
zt;

3) dla Etapu llI:

a) srodki finansowe Zamawiajgcego (udziat wiasny): wyptata wynagrodzenia

Wykonawcy w 2024 r., do wysokosci sSrodkdw Zamawiajgcego przeznaczonych na
realizacje Inwestycji, tj. zt;

b) srodki finansowe otrzymane w ramach dofinansowania inwestycji: wyptata

wynagrodzenia Wykonawcy w dwdch transzach, pierwsza po zakorczeniu

wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, druga po zakoriczeniu

realizacji Inwestycji:

— pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty dofinansowania, tj.
zt,

— druga transza w wysokosci pozostatej do wyptat kwoty dofinansowania, tj.
zt;

3. W przypadku gdy z otrzymanych ofert tgczna (dla Etapu od | do 1ll) wysokos¢ kwot
wyptacanych w ramach srodkow finansowych Zamawiajgcego (udziat wtasny)
przewidzianych do wyptaty w 2024 r. wyniesie mniej niz 300.000,00 zt, Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwosé zwiekszenia wysokosci kwot wyptacanych w ramach srodkéow
finansowych Zamawiajgcego do tacznej (dla Etapu od | do 1ll) maksymalnej wysokosci
300.000,00 zt.

4. Faktura czesciowa musi by¢ sporzgdzona z uwzglednieniem ust. 2, w powigzaniu z
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postepem robdt i spdjnie z protokotami odbioru czesciowego wykonanych robét,
podpisanymi przez inspektora nadzoru.

5. Wartos¢ zamédwienia, o ktérym mowa w ust 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym co
oznacza, ze Zamawiajgcy moze, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowg i
dokumentacja projektowa realizacji robét, dokonywaé zmian lub polecen wykonania
zmian w ich jakosci i wielkosci, jakie bedg niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy,
a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszyé lub zmniejszy¢ ilosé lub zakres robdt objetych kosztorysem ofertowym,
przy czym wysokos¢ wynagrodzenia nie bedzie nizsza niz 75% kwoty okreslonej w ust.
1 niniejszej umowy;

2) poming¢ czesé robat;

3) wykonac roboty nieobjete kosztorysem ofertowym Wykonawcy, a ujete w
dokumentacji projektowej;

4) wykonad rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWiIORB lub
opisach przedmiotu zamowienia.

6. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc umowe bedzie przestrzegat przepisow w
zakresie dostepnosci dla 0oséb niepetnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem
dla wszystkich uzytkownikéw oraz o ile jest to mozliwe, z uwzglednieniem uniwersalnego
projektowania.

7. Wprowadzone przez Zamawiajgcego zmiany nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
niniejszej Umowy, ale skutki tych zmian stanowig podstawe do zmiany wynagrodzenia
lub terminu na wniosek Wykonawcy.

8. Wykonawca nie moze wprowadza¢ jakichkolwiek zmian jako$ci i ilo$ci robdt bez
pisemnego polecenia Zamawiajgcego.

9. Wykonywanie innych robdt niz wymienione w kosztorysie ofertowym lub zmiana ilosci
robét w stosunku do kosztorysu inwestorskiego wymaga sporzgdzenia przez Wykonawce
protokotu koniecznosci, zawierajgcego opis robét, uzasadnienie ich wykonania lub
zaniechania, wyliczenie wartosci robét. Protokét koniecznosci musi byé zweryfikowany i
podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

10. Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych zmian odpowiadajg opisowi pozycji z
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kosztorysu ofertowego, cena jednostkowa w nim okreslona uzywana bedzie do
wyliczenia wysokosci wynagrodzenia.

Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych zmian nie odpowiadajg opisowi pozycji z
kosztorysu ofertowego, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego
kalkulacje ceny jednostkowej robdt z uwzglednieniem cen, nie wyzszych od aktualnie
obowigzujgcych srednich cen robocizny, materiatdw i sprzetu opublikowanych w
wydawnictwie Intercenbud, dla wtasciwego kwartatu.

Dla kalkulacji Wykonawca wezmie pod uwage naktady rzeczowe okreslone w Katalogach
Norm Naktadéw Rzeczowych, Katalogach Naktadéw rzeczowych, a w przypadku robét dla
ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNNR lub KNR wg innych ogdlnie
stosowanych katalogdéw lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego.

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie suma iloczynu ostatecznie
wykonanych i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego ilosci robét budowlanych oraz ich
cen jednostkowych okreslonych w wycenach przygotowanych przez Wykonawce.
Maksymalna wysokos$é wzrostu wynagrodzenia wynikajgcego z rozliczenia
kosztorysowego nie moze przekroczy¢ 15% wynagrodzenia brutto, okreslonego w ofercie
Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do
wystawiania faktury VAT.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszej
umowy zostanie zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku.
Wynagrodzenie zostanie wyptacone w ztotych polskich (PLN).

Wynagrodzenie wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,
tacznie z podatkiem od towardw i ustug oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z
wykonywaniem robét.

Wynagrodzenie nalezne wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki podatku

od towardw i ustug obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego.
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§6

Warunki ptatnosci

Podstawag zaptaty beda prawidtowo wystawione faktury, po dokonaniu odbioréw
czesciowych i/lub korncowego. Odbiory czesciowe beda dokonywane po zakonczeniu
etapu robdét, przewidzianego w harmonogramie rzeczowo-finansowym o ktérym mowa
w §4 i z uwzglednieniem zapiséw §5 ust. 2 niniejszej umowy.

W ramach niniejszej umowy Wykonawca Inwestycji zobowigzuje sie zapewnic
finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na czas
poprzedzajgcy wyptate/wyptaty z Promesy na zasadach wskazanych w pkt. 5 Promesy.
Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie po doreczeniu Zamawiajgcemu przez
Wykonawce faktury po protokolarnym odbiorze robot (czesciowych i/lub koricowym).
Wysokos$¢ naleznosci faktury czesciowej i/lub koricowej powinna wynika¢ z odpowiednio
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru protokotu czesciowego lub koricowego.
Naleznos¢ zostanie przekazana na rachunek Wykonawcy prowadzony w banku:

nr

w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej
faktury, z zastrzezeniem ust. 2. Datg zaptaty jest dzieh wydania polecenia przelewu
bankowego.

Faktura koficowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po zakoriczeniu czynnosci
odbiorowych oraz podpisaniu protokotu odbioru kocowego.

Wykonawca moze przesta¢ Zamawiajgcemu fakture elektroniczng za posrednictwem

Platformy Elektronicznego Fakturowania dostepnej pod adresem https://efaktura.gov.pl/

zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie

publiczno- prywatnym.

. Termin zapfaty wynagrodzenia biegnie od momentu ztozenia pozostatych kompletnych

dokumentéw. Niekompletne faktury/ rachunki lub btednie wypetnione bedg zwracane.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktore zostaty wykonane z udziatem
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca

przedtozy Zamawiajgcemu:
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1) skan faktury (rachunku), wystawionej przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) skan dowodu zaptaty oraz pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty z tytutu wykonanych robét budowlanych,
dostaw lub ustug.

W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajgcy wstrzyma sie z

wyptatg wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot

wynikajgcych z nie przedstawionych dowoddw zaptaty.

Jezeli Wykonawca nie dokona, w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, w

catosci lub w czesci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci sie z

zgdaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego na podstawie

art. 647§ 3 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zgdania fakturg lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie i odbiér robét bez
zastrzezen, za ktére zostata wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiajacy zaptaci na
rzecz podwykonawcy kwote bedacg przedmiotem jego zgdania, zgodnie z trescig

zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust. 11.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy informuje Wykonawce o

mozliwosci zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doreczenia
niniejszej informacji moze zgtosi¢ przedmiotowe uwagi.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 niniejszego
paragrafu podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze ztozy¢ do
depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy.

W sytuacji bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajgcy moze
dokonac potrgcenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu
sgdowego, z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania niniejszej umowy.

Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto

Wykonawcy lub Podwykonawcy.
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Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej
zmianie siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego, nr NIP, REGON, telefonu, adresu
poczty elektronicznej. Zmiana numeru konta oraz adresu e-mail nie wymagajg
aneksowania umowy.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac przelewu wierzytelnosci na

rzecz osoby trzecie;.

§7

Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy,
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robét w terminach i na
zasadach okreslonych w umowie, a w szczegdlnosci:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 14 dni roboczych
liczagc od dnia podpisania umowy — przekazanie terenu budowy nastepuje poprzez
sporzadzenie protokotu przekazania terenu budowy,

2) wspodtdziatanie z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy,

3) dostarczenie Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowe;j,

4) wyznaczenie inspektora nadzoru inwestorskiego,

5) wyznaczenie terminu odbioru robét oraz przystgpienia do odbioru,

6) wskazanie Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatéw i urzadzen,

7) udzielenie Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w przypadku, gdy okazg sie one
niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z umowy,

8) zaptacenie za wykonang i odebrang robote.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) przejecie placu budowy od Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez niego,

2) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.),

3) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczgcych robét w zakresie okreslonym w

STWIORB,
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wykonanie przedmiotu umowy w zakresie umozliwiajgcym uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z jego przeznaczeniem z uwzglednieniem wymagan okreslonych
w STWIORB i przy uzyciu pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace,
kontrola jako$ci materiatow i robdt zgodnie z postanowieniami STWiORB,
skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru koficowego robét w zakresie
okreslonym postanowieniami STWiORB,

biezgca wspétpraca z Dyrektorem placéwki oswiatowej,

organizacja etapow prac w taki sposdb aby mozliwe byto prowadzenie zajec
szkolnych oraz przeprowadzenie egzamindw,

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robdt usuniecie
poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,
informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o terminie zakrycia robo6t
ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robdét zanikajgcych w terminach

i w zakresie okreslonym w STWIORB,

informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyngé na jakos¢ robét lub termin zakoriczenia robét,

niezwtoczne uzgadnianie z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru wszelkich zmian
ilosciowych, jakosciowych i prowadzenie dalszych prac po pisemnej jego akceptacji,
niezwfoczne informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o zaistniatych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach,

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

opracowywanie i uaktualnianie szczegétowego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot,

przedktadanie Zamawiajgcemu projektéw umdw o podwykonawstwo oraz anekséw
do tych umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektow ich
zmian, oraz poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o

podwykonawstwo na roboty budowlane oraz anekséw do tych uméw o
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podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, i ich zmiany z
zachowaniem termindw i ustalen okreslonych w § 11 niniejszej umowy,

17) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo oraz anekséw do tych umow, ktérych
przedmiotem sg dostawy i ustugi, i ich zmian z zachowaniem termindéw i ustalen
okreslonych w § 11 niniejszej umowy,

18) odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz 0sdéb trzecich
wynikte na skutek prowadzenia robdt lub innych dziatarn Wykonawcy,

19) ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradziezg
materiatdw przeznaczonych do wykonania robdét od chwili rozpoczecia robét do
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

20) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych (raz na miesiac).

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia
kontroli na miejscu realizacji robét w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujgce
czynnosci przy realizacji przedmiotu umowy sg osobami o ktérych mowa w Rozdziale Il
Podrozdziale 3 SWZ, wskazanymi przez Wykonawce w wykazie stanowigcym zatgcznik nr
9 do SWZ. Powyzsze osoby zobowigzane sg podaé imie i nazwisko podczas kontroli

przeprowadzonej przez Zamawiajgcego.

§8

Kierowanie robotami

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi umowag przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane:

a) kierownik budowy - (imie i nazwisko, nr uprawnien)

b) kierownicy danych branz:

— sanitarnej - (imie i nazwisko, nr uprawnien),

— elektroenergetycznej - (imie i nazwisko, nr

uprawnien).
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2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania budowg i do kierowania robotami
personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktédrych mowa
w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
przedfozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0sb6b beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego
postanowieniami Specyfikacji Warunkow Zaméwienia.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu wyrazong na piSmie propozycje zmiany, o
ktérej mowa w ust. 2 nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do
kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana,
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robét.

4. Za akceptacje zmiany o ktérej mowa w ust. 3, uznaje sie pisemng zgode Zamawiajgcego.
Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1, winna byé potwierdzona wpisem
do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

6. Przedstawicielem ze strony Wykonawcy jest: ,

nr tel.:

7. Przedstawicielem ze strony Zamawiajgcego jest: ,

nr tel.:

8. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy lub Zamawiajgcego nie wymaga aneksu do niniejszej

umowy, jednakze wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony.

§9

Kontrole organdw nadzoru budowlanego

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
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organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg
Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz

innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

8§10

Nadzdr inwestorski

1. Zamawiajgcy zapewni nadzér inwestorski nad realizacjg przedmiotu umowy.

2. Osoba/y wystepujgce w imieniu wskazanego w ust. 1 podmiotu bedg dziata¢ w granicach
umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktérejkolwiek z oséb wskazanych w ust.1.
O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie

wymaga aneksu do niniejszej umowy.

811

Podwykonawcy

1. Wykonawca wykonywa¢ bedzie zamdwienie samodzielnie lub przy pomocy
podwykonawcow badz dalszych podwykonawcéw, zawierajgc z nimi stosowne umowy w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é prawng i finansowg wobec Zamawiajgcego i oséb
trzecich za wszelkie szkody, wynikte z zaniechania, niedbalstwa i dziatania niezgodnego
ze sztukg budowlang swoich pracownikow, jak réwniez Podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow.

3. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze
nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do
przedfozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich

wyceng nawigzujgcy do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie wykonawcy, wraz
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z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na
podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie
pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem lub dokonaniem zmiany. W przypadku projektu
umowy lub projektu zmiany umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, konieczne jest przedfozenie zgody Wykonawcy na zawarcie Umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmiany.
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna spetnia¢ nastepujace
wymogi:
1) Umowa na roboty budowlane z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg musi
zawieraé w szczegolnosci:

a) zakres robdt powierzony podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

b) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza niz wartosc tego
zakresu robot wynikajgca z oferty Wykonawcy, wynagrodzenie powinno by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy,

c) termin wykonania,

d) prawa i obowigzki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przy czym prawa
i obowigzki w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw
wyptaty wynagrodzenia, nie mogg by¢ ksztattowane w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg,

e) termin zapfaty wynagrodzenia, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prac i jednoczesnie powinien
przypada¢ wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy,

f) stwierdzenie, ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze dokona¢
cesji wierzytelnosci bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,

g) stwierdzenie, ze Zamawiajgcy ma prawo bezposredniego zapytania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o ptatnosci w ramach realizacji

Przedmiotu Umowy.
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2) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac zapiséw (ponizsze zasady stosuje sie
odpowiednio do uméw o dalsze podwykonawstwo):

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce zaptaty naleznego mu
wynagrodzenia od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy,

b) uzalezniajgcych zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
podwykonawstwo od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
Wykonawcy od Zamawiajgcego,

¢) dopuszczajgcych zabezpieczenie roszczern Wykonawcy z tytutu nienalezytego
wykonania umowy przez podwykonawce w formie potracenia lub zatrzymania
kwot z wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy z umowy o
podwykonawstwo.

6. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projekt jej zmiany bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie
zastrzezen w zakresie dotyczgcym wymagan zawartych w SWZ.

7. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w terminie 7 dni moze przedtozyé zmieniony projekt Umowy o
podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia
Zamawiajgcego.

8. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane albo projektu jej zmiany lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez
Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej Umowy o podwykonawstwo lub kopie jej zmiany w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej Umowy lub dokonania zmiany.

9. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiana
bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie
14 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy lub jej zmiany nie zgtosi do niej na piSmie

sprzeciwu.
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Zamawiajgcy moze na kazdym etapie badaé, czy nie zachodzg wobec podwykonawcy
podstawy wykluczenia.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$é przedmiotu Umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umodw o podwykonawstwo ktérych
tgczna wartos$¢ jest mniejsza niz 0,5% wynagrodzenia wykonawcy, o ktérym mowa w §5
ust. 1 oraz Umoéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako
niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umédw o

podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy

realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgdac od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych t3 umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie
okreslonym niniejszym paragrafem.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonaweca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta

umowa.

812

Odbiory

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru cze$ciowego jest wykonanie czesci przedmiotu
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zamdwienia objetego niniejszg umowag, natomiast koricowego jest wykonanie

przedmiotu zamdwienia objetego niniejszg umowa.

Odbiory odbedg sie komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego i Wykonawcy, po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru

czesciowego zakonczenia robdét zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru lub

koricowego i gotowosci obiektu do odbioru zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Za date zakonczenia robdt przyjmuje sie date zgtoszenia do odbioru.

Przystgpienie do odbioru nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od zgtoszenia

zakonczenia robot.

Odbiér nie moze trwac dtuzej niz 14 dni.

Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiér cze$ciowy/koricowy,

odbidr przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w

STWIORB.

Z czynnosci odbioru czesciowego/koncowego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi

bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz

terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie

osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét lub jego wadliwego

wykonania, Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy i w przypadku
przekroczenia termindw okreslonych w §3, oznacza to zwtoke w rozumieniu niniejszej
umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w §15 niniejszej
umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zgdac usuniecia wad wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.
Terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad, z zastrzezeniem
prawa do naliczenia kar umownych,

2) nienadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) zazadac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajgc ostateczny

termin ich realizacji,
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b) zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych
i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 15, niniejszej umowy oraz
naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki,

c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz
drugi, moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o przyczynie uzasadniajgcej odstgpienie.

3) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o

usunieciu wad.

8§13

Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne w terminie 60 miesiecy. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym
liczac od dnia odbioru koficowego robot.

Strony zgodnie oswiadczajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy rozszerzajg w stosunku do zasad okreslonych w art. 556 i nastepnych
Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w
ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Zamawiajgcy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwtocznie o
wszelkich ujawnionych usterkach. Wady i usterki usuniete zostang niezwfocznie. Termin
przystgpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze
zostaé wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze odmowié usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.

W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢
kare umowng zgodnie z § 15 ust 1, pkt 6) umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i
bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w kodeksie

cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia oséb trzecich
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w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane gwarancji

miesiecy, liczac od daty odbioru koricowego robot.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny w

dacie odbioru korncowego.

Zamawiajgcy okresla min. warunki gwarancji:

1) W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady lub awarii w przedmiocie Umowy
Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) zadania usuniecia wady lub awarii przedmiotu Umowy,

b) wskazania trybu usuniecia wady rzeczy poprzez naprawe lub dostarczenie rzeczy
wolnej od wad,

c) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty,
jak i utracone korzysci) jakiej doznat Zamawiajacy lub osoby trzecie na skutek
wystgpienia wad.

2) W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady lub awarii w przedmiocie Umowy
Gwarant jest zobowigzany do terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego
dotyczgcego usuniecia wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ réwniez
poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

3) llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,,usunieciu wady” nalezy przez to
rozumiec¢ réwniez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu Umowy na
wolng od wad.

4) Gwarant ma obowigzek wymieni¢ przedmiot na nowy w chwili:

a) jezeli ta sama wada w trakcie trwania gwarancji ujawnita sie po raz trzeci,

b) jezeli ujawniona wada nie moze by¢ usunieta lub wykluczona.

Przeglady gwarancyjne:

1) Zamawiajgcy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robdt po uptywie
terminu gwarancji ustalonego w umowie, jednak nie pézniej niz 7 dni po uptywie
gwarancji. W przypadku stwierdzenia wad, ktdre wyszty na jaw w okresie gwarancji
Zamawiajgcy sporzadzi protokdt i wyznaczy termin na usuniecie wad.

2) Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
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zawiadamiajgc o nim Gwaranta na piSmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3) W sktad komisji przeglagdowej bedg wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta oraz Inspektor
nadzoru.

4) Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie
wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisje przeglagdowa.

5) Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzgdza sie szczegdtowy Protokdt Przeglagdu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwéch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego
i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajgcy
niezwtocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

6) Wszystkie przeglady gwarancyjne oraz serwisowe, wymagane postanowieniami
gwarancyjnymi Producenta, Gwarant wykonuje w trakcie obowigzywania gwarangcji
na koszt witasny.

W przypadku ujawnienia wady lub awarii w czasie innym niz podczas przegladu

gwarancyjnego, Zamawiajgcy niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od

ujawnienia wady lub awarii, zawiadomi na pi$mie o niej Gwaranta, réwnoczes$nie
wzywajgc go do usuniecia ujawnionej wady lub awarii w odpowiednim trybie:

1) zwyktym, o ktérym mowa w ust. 13 pkt. 1 lub

2) awaryjnym, o ktérym mowa w ust. 13 pkt. 2.

Tryby usuwania wad:

1) Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 3 dni od
daty otrzymania wezwania, o ktérym mowa w ust. 12 lub daty sporzadzenia
Protokotu Przegladu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz
3 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporzgdzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego (tryb zwykty).

2) W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub
catosci przedmiotu umowy, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowac

zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem srodowiska,
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wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub osdéb trzecich, jak

réwniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwtoki (o czym Zamawiajacy

poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym mowa w ust.12) Gwarant zobowigzany
jest:

a) przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w
ciggu 24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa ust.12 lub od
chwili sporzadzenia Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego,

b) usuna¢ wade w najwczesniej mozliwym terminie, nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od
chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa ust.12 lub daty sporzadzenia
Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego. (tryb awaryjny).

3) Usuniecie wad lub awarii uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie
strony Protokotu odbioru prac z usuwania wad.

4) Dopuszcza sie wydtuzenie termindw usuniecia wad lub awarii w przypadku
koniecznosci wymiany przedmiotu na nowy dla:

a) trybu zwyktego do 10 dni,

b) trybu awaryjnego do 3 dni.

. Zamawiajgcy moze korzystaé z uprawnien wynikajgcych z rekojmi niezaleznie od

uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu udzielonej gwarancji
jakos$ci na wykonane roboty stanowigce przedmiot umowy za wbudowane lub /
dostarczone materiaty lub / i urzadzenia oraz elementy wyposazenia. W przypadku, gdy
okres gwarancji udzielony przez producenta materiatéw, urzadzen i elementow
wyposazenia jest dtuzszy od okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce, wéwczas

obowigzuje gwarancja producenta.

8§14

Ochrona srodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania robét oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na

terenie budowy i w jego bezposrednim otoczeniu.
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Rozbidérke materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
nalezy prowadzi¢ w sposdb wykluczajacy mozliwos¢ ich uszkodzenia. Sktadowanie
materiatdw nalezy prowadzi¢ w sposéb uporzadkowany i wiasciwy dla danego
asortymentu.

Wykonawca jest wtascicielem odpaddw, ktdre jest zobowigzany usuwadé z terenu budowy
z uwzglednieniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023
r., poz. 1587 ze zm.).

8§15

Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za przekroczenie jakichkolwiek terminéw wykonania prac okreslonych w
harmonogramie rzeczowo- finansowym w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto
okres$lonego w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

2) za przekroczenie terminu na wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §3 ust. 1
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy
dzien zwtoki,

3) ztytutu rozwigzania lub odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1
Umowy,

4) za niezgtoszenie podwykonawcy w wysokosci 10 000 ztotych za kazdego
niezgtoszonego podwykonawce,

5) za zwtoke Wykonawcy do przejecia placu budowy od Zamawiajgcego w terminie
wskazanym przez niego w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonegow § 5
ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

6) za zwtoke, w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
wady fizyczne lub gwarancji jakosci - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy
brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy
dzien zwifoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

7) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w wykonaniu robét budowlanych bez
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uzasadnionego powodu - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto
okres$lonego w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien przerwy w wykonaniu robét,

w razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego odpowiednio w umowie o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo, za kazdy przypadek braku zaptaty oraz 0,01%
wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
kazdy dzien przekroczenia terminu zaptaty,

w razie nieprzedfozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
—w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonegow § 5 ust. 1
umowy, za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy lub

projektu jej zmiany,

10) w razie nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem

kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia lub dokonania zmiany — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek nieprzedtozenia

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy lub jej zmiany,

11) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —w

wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,
za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu

zapftaty,

12) za opdbznienie w ztozeniu wykazu, o ktérym mowa w § 2 ust. 8 pkt.1) — w wysokosci

0,01% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy

dzien zwtoki,

13) za niedotrzymanie obowigzku zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie

realizacji przedmiotu zamdwienia na podstawie uméw o prace, o ktérym mowa w § 2
ust. 8 umowy - w wysokosci 1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego w § 5

ust. 1 Umowy za kazdy stwierdzony przypadek,
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14) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 16
ust. 8 Umowy —w wysokosci 10.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

15) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 16
ust. 8 Umowy —w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia uptywu
terminu zaptaty do dnia zaptaty,

16) za niedotrzymanie obowigzku zgromadzenia i/lub zawarcia umowy na zakup
materiatdw niezbednych do realizacji zadania, o ktérych mowa w § 2 ust. 6 umowy -
w wysokosci 1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy
za kazdy dzien zwtoki,

17) za niedopetnienie lub czesciowe niedopetnienie obowigzku o ktérym mowa w §5 ust.
8 i 9 niniejszej umowy - 1% wynagrodzenia za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z

przyczyn wytgcznie zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia

umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy. Kara nie przystuguje, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktdrych mowa w art. 456 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

Zamawiajgcy ma mozliwos$¢é naliczenia kar umownych jednoczesnie z kilku tytutow.

W przypadku powstania szkody Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania

przewyzszajgcego wysokosc¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesione;j

szkody.

Wykonawca oswiadcza, ze ma swiadomosé, iz inwestycja finansowana jest ze srodkow

Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze

Zamawiajgcemu grozg kary bgdz odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza za nienalezyte

wykonanie niniejszej umowy, a takze zna zasady tej odpowiedzialnosci. Wykonawca

oswiadcza, ze godzi sie na poniesienie odpowiedzialnos$ci odszkodowawczej za
nienalezyte wykonanie niniejszej umowy, w tym nieterminowag realizacje umowy, jezeli

skutkiem tego bytyby kary lub inna odpowiedzialnos¢ finansowa Zamawiajgcego z tego
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tytutu. Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ odszkodowanie w wysokosci jakg zostat
obcigzony Zamawiajgcy, w tym petne odszkodowanie zwigzane z utratg srodkéw
pomocowych, w terminie 7 dni od daty poinformowania go przez Zamawiajacego o
natozeniu na Zamawiajgcego kary, odszkodowania badz utraty dofinansowania, przez
instytucje finansujgca zadanie bedgce przedmiotem umowy.

Wykonawca wyraza zgode na potragcenie kar umownych z wystawionych faktur i
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 10 dni od daty
wystgpienia przez Zamawiajgcego z zgdaniem zaptacenia kary. Zamawiajgcy moze
potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujgcej Wykonawcy wzgledem
Zamawiajgcego, na co Wykonawca wyraza zgode.

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest
wymagalna od dnia nastepnego po dniu zwtoki.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
pfatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub innych zobowigzan wynikajgcych z umowy.

Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie moze zbywacd na rzecz oséb trzecich

wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, gdy

wartos¢ faktycznie poniesionych szkéd przekracza wysokosé kar umownych.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego pisemnego poinformowania
Zamawiajgcego o przewidywanej zwtoce w realizacji przedmiotu umowy.

taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzié strony nie moze

przekroczy¢ 50% wynagrodzenia.

8§16

Zmiany umowy

Zgodnie z art. 454 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych zakazuje sie dokonywania
istotnych zmian zawartej umowy.

Dopuszcza sie dokonywania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty
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Wykonawcy poprzez zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy, wydtuzenie czasu

wykonywania umowy w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcej koniecznos$cig dokonania
poprawek lub uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje
okreslonego rodzaju robdt majgcych wptyw na termin wykonania Umowy,
wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, zamiennych,
wstrzymujgcych lub opdzniajgcych realizacje robdét bedgcych przedmiotem Umowy,
wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wtasciwe organy administracji pafistwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. do wydania,
ktorych witasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,

odmowy wydania przez wiasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

odmowy udostepnienia nieruchomosci przez jej witasciciela do celéw wykonania
robét z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

niemoznosci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych
do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

niemoznosci wykonywania robét, gdy obowigzujgce przepisy nie dopuszczajg do
wykonania robét lub nakazujg wstrzymanie robét z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie

z jej postanowieniami,

10) zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i o ile nie powodujg

zwiekszenia kosztow realizacji inwestycji, pod warunkiem, ze sg spowodowane
szczegdblnie nastepujgcymi okolicznosciami:

a) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji
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pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce
uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy,

11) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy,

12) odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkéw geologicznych, ktére moga skutkowaé w swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

13) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

14) wystgpienia niebezpieczenistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

15) zaistnienia innych okolicznosci prawnych, ekonomicznych lub technicznych,
skutkujgcych niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z
jej postanowieniami,

16) nadzwyczajnej zmiany okolicznosci, o ktérych mowa w art. 357 [1] Kodeksu
cywilnego, w zakresie niezbednym do usuniecia razacej straty Wykonawcy.

z zachowaniem zapiséw art. 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Dopuszcza sie mozliwo$é dokonywania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci

oferty Wykonawcy poprzez zmiane ilosci ptatnosci wynagrodzenia (wprowadzenie

kolejnych ptatnosci czesciowych) w przypadku wystgpienia okolicznosci powodujgcych
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wykonanie roboét dodatkowych.

W przypadku wystgpienia jednej ze zmian przepisdw wskazanych w art. 436 ust. 4 lit. b)

ustawy Pzp tj. w przypadku zmiany:

— stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

— wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

— zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

— zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 46).

Strony dokonajg stosownej zmiany wynagrodzenia, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na

koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 wynagrodzenie ulegnie zmianie o sume

wzrostu kosztow wykonania zamdwienia przez Wykonawce wynikajgcych z tych zmian.

Wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego ztozenia przez

Wykonawce oswiadczenia o wysokosci dodatkowych kosztéw wynikajgcych z

wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w ust. 3. Obowigzek wykazania, iz zmiany

okres$lone w ust. 3 majg wptyw na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa na

Wykonawcy, ktory w szczegdlnosci powinien przedtfozy¢ dokument zawierajgcy:

a) wyliczenie wysokosci dodatkowych kosztéw wynikajacych z wprowadzonych zmian, o
ktorych mowa w ust. 3 i propozycje zmian wynagrodzenia Wykonawcy,

b) wyjasnienie wptywu zmian okreslonych w ust. 3 na koszty wykonywania przedmiotu
umowy.

Postanowienia ust. 3-5 stosuje sie odpowiednio, gdy z wnioskiem o zmiane (obnizenie)

wynagrodzenia z przyczyn wskazanych w ust. 3 wystgpi Zamawiajgcy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku

zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamodwienia (waloryzacja).

Zamawiajgcy okresla, ze:
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wysokos¢ wynagrodzenia wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany cen
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia,
wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji poczgwszy od miesigca po ztozeniu
whniosku o waloryzacje wynagrodzenia, gdy warto$¢ zmiany ceny materiatu lub
kosztow przekroczy 20% w stosunku do stawek z Il kwartatu 2023 r.,

waloryzacja bedzie odbywac sie w oparciu o réznice ceny danego materiatu lub
kosztu, pomiedzy kwartatem odpowiednim dla terminu sktadania ofert w
postepowaniu przetargowym, a kwartatem odpowiednim dla daty dokonania zakupu
danego materiatu lub poniesienia kosztu. Powyzsza rdznica okreslona zostanie za
pomocg cennikéw Intercenbud lub analizy indywidualnej projektanta dla pozycji,
ktére nie wystepujg w ww. cenniku.

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos$é réznicy ceny okreslonejw § 16
ust. 7 lit c) przemnozonej przez rzeczywistg ilos¢ wbudowanego materiatu lub
poniesionych kosztéw,

wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 5% wynagrodzenia o
ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia
limitu, o ktérym mowa powyzej,

zmiana wysokosci wynagrodzenia opisana w niniejszym ustepie nastepuje w
przypadku ziszczenia sie powyzszych warunkdéw i wymaga podpisania stosownego

aneksu.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 7 zobowigzany jest

do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktédrym zawart umowe, w

zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztdw dotyczgcych

zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a)

b)

przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Pisemny wniosek Wykonawcy dotyczgcy zmian postanowien umowy powinien zawierac

uzasadnienie.

11. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagaja uprzedniej akceptacji Stron i formy
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pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci, muszg by¢ dokonane przez umocowanych

do tego przedstawicieli obu Stron.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 454 oraz 455 ustawy Prawo zaméwien

publicznych nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlnosci
zmiana numeru rachunku bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedgace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

817

Zabezpieczenia

Wykonawca zobowigzuje sie posiadac ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
zwigzanej z przedmiotem zamdéwienia.

Ustala sie wysokosc¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania warunkéw umowy w
wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwote: zt

(stownie: ztotych /100 gr).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na powyzszg wartosc zostato wniesione w

formie przed podpisaniem umowy.

Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastgpi w nizej podanych wysokosciach i

terminach:

a) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia przekazania
przez Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajgcego, jako nalezycie
wykonanych,

b) pozostate zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji w wysokosci 30% zwracane
bedzie Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, o ktérej mowa w ust. 5 lit. a) w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunagt w
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terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 58 ust.1 Ustawy, ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

8§18

Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od

powziecia wiadomosci o zaistnieniu jednego z nastepujgcych zdarzen:

1)

2)
3)

4)
5)

6)

Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

czynnosci objete niniejsza umowa wykonuje podmiot inny niz wskazany w umowie,
Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposdéb niezgodny z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, jednakze odstgpienie takie jest
uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu
w tym celu odpowiedniego terminu,

suma kar umownych osiggneta 25% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,
Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w § 8 ust. 1 Umowy.

Wykonawca nie udowodnit zamawiajgcemu zachowania ciggtosci zatrudnienia osob o

ktérych mowa w §2 ust. 9.

8§19

Obowiazki stron w zwigzku z odstgpieniem od umowy

W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy przez jedng ze Stron,
Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzymaé wykonywanie robot i zabezpieczyé
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy

i opusci¢ go mozliwie szybko.



BZP.271.2.7.TP.2024 — Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku biblioteki na budynek

administracji — USC wraz z rozbudowg budynku szkoty o biblioteke publiczng

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi do dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo
przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od zawiadomienia o
odstgpieniu od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub
wniesione materiaty i inne urzgdzenia lub ustali zasady przekazania tego majatku
nowemu Wykonawcy, lub Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy przez jedng ze Stron,
Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych i

zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér terenu budowy.

8§20

Postanowienia kohcowe

Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje odpowiedzialno$é cywilng za wszelkie
spowodowane przez siebie, swoich pracownikéow, Podwykonawcdw lub pracownikow
podwykonawcow szkody osobiste i majgtkowe wobec osdb trzecich, ktére mogg powstaé
w zwigzku z wykonywaniem umowy oraz roszczenia odszkodowawcze wynikajace z
prawomocnych orzeczen sgdowych, tacznie z wszelkimi wynikajgcymi z tego tytutu
kosztami, ktére mogtyby by¢ skierowane do Zamawiajgcego lub podmiotéw
pozostajgcych pod jego kontrolg, oséb upowaznionych do ich reprezentacji,
pracownikéw i innych osdb dziatajgcych w imieniu Zamawiajgcego.

Wykonanie niniejszej umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych w rozumieniu
ustawy o ochronie danych osobowych, dla ktérych Administratorem danych jest
Burmistrz Miasta i Gminy Slesin, a co za tym idzie nie wiaze sie z dostepem do zasobdéw
systeméw informatycznych Urzedu Miasta i Gminy w Slesinie.

Przenoszenie na osoby trzecie praw i obowigzkéw oraz wierzytelnosci wynikajgcych z
umowy wymaga pisemnej zgody drugiej Strony.

Zmiana postanowien umownych wymaga akceptacji Stron i zachowania formy pisemnej
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(zawarcia aneksu do umowy), pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

5. W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie wtasciwe przepisy, a w
szczegolnosci przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych i ustawy
Prawo budowlane.

6. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w
ktoérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne
rozwigzanie sporu.

7. Ewentualne spory powstate przy wykonywaniu umowy, ktérych nie uda sie rozstrzygnac
polubownie, beda rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

8. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden

egzemplarz otrzymuje Wykonawca i dwa egzemplarze Zamawiajacy.

§21

Zataczniki do umowy

Integralng cze$¢ umowy stanowig nw. zatgczniki:

Zatgcznik nr 1 — harmonogram rzeczowo-finansowy

— Zafacznik nr 2 — kosztorys ofertowy,

Zatacznik nr 3 — umowa z podwykonawcg /jezeli dotyczy/

Zatacznik nr 4 — dokumentacja projektowa.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



