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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t w ramach zadania pn. ,MODERNIZACJA | DOPOSAZENIE PUNKTU
SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOSCI JACKOWO”,

Zlokalizowanego nadz. nr3/2, 3/3, 6/1 w m. Jackowo, gm. Czernikowo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
STWIORB jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy

na wykonanie robot zawartych w projekcie dot. w/w inwestycii.

1.3. Zakres Roboét objetych Specyfikacja

1.3.1. Wymagania Ogélne

Specyfikacje Ogbing nalezy stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Szczegotowymi:

e SST-1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

e SST-2 Roboty ziemne

e SST-3 Zbrojenie betonu

e SST-4 Roboty betonowe

e SST-5 Pokrycia dachowe z blachy, obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy

ocynkowane;

e SST-6 Betonowe obrzeza i krawezniki

e SST-7 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

e SST-8 Tynki i oktadziny wewnetrzne

e SST-9 Podtoza i posadzki, oktadziny podtogowe



1.3.2. Charakterystyka inwestycji.

Roboty budowlane zwigzane z budowg obiektow budowlanych obejmuja;
e Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe
e Roboty ziemne
¢ Roboty instalacyjne zewnetrzne i wewnetrzne.

e Podbudowa pod nawierzchnie i wykonanie nawierzchni z kostki

1.3.3. Roboty tymczasowe i towarzyszace:

Roboty budowlane zwigzane z budowa obiektow budowlanych obejmuja;
e przygotowanie drogi technologicznej
e wydzielenie i ogrodzenie terenu
e wywoz nadmiaru urobku, gruzu i utylizacja

e ustawienie rusztowan

1.3.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe

do realizacji robét.

1) Projekt budowlany, projekt wykonawczy w branzy architektoniczno-budowlanej, przedmiary

robot.

2) Spis szczegotowych specyfikaciji technicznych:
e 0golna specyfikacja techniczna

e szczegbtowe specyfikacje techniczne
3) Zgodno$¢ robot z dokumentacjq techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaC wszystkie roboty $ciSle wedtug otrzymane;

dokumentaciji techniczne;.

4) Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, przedmiary robot oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cze$¢ zlecenia, a
wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby

zawarte byty w catej dokumentaciji.



W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzujgca kolejno$c¢
ich waznosci:

a) Dokumentacja projektowa

b) Specyfikacje techniczne

c) Przedmiar rob6t

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona

odpowiednich zmian lub poprawek.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB sg zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w STWIORB
wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

e Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

e Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem mate]
architektury, jak: drogi, sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu oraz fundamenty, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotdéw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

o Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy

placu budowy.

e Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajacq rowniez Rysunki,
stanowigcq zatacznik do Specyfikacji.

e Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do

ruchu pojazdéow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usunigcia po jego zakoniczeniu.

e Dziennik_budowy - zeszytz ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu

wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu Robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzer i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbiorow
Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy

Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.



Inspektor _nadzoru - oznacza osobe posiadajacg uprawnienia do petnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong
przez Inzyniera do dziatania jako inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.
Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym rowniez pracownik Zamawiajacego
(wyznaczona przez Zamawiajacego, 0 ktorej wyznaczeniu jest poinformowany
Wykonawca), odpowiedzialna za sprawowanie kontroli zgodnos$ci realizowanych robot
budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami Warunkow Kontraktowych (Umowy)..

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do

kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

Ksigzka Obmiarow / Rejestr Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z

ponumerowanymi stronami  stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw.
Wpisy w Ksigzce Obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane

przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb
zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robdt.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i  Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
InZzyniera.

Obiekt budowlany — sg to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze

techniczno-uzytkowg wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia
przeznaczonych funkgii.

Odpowiednia_(bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.
Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktdry zostat wypetniony przez
Wykonawce i zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.
Plac budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robdt

oraz inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.



Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robot; oraz prawnych
nastepcow kazdej z tych osob.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera /

Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii
Projektowe;.

Protokét odbioru _ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich

catkowitym zakonczeniu.

Przedmiar Robdt — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami

wigczone do Dokumentaciji projektowej, stanowigcy zatacznik do Specyfikacji istotnych
Warunkdéw Zamdwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w

Umowie lub wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktdra dziata w imieniu
Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Roboty State — oznaczajg roboty state, ktére mogq by¢ zrealizowane przez Wykonawce
wedtug Umowy.

Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju

(inne niz Sprzet Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukonczenia
Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki — czes¢ Dokumentaciji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Specyfikacia - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw
ZamOwienia w postepowaniu przetargowym, w ramach kitérego zawarta zostata
Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

STWIORB  (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) - oznacza dokument

zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.



Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy,

potrzebne do realizacji i ukonczenia Rob6t oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze
Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli
wystepuje), Urzadzen, Materiatow, lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub
stanowigcych cze$¢ Robdt Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sq) udostepnione

przez Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w
Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.
Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zalezno$ci jak tego wymaga
kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczeg6ine Umowy, Warunki Ogdlne
Umowy, Oferte Wykonawcy wraz z zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét, dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg)
wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia — oznaczajq aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce
cze$¢ Robét Statych.

Wykazy — oznaczajgq dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i
dostarczone wraz z Ofertgq i wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawieraé
Przedmiar Robdt, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcéw tej osoby(6b).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢

konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z
budowa, modernizacja/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub je;
elementu.

Zatgcznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane zatgcznik do oferty,

ktore sg zatgczone do Oferty i stanowig jej cze$¢.

Zamawiajgcy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcdw tej osoby. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwziecia
budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do
samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na



wykonywaniu Robo6t zwigzanych z budowa, modemizacja/przebudowa, utrzymaniem

oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Wymagane Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej, sporzadzi nizej wymienione opracowania

techniczno-organizacyjne i projekty czesci Robét:

1.5.1. Projekt organizacji robét dla catosci Kontraktu

Dokumenty i rysunki Wykonawcy, jakie uzna on za niezbedne do realizacji rob6t budowlano-
montazowych. Dotyczy to w szczegdino$ci opracowan elementow realizowanych w oparciu o
propozycje techniczne i rozwigzania indywidualne Wykonawcy, ktdre nie sg szczegotowo
opracowane w dokumentacji wykonawczej oraz wszystkich elementéw zamiennych i

dodatkowych.

1.5.2. Inne opracowania projektowe

Inne opracowania projektowe ktdrych wykonanie wynika¢ bedzie z zaakceptowania przez

Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawce.

1.5.3. Dokumentacja eksploatacji obiektu.

Wszelka dokumentacja niezbedna do przeprowadzenia wszystkich prac rozruchowych
(Préb  Koncowych), oraz powykonawcza potwierdzajaca prawidtowo$¢ i zgodno$¢ z
obowigzujacymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym:

— projekt rozruchu,
— instrukcja eksploatacii,

— instrukcje bhp i ochrony pozarowej,

1.5.4. Dokumentacja eksploatacji obiektu.

Powykonawcza Dokumentacja Budowy zgodna z wymaganiami p. 1.6 niniejszej Specyfikacii.



1.6. Powykonawcza Dokumentacja Budowy

Dokumentacje powykonawczg budowy w rozumieniu Kontraktu stanowia;

a)

Projekt Wykonawczy i Specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robdét, opatrzone przez
Kierownika Budowy klauzulg zgodno$ci wykonania i podpisem.
Oryginat dziennika budowy wraz z o$wiadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy):
zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie
korzystania, ulicy, sasiedniej nieruchomos$ci, budynku Ilub lokalu, o wiasciwym
zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
Dokumentacja odbiorowa obejmujaca protokoty wszystkich préb, sprawdzen, inspekcji
i odbioréw robo6t zanikajgcych, odbioréw czesciowych oraz odbiordéw koricowych,
przeprowadzonych zgodnie z Kontraktem i instrukcjami Inspektora, w tym w
szczegolnosci:

= protokoty z préb cisnieniowych instalacji,

= protokoty z préb instalacji elektrycznych,

= protokoty z prob szczelno$ci zbiornikdw,

= protokoty z préb droznosci kanatdéw i przewoddw,

= protokoty pierwszego uruchomienia urzadzen,

= protokoty pomiaréw skutecznosci wentylacji mechanicznej,

= protokoty badania wentylacji grawitacyjnej,

= protokoty pomiarow natezenia o$wietlenia,

= protokoty pomiaru natezenia hatasu,

= protokoty z przeprowadzenia prob Koncowych

= komplet dokumentéw dotyczacych materiatdw i urzadzen dostarczonych i

wbudowanych przez Wykonawce w szczegdlnosci dokumenty dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, atesty, certyfikaty, Swiadectwa jako$ci,

dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje eksploatacii.

Wykonawca sporzadzi i dostarczy Inspektorowi 2 egzemplarze Powykonawczej Dokumentacii

Budowy na 7 dni przed rozpoczeciem Préb Koncowych.
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1.7. Zgodnos$¢ Robét z Kontraktem

1.7.1. Wymagania ogéine

Specyfikacje Techniczne, Rysunki Robét oraz Projekt Budowlany i Wykonawczy stanowig
czes$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone Materiaty i Urzadzenia bedg zgodne z Kontraktem. Dane okreslone w Kontrakcie
bedg uwazane za warto$ci docelowe. Cechy materiatéw i urzadzen muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty i urzadzenia lub
roboty nie bedq w pemni zgodne z Kontraktem i wplynie to na niezadowalajaca, jako$¢
elementdw budowli, to takie materialy i urzadzenia beda niezwtoczne zastgpione innymi, a

roboty rozbiérkowe prowadzone na koszt Wykonawcy.

1.7.1. Pierwszenstwo dokumentéw

Zgodnie z zapisami Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu wymagania zawarte w Specyfikacjach
Technicznych, Przedmiarze oraz Warunkach Kontraktu majg pierwszenstwo przed zapisami w
dokumentacji projektowej (Rysunki). Wykonawca zwroci uwage na wszelkie zapisy, ktére
objasniajg i uzupetiajg tre§¢ Rysunkow i dokumentacji projektowej i uwzgledni je w ofercie i

realizacji Robot.

1.8. Bezpieczenstwo budowy

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie i bedzie odpowiedzialny za jego wdroZenie i egzekwowanie. Wykonawca
dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie
i odziez wymaganag dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do
wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami

przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
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maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéow
i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powstac w okresie realizacji robot
lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw.

Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatow emitujgcych
promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t muszg
by¢ po$wiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla sSrodowiska. Materiaty,
ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakorczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg
spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatow Zamawiajacy musi uzyskaC aprobate od odpowiednich wladz administracji

panstwowej, jesli wymagajq tego odpowiednie przepisy.

1.9. Personel Wykonawcy

Wykonawca zatrudni do wykonania Robd6t odpowiedni Personel zgodnie z wymaganiami
Kontraktu. W szczegdlnosci Wykonawca powierzy obowigzki Kierownika Budowy i kierownikow
rob6t osobom spetniajgcym wymagania ustawy Prawo budowlane i wymagania Kontraktu.
Funkcje te petni¢ bedg osoby wymienione jako Personel Wykonawcy zatrudniony w zwigzku
z Kontraktem w odpowiednim Formularzu kwalifikacji technicznych. Wykonawca nie dokona
zmiany osoby wchodzacej w sktad Personelu Wykonawcy zatrudnionego w zwigzku z Kontraktem
bez akceptacji Inspektora. W przypadku konieczno$ci dokonania takiej zmiany Wykonawca
wystapi do Inspektora o zatwierdzenie zmiany, zataczajac do wniosku petng informacje o
kwalifikacjach proponowanej osoby wraz kopiami dokumentéw potwierdzajacych spetnienie

wymagan ustawy Prawo budowlane.

1.10. Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.)

Wykonawca bedzie sie stosowat do wymagan Ustawy Prawo Budowlane, a w szczegolnosci:
e Ustanowi Kierownika Budowy spetniajgcego wymagania Ustawy
e Oznakuje plac budowy
e Zapewni ochrong placu budowy oraz przestrzeganie przepiséw bezpieczenstwa i higieny

pracy oraz opracuje i wdrozy plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
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e Bedzie prowadzit dziennik budowy
e Bedzie przestrzegat przepisbw w zakresie stosowania materiatow dopuszczonych do

stosowania w budownictwie

2. INFORMACJE O TERENIE ROBOT

2.1. Lokalizacja

Roboty objete niniejsza Specyfikacjq zlokalizowane bedg na terenie dziatek o numerze
ewidencyjnym 3/2, 3/3, 6/1 w obrebie ewidencyjnym 0003 Jackowo, jednostka ewidencyjna

041503_2 Czernikowo, gmina Czernikowo, powiat toruriski, wojewddztwo Kujawsko-Pomorskie.

2.2. Wtasnos¢ terenu Placu Budowy

Teren, na ktorym jest zlokalizowany Plac Budowy jest wlasno$cig Zamawiajacego i jako taki
zostanie udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajacego.
2.3. Stan istniejacy terenu

Dziatka nr 6/1 przylega do dziatek nr 3/2 i 3/3 na ktdrych obecnie funkcjonuje Punktu
Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych w Jackowie. Na terenie PSZOK-u zlokalizowane sg
place skladowe, waga samochodowa oraz budynek socjalno-techniczny. Dziatka jest w czeSci

utwardzona ptytami betonowymi. Teren objety opracowaniem jest ogrodzony.

2.3.1. Zielen

Zielen na dziatce wystepuje przede wszystkim w formie traw, krzewdw oraz drzew.

2.3.2. Uzbrojenie terenu

Plac budowy uzbrojony jest w wode z sieci wodociggowej, sie¢ energetyczng podziemng oraz
instalacje kanalizacji sanitarnej. Jeden punkt o$wietleniowy stanowi latarnia betonowa, z

podtgczeniem napowietrznym.

Kanalizacja deszczowa

Na terenie inwestycji brak mozliwosci odprowadzania wod deszczowych do sieci
kanalizacji deszczowe] — zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych na terenie

inwestycji.
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Gaz

Na terenie inwestycji brak zasilania z sieci gazowe;j.

Enerqia elektryczna

W zasiegu planowanej inwestycji zaopatrzenie w energie elekiryczng z istniejacego

przylacza.

2.4. Dojazd do Placu Budowy

Dojazd do dziatki nr 3/3 i 6/1 odbywa sie poprzez dziatke nr 3/2. Dojazd do Placu Budowy
przez istniejacy zjazd z drogi powiatowej nr 2040C poprzez dziatke nr 3/2.

Wykonawca uwzgledni stan dojazdu w projektowaniu organizacji wykonania robét oraz
zapewni odpowiedni do tego sprzet.

W Zadnym przypadku stan dojazdu do Placu Budowy nie bedzie podstawa roszczen

Wykonawcy, réwniez w zakresie przedtuzenia czasu na ukonczenie.

2.5. Organizacja robét budowlanych

» ustawienie ogrodzenia terenu,
» wykonanie drog technologicznych
» wywoz nadmiaru gruntu

» proby i pomiary

2.6. Ochrona Placu Budowy

Ustanowienie ochrony przez Zamawiajgacego traktowane bedzie, jako dodatkowe
zabezpieczenie Placu Budowy i Robot, i w zadnym przypadku nie zwolni Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za ochrone i utrzymanie Robot, ani tez nie bedzie podstawg do jakichkolwiek

roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego.

2.7. Oznakowanie Placu Budowy

Wykonawca dokona na wiasny koszt oznakowania Placu Budowy zgodnie z
wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.
Poza okreslonym wyzej oznakowaniem Wykonawca nie umieSci na Placu Budowy

zadnych innych oznakowan (plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Inspektora.
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2.8. Ochrona i utrzymanie Robét wraz z Placem Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez
Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu wydania Swiadectwa Przejecia. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowle lub jej elementy byty w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu przejecia.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielem terenu,
ktory zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za sposob zabezpieczenia wykopow, istniejacej zieleni, urzadzen
nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie szczegdtowe ustalenia dla danego
terenu. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujgce oraz wiasciciela terenu, na ktorym prowadzone beda prace.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej. O ile Zamawiajacy podejmie
na Placu Budowy dziatania majace na celu ochrong Placu Budowy i Robot bedzie to traktowane,
jako dodatkowe zabezpieczenie i w zadnym przypadku nie zwolni Wykonawcy z ochrony i
utrzymania Robo6t i Placu Budowy, ani tez nie bedzie stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczen

Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego.

2.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Jezeli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojenia terenu Rob6t zostanie stwierdzone
wystepowanie uzbrojenia to Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone instalacji na
powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen uzgodnienie sposobu ich
zabezpieczenia. Wykonawca zapewni wlaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajagc wszelkiej] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
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uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jesli w trakcie prowadzenia Robét nastapi
odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzor archeologiczny uzna za
konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta Harmonogramu Robdt na ten
okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas na Ukonczenie Robdt

w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

2.10. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt
Wykonawca bedzie:

= utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

= podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow

i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji i zanieczyszczenia, lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

a) Lokalizacie baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych;

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

» mozliwoscig powstania pozaru.

2.11. Ogrodzenie

Tren nalezy wygrodzi¢ szczelnie przed dostepem o0sob niepowotanych.

2.12. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wymaga sie aby istniejace drogi zostaty odtworzone do stanu zastanego przed rozpoczecie

robot po ukonczeniu budowy.
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3. MATERIALY | URZADZENIA

3.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty bedg fabrycznie nowe, chyba Ze inaczej
dopuszcza Specyfikacja lub pisemna akceptacja Inspektora. Dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sg;

a) wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami:

e wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w
odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacii;

e dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng - w odniesieniu do
wyrobow nie objetych certyfikacja, majacych istotny wptyw na spetnienie co
najmniej jednego z wymagan podstawowych;

b) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

c) wyroby budowlane:

e oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnoSci ze zharmonizowang normg  europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatq techniczng lub
krajowq specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskie;
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi;

e wyroby znajdujgce sie w okreSlonym przez Komisjq Europejskg wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla
ktérych  producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
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uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$é
wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Szczegotowe zasady i tryb dopuszczania wyroboéw budowlanych do jednostkowego
stosowania w obiekcie, szczegdtowe zasady i tryb udzielania, uchylania lub zmiany aprobat
technicznych oraz jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania, a takze zakres
oraz szczegGtowe zasady i tryb opracowywania i zatwierdzania kryteriow technicznych zostaty
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych. Systemy oceny zgodnosci dla poszczegolnych rodzajow wyrobdéw budowlanych,
wzory deklaracji zgodnosci oraz sposéb znakowania wyrobow budowlanych, dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zostaty okre$lone w Rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 r. Dopuszczalne stezenia i
natezenia czynnikbw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
okre$la Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. Wszystkie
materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedq zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrddta wytwarzania i wydobywania materiatow
oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w

budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi.

3.2. Zrédta uzyskiwania materiatow

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robot muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okre$lonymi w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrodta
nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego Zrodta sq akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestdw i wykonania prob
materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnic, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczego6towej specyfikacji technicznej. W przypadku
stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, witaczajac
te, ktore zostaly wskazane przez Zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajacych na jego prawidtowg eksploatacie.
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Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materiatéw lokalnych. Za ich ilosC i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow

pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3.3. Kontrola materiatow

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacii
technicznych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu Zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty

jakoSci danej partii materiatow.

3.4. Atesty materiatow

W przypadku materiatdw, dla ktorych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona
na budowe musi posiada¢ atest okreSlajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatdw, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnosé
tych materiatow z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy posiadajace atesty, moga by¢ badane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatow z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach

technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

3.5. Dostawa materiatow na Plac Budowy

Materiaty dostarczane na Plac Budowy bedg podlega¢ sprawdzeniu przez Inspektora. Na 5
dni przed dostawg materiatow Wykonawca powiadomi o tym Inspektora i zgltosi materiaty
do sprawdzenia podajac ich specyfikacje ilosciowq i jakoSciowa. Materiaty bedg podlegaé
sprawdzeniu w zakresie ich zgodno$ci z Kontraktem. Do sprawdzenia materiatdw Wykonawca
przedstawi Inspektorowi dokumenty po$wiadczajace zgodnoS¢ materiatdbw z wymaganiami
Kontraktu, w szczegélnosci dokumenty po$wiadczajace dopuszczenie materiatdw do stosowania

w budownictwie.
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3.6. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Placu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktdrych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj Robdt, w
ktorym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem lub poleceniem rozebrania i wymiany

materiatu.

3.7. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, i uszkodzeniem tak, aby
zachowaty swojg jakoSC¢ i whasciwosci do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

3.8. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Budowy Ilub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora 0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany

i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

4. SPRZET

o Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet powinien by¢
uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powinien spetnia¢c wymagania okreslone
odrebnymi przepisami, w szczegdlnosci przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny

pracy.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie Robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca zapewni, ze uzywany przez niego sprzet nie spowoduje
zanieczyszczenia terenu, w szczegdlnosci drdg poza Placem Budowy btotem, paliwem,
smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, ze kazda
jednostka Sprzetu przed opuszczeniem Placu Budowy zostanie  skutecznie
oczyszczona. \Wszelkie wyposazenie i obstuge konieczng w tym celu Wykonawca
zapewni na wtasny koszt i bedzie utrzymywat przez caty czas wykonania Robot.

Sprzet bedacy wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  kopie  dokumentéw  potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkdéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robot.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Srodki transportu powinny byé uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz
powinny spetniac wymagania okre$lone odrebnymi przepisami, w szczegolno$ci
przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym

Kontraktem.
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Wykonawca zapewni, ze uzywane przez niego jednostki Transportu nie spowodujg
zanieczyszczenia terenu, w szczegdlnosci drég poza Placem Budowy btotem,
paliwem, smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni,
ze kazda jednostka Transportu przed opuszczeniem Placu Budowy zostanie skutecznie
oczyszczona. Wszelkie wyposazenie i obstuge konieczng w tym celu Wykonawca
zapewni na wiasny koszt i bedzie utrzymywat przez caty czas wykonania Robét.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetniac wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na
polecenie Inspektora beda usuniete z Placu Budowy. Wykonawca bedzie usuwac
na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt z wiascicielem drogi oraz policja. Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania organizacji ruchu zastepczego wg uzgodnionego projektu (oznakowania i
zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania objazdow i zaleconego, zwigzanego
ze zmiane organizacji ruchu, oznakowania drég). W organizacji ruchu zastepczego
nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojScia do istniejacych posesji w okresie
prowadzenia Rob6t, a w Harmonogramie Robdét uwzgledni¢ odpowiednie $rodki
techniczne i organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. Wykonawca umiesSci
ogtoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Wszystkie formalno$ci zwigzane z zajeciem
pasa drogowego i organizacjg ruchu z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ wiasnym staraniem. Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi
Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Rob6t w okresie trwania
budowy. W zaleznoSci od potrzeb i postepu Robét projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, $wiatta
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajagc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzier i w nocy tych zapdr i
znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie

znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora.



o Koszty zwigzane ze spetnieniem w/w wymagan Wykonawca uwzgledni w swoim

wynagrodzeniu.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z umowg oraz za jako$¢
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z PW, wymaganiami STWIORB,

programem zapewnienia jako$ci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PW lub przekazanymi
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagaC tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez

Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$c¢.

6.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PW, STWIORB, PN, innych normach i
instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich rob6t i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedgq wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt

Wykonawcy.
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywac stosowanie sie do
wymagan Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inspektor
bedzie uprawniony do kontroli systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych

stosowanie sie do nich, bedg przedkiadane Inspektorowi do wiadomosci na jego zadanie.

7.1. Pobieranie prébek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo.

7.2. Badania i pomiary

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodet ich wytwarzania, jezeli
zajdzie podejrzenie o stosowanie niewtasciwych materiatéw. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniaC zgodno$¢ wykonanych robét i uzytych materiatow z wymaganiami szczegdtowych

specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikoéw badan.

7.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.4. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celdéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie

wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i Robot z Kontraktem.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek

poniesione zostang przez Wykonawce.

7.5. Atesty jakosSci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badar jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w STWIORB. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sq wymagane przez
STWIORB, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okreslajacy
W sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia
wazne legalizacje, mogq by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane

bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

7.6. Dokumenty budowy

7.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez
przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przyjecia i zakres obowigzkéw oséb funkcyjnych na budowie,

date przyjecia placu budowy,

date rozpoczecia robot,

uzgodnienia przez Inspektora PZJ i harmonogramow robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
robotach,

uwagi i polecenia Inspektora,

daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesSciowych i
koricowych odbiordw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegoinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w PW,

dane dotyczace czynnoSci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania roboét,

dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdt,

dane dotyczace jakoSci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
autora badan,

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg

przedstawione Inspektorowi do akceptacii.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do

ustosunkowania sie do jego tresci.
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7.6.2. Ksiega obmiaru robot

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazadac Inspektor nadzoru w przypadku robot o
duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robot bedzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do
wystawienia faktury bedzie zataczony oryginat protokotu odbioru potwierdzony przez
Inspektora.

Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w jednostkach przyjetych w STWIORB.
Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robot z:

— numerem kolejnym karty,

— podstawg wyceny i opisem robot,

— iloscig przedmiarowg robot,

— datg obmiaru,

— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego

— rozdziatu STWIORB,

— iloscig robdt wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robét (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia

po wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

7.6.3. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdw, orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i wyniki badan

sporzadzone przez Wykonawce bedg stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

7.6.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie takze::
— decyzje 0 pozwoleniu na budowe,
— protokot przekazania placu budowy,
— protokét — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
— harmonogram budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

— protokoty odbioru robét,
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— protokoty z narad i ustalen,
— dowody przekazania materiatow z demontazu,
— dowody utylizacji materiatéw z demontazu podlegajace utylizacii,

— korespondencja na budowie, jezeli sg wymagane.

7.6.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedaq zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na Zzyczenie

Inwestora.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunkéw Kontraktu. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na
piSmie. Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub

oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

8.2. Zasady okreslania ilosci Robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Kontraktem.
lloS¢ Robét okreslana bedzie w jednostkach zastosowanych w Przedmiarze. Sposéb
wyliczenia ilosci Robot bedzie adekwatny do jednostki stosowanej w Przedmiarze i bedzie
zgodny z wymaganiami Specyfikacji Szczeg6towych, jesli takie majg zastosowanie. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca

szkice mogq by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor
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zostanie uzgodniony z Inspektorem. Roboty o charakterze liniowym i znacznej dtugosci bedq
obmierzane na podstawie powykonawczej inwentaryzacji  geodezyjnej.  Wykonawca
kazdorazowo przed przedstawieniem obmiaru do akceptacji Inspektora dostarczy szkice z
inwentaryzacji pokazujace dtugosci inwentaryzowanych elementéw Robét, na podstawie ktorych

obliczono ich iloS¢.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w

catym okresie trwania Robdt.

8.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed wystawieniem Swiadectwa Platnosci, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét. Obmiar Rob6t
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu

przeprowadza sie przed ich zakryciem.

9. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT

9.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi robét zanikajgcych,
— odbiorowi cze$ciowemu, elementdw robét,

— odbiorowi koncowemu, ostatecznemu.

9.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i
jako$ci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robot

dokonuje Inspektor.
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Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwiocznie, nie
pézniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i

powiadomieniem o tym takze Inspektora.

9.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci rob6t. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor. Gotowo$¢ danej cze$ci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony
bedzie niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

9.4. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci i warto$ci. Catkowite zakorczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowo$ci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie.
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie
prac komisji nastapi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okre$lonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z PW,
PN i STWIORB. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg robdt, zwlaszcza
w zakresie wykonania robo6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PW lub STWIORB z uwzglednieniem tolerancii
i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb i mienia,
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komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do

wymagan przyjetych w umowie.

9.5. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru

ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC operat kolaudacyjny
zawierajacy:

— Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami wykonawczymi,

— Dziennik budowy — oryginat i kopie,

— Obmiar robot (jesli wymagany),

— Atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

— Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

— Sprawozdania techniczne z prob ruchowych,

— Protokoty prob i badan,

— Protokoty odbioru rob6t zanikajacych,

— Rozliczenie z demontazu,

— Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,

— Wykaz przekazywanych kluczy,

— Os$wiadczenia osdb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora,

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do

odbioru w terminie ustalonym przez komisje.
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10. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI

10.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci dla Wykonawcy jest wykonanie rob6t. Wartos¢ ptatnosci ustalana jest na

podstawie obmiaru iloSci robdt wykonanych w danym okresie rozliczeniowym, ktorych ptatno$¢

dotyczy oraz ceny jednostkowej za jednostke obmiaru ilosci robot skalkulowanej przez Wykonawce

dla danej pozycji przedmiaru robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania

sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla robét w niniejszej Specyfikacii i w kontrakcie. Cena

jednostkowa bedzie obejmowac w szczegoInosci:

robocizne bezposrednia,

wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

warto§¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na
Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad, ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploataciji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty
za dzierzawe placdw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy

wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycie w wycenionym

przedmiarze robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie

robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac luk lub pominie¢ w dokumentacji w celu zwigkszenia

kwoty umowne;.
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11. NORMY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac, jako integralng czesC i nalezy je czyta¢ tacznie
z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie
zobowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajow UE.

Postanowienia norm polskich bedg miaty pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane,

e Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkow,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 r.
w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych,

e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.06.1994 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm z zakresu

budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii,
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 28.03.1994 r.
w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm i norm branzowych,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 04.07.1995 r.
w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.11.1992 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22.04.1992 r.
w sprawie wydawania Swiadectw dopuszczenia uzytkowania wyrobow stuzacych do
ochrony przeciwpozarowej,

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.
1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska,

Ustawa z dnia 18.07.2001 r - Prawo Wodne,

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekdw,

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 roku o normalizacii,

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze,

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i
kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 31 lipca 1998 roku w
sprawie systemow oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w

sprawie okre$lenia wykazu wyrobéw budowlanych niemajacych istotnego wptywu na



spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlane;j,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjne - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, do uzytkowania, ktdrych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu
przez wtasciwy organ obowigzkowej kontroli,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE,
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994
w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej |
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego, 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i
konserwacji sieci kanalizacyjnych,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wdd lub do ziemi

oraz w sprawie substancji szczegéinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogoine dotyczace wykonania
i odbioru robot przygotowawczych i rozbiérkowych w ramach zadania pn. ,MODERNIZACJA |
DOPOSAZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH W
MIEJSCOWOSCI JACKOWO’, zlokalizowanego na dz.  nr 3/2, 3/3, 6/1 w m. Jackowo, gm.

Czernikowo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Rob6ét objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie prac przygotowawczych i rozbidrkowych w obiekcie.
W zakres tych robét wehodza:

e przygotowania terenu budowy,

¢ wykonanie rozbidrki istniejgcego pokrycia dachowego,

e demontaz oktadzin $ciennych,

¢ wykonanie rozbidrki istniejgcych warstw podtogowych,

e demontaz sufitu podwieszanego,

e zeskrobanie i zmycie starych powtok malarskich,

demontaz stolarki drzwiowej zewnetrznej

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz

okre$leniami podanymi w OST.
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1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg kosztorysowa , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét s podane w OST.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST -0 pkt. 3.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podanow ST -0 pkt. 4.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podanow ST -0 pkt. 5.
Do transportu materiatdw i sprzetu stosowac sprawne technicznie srodki transportu. Materiaty
nalezy uktada¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugos¢ przewozonych elementow jest
wieksza niz dtugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢
przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakoS¢ i wlasciwos$¢ przewozonych materiatow i sprzetow.

Transport i sktadowanie materiatdw z rozbidrki spetnia¢ powinien wymogi ustawy o

odpadach z dnia 27.06.1997 r. (z p6zniejszymi zmianami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST — 0 pkt. 6
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5.2. Warunki przystapienia do robét

Przystgpienie do wykonywania robot jest mozliwe wytacznie za zgodg Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne

warunki i etap rob6t budowlanych spetniajg wymadg wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot

5.3.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych Wykonawca na wiasny koszt
powinien odpowiednio przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonane, a w
szczegblnosci:

e zapewni¢ odpowiednie warunki socjaine i BHP dla pracownikéw zatrudnionych na
budowie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (z pézniejszymi
zmianami),

e usuwat z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace

stwarzac przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.3.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

Roboty rozbiorkowe i urzadzen towarzyszacych obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa, SST lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w SST
lub przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie
wiasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okre$lone w niniejszej SST lub
wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktore zgodnie z niniejszg SST stajq sie wkasnoscig,
Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robét rozbiorkowych wykonawca

musi wykonac na wiasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST - 0 pkt. 7.

6.2. Sprawdzenie jakosci robot

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania terenu
budowy i rozbiorki oraz sprawdzeniu uszkodzer elementow przewidzianych do powtornego

wykorzystania.

6.3. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w

instrukcjach i wytycznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia Robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w ST - 0 pkt. 8.

7.2. Jednostki obmiarowe

Podstawg dokonywania obmiaréw, okre$lajacq zakres prac wykonywanych w ramach

poszczegolnych pozycii, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sa;
— 1 m2 odbitych tynkéw, rozebranych $cianek,
— 1 m3 rozebranych elementéw $cian, stropdw, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako

objeto$¢ zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadow.

8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot okresla ST - 0 pkt. 9.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.
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9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI

Ogdlne zasady pfatno$ci za wykonanie robot okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.

Cena rob6t obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbiorkowych objetych niniejszg ST:

wyznaczenie zakresu prac,

oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,

przeprowadzenie demontazu,

rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbidrki do kontenerdw,

selektywne ztozenie odpaddw w kontenerach.

Cena rob6t obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpaddw:

10.
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zatadunek odpadow,
zabezpieczenie tadunku,
przewdz odpadow do miejsca utylizacji,

utylizacje odpaddw.

PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (z pézniejszymi zmianami);

Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9.11.2000 r. (z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkéw
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych (z

pozniejszymi zmianami);



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-2 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robodt ziemnych w ramach zadania pn. ,MODERNIZACJA | DOPOSAZENIE PUNKTU
SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOSCI JACKOWO”,

Zlokalizowanego nadz. nr3/2, 3/3, 6/1 w m. Jackowo, gm. Czernikowo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Rob6ét objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wehodza:

e wykopy

e zasypki

e transport gruntu

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podanow ST -0 pkt. 3.
Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospdtki zwirowo-piaskowe i piaski zageszczalne.
Wymagania dotyczace pospotek:

uziarnienie do 50 mm,

— {aczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

zawartos¢ frakciji pytowej do 2%,

zawartos¢ czastek organicznych do 2%.
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3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podanow ST -0 pkt. 4.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podanow ST -0 pkt. 5.

Materiay moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub

przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST — 0 pkt. 6

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przystgpienie do wykonywania robot jest mozliwe wytacznie za zgodg Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne

warunki i etap rob6t budowlanych spetniajg wymadg wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa poszczegdlnych obiektdw
nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy
wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne

jest kontrolowanie warunkéw gruntowych.

5.4. Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1;

— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25;

— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
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W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szeroko$ci rownej 3-
krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i materiatow,
oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych,

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

— stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych

czynnikow.

5.5. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

5.6. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopéw

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwiaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podijecia

odpowiednich decyzji.

5.7. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.7.1. Warunki wykonania podsypek i warstw filtracyjnych

Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu

zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.7.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

— Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

— Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych.

— Uktadanie podkfadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie

warstwami grubo$ci 25 cm.
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Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.
Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od

Js = 0,9 wedtug proby normalnej Proctora.

5.8. Zasypki

8.8.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpic do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia

Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.8.2. Warunki wykonania zasypki:

Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakorczeniu
przewidzianych w nim robot.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdw
materiatow budowlanych i Smieci.
Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

» 0,25 m - przy stosowaniu ubijakdw recznych;

» 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub

ciezkimi tarczami;

» 0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz
Js=0,95 wg préby normalnej Proctora.
Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w sposéb nie

powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
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6.2. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

— zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacia,

— prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie,

— przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podtozu,

— wymiary wykopow,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.3. Wykonanie podktadéw i nasypow

Sprawdzeniu podlega:

— przygotowanie podtoza,

— materiat uzyty na podktad,

— grubosc¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu,

— sposob i jako$¢ zageszczenia.

6.4. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

— stan wykopu przed zasypaniem,

— materialy do zasypki,

— grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki,

— sposob i jakoS¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w ST - 0 pkt. 8.

7.2. Jednostki obmiarowe

Wg przedmiaru robot
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8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot okresla ST — 0 pkt. 9.

9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI

10.
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Ogdlne zasady pfatno$ci za wykonanie robot okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.

PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.

Tolerancje ksztattdw i wymiarow.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-3 ZBROJENIE BETONU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych ze zbrojeniem betonu w konstrukcjach zelbetowych i prefabrykowanych
w ramach zadania pn. ,MODERNIZACJA | DOPOSAZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI
ODPADOW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOSCI JACKOWO?”, zlokalizowanego na dz. nr 3/2,

3/3,6/1 wm. Jackowo, gm. Czernikowo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Rob6ét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace prowadzenia
robot zwigzanych ze zbrojeniem fundamentéw. W zakres tych robét wehodza;
¢ stopy fundamentowe wiat magazynowych ze stali klasy A-llIN gatunku B 500SP oraz A-I
gatunku St3SY-b.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST — 0 pkt. 3 oraz dokumentacji

projektowe;.

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej powinny odpowiada¢ dokumentacji technicznej i PN-89-H-
84023/6. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN10025:2005.

W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac pekniec,

naderwan i rozwarstwien.
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Wady powierzchniowe:

— powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan,
— na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem,
— wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia
niemetaliczne, wzery,
— wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
» jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow
gtadkich;
» jeslinie przekraczajg 0,5mm dla walcowki i pretow zebrowanych o Srednicy nominalnej

do 25mm

Odbior stali na budowie:

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
—  znak wytworcy,
— $rednice nominalng,
— gatunek stali,
— numer wyrobu lub partii,

— znak obrdbki cieplnej

Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
— na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,
— odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sie miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
— prety dostarczane w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej

wiekszego niz 5mm na 1m dtugosci preta

Magazynowanie stali zbrojeniowe;j:

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach

z podziatem wg wymiardw i gatunkow.
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Badanie stali na budowie:

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:

— nie ma zaswiadczenia jako$ci (atestu),

— nasuwajg sie watpliwosci co do jej witasciwosci technicznych na podstawie ogledzin

zewnetrznych,

— stal peka przy gieciu

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru.
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego
o Srednicy nie mniejszej niz. 1,0 mm. Przy Srednicach wiekszych niz 12 mm stosowac¢ drut
wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm. Dopuszcza sie¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek
dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe musza by¢
mocowane do pretow. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna,

cegly lub pretow stalowych.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podanow ST -0 pkt. 4.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podanow ST -0 pkt. 5.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikngé
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST - 0 pkt. 6

5.2. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-
10042.
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Prety i walcdwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczy$ci¢ z zendry, luznych
ptatkdw rdzy, kurzy i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub
farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretébw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji. Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie
szczotkami recznie lub mechanicznie . Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretdw. Stal tylko zabtocong mozna zmywac strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie
stonej wody nalezy zmy¢ stodkg woda.

Dopuszczalne wielkosci miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna przekracza¢ 4 mm,
w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowaé. Prety ucina sie z
doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie
rowniez ciecie palnikiem acetylenowym. Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy
wykonywa¢ wg dokumentacji projektowej z jednoczesnym zachowaniem postanowien normy
PN-84/B-03264. Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniem normy PN-84/B-
03264. Giecie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z rysunkami i normg PN-91/S-10042. Na zimno
na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretow o Srednicy d<12mm. Prety o $rednicach
wiekszych powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Wewnetrzna $rednica
odciecia pretow zbrojenia gtdwnego, poza odgieciem w obrebie haka powinna by¢ nie mniejsza
niz 10d dla stali A-lll. W miejscach zagie¢, zataman elementéw konstrukcyjnych, w ktdrym
zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac
Srednice zagiecia réwng co najmniej 20d. Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakow i odgie¢ na
ich zewnetrzna strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.
minimalna odleglos¢ od krzywizny preta, do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine
wynosi 10d.

taczenie pretdw nalezy wykona¢ zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania
pretbw moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania

pretow nalezy wigza¢ migkkim drutem lub spawa¢ w ilosci minimum 30% skrzyzowan.

5.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy ukfada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwieszac i
mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytwdrczych i

montazowych.
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Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed
ustawieniem szalowania bocznego.

Montaz fundamentéw wykonac¢ na podbetonie. Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy
uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych, o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobéw zapewnienia
otuliny, a szczegoinie podktadek z pretow stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokosci $cian
pionowych stosuje sie dla zachowania otuliny podktadki plastykowe, pier§cieniowe. Na dnie formy
powinny by¢ stosowane podkfadki dystansowe zatwierdzone przez Inspektora.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach
tych wezty na przecieciach pretow powinny by¢ pofaczone przez spawanie, zgrzewanie lub
wigzanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym przy Srednicach do 12 mm
o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po ufozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wobec wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia i S$rednice powinny by¢
zgodne z PN-91/S 10042 Minimalng grubo$¢ otuliny wykona¢ zgodnie z projektem.

Uktadanie zbrojenia bezpo$rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w

trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST - 0 pkt. 7.

6.2. Sprawdzenie jakosci robét

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Odbior musi by¢ potwierdzony wpisem do
Dziennika Budowy. Inspektor winien stwierdzi¢ zgodno$¢ utoZenia zbrojenia z projektem i z
normami w zakresie:

— gatunku stali,

— ilosci stali,
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ich $rednic,

dtugosci, rozstawy i zakotwien,

prawidtowego otulenia i pewnosSci utrzymania potozenia pretéw w trakcie betonowania,
sprawdzenia grubosci otuliny moze by¢ dokonane przez Inspektora rowniez po

betonowaniu przy uzyciu przyrzadéw magnetycznych

Dopuszczalne tolerancie:

odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczac 3%,

réznica w wymiarach siatki nie wiecej niz £3mm,

liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowie siatkach nie powinna
przekracza¢ 20% wszystkich skrzyzowan,

dopuszczalna roznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢
+25mm,

roznice w rozstawie miedzy pretami gtownymi w belkach nie powinny przekracza¢

£0,5mm, roznica w rozstawie strzemion nie powinna przekracza¢ £20mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady dokonywania obmiarow robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w ST — 0 pkt. 8.

7.2. Jednostki obmiarowe

Wg przedmiaru robot

8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot okresla ST — 0 pkt. 9.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjq podlegajg zasadom odbioru robot

zanikajacych. Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz wpisany do Dziennika Budowy.
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9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI

10.

Ogdlne zasady pfatno$ci za wykonanie robot okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.

PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

PN-89/H-84023/1 — Stal okre$lonego stosowania. Wymagania ogélne, gatunki
PN-89/H-84023/6 — Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia ochronna
PN-81/H-92120 - Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej
jakosci i niskostopowej

PN-84/H-93000 — Stal weglowa niskostopowa. Walcowka i prety wykonane na goraco
zwyktej jakosci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymato$ci. Wymagania i
badania. PN-82/H-93215 — Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu
PN-91/H-034310 - Prdba statyczna rozciggania metali

PN-90/H- 04408 — Metale. Technologiczna proba zginania

PN-90/H-01103 - Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne
PN-87/H-01104 - Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie

PN-88/H-01105 - Stal. P&twyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywania i
transport

PB-75/H-93200/00 — Walcdwka i prety stalowe walcowane na gorgco. Wymiary. PB-75/H-
93200/06 — Walcowka i prety stalowe walcowane na goraco. Walcdwka i prety do wyrobu

$rub i nakretek na gorgco. Wymiary
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-4 ROBOTY BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét betoniarskich w ramach zadania pn. ,MODERNIZACJA | DOPOSAZENIE PUNKTU
SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOSCI JACKOWO”,

Zlokalizowanego nadz. nr3/2, 3/3,6/1 w m. Jackowo, gm. Czernikowo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Rob6ét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie betonu i podktadu betonowego w elementach konstrukcyjnych objetych
kontraktem.

Podktad betonowy — beton klasy C12/15 (B15).
Element Zelbetowy (stopa fundamentowa) — beton klasy C25/30 (B30).

2. MATERIALY
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej ST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby
budowlane spetniajace warunki okreslone w:
o Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),
e Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr
92.p0z.881),
e Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez wiw ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Materiaty
stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach: PN-63/B-06251, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002.

2.1. Skladniki mieszanki betonowej
Cement
a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw
wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002.
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-
10040:1999.
c) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

e 0znaczenie,

nazwa wytworni i miejscowosci,

masa worka z cementem,

data wysytki,

termin trwato$ci cementu

d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikam badan.
e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora.
f) Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
1) Dla cementu pakowanego (workowanego):
e skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokdéw przed opadami),

e magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).
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2) Dla cementu luzem:

e magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane
do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objeto$ci cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych Scianach),

e podtoza sktaddéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem,

e podiogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem,

e dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca

przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
1) 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
2) po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwérce - w przypadku przechowywania
w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢

przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie statoscig cech fizycznych i
jednorodno$cig uziarnienia pozwalajacg na wykonanie parti betonu o statej jakosci.
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg byé na placu budowy sktadane oddzielnie na
umocnionym i czystym podiozu w taki sposdb aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie
mieszaty sie. Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich
potrzebnych badan i testow, i nie zaktdcaty rytmu budowy.

» Kruszywo grube.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetiajacego wymagania normy: PN-
86/B06712, PN- 79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999. Dostawca kruszywa jest zobowigzany do
przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego pemnych badan wg PN-86/B-06712 oraz
wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywno$ci alkalicznej w terminach przewidzianych

przez Inspektora.
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» Kruszywo drobne.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajagcego wymagania norm: PN-
79/B-06711. PN- 86/B-06712 i PN-S-10040:1999. Zobowigzuje sie dostawce do przekazywania,
dla kazdej partii piasku wynikéw badan petnych wg PN- 86/B-06712 oraz okresowo wynikow
badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaicznej. W celu umozliwienia korekty
recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotno$ci kruszywa
wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.
Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badan. Nalezy pobierac jg ze zbiornika posredniego. W przypadku poboru wody

z innego zrodta, nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrole zgodnie z wyzej wymieniong norma.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajacych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i
PN-EN 934-6:2002. Do wykonywania konstrukcji betonowych i Zzelbetowych mozna stosowac
mieszanke betonowg wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowg
wykonywang w Wytworni tzw. ,beton towarowy". Skfadniki mieszanki betonowej jak i sama
mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentaciji projektowej.
Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-88/-06250
lub PN-ENV 206-1.

Deskowania
Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999, a ponadto:
» deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym, do smarowania
elementdw deskowar stykajacych sie z betonem nalezy stosowaé Srodki

antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materialy stosowane na deskowania nie mogg deformowac si¢ pod wptywem warunkow

atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia sie z mieszankg betonowa.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podanow ST -0 pkt. 4.
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Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zelbetowych mogg byé
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robét. Wykonawca powinien dysponowac m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowej:

e betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

e odpowiednio przeszkolong obstuga.
2) do wykonania deskowan:

e sprzetem ciesielskim,

e samochodem skrzyniowym,

e zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan.
3) do przygotowania zbrojenia:

e gietarkami,

e nozycami,

e prostowarkami,

e innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami.
4) do ukfadania mieszanki betonowe;:

e pojemnikami do betonu,

e pompami do betonu,

e wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy,

e zacieraczkami do betonu.
5) do obrdbki i pielegnacii betonu:

e szlifierkami do betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢

wymagania techniczne w zakresie BHP.

4., TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podanow ST -0 pkt. 5.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym.
Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu

przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robét. Kruszywo przewozone na samochodach
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ciezarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem.

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llo$¢
samochoddéw nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastapic:
segregacja, zmiana konsystencji i sktadu. Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowe;j

nie powinien by¢ dtuzszy od wartosci podanych w normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drdg publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i

na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST-0 pkt. 6, ponadto roboty powinny by¢ zgodne
normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/-06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-
06251.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Dozowanie skiadnikow:

e Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie
wagowo, z doktadnoscia;
» 2% — przy dozowaniu cementu i wody
» 3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacii.
e Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym

zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie sktadnikow

e Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywa¢ wytacznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
e (Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2

minuty.
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Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcii

umozliwiajacej tatwe ich oprdéznianie lub pompy przystosowanej do podawania

mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujq odrebne wymagania

technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki

betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,

zgodno$¢ rzednych z projektem, czystoS¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek

dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosc¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od

powierzchni, na ktorg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy

mieszanke podawaC za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja

zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacii

technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

a) w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowg nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

b) warstwami o grubo$ci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

c) przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezpo$rednio z
pojemnika lub rurociggu pompy. W piytach o grubosci wigkszej od 12 cm

zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu
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Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o S$rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w pfaszczyznie poziomej.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokosé
5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest

promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.



Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw
nalezy ustalic doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie

wibratoréw powinno byc¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, Ze powinna ona
by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie

przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

a) usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

b) obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej
o0 stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W  przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,

wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po

catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C
to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢é 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio

utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest

wczesniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  o$wietlenia  zapewniajgcego  prawidiowe

wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
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Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi
SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowo$ci zastosowanych
zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

a) badanie sktadnikéw betonu

b) badanie mieszanki betonowej

c) badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg

ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek

wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

62

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed

zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.



Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesnie] podjgé dziatania organizacyjne pozwalajagce na odpowiednie ostonigcie i

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielegnaciji betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaC pielegnacje wilgotno$ciowg betonu i prowadzi¢
ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie bedzie sie faczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie
sq stawiane specjalne wymagania odnosnie jakoSci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i

drganiami.

Okres pielegnadgii

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnoSci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub

wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.
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5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Réwnos¢ powierzchni i tolerangii.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnig,

pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Zze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie
wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktoSci i wgtebienia nie

powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajace nierownosci wyrowna¢ za pomocg tarcz karborundowych iczystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnic betonem i nastepnie
wygtadzi¢ i uklepa¢, aby otrzymaé réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i
pordw,

wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchnige nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko

wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem

nosno$ci zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwo$ci w sposob ciagty z zachowaniem kontroli grubo$ci

oraz rzednych wg projektu technicznego.
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5.7. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementow licowych powinny by¢ wykonywane z elementow deskowan
uniwersalnych umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania powinny
spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999. Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z
drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac
sie pod wptywem warunkow atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowa.

Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowaé przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy
nalezy wykonac z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz
18 mm i szerokosci nie wiekszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do
zestawienia na piéro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i piéra nalezy
szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ taSmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo
masami uszczelniajagcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwrdci¢ szczegolna, uwage na
uszczelnienie stykdw Scian z dnem deskowania.

Zaleca sig stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od
2-4 cm na stykach dwoch prostokatnych do siebie scian, szczegoinie w stykach wklestych.

Po zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywac trzeba $rodkami o
dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie moga powodowaé plam ani zmian w odcieniach
powierzchni betonu.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usuna¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (widry, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy

przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST - 0 pkt. 7.
Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu

zgodnosci z dokumentacig projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-0040:1999

oraz niniejszg SST.

6.2. Sprawdzenie jakosci robot

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inspektora i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
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Deskowanie powinno odpowiada¢é wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-
93/S- 10080 oraz niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:

— sprawdzeniu stanu technicznego deskowarn uniwersalnych przed zastosowaniem,

— sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

— sprawdzeniu statecznosci deskowania,

— sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

— sprawdzeniu czystosci deskowania,

— sprawdzeniu powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu pokrycia deskowania Srodkiem antyadhezyjnym,

— sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg ST, oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci

betonu i stosowanych materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w ST — 0 pkt. 8.

7.2. Jednostki obmiarowe

Zgodnie z przedmiarem robot

8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot okresla ST - 0 pkt. 9.

Konstrukcje betonowe i Zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq
projektowa, niniejszq SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w
punktach 2, 5 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI

Ogdlne zasady pfatno$ci za wykonanie rob6t okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.
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10.

PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

— PN-88/B-06250 Beton zwykly.

— PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwos$ci, produkcja i zgodnosc.

— PN-EN 197- 1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

— PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodno$ci.

— PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci
objetosci.

— PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

— PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. PN-B-
11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

— PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaicznej.

— PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

— PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 1:
Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu.

— PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

— PN-EN 933- 4:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4:
Oznaczenie ksztattu ziaren.

— PN-78/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania.  Oznaczenie = zawartoSci
zanieczyszczen obcych.

— PN-88/B-06714/48  Kruszywa mineralne. Badania. = Oznaczenie  zawarto$ci
zanieczyszczen w postaci gliny.

— PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartoSci pytow
mineralnych.

— PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

— PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspotczynnika
nasigkliwosci kapilarne;.

— PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

— PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do
betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

— PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie
prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodno$ci.
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PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspoine
wymagania i badania.

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspélne wymagania i
badania.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogoInego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica liSciasta 0ogoinego przeznaczenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Klasyfikacja.

PN-EN 313- 2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Terminologia.

PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Cze$¢ 3. Wymagania dla sklejki
uzytkowanej w warunkach zewnetrznych.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogoine wymagania i badania.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-5 POKRYCIA DACHOWE Z BLACHY, OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY
I RURY SPUSTOWE Z BLACHY OCYNKOWANEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogdine dotyczace wykonania
i odbioru robét prac dekarskich w ramach zadania pn. ,MODERNIZACJA | DOPOSAZENIE
PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOSCI

JACKOWO?, zlokalizowanego na dz. nr3/2, 3/3, 6/1 w m. Jackowo, gm. Czernikowo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie pokry¢ dachowych obejmuja;

e pokrycie dachu projektowanych wiat blachg trapezowa,

e poszycie $cian projektowanych wiat blachg trapezowa,

e wykonanie obrobek blacharskich,

¢ wykonanie systemu odprowadzania wody z potaci dachu.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST -0 pkt. 3.

2.1. Blacha stalowa ocynkowana powlekana

Blacha ocynkowana powlekana w arkuszach o grubo$ci rdzenia stalowego min. 0,7 mm.
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Wymiary arkuszy rézne w zaleznoSci od dostawcy. Blacha obustronnie ocynkowana o

grubosci powtoki cynku min. 275 g/lcm 2 oraz powlekana lakierem podktadowym oraz

lakierem dekoracyjnym. Grubo$¢ powtoki nawierzchniowe:

e minimum 25 um dla powtoki poliestrowej btyszczacej,

e minimum 35 um dla powtoki poliestrowej matowej,

e minimum 50 um dla powtoki poliuretanowe;.

Pozostate wymagania zgodnie z PN-EN 10169-1.

2.2. Rynny systemowe z blachy stalowej ocynkowanej

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN

612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999. System odprowadzania wody z potfaci dachu:

a) Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

taczone w zigczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny
by¢ lutowane na catej dtugosci,

mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

b) Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

taczone w zlgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zigczach
poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny byC lutowane na catej
dtugosci,

mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3m w
sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie

cementowej w wykutych gniazdach,

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢

osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. Spadki koryt

dachowych

nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%. Rozstaw rur spustowych nie powinien

przekracza¢ 25,0 m. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o
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przekroju trojkatnym i trapezowym podtoze wokdt wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu
wpustu powinno by¢ poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu. Wpusty dachowe powinny
byC usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow
dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponad dachowych. Wloty wpustow
dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na
wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lismi lub innymi elementami mogacymi stac sie
przyczyng niedroznosci rur spustowych. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur
spustowych i wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych
powierzchni dachu. Spadki podtuzne koryt odwadniajacych powinny zapewnia¢ swobodny

odptyw wody opadowe;.

2.3. Laczniki

Do mocowania obrébek blacharskich stosowa¢ gwozdzie szczelne lub wkrety ocynkowane i

lakierowane z uszczelkg z EPDM wg wskazan producenta materiatow blachy.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podanow ST -0 pkt. 4.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jako$¢
materiatow i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla Srodowiska. Zabronione jest

uzywanie do ciecia blach powlekanych szlifierek katowych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podanow ST -0 pkt. 5.

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednim $rodkiem transportu. Za ewentualng utrate

i uszkodzenia odpowiada Wykonawca.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST — 0 pkt. 6
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do montazu nalezy zweryfikowaC konstrukcje no$ng pod wzgledem
doktadnosci wykonania i zgodnosci z projektem obiektu. Do montazu ptyt i blach nalezy uzywac
systemowych i zalecanych przez producenta blach tacznikow i przektadek. Wszystkie
uszkodzenia powtok powstate w trakcie przemieszczenia i montazu nalezy zamalowac farbg
zaprawowa. Roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 mm mozna wykonywa¢ o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od +5°C i przy predko$ci wiatru ponizej
10m/s.

5.3. Montaz pokrycia dachowego

Wszystkie roboty wykonywane w czasie montazu pokrycia dachowego z blachy trapezowe;
muszg by¢ prowadzone zgodnie z wytycznymi producenta oraz z og6lnie obowigzujacymi
przepisami BHP dla robot montazowych i dekarskich oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano montazowych” (Cze$¢ | — Roboty ogdlnobudowlane -
opracowanie ITB Warszawa) pod nadzorem 0séb uprawnionych.

Do ciecia ptyt i obrobek blacharskich nie dopuszcza sie stosowania szlifierek katowych oraz
innych urzadzen, ktére mogg spowodowaC w strefie ciecia nadmierne nagrzewanie
prowadzace do zniszczenia powtok antykorozyjnych. Do ciecia obrobek blacharskich nalezy
uzywa¢ nozyc recznych. W celu zabezpieczenia powtoki przed uszkodzeniem, cigcie ptyt i
obrébek blacharskich nalezy wykonywa¢ na stojakach wytozonych miekkim materiatem np.
filcem itp. Jezeli obrébki sg foliowane, to przed przystgpieniem do ich montowania nalezy
zdjg¢ folie ochronng. Zabrania sig¢ docinania ptyt na dachach, mechanicznych pomostach
roboczych, rusztowaniach itp.

Do mocowania arkuszy blachy trapezowej do konstrukcji nosnej nalezy uzywac
zalecanych przez producenta facznikow samowiercacych. Typ tacznika zalezy od rodzaju
konstrukcji nosnej i grubosci montowanej blachy.

Przed ufozeniem ptyt na konstrukcji dachowej nalezy zdjgé z wewnetrznej okfadziny ptyt
folie ochronng. W trakcie uktadania i montazu pracownicy wykonujacy montaz, poruszajac sie po
ptytach muszg posiada¢ obuwie ochronne z miekkg podeszwa, aby nie uszkodzi¢ powtoki ptyt.
Kazdy kolejno uktadany element nalezy przytozy¢ do poprzedniego naktadajac wyprofilowany w
gbrnej oktadzinie w ksztatcie trapezu wypust na grzbiet stykajacej sie ptyty. Plyty mocowane sg (o
ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej) najpierw po jednym taczniku do ptatwi ponizej
kalenicy, nastepnie przy okapie i do pozostatych pfatwi (z wyjatkiem ptatwi przykalenicowe;j).
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Ptyty skrajne mocowane sg do konstrukcji trzema tacznikami samowiercacymi w gérnej czesci
trapezu ptyty. Plyty posrednie mocowane sg do konstrukcji dwoma tgcznikami.

Wiatrownice - obrobka z blachy powlekanej powinna licowaé z gdérng powierzchnig,
ptyty warstwowej. Na $cianie szczytowej obrobka powinna zachodzi¢ 15cm w dot sciany i mie¢
kapinos dtugosci 2cm. Obrébke na $cianie szczytowej mocowa¢ wkretami krétkimi do listwy
lub deski zakotwionej uprzednio w murze — zgodnie ze spadkiem dachu.

Po zakonczeniu robot na dachu, w scianach osadzi¢ uchwyty na rury spustowe -minimum trzy szt.

na dtugos$ci kazdej rury spustowe;.

UWAGA :
— Obrabki blacharskie powinny by¢ dostoswane do rodzaju pokrycia
— Roboty wykonywac¢ przy temp. otoczenia nie nizszej niz 5°C.
— Po blasze mozna chodzi¢ tylko w miekkim obuwiu stawiajac kroki tylko po dnie fali.
— Nalezy przykreci¢ blachy zanim zacznie sie po nich chodzi¢. Na dachu nie wolno

pozostawi¢ zadnych opitkow lub widrkow po wierceniu lub cieciu arkuszy.

5.4. Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych

Mocowanie hakéw na rynny. Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykre¢ do obrobki
blacharskiej zamykajacej ptyte warstwowg od czota. Rury spustowe z blachy powlekanej
mocowane uchwytami o rozstawie co 3 m. Na koncach rynien nalezy zamontowac zaslepki,
w naroznikach — tgczniki naroznikowe. Rynny wsung¢ w haki i odpowiednio potaczy¢ na ztgczki lub
zatrzaski. Spadek rynny uzyska sie przez umieszczenie pod katem hakéw. W tym celu
miedzy najnizej i najwyzej potozonymi hakami nalezy rozciggng¢ linke. Rynny z blachy
powlekanej montowa¢ ze spadkiem ktory powinien wynosi¢ 0,5+2 %. Zaktadanie tgcznika
na pofaczeniu rynien. tacznik nalezy najpierw natozy¢ na tylng czesS¢ rynny. Nastepnie
nalezy zagigC przednizaczep tacznika w dot i obrocic go do rynny oraz zamknaC tacznik
matg klamerkg. Mocowanie obejm. Najpierw nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy rury
spustowe] — jej pionowe ustawienie zalezy od odlegto$ci pomiedzy Sciang a rynng. Nastepnie
nalezy zamocowac obejme w rozstawie co 3,0 m, odpowiednig do materiatu $ciany. Sq dwa typy
obejm: dla Scian ceglanych i dla $cian drewnianych. Rury spustowe montowaC sie¢ po
wykonczeniu elewacji. Ustalenie dlugosci pionowego odcinka rury. Przy ustalaniu nalezy wzigé

pod uwage, ze kolano bedzie w nig wsuniete na okoto 50 mm. Obejma powinna znajdowac sie
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w odlegtosci okoto 40 mm od $ciany. Mocowanie wylotu rury. Wylot rur nalezy umie$cic ok. 30

cm nad gruntem.

5.5. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robét dekarskich

Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej minimalnymi
wymaganiami. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac
dekarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania
podlegaja powyzszym warunkom i muszg byC zaakceptowane przez inspektora nadzoru

inwestorskiego.

5.6. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia elementdéw pokrycia dachu i jego orynnowania niezaleznie od tego
czy sq eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu.
Przed przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskaC (poza okresSlonymi
wyjatkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego, co do sposobu wykonywania naprawy.
Przed rozpoczeciem napraw i zamdwieniem materiatbw nalezy okre$li¢ technike naprawy.
Wykonawca powinien jg przedstawi¢ przekonsultowa¢ z przedstawicielem producenta
stosowanych materiatdw oraz uzyska¢ pisemne instrukcje, co do sposobu naprawy uszkodzen i

przedstawic je przed przystapieniem do prac inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST - 0 pkt. 7.

6.1. Sprawdzenie jakosci robét

Sprawdzenie jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy
powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przed przystapieniem
do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240.

Blacha dachéwkowa musi zosta¢ zamontowana na dachu nie pozniej niz pét roku od
daty produkcji pod rygorem utraty gwarancji. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z
wymogami norm branzowych oraz zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny

za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i

74



$rodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy. Wszystkie
badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat

Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac

— Jakosci zastosowanych materiatow,

— Dokfadno$ci wykonania robdt dekarskich,

— Jakosci potaczen elementéw dachu i jego orynnowania,

— Zgodnosci wykonanych prac dekarskich z dokumentacjg projektowa,

— Estetyki wykonania robdt dekarskich

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady dokonywania obmiarow robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w ST - 0 pkt. 8.

7.2. Jednostki obmiarowe

Zgodnie z przedmiarem robot.

8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot okresla ST — 0 pkt. 9.

Odbior pokrycia
Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie

odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych rob6t, do ktdrych dostep jest niemozliwy lub
utrudniony. Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Odbidr polega na:

e  Sprawdzeniu wygladu zewnetrznego pokrycia

e Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek

e Sprawdzeniu faczenia i umocowania arkuszy

e Sprawdzeniu wykonania i umocowania pasow usztywniajacych.
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Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowo$ci potaczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementow do tacenia, scian i kominow itp.
Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien

Sprawdzenie szczelno$ci potgczen rur spustowych

Sprawdzenie szczelno$ci potaczen klap dymowych i wytazéw dachowych z pokryciem.

Odbidr pokrycia blacha potwierdza sie protokotem, ktdry powinien zawieraé:

ocene wynikow badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

sprawdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI

10.
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Ogdlne zasady pfatno$ci za wykonanie robot okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.

PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1:
Stal.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-6 BETONOWE OBRZEZA | KRAWEZNIKI
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z ustawianiem obrzezy i kraweznikow betonowych w ramach zadania
pn. ,MODERNIZACJA | DOPOSAZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW
KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOSCI JACKOWQ’, Zlokalizowanego na dz.  nr 3/2, 3/3, 6/1 w

m. Jackowo, gm. Czernikowo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Rob6ét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce prowadzenie

robot zwigzanych z ustawieniem betonowego kraweznikéw i obrzezy chodnikowych.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST — 0 pkt. 3 oraz dokumentac;i
projektowe;.

Materiatami stosowanymi sg;
obrzeza i krawezniki odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,

zwir lub piasek do wykonania faw,
cement wg PN-B-1970,

piasek do zapraw wg PN-B-06711.

Przewiduje si¢ w ramach przedmiotowego zadania zastosowanie obrzezy i kraweznikow

betonowych o wymiarach:

77



Ciagi piesze
—  8x30x100cm - obrzeze

Ciagi przeznaczono do ruchu kotowego

— 12x25x100cm - kraweznik

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Betonowe obrzeza i krawezniki mogq byC przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkéw. Betonowe obrzeza i krawezniki nalezy uktada¢ z
zastosowaniem podkfadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm,

szerokos¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza lub kraweznika.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podanow ST -0 pkt. 4.

Roboty wykonuije sig recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podanow ST -0 pkt. 5.

Betonowe obrzeza i krawezniki mogg byC przewozone dowolnymi Srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza i
krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie

transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST - 0 pkt. 6

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 . Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

Podtoze pod ustawienie obrzeza lub kraweznik moze stanowi rodzimy grunt piaszczysty lub

podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o grubo$ci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.
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Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie
z polewaniem woda.

Betonowe obrzeza i krawezniki nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i
ze $wiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna Sciana obrzeza lub kraweznika powinna byC obsypana piaskiem, zwirem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczac¢
szeroko$ci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2.
Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie

na petng gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST - 0 pkt. 7.

6.1. Sprawdzenie jakosci robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
do ustawienia betonowych obrzezy lub kraweznikdw i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary dtugosci i gtebokoSci
uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig do
1mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 . Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw
nalezy przeprowadzi¢ z doktadno$ciq do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementdw wykonuje sie
przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadno$cig do 1mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejmowaé wszystkie wiadciwosci okreslone
w normach podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2. W czasie robét nalezy
sprawdzac¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe),

b) podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku,

c) ustawienia betonowego obrzeza,
przy dopuszczalnych odchyleniach:

e linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
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e niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktdére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m
dtugosci obrzeza,
e wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac catkowite

wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw roboét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w ST — 0 pkt. 8.

7.2.