
MARINBUD Mariusz Robakowski 

Palczewo 33, 88-230 Piotrków Kuj. 

NIP: 889-142-64-71 

tel. 697 944 171 

 
 

 

  

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT 

Nazwa inwestycji  
Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych     

w miejscowości Jackowo 

Adres obiektu 

budowlanego  

Działka nr 3/2, 3/3, 6/1; obręb ewid. 0003 JACKOWO 

Jednostka ewid. 041503_2 CZERNIKOWO 

Województwo Kujawsko-Pomorskie  

Nazwa inwestora i 

adres  

Gmina Czernikowo, 

ul. Juliusza Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo 

Kategoria obiektu 

budowlanego  
Kat. XVIII, XXII 

Nazwa jednostki 

projektowej  

MARINBUD Mariusz Robakowski 

Palczewo 33, 88-230 Piotrków Kuj.  

NIP: 889-142-64-71 

tel. 697 944 171 

  

  
 

 

 

Opracowanie: 

mgr inż. arch. Marika Sypniewska  

upr. nr 6/WPOKK/2016 

 

   

 

 
   



2 

 

 

 

 

 

SPIS  ZAWARTOŚCI  
 

  

STRONA TYTUŁOWA  str. 1   

SPIS ZAWARTOŚCI  str. 2  

ST-0    WYMAGANIA OGÓLNE  str. 3  

ST-1    ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE  str. 36  

ST-2    ROBOTY ZIEMNE  str. 41 

ST-3    ZBROJENIE BETONU  str. 47  

ST-4    ROBOTY BETONOWE  str. 54 

ST-5    POKRYCIE DACHU Z BLACHY, OBRÓBKI BLACHARSKIE,  RYNNY 

SPUSTOWE Z BLACHY OCYNKOWANEJ 

str. 69 

ST-6    BETONOWE OBRZEŻA  I KRAWĘŹNIKI  str. 77 

ST-7    NAWIERCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ    str. 82 

ST-8    TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE    str. 87 

ST-9    PODŁOŻA I POSADZKI, OKŁADZINY PODŁOGOWE str. 100 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE   

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH     

ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE  
  
  

1.  WSTĘP  
  

1.1.  Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót w ramach zadania pn. „MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE PUNKTU 

SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI JACKOWO”, 

zlokalizowanego na dz.    nr 3/2, 3/3, 6/1  w m. Jackowo,  gm. Czernikowo.   

  

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji  

STWiORB jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy 

na wykonanie robót zawartych w projekcie dot. w/w inwestycji.  

  

1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacją   

1.3.1.  Wymagania Ogólne 

 Specyfikację Ogólną należy stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 

Szczegółowymi:  

• SST-1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  

• SST-2 Roboty ziemne  

• SST-3 Zbrojenie betonu  

• SST-4 Roboty betonowe  

• SST-5 Pokrycia dachowe z blachy, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy 

ocynkowanej  

• SST-6 Betonowe obrzeża i krawężniki  

• SST-7 Nawierzchnia  z kostki  brukowej betonowej 

• SST-8 Tynki i okładziny wewnętrzne 

• SST-9 Podłoża i posadzki, okładziny podłogowe 
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1.3.2.  Charakterystyka inwestycji. 

 Roboty budowlane związane z budową obiektów budowlanych obejmują:  

• Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  

• Roboty ziemne  

• Roboty instalacyjne zewnętrzne i wewnętrzne.  

• Podbudowa pod nawierzchnie i wykonanie nawierzchni z kostki 

 

1.3.3.  Roboty tymczasowe i towarzyszące: 

Roboty budowlane związane z budową obiektów budowlanych obejmują:  

• przygotowanie drogi technologicznej  

• wydzielenie i ogrodzenie terenu 

• wywóz nadmiaru urobku, gruzu i utylizacja 

• ustawienie rusztowań 

 

1.3.4.  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę 

do realizacji robót. 

1)  Projekt  budowlany,  projekt  wykonawczy w branży  architektoniczno-budowlanej, przedmiary 

robót.  

2)  Spis szczegółowych specyfikacji technicznych:  

• ogólna specyfikacja techniczna  

• szczegółowe specyfikacje techniczne  

3)  Zgodność robot z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową  i 

techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 

dokumentacji technicznej.  

4)  Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, przedmiary robot oraz dodatkowe 

dokumenty  przekazane  przez  Zamawiającego  Wykonawcy stanowią  część  zlecenia,  a 

wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji.  
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W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązująca kolejność 

ich ważności:  

a) Dokumentacja projektowa  

b) Specyfikacje techniczne  

c) Przedmiar robót  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych,  

a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Zamawiającego,  który  dokona  

odpowiednich zmian lub poprawek. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

      Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  STWiORB są  zgodne  

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Użyte  w  STWiORB  

wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym  przypadku  następująco:  

• Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 

rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego,  

• Budowla  -  każdy  obiekt  budowlany  nie  będący  budynkiem  lub  obiektem  małej 

architektury, jak: drogi, sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne 

przejścia  dla  pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu  oraz  fundamenty,  jako  odrębne  pod 

względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.  

• Data  Rozpoczęcia  –  oznacza  datę  rozpoczęcia  Robót  i  datę  przekazania  Wykonawcy 

placu budowy. 

• Dokumentacja  projektowa  –  oznacza  dokumentację,  zawierającą  również  Rysunki, 

stanowiącą załącznik do Specyfikacji. 

• Droga  tymczasowa  (montażowa)  -  droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona  do 

ruchu  pojazdów  obsługujących  zadanie  budowlane  na  czas  jego  wykonania, 

przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

• Dziennik  budowy  -  zeszyt z  ponumerowanymi  stronami,  opatrzony  pieczęcią  organu 

wydającego,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  stanowiący  urzędowy 

dokument przebiegu Robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 

zachodzących  w  toku  wykonywania  robót,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów 

Robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy 

Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 
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• Inspektor  nadzoru  –  oznacza  osobę  posiadającą  uprawnienia  do  pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną 

przez Inżyniera do działania jako inspektor nadzoru i wymienioną w Akcie Umowy.  

• Inżynier  -  osoba  prawna  lub  fizyczna,  w  tym  również  pracownik  Zamawiającego 

(wyznaczona  przez  Zamawiającego,  o  której  wyznaczeniu  jest  poinformowany 

Wykonawca), odpowiedzialna za sprawowanie kontroli zgodności realizowanych robót 

budowlanych  z  Dokumentacją  Projektową,  STWiORB,  przepisami,  zasadami  wiedzy 

technicznej oraz postanowieniami Warunków Kontraktowych (Umowy)..  

• Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do 

kierowania  Robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji 

Kontraktu.  

• Książka  Obmiarów  /  Rejestr  Obmiarów  -  akceptowany  przez  Inżyniera  zeszyt  z 

ponumerowanymi  stronami  służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru 

dokonywanych  Robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ew.  dodatkowych  załączników. 

Wpisy w Książce Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.  

• Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane 

przez  Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzenia  wszelkich  badań  i  prób 

związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.  

• Materiały  –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne  z 

Dokumentacją  Projektową  i    Specyfikacjami  Technicznymi,  zaakceptowane  przez 

Inżyniera.  

• Obiekt budowlany – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę 

techniczno-użytkową  wyposażoną  w  instalacje  i  urządzenia  niezbędne  do  spełnienia 

przeznaczonych funkcji. 

• Odpowiednia  (bliska)  zgodność  -  zgodność  wykonywanych  Robót  z  dopuszczonymi 

tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.  

• Oferta  –  oznacza  dokument  zatytułowany  oferta,  który  został  wypełniony  przez 

Wykonawcę i zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego.  

• Plac budowy –  teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim Robót 

oraz inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.    
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• Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub  

jakąkolwiek  osobę  wyznaczoną  jako  podwykonawca,  dla  części  Robót;  oraz prawnych 

następców każdej z tych osób.  

• Polecenie  Inżyniera  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inżyniera  / 

Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

• Projektant  -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  Dokumentacji 

Projektowej.  

• Protokół  odbioru  ostatecznego  –  oznacza  Świadectwo  Wykonania  Robót  po  ich 

całkowitym zakończeniu.  

• Przedmiar  Robót  –  oznacza  dokumenty  o  takiej  nazwie  (jeśli  są)  objęte  Wykazami 

włączone do Dokumentacji projektowej, stanowiący załącznik do Specyfikacji istotnych 

Warunków Zamówienia. 

• Przedstawiciel  Wykonawcy  –  oznacza  osobę,  wymienioną  przez  Wykonawcę  w 

Umowie lub wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu 

Wykonawcy.  

• Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja.  

• Rekultywacja  -  Roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  

• Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest 

odpowiednie. 

• Roboty Stałe – oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę 

według Umowy. 

• Roboty  Tymczasowe  –  oznaczają  wszystkie  tymczasowe  roboty  wszelkiego  rodzaju 

(inne  niż  Sprzęt  Wykonawcy)  potrzebne  na  Placu  Budowy  do  realizacji  i  ukończenia 

Robot Stałych oraz usunięcia wszelkich wad.  

• Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 

wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  

• Specyfikacja  –  oznacza  dokument  zatytułowany  Specyfikacja  Istotnych  Warunków 

Zamówienia  w  postępowaniu  przetargowym,  w  ramach  którego  zawarta  została 

Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.  

• STWiORB  (Specyfikacja  techniczna,  ST,  OST,  SST)  –  oznacza  dokument  

zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.  
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• Sprzęt  Wykonawcy  –  oznacza  wszystkie  aparaty,  maszyny,  pojazdy  i  inne  rzeczy, 

potrzebne  do  realizacji  i  ukończenia  Robót  oraz  usunięcia  wszelkich  wad.  Jednakże 

Sprzęt Wykonawcy nie obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli 

występuje),  Urządzeń,  Materiałów,  lub  innych  rzeczy,  mających  stanowić  lub 

stanowiących część Robót Stałych.  

• Sprzęt  Zamawiającego  -  oznacza  aparaty,  maszyny,  pojazdy  (jeśli  są)  udostępnione 

przez  Zamawiającego  do  użytku  Wykonawcy  przy  realizacji  Robót  jak  podano  w 

Specyfikacji; ale nie obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego.  

• Strona  -  oznacza  Zamawiającego  lub  Wykonawcę,  w  zależności  jak  tego  wymaga 

kontekst.  

• Umowa  –  oznacza  Akt  Umowny,  Warunki  Szczególne  Umowy,  Warunki  Ogólne 

Umowy, Ofertę Wykonawcy wraz z załącznikami, specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót, dokumentację projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) 

wskazane w Akcie Umowy.  

• Urządzenia  –  oznaczają  aparaty,  maszyny  i  pojazdy  mające  stanowić  lub  stanowiące 

część Robót Stałych.  

• Wykazy  –  oznaczają  dokumenty  tak  zatytułowane,  wypełnione  przez  Wykonawcę  i 

dostarczone  wraz  z  Ofertą  i  włączone  do  Umowy.  Dokumenty  te  mogą  zawierać 

Przedmiar Robót, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.  

• Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz 

prawnych następców tej osoby(ób).  

• Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  pełnienia  funkcji 

techniczno-użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na wykonywaniu  Robót  związanych  z 

budową, modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej 

elementu.  

• Załącznik  do  oferty  –  oznacza  wypełnione  strony  zatytułowane  załącznik  do  oferty, 

które są załączone do Oferty i stanowią jej część.  

• Zamawiający  –  oznacza  osobę,  wymienioną  jako  Zamawiający  w  Akcie  Umowy  oraz 

prawnych następców tej osoby. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia 

budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  

samodzielnego  pełnienia  funkcji techniczno-użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na 
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wykonywaniu  Robót  związanych  z budową, modernizacją/przebudową, utrzymaniem 

oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.  

 

1.5.  Wymagane Dokumenty Wykonawcy 

      Wykonawca  w  ramach  Ceny  Kontraktowej,  sporządzi  niżej  wymienione  opracowania  

techniczno-organizacyjne i projekty części Robót: 

 

1.5.1.  Projekt organizacji robót dla całości Kontraktu 

       Dokumenty i rysunki Wykonawcy, jakie uzna on za niezbędne do realizacji robót budowlano-  

montażowych. Dotyczy to w szczególności opracowań elementów realizowanych w oparciu o  

propozycje  techniczne  i  rozwiązania  indywidualne  Wykonawcy,  które  nie  są  szczegółowo  

opracowane  w  dokumentacji  wykonawczej  oraz  wszystkich  elementów  zamiennych  i  

dodatkowych. 

 

1.5.2.  Inne opracowania projektowe 

       Inne  opracowania  projektowe  których  wykonanie  wynikać  będzie  z  zaakceptowania  przez  

Zamawiającego rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawcę. 

 

1.5.3.  Dokumentacja eksploatacji obiektu. 

       Wszelka  dokumentacja  niezbędna  do  przeprowadzenia  wszystkich  prac  rozruchowych 

(Prób Końcowych), oraz powykonawcza potwierdzająca prawidłowość i zgodność z 

obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym:  

–  projekt rozruchu,  

–  instrukcja eksploatacji,  

–  instrukcje bhp i ochrony pożarowej, 

 
1.5.4.  Dokumentacja eksploatacji obiektu. 

       Powykonawcza Dokumentacja Budowy zgodna z wymaganiami p. 1.6 niniejszej Specyfikacji. 
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1.6.  Powykonawcza Dokumentacja Budowy 

Dokumentację powykonawczą budowy w rozumieniu Kontraktu stanowią:  

a) Projekt  Wykonawczy  i  Specyfikacje  techniczne  oraz  Dokumenty  Wykonawcy  z 

naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  Robót,  opatrzone  przez 

Kierownika Budowy klauzulą zgodności wykonania i podpisem.  

b) Oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy): 

zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego  z  projektem  budowlanym  i  warunkami 

pozwolenia  na  budowę,  przepisami  i  obowiązującymi  Polskimi  Normami,  o 

doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i  porządku  terenu  budowy,  a  także,  w  razie 

korzystania,  ulicy,  sąsiedniej  nieruchomości,  budynku  lub  lokalu,  o  właściwym 

zagospodarowaniu  terenów  przyległych,  jeżeli  eksploatacja  wybudowanego  obiektu 

jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.  

c) Dokumentacja  odbiorowa  obejmująca  protokoły  wszystkich  prób,  sprawdzeń, inspekcji  

i  odbiorów  robót  zanikających,  odbiorów  częściowych  oraz  odbiorów końcowych, 

przeprowadzonych zgodnie z Kontraktem i instrukcjami Inspektora, w tym w 

szczególności:  

▪ protokoły z prób ciśnieniowych instalacji,  

▪ protokoły z prób instalacji elektrycznych,  

▪ protokoły z prób  szczelności  zbiorników,   

▪ protokoły z prób  drożności  kanałów  i  przewodów,   

▪ protokoły pierwszego  uruchomienia  urządzeń,   

▪ protokoły  pomiarów  skuteczności  wentylacji mechanicznej,   

▪ protokoły  badania  wentylacji  grawitacyjnej,   

▪ protokoły  pomiarów natężenia  oświetlenia,   

▪ protokoły  pomiaru  natężenia  hałasu,   

▪ protokoły  z przeprowadzenia prób Końcowych 

▪ komplet dokumentów dotyczących materiałów i urządzeń  dostarczonych  i  

wbudowanych  przez  Wykonawcę  w  szczególności dokumenty  dopuszczenia  

do  stosowania  w  budownictwie,  atesty,  certyfikaty, świadectwa  jakości,  

dokumentacje  techniczno-ruchowe,  instrukcje  eksploatacji. 

 Wykonawca  sporządzi  i  dostarczy  Inspektorowi  2  egzemplarze  Powykonawczej Dokumentacji 

Budowy na 7 dni przed rozpoczęciem Prób Końcowych.   
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1.7.  Zgodność Robót z Kontraktem 

1.7.1.  Wymagania ogólne 

       Specyfikacje  Techniczne,  Rysunki  Robót  oraz  Projekt  Budowlany  i  Wykonawczy  stanowią  

część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora,  który 

dokona  odpowiednich  zmian,  poprawek  lub  interpretacji.  Wszystkie wykonane  Roboty  i  

dostarczone  Materiały  i  Urządzenia  będą  zgodne  z  Kontraktem.  Dane określone w Kontrakcie 

będą uważane za wartości docelowe. Cechy materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały  i  urządzenia  lub  

roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  Kontraktem  i  wpłynie  to  na niezadowalającą,  jakość  

elementów  budowli,  to  takie  materiały  i  urządzenia  będą niezwłoczne zastąpione innymi, a 

roboty rozbiórkowe prowadzone na koszt Wykonawcy. 

 

1.7.1.  Pierwszeństwo dokumentów 

       Zgodnie z zapisami Warunków Szczególnych Kontraktu wymagania zawarte w Specyfikacjach  

Technicznych, Przedmiarze oraz Warunkach Kontraktu mają pierwszeństwo przed zapisami w 

dokumentacji  projektowej  (Rysunki).  Wykonawca  zwróci  uwagę  na  wszelkie  zapisy,  które 

objaśniają i uzupełniają treść Rysunków i dokumentacji projektowej i uwzględni je w ofercie i 

realizacji Robót.   

 

1.8.  Bezpieczeństwo budowy 

      Kierownik  budowy  przed  rozpoczęciem  budowy  opracuje  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  

zdrowia  na  budowie  i  będzie  odpowiedzialny  za  jego  wdrożenie  i  egzekwowanie.  Wykonawca  

dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla  zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni  wyposażenia  w  urządzenia  socjalne,  oraz  odpowiednie  wyposażenie 

i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa  

się,  że  koszty  zachowania  zgodności  z  wspomnianymi  powyżej  przepisami  bezpieczeństwa 

i ochrony  zdrowia  są  wliczone  w  cenę  umowną.  Wykonawca  będzie  stosował  się  do  

wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 

przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 
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maszynach i pojazdach  oraz  pomieszczeniach  magazynowych.  Materiały  łatwopalne  będą  

przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków 

i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty powstałe  w  wyniku  pożaru,  który  mógłby  powstać  w  okresie  realizacji  robót  

lub  został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.  

       Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie  w  ilościach  wyższych  niż  zalecane  w  projekcie  nie  będzie  akceptowane. 

Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą 

być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, 

które  są  niebezpieczne  tylko  w  czasie  budowy  (a  po  zakończeniu  budowy  ich  charakter 

niebezpieczny  zanika,  np.  materiały  pylące)  mogą  być  dozwolone,  pod  warunkiem,  że  będą 

spełnione  wymagania  techniczne  dotyczące  ich  wbudowania.  Przed  użyciem  takich  

materiałów Zamawiający  musi  uzyskać  aprobatę  od  odpowiednich  władz  administracji  

państwowej,  jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 

1.9.   Personel Wykonawcy 

      Wykonawca  zatrudni  do  wykonania  Robót  odpowiedni  Personel  zgodnie  z  wymaganiami  

Kontraktu.  W  szczególności  Wykonawca  powierzy obowiązki Kierownika Budowy  i  kierowników  

robót  osobom  spełniającym  wymagania  ustawy  Prawo  budowlane  i  wymagania  Kontraktu. 

Funkcje  te  pełnić  będą  osoby  wymienione  jako  Personel  Wykonawcy  zatrudniony  w  związku  

z Kontraktem  w  odpowiednim  Formularzu  kwalifikacji  technicznych.  Wykonawca  nie  dokona  

zmiany osoby wchodzącej w skład Personelu Wykonawcy zatrudnionego w związku z Kontraktem  

bez  akceptacji  Inspektora.  W  przypadku  konieczności  dokonania  takiej  zmiany  Wykonawca  

wystąpi  do  Inspektora  o  zatwierdzenie  zmiany,  załączając  do  wniosku  pełną  informację  o  

kwalifikacjach  proponowanej  osoby  wraz  kopiami  dokumentów  potwierdzających  spełnienie  

wymagań ustawy Prawo budowlane. 

 

1.10.  Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.) 

Wykonawca będzie się stosował do wymagań Ustawy Prawo Budowlane, a w szczególności:  

• Ustanowi Kierownika Budowy spełniającego wymagania Ustawy 

• Oznakuje plac budowy 

• Zapewni ochronę placu budowy oraz przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz opracuje i wdroży plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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• Będzie prowadził dziennik budowy 

• Będzie  przestrzegał  przepisów  w  zakresie  stosowania  materiałów  dopuszczonych  do 

stosowania w budownictwie 

 

2.  INFORMACJE O TERENIE ROBÓT 

  

2.1.  Lokalizacja 

Roboty  objęte  niniejszą  Specyfikacją  zlokalizowane  będą  na  terenie  działek  o  numerze  

ewidencyjnym  3/2, 3/3, 6/1  w  obrębie  ewidencyjnym  0003  Jackowo, jednostka ewidencyjna 

041503_2 Czernikowo, gmina  Czernikowo, powiat toruński, województwo Kujawsko-Pomorskie. 

  

2.2.  Własność terenu Placu Budowy 

Teren, na którym jest zlokalizowany Plac Budowy jest własnością Zamawiającego i jako taki  

zostanie udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego. 

 

2.3.  Stan istniejący terenu 

Działka nr 6/1 przylega do działek nr 3/2 i 3/3 na których obecnie funkcjonuje Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jackowie.  Na terenie PSZOK-u zlokalizowane są  

place składowe, waga samochodowa oraz budynek socjalno-techniczny. Działka jest w części 

utwardzona płytami betonowymi. Teren objęty opracowaniem jest  ogrodzony. 

 

2.3.1.  Zieleń 

Zieleń na działce występuje przede wszystkim w formie traw, krzewów oraz drzew.  

 

2.3.2.  Uzbrojenie terenu 

Plac budowy uzbrojony jest w wodę z sieci wodociągowej, sieć energetyczną podziemną oraz 

instalację kanalizacji sanitarnej. Jeden punkt oświetleniowy stanowi latarnia betonowa, z 

podłączeniem napowietrznym. 

 

Kanalizacja deszczowa  

Na terenie inwestycji brak możliwości odprowadzania wód deszczowych do sieci 

kanalizacji deszczowej – zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie 

inwestycji. 
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Gaz  

Na terenie inwestycji brak zasilania z sieci gazowej. 

 

Energia elektryczna  

W zasięgu planowanej inwestycji zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącego 

przyłącza. 

 

2.4.  Dojazd do Placu Budowy 

Dojazd do działki nr 3/3 i 6/1 odbywa się poprzez działkę nr 3/2. Dojazd do Placu  Budowy 

przez istniejący zjazd z drogi powiatowej  nr 2040C poprzez działkę nr 3/2. 

Wykonawca  uwzględni  stan  dojazdu  w  projektowaniu  organizacji  wykonania  robót  oraz 

zapewni odpowiedni do tego sprzęt.  

W  żadnym  przypadku  stan  dojazdu  do  Placu  Budowy  nie  będzie  podstawa  roszczeń  

Wykonawcy, również w zakresie przedłużenia czasu na ukończenie. 

 

2.5.  Organizacja robót budowlanych 

➢ ustawienie ogrodzenia terenu,  

➢ wykonanie dróg technologicznych  

➢ wywóz nadmiaru gruntu 

➢ próby i pomiary  

 

2.6.  Ochrona Placu Budowy 

Ustanowienie  ochrony  przez  Zamawiającego  traktowane  będzie,  jako  dodatkowe  

zabezpieczenie  Placu  Budowy  i  Robót,  i  w  żadnym  przypadku  nie  zwolni  Wykonawcy  z 

odpowiedzialności za ochronę i utrzymanie Robót, ani też nie będzie podstawą do jakichkolwiek 

roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 

 

2.7.  Oznakowanie Placu Budowy 

Wykonawca  dokona  na  własny  koszt  oznakowania  Placu  Budowy  zgodnie  z  

wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.   

Poza  określonym  wyżej  oznakowaniem  Wykonawca  nie  umieści  na  Placu  Budowy  

żadnych innych oznakowań (plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Inspektora. 
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2.8.  Ochrona i utrzymanie Robót wraz z Placem Budowy 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  Robót  i  za  wszelkie  materiały  i  

urządzenia używane do robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia przez 

Inspektora.  

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu wydania Świadectwa Przejęcia. Utrzymanie 

powinno  być  prowadzone w  taki  sposób,  aby  budowle  lub  jej  elementy były  w zadowalającym 

stanie przez cały czas, do momentu przejęcia. 

 Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  

Inspektora powinien  rozpocząć  roboty  utrzymaniowe  nie  później  niż  w  24  godziny  po  

otrzymaniu  tego polecenia.  

Z  chwilą  przejęcia  Placu  Budowy Wykonawca  odpowiada  przed  właścicielem  terenu,  

który został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca  

będzie  odpowiedzialny  za  sposób  zabezpieczenia  wykopów,  istniejącej  zieleni, urządzeń  

nadziemnych,  wykonania  dróg  montażowych  i  wszelkie  szczegółowe  ustalenia  dla danego  

terenu.  Wykonawca  jest zobowiązany  do  przestrzegania  warunków  wydanych  przez jednostki 

uzgadniające, opiniujące oraz właściciela terenu, na którym prowadzone będą prace.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. O ile Zamawiający podejmie 

na Placu Budowy działania mające na celu ochronę Placu Budowy i Robót będzie to traktowane, 

jako  dodatkowe  zabezpieczenie  i  w  żadnym  przypadku  nie  zwolni  Wykonawcy  z  ochrony  i 

utrzymania Robót i Placu Budowy, ani też nie będzie stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń  

Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 

 

2.9.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Jeżeli  pomimo  aktualnej  wiedzy  na  temat  uzbrojenia  terenu  Robót  zostanie  stwierdzone  

występowanie  uzbrojenia  to  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  instalacji  na 

powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  

odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń  uzgodnienie  sposobu  ich 

zabezpieczenia. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem  

tych  instalacji  i  urządzeń  w  czasie  trwania  budowy.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia 

tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  

napraw. Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  
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uszkodzenia instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi 

odsłonięcie obiektów  zabytkowych  lub  warstwy  kulturowej,  a  nadzór  archeologiczny  uzna  za  

konieczne wstrzymanie  prac  i  niemożliwa  okaże  się  korekta  Harmonogramu  Robót  na  ten  

okres,  to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie Robót 

w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. 

 

2.10.  Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy  

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 

Wykonawca będzie:   

▪ utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

▪ podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie  

unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  dóbr  publicznych  i  innych,  a 

wynikających  z  nadmiernego  hałasu,  wibracji  i  zanieczyszczenia,  lub  innych  przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania.   

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:   

a) Lokalizację  baz,  warsztatów,  magazynów,  składowisk,  ukopów  i  dróg dojazdowych; 

b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

➢ zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami 

toksycznymi, 

➢ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

➢ możliwością powstania pożaru.  

 

2.11.  Ogrodzenie 

Tren  należy wygrodzić szczelnie przed dostępem osób niepowołanych. 

  

2.12.  Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wymaga się aby istniejące drogi zostały odtworzone do stanu zastanego przed rozpoczęcie  

robót po ukończeniu budowy. 
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3.  MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

  

3.1.  Wymagania formalne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 

spełnienie wymagań podstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania  w  budownictwie.  Wszystkie  materiały  będą  fabrycznie  nowe,  chyba  że  inaczej 

dopuszcza  Specyfikacja  lub  pisemna  akceptacja  Inspektora.  Dopuszczone  do  obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie są: 

a) wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami:   

• wydano  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  

zgodność  z kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w 

odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji;  

• dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 

zgodności z Polską  Normą  lub  z  aprobatą  techniczną  -  w  odniesieniu  do  

wyrobów  nie  objętych certyfikacją,  mających  istotny  wpływ  na  spełnienie  co  

najmniej  jednego  z  wymagań podstawowych; 

b) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 

spełnianie  wymagań  podstawowych  oraz  wyrobów  wytwarzanych  i  stosowanych  wg 

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

c) wyroby budowlane: 

• oznaczone  znakowaniem CE,  dla  których  zgodnie  z  odrębnymi  przepisami  

dokonano oceny  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  europejską  

wprowadzoną  do  zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 

krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi;  

• wyroby  znajdujące  się  w  określonym  przez  Komisją  Europejską  wykazie  

wyrobów mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla  

których  producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki 

budowlanej. 

 

Dopuszczone  do  jednostkowego  stosowania w obiekcie  budowlanym  są  wyroby  wykonane  

wg  indywidualnej  dokumentacji  technicznej  sporządzonej  przez  projektanta  obiektu  lub  z  nim  
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uzgodnionej,  dla  których  dostawca  wydał  oświadczenie  wskazujące,  że  zapewniono  zgodność  

wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami.  

Szczegółowe  zasady  i  tryb  dopuszczania  wyrobów  budowlanych  do  jednostkowego 

stosowania  w  obiekcie,  szczegółowe  zasady  i  tryb  udzielania,  uchylania  lub  zmiany  aprobat  

technicznych oraz  jednostki  organizacyjne  upoważnione  do  ich wydawania,  a także  zakres 

oraz szczegółowe  zasady  i  tryb  opracowywania  i  zatwierdzania  kryteriów  technicznych  zostały  

określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998 r. w  

sprawie  aprobat  i  kryteriów  technicznych  oraz  jednostkowego  stosowania  wyrobów 

budowlanych.  Systemy  oceny  zgodności  dla  poszczególnych  rodzajów  wyrobów  budowlanych,  

wzory  deklaracji  zgodności  oraz  sposób  znakowania  wyrobów  budowlanych,  dopuszczonych  

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zostały określone w Rozporządzeniu 

Ministra Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  31.07.1998 r.  Dopuszczalne  stężenia  i  

natężenia czynników  szkodliwych  dla  zdrowia  wydzielanych  przez  materiały  budowlane,  

urządzenia  i elementy  wyposażenia  w  pomieszczeniach  przeznaczonych  na  pobyt  ludzi  

określa  Zarządzenie Ministra  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  z  dnia  12.03.1996r.  Wszystkie  

materiały  i  urządzenia przewidywane  do  wbudowania  będą  zgodne  z  postanowieniami  

Kontraktu  i  poleceniami Inspektora.  W  oznaczonym  czasie  przed  wbudowaniem  Wykonawca  

przedstawi  szczegółowe informacje  dotyczące  źródła  wytwarzania  i  wydobywania  materiałów  

oraz  odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 

budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi. 

 

3.2.  Źródła uzyskiwania materiałów 

Wszystkie  wbudowywane  materiały  w  trakcie  wykonywania  robot  muszą  być  zgodne  z  

wymaganiami  określonymi  w  poszczególnych  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych.  

Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła  

nie  będzie  znaczyć,  że  wszystkie  materiały  pochodzące  z  tego  źródła  są  akceptowane  

automatycznie.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczania  atestów  i  wykonania  prób  

materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal  

spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku 

stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła,  włączając  

te,  które  zostały  wskazane  przez  Zamawiającego,  przed  rozpoczęciem wykorzystywania  tego  

źródła  wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia  Inspektorowi  Nadzoru Inwestorskiego  

wszystkich  wymaganych  dokumentów  pozwalających  na  jego  prawidłową eksploatację.  



19 

Wykonawca  będzie  ponosił  wszystkie  koszty  pozyskania  i  dostarczenia  na  plac budowy  

materiałów  lokalnych.  Za  ich  ilość  i  jakość  odpowiada  Wykonawca.  Stosowanie materiałów  

pochodzących  z  lokalnych  źródeł  wymaga  akceptacji  Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego. 

 

3.3.  Kontrola materiałów 

Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  może  okresowo  kontrolować  dostarczane  na  budowę  

materiały,  żeby  sprawdzić  czy  są  one  zgodne  z  wymaganiami  szczegółowych  specyfikacji  

technicznych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upoważniony do pobierania i badania próbek  

materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty  

jakości danej partii materiałów. 

 

3.4.  Atesty materiałów 

W  przypadku  materiałów,  dla  których  wymagane  są  atesty,  każda  partia  dostarczona  

na budowę  musi  posiadać  atest  określający  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Przed  

wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

może dopuścić do użycia materiały  posiadające  atest producenta  stwierdzający  pełną  zgodność 

tych materiałów z warunkami  podanymi  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych.  

Produkty  przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  muszą  być  dostarczone  

przez  Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.  

Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

w dowolnym  czasie.  W  przypadku,  gdy  zostanie  stwierdzona  niezgodność  właściwości  

przewidzianych do użycia materiałów z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach  

technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

 

3.5.  Dostawa materiałów na Plac Budowy 

Materiały dostarczane na Plac Budowy będą podlegać sprawdzeniu przez Inspektora. Na 5  

dni  przed  dostawą  materiałów  Wykonawca  powiadomi  o  tym  Inspektora  i  zgłosi  materiały 

do sprawdzenia  podając  ich  specyfikację  ilościową  i  jakościową.  Materiały  będą  podlegać 

sprawdzeniu  w  zakresie  ich  zgodności  z  Kontraktem.  Do  sprawdzenia  materiałów  Wykonawca 

przedstawi  Inspektorowi  dokumenty  poświadczające  zgodność  materiałów  z  wymaganiami 

Kontraktu, w szczególności dokumenty poświadczające dopuszczenie materiałów do stosowania 

w budownictwie. 
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3.6.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z 

Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli 

Wykonawcy na  użycie  tych  materiałów do  innych  robót,  niż  te  dla  których  zostały  zakupione, 

to koszt  tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. Każdy rodzaj Robót, w 

którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem lub poleceniem rozebrania i wymiany 

materiału. 

 

3.7.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one  

potrzebne  do  Robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  i  uszkodzeniem  tak,  aby  

zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach 

uzgodnionych  z  Inspektorem  lub  poza  Placem  Budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez  

Wykonawcę. 

 

3.8.  Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Budowy lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 

okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany 

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

 

4.  SPRZĘT 

  

• Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  Robot.  Sprzęt  powinien  być  

używany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powinien spełniać wymagania określone 

odrębnymi przepisami, w szczególności przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 
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• Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót,  zgodnie  z 

zasadami  określonymi  w  Kontrakcie,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  w  terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

• Wykonawca  zapewni,  że  używany  przez  niego  sprzęt  nie  spowoduje  

zanieczyszczenia terenu, w szczególności dróg poza Placem Budowy błotem, paliwem, 

smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, że każda 

jednostka Sprzętu przed opuszczeniem  Placu  Budowy  zostanie  skutecznie  

oczyszczona.  Wszelkie  wyposażenie  i obsługę konieczną w tym celu Wykonawca 

zapewni na własny koszt i będzie utrzymywał przez cały czas wykonania Robót. 

• Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  Robót  ma  być 

utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

• Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

• Jeżeli  ST  przewiduje  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych 

Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  

jego akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji  Inspektora,  

nie  może być później zmieniany bez jego zgody. 

• Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania 

warunków Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

Robót. 

 

5.  TRANSPORT 

  

• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości  przewożonych 

materiałów. Środki transportu powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz 

powinny  spełniać  wymagania  określone  odrębnymi  przepisami,  w  szczególności 

przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami 

określonymi  w  Kontrakcie,  ST  i  wskazaniach  Inspektora,  w  terminie  przewidzianym 

Kontraktem. 
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• Wykonawca  zapewni,  że  używane  przez  niego  jednostki  Transportu  nie  spowodują 

zanieczyszczenia  terenu,  w  szczególności  dróg  poza  Placem  Budowy  błotem,  

paliwem, smarami,  gruzem  lub  jakimikolwiek  innymi  odpadami.  Wykonawca  zapewni,  

że  każda jednostka Transportu przed opuszczeniem Placu Budowy zostanie skutecznie 

oczyszczona. Wszelkie  wyposażenie  i  obsługę  konieczną  w  tym  celu  Wykonawca  

zapewni  na  własny koszt i będzie utrzymywał przez cały czas wykonania Robót. 

• Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą,  spełniać  wymagania  dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na 

polecenie  Inspektora  będą  usunięte  z  Placu  Budowy.  Wykonawca  będzie  usuwać  

na bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego pojazdami  

na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

• Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  uzgodnienia  projektu  organizacji  ruchu  i 

zabezpieczenia robót z właścicielem drogi oraz policją. Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania  organizacji  ruchu  zastępczego  wg  uzgodnionego  projektu  (oznakowania  i 

zabezpieczenia  terenu  robót  oraz  oznakowania  objazdów  i  zaleconego,  związanego  

ze zmianę  organizacji  ruchu,  oznakowania  dróg).  W  organizacji  ruchu  zastępczego  

należy zapewnić  bezpieczne  dojazdy  i  dojścia  do  istniejących  posesji  w  okresie  

prowadzenia Robót,  a  w  Harmonogramie  Robót  uwzględnić  odpowiednie  środki  

techniczne  i organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia. Wykonawca umieści 

ogłoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Wszystkie formalności związane z zajęciem 

pasa drogowego i organizacją  ruchu  z  tym  związane  Wykonawca  zobowiązany  jest  

wykonać  własnym staraniem.  Przed  przystąpieniem  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  

Inspektorowi  do zatwierdzenia  uzgodniony  z  odpowiednim  zarządem  drogi  i  organem  

zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie  trwania 

budowy. W zależności  od  potrzeb  i  postępu  Robót  projekt  organizacji  ruchu  powinien  

być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

• W  czasie  wykonywania  Robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał 

wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  takie  jak:  zapory,  światła 

ostrzegawcze,  sygnały,  itp.,  zapewniając  w  ten  sposób  bezpieczeństwo  pojazdów  i 

pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 

znaków,  dla  których  jest  to  nieodzowne  ze  względów  bezpieczeństwa.  Wszystkie  

znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora. 
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• Koszty  związane  ze  spełnieniem  w/w  wymagań  Wykonawca  uwzględni  w  swoim 

wynagrodzeniu. 

 

6.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

  

6.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  prowadzenie  robót  zgodne  z  umową  oraz  za  jakość  

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PW, wymaganiami STWIORB,  

programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wyznaczenie  wysokości  wszystkich 

elementów  konstrukcji  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  PW  lub  przekazanymi  

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i  

wyznaczaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inżynier,  poprawione  przez 

Wykonawcę na własny koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  

Inżyniera  nie  zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 

6.2.  Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą  

oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  PW,  STWIORB,  PN,  innych  normach  i  

instrukcjach.  

Inspektor  jest  upoważniony  do  inspekcji  wszystkich  robót  i  kontroli  wszystkich  materiałów  

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.  

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 

W  przypadku  opóźnień  realizacyjnych  budowy,  stwarzających  zagrożenie  dla  finalnego 

zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt  

Wykonawcy. 
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7.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca  ustanowi  system  zapewnienia  jakości,  aby  wykazywać  stosowanie  się  do 

wymagań Kontraktu. System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inspektor 

będzie uprawniony do kontroli systemu w każdym jego aspekcie.  

Szczegółowe  informacje  na  temat  wszystkich  procedur  i  dokumentów  stwierdzających 

stosowanie się do nich, będą przedkładane Inspektorowi do wiadomości na jego żądanie. 

  

7.1.  Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo.  

 

7.2.  Badania i pomiary 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony 

do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, jeżeli  

zajdzie podejrzenie o stosowanie niewłaściwych materiałów. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 

po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie 

oceniać  zgodność  wykonanych  robót  i  użytych  materiałów  z  wymaganiami  szczegółowych 

specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 

 

7.3.  Raporty z badań 

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki  

badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  na  formularzach  według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

7.4.  Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  uprawniony  jest  do  dokonywania  

kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania,  i  zapewniona  mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  Robót  prowadzonego  przez 

Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  Robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
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Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,  

na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne, 

to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 

lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i Robót z Kontraktem.  

W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

7.5.  Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do  

użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  ich  pełną  zgodność  z  warunkami  

podanymi w STWIORB. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez 

STWIORB, każda  partia  materiału  dostarczona  na  budowę  winna  posiadać  atest  określający  

w  sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta,  poparte  w 

razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez  Wykonawcę  Inspektorowi.  Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  

ważne  legalizacje, mogą  być  badane  w  dowolnym  czasie.  Atesty  i  legalizacje  przechowywane  

będą  na  terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie. 

 

7.6.  Dokumenty budowy 

7.6.1.  Dziennik budowy 

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Inwestora  i 

Wykonawcę  w  okresie  trwania  budowy.  Obowiązek  prowadzenia  dziennika  budowy spoczywa 

na Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis  w  

dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem  osoby,  która dokonała  

zapisu,  z  podaniem  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą czytelne, 

dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez 

przerw.   

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym 

numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.  
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Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 

− datę przyjęcia placu budowy, 

− datę rozpoczęcia robót, 

− uzgodnienia przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora, 

− daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 

− zgłoszenia  i  daty  odbioru  robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych  i 

końcowych odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PW, 

− dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  dokonywanych  przed  i  w  trakcie 

wykonywania robót, 

− dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 

autora badań, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą 

przedstawione Inspektorowi do akceptacji.  

Decyzje  Inspektora  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  

uzasadnieniem stanowiska  ich  przyjęcia.   

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  i Wykonawcę do 

ustosunkowania się do jego treści. 
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7.6.2.  Księga obmiaru robót 

Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót o  

dużym  stopniu  skomplikowania.  Księga  obmiaru  robót  będzie  wtedy  jedynie  dokumentem 

kontrolnym.  Nie  stanowi  ona  podstawy  do  zapłaty  za  wykonane  roboty.  Podstawą  do 

wystawienia  faktury  będzie  załączony  oryginał  protokołu  odbioru  potwierdzony  przez 

Inspektora.  

Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w STWIORB.  

Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 

− numerem kolejnym karty,  

− podstawą wyceny i opisem robót,  

− ilością przedmiarową robót,  

− datą obmiaru,  

− obmiarem  przeprowadzonym  zgodnie  z  zasadami  podanymi  w  pkt.  4.4  niniejszego  

− rozdziału STWIORB,  

− ilością robót wykonanych od początku budowy. 

 

Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia  

po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem.  

 

7.6.3.  Dokumenty laboratoryjne 

Atesty  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  wyniki  badań  

sporządzone przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.   

 

7.6.4.  Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także:: 

− decyzję o pozwoleniu na budowę,  

− protokół przekazania placu budowy, 

− protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 

− inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 

− harmonogram budowy,  

− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

− protokoły odbioru robót, 



28 

 

− protokoły z narad i ustaleń,  

− dowody przekazania materiałów z demontażu,  

− dowody utylizacji materiałów z demontażu podlegające utylizacji, 

− korespondencja na budowie, jeżeli są wymagane. 

 

7.6.5.  Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  budowie  w  miejscu  odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  spowoduje  jego  natychmiastowe  

odtworzenie  w formie przewidzianej prawem.  

Dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  i  przedstawiane  na  życzenie 

Inwestora. 

 

8.  OBMIAR ROBÓT 

  

8.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunków Kontraktu. Wyniki  

obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na 

piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  Kontrakcie  lub  

oczekiwanym  przez Wykonawcę i Inspektora. 

 

8.2.  Zasady określania ilości Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Kontraktem.  

Ilość  Robót  określana  będzie  w  jednostkach  zastosowanych  w  Przedmiarze.  Sposób  

wyliczenia ilości  Robót  będzie  adekwatny  do  jednostki  stosowanej  w  Przedmiarze  i  będzie  

zgodny  z wymaganiami  Specyfikacji Szczegółowych,  jeśli  takie mają  zastosowanie.  Roboty  

pomiarowe  do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  

odpowiednimi szkicami  umieszczonymi  na  karcie  Księgi  Obmiaru.  W  razie  braku  miejsca  

szkice  mogą  być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór 
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zostanie uzgodniony z Inspektorem. Roboty o charakterze liniowym i znacznej długości będą 

obmierzane na podstawie powykonawczej  inwentaryzacji  geodezyjnej.  Wykonawca  

każdorazowo  przed  przedstawieniem obmiaru  do  akceptacji  Inspektora  dostarczy  szkice  z  

inwentaryzacji  pokazujące  długości inwentaryzowanych elementów Robót, na podstawie których 

obliczono ich ilość. 

 

8.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  Robót  będą 

zaakceptowane  przez  Inspektora.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania Robót.  

 

8.4.  Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiary  będą  przeprowadzane  przed  wystawieniem  Świadectwa  Płatności,  a  także  w  

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót  

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu  

przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

9.  ODBIÓR I PRZYJĘCIE ROBÓT 

  

9.1.  Rodzaje odbiorów 

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 

− odbiorowi robót zanikających, 

− odbiorowi częściowemu, elementów robót, 

− odbiorowi końcowemu, ostatecznemu. 

 

9.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor.  
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Gotowość  danej  części  robót  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i 

jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora.  Odbiór  przeprowadzony  będzie  niezwłocznie,  nie 

później  jednak,  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i 

powiadomieniem o tym także Inspektora. 

 

9.3.  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót 

dokonuje  Inspektor.  Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem 

do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony 

będzie niezwłocznie,  nie  później  jednak,  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

 

9.4.  Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.  

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor 

nadzoru  inwestorskiego.  Wykonawca  przekaże  Inspektorowi  nadzoru  kompletny  operat 

kolaudacyjny,  zawierający  dokumenty  zgodnie  z  wykazem  zawartym  w  pkt.  4.5.6.  W  terminie 

siedmiu  dni  od  daty  potwierdzenia  gotowości  do  odbioru  Inwestor  powiadomi  pisemnie. 

Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie 

prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. 

Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PW,  

PN i STWIORB. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza 

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisje,  że  jakość  wykonanych  robót  w  poszczególnych  

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PW lub STWIORB z uwzględnieniem tolerancji 

i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób  i  mienia, 
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komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonanych  robót  w stosunku do 

wymagań przyjętych w umowie. 

 

9.5.  Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.  

Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  operat  kolaudacyjny 

zawierający: 

− Dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami wykonawczymi, 

− Dziennik budowy – oryginał i kopię, 

− Obmiar robót (jeśli wymagany), 

− Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

− Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń, 

− Sprawozdania techniczne z prób ruchowych, 

− Protokoły prób i badań, 

− Protokoły odbioru robót zanikających, 

− Rozliczenie z demontażu, 

− Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi, 

− Wykaz przekazywanych kluczy, 

− Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, 

− Inne dokumenty wymagane przez Inwestora, 

 

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  

nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  

ponowny termin tego odbioru.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg  wzoru  ustalonego  przez  Inwestora,  wykonane  i  zgłoszone  pismem  przez  Wykonawcę  do 

odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 
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10.  PODSTAWA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

  

10.1.  Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności dla Wykonawcy jest wykonanie robót. Wartość  płatności  ustalana  jest  na  

podstawie  obmiaru  ilości  robót  wykonanych  w  danym okresie rozliczeniowym, których płatność 

dotyczy oraz ceny jednostkowej za jednostkę obmiaru ilości robót skalkulowanej przez Wykonawcę 

dla danej pozycji przedmiaru robót.  

Cena  jednostkowa  pozycji  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  

składające się na jej wykonanie, określone dla robót w niniejszej Specyfikacji i w kontrakcie. Cena  

jednostkowa będzie obejmować w szczególności: 

− robociznę bezpośrednią, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

− wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  kosztami  jednorazowymi,  (sprowadzenie  sprzętu  na  

Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

− koszty  pośrednie,  w  skład,  których  wchodzą,:  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w 

tym  doprowadzenie  energii  i  wody,  budowa  dróg  dojazdowych  itp.),  koszty  dotyczące 

oznakowana  Robót,  wydatki  dotyczące  bhp,  usługi  obce  na  rzecz  budowy,  opłaty  

za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia 

oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 

wliczać podatku VAT. 

 

Cena  jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w  wycenionym  

przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie  

robót objętych tą pozycją kosztorysową.  

Wykonawca nie może wykorzystywać luk lub pominięć w dokumentacji w celu zwiększenia 

kwoty umownej. 
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11.  NORMY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy  

branżowe,  instrukcje.  Należy  je  traktować,  jako  integralną  część  i  należy  je  czytać  łącznie 

z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w 

pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 

Polskich  Norm  (datowane  nie  później  niż  30  dni  przed  datą  składania  ofert),  o  ile  nie 

postanowiono  inaczej.  Roboty  będą  wykonywane  w  bezpieczny  sposób,  ściśle  w  zgodzie  

zobowiązującymi  Polskimi  Normami  (PN)/(EN-PN)  lub  odpowiednimi  normami  krajów  UE. 

Postanowienia norm polskich będą miały pierwszeństwo nad postanowieniami innych norm. 

 

12.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane, 

• Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej; 

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002r.  w  sprawie  warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  16.08.1999 r.  

w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków, 

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  31.07.1998 r.  

w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 

znakowania wyrobów  budowlanych  dopuszczonych  do  obrotu  i  powszechnego  

stosowania  w budownictwie, 

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  05.08.1998 r.  

w sprawie  aprobat  i  kryteriów  technicznych  oraz  jednostkowego  stosowania  wyrobów 

budowlanych,  

• Zarządzenie  Ministra  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  z  dnia  12.03.1996 r.  w  sprawie 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 

materiały  budowlane,  urządzenia  i  elementy  wyposażenia  w  pomieszczeniach 

przeznaczonych na pobyt ludzi, 

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24.09.1998 r.  

w sprawie  ustalenia  geotechnicznych  warunków  posadowienia  obiektów  budowlanych,  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.06.1994 r. w 

sprawie  wprowadzenia  obowiązku  stosowania  niektórych  Polskich  Norm  z  zakresu 

budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii, 
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• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  28.03.1994 r.  

w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branżowych,  

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  04.07.1995 r.  

w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem 

ochrony przeciwpożarowej, 

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  03.11.1992 r.  

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,  

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  22.04.1992 r.  

w sprawie wydawania świadectw dopuszczenia użytkowania wyrobów służących do 

ochrony przeciwpożarowej, 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03. 

1972 r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  

budowlano-montażowych i rozbiórkowych, 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska, 

• Ustawa z dnia 18.07.2001 r - Prawo Wodne, 

• Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków, 

• Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji, 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

• Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, 

• Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 

technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać budynki  i  ich  usytuowanie  z  dnia  12 kwietnia 

2002, 

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002r.  sprawie  dziennika 

budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i 

kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych, 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w 

sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w 

sprawie  określenia  wykazu  wyrobów  budowlanych  niemających  istotnego  wpływu  na 
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spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 

uznanych zasad sztuki budowlanej, 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 

roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjne - kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, 

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  w  sprawie  rodzajów 

obiektów budowlanych, do użytkowania, których można przystąpić po przeprowadzeniu 

przez właściwy organ obowiązkowej kontroli, 

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  w  sprawie  informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony 

zdrowia, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE, 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i  higieny  pracy  podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń  

technicznych  do  robót ziemnych, budowlanych i drogowych, 

• Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  w  

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• Rozporządzenie  Ministrów  Komunikacji  Oraz  Administracji,  Gospodarki  Terenowej  l 

Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego, 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych, 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 

1993  r  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  eksploatacji,  remontowych  i 

konserwacji sieci kanalizacyjnych, 

• Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  29  listopada  2002  r.  w  sprawie  

warunków, jakie  należy  spełnić  przy  wprowadzaniu  ścieków  do  wód  lub  do  ziemi  

oraz  w  sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE   

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

    
ST-1    ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE  

  

  

1.  WSTĘP  

  

1.1.  Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych w ramach zadania pn. „MODERNIZACJA I 

DOPOSAŻENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W 

MIEJSCOWOŚCI JACKOWO”, zlokalizowanego na dz.    nr 3/2, 3/3, 6/1  w m. Jackowo,  gm. 

Czernikowo.   

  

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji  

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

  

1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacją   

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie prac przygotowawczych i rozbiórkowych w obiekcie.  

W zakres tych robót wchodzą:  

• przygotowania terenu budowy, 

• wykonanie rozbiórki istniejącego pokrycia dachowego, 

• demontaż okładzin ściennych,  

• wykonanie rozbiórki istniejących warstw podłogowych, 

• demontaż sufitu podwieszanego, 

• zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich, 

•  demontaż stolarki drzwiowej zewnętrznej 

 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w OST. 
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1.5.  Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją kosztorysową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w OST. 

 

2.  MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST – 0  pkt. 3. 

 

3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 0  pkt. 4. 

 

4.  TRANSPORT 

  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 0  pkt. 5.  

Do transportu materiałów i sprzętu stosować sprawne technicznie środki transportu. Materiały 

należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest 

większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 

Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. 

Transport  i  składowanie  materiałów  z  rozbiórki  spełniać  powinien  wymogi  ustawy  o 

odpadach z dnia 27.06.1997 r. (z późniejszymi zmianami). 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

  

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST – 0 pkt. 6 
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5.2.  Warunki przystąpienia do robót 

Przystąpienie  do  wykonywania  robót  jest  możliwe  wyłącznie  za  zgodą  Inspektora  

Nadzoru Inwestorskiego, w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne 

warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

 

5.3.  Wykonywanie robót 

5.3.1.  Przygotowanie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca na własny koszt 

powinien odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w 

szczególności:  

• zapewnić  odpowiednie  warunki  socjalne  i  BHP  dla  pracowników  zatrudnionych  na 

budowie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (z późniejszymi 

zmianami), 

• usuwać  z  placu  budowy  gruz,  zbędne  materiały,  urządzenia  i  przedmioty  mogące 

stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 

 

5.3.2.  Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku 

(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. 

Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy 

wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją kosztorysową, SST lub 

wskazaniami Inspektora Nadzoru.  

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST 

lub przez Inżyniera. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być 

usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się 

własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w niniejszej SST lub 

wskazane przez Inżyniera. Elementy i materiały, które zgodnie z niniejszą SST stają się własnością 

Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inżyniera. 

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych wykonawca 

musi wykonać na własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia Inżynierowi. 
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6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST – 0 pkt. 7. 

 

6.2.  Sprawdzenie jakości robot 

Sprawdzenie  jakości  robót polega  na wizualnej  ocenie  kompletności  przygotowania terenu 

budowy  i  rozbiórki  oraz  sprawdzeniu  uszkodzeń  elementów  przewidzianych  do powtórnego 

wykorzystania. 

 

6.3.  Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w  

instrukcjach i wytycznych.  

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

  

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia Robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów  robot podano w ST – 0 pkt. 8. 

 

7.2.  Jednostki obmiarowe 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 

Jednostkami obmiarowymi są: 

− 1 m2 odbitych tynków, rozebranych ścianek, 

− 1 m3 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako 

objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów. 

 

8.  ODBIÓR I PRZYJĘCIE ROBÓT 

  

Ogólne zasady odbioru robot określa  ST – 0 pkt. 9.  

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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9.  PODSTAWA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

  

Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST-0 pkt. 10.  

Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 

− wyznaczenie zakresu prac, 

− oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 

zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 

− przeprowadzenie demontażu, 

− rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 

− oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 

− przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, 

− selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 

 

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 

− załadunek odpadów, 

− zabezpieczenie ładunku, 

− przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 

− utylizację odpadów. 

 

10.  PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

− Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późniejszymi 

zmianami); 

− Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika 

budowy montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (z późniejszymi zmianami); 

− Ustawa  o  dostępie  do  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie  oraz  o  ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9.11.2000 r. (z późniejszymi zmianami); 

− Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003  r.  w  sprawie  warunków 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (z 

późniejszymi zmianami); 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE   

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

    
ST – 2      ROBOTY   ZIEMNE  

  
  

1.  WSTĘP  

  

1.1.  Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót ziemnych w ramach zadania pn. „MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE PUNKTU 

SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI JACKOWO”, 

zlokalizowanego na dz.    nr 3/2, 3/3, 6/1  w m. Jackowo,  gm. Czernikowo.   

  

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji  

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

  

1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacją   

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.  

W zakres tych robót wchodzą:  

• wykopy  

• zasypki 

• transport gruntu 

 

2.  MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST – 0  pkt. 3. 

Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe i piaski zagęszczalne.  

Wymagania dotyczące pospółek: 

− uziarnienie do 50 mm, 

− łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 

− zawartość frakcji pyłowej do 2%, 

− zawartość cząstek organicznych do 2%. 
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3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 0  pkt. 4. 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

 

4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 0  pkt. 5.  

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy  je  umieścić 

równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej  i  zabezpieczyć  przed spadaniem lub 

przesuwaniem. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

  

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST – 0 pkt. 6 

 

5.2.  Warunki przystąpienia do robót 

Przystąpienie  do  wykonywania  robót  jest  możliwe  wyłącznie  za  zgodą  Inspektora  

Nadzoru Inwestorskiego, w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne 

warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

 

5.3.  Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową poszczególnych obiektów  

należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy  

wykonać  kontrolny  pomiar  sytuacyjno-wysokościowy.  W  trakcie  realizacji  wykopów  konieczne  

jest kontrolowanie warunków gruntowych. 

 

5.4.  Zabezpieczenie skarp wykopów 

Jeżeli  w  dokumentacji  technicznej  nie  określono  inaczej  dopuszcza  się  stosowanie  

następujących bezpiecznych nachyleń skarp:  

− w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1; 

− w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25; 

− w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.  
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W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące  

zabezpieczenia:  

− w  pasie  terenu  przylegającym  do  górnej  krawędzi wykopu  na  szerokości  równej 3-

krotnej  głębokości  wykopu  powierzchnia  powinna  być  wolna  od  nasypów  i materiałów, 

oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych, 

− naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 

usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń, 

− stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 

czynników. 

 

5.5.  Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.  

 

5.6.  Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.  

Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna 

być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.  

W  przypadku  przegłębienia  wykopu  poniżej  przewidzianego  poziomu  a  zwłaszcza  poniżej  

poziomu  projektowanego  posadowienia  należy  porozumieć  się  z  Inżynierem  celem  podjęcia  

odpowiednich decyzji. 

 

5.7.   Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy 

5.7.1.  Warunki wykonania podsypek i warstw filtracyjnych 

Wykonawca  może  przystąpić  do  układania  podsypek  i  warstw  filtracyjnych  po  uzyskaniu  

zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

 

5.7.2.  Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

− Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 

− Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych. 

− Układanie  podkładu  należy  prowadzić  na  całej  powierzchni  wykopu,  równomiernie 

warstwami grubości 25 cm. 



44 

 

− Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu. 

− Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od           

Js = 0,9 według próby normalnej Proctora. 

 

5.8.   Zasypki 

5.8.1.  Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca  może  przystąpić  do  zasypywania wykopów  po  uzyskaniu zezwolenia 

Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

 

5.8.2.  Warunki wykonania zasypki: 

− Zasypanie  wykopów  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  po  zakończeniu 

przewidzianych w nim robót. 

− Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych i śmieci. 

− Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:  

➢ 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych; 

➢ 0,50–1,00  m  –  przy  ubijaniu  ubijakami  obrotowo-udarowymi  (żabami)  lub  

ciężkimi tarczami; 

➢ 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

− Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  wg  dokumentacji  technicznej  lecz  nie  mniejszy  niż 

Js=0,95 wg próby normalnej Proctora. 

− Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 

powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST – 0 pkt. 7. 
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6.2.  Wykopy 

Sprawdzenie  i  kontrola  w  czasie  wykonywania  robót  oraz  po  ich  zakończeniu  powinny 

obejmować:  

− zgodność wykonania robót z dokumentacją, 

− prawidłowość wytyczenie robót w terenie, 

− przygotowanie terenu, 

− rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

− wymiary wykopów, 

− zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

 

6.3.  Wykonanie podkładów i nasypów 

Sprawdzeniu podlega:  

− przygotowanie podłoża, 

− materiał użyty na podkład, 

− grubość i równomierność warstw podkładu, 

− sposób i jakość zagęszczenia. 

 

6.4.  Zasypki 

Sprawdzeniu podlega:  

− stan wykopu przed zasypaniem, 

− materiały do zasypki, 

− grubość i równomierność warstw zasypki, 

− sposób i jakość zagęszczenia. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

  

7.1.  Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów  robot podano w ST – 0 pkt. 8. 

 

7.2.  Jednostki obmiarowe 

Wg przedmiaru robót 



46 

 

8.  ODBIÓR I PRZYJĘCIE ROBÓT 

  

Ogólne zasady odbioru robot określa  ST – 0 pkt. 9. 

 

9.  PODSTAWA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

  

Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST-0 pkt. 10. 

 

10.  PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

− PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

− PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

− PN-B-02481:1999  Geotechnika.  Terminologia  podstawowa,  symbole  literowe  i 

jednostki miary. 

− BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

− PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.  

− BN-88/8932-02 Podłoża kolejowe. 

− PN-EN  10248-1:1999  Grodzice  walcowane  na  gorąco  ze  stali  niestopowych. 

Techniczne warunki dostawy. 

− PN-EN  10248-2:1999  Grodzice  walcowane  na  gorąco  ze  stali  niestopowych. 

Tolerancje kształtów i wymiarów. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE   

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

    
ST – 3      ZBROJENIE  BETONU  

  
  

1.  WSTĘP  

  

1.1.  Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych ze zbrojeniem betonu w konstrukcjach żelbetowych i prefabrykowanych 

w ramach zadania pn. „MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 

ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI JACKOWO”, zlokalizowanego na dz.    nr 3/2, 

3/3, 6/1  w m. Jackowo,  gm. Czernikowo.   

  

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji  

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

  

1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacją   

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające prowadzenia  

robót związanych ze zbrojeniem fundamentów. W zakres tych robót wchodzą:  

• stopy fundamentowe wiat magazynowych ze stali klasy A-IIIN gatunku B 500SP oraz A-I 

gatunku St3SY-b.   

 

2.  MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST – 0  pkt. 3 oraz dokumentacji 

projektowej.  

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej powinny odpowiadać dokumentacji technicznej i PN-89-H- 

84023/6.  Własności  mechaniczne  i  technologiczne  dla  walcówki  i  prętów  powinny  odpowiadać  

wymaganiom podanym w PN-EN10025:2005.  

W  technologicznej  próbie  zginania  powierzchnia  próbek  nie  powinna  wykazywać  pęknięć,  

naderwań i rozwarstwień. 
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Wady powierzchniowe:  

− powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań, 

− na  powierzchni  czołowej  prętów  niedopuszczalne  są  pozostałości  jamy  usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem, 

− wady  powierzchniowe  takie  jak  rysy,  drobne  łuski  i  zawalcowania,  wtrącenia 

niemetaliczne, wżery, 

− wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

➢ jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów 

gładkich; 

➢ jeśli nie przekraczają 0,5mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej 

do 25mm 

 

Odbiór stali na budowie:  

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być  

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:  

− znak wytwórcy, 

− średnicę nominalną, 

− gatunek stali, 

− numer wyrobu lub partii, 

− znak obróbki cieplnej  

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:  

− na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszczeń, 

− odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w 

granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

− pręty  dostarczane  w  wiązkach  nie  powinny  wykazywać  odchylenia  od  linii  prostej 

większego niż 5mm na 1m długości pręta 

 

Magazynowanie stali zbrojeniowej:  

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach  

z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
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Badanie stali na budowie:  

Dostarczoną  na  budowę  partię  stali  do  zbrojenia  konstrukcji  z  betonu  należy  przed  

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy:  

− nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

− nasuwają  się  wątpliwości  co  do  jej  właściwości  technicznych  na  podstawie  oględzin 

zewnętrznych, 

− stal pęka przy gięciu  

Decyzję o  przekazaniu  próbek  do  badań  laboratoryjnych  podejmuje  Inspektor  nadzoru. 

Do montażu  prętów  zbrojenia  należy  używać  wyżarzonego  drutu  stalowego  tzw.  wiązałkowego  

o średnicy nie mniejszej niż. 1,0 mm. Przy średnicach większych niż 12 mm stosować drut 

wiązałkowy o średnicy 1,5 mm. Dopuszcza się  stosowanie  stabilizatorów  i  podkładek 

dystansowych  z  betonu  lub  zaprawy  z  tworzyw sztucznych.  Podkładki dystansowe muszą być 

mocowane do prętów. Nie  dopuszcza  się  stosowania  podkładek  dystansowych  z  drewna,  

cegły  lub  prętów stalowych. 

 

3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 0  pkt. 4. 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu. 

 

4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 0  pkt. 5.  

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć 

trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

  

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST – 0 pkt. 6 

 

5.2.  Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie,  montaż  i  odbiór  zbrojenia  powinien  odpowiadać  wymaganiom  PN-91/S-

10042.  
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Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 

płatków  rdzy,  kurzy  i  błota.  Pręty  zbrojenia  zanieczyszczone  tłuszczem  (smary,  oliwa) lub  

farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.  

Czyszczenie  prętów  powinno  być  dokonywane  metodami  nie  powodującymi  zmian  we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się 

szczotkami ręcznie lub mechanicznie . Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 

poprzecznego prętów. Stal  tylko  zabłoconą  można  zmywać  strumieniem  wody.  Pręty  

oblodzone  odmraża  się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie 

słonej wody należy zmyć słodką wodą.  

Dopuszczalne wielkości miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, 

w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. Pręty ucina się z 

dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się 

również cięcie palnikiem acetylenowym. Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy 

wykonywać wg dokumentacji projektowej z jednoczesnym  zachowaniem  postanowień  normy  

PN-84/B-03264.  Łączenie  prętów  należy wykonywać zgodnie z postanowieniem normy PN-84/B-

03264. Gięcie prętów należy wykonywać zgodnie z rysunkami i normą PN-91/S-10042. Na  zimno  

na  budowie  można  wykonywać  odgięcia  prętów  o  średnicy  d<12mm.  Pręty  o średnicach 

większych  powinny  być  odginane  z  kontrolowanym  podgrzewaniem.  Wewnętrzna średnica 

odcięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka powinna być nie mniejsza  

niż  10d  dla  stali  A-III.  W  miejscach  zagięć,  załamań  elementów  konstrukcyjnych,  w którym  

zagięciu  ulegają  jednocześnie  wszystkie  pręty  zbrojenia  rozciąganego  należy  stosować  

średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na  

ich zewnętrzna stronę. Niedopuszczalne  są  tam  pęknięcia  powstałe  podczas  wyginania.  

minimalna  odległość  od krzywizny  pręta,  do  miejsca  gdzie  można  na  nim  położyć  spoinę  

wynosi  10d. 

Łączenie  prętów należy wykonać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania 

prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania  

prętów  należy  wiązać  miękkim  drutem  lub  spawać  w  ilości  minimum  30% skrzyżowań. 

 

5.3.  Montaż zbrojenia 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie  należy  podwieszać  i  

mocować  do  zbrojenia  deskowań,  pomostów  transportowych, urządzeń wytwórczych i 

montażowych.  
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Montaż  zbrojenia  z  pojedynczych  prętów  powinien  być  dokonywany  bezpośrednio  w 

deskowaniu. Montaż  zbrojenia  bezpośrednio  w  deskowaniu  zaleca  się  wykonywać  przed  

ustawieniem szalowania bocznego.  

Montaż fundamentów wykonać na podbetonie. Dla  zachowania  właściwej  otuliny  należy  

układane  w  deskowaniu  zbrojenie  podpierać podkładami  betonowymi  lub  z  tworzyw  

sztucznych,  o  grubości  równej  grubości  otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia 

otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian 

pionowych stosuje się dla zachowania otuliny podkładki plastykowe, pierścieniowe. Na dnie formy 

powinny być stosowane podkładki dystansowe zatwierdzone przez Inspektora.  

 Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach  

tych  węzły  na  przecięciach  prętów  powinny  być  połączone  przez  spawanie,  zgrzewanie  lub  

wiązanie  na  podwójny  krzyż  wyżarzonym  drutem  wiązałkowym  przy  średnicach  do  12 mm  

o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm.  

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.  

Po  ułożeniu  zbrojenia  w  deskowaniu,  rozmieszczenie  prętów  wobec  względem  siebie  i  

względem deskowania nie może ulec zmianie. Rozstaw  zbrojenia  i  średnice  powinny  być  

zgodne  z  PN-91/S  10042  Minimalną  grubość otuliny wykonać zgodnie z projektem.  

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w  

trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST – 0 pkt. 7. 

 

6.2.  Sprawdzenie jakości robót 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z  

podanymi wyżej wymaganiami.  

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Odbiór musi być potwierdzony wpisem do 

Dziennika Budowy. Inspektor winien stwierdzić zgodność ułożenia zbrojenia z projektem i z 

normami w zakresie:  

− gatunku stali, 

− ilości stali, 
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− ich średnic, 

− długości, rozstawy i zakotwień, 

− prawidłowego  otulenia  i  pewności  utrzymania  położenia  prętów  w  trakcie betonowania, 

− sprawdzenia  grubości  otuliny  może  być  dokonane  przez  Inspektora  również  po 

betonowaniu przy użyciu przyrządów magnetycznych  

  

Dopuszczalne tolerancje:  

− odchylenia  strzemion  od  linii  prostopadłej  do  zbrojenia  głównego  nie  powinno 

przekraczać 3%, 

− różnica w wymiarach siatki nie więcej niż ±3mm, 

− liczba  uszkodzonych  skrzyżowań  w  dostarczanych  na  budowie  siatkach  nie  powinna 

przekraczać 20% wszystkich skrzyżowań, 

− dopuszczalna  różnica  w  wykonaniu  siatki  na  jej  długości  nie  powinna  przekraczać 

±25mm, 

− różnice  w  rozstawie  między  prętami  głównymi  w  belkach  nie  powinny  przekraczać 

±0,5mm, różnica w rozstawie strzemion nie powinna przekraczać ±20mm. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

  

7.1.  Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów  robot podano w ST – 0 pkt. 8. 

 

7.2.  Jednostki obmiarowe 

Wg przedmiaru robót 

 

8.  ODBIÓR I PRZYJĘCIE ROBÓT 

  

Ogólne zasady odbioru robot określa  ST – 0 pkt. 9.  

Wszystkie  roboty  objęte  niniejszą  specyfikacją  podlegają  zasadom  odbioru  robót  

zanikających. Odbiór  zbrojenia  przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinien  być  dokonany  

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz wpisany do Dziennika Budowy. 
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9.  PODSTAWA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

  

Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST-0 pkt. 10. 

 

10.  PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

− PN-89/H-84023/1 – Stal określonego stosowania. Wymagania ogólne, gatunki 

− PN-89/H-84023/6 – Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia ochronna 

− PN-81/H-92120 – Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej 

jakości i niskostopowej 

− PN-84/H-93000 – Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty wykonane na gorąco 

zwykłej  jakości  i  niskostopowych  o  podwyższonej  wytrzymałości.  Wymagania  i 

badania. PN-82/H-93215 – Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

− PN-91/H-034310 – Próba statyczna rozciągania metali 

− PN-90/H- 04408 – Metale. Technologiczna próba zginania 

− PN-90/H-01103 – Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne 

− PN-87/H-01104 - Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie 

− PN-88/H-01105  -  Stal.  Półwyroby  i  wyroby  hutnicze.  Pakowanie,  przechowywania  i 

transport 

− PB-75/H-93200/00  – Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Wymiary. PB-75/H-

93200/06 – Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Walcówka i pręty do wyrobu 

śrub i nakrętek na gorąco. Wymiary 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE   

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

    
ST – 4      ROBOTY BETONOWE  

  
  

1.  WSTĘP  

  

1.1.  Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót betoniarskich w ramach zadania pn. „MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE PUNKTU 

SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI JACKOWO”, 

zlokalizowanego na dz.    nr 3/2, 3/3, 6/1  w m. Jackowo,  gm. Czernikowo.   

  

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji  

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

  

1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacją   

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na  

celu  wykonanie  betonu  i  podkładu  betonowego  w  elementach  konstrukcyjnych  objętych 

kontraktem.   

Podkład betonowy – beton klasy C12/15 (B15).   

Element żelbetowy (stopa fundamentowa) – beton klasy C25/30 (B30). 

 

2.  MATERIAŁY 

Wszystkie  materiały  stosowane  do  wykonania  robót  muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  

niniejszej ST i dokumentacji projektowej. Do  wykonania  robót  mogą  być  stosowane  wyroby  

budowlane  spełniające  warunki określone w:  

• Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 

poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 

• Ustawie  z  dnia  16  kwietnia  2004 r. o  wyrobach  budowlanych  (Dz.  U.  z  2004  r.,  Nr 

92.poz.881), 

• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166, 

poz. 1360, z późniejszymi zmianami).  
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Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  posiadania  dokumentacji  wyrobu  budowlanego 

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Materiały 

stosowane  do  wykonywania  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  powinny  odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach: PN-63/B-06251, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002. 

 

2.1.  Składniki mieszanki betonowej 

Cement  

a)  Rodzaje cementu  

Dopuszczalne  jest  stosowanie  jedynie  cementu  portlandzkiego  czystego  tj.  bez  dodatków 

wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002.  

b) Wymagania dotyczące składu cementu  

Skład  cementu  powinien  odpowiadać  wymaganiom  norm  PN-EN  197-1:2002,  PN-S-

10040:1999. 

c)  Oznakowanie opakowania  

W  przypadku  cementu  workowanego  na  opakowaniu  powinien  być  umieszczony  trwały, 

wyraźny napis zawierający następujące dane:  

• oznaczenie, 

• nazwa wytwórni i miejscowości, 

• masa worka z cementem, 

• data wysyłki, 

• termin trwałości cementu  

d)  Świadectwo jakości cementu  

Każda  partia  dostarczonego  cementu  musi  posiadać  świadectwo  jakości  (atest)  wraz  z  

wynikam badań.  

e)  Akceptowanie poszczególnych partii cementu  

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora.  

f)  Magazynowanie i okres składowania  

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:  

1)  Dla cementu pakowanego (workowanego):  

• składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z 

boków przed opadami), 

• magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach).  
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2)  Dla cementu luzem:  

• magazyny specjalne  (zbiorniki  stalowe,  żelbetowe  lub  betonowe  przystosowane  

do pneumatycznego  załadowania  i  wyładowania  cementu  luzem,  zaopatrzone  w 

urządzenia  do  przeprowadzenia  kontroli  objętości  cementu  znajdującego  się  w 

zbiorniku  lub  otwory  do  przeprowadzenia  pomiarów  poziomu  cementu,  włazy  do 

czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach), 

• podłoża  składów  otwartych  powinny  być  twarde  i  suche,  odpowiednio  pochylone, 

zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem, 

• podłogi  magazynów  zamkniętych  powinny  być  suche  i  czyste,  zabezpieczające 

cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem, 

• dopuszczalny  okres  przechowywania  cementu  zależny  jest  od  miejsca 

przechowywania.  

Cement nie może być użyty do betonu po okresie:  

1)  10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,  

2)  po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę - w przypadku przechowywania  

w składach zamkniętych.  

Każda  partia  cementu  posiadająca  oddzielne  świadectwo  jakości  powinna  być 

przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

 
Kruszywo do betonu  

Kruszywo  do  betonu  powinno  charakteryzować  się  stałością  cech  fizycznych  i 

jednorodnością  uziarnienia  pozwalającą  na  wykonanie  partii  betonu  o  stałej  jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie na 

umocnionym  i  czystym  podłożu  w  taki  sposób  aby  nie  ulegały  zanieczyszczeniu  i  nie 

mieszały się. Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniały wykonanie wszystkich 

potrzebnych badań i testów, i nie zakłócały rytmu budowy.  

➢ Kruszywo grube.  

Dopuszcza  się  stosowanie  kruszywa  grubego  spełniającego  wymagania  normy:  PN- 

86/B06712, PN- 79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999. Dostawca  kruszywa  jest  zobowiązany  do  

przekazania  dla  każdej  partii  kruszywa  wyników jego  pełnych  badań  wg  PN-86/B-06712  oraz  

wyników  badania  specjalnego  dotyczącego reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych 

przez Inspektora.  
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➢ Kruszywo drobne.  

Dopuszcza  się  stosowanie  kruszywa  drobnego  spełniającego  wymagania  norm:  PN-

79/B-06711. PN- 86/B-06712 i PN-S-10040:1999. Zobowiązuje  się  dostawcę  do  przekazywania,  

dla  każdej  partii  piasku  wyników  badań pełnych  wg  PN-  86/B-06712  oraz  okresowo  wyników  

badania  specjalnego  dotyczącego reaktywności alkaicznej. W  celu  umożliwienia  korekty  

recepty  roboczej  mieszanki  betonowej  należy  prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa 

wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stałości zawartości frakcji 0-2 mm.  

  

Woda  

Woda  do  produkcji  betonu  powinna  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-88/B-32250. 

Zaleca  się  stosowanie  wody  wodociągowej  pitnej.  Stosowanie  jej  nie  wymaga 

przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego. W przypadku poboru wody 

z innego źródła, należy przeprowadzić bieżącą kontrole zgodnie z wyżej wymienioną normą.  

Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i  

PN-EN 934-6:2002. Do  wykonywania  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  można  stosować  

mieszankę betonową  wykonywaną  samodzielnie  przez  Wykonawcę  lub  mieszankę  betonową  

wykonywaną w Wytwórni tzw. „beton towarowy". Składniki  mieszanki  betonowej  jak  i  sama  

mieszanka  muszą  być  zgodne  z  wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji projektowej.  

Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-88/-06250 

lub PN-ENV 206-1.  

  

Deskowania  

Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PN-S-  

10040:1999, a ponadto:  

➢ deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, do smarowania 

elementów  deskowań  stykających  się  z  betonem  należy  stosować  środki 

antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowań.  

Materiały stosowane  na  deskowania  nie mogą  deformować  się  pod wpływem warunków 

atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 

 

3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 0  pkt. 4. 
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Roboty  związane  z  wykonaniem  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  mogą  być 

wykonywane  ręcznie  lub  mechanicznie  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  przeznaczonego  do 

wykonywania zamierzonych robót. Wykonawca powinien dysponować m.in.:  

1) do przygotowania mieszanki betonowej: 

• betoniarkami o wymuszonym działaniu, 

• odpowiednio przeszkoloną obsługą. 

2) do wykonania deskowań:  

• sprzętem ciesielskim,  

• samochodem skrzyniowym, 

• żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań.  

3) do przygotowania zbrojenia:  

• giętarkami, 

• nożycami, 

• prostowarkami, 

• innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojami.  

4) do układania mieszanki betonowej:  

• pojemnikami do betonu,  

• pompami do betonu,  

• wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 

• zacieraczkami do betonu.  

5) do obróbki i pielęgnacji betonu:  

• szlifierkami do betonu.  

Sprzęt  wykorzystywany  przez  Wykonawcę  powinien  być  sprawny  technicznie  i  spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP. 

 

4.  TRANSPORT 

  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 0  pkt. 5.  

Środki  transportu  wykorzystywane  przez  Wykonawcę  powinny  być  sprawne  technicznie  

i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  

Składniki  mieszanki  betonowej  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu 

przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach 
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ciężarowych  należy  umieścić  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej  i  zabezpieczyć 

przed  spadaniem  lub  przesuwaniem.   

Mieszanki  betonowe  mogą  być  transportowane  mieszalnikami  samochodowymi.  Ilość 

samochodów  należy  dobrać  tak,  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania  z 

uwzględnieniem  odległości  dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz  koniecznej  rezerwy  w 

przypadku awarii samochodu. W  czasie  transportu  w  mieszance  nie  może  nastąpić:  

segregacja,  zmiana  konsystencji  i składu. Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej 

nie powinien być dłuższy od wartości podanych w normie PN-S-10040:1999.  

Wszelkie  zanieczyszczenia  dróg  publicznych  Wykonawca  będzie  usuwał  na  bieżąco  i  

na własny koszt. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

  

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 pkt. 6, ponadto roboty powinny być zgodne  

normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/-06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-

06251. 

 

5.2.  Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Dozowanie składników:  

• Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 

wagowo, z dokładnością: 

➢ 2% – przy dozowaniu cementu i wody 

➢ 3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

• Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa.  

  
Mieszanie składników  

• Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym 

działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

• Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 

minuty.  
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Podawanie i układanie mieszanki betonowej  

• Do  podawania  mieszanek  betonowych  należy  stosować  pojemniki  o  konstrukcji 

umożliwiającej  łatwe  ich  opróżnianie  lub  pompy  przystosowanej  do  podawania 

mieszanek  plastycznych.  Przy  stosowaniu  pomp  obowiązują  odrębne  wymagania 

technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 

betonowej przy wylocie. 

• Przed  przystąpieniem  do  układania  betonu  należy  sprawdzić:  położenie  zbrojenia, 

zgodność  rzędnych  z  projektem,  czystość  deskowania  oraz  obecność  wkładek 

dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

• Mieszanki  betonowej  nie  należy  zrzucać  z  wysokości  większej  niż  0,75  m  od 

powierzchni,  na  którą  spada.  W  przypadku  gdy  wysokość  ta  jest  większa  należy 

mieszankę  podawać  za  pomocą  rynny  zsypowej  (do  wysokości  3,0  m)  lub  leja 

zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

• Przy  wykonywaniu  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać  dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

a) w  fundamentach  i  korpusach  podpór  mieszankę  betonową  należy  układać 

bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 

b) warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

c) przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika  lub  rurociągu  pompy.  W  płytach  o  grubości  większej  od  12  cm 

zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 

 
Zagęszczanie betonu  

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:  

• Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 

buławami  o  średnicy  nie  większej  niż  0,65  odległości  między  prętami  zbrojenia 

leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

• Podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  nie  wolno  dotykać  zbrojenia  buławą 

wibratora. 

• Podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  należy  zagłębić  buławę  na  głębokość 

5–8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 

sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

• Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 
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• Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

• Czas  zagęszczania  wibratorem  powierzchniowym,  lub  belką  wibracyjną  w  jednym 

miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

• Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości  i  od  1,0  do  1,5  m  w  kierunku  długości  elementu.  Rozstaw  wibratorów 

należy  ustalić  doświadczalnie  tak  aby  nie  powstawały  martwe  pola.  Mocowanie 

wibratorów powinno być trwałe i sztywne.  

  
Przerwy w betonowaniu  

Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych  i 

uzgodnionych z projektantem.  

• Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 

projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona 

być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

• Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  być  starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

a) usunięcie  z  powierzchni  betonu  stwardniałego,  luźnych  okruchów  betonu oraz 

warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 

b) obfite  zwilżenie  wodą  i  narzucenie  kilkumilimetrowej  warstwy  zaprawy cementowej 

o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też  narzucenie  

cienkiej  warstwy  zaczynu  cementowego.  Powyższe  zabiegi należy wykonać 

bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

• W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczonego  przez  wibrowanie, 

wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po 

całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli  temperatura  powietrza  jest  wyższa  niż  20°C  

to  czas  trwania  przerwy  nie  powinien przekraczać  2  godzin.  Po  wznowieniu  

betonowania  należy  unikać  dotykania  wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 

ułożonego betonu. 

 

Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 

wcześniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia  zapewniającego  prawidłowe 

wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.  
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Pobranie próbek i badanie.  

• Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych  normą  PN-EN  206-1:2003  oraz  gromadzenie,  przechowywanie  i 

okazywanie  Inżynierowi  wszystkich  wyników  badań  dotyczących  jakości  betonu  i 

stosowanych materiałów. 

• Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan  

kontroli  jakości  betonu  dostosowany  do  wymagań  technologii  produkcji.  W planie  

kontroli  powinny  być  uwzględnione  badania  przewidziane  aktualną  normą  i niniejszymi  

SST  oraz  ewentualne  inne  konieczne  do  potwierdzenia  prawidłowości zastosowanych 

zabiegów technologicznych. 

• Badania powinny obejmować: 

a) badanie składników betonu 

b) badanie mieszanki betonowej 

c) badanie betonu. 

 

5.3.  Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Temperatura otoczenia  

• Betonowanie  należy  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  nie  niższych  niż  +5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 

MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

• W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do – 5°C, jednak  

wymaga  to  zgody  Inżyniera  oraz  zapewnienia  mieszanki  betonowej  o temperaturze  

+20°C  w  chwili  układania  i  zabezpieczenia  uformowanego  elementu przed utratą 

ciepła w czasie co najmniej 7 dni.  

 
Zabezpieczenie podczas opadów  

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.  

  
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia  

− Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
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− Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 

w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

− Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

 

5.4.  Pielęgnacja betonu 

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

• Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi  osłonami  wodoszczelnymi  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i 

chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

• Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od  

zakończenia  betonowania  rozpocząć  pielęgnację  wilgotnościową  betonu  i prowadzić 

ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

• Nanoszenie  błon  nieprzepuszczających  wody  jest  dopuszczalne  tylko  wtedy,  gdy 

beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie 

są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

• Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN EN 

1008:2004. 

• W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 

drganiami.   

 
Okres pielęgnacji  

• Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 

Polewanie  betonu  normalnie  twardniejącego  należy rozpocząć  po  24  godzinach  od 

zabetonowania. 

• Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 

wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
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5.5.  Wykańczanie powierzchni betonu 

Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:  

• Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

• pęknięcia są niedopuszczalne, 

• rysy  powierzchniowe  skurczowe  są  dopuszczalne  pod  warunkiem,  że  zostaje 

zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm, 

• pustki,  raki  i  wykruszyny  są  dopuszczalne  pod  warunkiem,  że  otulenie  zbrojenia 

betonu  będzie  nie  mniejsze  niż  2,5 cm,  a  powierzchnia  na  której  występują  nie 

większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 

• równość  gorszej  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolacje  powinna 

odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-69/B-10260,  tj.  wypukłości  i  wgłębienia  nie 

powinny być większe niż 2 mm. 

 
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń  

Jeżeli  projekt  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych,  to  po  

rozdeskowaniu konstrukcji należy:  

• wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać  za  pomocą  tarcz  karborundowych  i czystej 

wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

• raki  i  ubytki  na  eksponowanych  powierzchniach  uzupełnić  betonem  i  następnie 

wygładzić  i  uklepać,  aby  otrzymać  równą  i  jednorodną  powierzchnię  bez  dołków  i 

porów,  

• wyrównaną  wg  powyższych  zaleceń  powierzchnię  należy  obrzucić  zaprawą  i  lekko 

wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

 

5.6.  Wykonanie podbetonu 

Przed  przystąpieniem  do  układania  podbetonu  należy  sprawdzić  podłoże  pod  względem  

nośności założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości 

oraz rzędnych wg projektu technicznego. 
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5.7.  Wykonanie deskowań 

Deskowanie  elementów  licowych  powinny  być  wykonywane  z  elementów  deskowań 

uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania powinny 

spełniać warunki podane w normie PN-S-10040:1999. Elementy dodatkowe można wykonać z 

drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować 

się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. 

Elementy  ulegające  zakryciu  można  deskować  przy  użyciu  tarcicy.  Deskowania  z  tarcicy 

należy wykonać z desek drzew iglastych klasy nie niższej niż K33. Deski grubości nie mniejszej niż  

18 mm i szerokości nie większej niż 18 cm, powinny być jednostronne strugane i przygotowane do  

zestawienia  na  pióro  i  wpust.  W  przypadku  stosowania  desek  bez  wpustu  i  pióra  należy 

szczeliny między deskami uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo 

masami  uszczelniającymi  z  tworzyw  sztucznych.  Należy  zwrócić  szczególna,  uwagę  na 

uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania. 

Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach od    

2-4 cm na stykach dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych.  

Po zmontowaniu deskowania powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba środkami o 

działaniu  antyadhezyjnym.  Środki  te  nie  mogą  powodować  plam  ani  zmian  w  odcieniach 

powierzchni betonu.  

Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  usunąć  z  powierzchni  deskowania  wszelkie 

zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.).  

Dopuszczalne  odchylenia  od  wymiarów  nominalnych  przewidzianych  projektem  należy 

przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST – 0 pkt. 7. 

Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu  

zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-0040:1999  

oraz niniejszą SST. 

 

6.2.  Sprawdzenie jakości robót 

Kontrola  deskowania  przed  przystąpieniem  do  betonowania  musi  być  dokonana  przez  

Inspektora i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.  
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Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-

93/S- 10080 oraz niniejszej SST. Sprawdzenie polega na: 

− sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 

− sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 

− sprawdzeniu stateczności deskowania, 

− sprawdzeniu szczelności deskowania, 

− sprawdzeniu czystości deskowania,  

− sprawdzeniu powierzchni deskowania,  

− sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 

− sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 

 

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.  

Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych 

przewidzianych  normami  PN-S-10040:1999,  PN-88/B-06250  i  niniejszą  ST,  oraz  gromadzenie, 

przechowywanie  i  okazywanie  Inspektorowi  wszystkich  wyników  badań  dotyczących  jakości 

betonu i  stosowanych materiałów.  

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

  

Ogólne zasady dokonywania obmiarów  robot podano w ST – 0 pkt. 8. 

 

7.2.  Jednostki obmiarowe 

Zgodnie z  przedmiarem robót 

 

8.  ODBIÓR I PRZYJĘCIE ROBÓT 

  

Ogólne zasady odbioru robot określa  ST – 0 pkt. 9.  

Konstrukcje  betonowe  i  żelbetowe  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją 

projektową,  niniejszą  SST  i  wymaganiami  Inspektora,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z 

zachowaniem tolerancji  podanych w  dokumentacji projektowej,  przywołanych  normach  lub  w 

punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 

 

9.  PODSTAWA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

  

Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST-0 pkt. 10. 
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10.  PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

− PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

− PN-ENV 206-1:2002 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

− PN-EN 197- 1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

− PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 

− PN-EN  196-3:1996  Metody  badania  cementu.  Oznaczenie  czasu  wiązania  i  stałości 

objętości. 

− PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

− PN-79/B-06711  Kruszywa  mineralne.  Piaski  do  zapraw  budowlanych.  PN-B-

11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

− PN-91/B-06714/34  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczenie  reaktywności alkaicznej. 

− PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 

− PN-EN  933-1:2000  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Część  1: 

Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewu. 

− PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 

− PN-EN  933-  4:2001  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Część  4: 

Oznaczenie kształtu ziaren. 

− PN-78/B-06714/12  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczenie  zawartości 

zanieczyszczeń obcych. 

− PN-88/B-06714/48  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczenie  zawartości 

zanieczyszczeń w postaci gliny. 

− PN-78/B-06714/13  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczenie  zawartości  pyłów 

mineralnych. 

− PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 

− PN-EN  1925:2001  Metody  badań  kamienia  naturalnego.  Oznaczenie  współczynnika 

nasiąkliwości kapilarnej. 

− PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

− PN-EN  934-2:2002  Domieszki  do  betonu,  zapraw  i  zaczynu.  Część  2:  Domieszki  do 

betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie.  

− PN-EN  934-6:2002  Domieszki  do  betonu,  zapraw  i  zaczynu.  Część  6:  Pobieranie 

próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 
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− PN-92/D-95017  Surowiec  drzewny.  Drewno  wielkowymiarowe  iglaste.  Wspólne 

wymagania i badania. 

− PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i 

badania.  

− PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  

− PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

− PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  

− PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja.  

− PN-EN 313- 2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Terminologia. 

− PN-EN  636-3:2001  Sklejka.  Wymagania  techniczne.  Część  3:  Wymagania  dla  sklejki 

użytkowanej w warunkach zewnętrznych.  

− PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE   

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

    
ST – 5      POKRYCIA DACHOWE Z BLACHY, OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY  

I RURY SPUSTOWE Z BLACHY OCYNKOWANEJ 
  
  

1.  WSTĘP  

  

1.1.  Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót prac dekarskich w ramach zadania pn. „MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE 

PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI 

JACKOWO”, zlokalizowanego na dz.    nr 3/2, 3/3, 6/1  w m. Jackowo,  gm. Czernikowo.   

  

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji  

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

  

1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacją   

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie pokryć dachowych obejmują:  

• pokrycie dachu projektowanych wiat blachą trapezową, 

• poszycie ścian projektowanych wiat blachą trapezową, 

• wykonanie obróbek blacharskich, 

• wykonanie systemu odprowadzania wody z połaci dachu. 

 

2.  MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST – 0  pkt. 3. 

  

2.1.  Blacha stalowa ocynkowana powlekana 

Blacha ocynkowana powlekana w arkuszach o grubości rdzenia stalowego min. 0,7 mm.  
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Wymiary  arkuszy  różne  w  zależności  od  dostawcy.  Blacha  obustronnie  ocynkowana  o 

grubości  powłoki  cynku  min.  275  g/cm 2   oraz  powlekana  lakierem  podkładowym  oraz 

lakierem dekoracyjnym. Grubość powłoki nawierzchniowej: 

• minimum 25 um dla powłoki poliestrowej błyszczącej, 

• minimum 35 um dla powłoki poliestrowej matowej, 

• minimum 50 um dla powłoki poliuretanowej.  

Pozostałe wymagania zgodnie z PN-EN 10169-1. 

 

2.2.  Rynny systemowe z blachy stalowej ocynkowanej 

Rynny  i  rury  spustowe  z  blachy  powinny  odpowiadać  wymaganiom  podanym  w  PN-EN 

612:1999,  uchwyty  zaś  do  rynien  i  rur  spustowych  wymaganiom  PN-EN  1462:2001,  PN-B-

94701:1999 i PN-B-94702:1999.  System odprowadzania wody z połaci dachu: 

a) Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

• wykonane  z  pojedynczych  członów  odpowiadających  długości  arkusza  blachy  i 

składane w elementy wieloczłonowe, 

• łączone  w  złączach  poziomych  na  zakład  szerokości  40  mm;  złącza  powinny  

być lutowane na całej długości, 

• mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 

• rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.  

b) Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:  

• wykonane  z  pojedynczych  członów  odpowiadających  długości  arkusza  blachy  i 

składane  w  elementy  wieloczłonowe, 

• łączone  w  złączach  pionowych  na  rąbek pojedynczy  leżący,  a  w  złączach  

poziomych  na  zakład  szerokości  40  mm;  złącza powinny być lutowane na całej 

długości, 

• mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3m w 

sposób  trwały  przez  wbicie  trzpienia  w  spoiny  muru  lub  osadzenie  w  zaprawie 

cementowej w wykutych gniazdach, 

 
W  dachach  z  odwodnieniem  zewnętrznym  w  warstwach  przekrycia  powinny  być  

osadzone  uchwyty rynnowe  (rynhaki)  o  wyregulowanym  spadku  podłużnym.  Spadki  koryt  

dachowych  nie  powinny  być mniejsze niż 1,5%. Rozstaw rur spustowych nie powinien 

przekraczać 25,0 m. Wpusty dachowe powinny być  osadzane  w  korytach.  W  korytach  o  
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przekroju  trójkątnym  i  trapezowym  podłoże  wokół  wpustu  w promieniu min. 25 cm od brzegu 

wpustu powinno być poziome - w celu osadzenia kołnierza wpustu. Wpusty  dachowe  powinny  

być  usytuowane  w  najniższych  miejscach  koryta.  Niedopuszczalne  jest sytuowanie wpustów 

dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponad dachowych. Wloty wpustów  

dachowych  powinny  być  zabezpieczone  specjalnymi  kołpakami  ochronnymi  nałożonymi  na 

wpust  przed  możliwością  zanieczyszczenia  liśćmi  lub  innymi  elementami mogącymi  stać  się 

przyczyną niedrożności  rur  spustowych.  Przekroje  poprzeczne  rynien  dachowych,  rur 

spustowych  i  wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych 

powierzchni dachu. Spadki podłużne koryt  odwadniających  powinny  zapewniać  swobodny  

odpływ  wody  opadowej. 

 

2.3.  Łączniki 

Do mocowania obróbek blacharskich stosować gwoździe szczelne lub wkręty ocynkowane i  

lakierowane z uszczelką z EPDM wg wskazań producenta materiałów blachy. 

 

3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 0  pkt. 4. 

Roboty można wykonać przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca  jest  zobowiązany  

do  używania  takich  narzędzi,  które  nie  spowodują niekorzystnego  wpływu  na  jakość  

materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla środowiska. Zabronione jest 

używanie do cięcia blach powlekanych szlifierek kątowych. 

 

4.  TRANSPORT 

  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 0  pkt. 5.  

Materiały  powinny  być  przewożone  odpowiednim  środkiem  transportu.  Za  ewentualną utratę  

i  uszkodzenia odpowiada  Wykonawca.   

 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

  

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST – 0 pkt. 6 
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5.2.  Roboty przygotowawcze 

Przed  przystąpieniem  do  montażu  należy  zweryfikować  konstrukcję  nośną  pod  względem 

dokładności wykonania i zgodności z projektem obiektu. Do montażu płyt i blach należy używać 

systemowych  i  zalecanych  przez  producenta  blach  łączników  i  przekładek.  Wszystkie 

uszkodzenia  powłok  powstałe  w  trakcie  przemieszczenia  i  montażu  należy  zamalować  farbą 

zaprawową. Roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 mm można wykonywać o 

każdej  porze  roku,  lecz  w  temperaturze  nie  niższej  od  +5°C  i  przy  prędkości  wiatru  poniżej 

10m/s. 

 

5.3.  Montaż pokrycia dachowego 

Wszystkie  roboty  wykonywane  w  czasie  montażu  pokrycia dachowego z blachy trapezowej  

muszą  być prowadzone zgodnie  z  wytycznymi  producenta  oraz  z  ogólnie  obowiązującymi  

przepisami  BHP  dla  robót montażowych i dekarskich oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano montażowych” (Część I – Roboty ogólnobudowlane - 

opracowanie ITB Warszawa) pod nadzorem osób uprawnionych.  

Do cięcia płyt i obróbek blacharskich nie dopuszcza się stosowania szlifierek kątowych oraz 

innych urządzeń,  które  mogą  spowodować  w  strefie  cięcia  nadmierne  nagrzewanie  

prowadzące  do zniszczenia powłok antykorozyjnych. Do  cięcia  obróbek  blacharskich  należy  

używać  nożyc  ręcznych.  W  celu  zabezpieczenia  powłoki przed  uszkodzeniem,  cięcie  płyt  i 

obróbek  blacharskich  należy  wykonywać  na  stojakach wyłożonych  miękkim  materiałem  np.  

filcem  itp.  Jeżeli  obróbki  są  foliowane,  to  przed przystąpieniem  do  ich  montowania  należy  

zdjąć  folię  ochronną.  Zabrania  się  docinania  płyt  na dachach, mechanicznych pomostach 

roboczych, rusztowaniach itp.  

Do  mocowania  arkuszy blachy trapezowej  do  konstrukcji  nośnej  należy  używać  

zalecanych  przez producenta  łączników  samowiercących.  Typ łącznika  zależy  od  rodzaju  

konstrukcji  nośnej  i grubości  montowanej  blachy.   

Przed  ułożeniem  płyt  na  konstrukcji  dachowej  należy  zdjąć  z  wewnętrznej  okładziny  płyt  

folię ochronną. W trakcie układania i montażu pracownicy wykonujący montaż, poruszając się po 

płytach muszą posiadać obuwie ochronne z miękką podeszwą, aby nie uszkodzić powłoki płyt.  

Każdy kolejno układany element należy przyłożyć do poprzedniego nakładając wyprofilowany w 

górnej okładzinie w kształcie trapezu wypust na grzbiet stykającej się płyty.  Płyty mocowane są (o 

ile wytyczne producenta nie określają inaczej) najpierw po jednym łączniku do  płatwi  poniżej  

kalenicy,  następnie  przy  okapie  i  do  pozostałych  płatwi  (z  wyjątkiem  płatwi przykalenicowej). 
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Płyty skrajne mocowane są do konstrukcji trzema łącznikami samowiercącymi w górnej  części  

trapezu  płyty.  Płyty  pośrednie  mocowane  są  do  konstrukcji  dwoma  łącznikami.  

Wiatrownice  –  obróbka  z  blachy  powlekanej  powinna  licować  z  górną  powierzchnią  

płyty warstwowej. Na ścianie szczytowej obróbka powinna zachodzić 15cm w dół ściany i mieć 

kapinos długości  2cm.  Obróbkę  na  ścianie  szczytowej  mocować  wkrętami  krótkimi  do  listwy  

lub  deski zakotwionej uprzednio w murze – zgodnie ze spadkiem dachu.  

Po zakończeniu robót na dachu, w ścianach osadzić uchwyty na rury spustowe -minimum trzy szt.  

na długości każdej rury spustowej. 

 

UWAGA :  

− Obróbki blacharskie powinny być dostoswane do rodzaju pokrycia 

− Roboty wykonywać przy temp. otoczenia nie niższej niż 5°C. 

− Po blasze można chodzić tylko w miękkim obuwiu stawiając kroki tylko po dnie fali. 

− Należy  przykręcić  blachy  zanim  zacznie  się  po  nich  chodzić.  Na  dachu  nie  wolno  

pozostawić żadnych opiłków lub wiórków po wierceniu lub cięciu arkuszy. 

 

5.4.  Przygotowanie i montaż rynien i rur spustowych 

Mocowanie haków na rynny. Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykręć do obróbki 

blacharskiej  zamykającej  płytę  warstwową  od  czoła.  Rury  spustowe  z  blachy  powlekanej 

mocowane  uchwytami  o  rozstawie  co  3 m.  Na  końcach  rynien  należy  zamontować  zaślepki,  

w narożnikach – łączniki narożnikowe. Rynny wsunąć w haki i odpowiednio połączyć na złączki lub  

zatrzaski.  Spadek  rynny  uzyska  się  przez  umieszczenie  pod  kątem  haków.  W  tym  celu  

między najniżej  i  najwyżej  położonymi  hakami  należy  rozciągnąć  linkę.  Rynny  z  blachy  

powlekanej montować  ze  spadkiem  który  powinien  wynosić  0,5÷2  %.  Zakładanie  łącznika  

na  połączeniu rynien.  Łącznik  należy  najpierw  nałożyć  na  tylną  część  rynny.  Następnie  

należy  zagiąć  przedni zaczep  łącznika  w  dół  i  obrócić  go  do  rynny  oraz  zamknąć  łącznik  

małą  klamerką.  Mocowanie obejm.  Najpierw  należy  ustalić  położenie  pierwszej  obejmy  rury  

spustowej  –  jej  pionowe ustawienie zależy od odległości pomiędzy ścianą a rynną. Następnie 

należy zamocować obejmę w rozstawie co 3,0 m, odpowiednią do materiału ściany. Są dwa typy 

obejm: dla ścian ceglanych i dla ścian  drewnianych.  Rury  spustowe  montować  się  po  

wykończeniu  elewacji.  Ustalenie  długości pionowego odcinka rury. Przy ustalaniu należy wziąć 

pod uwagę, że kolano będzie w nią wsunięte na  około  50  mm.  Obejma  powinna  znajdować  się  
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w  odległości  około  40  mm  od  ściany. Mocowanie wylotu rury. Wylot rur należy umieścić ok. 30 

cm nad gruntem. 

 

5.5.  Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót dekarskich 

Roboty  dekarskie  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  określonymi  powyżej  minimalnymi  

wymaganiami. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac 

dekarskich.  Odrzucone  elementy  zostaną  naprawione  lub  wymienione  na  koszt  własny 

wykonawcy.  Wszelkie  naprawy  lub  wymiana  elementów  pokrycia  dachu  i  jego  orynnowania 

podlegają  powyższym  warunkom  i  muszą  być  zaakceptowane  przez  inspektora  nadzoru 

inwestorskiego. 

 

5.6.  Drobne naprawy 

Wszystkie uszkodzenia elementów pokrycia dachu i jego orynnowania niezależnie od tego 

czy są eksponowane, czy nie powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. 

Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi 

wyjątkami) zgodę  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  co  do  sposobu  wykonywania  naprawy.  

Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. 

Wykonawca powinien  ją  przedstawić  przekonsultować  z  przedstawicielem  producenta  

stosowanych materiałów oraz uzyskać pisemne instrukcje, co do sposobu naprawy uszkodzeń i 

przedstawić je przed przystąpieniem do prac inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST – 0 pkt. 7. 

 

6.1.  Sprawdzenie jakości robót 

Sprawdzenie  jakości  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  

wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrola  wykonania  podkładów  pod  pokrycia  z  blachy  

powinna  być  przeprowadzona  przez Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  przed  przystąpieniem  

do  wykonania  pokryć  zgodnie  z wymaganiami normy PN-80/B-10240.  

Blacha  dachówkowa  musi  zostać  zamontowana  na  dachu  nie  później  niż  pół  roku  od  

daty produkcji pod rygorem utraty gwarancji. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z 

wymogami norm  branżowych  oraz  zasad  sztuki  budowlanej.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  

za  pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i 
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środki techniczne  do  kontroli  jakości  robót  na  terenie  i  poza  placem  budowy.  Wszystkie  

badania  i pomiary  będą  przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami  Norm  lub  Aprobat 

Technicznych  przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia. 

 

6.2.  Ocena jakości powinna obejmować 

− Jakości zastosowanych materiałów,  

− Dokładności wykonania robót dekarskich, 

− Jakości połączeń elementów dachu i jego orynnowania,  

− Zgodności wykonanych prac dekarskich z dokumentacją projektową, 

− Estetyki wykonania robót dekarskich 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

  

7.1.  Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów  robot podano w ST – 0 pkt. 8. 

 

7.2.  Jednostki obmiarowe 

Zgodnie z przedmiarem robót. 

 

8.  ODBIÓR I PRZYJĘCIE ROBÓT 

  

Ogólne zasady odbioru robot określa  ST – 0 pkt. 9.  

 
Odbiór pokrycia  

Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 

odbioru częściowego należy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp jest niemożliwy lub  

utrudniony.  Dokonanie  odbioru  częściowego  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do dziennika 

budowy. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Odbiór polega na:  

• Sprawdzeniu wyglądu zewnętrznego pokrycia  

• Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek  

• Sprawdzeniu łączenia i umocowania arkuszy  

• Sprawdzeniu wykonania i umocowania pasów usztywniających.  
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Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:  

• sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,  

• sprawdzenie mocowania elementów do łacenia, ścian i kominów itp. 

• Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 

• Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych  

• Sprawdzenie szczelności połączeń klap dymowych i wyłazów dachowych z pokryciem.  

  

Odbiór pokrycia blachą potwierdza się protokółem, który powinien zawierać:  

• ocenę wyników badań, 

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

• sprawdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

9.  PODSTAWA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

  

Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST-0 pkt. 10. 

 

10.  PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

− PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

− PN-61/B-10245  Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

− PN-EN  505:2002  Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów 

płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu. 

− PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: 

Stal. 

− PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

− PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

− PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

− PN-EN  607:1999  Rynny  dachowe  i  elementy  wyposażenia  z  PCV-U.  Definicje, 

wymagania i badania. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i 

izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE   

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

    
ST – 6      BETONOWE OBRZEŻA I KRAWĘŻNIKI  

  

1.  WSTĘP  

  

1.1.  Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z ustawianiem obrzeży i krawężników betonowych w ramach zadania 

pn. „MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 

KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI JACKOWO”, zlokalizowanego na dz.    nr 3/2, 3/3, 6/1  w 

m. Jackowo,  gm. Czernikowo.   

  

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji  

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

  

1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacją   

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające  prowadzenie  

robót związanych z ustawieniem betonowego krawężników i obrzeży chodnikowych. 

 

2.  MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST – 0  pkt. 3  oraz  dokumentacji 

projektowej.  

Materiałami stosowanymi są: 

• obrzeża i krawężniki odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01, 

• żwir lub piasek do wykonania ław, 

• cement wg PN-B-1970, 

• piasek do zapraw wg PN-B-06711.  

 

Przewiduje  się  w  ramach  przedmiotowego  zadania  zastosowanie  obrzeży  i  krawężników  

betonowych o wymiarach:  
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Ciągi piesze  

− 8x30x100cm - obrzeże  

  
Ciągi przeznaczono do ruchu kołowego  

− 12x25x100cm - krawężnik  

  

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 

zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  

Betonowe  obrzeża  i  krawężniki  mogą  być  przechowywane  na  składowiskach  otwartych,  

posegregowane według rodzajów i gatunków. Betonowe  obrzeża  i  krawężniki  należy  układać  z  

zastosowaniem  podkładek  i  przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, 

szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża lub krawężnika. 

 

3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 0  pkt. 4. 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

 

4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 0  pkt. 5.  

Betonowe obrzeża i krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. Obrzeża  i  

krawężniki  powinny  być  zabezpieczone  przed  przemieszczeniem  się  i uszkodzeniami w czasie 

transportu. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

  

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST – 0 pkt. 6 

Koryto  pod  podsypkę  (ławę)  należy  wykonywać  zgodnie  z  PN-B-06050 . Wymiary  wykopu  

powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew.  

konstrukcji szalunku.  

Podłoże pod ustawienie obrzeża lub krawężnik może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub  

podsypka  (ława)  ze  żwiru  lub  piasku,  o  grubości  warstwy  od  3  do  5  cm  po  zagęszczeniu.  
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Podsypkę  (ławę)  wykonuje  się  przez  zasypanie  koryta  żwirem  lub  piaskiem  i  zagęszczenie  

z polewaniem wodą.  

Betonowe  obrzeża  i  krawężniki  należy  ustawiać  na  wykonanym  podłożu  w  miejscu  i  

ze światłem  (odległością  górnej  powierzchni  obrzeża  od  ciągu  komunikacyjnego)  zgodnym  z  

ustaleniami dokumentacji projektowej.  

Zewnętrzna  ściana  obrzeża  lub  krawężnika  powinna  być  obsypana  piaskiem,  żwirem  

lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać 

szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową  w  stosunku  1:2.  

Spoiny  przed  zalaniem  należy  oczyścić  i  zmyć  wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie 

na pełną głębokość. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST – 0 pkt. 7. 

 

6.1.  Sprawdzenie jakości robót 

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  materiałów  

do ustawienia betonowych obrzeży lub krawężników i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 

Nadzoru  Inwestorskiego  do  akceptacji.  Sprawdzenie  wyglądu zewnętrznego  należy 

przeprowadzić  na  podstawie  oględzin  elementu  przez  pomiar  i  policzenie  uszkodzeń 

występujących  na  powierzchniach  i  krawędziach  elementu.  Pomiary  długości  i  głębokości 

uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 

1mm,  zgodnie  z  ustaleniami  PN-B-10021 .  Sprawdzenie  kształtu  i wymiarów  elementów  

należy  przeprowadzić  z  dokładnością  do  1  mm  przy  użyciu  suwmiarki  oraz  przymiaru  

stalowego  lub taśmy.  Sprawdzenie  kątów  prostych  w  narożach  elementów  wykonuje  się  

przez  przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1mm.  

Badania  pozostałych  materiałów  powinny  obejmować  wszystkie  właściwości  określone  

w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. W czasie robót należy 

sprawdzać wykonanie:  

a) koryta pod podsypkę (ławę), 

b) podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku, 

c) ustawienia betonowego obrzeża,  

przy dopuszczalnych odchyleniach:  

• linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,  
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• niwelety  górnej  płaszczyzny  obrzeża  ,  które  może  wynosić  ±1  cm  na  każde  100  m 

długości obrzeża,  

• wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

  

7.1.  Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów  robot podano w ST – 0 pkt. 8. 

 

7.2.  Jednostki obmiarowe 

Zgodnie z przedmiarem robót. 

 

8.  ODBIÓR I PRZYJĘCIE ROBÓT 

  

Ogólne zasady odbioru robot określa  ST – 0 pkt. 9.  

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacja  projektową,  SST  i  

wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9.  PODSTAWA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

  

Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST-0 pkt. 10. 

 

10.  PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

− PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

− PN-B-06250 Beton zwykły 

− PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

− PN-B-10021  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Metody  pomiaru  cech geometrycznych 

− PN-B-11111  Kruszywo  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych. 

Żwir i mieszanka  

− PN-B-11113  Kruszywo  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych. 

Piasek 
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− PN-B-19701  Cement.  Cement  powszechnego  użytku.  Skład,  wymagania  i  ocena 

zgodności 

− BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

− BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE   

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

    
ST – 7      NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 

  

1.  WSTĘP  

  

1.1.  Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót z betonowej  kostki  brukowej  w ramach zadania pn. „MODERNIZACJA I 

DOPOSAŻENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W 

MIEJSCOWOŚCI JACKOWO”, zlokalizowanego na dz.    nr 3/2, 3/3, 6/1  w m. Jackowo,  gm. 

Czernikowo.   

  

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji  

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

  

1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacją   

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające  prowadzenia  

robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 

 

2.  MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST – 0  pkt. 3  oraz  dokumentacji 

projektowej.  

Warunkiem  dopuszczenia  do  stosowania  betonowej  kostki  brukowej  w  budownictwie 

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, 

pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia  górna  kostek  powinna  być  równa  i  szorstka,  a  

krawędzie  kostek  równe  i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać:  

• 2 mm, dla kostek o grubości < 80 mm,  

• 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm.  

W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości:  

• 60  mm,  z  zastosowaniem  do  nawierzchni  nie  przeznaczonych  do  ruchu 

samochodowego,  
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• 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.  

Tolerancje wymiarowe wynoszą:  

• na długości – 3mm 

• na szerokości – 3mm 

• na grubości – 5mm 

 

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy.  

 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza  

niż 60MPa. Dopuszczalna  najniższa  wytrzymałość  pojedynczej  kostki  nie  powinna  być  

mniejsza  niż 50MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).  

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i  

wynosić nie więcej niż 5%. Odporność  kostek  betonowych  na  działanie  mrozu  powinna  być  

badana  zgodnie  z wymaganiami PNB-06250. Odporność  na  działanie  mrozu  po  50  cyklach  

zamrażania  i  odmrażania  próbek  jest wystarczająca, jeżeli:  

• próbka nie wykazuje pęknięć, 

• strata masy nie przekracza 5%, 

• obniżenie  wytrzymałości  na  ściskanie  w  stosunku  do  wytrzymałości  próbek  nie 

zamrażanych nie jest 

• większe niż 20%.  

 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna 

wynosić nie więcej niż 4 mm. 

 

3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 0  pkt. 4. 

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są 

duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne  urządzenia  

układające.  Urządzenie  składa  się  z  wózka  i  chwytaka  sterowanego hydraulicznie,  służącego  

do  przenoszenia  z  palety  warstwy  kostek  na  miejsce  ich  ułożenia. Urządzenie to, po 

skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny 

zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory 
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płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Do  wyrównania  podsypki  z  piasku  można  stosować  

mechaniczne  urządzenie  na  rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 

 

4.  TRANSPORT 

  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 0  pkt. 5.  

Uformowane w  czasie  produkcji  kostki  betonowe  układane  są  warstwowo  na palecie.  Po 

uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne 

urządzenie  pakuje  je  w  folię  i  spina  taśmą  stalową,  co  gwarantuje  transport  samochodami  

w nienaruszonym stanie. Kostki  betonowe  można  również  przewozić  samochodami  na  paletach  

transportowych producenta. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

  

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST – 0 pkt. 6 

 

5.2.  Warunki przystąpienia do robót 

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt  

piaszczysty - rodzimy lub nasypowy. Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie 

nawierzchni z kostki brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Podbudowę,  w  

zależności  od  przeznaczenia,  obciążenia  ruchem  i  warunków  gruntowo-wodnych, może 

stanowić:  

• grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp., 

• kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 

• podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, lub inny rodzaj podbudowy określonej w 

dokumentacji projektowej.  

Podbudowa  powinna  być  przygotowana  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w 

specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. Do obramowania nawierzchni z 

betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne  betonowe  wg  BN-80/6775-

03/04  lub  inne  typy  krawężników  zgodne  z  dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Na podsypkę należy stosować  piasek  gruby,  odpowiadający  

wymaganiom  PN-B-06712.  Grubość  podsypki  po zagęszczeniu powinna zawierać się w 
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granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 

kostkami  wynosiły  od  2  do  3  mm.  Kostkę  należy  układać  ok.  1,5  cm  wyżej  od  projektowanej  

niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po 

ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych  

kostek  przy  użyciu  szczotek  ręcznych  lub  mechanicznych  i  przystąpić  do  ubijania nawierzchni.  

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną  

z  tworzywa  sztucznego  dla  ochrony  kostek  przed  uszkodzeniem  i  zabrudzeniem.  Wibrowanie  

należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 

poprzecznym kształtek.  

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po  

ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 

wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST – 0 pkt. 7. 

 

6.1.  Sprawdzenie jakości robót 

Przed  przystąpieniem  do  robót,  Wykonawca  powinien  sprawdzić,  czy  producent  kostek  

brukowych posiada atest wyrobu. Niezależnie  od  posiadanego  atestu,  Wykonawca  powinien  

żądać  od  producenta  wyników bieżących  badań  wyrobu  na  ściskanie.  Zaleca  się,  aby  do  

badania  wytrzymałości  na  ściskanie pobierać  6  próbek  (kostek)  dziennie  (przy  produkcji  

dziennej  ok.  600  m2  powierzchni  kostek ułożonych w nawierzchni). Sprawdzenie  prawidłowości  

wykonania  nawierzchni  z  betonowych  kostek  brukowych polega na stwierdzeniu zgodności 

wykonania z dokumentacją projektową oraz:  

• pomierzenie szerokości spoin, 

• sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

• sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany  

Nierówności  podłużne  nawierzchni  mierzone  łatą  lub  planografem  zgodnie  z  normą  BN- 

68/8931-04 nie powinny przekraczać 0,8 cm Spadki  poprzeczne  nawierzchni  powinny  być 

zgodne  z  dokumentacją  projektową  z tolerancją 0,5%. Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wykonanej 

nawierzchni  i  rzędnymi  projektowanymi  nie powinny przekraczać 1 cm. Szerokość nawierzchni 
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nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 2cm. Dopuszczalne odchyłki od 

projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 1,0cm. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

  

7.1.  Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów  robot podano w ST – 0 pkt. 8. 

 

7.2.  Jednostki obmiarowe 

Jednostką  obmiarową  jest  m2  (metr  kwadratowy)  wykonanej  nawierzchni  z  betonowej  

kostki brukowej. 

 

8.  ODBIÓR I PRZYJĘCIE ROBÓT 

  

Ogólne zasady odbioru robot określa  ST – 0 pkt. 9.  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

− przygotowanie podłoża, 

− ewentualnie wykonanie podbudowy, 

− wykonanie podsypki, 

− wykonanie ławy pod krawężniki. 

 

9.  PODSTAWA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

  

Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST-0 pkt. 10. 

 

10.  PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

− PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego. 

− PN-B-06250 Beton zwykły 

− PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

− PN-B-19701  Cement.  Cement  powszechnego  użytku.  Skład,  wymagania  i  ocena 

zgodności. 

− PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

− BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego  

− BN-68/8931-04  Drogi  samochodowe.  Pomiar  równości  nawierzchni  planografem  i łatą. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE   

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

    
ST – 8      TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE  

  

1.  WSTĘP  

  

1.1.  Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru tynków i okładzin wewnętrznych, które zostaną wykonane w ramach zadania pn. 

„MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 

KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI JACKOWO”, zlokalizowanego na dz.    nr 3/2, 3/3, 6/1  w 

m. Jackowo,  gm. Czernikowo.   

  

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji  

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych. Obejmują prace związane z dostawą 

materiałów, wykonawstwem i wykończeniem tynków i okładzin wykonywanych na miejscu. 

  

1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacją   

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające  prowadzenie 

robót związanych z wykonywaniem tynków i okładzin wewnętrznych. W zakres tych robót 

wchodzą: 

• wykonanie tynków cementowo-wapiennych wewnętrznych kategorii III ścian; 

• wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów; 

• szpachlowanie; 

• przygotowania podłoża pod okładziny ścienne; 

• obłożenie ścian płytkami ceramicznymi 

Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i 

wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 

podstawowych. 
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2.  MATERIAŁY 

  

2.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST – 0  pkt. 3  oraz  dokumentacji 

projektowej.  

 

2.2.  Woda (PN-EN 1008:2004)  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki 

lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.3.  Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.3.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 

szczególności: 

➢ nie zawierać domieszek organicznych, 

➢ mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: 

▪  piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm; 

▪  piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm; 

▪  piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

  

2.3.1.  Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, a do warstw wierzchnich 

– średnioziarnisty. 

 
2.3.1. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm. 

 
2.4.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę 

należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw 

cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni 
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od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy 

stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 

niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 

wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 

zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

2.5.  Gładź szpachlowa 

Gładź szpachlowa przeznaczona do wykonywania gładzi gipsowych i napraw powierzchni 

ścian i sufitów. Wykonywanie gładzi gipsowych, może odbywać się na podłożach mineralnych, 

takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, ściany betonowe, podłoża gipsowe. Należy 

zwrócić uwagę na działanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie należy stosować na 

elementy ze stali, a pozostające w kontakcie z gipsem, należy zabezpieczyć środkiem 

antykorozyjnym. 

 

2.6.  Tynki gipsowe  

Suche mieszanki gipsowe, składające się ze specjalnie dobranych spoiw, wypełniaczy i 

domieszek modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te są 

gotowe do użycia natychmiast po zarobieniu wodą zarobkową. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze 

względu na przeznaczenie można podzielić na: 

• gipsy tynkarskie, 

• gipsy szpachlowe, 

• tynki cienkowarstwowe, 

• gładzie. 

Gipsy tynkarskie są to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypełniaczy 

mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących, nadających uzyskanej zaprawie 

plastyczność, łatwość obróbki i podnoszących przyczepność do podłoża. Poszczególne typy 

gipsów tynkarskich charakteryzują się różnym zużyciem na każdy mm grubości wyprawy  (tynk 

lekki - 0,8 kg/m2, tynk zwykły - 1,2 kg/m2) oraz obróbką i zastosowaniem. 

Obecnie stosowane są następujące typy gipsów tynkarskich: 

• gips tynkarski maszynowy GTM przeznaczony do wykonywania wewnętrznych wypraw 

tynkarskich sposobem zmechanizowanym, 

• gips tynkarski maszynowy GTM lekki, 
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• gips tynkarski ręczny GTR przeznaczony do ręcznego tynkowania, 

• gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubości 3-6 mm. 

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich są przeznaczone do stosowania na 

wszystkie podłoża mineralne (beton, cegła ceramiczna, cegła silikatowa, beton komórkowy). 

Tynków gipsowych nie powinno się wykonywać jedynie na podłożach drewnianych, 

metalowych oraz z tworzyw sztucznych. Gipsy szpachlowe są mieszankami na bazie gipsu 

półwodnego z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących. 

Zawierają komponenty, dzięki którym uzyskane zaprawy są plastyczne i łatwe w obróbce. Gipsy 

szpachlowe typu G służą do wyrównywania i szpachlowania podłoży gipsowych, np. płyt 

gipsowych, tynków gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone są do spoinowania połączeń 

płyt g-k wraz z siatką zbrojącą oraz wypełnienia niewielkich uszkodzeń powierzchni ścian i sufitów 

z płyt g-k wewnątrz pomieszczeń. Gipsy szpachlowe B stosowane są do wyrównywania podłoży 

wykonanych z betonu, tynków cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gładzi 

na tych podłożach. Mogą być nakładane na gładkie podłoża budowlane lub na odnawialne stare 

podłoża tynkarskie. Tynki cienkowarstwowe i gładzie są to gotowe mieszanki produkowane na 

bazie spoiwa gipsowego lub mączki anhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz 

składników poprawiających plastyczność i reologię. Gładzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe służą 

do wykonywania pocienionych wypraw na równych podłożach betonowych oraz na tynkach 

cementowych i cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń. 

 

2.7.  Płyty i płytki ceramiczne 

Płytki ceramiczne szkliwione, przeznaczone na okładziny wewnętrzne, powinny mieć gładką i 

lśniącą powierzchnię licową, a stronę montażową - chropawą, żeberkowaną. Nasiąkliwość płytek 

nie powinna przekraczać 14%. Płytki glazurowane gat.1 o wymiarze 30x30 cm lub innym wg 

wskazań Inwestora. 

 

2.8.  Listwa wykańczająca 

Listwę dobrać kolorystycznie i  rozmiarowo do glazury. 

 

2.9.  Klej do płytek 

Kleje do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub 

odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spełniać wymagania 

odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
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2.10.  Zaprawa fugowa 

Stosować zaprawę fugową wodoodporną. 

 

2.11.  Silikon do fug 

Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony, z dodatkiem 

środka grzybobójczego, w kolorze fugi. 

 

2.12.  Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin to: 

• listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

• środki ochrony płytek i spoin, 

• środki do usuwania zanieczyszczeń, 

• środki do konserwacji okładzin. 

 

3.  SPRZĘT 

  

3.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 0  pkt. 4  

 

3.2.  Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 

Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 

− szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

− szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

− narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek, 

− szlifierki kątowe, 

− piłę stołową elektryczną do cięcia płytek z możliwością cięcia pod kątem, 

− pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 

rozprowadzania kompozycji klejących, 

− łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

− poziomnice, 

− mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do 

przygotowania kompozycji klejących, 

− pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
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− gąbki do mycia i czyszczenia, 

− wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

 

3.3.  Wymagania szczegółowe 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

− środkami transportu do przewozu materiałów, 

− betoniarkami do przygotowania zapraw, 

− agregatem tynkarskim, 

− mieszarka do zapraw, 

− drobny sprzętem pomocniczym. 

 

4.  TRANSPORT 

  

4.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 0  pkt. 5. 

Transport materiałów do wykonania okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. 

Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie 

transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W 

przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do 

załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych 

na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i 

minusowymi temperaturami. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

  

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST – 0 pkt. 6 

Temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się tynki i okładziny z płytek ceramicznych 

nie powinna być niższa niż 5°C.Do wykonywania tynków i okładzin wewnętrznych można 

przystąpić dopiero po: 

• wykonaniu ścianek działowych, 
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• obsadzeniu stolarki, przy czym powinna być ona należycie zabezpieczona, założeniu 

instalacji i orurowań, 

• zamurowaniu bruzd do przewodów instalacyjnych. 

 

5.2.  Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 

okienne. 

 

5.3.  Przygotowanie podłoży 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% 

roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię 

podłoża należy zwilżyć wodą. 

 

5.4.  Tynki w technologii tradycyjnej 

Tynki cementowo-wapienne przewidziano na ścianach murowanych. Tynki wykonywać po 

wykonaniu instalacji. Przy wykonywaniu tynków wymagane jest stosowanie podtynkowych, 

nierdzewnych listew narożnikowych. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, 

narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew 

kierunkowych. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy 

stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 

1:1:4. 

 

5.4.1. Wykonanie tynków dwuwarstwowych kat III 

Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać 

z zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stożka 

pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4 mm. Narzut tynków wewnętrznych należy 

wykonać według pasów i listew kierunkowych. Konsystencja zaprawy powinna odpowiadać             

7-10 cm  zanurzenia stożka pomiarowego. Grubość narzutu powinna wynosić 8-15 mm. Narzut 

powinien być zatarty na gładko. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne w tynkach 
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narażonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostałych 1:2:10. 

Dopuszczalne odchyłki – od płaszczyzny 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej dł. łaty 

kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

− pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm; 

− poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi. 

 

5.5.  Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 

• ściany betonowe, 

• otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych, 

• płyty gipsowo kartonowe. 

Przed przystąpieniem do robot okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania 

podłoża. Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków 

antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny miedzy 

elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia nierówności 

należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawę cementową lub specjalnymi masami 

naprawczymi. W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być 

dwuwarstwowy, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej M4-M7. W przypadku 

podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcja 

producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące 

wymagania: 

− powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych 

powłok malarskich, 

− odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 

mierzone łatą  kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek 

nie większej niż 3 mm na długości łaty, odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie 

może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji, 

− odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1m. 

− nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach 

klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy 

cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 
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Wykonanie okładzin: 

− Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować 

wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, 

wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 

− Podłoże płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. 

− Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 

jednakową szerokość, większą niż połowa płytki. 

− Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prosta, gładka łatę drewniana lub 

aluminiowa. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy.  

− Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje 

się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejąca. Wybór kompozycji zależy od 

rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 

− Kompozycje klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 

przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod katem około 50°. 

Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnie 

podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. 

− Prawidłowo dobrana wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja 

nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Powierzchnia z 

nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 

wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej w 

zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około           

4-6 mm. 

− Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika to z 

rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być 

docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla 

niej miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i 

„mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości 

spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje 

się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

− Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po uło8eniu wykładziny 

podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednia wysokość. 

− Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek. 
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− Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, możnaż też 

usunąć wkładki dystansowe.  

− W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne 

elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. 

mozaikowe) są powierzchnia licowa naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie 

pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany 

deszczułka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. 

− W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. slupów) należy używać odpowiednich 

szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim 

namoczeniu wodą. 

− Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 

Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 

klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy 

zwilżyć je wodą- mokrym pędzlem.  

− Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 

powierzchni okładziny pocą gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 

miedzy płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. 

− Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna gąbka. Świeżą zaprawę można 

dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. 

− Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 

− Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza 

należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotna 

gąbka. 

− Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 

trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o 

powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na 

czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi 

preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju 

pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawiane im wymagania. Impregnowane 

mogą być także płytki.  

Ponadto : 

− Płytki należy kleić na czyste i wysezonowane podłoże zachowując wymagany przez 

producenta reżim technologiczny. Płytki układać na zaprawie klejowej nanoszonej 
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ząbkowaną szpachlą. Fugowanie przeprowadzać po związaniu kleju. Uszczelnienia 

naroży wykonać silikonem o barwie stosowanej fugi.  

− Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 

bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę 

należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

− Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury 

z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

− Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 

najmniej +5°C. Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub 

pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od 

płaszczyzny 

 

5.6.  Wykonywanie gładzi szpachlowej 

Szpachlowanie ścian ma na celu poprawienie ich właściwości estetycznych oraz 

technicznych. Do wykonania tych czynności używa się szpachli gipsowych lub akrylowych. 

Przed przystąpieniem do szpachlowania należy odpowiednio przygotować podłoże. Od 

prawidłowego przygotowania zależy efekt końcowy oraz trwałość wykonanych prac. Podłoże 

kruche, pylące należy zagruntować odpowiednim mleczkiem gruntującym, rysy i pęknięcia należy 

pogłębić i poszerzyć. Miejsca te wzmacnia się wtapiając siatkę z włókna szklanego zaprawą 

gipsową. Tak przygotowane podłoże możemy szpachlować wcześniej wybraną szpachlą. Dla 

uzyskania gładkiej powierzchni ściany używamy siatek ściernych lub specjalnego papieru 

ściernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygładzenia powierzchni ściany można 

zastosować szpachle akrylowe. Są to gotowe masy szpachlowe, które nakłada się cienka warstwa 

o grubości ok. 1 mm. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST – 0 pkt. 7. 

 

6.1.  Sprawdzenie jakości robót 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, 

w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 

wykonywanych Robót  z Dokumentacją Kosztorysową  i wymaganiami OST. 
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W szczególności obejmują: 

• badanie dostaw materiałów, 

• kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 

• kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

• prawidłowości wykonania podłoża 

• przyczepności tynków do podłoża 

• grubości tynków 

• wyglądu powierzchni tynków 

• wykończenia tynków w newralgicznych miejscach 

• ocenę estetyki wykonanych robót. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 

dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

  

7.1.  Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów  robot podano w ST – 0 pkt. 8. 

 

7.2.  Jednostki obmiarowe 

Jednostką  obmiaru wszystkich Robót objętych niniejszą OST jest m2  (metr  kwadratowy).  

 

8.  ODBIÓR I PRZYJĘCIE ROBÓT 

  

Ogólne zasady odbioru robot określa  ST – 0 pkt. 9.  

 

9.  PODSTAWA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

  

Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST-0 pkt. 10. 

 

10.  PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

− PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

− PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

− PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
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− PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 

− PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. 

− PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

− PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

− PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

− PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 

− PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 

− PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 

− PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

− PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

− PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

− PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 

− PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 

− PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE   

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

    
ST – 9      PODŁOŻA I POSADZKI, OKŁADZINY PODŁOGOWE 

  

1.  WSTĘP  

  

1.1.  Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru podłoży i posadzek, które zostaną wykonane w ramach zadania pn. „MODERNIZACJA I 

DOPOSAŻENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W 

MIEJSCOWOŚCI JACKOWO”, zlokalizowanego na dz.    nr 3/2, 3/3, 6/1  w m. Jackowo,  gm. 

Czernikowo.   

  

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji  

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie podłoży i posadzek. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 

wykonawstwem i wykończeniem podłoży i posadzek wykonywanych na miejscu. 

  

1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacją   

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 

• posadzki płytkowej z kamieni sztucznych terakota - płytki 30x30 cm (lub o innym 

wymiarze wskazane przez Inwestora) układane na klej metodą kombinowaną, 

• warstwy samopoziomującej i wyrównawczej. 

Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieć i 

wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 

podstawowych. 
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2.  MATERIAŁY 

  

2.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST – 0  pkt. 3  oraz  dokumentacji 

projektowej.  

 

2.1.1  Gładź cementowa 

Zaprawa cementowa o wytrzymałości na ściskanie 12 MPa. 

 

2.1.2  Płytki – terakota (gresy) 

Należy stosować płytki ceramiczne piątej klasy twardości o przeciwopoślizgowej powierzchni. 

Właściwości płytek podłogowych terakotowych 

• wymiary 30 x 30 lub o innym wymiarze wskazanym przez Inwestora 

• antypoślzgowość R10 

• ścieralność IV, 

 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

− długość i szerokość ± 1,5 mm, 

− grubość ± 0,5 mm, 

− krzywizna 1,0 mm 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

− długość i szerokość ± 1,5 mm, 

− grubość ± 0,5 mm, 

− krzywizna 1,0 mm 

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 

− stopnice schodowe, 

− listwy przypodłogowe, 

− kątowniki, 

− narożniki. 

 

 

 

 



102 

 

2.1.3  Listwy cokołowe z glazury 

Listwy ceramiczne używane są w pomieszczeniach o zawyżonych wymaganiach sanitarnych, 

z jednoczesnym zastosowaniem specjalistycznej chemii budowlanej. W zależności od obciążenia 

zastosowane powinny być płytki 8,12,16,18 mm.  Stosowanie płytek cieńszych ze względu na słabą 

wytrzymałość nie jest dopuszczone.  

 

2.1.4  Klej do płyt i płytek 

Stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną o przyczepności do 

podłoża i płytek nie mniejszej niż 2 MPa. Na zewnątrz klej do płytek mrozoodporny, elastyczny.  

 

 

2.1.5  Zaprawa fugowa 

Stosować zaprawę fugową wodoodporną, o podwyższonej elastyczności. Rodzaj zaprawy 

dostosować do szerokości fug. Na zewnątrz fugi mrozoodporne, elastyczne.  

 

2.1.6  Silikon do fug 

Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony, z dodatkiem 

środka grzybobójczego, w kolorze fugi. 

 

2.1.7  Listwy wykończeniowe 

Listwy wykończeniowe łączące różne posadzki muszą być odporne na korozję, trwałe oraz 

posiadać przeciwpoślizgowe wykończenia. Wymienione listwy muszą być przeznaczone do 

obciążeń planowanym w poszczególnych pomieszczeniach ruchem. 

 

2.1.6  Zaprawa samopoziomująca 

Stosować zaprawę samopoziomującą o przyczepności do podłoża nie mniejszej niż 2 MPa, 

kompatybilną z pozostałymi produktami (np. klejem). 

 

3.  SPRZĘT 

  

3.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 0  pkt. 4 
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3.2.  Wymagania szczegółowe 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 

uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

− środkami transportu do przewozu materiałów, 

− wyciągiem budowlanym 

− drobnym sprzętem pomocniczym. 

Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany: 

− szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 

− narzędzia lub urządzenia do cięcia, 

− wałki dociskowe, 

− frezarka ręczna lub mechaniczna,  

− łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

− mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym, 

− pojemniki do kleju, 

− szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

− poziomnice, 

− gąbki do mycia i czyszczenia, 

 

4.  TRANSPORT 

  

4.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 0  pkt. 5. 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 

uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). Chemię 

budowlaną w czasie transportu jak i składowania należy zabezpieczyć przed zamoczeniem. 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem 

wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu 

umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. Składowanie - płytki 

składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 

składowania do 1,8 m.  
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5.  WYKONANIE ROBÓT 

  

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST – 0 pkt. 6 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robot wykładzinowych należy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni 

oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając 

ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone 

symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość większa niż połowa płytki. Szczególnie 

starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub 

składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju 

płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być 

przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.  

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub 

od wyznaczonej linii. Kompozycje klejąca nakłada się na podłoże gładka krawędzią pacy a 

następnie „przeczesuje” się zębata krawędzią ustawiona pod katem około 50°. 

Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać cała powierzchnie 

podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów 

konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa 

minimum 65% powierzchni płytki. Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w 

zależności od wielkości płytek: 

− 50 x 50 mm – 3 mm 

− 100 x 100 mm – 4 mm 

− 150 x 150 mm – 6 mm 

− 200 x 200 mm – 6 mm 

− 250 x 250 mm – 8 mm 

− 300 x 300 mm – 10 mm 

− 400 x 400 mm – 12 mm. 

Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 

pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej 

zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
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Nakładając pierwsza płytkę należy ja lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w 

żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy 

dołożyć do sąsiednich, docisnąć i odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności 

świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki 

zaleca się dobijać młotkiem gumowym. W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa 

kompozycji klejącej powinna pod cała powierzchnia płytki. Można to osiągnąć nakładając 

dodatkowo cienka warstwę kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych płytek. Dla uzyskania 

jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki dystansowe). Zaleca się następujące 

szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

− do 100 mm – około 2 mm 

− od 100 do 200 mm – około 3 mm 

− od 200 do 600 mm – około 4 mm 

− powyżej 600 mm – około 5-20 mm. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 

nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować 

listwy dylatacyjne i wykończeniowe. Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. 

Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z 

płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do 

spoinowania. Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od 

ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania 

zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy 

zwilżyć je woda mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do 

spoinowania (zaprawę fugowa) po powierzchni wykładziny paca gumowa. Zaprawę należy 

dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi 

płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna gąbka. Świeża zaprawę można 

dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny 

uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gładka gąbka. Jeżeli w pomieszczeniach 

występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu 

wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotna gąbka. Przed przystąpieniem do 

spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. 

Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia 

jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą 

być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki.  
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Przed przystąpieniem do układania posadzek należy:  

a) posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość 

wykonania została potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru 

dołączonym do dziennika budowy, 

b) w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek układanych na klejach na 

bazie cementu, w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura 

powietrza nie powinna być niższa niż 5 stopni C, 

c) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, również w posadzce powinna 

być wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna 

powinna być wykonana na linii wodo rozdziału, 

d) posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub klejem należy 

usuwać niezwłocznie w trakcie wykonywania posadzki, 

e) powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w 

kosztorysie; dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-

metrową łatą w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 

3 mm na całej długości łaty, 

f) spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć 

linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż: 

− 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek 

gatunku pierwszego, 

− 3 mm na 1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek 

gatunku drugiego i trzeciego,\ 

g) płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swej powierzchni, 

h) po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin między 

płytkami, w celu utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki 

dystansowe, 

i) zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 

− do 100 mm - około 2 mm, 

− od 100 mm do 200 mm - około 3 mm, 

− od 200 mm do 600 mm - około 4 mm, 

− powyżej 600 mm - około 5 –20 mm, 

j) w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o 

wysokości 100 mm; cokoły powinny być trwale związane z posadzką, 
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k) w miejscach styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscu styk dwóch 

odmiennych posadzek – posadzki te powinny być odgraniczone materiałem podanym w 

projekcie, 

l) po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do 

fugowania na menisk wklęsły. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypełnić odpowiednio 

elastyczną masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Masa i wkładki powinny 

mieć aktualną aprobatę techniczną. Wykonanie powyższych czynności powinno być 

odnotowane w dzienniku budowy. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Sprawdzenie jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST – 0 pkt. 7. 

 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 

dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

• dostaw materiałów, 

• badanie podłoży i podkładów, 

• prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 

• poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

• ocenę estetyki wykonanych robót.  

 

6.2.  Dokładność wykonania, tolerancje 

• dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie nie powinna przekraczać 3%, 

• badanie podkładu za pomocą łaty o długości 2m nie powinno wykazywać  prześwitów 

większych niż 2mm, 

• powierzchnia podkładu powinna stanowić płaszczyznę poziomą, 

• dokładność wykonania podkładu powinna być taka, aby odchylenie posadzki płaszczyzny 

poziomej nie przekroczyło 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  
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6.3.  Pozostałe wymagania  

• Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem. 

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych 

(po okresie gwarancyjnym). 

• Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 

(cieplnych, wilgotnościowych). 

• Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

 

6.4.  Wymogi szczegółowe 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w 

miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 

wykonywanych Robót z Dokumentacją Kosztorysową i wymaganiami OST.  

W szczególności obejmują: 

− badanie dostaw materiałów, 

− kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii), 

− kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

− ocenę estetyki wykonanych Robót. 

− sprawdzenie stosowania się do reżimu technologicznego 

− dokładność i staranność wykonania 

− sprawdzenie przyczepności poszczególnych warstw  

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

  

7.1.  Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów  robot podano w ST – 0 pkt. 8. 

 

7.2.  Jednostki obmiarowe 

Jednostką  obmiaru wszystkich Robót objętych niniejszą OST jest m2  (metr  kwadratowy).  
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8.  ODBIÓR I PRZYJĘCIE ROBÓT 

  

Ogólne zasady odbioru robot określa  ST – 0 pkt. 9.  

 

9.  PODSTAWA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

  

Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST-0 pkt. 10. 

 

10.  PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

− PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze. 

− PN-B-06250 Beton zwykły. 

− PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności  

− PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

− PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 

− PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 

− PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

− PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

 


