PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa boisk do sportéw plazowych ,STRZEMYK ARENA” wraz z
infrastrukturg towarzyszaca
ADRES INWESTYCJI: 86-300 Grudzigdz, ul. Korczaka 23 (dz. nr 18/2, obreb nr 106)

NAZWA INWESTORA:  Zespot Szkdt Ogolnoksztatcgeych im. Bronistawa Malinowskiego
ADRES INWESTORA: ul. Korczaka 23, 86-300 Grudzigdz

BRANZE: budowlana; instalacyjna

DATA OPRACOWANIA: 01.07.2024

Wykonawca zobowigzany jest przed wykonaniem wyceny prac przeanalizowaé¢ dokumentacje projektowg oraz dokona¢ wizji
lokalnej w terenie celem zapoznania sie ze specyfikg oraz zakresem prowadzonych roboét. W przypadku pojawienia sie
jakichkolwiek niejasnosci badz zauwazenia btedéw w dokumentacji przedmiarowej, Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym
fakcie Inwestora oraz Projektanta opracowania celem ostatecznego wyjasnienia wykrytych btedéw i niejasnosci mogacych

wplyna¢ na wycene prac.

W przypadku koniecznosci zmiany parametréow technicznych materiatéw, nalezy uzyskaé akceptacje ze strony Inwestora

oraz Projektanta opracowania.

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
01.07.2024

Norma STANDARD Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 5641



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jm.| Poszcz. | Razem

PRZEDMIAR:

1

Roboty przygotowawcze, obstuga inwestycji

1
d.1

KNP ZREW
11 0101-006

Zagospodarowanie i likwidacja miejsca robét -
zabezpieczenie miejsca pracy i udzielenie instruktazu
pracownikom. Wygrodzenie stref niebezpiecznych -
ogrodzenie systemowe, oznakowanie miejsca
prowadzonych robét - tablice ostrzegawcze i informacyjne.
Z uwagi na teren szkoly - miejsce prowadzonych robét
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi.

prac.

1

prac.

1,000

RAZEM

1,000

— N

KNR 2-01
0121-02
analogia

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
ziemnych - geodezyjne pomiary realizacyjne. Wytyczenie
placu - projektowany obszar pod boiska do sportow
plazowych, lokalizacji pitkochwytdéw, ogrodzenia
systemowego, punktow swietlnych, posadowienia
kontenera systemowego - zaplecza boiska, elementow
matej architektury, trasy przylgcza kablowego.

kpl.

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

o
—

kalk. wtasna

Wykonanie dokumentacji powykonawczej - zgodnie z
zakresem przedmiotowego zadania inwestycyjnego, w tym
opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

kpl.

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

N

Roboty ziemne

N B

KNR 2-01
0126-01

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci
do 15 cm za pomocg spycharek. UWAGA: rozplantowanie
humusu w wyznaczonym przez Inwestora miejscu (na
etapie realizacji). Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét
ziemnych nalezy recznie przeprowadzi¢ wykop kontrolny
oraz sprawdzi¢ czy projektowane zagtebienie warstw
konstrukcyjnych nie stanowi kolizji z istniejgca
infrastrukturg podziemng. Ziemie z wykopu
zagospodarowac na dziatce Inwestora - celem
wyprofilowania terenu (miejscowe przegtebienia w
zblizeniu do ogrodzenia).

m2

1430

m2

1430,000

RAZEM

1 430,000

N o

KNR 2-01
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km.
UWAGA: ze wzgledu na istniejgcg infrastrukture
podziemng nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢
podczas wykonywania prac ziemnych. W ustaleniu z
Inwestorem (na etapie realizacji) ustali¢ tymczasowe
miejsce sktadowania urobku, niestwarzajgce zagrozenia
dla os6b trzecich.

m3

2145

m3

214,500

RAZEM

214,500

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV.

m2

1430

m2

1430,000

RAZEM

1430,000

Krawezniki - obrzeza

KNR 2-31
0402-04

tawa pod krawezniki betonowa z oporem. Beton klasy
C16/20 (B20).

m3

3,5

m3

3,500

RAZEM

3,500

KNR 2-31
0407-05

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa.

95

95,000

RAZEM

95,000

Norma STANDARD Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 5641




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ljim.| Poszcz. | Razem
4 Utwardzenie terenu z kostki betonowe;j
9] KNR 2-31 | Warstwa podbudowy piaszczystej, zageszczonej m2
d.4| 0104-01 warstwami do Is min = 0,98 - grubos$¢ warstwy po
0104-02 | zageszczeniu 15 cm wraz z odpowiednim wyprofilowaniem
analogia | pod docelowe spadki.
110 m2 110,000
RAZEM 110,000
10| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 - warstwa o m2
d.4| 0114-05 [ grubosci po zageszczeniu - min. 10 cm.
0114-06
110 m2 110,000
RAZEM 110,000
11| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm | m2
d.4| 0511-02 [ na podsypce cementowo-piaskowej gr. =5 cm.
110 m2 110,000
RAZEM 110,000
5 Boisko do sportéw plazowych
12| KNR 2-31 | Warstwa podbudowy piaszczystej, zageszczone;j m2
d.5| 0104-01 warstwami do Is min = 0,98 - grubo$¢ warstwy po
0104-02 | zageszczeniu 15 cm wraz z odpowiednim
wyprofilowaniem. Kompleks boisk + strefa bezpieczna.
1298 m2 1298,000
RAZEM 1 298,000
13| KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne | m2
d.5| 0101-01 z geowtdkniny o gramaturze min. 150 g/m2.
1298 m2 1298,000
RAZEM 1 298,000
14] KNR 2-31 | Zasypka piaskiem kwarcowym z rozplatnowaniem i m2
d.5| 0105-01 zageszczeniem recznym - warstwa grubosci 30 cm.
0105-02 Kompleks boisk + strefa bezpieczna. Piasek z
analogia | odpowiednimi atestami - zgodnie z przeznaczeniem.
1298 m2 1298,000
RAZEM 1 298,000
15 Adaptacja i wyposazenie boisk zgodnie z dokumentacja kpl.
d.5| analiza projektowg oraz wymaganiami, w tym: bramki - 2 sztuki, 10
indywidualna | pitek, 6 stupéw do siatkéwki (3 komplety zestawu dla boisk
do siatkéwki), tasmy do wyznaczenia linii boisk, tablica
wynikéw, grabie do réwnania piaskowego pola gry, podest
podium. UWAGA: ostateczny ksztatt i ilos¢ elementéw
ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie realizaciji.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 Zakup, dostawa i montaz kontenera biurowo-magazynowego
16 Zakup, dostawa i montaz systemowego kontenera biurowo | kpl.
d.6| analiza -magazynowego o konstrukcji stalowej z oktadzing z piyt
indywidualna | warstwowych - zgodnie ze specyfikg projektowa. UWAGA:
Wykonawca zobowigzany jest do zachowania parametréow
technicznych, wymiarowych i wykonczeniowych (stolarka
okienna, kolorystyka, wyposazenie w instalacje
elektryczna, etc.). Przed wbudowaniem Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ dokumentacje techniczng
obiektu raz uzyska¢ zgode na ewentualne zmiany
Inwestora, Projektanta oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego - w przypadku jego ustanowienia.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 Ogrodzenie boiska - pitkochwyty + ptot systemowy
17] KNR 2-31 | Montaz stupkéw ogrodzeniowych - wykopanie dotéw z szt.
d.7| 0702-02 | rozplantowaniem gruntu, zabetonowanie.
analogia
31 szt. 31,000
RAZEM 31,000
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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

18
d.7

KNR-W 2-02
1802-02

Ogrodzenie bokéw boiska ogrodzeniem systemowym,
panelowym z siatki wysokosci 1.5 m w ramach na
stupkach stalowych. Kolorystyka ogrodzenia do ustalenia z
Inwestorem na etapie realizacji. Uwaga: ogrodzenie musi
by¢ pozbawione ostro zakonczonych i wystajacych czesci,
np.: grotéw, krawedzi - elementy powinny by¢ zaokraglone
lub odpowiednio zabezpieczone. Ponadto odlegtosci
miedzy sztachetami lub pretami ptotu, bgdz wielkosc¢
otworéw czy oczek nalezy dobrac tak, aby ryzyko
zaklinowania sie i uwiezienia w tej przestrzeni dziecka (lub
jakiejs czesci jego ciata) byto jak najnizsze. Przesta
panelowe powinny mie¢ ksztatt i forme zapobiegajaca
wspinaniu sie na nie dzieci.

72

72,000

RAZEM

72,000

19
d.7

KNR 2-23
0401-01
0401-02
analogia

Pitkochwyty - analogia. Elementy ztozone sg z stupow
stalowych o wys. 4 m ocynkowanych i malowanych
proszkowo na kolor ciemnoniebieski (np. RAL 5022 - do
ustalenia z Zamawiajgcym), zastrzatéw stalowych oraz
siatki PE o oczku 10x10 cm (w kolorze ciemnoniebieskim).
Pitkochwyty montowane w zabetonowanych tulejach
montazowych. Od strony ciggu pieszego (projektowanego
utwardzenia) - 1 x furtka wejsciowa, systemowa z
zamkiem.

70

70,000

RAZEM

70,000

Mata architektura, zielen

20
d.8

kalk. wtasna

Zakup, dostawa, montaz elementow matej architektury:
fawki parkowe - 12 szt., stojaki na rowery wraz z
zestawem narzedzi - 2 szt., kosze na sSmieci - 2 szt.,
donice na kwiaty - 7 szt. UWAGA: przed zlozeniem
zamowienia na przedmiotowe elementy nalezy
przedstawi¢ propozycje rozwigzan i uzyskac pisemng
zgode Inwestora / Zamawiajgcego.

kpl.

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

21
d.8

kalk. wtasna

Zakup, dostawa i posadzenie roslinnosci (np. hortensje
bukietowe) w donicach ozdobnych - po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

kpl.

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

Roboty branzy elektrycznej - oswietlenie terenu

22
d.9

kalk. wtasna

Wykonanie przytgcza z istniejacej rozdzielni elektrycznej w
budynku ZSO wraz z zakupem i montazem latarn
oswietleniowych, solarnych - 4 sztuki + 2 sztuki
istniejgcych lamp do przestawienia w wyznaczone przez
Inwestora miejsce na terenie nieruchomosci. Kable
uktadane w rurach ostonowych. Z uwagi na przyjecie
réwnoczesnosci wykonywania prac instalacyjnych i
ziemnych pod docelowe warstwy materiatowe
projektowanych elementéw zagospodarowania terenu
pozycja nie uwzglednia dodatkowej koniecznosci kopania
rowéw dla kabli i zabezpieczenia wykopu przed osobami
postronnymi. UWAGA: ostateczny rodzaj lamp /
fundamentéw prefabrykowanych do ustalenia z
Inwestorem na etapie realizaciji.

kpl.

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

10

Instalacja elektryczna - wewnetrzna

23
d.10

KSNR 5
0202-06

Montaz skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10
kg wraz z konstrukcjg mocowang przez przykrecenie do
gotowego podtoza - budynek kontenerowy.

szt

1

szt

1,000

RAZEM

1,000

Norma STANDARD Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 5641




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
24 Modernizacja istniejgcej rozdzielni elektrycznej w budynku | kpl.
d.10]| kalk. wlasna | szkoty - Zespét Szkot Ogolnoksztatcacych im. Bronistawa
Malinowskiego w Grudzigdzu. UWAGA: Wykonawca przed
wykonaniem rozbudowy instalacji zapozna sie ze stanem
istniejgcym oraz uzgodni rozwigzanie techniczne.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25 Wykonanie pomiaréw ochronnych (komplet) wraz z kpl.
d.10| kalk. wtasna | dokumentacjg powykonawczg - sporzgdzong przez osobe
z odpowiednimi uprawnieniami.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11 Roboty koncowe, porzgdkowe
26| KNR 2-01 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. Zagospodarowanie m2
d.11| 0510-03 | (odtworzenie) terenu wokot przedmiotowej inwestyciji.
144 m2 144,000
RAZEM 144,000
27 Uporzgdkowanie terenu, demontaz ogrodzen kpl.
d.11| kalk. wtasna | systemowych, wywoz i utylizacja odpadow.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Spis tresci

Strona Tytutowa
Przedmiar

1 Roboty przygotowawcze, obstuga inwestycji

2 Roboty ziemne

3 Krawezniki - obrzeza

4 Utwardzenie terenu z kostki betonowe;j

5 Boisko do sportow plazowych

6 Zakup, dostawa i montaz kontenera biurowo-magazynowego

7 Ogrodzenie boiska - pitkochwyty + ptot systemowy

8 Mata architektura, zielen

9 Roboty branzy elektrycznej - oswietlenie terenu

10 Instalacja elektryczna - wewnetrzna

11 Roboty koncowe, porzgdkowe
Spis tresci

Norma STANDARD Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 5641
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