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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45100000-8 — Prace dotyczgce przygotowania placu budowy
CPV 45000000-7 — Prace budowlane

CPV 45212222-8 - Roboty budowlane zwigzane z salami gimnastycznymi

CPV 45330000-0 — Wykonywanie instalacji budowlanych

CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow
i rurociagow do odprowadzania Sciekow

CPV 45310000-3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45233120-6 — Drogowe prace budowlane



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

. Okreslenie przedmiotu zamowienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja og6lna przedsigwzigcia

Sala sportowa przy Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach”
Olszany 138, gm. 58-150 Strzegom, —dz. nr 441/8, jedn ewid. 021906_5,
Strzegom -obszar wiejski, obreb 0013, Olszany

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiajacy Gmina Strzegom
Rynek 38

58-150 Strzegom

2) Instytucja finansujaca inwestycje

3) Organ nadzoru budowlanego

4) Wykonawca

5) Zarzadzajacy realizacjg umowy

6) Przyszly uzytkownik Gmina Strzegom
Rynek 38
58-150 Strzegom

1.3 Charakterystyka przedsigwzigcia
1.3.1 Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno -uzytkowe

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku sali sportowej przy Publicznej
Szkole Podstawowej w Olszanach. Przed realizacjag budynku zostanie dokonana
wycinka krzewow 1 1 drzewa. Usunigte zostanie ogrodzenie od strony wschodniej
budynku, urzadzenia placu zabaw i nieuzywany stup zelbetowy. Przewiduje si¢
zasypanie nieczynnego zbiornika bezodptywowego o poj. ok 150 m’® oraz studni.
Rozbiorce ulegng dobudowane w latach 60-70 -tych XX w. sanitariaty.
Przebudowane zostanie napowietrzne przylacze nn kolidujgce z projektowang
zabudowg. Kolejno$¢ realizacji moze ulec zmianie w zalezno$ci od przyjetego
sposobu realizacji zadan inwestycyjnych przez wykonawce.

W trakcie realizacji obiektu nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ korzystania uczniow
i nauczycieli z toalet zewnetrznych, lub przewidzie¢ catkowite wytaczenie budynku
z eksploatacji w czasie budowy sali sportowej. Do szkoty aktualnie uczeszcza 113
uczniow (razem z oddzialem przedszkolnym). Wykop pod budynek musi zostac¢
odebrany przez uprawnionego geologa.

Teren dzialki, -zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzonym uchwalg nr 58/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z
dnia 21 sierpnia 2017 r.- nalezy do 4 obszaréw funkcjonalnych:2 UP -ustugi



publiczne, 2 Zt. -tereny uzytkow rolniczych, taki, pastwiska, 6 MU -zabudowa
mieszkaniowo -ustugowa,

5 KDW -drogi wewnegtrzne.

Projektowane zmiany w zagospodarowaniu dziatki dotycza wlasciwie wylacznie
czesci nalezacej do obszaru 2UP. Teren, na ktorym powstanie sala, jest przeznaczony
na ustugi publiczne. Na dzialce bedacej przedmiotem inwestycji nie przewiduje si¢
zabudowy mieszkaniowej. Sala gimnastyczna nie jest przeznaczona na staty pobyt
ludzi, nie jest zwigzana z produkcja, przetwarzaniem zywnosci oraz jej konsumpcja.
Wies jest skanalizowana, a obiekt bedzie w catosci podtaczony do sieci kanalizacji
sanitarne;j.

Sanitariaty po rozbidrce (stan techniczny 1 sanitarny -zly), zostang
odtworzone w formie 1 miejscu, ktore umozliwig realizacj¢ na dzialce minimalnej sali
sportowej (do gry w siatkdéwke o wym. 18,0 x 9,0 m z ok. 0,5 m obrzezem). Budynek
ten zostanie dobudowany od pdinocnej strony istniejgcego obiektu szkoty i1 bedzie do
niego przylegal czg¢écig zawierajacg pomieszczenia zaplecza (szatnie, umywalnie).
Gltownag czes¢ sali sportowej usytuowano wzdhuz poétnocnej granicy dziatki
w odlegtoéci 3,0 m od niej. Sciana ta nie bedzie posiadata zadnych otwordw
okiennych i1 drzwiowych. Od wschodniej strony zlokalizowano kottowni¢ na pelet,
z osobnym wejsciem z zewnatrz. Obiekt bedzie posiadat niezalezne wejscie, przed
ktérym zaprojektowano plac ze schodami, pochylni¢ dla oséb niepetnosprawnych,
oraz klomb z tawkami. Miejsce na pojemniki na odpadki otoczone bedzie
zywoptotem z tuj. Odprowadzenie wod opadowych — na teren dziatki za
posrednictwem zbiornikéw retencyjnych, z ktérych woda bedzie uzywana do
utrzymania terenéw zielonych. Przebudowane zostanie dotychczasowe, napowietrzne
przylacze elektryczne. Nie ulegaja zmianie pozostate warunki uzytkowania dziatki t.j.
dojazd, plac przed szkota 1 po =zachodniej stronie obiektu. Docelowo, po
przeprowadzeniu remontu i termomodernizacji istniejagcego obiektu (odrebna
inwestycja), sala sportowa zostanie polaczona funkcjonalnie z gldéwnym budynkiem
szkoty w wiekszym zakresie. Wok6t budynku zaprojektowano nowe nasadzenia
zastgpcze zgodnie z uzgodnieniem oraz elementy malej architektury (fawki i kosze).

Funkcja obiektu
Obiekt dydaktyczny, przeznaczony do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego.
Przeznaczenie, program uzytkowy obiektu

Sanitariaty ogo6lne beda przeznaczone dla maksymalnej liczby 120 uczniow,
w tym 60 dziewczat i 60-ciu chtopcoéw. Liczba uczniéw w klasie nie przekracza 20
osob. Czg$¢ ta bedzie uzytkowana w dni robocze, w czasie odbywania si¢ zajec
dydaktycznych w szkole, w godz. od 7.30 -15,00.

Sala sportowa bedzie uzytkowana w dni robocze, w czasie odbywania si¢
zaje¢ dydaktycznych w szkole, w godz. od 7.30 -15,00 oraz zaje¢ pozalekcyjnych,
srednio w ilosci 1,5 godz. w ciggu 5 dni. Sala gimnastyczna jest przeznaczona dla
maksymalnie 20 0s6b a szatnie odpowiednio dla 10 dziewczat i 10 chtopcow.

Dane ogdlne -sala sportowa Olszany

dlugo$¢ budynku [m] 27,52
szerokos¢ budynku 22,15
wysokos$¢ budynku 6,60+0,66=7,26
wysoko$¢ w kalenicy 9,70+0,66=10,33
wysokos¢ parteru (szatnie) netto 2,70
wysoko$¢ parteru (sala gimn.) netto 6,02
powierzchnia uzytkowa. Pu[ m2 ] 271,77
powierzchnia ustugowo-techn. Pg 44,20




powierzchnia ruchu Pr 29,94
powierzchnia netto Pn 345,91
powierzchnia konstrukcji Pk 55,83
powierzchnia catkowita Pc 401,74
Powierzchnia catkowita tarasu Pct 184,74
powierzchnia zabudowy Pz 401,74
powierzchnia uzytkowa tarasu Put 162,37
powierzchnia wewnetrzna Pw 368,18
kubatura V [ m3 ] 2778.,46
kubatura ogrzewana 2199,54
[1o$¢ 0s6b w budynku 21
[lo$¢ kondygnacji 1

1.3.2

Powierzchnie liczone wg PN-ISO 9836:2015

Ogolny zakres robot

2) rodzaje wystepujacych robot

-prace przygotowawcze

-roboty ziemne

-konstrukcje obiektow budowlanych
-roboty instalacyjne

-roboty wykonczeniowe
-zagospodarowanie terenu

Podzial na zadania nie wystepuje.

Spis opracowan projektowych
Projekt budowlany

Czes¢ 0. Oswiadczenia, uprawnienia, izba
Cze$¢é 1. Architektura -projekt budowlany

1) podziat przedsigwzigcia na zadania i obiekty

Nie przewiduje si¢ podziatu inwestycji na zadania

3) ogdlny opis rozmieszczenia obiektow i1 zagospodarowania terenu

Projektowany obiekt przylega do budynku istniejgcego i usytuowany jest
3,0m od pn-zach granicy dziatki (sciana bez otworow) oraz ok.4+7,09m
od pn-wsch gracy dziatki. Przed wejsciem do budynku zaprojektowano
podjazd dla niepetnosprawnych jak rowniez przewidziano tawki i kosz na
Smieci z segregacjq odpadow.

1.3.3  Zakres robdt przewidziany do wykonania w poszczeg6lnych zadaniach
1 obiektach

1.4 Dokumentacja techniczna okres$lajaca przedmiot zamdwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot

,,Sala sportowa przy Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach”
Olszany 138, gm. 58-150 Strzegom, —dz. nr 441/8, jedn ewid. 021906 5,
Strzegom -obszar wiejski, obreb 0013, Olszany

-6 egz.




1.4.2
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1.4.4

Czesé 2. Konstrukcja -projekt budowlany

Czes$¢ 3. Instalacje sanitarne —wewnetrzne

Cze$¢ 4. Instalacje sanitarne —przylacze wody, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej

Czes¢ 5. Instalacje elektryczne

Projekt budowlany ,,Instalacje sanitarme -przylacza wody, kanalizacji sanitarnej

i deszczowej” zawiera wszystkie elementy projektu wykonawczego i jest wystarczajacy
do prawidlowego wykonania robot. Projekt budowlany jest jednocze$nie projektem
wykonawczym.

2- Projekt wykonawczy -6 egz.

Cze$¢ 6.  Architektura -projekt wykonawczy
Cze$¢ 7.  Konstrukcja -projekt wykonawcezy
Czes¢ 8. Instalacje sanitarne —wewnetrzne p.w.
Cze$¢ 9. Instalacje elektryczne —proj. wyk.

3- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét -6 egz.

Cze$¢ 10. Ogolna Specyfikacja Techniczna
Czes¢ 11.  Czes$¢ budowlana

Cze$¢ 12. Instalacje sanitarne
Cze$¢ 13 Instalacje elektryczne

4- Przedmiary robét -2 egz.
Czesé 14. Cze$¢ budowlana
Czes¢ 15. Instalacje sanitarne
Cze$¢ 16. Instalacje elektryczne

5- Kosztorys inwestorski -2 egz.
Cze$¢é 17. Cze$¢ budowlana

Cze$¢ 18. Instalacje sanitarne
Cze$é 19. Instalacje elektryczne

6- Wersja elektroniczna w formacie pdf, kosztorysy -ath -2 egz.
7- Dokumentacja geotechniczna -2 egz.
8- Mapa d/c projektowych -2 egz.

Spis szczegdlowych specyfikacji technicznych
jak wyzej

Wykaz innych dokumentacji majacych wptyw na realizacj¢ inwestycji

-mapa d/c projektowych opracowana przez ,, Geo-spot Biuro Geodezji
Krzysztof Krzeszowski” -Strzegom

-opinia geotechniczna wykonana przez ,, Paradoxides” -Jacek Kenig

Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja
kontraktowa 1 techniczng, specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedlug
otrzymanej dokumentacji techniczne;j. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze sig,
ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupetnien
wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech
kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy.

2. Prowadzenie robot

2.1

Ogolne zasady wykonania robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i $ciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakoS¢ zastosowanych materialow
1 wykonywanych Robodt, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych 1 programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robot oraz
poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie
1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysoko$ci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodet¢ w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory
w razie potrzeby bedzie shuzyl pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez
personel wykonawcy, zostang one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach
gdy roboty budowlane wymagaja ich usuni¢cia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopoéw nalezy do obowiazkoéw
wykonawcy 1 uwaza si¢, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Wykop pod budynek musi zosta¢ odebrany przez uprawnionego geologa.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialdow 1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach
1 wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy
realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatow 1 jakoSci robdt, dopuszczalne
niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwesti¢.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie poOzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy bedzie obejmowat wigkszq czes¢ dziatki nr 441/8. Na czas realizacji
inwestycji nalezy zapewnic¢ mozliwosc¢ korzystania przez uczniow i nauczycieli z toalet
zastepczych.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogolnych warunkach umowy oraz podaje wszystkie
wymagania i dane niezbedne do prawidtowej organizacji robdt, a w szczegdlnosci:
-Okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z zalgczeniem planu
okreslajgcego jego granice)
-Informacje o mozliwosciach korzystania z mediow
-Niezbedne dane geodezyjne
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4
2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe
3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji
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przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich
materialow 1 elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do
ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda
utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on
wstrzymaé realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje
ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego 1 pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery 1 inne urzadzenia zabezpieczajace musza byc¢
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie
wszystkich reperow 1 innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposdb ustalony z zarzadzajagcym realizacja
umowy. Wykonawca umie$ci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego,
tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia
1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Koszty ogrodzenia terenu, organizacji i funkcjonowania zaplecza budowy ponosi
wykonawca. Koszty te zostang uwzglednione w kwocie, ktorag wykonawca poda
W przetargu.

2.2.4 Ochrona wilasnosci 1 urzagdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych
i podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi
1 kable etc. Przed rozpoczgciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore
sg wilascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia
zostaly wlasciwie oznaczone 1 zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji
robot .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji 1 urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowac
zarzadzajacego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji 1 bedzie wspoipracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dzialania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.2.5 Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw 1 normatywow w zakresie
ochrony srodowiska na placu budowy 1 poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, halasu lub
innych czynnikow powodowanych jego dziatalnos$cia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
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zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci
Z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia sg wliczone w ceng
umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzagdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegto$ci od budynkow i sktadowisk,
w miejscach niedostgpnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot
lub zostal spowodowany przez ktoéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktére wptywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatlow
emitujagcych promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materialty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do rob6t musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatdw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich wladz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3.  Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot
Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do

wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania

zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji nastepujacych dokumentdw:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegotowy harmonogram robot i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2  Projekt organizacji robot
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposOb realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktoére
zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
1 instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robot. Powinien
zawierac:
organizacj¢ wykonania robo6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog
wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot
Wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ m.in. budowe, urzadzenie i utrzymanie
biura zarzadzajacego realizacjag umowy.

2.3.3 Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania

Szczegdlowy harmonogram robot 1 finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot wykonawca przestawi
zarzadzajagcemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegdlowy harmonogram robot
1 platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien



wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postgp robdt w zakresie
glownych obiektow 1 zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepiséw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo
budowlane jest zobowiagzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu
realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje
program zapewnienie jakosci i1 uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogolng opisujacy:
- system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli i1 sterowania jako$cig
wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiarow 1 kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),
- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
- ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow
1 zastosowanych  korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
1 forme przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacja umowy;
b) czes¢ szczegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania
1 zatadunku materiatow.
- sposOb zabezpieczenia i1 ochrony materiatow 1 urzadzen przed utrata ich
wlasciwos$ci w czasie transportu i przechowywania na budowie
- sposob 1 procedurg¢ pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢ badan, pobieranie
probek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialow,
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementow robot,
- sposOb postgpowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

2.4 Dokumenty

budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).
Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco 1 powinny odzwierciedla¢ postep
robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzadzaniem budow3.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko
1 stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne
1 dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych
miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

10



Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzy$cie numerowane, oznaczane 1 datowane przez zard6wno wykonawce jak
1 zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczeg6lnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace
informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw wymaganych
w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia 1 zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot
z polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy

- daty zgloszenia robot do czgsciowych 1 koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania robot zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe 1 temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczegdlnych wymagah wynikajacych
z warunkow klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed 1w trakcie realizacji robot,

- szczeg6lnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako$ci materialow, poboru prébek i wynikoéw badan z okresleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegblnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
zarzadzajagcemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy,
wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy,
ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje
stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela
nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie iloSciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegdélowe obmiary wykonanych robot robione sa
na biezaco 1 zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki
uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robdt, stanowigcy zatacznik
do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczeg6lnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy

zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowg ;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

e) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

f) Protokoty odbioru robot,

g) Opinie ekspertéw i1 konsultantow,

h) Korespondencja dotyczaca budowy.

11



2.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego realizacja umowy
oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:
Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robét i1 finansowania
Dokumentacja powykonawcza
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Dokumenty sktadane zarzadzajagcemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie
oznaczone nazwg przedsigwzigcia i zaadresowane na adres zarzadzajacego realizacja umowy
na budowie
Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna byto ustali¢ ich
zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie
1 zatwierdzenie harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazoéw materiatow oraz procedur
ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawceg nie beda mialy wplywu na kwote kontraktu
1 wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda

polecenie przedlozenia wykazow, rysunkow lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani
instalowane dopdki nie otrzyma on niezb¢dnych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkow roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie
w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedlozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwloka wynikajagca z ewentualnej koniecznosci ponownego skladania dokumentéw nie
powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery
(4) egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych
rysunkow, ktore nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;.
Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i1 urzadzen wspolzaleznych ze soba,
nalezy koordynowaé¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie
rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementow, dokonad
przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i1 kompletne. Powinny zawierac
wszelkie niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementdow w odniesieniu do
projektu wykonawczego 1 szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujace informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) Ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytul dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

0) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
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Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzadzenie, materiat
lub element
Data przekazania
O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane
beda przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzil on (Wykonawca) je
1 zatwierdzil oraz, ze roboty w nich przedstawmne sa zgodne z warunkami umowy 1 zostaly
sprawdzone pod wzgledem wymiarow 1 powigzan z wszelkimi innymi elementami.
Zarzadzajacy realizacjag umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji
sktadanych dokumentéw przez nadzor autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robd6t i finansowania

Mozliwo$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,
kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegdélowy harmonogram robdt
1 finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postepu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce 1 zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materialow, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robot. Zmiany te nalezy
rejestrowa¢ na komplecie rysunkdéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja
umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich
producenci 1/lub dostawcy za§ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetlione
przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastgpujacych po zawiadomieniu przez
zarzadzajacego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

1. Strona tytulowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date¢ wykonania urzadzenia
2. Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres
pocztowy

4. Gwarancje producenta

5. Wykresy i ilustracje

6. Szczegdlowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

7

8

(8]

Dane o osiagach i wielko$ci nominalne

. Instrukcje instalacyjne
9. Procedura rozruchu
10. Wiasciwa regulacja
11. Procedury testowania
12. Zasady eksploatacji
13. Instrukcja wytgczania z eksploatacji
14. Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek
15. Srodki ostroznosci
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16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegOlowe rysunki
montazowe z numerami czes$ci, wykazami czgsci, instrukcjami odno$nie zamawiania czes$ci
zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do
utrzymania dobrego stanu i trwato$ci urzadzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasa i1 zakresem temperatur smaré6w 1 zalecang
czestotliwo$cig smarowania

18. Wykaz zalecanych czgsci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujacych
1 alarmowych

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujacych
1 o$wietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne 1 uwzgledniac¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujacych,
akcesoriow 1 elementow dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
reahzacp robdt budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanow1en1am1 warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych

W jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkoéw. Wydawane przez
nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

Zgodnie z umowag, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczaltowej,
przewidziane] w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajacemu na
placu budowy i utrzymywaé do konca robot biuro zarzadzajacego realizacjg umowy.

4. Materialy i urzadzenia
4.1 Zrodta uzyskiwania materialow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegodtowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego
materialu przewidywanego do wykonania robdt statych wykonawca przedtozy szczegodtowsa
informacj¢ o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw
z danego zrodta nie bedzie znaczyC, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodia sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub
wykonania prob materialdéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédla dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegdlowej specyfikacji
techniczne;.

W przypadku stosowania materiatdéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodla, wiaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodla wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajacych na
jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania
1 dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ 1 jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

Uwaga! Materialy przy ktorych podano nazwe producenta zostaty podane
w celu okreslenia formy lub wiasciwosci 1 mogg by¢ zastgpione bez dodatkowych
uzgodnien materiatem innej firmy o wlasciwosciach rownych lub lepszych od
podanego.
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4.2 Kontrola materialéw i1 urzadzen

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe
materialy 1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdélowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjag umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materialow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialdw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja

umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy begdzie zapewnione niezbedne
wsparcie 1 pomoc przez wykonawce 1 producenta materiatow lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostgp do
tych miejsc, gdzie s3 wytwarzane materialy i1 urzadzenia przeznaczone dla realizacji
robot.

4.3  Atesty materiatow 1 urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegodtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy
w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakoS$ci
materialow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatow z warunkami podanymi
w szczegbdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajagcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, moga by¢ badane
przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow 1 urzadzen
z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

4.4  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz te, dla ktdrych zostaty one pierwotnie nabyte,
warto$¢ tych materiatow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacjag umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie
wykonany na witasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie spraweg, ze te roboty moga
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 1 niezaplacone.

4.5  Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jako$¢ i whasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialow 1 urzadzen beda
zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym
realizacjag umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i1 urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6  Stosowanie materialdw zamiennych
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczeg6lnym przypadku materiaty lub
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urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdélowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego
realizacjag umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest
badanie materialu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany
1 zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet
uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci 1 projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnosciag wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane 1 nie
dopuszczone do robot.

6. Transport
Dojazd na plac budowy mozliwy jest z drogi powiatowej

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajacego realizacjag umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy,
beda Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakos$ci robot
7.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot i jako$ci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci omowionym w p. 2.3.5. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie
i wszelkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badania materialow oraz jakosci
wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzadzajacy realizacjg umowy
moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz robot
z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czestotliwosci sg okreslone
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy
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brak jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprze¢t badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

7.2 Pobieranie probek

Probki do badan beda z =zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materialow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego
wlasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W  przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystagpieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi
zarzadzajacego realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacjag umowy bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigcia te beda na tyle powazne, ze moga wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan,
zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow
1 dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostang
usuniete 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportéw
z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym
w programie zapewnienia jako$ci. Kopie wynikow badan beda mu przekazywane na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rdwniez przez niego
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatow zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjag umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robdt i uzytych
materialdw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
wykonawcy s3 niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium, przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
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wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z projektem
wykonawczym 1 szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i1 pobierania probek zostang
poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary robot

Dla umow ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym
1 szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego
realizacja umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé
obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja
umowy.

Dhugosci 1 odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone
poziomo (w rzucie) wzdhuz linii osiowej. Jezeli szczegdétowe specyfikacje techniczne
wilasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m?,
jako dhlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore maja by¢ mierzone wagowo,
beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robot i dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to
wykonawca musi posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane
przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia 1 terminach
wymaganych w celu dokonywania miesigcznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub
w innym czasie, okreSlonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce
1 zarzadzajacego realizacja umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgsciowym 1 koncowym odbiorem
robdt, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbior robot budowlanych

9.1. Podstawa odbioru rob6t budowlanych.

Podstawa odbioru robdt budowlanych beda stanowily nastepujace dokumenty:
1) umowa z zatacznikami:

- specyfikacja istotnych warunkoéw zamowienia,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

- harmonogram rzeczowo — finansowy,

- formularz cenowy,

- przedmiary robét (Slepe kosztorysy),

- kosztorys ofertowy,
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- wykaz urzadzen,

- odpowiedzi na zapytanie oferentow itp.

2) wymagane odrebnymi przepisami protokoty pomiaréw, prob i sprawdzen,
3) projekt budowlany,

4) przepisy techniczno — budowlane i Polskie Normy,

5) zapisy w dzienniku budowy.

9.2. Postgpowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodno$ci.
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania robdt i zastosowanych
materiatlow z dokumentami wymiennymi w pkt. 1. (podstawa odbioru robot budowlanych)
jako podstawowg zasad¢ przyjmuje si¢ doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do
stanu zgodnos$ci z wymaganiem. Jezeli wady nie sg istotne, nie obnizajg wartosci uzytkowe;j
1 nie zwigkszaja kosztow eksploatacji obiektu mozliwe jest dokonanie odbioru elementu
na nastgpujacych warunkach:

- ocena jakosci za element lub obiekt zostanie obnizona co najmniej o 1,

- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obnizone o 10%,

- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezposrednio

zwigzane z tym elementem zostanie wydtuzony o 3 lata,

- zostanie wniesione zabezpieczenie wlasciwego wykonania robot w kwocie rownej

10% warto$ci elementoéw lub obiektow, na ktore zostat wydluzony okres gwarancji,

9.3. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementéw lub obiektow.
Z odbioru elementdéw robot lub obiektu komisja sporzadza protokol, ktory po zatwierdzeniu
przez zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczenia robot.

W skladzie komisji zawsze wystgpuje wlasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego,
kierownik budowy oraz wlasciwy kierownik robot.
9.4. Zasady ptatnos$ci za wykonanie robot okresla umowa.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami
1 normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg
wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegotowej specyfikacji techniczne;.

10.2 Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zar6wno

przez wiladze panstwowe jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktore sg w

jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny

za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz
Z pdzniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostgpie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pdzniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialdéw oraz
nowych metod wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
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7. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za speinianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy
o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych
Swiadectw.
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