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WSTEP
1.1 Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z budowg i rozbidrkg sieci gazowej dla zadania p.n. ,Rozbudowa drogi gminnej - ul.
Wislanej na odcinku od Rolniczej do ul. Brzegowej w gminie tomianki”

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje Techniczne i Odbioru Rob6t Budowlanych jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywacé i stosowac w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w pkt.1.1. oraz w budowlane;
dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego na potrzeby realizacji kontraktu.

Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze wszystkim STWIORB zawartymi w opracowaniu
projektowym.

1.3 Zakres robét objetych STWIORB
Zakres robot obejmuje wszelkie dziatania zwigzane z przygotowaniem terenu robdt, robotami technologicznymi
oraz robotami budowlanymi:

rozbiorke istniejacej sieci gazowej kolidujacej z nowym uktadem drogowym,

budowe nowych przewoddw sieci gazowej wraz z elementami uzbrojenia takimi jak: zasuwa,
regulacja istniejgcej armatury do projektowanych rzednych drogowych,

wymiana oznaczen istniejacej armatury.

Szczegotowy zakres robot okresla dokumentacja projektowa.

1.4  Okre$lenia podstawowe
Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita przebudowa
(zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

Zadanie budowlane - cze$C przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowg, przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej
elementu.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie, jako tworzace czes¢ terenu budowy.

Dokumentacja projektowa — zbi6r dokumentéw technicznych na podstawie ktérych wykonane zostang roboty
budowlane.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czeS¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania polecen i innej korespondencii technicznej pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawca i Projektantem.

Inzynier/Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (o ktérej wyznaczeniu poinformowany
jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i (w okre$lonych przypadkach) administrowanie
kontraktem.

Polecenie Inzyniera — zgodnie z Subklauzulg 3.5 Warunkdw Kontraktu.
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Polecenie Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, petnigca samodzielng funkcje techniczng w
budownictwie, spetniajgca wymagania i wykonujaca obowigzki, okreslone co do tej osoby w ustawie Prawo
budowlane.

Kontrakt zamiennie zwany ,Zadaniem” — w rozumieniu okre$lonym w Warunkach Kontraktu.

Przedmiar / obmiar rob6t - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem / obmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droga) albo
jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw wraz z wszelkimi urzgdzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka obmiardw - akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIORB,
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Kanalizacja deszczowa - sie€ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekdw opadowych.
Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw sanitarnych.

Sie¢ wodociggowa - uktad potaczonych przewoddéw i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi.

Sie¢ gazowa - gazociagi wysokiego, $redniego i niskiego ciSnienia utozone w ziemi i nad ziemia, stuzace do
przesytania i rozdziatu paliw gazowych, wraz z przynaleznymi stacjami gazowymi wszystkich cisnien i konstrukcji.

Przewo6d gazowy - gazociag - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczonymi do dostarczenia gazu odbiorcom.
Gazociag sredniego cisnienia - rurociag prowadzacy gaz o cisnieniu nominalnym do 0,5 MPa wtacznie

Gazociggi rozdzielcze — przewody niskiego lub $redniego ci$nienia, dostarczajace gaz najblizej potozonym
odbiorcom.

Przytacza gazowe - odcinek gazociggu od odgatezienia na gazociagu rozdzielczym do kurka gtéwnego instalacii
odbiorcy.

Cisnienie - nadci$nienie gazu wewnatrz sieci gazowej mierzone w warunkach statycznych.

Maksymalne ci$nienie robocze (MOP) - maksymalne cisnienie, przy ktorym sie¢ gazowa moze pracowac w sposéb
ciggty w normalnych warunkach roboczych.

Maksymalne dopuszczalne ci$nienie pracy (MAOP) - maksymalna warto$¢ cisnienia, jakiemu moze by¢ poddana
sie¢ gazowa.
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Cisnienie robocze (OP) - cisnienie, ktdre wystepuje w sieci gazowej w normalnych warunkach.
Cisnienie projektowe - ci$nienie stosowane w obliczeniach projektowych.

Armatura - osprzet wbudowany w gazociag stuzacy do zamykania lub otwierania przeptywu gazu (zasuwy, zawory,
kurki)

Tasma lokalizacyjna - z wtopiong wktadkg metalowg utozona wzdiuz gazociggu w odlegtosci ok. 5 ¢cm nad
gazociggiem.

Tasma ostrzegawcza - polietylenowa koloru zottego utozona wzdiuz gazociggu w odlegtosci 40 cm nad
gazociggiem.

Rura ochronna - rura o Srednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzacg do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i
do zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod przeszkoda terenowa.

Podtoze — podtoze naturalne z okre$lonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat, z ktorego
wykonano rury wodociggowe, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu, a kanatem i obsypka.
Obsypka — materiat gruntowy miedzy podsypka, a zasypka wstepna, otaczajacy przewdd wodociggowy.
Zasypka gtéwna — warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig obsypki i terenem.

Roboty tymczasowe — to takie roboty, ktore sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot
podstawowych ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajagcym sie do uzytku oraz likwidacji
wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia. Robdt tymczasowych
Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy traktuje: drogi tymczasowe,
szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow, plantowanie, zabezpieczenie istniejacych
budowli podziemnych i nadziemnych, prowizoryczne uzbrojenie terenu, roboty ziemne, rurociagi zapewniajgce
ciggto$¢ odbioru wéd opadowych, itp.

Pozostate okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Dokumentéw Wykonawcy oraz wykonania Robot zgodnie z
Wymaganiami Zamawiajacego oraz Poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Wymaganiami Zamawiajacego, z Dokumentacjq
Projektowa, STWIORB oraz przepisami prawa budowlanego i sztukq budowlang. Koszty spetnienia przez
Wykonawce nizej okre$lonych przedsiewzieé, jak rowniez wszelkich przedsiewzie¢ niezbednych do prawidtowej
realizacji Kontraktu, nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sq uwzglednione w Cenie Oferty
(Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej).

Wykonawca we wtasnym zakresie, w ramach Ceny Oferty, opracuje Dokumenty Wykonawcy niezbedne do
realizacji Robot, uzyska wszystkie wymagane decyzje administracyjne dla wszystkich Robét Tymczasowych oraz
dla Robét Statych oraz uzyska akceptacje Inzyniera i innych odnos$nych wtadz. W przypadku stwierdzenia w
obrebie planowanej inwestycji (w szczegoinosci w obrebie przeznaczonych do usuniecia zadrzewien przydroznych)
wystepowania gatunkéw roélin, grzybéw oraz zwierzat stanowigcych przedmiot ochrony prawnej, Wykonawca
zobowigzany jest do sporzadzenia materiatdw niezbednych do uzyskania decyzji zezwalajacych na odstepstwa od
obowigzujacych zakazow w rozumieniu art. 51, 52 i 56 ustawy o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2023 poz.
1336 z pdzn. zm.) oraz zobowigzany jest uzyska¢ niezbedne zgody (decyzje derogacyjne) zezwalajace na
odstepstwa od zakazow obowigzujacych w stosunku do gatunkéw chronionych, jak rowniez zobowigzany jest
sporzadzi¢ i przekaza¢ sprawozdania z wykonanych zezwolen. Sporzadzone wnioski 0 uzyskanie decyzji
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derogacyjnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym, jak rowniez przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie uzyskanych decyzji
derogacyjnych i przekazanych sprawozdan z wykonania uzyskanych zezwolen.

1.5.1  Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robot i przekazanie obiektu Zamawiajacemu. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robét z winy
Wykonawcy.

1.5.2 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty formalnoprawne, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

e Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowa dokumentacje projektowa i zostang
przekazane Wykonawcy,

o Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktdrg Wykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowej.

1.5.3  Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i STWiORB
W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pisSmie sq wazniejsze od wymiaréw okre$lonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacijg projektowg i STWIORB.

Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub STWIORB i wptynie
to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

154  Zabezpieczenie terenu budowy
e Roboty modernizacyjne / budowa (,pod ruchem”):

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu, w tym ruchu pojazdow pozarniczych oraz w miare mozliwosci
utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizaci ruchu
powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo ruchu.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieni i w nocy tych znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

e Roboty o charakterze inwestycyjnym:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robét i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuije teren budowy,
W sposob uzgodniony z Zamawiajacym.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym.

15,5  _Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych sporzadzi tzw. raport zerowy opisujacy stan Srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek stosowaé sie w czasie prowadzenia rob6t do wszystkich przepiséw dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robot Wykonawca bedzie:

o utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

e przed rozpoczeciem robdt rozbiérkowych powodujgcych powstawanie odpadéw niebezpiecznych
Wykonawca przygotuje procedure zagospodarowania odpaddw produkcyjnych zgodnie z Ustawag o
odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1587 z pdzn. zm.) i uzyska uzgodnienie Inzyniera.

e W zakresie ochrony powietrza:

»  Utrzymywat teren inwestycji w nalezytym porzadku,

» W dni stoneczne i wietrzne w celu ograniczenia wtdrnego pylenie zrasza¢ woda plac budowy,

»  Przykrywaé plandekami skrzynie tadunkowe samochodéw transportujacych materiaty sypkie, ostania¢
przed dziataniem wiatru sktadowiska materiatéw zawierajgcych drobne frakcje pytowe.

o W zakresie ochrony wod:

» Teren przedsiewziecia wyposazat w Srodki do neutralizaciji rozlanych substancji ropopochodnych. W
przypadku awaryjnego wycieku bedzie podejmowat natychmiast dziatania zmierzajgce do usuniecia
rozlanych substancji, a zebrany materiat bedzie przekazywat do utylizacji uprawnionemu odbiorcy,

» W przypadku koniecznosci odwadniania wykopoéw budowlanych ograniczat czas obnizania
zwierciadta wod gruntowych,

> Scieki bytowe z pomieszczen sanitarnych gromadzit w szczelnym zbiorniku bezodptywowym, a
nastepnie przekazywat do oczyszczenia wyspecjalizowanym firmom,

» Wode na potrzeby budowy czerpat z miejskiej sieci wodociagowej i prowadzit rejestr jej zuzycia.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

o |okalizacje zaplecza budowy, baz produkcyjnych, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drdg
dojazdowych poza obszarami wigczonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz
pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (tekst
jednolity Dz.U.2023 poz. 1336 z pdzn. zm.), zapewniajac oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne
przeksztatcenie jego powierzchni oraz przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego po zakoriczeniu Robét,

o $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

» mozliwo$ci powstania pozaru,

> hatasem ( realizacje prac szczegolnie ucigzliwych akustycznie nalezy ograniczy¢ wytacznie do godzin
6.00-22.00),

e ochrone gatunkowg roélin i zwierzat.
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W przypadku prowadzenia rob6t w sasiedztwie drzew nalezy unikaC ich mechanicznego uszkodzenia i
przesuszenia w wyniku prowadzenia robot odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron drzew nie powinny
by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokdt zagrozonych drzew nalezy wydzielic strefe
bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej pozadane jest, aby czas
trwania leja depresyjnego byt skrocony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem
wegetacii.

W przypadku budowy drogi nalezy wykona¢ tymczasowe ogrodzenia na odcinkach drogi w lokalizacjach
wskazanych przez nadzér przyrodniczy w miejscach na ktorych zostanie stwierdzona migracja matych zwierzat w
tym na przyktad ptazéw.

Wszelkie ,putapki” (np. wloty do studzienek) nalezy starannie zabezpieczy¢ przed wpadaniem i uwigzieniem w nich
ptazow.

Wykonawca ze swojej strony zapewni spetnienie wszystkich wymagan zwigzanych z ochrong $Srodowiska, w
szczegolnosci zapewni specjalistyczny nadzér Srodowiskowy i przyrodniczy podczas wykonywania robot oraz
zwréci uwage na zagadnienia zwigzane z zagrozeniami dla herpetofauny (ptazy, gady), ktéra czesto ginie podczas
prowadzenia prac. W razie potrzeby Wykonawca w ramach ustanowionego nadzoru zapewni specjalistow
niezbednych do wtasciwego sprawowania nadzoru $rodowiskowego i przyrodniczego nad inwestycja.

Gtéwnym zadaniem ww. nadzoru bedzie dopilnowanie, aby w trakcie budowy przestrzegane byty: przepisy ochrony
$rodowiska oraz zalecenia wynikajace z wydanych decyzji administracyjnych w zakresie ochrony $rodowiska i
innych decyzji wydanych dla przedsiewziecia w zakresie dotyczacym ochrony srodowiska.

Do obowigzkéw nadzoru srodowiskowego i przyrodniczego nalezy rowniez:

e biezacy nadzor nad prowadzong przez Wykonawce gospodarka odpadami,

o weryfikacja technologii i Harmonogramu prowadzenia poszczegoinych rob6t, a w przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci lub wystapienia stanu zagrozenia $rodowiska (incydent), natychmiastowe zgtoszenie
uwag do Wykonawcy oraz Zamawiajacego jak rowniez opracowanie zalecen w zakresie wdrozenia
niezbednych zmian w prowadzonych robotach,

e udziat w odbiorach urzadzen ochrony $rodowiska i zieleni,

e opracowywanie raportéw Srodowiskowych z prowadzonych obserwacii:

» miesigcznych (raporty miesieczne w wersji elektronicznej, Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ do
Zamawiajacego w terminie do 10 dnia miesiaca),

» tygodniowych wylacznie w okresie wegetacyjnym (raporty tygodniowe w wersji elektronicznej,
Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ do Zamawiajacego do drugiego dnia kolejnego tygodnia),

» rocznych podsumowujacych (raporty roczne w wersji papierowej i elektronicznej Wykonawca ma
obowigzek przekaza¢ do Zamawiajacego w terminie miesigca od zakoriczenia rocznego nadzoru).

Wszystkie raporty $rodowiskowe z prowadzonych obserwacji powinny zawiera¢ zakres wykonanych dziatar oraz
spetnienie warunkoéw wynikajacych z decyzji administracyjnych i innych dokumentéw (np. wytycznych, zalecen,
dobrych praktyk etc.) wydanych dla przedsiewzigcia budowlanego w zakresie dotyczacym ochrony $rodowiska.

Po zakonczeniu pracy nadzoru, wraz z ostatnim raportem Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢
Zamawiajacemu cato$¢ dokumentacji w wersji elektronicznej — pamie¢ USB / pendrive (w tym kazdy egzemplarz
raportu, powinien by¢ rowniez w formie edytowalnej — plik zrédtowy).

1.5.6  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7  Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
$rodowisko. Materialy, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakorczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode
na uzycie tych materiatow od wasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze STWIORB, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8  _Ochrona witasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rowy
odwadniajace, kanalizacja, odwodnienie, linie i stupy telefoniczne, linie i stupy energetyczne, kable Swiattowodowe,
wodociagi, gazociagi, punkty osnowy geodezyjnej itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Nie dopuszcza sie zamkniecia zadnych urzadzen bez pisemnej zgody wiasciciela. Przed zamknigciem
jakichkolwiek urzadzen Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac na pismie wszelkie konieczne zgody i zezwolenia
wiadz lokalnych, przedsiebiorcow i whascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejacych instalaciji,
zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania
istniejacych instalacji, kazdorazowo informujac Inzyniera o podejmowanych dziataniach.

Wykonawca zapewni odpowiednig instalacje zastepcza, o ile Kontrakt nie przewiduje inaczej. W przypadku, gdy
prywatne lub publiczne urzadzenia znajdujace sie w obszarze Robét powinny ulec modernizacji, usunieciu lub
powiekszeniu, Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgodnienia z wiascicielami sposobu realizacji i etapowania
Robot.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim Harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomic¢
Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaci
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera, wiaSciciela instalacji oraz (w zaleznosSci od potrzeby)
zainteresowane wiadze i bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i
urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych.

W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich dziatan na Placu Budowy spowoduje nieplanowane wytaczenie
linii elektroenergetycznych, teletechnicznych, Swiattowodowych i spowoduje powstanie po stronie gestoréw sieci
obowigzku zwrotu ich kontrahentom kosztow spowodowanych przerwag w przesyle lub dostawie energii elektrycznej,
Internetu itp. Wykonawca pokryje udokumentowane koszty wytaczenia linii w petnej wysoko$ci, na pierwsze
pisemne zadanie jednego z gestoréw.

Jezeli Plac Budowy przylega do terenéw z zabudowag mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ Roboty w
sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscia.

Przed rozpoczeciem Robét oraz po ich zakonczeniu Wykonawca przedstawi sporzadzong przez rzeczoznawce
budowlanego inwentaryzacje stanu technicznego budynkoéw i budowli, znajdujacych sie w sasiedztwie prowadzone;
inwestycji, dokumentujac stan techniczny tych obiektéw. Nieodtaczng czescig tej dokumentacji bedq zdjecia,
skatalogowane w sposéb niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.
Dokumentacja musi zawiera¢ informacje o zapoznaniu sie z nig przez wiasciciela/zarzadce budynku lub budowli.

W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektow budowlanych w trakcie wykonywania
rob6t budowlanych Wykonawca podejmie dziatania w celu ich zabezpieczenia i doprowadzenia do stanu

ROBIMART SPOtKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Strona | 10

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH SIECI GAZOWE)



S-02.00.00 Rozbudowa drogi gminnej - ul. Wislanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej
w gminie tomianki

pierwotnego. W przypadku braku dziatan, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaspokojenia wszelkich roszczen
wynikajacych z tego tytutu.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajacego oraz bedzie wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9  Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajacego. Zamawiajacy moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajace tych
warunkdw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnodci Wykonawca ma obowigzek zadbaC, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagarn sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce
w szczegolnosci obowiazuja:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst jednolity obowigzujacy Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650).

Wykonawca opracuije i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania rob6t budowlanych,
ktory winien zawieraC w szczegdlnos$ci wymagania dotyczace:

rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie

drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

warunkdéw uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania robét budowlanych,
utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substanciji niebezpiecznych, przechowywania i
usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,

organizacji pracy na budowie,

e sposobow informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie Materiaty i Urzadzenia uzywane do Robot od
Daty Rozpoczgcia do daty wskazanej przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia dla tych Robot. W przypadku
wskazania robot zalegtych w Swiadectwie Przejecia, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie
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tych Robét az do ich wykonania potwierdzonego przez Inzyniera i Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac
Roboty do dat wskazanych przez inzyniera w Swiadectwach Przejecia dla tych Robét.

Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzen jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub jej
elementow, to Wykonawca na Polecenie Inzyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajac budowle
drogowg lub jej element do zgodnosci z wymaganiami Kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane
Z naprawami.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przypadku, gdy Wykonawca
nie wykona polecenia Inzyniera, Zamawiajacy ma prawo do wykonania Robét utrzymaniowych wiasnymi sitami lub
Zlecenie tego innej jednostce — z pozniejszym przeniesieniem kosztow na Wykonawce.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;
zapfacie i sg uwzglednione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowe;.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposdb ciagty bedzie informowac
Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub STWIORB
dostarczonej przez Zamawiajacego.

1.5.13 Ochrona zabytkéw w czasie prowadzenia robét
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ roboty budowlane i ziemne zgodnie z wymaganiami dotyczacymi ochrony
zabytkow okreslonymi w wydanych decyzjach administracyjnych.

Na wycinke drzew i krzewdw usuwanych z nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkéw Wykonawca zobowigzany
jest uzyska¢ zezwolenie na podstawie art. 21 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczegélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 162 z p6zn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzor archeologiczny na robotami ziemnymi. W przypadku odkrycia w
ramach prowadzonego nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi przedmiotu, co do ktorego istnieje
podejrzenie, ze jest zabytkiem archeologicznym, Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé w tym miejscu roboty
budowlane, zabezpieczy¢ zabytek i miejsce jego znalezienia oraz niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego,
Inzyniera oraz Konserwatora Zabytkdéw zgodnie z wymaganiami art. 32 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 poz. 840 z pézn. zm.).

Wznowienie wstrzymanych rob6t nastepuje na podstawie decyzji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw
pozwalajacej na kontynuacje przerwanych robot oraz w oparciu o Polecenie Inzyniera.

W celu zoptymalizowania czasu wstrzymania robo6t budowlanych Wykonawca przez okres realizacji inwestycji ma
obowigzek wspotpracowa¢ z wykonawcami badan archeologicznych oraz ewentualnych prac ekshumacyjnych
wykonywanych na zlecenie oraz koszt Zamawiajacego przez wytonione przez Zamawiajgcego podmioty, w tym w
szczegdlnosci umozliwi¢ im wstep na Plac Budowy oraz dostosowa¢ Harmonogram i zakres robét do terminéw prac
archeologicznych oraz ekshumacyjnych.

Przedmioty bedace zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo pozyskanymi na Placu
Budowy w wyniku badan archeologicznych, w tym w ramach nadzoru archeologicznego stanowig wtasnos¢ Skarbu
Panstwa.
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Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy nie mogq by¢ uwazane za wiasno$¢ Zamawiajacego. Zgodnie z
Ustawg O Ochronie Zabytkéw | Opiece Nad Zabytkami z dnia 23.07.2003 r (Art. 35) wszelkie znaleziska o
znaczeniu archeologicznym lub historycznym stanowig wtasno$¢ Skarbu Parstwa, postepowanie ze znaleziskami
o takim charakterze reguluje cytowana ustawa. Ochrone znalezisk geologicznych okre$lajq natomiast Ustawa
Prawo Geologiczne i Gornicze (tekst jednolity: Dz.U. 2023, poz. 633 z p6zn. zm.) oraz Ustawa O Ochronie Przyrody
(tekst jednolity: Dz.U.2023, poz. 1336 z pdzn. zm.).

1.5.14 Prowadzenie Robét na terenach nalezacych do innych inwestoréw

W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga prowadzenia Rob6t na terenie znajdujacym sie w zarzadzie innego
organu Wykonawca przedstawi doktadny harmonogram rob6t nie pdzniej niz w terminie 45 dni przed planowanym
zajeciem terenu w celu uzgodnienia w drodze pisemnego porozumienia przez Zamawiajacego zakresu, warunkow
i terminu zajecia tego terenu.

1.5.15 Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majq
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

2  MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

211 Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robét, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, szczegGtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, Zze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciagty spetniajg wymagania STWiORB w czasie realizacji robét.

2.1.2  Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow ze
Zrédet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé
Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrodta.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o
eksploataciji, organdw administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow
pochodzacych ze zrddet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie okaza si¢ potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow bedg formowane w hatdy na terenie lotniska i
wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego.
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Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Zamawiajgcego.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.1.3  Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

214  Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany
bez zgody Zamawiajgcego.

21.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Zamawiajgacego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

21.6  Inspekcja wytwdrni materiatéw

Wytwdrnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatow moga byC pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacii okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg by¢ spemione nastepujace
warunki:

e Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekcj,

e Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robot,

e Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Zamawiajacego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.2 Ogélne wymagania dla materiatéw do budowy sieci gazowej

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatéw zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji Projektowe; i
STWIORB. Zapisy zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych w
zakresie wymagan materiatowych nalezy traktowa¢ rownorzednie w stosunku wymagan zawartych w dokumentacii
projektowej. Wszystkie stosowane do budowy sieci gazowej materialy powinny mie¢ wymagane polskimi
przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity: Dz.U.2021, poz. 1213 z pdzn.zm.),

Wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobow budowlanych i urzadzen uzyte w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub dokumentacji projektowej stuzg jedynie okresleniu minimalnych
parametrow jakoSciowych i cech uzytkowych, jakim muszg one odpowiadaé, aby spetnialy wymagania stawiane
przez Zamawiajacego. Dopuszcza sie zastosowanie innych réwnowaznych wyrobdw lub urzadzen spetniajacych
lub przewyzszajacych podane wymagania techniczne, montazowe, eksploatacyjne.
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Zabudowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodnosci
wydang przez dostawce. Wymagane jest, aby wyroby mialy trwate fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia, ze
deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajgcego o proponowanych Zzrodtach pozyskania materiatow przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacije.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestéw, $wiadectw jakosci, specyfikacj,
instrukciji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych wyrobéw dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wasciwe
sktadowanie. Wyroby budowlane nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj Robot, w ktérych znajdujg sie
nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3  Zestawienie materiatow

Rury przewodowe

Sie¢ gazowg dla rur o $rednicach >@63 nalezy wykonac z rur ci$nieniowych polietylenowych do gazu PE100RC
SDR17,6, natomiast dla rur o $rednicach < @ 63 z rur ci$nieniowych polietylenowych do gazu PE100 RC SDR11.

Wymagania dla rur polietylenowych stuzacych do dystrybucji paliwa gazowego okresla norma PN-EN 1555-2:2012
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych — Polietylen (PE)- Cze$¢ 2:
Rury.

Wymagania dotyczace ksztattek PE stosowanych do budowy sieci gazowej okresla norma PN-EN 1555-3:2012
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych — Polietylen (PE)- Cze$¢ 3:
Ksztattki.

Wymagania dotyczace armatury PE stosowanej do budowy sieci gazowej okresla norma PN-EN 1555-4:2012
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych — Polietylen (PE)- Cze$¢ 4:
Armatura

Ksztattki PE o $rednicach odpowiednich dla taczonych rur, przy czym rury i ksztattki muszg pochodzi¢ od jednego
producenta.

Ksztattki doczotowe powinny by¢ w catosci wykonane z polietylenu PE 100 z surowca | gatunku bez surowcow
wtérnych. Ksztattki powinny by¢ z dtugimi koficami umozliwiajgcymi zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe.
Producent winien produkowa¢ petny asortyment ksztattek dla zapewnienia jednolitego systemu potaczen.
Wytrzymatos¢ cisnieniowa ksztattek min. PN 10.

Rury cisnieniowe PE mozna fgczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe za pomocg zgrzewarek przystosowanych do
rur PE. Potaczenie doczotowe jest 100% szczelne i prawidtowo wykonane daje gwarancje bezawaryjno$ci przez
caty okres eksploatacji rurociggu. Potaczenie zgrzewane jest jednorodne z materiatem rury.

W warunkach budowy mozliwe jest ciecie rur w dowolnym miejscu bez konieczno$ci stosowania specjalnych
kroécodw pasowanych badz kalibracji bosych koncdéw. Wymagane jest jedynie prostopadte ciecie dla zapewnienia
odpowiedniej szczelnosci potaczen.

Dopuszczalne odchylenie katowe rur na faczniku wynosi tyle ile podano w instrukcji montazu.

W newralgicznych miejscach nalezy zastosowac ksztattki elektrooporowe. Konstrukcja ksztattek powinna byc taka,
aby przewody grzewcze byly zatopione w korpusie ksztattki. Ksztattki powinny posiadac¢ indywidualne kontrolki
zgrzewania dla kazdej strefy grzewczej, osadzone w korpusie ksztattki. Kazda ksztattka powinna posiadaé
wytloczone parametry zgrzewania na korpusie ksztattki.

Armatura

Zasuwy do gazu z koricowkami PE. Zasuwy z miekkim uszczelnieniem przeznaczone do odcinania gazu ziemnego
majace gtadki przelot w korpusie, trzpien niewznoszacy, uszczelnienie trzpienia o-ringowe umieszczone w pokrywie
typu gtowicowego. Prowadzenie trzpienia odbywa sie przez tulejke w szyjce pokrywy i korek uszczelniajacy.
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Uszczelnienie trzpienia zapewnia zespot uszczelniajacy korka oparty na systemie pierscieni uszczelniajgcych o
przekroju kotowym /O-ring/. Zamknigcie zasuwy stanowi klin zeliwny powleczony catkowicie guma wyposazony w
dodatkowo we wktadki $lizgowe. Trzpien moze by¢ napedzany recznie poprzez kétko lub dla zasuw umieszczonych
pod ziemig, poprzez kaptur i obudowe do zasuw z uzyciem klucza typu ,T". Korpus zasuwy posiada koncodwki w
formie kielichdw z poprzecznymi rowkami nacietymi na ich zewnetrznej powierzchni, na ktdre nasuniete sg krocce
z rur PE. Rury na odcinku rowkowanego kielicha dociskane sa za pomocg wttoczonych stalowych pierscieni
zapewniajacych szczelne i wytrzymate potaczenie. Potaczenia metal-PE zabezpieczone sg antykorozyjng powtoka
poliuretanowg PROTEGOL oraz opaska termokurczliwg. Zasuwy przeznaczone sg do pracy w pozycji catkowicie
otwartej lub zamknigtej, nalezy pamietac iz nie jest to armatura regulacyjna.

24  Sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, by tymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu az bedg one potrzebne do Robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do Robot, dla ktorych sg
przeznaczone i bylty dostepne dla Zamawiajacego do kontroli. Przy sktadowaniu wyrobdw nalezy przestrzegaé
zalecen producenta.

Sktadowanie urobku i materiatéw jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6
m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu umocnionego oraz odktadany min.
1,0 m za klin odtamu gruntu je$li ciany wykopu nie sg umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko. W
klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatow. Wszystkie materiaty powinny by¢ magazynowane w sposéb
gwarantujacy ochrone przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem.

Rury
Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podiozu, w sposéb gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkow BHP.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac w taki sposéb, aby stykaty sie one z podtozem na catej swej
dtugosci. Mozna je sktadowa¢ na gesto utozonych podktadach. Wysoko$¢ sterty rur nie powinna przekraczac 1,0m.
Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura
w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

Wszystkie materiaty powinny by¢ magazynowane w sposob gwarantujacy ochrone przed zabrudzeniem lub
uszkodzeniem.

Nalezy unika¢ podtuznego wyginania rur. Wszystkie elementy przewodow rurowych nalezy przechowac tak, aby
zapobiec zabrudzeniu obszaru ztaczek. Jednostronne oddziatywanie ciepta, np. promieni stonecznych, na rury
wykonane z tworzyw sztucznych, moze doprowadzi¢ do ich znieksztatcenia. Powstate znieksztatcenia mogg
utrudni¢ odpowiednie utozenie rur przy niewielkim spadku. Z tego wzgledu rury nalezy chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych, np. poprzez przykrycie ich jasnymi plandekami. Nalezy unika¢ nagrzania. Nalezy
zapewni¢ dobre przewietrzenie. Rury w drewnianych ramach nalezy uktadaé ,paleta na palecie”. Po roztadunku
rury nalezy sktadowac¢ na ptaskim podtozu, przy czym podtozem tym nie moze by¢ asfalt lub beton. Nalezy
zabezpieczy¢ je przed odksztatceniem. Nalezy zadbac o to, aby zadne ostre przedmioty nie uszkodzity dolnej
warstwy rur. Ksztattki powinny leze¢ swobodnie. Poprzez naprzemienne utozenie kolejnych warstw rur mozna
uzyskac zwarty stos rur. W przypadku uktadania w stosy z zastosowaniem drewnianych podktadek nalezy zadbac
o to, aby ich grubo$¢ wyniosta przynajmniej 100mm i byly one rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 2,5m.

Sktadowane w stosach rury nalezy solidnie zabezpieczy¢ przed ich rozsunieciem. Przy wszystkich rodzajach rur
wysokos¢ stosu nie moze przekroczy¢ 1m.

Przy niskich temperaturach rury nalezy sktadowa¢ na odpowiednich podktadach (izolatorach), aby zapobiec ich
przymarznieciu do ziemi.

Sposob sktadowania nie moze powodowac nacisku na rury, powodujac ich deformacije.
W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy uszkodzone odrzucic.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem $rodkéw
ostrozno$ci jak dla rur.

ROBIMART SPOtKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Strona | 16

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH SIECI GAZOWE)



S-02.00.00 Rozbudowa drogi gminnej - ul. Wislanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej
w gminie tomianki

Rury w kregach mozna sktadowa¢ w pozycji pionowej lub poziomej w stosie. Uktadanie kregdw na sobie zapewnia
ochrone przed ekstremalnymi temperaturami. Kregi rur o Srednicy nominalnej wiekszej niz DN90 powinny by¢
sktadowane w specjalnie zbudowanych do tego celu stojakach, w pozycji pionowej. Niedopuszczalne jest
sktadowanie rur w zwojach ukos$nie opartych o $ciane, gdyz powoduije to silne odksztatcenie rury.

Armatura
Armatura (zasuwy) zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

Kruszywo
Nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Cement
Przechowywanie cementu:
e Luzem - w magazynach specjalnych.
o Cement workowy — w skiadach otwartych zabezpieczonych przed opadami lub w magazynach
zamknietych.

25  Odbiér materiatéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymii protokétami odbioru
technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci
z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwoSci
ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okre$lonym przez Zamawiajacego robét.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkéw wykonywania rob6t. Sprzet nie moze
wptywaé niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jako$ci wskazaniom zawartym w STWiORB, Programie
Zapewnienia Jakosci lub projekcie Organizacji Robédt, zaakceptowanym przez Zamawiajacego. Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w DP,
STWIORB i wskazaniami Zamawiajacego, w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowym do pracy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu, m. in.:
o  koparki
e samochodu samowytadowczego o tadownosci do 5 t,
o lekkiej zageszczarki wibracyjnej lub lekkiej zageszczarki ptytowej o dziataniu wstrzasowym (maksymalny
ciezar roboczy do 1,00kN).
ubijaka spalinowego,
inne urzadzenia do zageszczania gruntu
zurawia samochodowego 5-6 t,
samochodu dostawczego do 0,9t
agregatu pradotwoérczego,
wciggarki mechanicznej z napedem elektrycznym,
pity do ciecia stali zbrojeniowej,
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e innego sprzetu mechanicznego,

4  TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wiadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, STWIORB i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajace
tych warunkow moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych, wewnetrznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Rury

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Zatadunek i transport rur powinien odbywa¢ sie w
sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenie i deformacje. Nalezy przestrzega¢ przepisy obowigzujace w publicznym
transporcie drogowym i kolejowym oraz przepisy BHP.

Przy transporcie rur nalezy spetni¢ nastepujace wymagania:
e rury nalezy transportowa¢ w potozeniu poziomym, spoczywajace rowno, mozliwe na catej swej dtugosci
i by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sig,

e przewozi¢ rury wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

o dtugos¢ skrzyni tadunkowej winna by¢ taka, by wolny koniec tadunku nie wystawat poza skrzynie,

o wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym,

e przewdz i prace przetadunkowe powinno sie wykonywaé przy temperaturze powietrza do +30°C, chronié
powierzchnie i konce rur przed uszkodzeniami pochodzacymi od skrzyni tadunkowej, zawiesi dzwigowych,

e przy roztadunku rur nalezy stosowac liny miekkie np. nylonowe, bawetniano-konopne czy z tworzyw
sztucznych, w zadnym wypadku nie nalezy uzywaé hakéw, lin stalowych i faricuchéw,

¢ tadowanie i roztadowywanie pojedynczych rur i ksztattek musi odbywac sie recznie,

e rury transportowane luzem zabezpieczy¢ przed obcieraniem o burty,

¢ nalezy unika¢ wyginania, gwattownego podnoszenia i opuszczania, rzucania lub uderzania rur i ksztattek,

e niedopuszczalne jest przecigganie i przetaczanie rur po terenie,

e przy transporcie drogowym rury pakowane sa w wigzki, ktorych poziome rzedy przedzielone sg klinami
drewnianymi,

e roztadunek rur wymaga sprzetu o odpowiednim udzwigu,

e do przenoszenia rur w zadnym wypadku nie wolno uzywac klindw stanowigcych ich podparcie,

e nie nalezy stosowac hakéw zaczepianych o koricowki rur,

o rury i ksztaltki mozna roztadowywac wzdtuz linii wykopu,

e szczegOtowe warunku roztadunku wg instrukcji producenta.

Armatura

Zasuwy zaleca sie magazynowac i transportowa¢ w koszach w pozycji pionowej lub kartonach z zastosowaniem
przektadek z kartonu lub folii pecherzykowej. Na czas transportu dopuszcza sie inne potozenie zasuwy pod
warunkiem uzycia do transportu palet i zabezpieczeniu armatury przed przemieszczaniem i mozliwoscig powstania
uszkodzer mechanicznych powtoki. Krdéce kielichowe zasuw sq zabezpieczone zaslepkami z tworzywa, ktérych
demontaz winien nastapi¢ bezposrednio przed montazem zasuwy. Niedopuszczalne jest z uwagi na mozliwoéé
uszkodzenia powtoki, uzywanie zawiesi stalowych lub tancuchéw do bezposredniego opasania zasuw, zrzucanie
zasuw do wykopu lub ciagniecie po terenie. Dla zachowania wiasciwo$ci ochronnych powtoki, nalezy zapobiegaé
szkodliwym oddziatywaniu pogodowym na powtoke - np. promieniowaniu UV oraz jej uszkodzeniom mechanicznym
podczas magazynowania, transportu oraz montazu. Zasuw, poddanych wptywom promieniowania stonecznego a
niezabezpieczonych lakierem przeciw UV, nie nalezy przez diuzszy czas przechowywaé na wolnym powietrzu.
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Armatura winna by¢ przechowywana w pomieszczeniach wolnych od zanieczyszczen mechanicznych,
chemicznych i bakteriologicznych.

Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej do miejsca jej uktadania nie powinien powodowac:
e segregacji sktadnikéw,

e zmiany sktadu mieszanki,

e  zanieczyszczenia mieszanki,

e obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslone w wymaganiach technologicznych,
Cement

Transport cementu powinien odbywac¢ sie dostosowanymi do tego celu Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem.

Kruszywa i inne materiaty sypkie

Transport kruszywa powinien odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem. Materiaty sypkie
np. piasek, nalezy przewozic w warunkach zabezpieczajacych je przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiatami np. innych klas i gatunkéw. Jezeli piasek i zwir
przeznaczony do wykonania podsypki i obsypki nie jest wbudowany bezpo$rednio po dostarczeniu na budowe i
zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ materiat przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podfoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1  Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie ustawg Prawo Budowlane, z wymaganiami
obowigzujacych norm, z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robot, za
ich zgodno$¢ z DP, wymaganiami STWIORB oraz poleceniami Zamawiajacego. Decyzje Zamawiajacego dotyczace
akceptacji lub odrzuceniu materiatow i elementéw Robét beda oparte na wymaganiach DP i STWIORB, zapisach
warunkow umowy, a takze w obowigzujacych normach i wytycznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Zamawiajgcego.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, usuniete przez Wykonawce na
wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pimie przez Zamawiajgcego.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow rob6t beda oparte na
wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez
Zamawiajacego, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Wykonawca zwrdci szczegding uwage na zabezpieczenie terenu budowy, wykopdw oraz wpiecia do istniejgcych,
czynnych sieci i na ustalenie kolejno$ci wykonywania poszczegélnych prac.

Przed wykonaniem wpie¢ Wykonawca skoordynuje ich przebieg i wykonanie wpie€ z zainteresowanymi stronami.
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52  Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do robot nalezy:

o ustali¢ miejsce sktadowania urobku,

o wytyczyC 08 przewodu w terenie przez uprawnionego geodete;

o dokona¢ trwatego oznaczenia osi w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow Swiadkdw i kotkow
krawedziowych. Kotki osiowe wbi¢ na zatamaniach trasy, Swiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak
aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt;

e wykonaC urzadzenia odwadniajgce zabezpieczajgce wykop przed zalaniem wodami opadowymi,
powierzchniowymi; urzadzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowaC przez caty czas
trwania robot;

e zinwentaryzowacC i oznaczy¢ w terenie przebieg uzbrojenia istniejacego oraz wykona¢ recznie probne
wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istniejgcych sieci;

e W miejscu wigczenia do istniejacej sieci nalezy wykonaé recznie prébne wykopy w celu potwierdzenia
przebiegu istniejacych sieci oraz jej Srednicy i rzednej wigczenia;

e wykona¢ niezbedne prace rozbidrkowe sieci istniejacych, materialy z rozbiorki wywiezé poza teren
budowy;

e 0 terminie rozpoczecia robot Wykonawca zawiadomi zainteresowane strony,

o wszelkie odstepstwa od projektu lub trudnosci lokalizacyjne nalezy zgtaszaé Zamawiajgcemu oraz
nadzorowi autorskiemu.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w istniejgcych sieciach uzbrojenia zaistniate na skutek
prowadzonych robét, réwniez w przypadku, gdy przekazana przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa nie
przewidywata wystepowania tych urzadzen.

5.3  Warunki gruntowo-wodne i odwodnienie wykopéw.

Na podstawie kryteriow w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. - Dz.U.2012
Poz. 463) obiekt zaliczony jest do Il kategorii geotechnicznej. Podtoze gruntowe charakteryzuje sie prostymi
warunkami geologicznymi. Jest to podioze warstwowane.

We wszystkich otworach badawczych wykonanych w ulicy Wislanej pod 0,5 - 1,4 m warstwg nasypow
niekontrolowanych wystepujg holoceriskie osady rzeczne wyksztatcone jako spoiste pyly piaszczyste, gliny pylaste
i gliny oraz w przewadze niespoiste piaski drobne i $rednie z domieszka zwirdw. Osaddw tych nie przewiercono do
gtebokosci rozpoznania.

Sq to nosne grunty spoiste warstw la i Ib (rzeczne gliny pylaste i pyly piaszczyste, plastyczne) oraz niespoiste
warstw lla i llb (rzeczne piaski Srednie, wilgotne i nawodnione, $rednio zageszczone).

Grunty spoiste warstw la i Ib nalezg do gruntéw wysadzinowych (grupa C), przemarzajacych i rozmakajacych po
dodatkowym nawilgoceniu.

Podczas wykonywania wiercen (wrzesien 2022) w otworach wykonanych w ulicy Wislanej na odcinku od ul.
Rolniczej do ul. Luzyckiej nawiercono swobodne zwierciadto wéd podziemnych na gtebokosci ok. 2,90 - 3,70 m
p.p.t. W, natomiast na odcinku od ul. Luzyckiej do ul. Brzegowej nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wéd
podziemnych do gtebokosci rozpoznania. Na skutek diugotrwatych opadéw badz ich braku oraz w okresie
wiosennych roztopdw istnieje mozliwos¢ wahania sie poziomu wod. Obecny stan wod nalezy zaliczy¢ do standw
niskich.

54  Rozbiérki nawierzchni.

W trakcie realizacji przed utozeniem nowej sieci nalezy zdja¢ z powierzchni planowanego wykopu istniejace
nawierzchnie drogowe. Realizacja budowy sieci gazowej jest $ciSle zwigzana z wykonaniem catej Inwestycji jakg
jest ,Rozbudowa drogi gminnej - ul. Wislanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej w gminie tomianki”,
dlatego tez Wykonawca zobowigzany jest do skoordynowania rob6t dotyczacych sieci wodociggowej z robotami
pozostatych branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie ze wszystkimi elementami graficznymi i
opisowymi dokumentaciji (wszystkie branze), nie tylko aby zapozna¢ sie z robotami wchodzacymi w zakres jego
branzy, ale réwniez aby pozna¢ zagadnienia dotyczace wszystkich robdt, w ten sposdb bedzie w stanie oszacowac
ogdt wynikajacych z tego uwarunkowan wraz z ich oddziatywaniem na roboty lezace w zakresie jego branzy.
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5.5  Rozbiérki sieci gazowej
Projektowany nowy uktad drogowy koliduje z istniejacq siecig gazowa. Dlatego tez zachodzi konieczno$¢ rozbiorki
fragmentow sieci.

Dlatego tez zachodzi konieczno$¢ rozbidrki istniejacych odcinkéw gazociggow wyszczegdlnionych w ,warunkach
gazowych” i wybudowanie nowych oraz przesuniecie kolidujacych skrzynek gazowych w nowa linie rozgraniczajacg
rozbudowywanych ulic.

Rozbiorki prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem gestora sieci. Odcinki gazociggu do rozbidrki opisano w
Dokumentaciji Projektowej. Przed przystapieniem do rozbidrek odcinkéw gazociggdw zaleca sie ich sprawdzenie
czy nie sg wypetnione gazem, przedmuchanie gazem obojetnym np. azotem oraz wypetnienie gazem obojetnym
na czas rozbidrki.

Wykop po zlikwidowanych przewodach nalezy uzupetni¢ gruntem piaszczystym lub kruszywem z zageszczeniem
Is>1,00 pod projektowanymi drogami samochodowymi, 1s>0,97 w obszarze terendw zielonych. Rozbiorke ww. sieci
wykonac¢ po rozbiorce istniejgcych nawierzchni. Dopuszcza sie w wyjatkowych sytuacjach pozostawienie odcinkdw
nieczynnej sieci w ziemi, w przypadku gdy jej rozbiérka bedzie niemozliwa, co zostanie potwierdzone przez
Inzyniera\Kierownika Projektu. Za zgodg uzytkownika wytaczone z eksploatacji gazociagi mozna odcig¢, zamulic,
zaslepi¢ i pozostawi¢ w ziemi. W tym celu kazdy odcinek umartwionego gazociggu nalezy przedmucha¢ gazem
obojetnym na koricach zadlepi¢ pozostawiajac w ziemi. Materiaty z rozbiorki sieci gazowej przekaza¢ wiascicielowi
sieci do ewentualnego dalszego wykorzystania lub ztom stalowy przekaza¢ do punktu skupu. Postepowanie z
opadami pochodzacymi z rozbiorki sieci zgodnie z informacjg o sposobach gospodarowania opadami innymi niz
niebezpieczne oraz programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi sporzadzonym przez Wykonawce robot.
Pozostawione w ziemi gazociagi musza by¢ zaewidencjonowane na mapach geodezyjnych z oznaczeniem jako
nieczynne.

56  Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

Na trasie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wystepuije istniejace i projektowane uzbrojenie podziemne tj.
kanalizacja kablowa, przewody energetyczne, kanalizacja deszczowa, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa. Istniejace
uzbrojenie podziemne zostato naniesione na plany sytuacyjne przez stuzby geodezyjne. Trasy naniesionego
uzbrojenia sg jednak orientacyjne dlatego usytuowanie istniejgcego uzbrojenia podziemnego pokazane na mapie
(planie sytuacyjnym) i na profilach podtuznych moze znacznie odbiega¢ od rzeczywistosci. Nalezy tez wzigé pod
uwage réwniez to, ze moze wystapic istniejace uzbrojenie nie wykazane na mapie. Czes¢ istniejacych sieci ulegnie
likwidacji lub przebudowie. W zwigzku z powyzszym roboty ziemne w terenie uzbrojonym nalezy wykonywac
recznie. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zatem pod nadzorem poszczegdinych gestordéw sieci
wykona¢ recznie prdbne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istniejacych sieci oraz sprawdzié i
zinwentaryzowa¢ stan zaawansowania robét zwigzanych z przebudowg innych sieci w ramach kontraktu. W
wypadku stwierdzenia niezgodno$ci w przebiegu istniejacych sieci nalezy powiadomi¢ nadzor autorski celem
dokonania ewentualnych korekt w dokumentaciji. Skrzyzowania z kablami energetycznymi, sygnalizacyjnymi lub
telekomunikacyjnymi nalezy wykona¢ zgodnie z DP.

Za awarie spowodowane nieostroznym wykonywaniem robét odpowiadac¢ bedzie Wykonawca.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi przekroczy¢ w nastepujacy sposab:
e kabel w miejscu skrzyzowania odkopa¢ sposobem recznym;
e istniejacy kabel zabezpieczy¢ rurg dwudzielng @100 na catej szerokosci wykopu;
o kabel w rurze podwiesi¢ ciegnami do krawedziaka np. 10x10cm (lub katownika np. 50x50 mm) opartego
0 brzegi wykopu co najmniej po 1,5 m z kazdej strony;
e przy zasypywaniu wykopu rury dwudzielne pozostawi¢ w gruncie, a podwieszenia zdemontowac.
Skrzyzowania z istniejacymi kanatami deszczowymi, sanitarymi nalezy przekroczy¢ w nastepujacy sposob:
e wobrebie przewodu wykop wykonaé¢ sposobem recznym;
e rure podwiesi¢ ciegnami do belki drewnianej lub wyprasek metalowych, pod ciegna podiozy¢ deski
podtrzymujace rure na catym obwodzie styku ciegna;
e przy zasypywaniu wykopu zabezpieczenia zdemontowac.
e Przed wykonywaniem prac na skrzyzowaniach z sieciami uzbrojenia terenu nalezy powiadomic
Uzytkownikéw poszczegdlnych sieci i urzadzen o sposobie i terminie wykonania robét.
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5.7  Regulacja istniejacego uzbrojenia

Nalezy takze wykonac regulacje istniejacej armatury do projektowanych rzednych drogowych. Regulacja pionowa
armatury winna by¢ wykonywana w koordynacji z robotami nawierzchniowymi. Regulacja armatury w jezdni winna
by¢ wykonywana z wyprzedzeniem wynikajacym z osiggniecia odpowiedniej wytrzymato$ci uzytego betonu lub
zaprawy. Regulacja armatury na wjazdach i w chodnikach winna by¢ wykonywana bezposrednio przed
wykonywaniem nawierzchni.

Oznaczenia istniejacej armatury nalezy wymieni¢ na nowe.

5.8  Roboty ziemne — wykopy liniowe

Roboty ziemne polegajace na wykonaniu wykopow otwartych w celu utozenia przewodéw wodociggowych i
kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w normach PN-B-10736:1999, PN-B-06050,
PN-EN-1610:2015-10.

Wykopy nalezy wykonywa¢ jako otwarte, obudowane (waskoprzestrzenne), o $cianach pionowych,
zabezpieczonych wypraskami stalowymi zaktadanymi poziomo ewentualnie mozna stosowa¢ gotowe obudowy
modutowe, skrzyniowe, rozporowe czy tez wykopy pionowe szczelnie odeskowane i rozparte. W gruntach silnie
nawodnionych przy ciekach nalezy wykona¢ wykopy w grodzicach stalowych GZ4, G62 lub wypraskach stalowych.

Minimalna szerokos¢ wykopu mierzona wewnatrz $ciany obudowy powinna by¢ dostosowana do rurociggu i
wynosi¢ min 1m. Szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu przewodow na powierzchni i
ukfadania catych ciggow rur w wykopie.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkow osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy
szeroko$ci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie
krawedzi na gruncie.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m od jego krawedzi,
aby utworzy¢ przejécie wzdtuz wykopu. Przej$cie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a
w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykonaC bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na
wysokosci ok. 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach, co 30 m. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate
oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia gtebokosci wigkszej niz 1,0 m
od poziomu terenu, w odlegto$ci nie przekraczajacej, co 20m. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentaciji Projektowe;.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ £3cm dla gruntdw zwigztych, £ 5cm dla gruntéw
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu +£5¢m.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy
wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowg
wysokos¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. NiezaleZznie od ustawienia
balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgladami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposob
uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze byé ogrodzony, wykonawca robdt powinien
zapewni¢ staty dozér.
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Przej$cia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szeroko$¢ co najmniej 1,2 m a dla
ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia (pomostu) musza znajdowac sie barierki
z poreczami 0 wysokosci 1,10 m i deskg kraweznikowag wysoko$¢ 0,15 m.

Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca fopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony
grunt wydobywa sie na powierzchnig terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu. Transport nadmiaru urobku
nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego/Inzyniera/Kierownika
Kontraktu.

5.9  Wykonanie podtoza, podsypki, obsypki i zasypki

Odpowiednia nosnos¢ warstwy stanowigcej bezposrednie podioze rury ma duze znaczenie dla trwatosci i
prawidtowego dziatania rurociggu. Dno wykopu musi by¢ rowne i stabilne przy zachowaniu okreslonej gtebokoSci i
spadku. Z tego wzgledu nalezy unika¢ pozniejszego naruszania struktury gruntu w strefie dna wykopu. Jezeli z
jakiegos$ powodu dojdzie do naruszenia struktury gruntu, dno wykopu trzeba wyréwnaé za pomocg odpowiedniego
materiatu oraz w miejscach tych zagesci¢ grunt do stopnia pierwotnego. W przypadku stabego gruntu lub
wystepowania wody gruntowej nadzorujacy prace moze zleci¢ wykonanie dodatkowych robét. Jezeli grunt rodzimy
sktada sie z gliny, btota lub innych materiatow zatrzymujacych wode, wskazane jest utozenie drenazu
odwadniajacego i wykonanie mocniejszej podsypki. W pierwszej kolejnosci na dnie wykopu uktada sie warstwe
statej podsypki (SZ) o grubo$ci co najmniej 100 mm + 0,1 DN

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni
lub gruzu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Dopuszczalne zmniejszenie grubo$ci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢
wigksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacii
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +/-1cm.

Podtoze

Podtoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotno$ci) z zastrzezeniem posadowienia
przewodu na nienaruszonym dnie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

e rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o gtebokosci 0,20 + 0,.30
m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajacy dostaniu sie wody
z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzace;j sie w nich wody;

o dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0,50 m
ponizej poziomu podioza naturalnego.

Podtoze wzmocnione (sztuczne)
W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione.
Podtoze wzmocnione nalezy wykonaé jako:

Podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy nie
nawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;

Podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo Scisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubo$ci po ich usunieciu;
przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajgcych);

W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodéw;

jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

w razie koniecznosci obetonowania rur.

VVVVYVY?®

Podsypka
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Podsypke pod przewody nalezy wykona¢ z gruntu niespoistego (piasku Sredniego lub grubego) bez czesci
organicznych, gruzow i innych zanieczyszczen. Max. wymiar kruszywa: 16mm (lecz nie wigkszy niz wymagania
producenta rur).
Pod przewody nalezy wykona¢ podsypke grubosci min 10cm zageszczong do 1s>0,97 (wg Proctora). Materiat uzyty
na podsypke powinien by¢é w momencie wbudowywania o wilgotnosci optymalnej pozwalajacej odpowiednio
zagescic grunt.

Obsypka

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i 0czyszczone z pozostatosci po instalowaniu rurociggu.
Stosowany materiat i sposob zasypywania nie powinny powodowac uszkodzenia utozonego rurociggu obiektow na
rurociagu, jak rowniez wodoodpornej izolacji.

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej przewodu z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach;

etap Il - po prébie szczelnosci ztacz przewoddw, wykonanie warstwy ochronnej w migjscach potaczen;

etap IIl - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg deskowan i
rozpér $cian wykopu.

W strefie rurociggu nalezy zastosowac obsypke takg sama jak na podsypke. Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie
po obu stronach rury, zwracajac szczegdlng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie
zageszczania obsypki konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci, aby nie nastapito przemieszczenie lub
podniesienie rury. Obsypke do poziomu 30cm ponad gore przewodu nalezy wykona¢ warstwami o grubosci 15 cm
z zageszczeniem warstw Is > 0,97. Bezpo$rednio nad rurg nie nalezy stosowac sprzetu ciezkiego do zageszczania.
Zasypka

Zasypywanie wykopéw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania
zgodnej z wymaganiami aktualnych norm. Nalezy stosowaé grunt jak dla obsypki. Zasypke w miejscu wystepowania
nawierzchni drogowych nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 1.00, (jednak nie mniejsza niz wymagana wg projektu
drogowego). W terenach zielonych zasypke zagesci¢ do 1s>0.95.

Nalezy tak dobiera¢ szeroko$¢ wykopu i grubosci warstw zageszczanego materiatu, by urzadzenia zageszczajace
mogty bez problemu pracowa¢ w wykopie. Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie gruntu w strefie
wspierajacej rury od spodu (w pachwinach rury). Materiat obsypki w strefie rury powinien by¢ uktadany
rownomiernie po obu stronach rurociggu, warstwami o grubosci od 100 mm do 300 mm — zaleznie od rodzaju
materiatu i stosowanej metody zageszczania. Zrzucanie obsypki na wierzch rury powinno by¢ ograniczone do
minimum. Nie nalezy zrzuca¢ materiatu na rure z wysokosSci przekraczajacej 2 m. Konieczne jest catkowite
wypetnienie wykopu w strefie rury. W trakcie obsypywania rurociagu i zageszczania gruntu nie mozna dopusci¢ do
przemieszczen poziomych i pionowych rur. Dlatego nalezy jednocze$nie obsypywaé i zageszczaé grunt po obu
stronach rurociggu lub obciazy¢ rurocigg materiatem obsypki w sposéb odcinkowy.

Wykopy ponad warstwe obsypki, mozna zasypa¢ gruntem rodzimym, o ile jego wasciwo$ci gwarantujg uzyskanie
wiasciwego stopnia zageszczenia. W przypadku gdy grunt rodzimy nie spetnia powyzszych wymagan nalezy go
wymienic.

Uzyskanie wymaganych wskaznikdéw zageszczenia dla podsypki, obsypki i zasypki wymaga stosowania gruntéw o
wilgotnosci zblizonej do optymalnej, dobrze zageszczalnych. Do wysokosci 1,0m ponad gérng krawedzig rury
stosowaC lekkie urzadzenia zageszczajace. Pozostate czeSci zasypki zageszcza¢ Srednimi lub ciezkimi
urzadzeniami zageszczajacymi.

Stopien zageszczania wszystkich warstw podsypki, obsypki i zasypki powinien by¢ systematycznie badany. Stopien
zageszczania podsypki, obsypki i zasypki powinien by¢ systematycznie badany przez uprawnionego geologa,
Srednio 3 razy na 100m na przewodzie gtownym a takze na kazdym krotszym odcinku.

Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okre$lona w projekcie, Wykonawca powinien dogescié
podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione. Jezeli wartoSci wskaznika zageszczenia nie moga by¢
osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntu, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtorne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢
warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inzynier/Kierownik Kontraktu nie zezwoli na ponowienie proby
prawidtowego zageszczenia warstwy.

Elementy obudowy $cian wykopu powinny by¢ wyciggane stopniowo, tak by mozliwe byto catkowite wypetnienie i
zageszczenie zwolnionej przestrzeni. Jest to szczegolinie istotne przy posadowieniu rur na duzych gtebokosciach
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w gruntach spoistych i nawodnionych. O tym, czy elementy cianki szczelnej mogg by¢ odzyskane, decydujq
obliczenia statyczne wykonane wedtug normy PN-EN 1610:2015.

5.10 Roboty instalacyjno — montazowe

5.10.1  Warunki ogélne

Gazociag nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013 poz. 640).
Naprezenie obwodowe gazociggu z tworzyw sztucznych w warunkach statycznych wywotane max cisnieniem
roboczym nie powinno przekracza¢ iloczynu minimalnej wartosci zadanej wytrzymato$ci i wspétczynnika
projektowanego wynoszacego dla pierwszej klasy lokalizacji - 0,5.

Trasa sieci gazowej powinna by¢ trwale oznakowana w terenie. Szeroko$¢ strefy kontrolowanej wynosi 1.0 m.
Przed lub w trakcie ukiadania w wykopie rur nalezy przeprowadzi¢ kontrole zewnetrznych powierzchni rur
polietylenowych oraz innych elementéw z tworzyw sztucznych. Na powierzchniach tych nie powinny wystepowac
uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy, zadrapania, zadziory itp. Dla gazociggéw z rur PE dopuszcza sie
wystepowanie rys i zadrapan, ktorych gtadko$¢ nie przekracza 10% grubosci Scianki, lecz nie wiecej niz 0,5mm.
Odcinki rur majace na powierzchniach zewnetrznych niedopuszczalne rysy i zadrapania nalezy wycigg¢.

Zmiany kierunku trasy gazociagu mozna dokonac przy pomocy kolan, tukéw, tréjnikéw, itp. lub przy wykorzystaniu
termoplastycznych wtasciwosci z rur PE.

Istniejaca armature na przebudowywanych odcinkach nalezy zdemontowacé i w ich miejsce na nowych przewodach
zabudowa¢ nowg armature odcinajacg - do zgrzewania w gazociggach PE.

Trase gazociggu nalezy oznaczy¢ tasma ostrzegawczg z folii PE koloru zdttego o szer. 0.2 m ( z napisem ,Uwaga!
przewod gazowy”), wzdtuz gazociagu utozy¢ drut identyfikacyjny Cu 1,5 mm2 DY.

Rury, ksztattki i elementy uszczelniajgce nalezy przed opuszczeniem do wykopu lub przed montazem sprawdzi¢
pod katem wystepowania ewentualnych uszkodzen. Nie mozna montowaé uszkodzonych rur, ksztaltek oraz
elementow uszczelniajacych.

5.10.2 Roboty montazowe
Rury
Rury mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0°C do +30°C. Ze wzgleddw bezpieczenstwa iw celu
zapobiegania szkodom podczas opuszczania rur iinnych elementow do wykopow, nalezy uzywa wytacznie
odpowiedniego sprzetu oraz postepowaé zgodnie ze stosowanymi sposobami opuszczania.
Do wykopu, rury nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwéch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do
wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podioza na catej swej
dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury /0§ i
spadek/ za pomoca taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw
pomocniczych.
Rury z PE powinny byé taczone za pomoca potgczen zgrzewanych doczotowo i elektrooporowego przy
zastosowaniu ksztattek elektrooporowych zgodnie z wczesniej opracowang kartg technologiczng taczenia rur z
polietylenu uzgodniong z odpowiednim Rejonem Dystrybucji Gazu.
Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu lub w przypadku przerwania prac korice rur nalezy chwilowo
zamkna¢ przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywg. Ostony nalezy zdja¢ dopiero bezposrednio
przed wykonaniem potaczenia rurowego. Rury nalezy chroni¢ przed dostawaniem sie obcych materiatéw do ich
wnetrza. Kazdy materiat, ktéry dostat sie do $rodka rury, nalezy usunaé. Zaslepki do tymczasowego zamkniecia
rury, petnigce funkcje ochronng nalezy usuna¢ dopiero przed wykonaniem potaczenia.
Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztacza, oprocz przestrzegania parametréw podanych w karcie
technologicznej nalezy zwréci¢ uwage na:
e otoczenie miejsca zgrzewania chroni¢ przed dziataniem warunkow atmosferycznych takich jak: wilgoc,
temperatura ponizej 0 °C, silny wiatr, intensywne promieniowanie stoneczne,
e przestrzegac czystosc¢, chroni¢ przed zattuszczeniem, nie dotykac faczonych powierzchni,
e w strefie potaczenia elektrooporowego nie moze by¢ zadnych naprezen poprzecznych. W tym celu np.
przy zgrzewaniu rur nalezy stosowaé centrowniki,
e przy zgrzewaniu trojnikéw siodtowych nalezy stosowaé przyrzady zapewniajace odpowiedni docisk i
przyleganie ksztattki do rury.

Zgrzewarka musi posiada¢ wazne Swiadectwo kalibracji. Nalezy pamigta¢ o prawidtowym doborze parametrow
zgrzewania zgodnie z danymi producenta rur. Zgrzewanie rur moze wykonywac tylko odpowiednio przeszkolony
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personel, posiadajacy uprawnienia nadane przez uprawniong instytucie. Ponadto nalezy $cile przestrzegac
zalecen producenta rur, a aparaty do zgrzewania uzywac $cisle z instrukcja.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac do takiej wysokosci,
aby znajdujgcy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Armatura

Uzbrojenie sieci gazowej nalezy montowaé¢ bezposrednio w gruncie. Armature nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi
podanymi przez producenta. Konstrukcja armatury powinna byc¢ taka, aby podczas montazu, faczenia jej z rurg lub
innym elementem nie nastapito przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien. W czasie wykonywania
rob6t montazowych sieci gazowych nalezy $ciSle przestrzegaé instrukcji i zalecen producentow wszystkich
materiatow zastosowanych do ich budowy.

5.10.3 Prdba szczelno$ci i wytrzymato$ci sieci gazowej polietylenowej
Préba cisnienia gazociggu o ci$nieniu maksymalnym 0,5 MPa nalezy wykona¢ zgodnie ze Standardami
Technicznym ST-IGG-0301:2012 dla gazociggéw o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa probe ci$nienia
szczelnosci nalezy wykona¢ na 0,75 MPa. Wskazowki ogdlne zawarte sgq w normie PN-EN12327:2013-02
Infrastruktura gazowa - Proby ci$nieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania - Wymagania funkcjonalne.
Gazociag Sredniego cisnienia.

e ci$nienie robocze (OP): 100 - 400 kPa,

e max ci$nienie robocze (MOP): 500 kPa,

e klasa lokalizacji gazociggu: pierwsza

Przygotowania do préby.
Po wykonaniu kontroli jakosci potgczen i odbiorze prac zgrzewalniczych przeprowadza sie wstepne badanie
szczelnosci przed opuszczeniem gazociaggu do wykopu (bez zamontowania armatury). Badanie wstepne nalezy
przeprowadzi¢ przy uzyciu powietrza lub gazu obojetnego wolnego od zwigzkdw tworzacych osady o ci$nieniu 0,1
MPa. Czas trwania badania powinien wynosi¢ min. 1 godzine od chwili osiggniecia ci$nienia proby i ustabilizowania
sie ciSnienia. W przypadku wystapienia jakichkolwiek podejrzen o nieszczelno$ciach, kazde potaczenia powinno
podlega¢ badaniu za pomoca $rodka pianotwérczego. Ujawnione nieszczelno$ci nalezy usungé, a potaczenia
ponownie zbadac.
Przed rozpoczeciem préb szczelno$ci nalezy wykona¢ przedmuchiwanie gazociggu strumieniem powietrza bez
przepuszczania ttokéw czyszczacych.
Powietrze nalezy podawa¢ ze zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka rurociagu. Ci$nienie powietrza w
zbiorniku, przy stosunku dtugosci zbiornika i przedmuchiwanego przewodu wynoszacym przynajmniej 2:1 powinno
wynosic¢ 0,1 MPa.
Prébe szczelnosci przewodu podziemnego nalezy wykona¢ po utozeniu w wykopie i zasypaniu warstwg ziemi o
grubosci 30cm z wyjatkiem stykdw, ktére nalezy pozostawi¢ odkryte.
Badane rurociggi nalezy w sposéb wyrazny oznakowa¢ za pomoca znakdéw i tablic ostrzegawczych ustawionych
po ich obu stronach. Tablice ostrzegawcze powinny mie¢ napis: " Uwaga. Préba cisnieniowa. Zagrozenie
wybuchem. Wstep wzbroniony".
Przed rozpoczeciem pomiardw ci$nienia i temperatury podczas préb nalezy przygotowac stanowisko pomiarowe
zgodnie z wymaganiami normy PN-92-M-34503.
Proba szczelnosci
Po wykonaniu wszystkich przygotowan gazociag polietylenowy nalezy poddac tacznej probie wytrzymatosci i
szczelnosci pneumatycznej pod ciSnieniem nie mniejszym niz iloczyn wspotczynnika 1,5 i max ciSnienia roboczego
(MOP), lecz wiekszym co najmniej o 0,2 MPa od maksymalnego cisnienia roboczego (MOP). Cinienie nie powinno
przekroczyé iloczynu wspétczynnika 0,9 i ciSnienia krytycznego szybkiej propagacji peknie¢.
Po ustabilizowaniu sie temperatury i ciSnienia w gazociggu czas trwania proby faczonej wytrzymatosci i szczelnosci
dla gazociagu z polietylenu 0 maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) do 1,0 MPa witacznie powinien by¢ nie
krétszy niz 2 godziny przy zastosowaniu elektronicznych urzadzen rejestrujacych ciSnienie proby w zaleznosci od
zmian temperatury z czujnikiem cisnienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperatury czynnika o doktadnos$ci do 0,5
K (273,65 C), przy zapewnieniu minimalnego dwugodzinnego czasu stabilizacji czynnika probnego.
Prébe cisnienia gazociggu o ci$nieniu maksymalnym 0,5 MPa nalezy wykona¢ zgodnie ze Standardami
Technicznym ST-1GG-0301:2012.

o  Cisnienie proby

Maksymalne ci$nienie robocze gazociagu $r.c. pr=0,5 MPa
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Stad ci$nienie probne pr=1,5x0,5=0,75 MPa
o Czas proby

Czas w ktérym gazociag poddawany jest cisnieniu prébnemu obejmuie:
a) stabilizacje
b) prébe wiasciwg

e Obliczenie czasu stabilizacji.

Czas stabilizacji uzalezniony jest od ci$nienia proby.
Dla gazociggdw o objetosci Vgeo < 0,1 m? czas stabilizacji wyniesie 30 min. Dla gazociggdw Vgeo > 0,1 m3 zaleca
sie przyja¢ na kazde 0,1 MPa ci$nienia préby 1 godzine stabilizacji

Vgeo=TIr2 X L

Dla projektowanego gazociggu @125x7,1 PE100RC SDR17,6 L=35,2 m Vgeo= mx0,05542 x 35,2 = 0,34 m3
Vgeo >0,1 md

W zwigzku z powyzszym czas stabilizacji wyniesie 7,5h

Dla projektowanego gazociagu @63x5,8 PE100RC SDR11 L=6,9 m Vgeo= 1x0,0262 x 6,9 = 0,015 m3
Vgeo < 0,1 m?

W zwigzku z powyzszym czas stabilizacji wyniesie 0,5h

Dla projektowanego gazociggu @63x5,8 PE100RC SDR11 L=8 m Vgeo= 1x0,0262 x 8 = 0,02 m3
Vgeo < 0,1 m?

W zwigzku z powyzszym czas stabilizacji wyniesie 0,5h

Dla projektowanego gazociggu @40x3,7 PE100RC SDR11 L=14,2 m Vgeo=1x0,01632 x 14,2 = 0,012 m3
Vgeo < 0,1 m3

W zwigzku z powyzszym czas stabilizacji wyniesie 0,5h

Dla projektowanego gazociagu @40x3,7 PE100RC SDR11 L=9 m Vgeo= 1x0,01632 x 9 = 0,008 m3
Vgeo < 0,1 m?

W zwigzku z powyzszym czas stabilizacji wyniesie 0,5h

e Préba whasciwa

Rozréznia sie dwie metody przeprowadzenia proby szczelnosci: standardowa i precyzyjna
Dla gazociggdw niskiego ci$nienia stosuje sie metode standardowg, natomiast dla gazociggdw $redniego cisnienia
stosuje sie metode uzalezniong od objetosci geometrycznej gazociagu.
dla objetosci:
Vgeo < 8m?3 - zalecana metoda standardowa, dopuszczalna jest precyzyjna
dla objetosci:
Vgeo > 8m3 - zalecana metoda precyzyjna, dopuszczalna jest standardowa
W zwigzku z powyzszym dla w/w gazociggéw Sredniego cisnienia nalezy wykona¢ prébe szczelnosci metodq
standardowa.
Metoda standardowa
Pomiar cisnienia wewnafrz gazociggu nalezy wykona¢ stosujgc manometr precyzyjny o klasie doktadnosci
minimum 0,6 ktérego gdérna warto$¢ zakresu pomiarowego powinna wynosi¢ 1,25-1,5 cisnienia roboczego.
Metode standardowa wykonuije sie poprzez realizacje czterech etapdw:

e napetnianie czynnikiem probnym sprezarka. Przyrost ci$nienia nie powinien przekracza¢ 0,3 MPa/min,

o stabilizacja,

e préba whasciwa,
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e oproznienie z czynnika probnego

Czas trwania proby wtasciwej uzalezniony jest od objeto$ci geometrycznej i wynosi:
tps =1 h/iméx Vgeo [h]
Dla projektowanego gazociggu $redniego cisnienia @125x7,1 PE100RC SDR17,6 L=35,2 m
tps = 1 h/m3x 0,34 [h] = 0,34h
Otrzymane warto$ci nalezy zaokragli¢ w gore do pdt godziny. Zaleca sie, aby czas trwania proby byt nie dtuzszy
niz 72 godziny.
Dla w/w gazociggu $redniego ci$nienia @125x7,1 PE100RC SDR17,6 L=35,2 m nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci
metoda standardowa;
e préba cisnienia 0,75 Mpa
e czas stabilizacji 7,5 h
e czas proby whasciwej 0,5 h

Dla pozostatych projektowanych PE100RC SDR11 odcinkéw gazociggu $redniego cisnienia o $rednicach: @63x5,8
L=8 m; @63x58 L=6,9m; @40x3,7 L=14,2m; @40x3,7 L=9m nalezy wykona¢ probe szczelnosci metodg
standardowa;

e proba cisnienia 0,75 Mpa

e czas stabilizacji 0,5 h

e czas proby whasciwej 0,5 h

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzaé w obecnosci Inwestora, Kierownika Budowy i Inspektora Dostawcy Gazu.
Protokét z proby szczelnoSci wraz z petng dokumentacjg powykonawczg bedzie stanowit podstawe do pdzniejszego
wigczenia nowo wybudowanego gazociagu i przytacza gazowego do czynnej sieci gazowej. Wiaczenia tego moze
dokonac tylko uprawniony przedstawiciel Dostawcy Gazu.

Gazocigg nalezy nagazowac w ciggu 6 m-cy od daty wykonania préby cisnieniowej. W przypadku nie nagazowania
gazociggu w ciggu 6-ciu m-cy od daty wykonania préb cisnieniowych — préby nalezy wykona¢ ponownie.
Niniejszy projekt spetnia wymagania przepisow prawa budowlanego oraz Polskich Norm odnoszacych sie do sieci
gazowych i nie wymaga uzgodnien z organem wtasciwej jednostki dozoru technicznego. Zaprojektowany gazociag
dystrybucyjny jest objety formg dozoru technicznego uproszczonego i organ wiasciwej jednostki dozoru
technicznego nie podejmuje zadnych czynnos$ci, w tym nie wydaje decyzji zezwalajacej na jego eksploatacje.

5.10.4 Oznakowanie uzbrojenia

Wbudowane uzbrojenie podziemne nalezy trwale oznakowac tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-09700:1986. Tablice nalezy umiesci¢ na trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach,
na wysokosci 2m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegto$ci nie wigkszej, niz 25 m od oznaczonego
uzbrojenia. Dla tablic oznaczajacych zasuwy obowigzuje tto zotte.

510.5 Wiaczenie i nagazowanie nowo wybudowanych odcinkéw
W celu przetaczenia nowo wybudowanych odcinkéw gazociggu nalezy:

e wyznaczyc strefy zagrozenia wybuchem
wyznaczy¢ miejsca przetaczen w zaleznosci od urzadzen odcinajacych,
wyznaczy¢ miejsca zamontowania specjalistycznego sprzetu STOP-SYSTEM
wyznaczy¢ miejsca cie¢ gazociggow
dokonac¢ wigczenia nowo wybudowanych odcinkéw gazociggu
cato$¢ robot wykonac za pomocg sprzetu STOP-SYSTEM
napetni¢ paliwem gazowym nowo wybudowane odcinki gazociagu
odgazowac i przeazotowa¢ wytaczone z eksploatacji odcinki gazociagu, trwale zaslepi¢ koncowki —
zamontowac petne kotnierze.

Wszystkie prace na czynnych gazociagach i przytaczach sa pracami gazoniebezpiecznymi i wymagaja
sporzadzenia instrukcji i polecenia na prace gazoniebezpiecznej. Instrukcja i polecenie gazoniebezpiecznej
wymaga zatwierdzenia Zaktadu Gazowniczego. Prace gazoniebezpiecznej moga wykonywaé tylko firmy
posiadajace odpowiednie dopuszczenia do prac gazoniebezpiecznych.
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5.11

Dodatkowe wytyczne wykonania robot

W przypadku zmiany technologii realizacji robot Wykonawca ma obowigzek uzyskaé zgode
Zamawiajacego oraz nadzoru autorskiego. Ponadto zmiana technologii musi by¢ dozwolona kontraktem i
musi by¢ korzystna dla Zamawiajgcego.

Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywac sie bedzie staraniem i na koszt
Wykonawcy.

W trakcie realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ochrone oraz wszystkie szkody w istniejacych sieciach
uzbrojenia, urzadzeniach napowietrznych, zaistniate na skutek prowadzonych robét, rowniez w przypadku,
gdy przekazana przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa nie przewidywata wystepowania tych
urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
oraz/lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robo6t lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$é. Stan uszkodzonej i
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

512 Obowiazki Wykonawcy wynikajace z Ustawy o Odpadach

Wykonawca prac remontowych i budowlanych zobowigzany bedzie do realizacji zadania zgodnie z wymogami
przewidzianymi dla Wytwércow odpaddw okreslonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2022 r., poz. 2556 z p6zn. zm.) i ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1587 z pdzn. zm.); w szczegblnosci przestrzegania nastepujacych zasad:

uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadoéw zgodnie z wymogami okre$lonymi w ustawie z dnia 14
grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. 2023 r., poz. 1587 z pdzn. zm.), jezeli zgodnie z przepisami uzyskanie
takiego pozwolenia bedzie wymagane,

stosowania zasad hierarchii postepowania z odpadami tj. zapobieganie powstawania odpadow i
minimalizacji rodzajow wytwarzanych odpadow, a w przypadku odpaddw, ktérych powstaniu nie udato sie
zapobiec w pierwszej kolejnosci poddanie ich odzyskowi lub recyklingowi, a jezeli nie jest to mozliwe z
przyczyn technologicznych lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych -
poddanie innym procesom odzysku. odpady ktérych poddanie odzyskowi nie byto moZliwe z przyczyn o
ktérych mowa powyzej wykonawca odpaddw jest zobowigzany unieszkodliwic.

gromadzenia odpadéw na terenie budowy w sposéb zabezpieczajacy $rodowisko, zdrowie i zycie ludzi
przed ich oddziatywaniem,

systematycznego usuwania odpadow z terenu budowy,

utrzymywania w miejscu realizacji zadania porzadku i czysto$ci,

przekazania Zamawiajagcemu przed terminem odbioru zrealizowanego zadania, kopii kart przekazania
odpaddw, sporzadzonych za pomocg elektronicznego systemu BDO (Bazy danych o Produktach i
Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami) jako dokumentéw, stosowanych zgodnie z wymogami
ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tekst jednolity Dz. U. 2023r. poz.1587 z pdzniejszymi
zmianami) w celu potwierdzenia wtasciwego sposobu zagospodarowania wytworzonych odpadéw.
uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan w tym wzgledzie nie podlegajg odrebne;
zaptacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowej,

wykonawca dotgczy dowody za$wiadczajace o zagospodarowaniu odpadéw zgodnie z ustawg do
dokumentdw odbioru koricowego,

odpady przeznaczone do unieszkodliwienia przez ich sktadowanie Wykonawca moze kierowac tylko na
sktadowiska, ktére majg odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju dziatalnos¢.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1

Wymagania ogdine Systemu Zarzadzania Jakoscia

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego Systemu Zarzadzania
Jakoscia. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, STWIORB oraz ustaleniami.

System zapewnienia jakosci powinien zawierac:

czes¢ ogblng opisujaca;
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procedury zarzadzania jako$cig podczas projektowania,

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

sposdb zapewnienia bhp.,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Zamawiajacemu;

o cze$¢ szczegbtowq opisujaca dla kazdego asortymentu Robdt:

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

» rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

» sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtadciwosci w czasie transportu,

» sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robét,

» sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

V VVVVVVVY

Elementem Systemu Zarzadzania Jako$cig zgodnie z Subklauzulg 4.9 Warunkdéw Kontraktu jest harmonogram
wykonania wszystkich badar wymaganych Kontraktem w uktadzie specyfikacyjnym. Dokument ten jest materiatem
bazowym do formalnych dziatan zwigzanych z zatwierdzeniem laboratoriéw Wykonawcy. Harmonogram badan
bedzie bazg do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk zwigzanych z ewidencjonowaniem ilosci wykonanych badan
laboratoryjnych. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzania tygodniowych (biezacych) planow
(harmonograméw) badan, w dostosowaniu do postepu w realizacji Robdt. Harmonogramy te bedg podlegaty
zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Plan nalezy prowadzi¢ i aktualizowaé raz w miesiacu. Forma i tre$¢ planu muszg zosta¢ uzgodnione z Inzynierem.
Wykonawca bedzie kazdorazowo przekazywat Inzynierowi plan badan laboratoryjnych ze wskazaniem na planie
ilosci i zakresu badan zrealizowanych w danym miesigcu, procentowego zrealizowania badan w stosunku do planu.
Plan bedzie stanowit integralng cze$¢ Miesiecznego raportu Wykonawcy o postepie pracy.

6.2  Zasady kontroli jakoSci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB.
Minimalne wymagania, co do zakresu badar i ich czestotliwos¢ sq okre$lone w STWIORB, normach i wytycznych
Zamawiajgcego. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych
procedury badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.
Zamawiajacy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacie o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Zamawiajacy natychmiast
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wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3  Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Ponadto Inzynier bedzie pobierat prébki
i badat materiaty niezaleznie od Wykonawcy. Badania te mogg by¢ przeprowadzone przez Laboratorium
Zamawiajacego przy uzyciu jego sprzetu i form. Ponadto Inzynier bedzie pobierat prébki i badat materiaty
niezaleznie od Wykonawcy. Badania te moga by¢ przeprowadzone przez Laboratorium Zamawiajacego przy uzyciu
jego sprzetu i form.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacii
Zamawiajgacego.
Badania i pomiary dzielg sie na:

e badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wiasnego nadzoru;

e badania i pomiary kontrolne — w ramach nadzoru Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza si¢ wykonanie badan i
pomiardw kontrolnych dodatkowych lub badar i pomiaréw arbitrazowych.

6.4.1  Wytyczne ogdlne

Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezaco badar i pomiaréw w celu sprawdzania czy jako$¢
wykonanych Robét jest zgodna z Wymaganiami Zamawiajacego.

Badania i pomiary powinny by¢ wykonywane z niezbedng starannoscig, zgodnie z obowigzujacymi przepisamiiw
wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywaC z czestotliwoscig gwarantujacq
zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robédt, lecz nie rzadziej niz wskazano to w STWIORB. Wyniki badan
bedg dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki badan Wykonawca jest zobowigzany
przekazywac Inzynierowi w formie wskazanej w Systemie Zarzadzania Jakoscia.

Badania i pomiary kontrolne

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Zamawiajacy, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy
innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow
wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jesli jedna ze Stron nie uzna badan lub pomiaréw kontrolnych wcze$niej wykonanych przez jedng ze Stron na
danym asortymencie robdt i materiatow (pkt 6.4.1. lub 6.4.2), to nalezy uruchomi¢ tryb badan lub pomiardw
kontrolnych dodatkowych lub badan i pomiaréw arbitrazowych. Mozliwy jest do wyboru tylko jeden z ponizszych
trybdw postepowania (pkt 6.4.3 lub 6.4.4). Natomiast w przypadku gdy Laboratorium Zamawiajgcego przedstawia
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wynik badania akredytowanego, podczas gdy Wykonawca przedstawia wynik badania nieakredytowanego,
rozstrzygajacym i ostatecznym bedzie wynik Laboratorium Zamawiajacego.

Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

Badania i pomiary kontrolne dodatkowe sg powtdrzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych, co do ktorych istniejg
uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera, Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan)
lub badania i pomiary nie sg reprezentatywne dla ocenianego odcinka budowy lub materiatu.

W powyzszym przypadku Strony moga wystapic o przeprowadzenia badan lub pomiaréw kontrolnych dodatkowych.
Badania lub pomiary kontrolne dodatkowe odbywajq sie w tym samym laboratorium Zamawiajacego, dziatajgcym
na zlecenie Inzyniera, ktore wczesniej wykonywato badania lub pomiary kontrolne.

Poszukiwanie przyczyny jakiejkolwiek Wady poprzez badania i pomiary kontrolne dodatkowe bedzie prowadzone
zgodnie z Subklauzulg 11.8 Warunkéw Kontraktu.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych bedg traktowane przez Strony Kontraktu jako rozstrzygajace o
przyczynach powstania Wady.

Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbitrazowe sg powtorzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych, co do ktorych istniejg
uzasadnione watpliwo$ci ze strony Inzyniera, Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan)
lub badania i pomiary nie s reprezentatywne dla ocenianego odcinka budowy lub materiatu.

W powyzszym przypadku Strony moga wystapi¢ o przeprowadzenia badar lub pomiarow arbitrazowych.

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje bezstronne laboratorium posiadajace akredytacje we wnioskowanym
zakresie, ktore nie wykonywato badan lub pomiaréw kontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu
przedstawicieli Stron.

Badania lub pomiary arbitrazowe wykonywane sg w innych laboratoriach Zamawiajgcego po uprzednim
przeprowadzeniu przez Inzyniera (w porozumieniu z Zamawiajacym) rozpoznania mozliwo$ci wykonywania danych
badan w laboratoriach Zamawiajacego.

W przypadku braku akredytacji przez wskazane laboratorium Zamawiajgcego we wnioskowanym zakresie, zostaje
wyznaczone odpowiednie laboratorium Zamawiajacego, posiadajgce wymagane kompetencije.

Poszukiwanie przyczyny jakiejkolwiek Wady poprzez badania i pomiary arbitrazowe bedzie prowadzone zgodnie z
Subklauzulg 11.8 Warunkéw Kontraktu.

Wyniki badan i pomiaréw arbitrazowych bedg traktowane przez Strony jako rozstrzygajace o przyczynach
powstania Wady.

6.4.2 Badania przed przystapieniem do robdt
Przed przystapieniem do robot budowlanych Wykonawca powinien:

o uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych) i na ich podstawie sprawdzi¢ zgodnos¢
wiasciwosci materiatow i wyrobow przeznaczonych do wykonania robét z wymaganiami podanymi w
STWIORB,

e wykonac wtasne badania materiatow i wyrobdw przeznaczonych do wykonania robét, w celu sprawdzenia
ich wlasciwo$ci z wymaganymi w STWIORB oraz:

zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sktadu betonu i zapraw,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

ustalenie metod wykonywania wykopow,

ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaci.

VVVVVVY

6.4.3 Kontrola, pomiary i badania w czasie Robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig
zaakceptowang przez Inzyniera/Kierownika Projektu.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie zgodnosci z STWIORB i Dokumentacija Projektows;
e badanie zachowania warunkéw bezpieczenistwa pracy,
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badanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi w dokumentacii
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,

sprawdzenie metod wykonywania wykopéw,

roboty ziemne

» sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm;

badanie metod wykonywania wykopdw i zabezpieczenia przed osuwaniem gruntu;

badanie materiatow i elementéw zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem;

sprawdzenie zachowania warunkéw BHP;

wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu — rozmieszczenie drabinek;

badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza

badanie odchylenia osi wykopow,

sprawdzenie szeroko$ci wykopow,

sprawdzenie rzednych dna wykopdw,

sprawdzenie zabezpieczenia rurociggéw i kabli w obrebie wykopu,

badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia warstwy podioza przez pomiar i ogledziny
zewnetrzne oraz badanie wskaznikow zageszczenia,

badanie warstwy ochronnej zasypu przez pomiar jej wysokosci nad wierzchem rury, zbadanie
dotykiem sypko$ci materiatu oraz badanie wskaznikdw zageszczenia obsypki i zasypki wstepne.
Roboty montazowe:

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sasiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podiozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przed korozja,

sprawdzenie montazu armatury,

sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw.

Badanie szczelno$ci catego przewodu.

YV VVVVVVVVVYVY

VVVVVVY 'V

Pomiary nalezy wykona¢ w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 20mb.

sprawdzenie rzednych posadowienia przewodéw i armatury,
sprawdzenie rodzaju gruntu rodzimego i w przypadku gruntéw nieno$nych wykonanie wzmocnienia lub
wymiany gruntu.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Stopien zageszczania podsypki, obsypki i zasypki powinien by¢ systematycznie badany przez
uprawnionego geologa, $rednio 3 razy na 100m na przewodzie gléwnym a takze na kazdym krétszym
odcinku,

odchytki wymaganego wskaznika zageszczenia dla podsypki, obsypki i zasypki nie moga przekracza¢ 2%,
odchylenie grubo$ci warstwy podtoza pod przewody nie powinno przekracza¢ £10%,

odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ £ 3 cm,
odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie
powinna przekracza¢ +0,02m,

réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodow
z tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla pozostatych przewoddw + 2cm,

réznice rzednych utozonego rurociggu od przewidzianych w projekcie nie powinny w kazdym punkcie
przekracza¢ £0,02m,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewoddw £ 2cm i nie mogg spowodowaé na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,
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e w uzasadnionych przypadkach, np. kolizjami z istniejgcymi sieciami odchylenie odlegtosci osi rurociggu w
planie, od uzgodnionej dokumentacii nie powinno przekracza¢ +0,3m.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6  Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

» Polska Normg,

» aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie

sq objete certyfikacjq i ktdre spetniajg wymogi STWIORB.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez STWiORB, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajacy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy

6.7.1  Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie

od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie

dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony

datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoinosci:
o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

date uzgodnienia przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robdt,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Zamawiajacego,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych

odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
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¢ dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone Zamawiajgcemu do
ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecert Wykonawcy robét.

6.7.2  Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robot.
Forma rejestru musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb
ciggty w jednostkach przyjetych w przedmiarach rob6t i wpisuje do rejestru obmiaréw dokumentujac narastajaco
postep rzeczowy robdt. Wpiséw do Rejestru obmiardw dokonuje Kierownik Budowy i sg one potwierdzane przez
Inzyniera. Rejestr obmiarow stuzy do okreslenia przez Inzyniera szacunkowego procentowego zaawansowania
Robot.

6.7.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosSci materiatdw, orzeczenia o jakoSci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Zamawiajgcego.

6.74  Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

protokoly z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

6.7.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgacego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady przedmiaru robdt

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie$ indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony w
czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajacego.
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7.2 Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow
Diugosci i odlegtodci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe.

Jesli STWiIORB wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w mé jako diugosé
pomnozona przez sredni przekroj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami STWiORB.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajgq badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaC wazne atesty/$wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

74  Wagii zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom STWiORB. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.

7.5  Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do
ksigzki obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Zamawiajacy.

7.6  Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania sieci gazowej robot rozbiorkowych sa;

1m - robot przygotowawczych (roboty pomiarowe dla wytyczenia trasy i punktéw wysokosciowych, przekopy
probne, oznakowanie robot, dostawe materiatéw),

1 m3 - robot ziemnych — wykopy pod wszystkie elementy sieci wraz z umocnieniem, odwodnieniem i
zabezpieczeniem istniejacych sieci oraz wywozem na skiadowisko,

1 m3 - robét ziemnych — podsypka, obsypka i zasypka pod wszystkie elementy sieci wraz z badaniami zageszczenia,
1 m - wykonania sieci gazowej, z proba szczelnosci, ptukaniem,

1 kpl — montazu armatury wraz z regulacjg wysoko$ciowa,

1 kpl - regulacja wysokosciowa istniejacej armatury,

1 kpl — zabezpieczenie istniejacych sieci,

1m - demontaz umocnien Scian wykopu,

1 m — rozbiorki istniejacych przewodow wraz z utylizacjg materiatéw nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania,
1 kpl — rozbiorki istniejacej armatury wraz z utylizacjg materiatow nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Zamawiajacego,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Nalezy szczegdlng uwage zwrécic przy odbiorze na:
e zgodnos$¢ wykonania wykopow z projektem, STWIORB, pod wzgledem obudowy, zabezpieczenia przed
zalaniem wodg opadowa, wymiarow;
o wiasciwe odwodnienie wykopdw w przypadku takiej koniecznosci;
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e zgodnos¢ wykonania podsypek, obsypek i zasypek przewodow;
e zgodno$¢ posadowienia i lokalizacji armatury;

e jakoS¢ materiatow wbudowanych;
e szczelnoS¢ systemu gazowego.

Rodzaje odbioréw roboét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
o  Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
e Odbiorowi czesciowemu
e Odbiorowi koicowemu, ostatecznemu
o  Odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2  Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr jw. polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych rob6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy. Gotowo$¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajacego/Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy w oparciu o dokumenty zawierajace wyniki badan
laboratoryjnych, przeprowadzone pomiary, dokumentacje projektowg i STWIORB.

Odbidr robét ziemnych i zanikajacych obejmuje sprawdzenie wszystkich technologicznych czynnosci zwigzanych z
przebudowg sieci gazowej, a mianowicie:

e robot przygotowawczych,

e wykonaniem wykopow pod wzgledem obudowy, zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowg i
opadowg, wymiaréw geometrycznych i rzednych oraz zabezpieczenia sieci uzbrojenia w obrebie wykopu,

e prawidtowosci wykonania warstwy podbudowy, podsypki, obsypki oraz zasypu do poziomu spodu
konstrukcji drogi,

o stanu zageszczenia podsypki, obsypki i zasypki,

o jakosci materiatéw wbudowanych,

e rob6t montazowych dla sieci gazowej,

e szczelnoSci przewodow,

regulaciji rzednych armatury.

Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg potwierdzong przez geodete w zakresie zgodnosci z uzgodniong

dokumentacjq i inwentaryzacje geodezyjng branzowa (szkice) nalezy wykona¢ przed zgtoszeniem do odbioru proby

szczelnosci. Do odbioru przedtozy¢ dokumenty pomiarowe (szkice polowe i potwierdzenie pomiaru branzowego).

8.3  Odbiér czesciowy — Przejecie czesci Robét.

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbiory czeSciowe zwigzane z budowg
sieci wodociggowej powinny obejmowac elementy, ktére stanowig technologiczne etapy funkcjonalne np. odcinek
wodociggu. Etapowanie odbioréw powinno by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.

Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru rob6t dokonuje
Zamawiajacy. Odbior czeSciowy obejmuje badanie zgodno$ci czeSci wykonanych rob6t z Dokumentacjq
Projektowg i STWIORB. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete przez Zamawiajacego w formie
Swiadectwa Przejecia czeéci Robot.

Dokumenty odbioru czesciowego
Do odbioru cze$ciowego Wykonawca jest zobowigzany wiasnym kosztem i staraniem przygotowaé protokoty ze
sprawdzenia prawidtowosci wykonywania kolejnych faz robét (tak jak w przypadku odbioru koricowego).

8.4  Odbiér ostateczny - Przejecie Robdt
Zasady odbioru ostatecznego robot:
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci i
jakosci oraz osiggniecia wymaganego celu i zatozonych efektéw.

o Catkowite zakoriczenie Robot oraz gotowo$C do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgacego.

e Odbior ostateczny moze nastapi¢ po catkowitym uporzadkowaniu terenu.

e Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowe;
na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiardw, préb koricowych, ocenie wizualne;
oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB.

e Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, po potwierdzeniu przez Zamawiajacego
zakonczenia robot i przyjecia wymaganych dokumentow.

o W toku odbioru ostatecznego robét Komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

o W przypadku niekompletnosci dokumentéw lub niewykonania robdt objetych odbiorem koncowym,
Komisja w porozumieniu z Wykonawca przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego
— Przejecia Robot.

o Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe bedg zestawione pisemnie wg wymagan
ustalonych przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robét poprawkowych wyznaczy Komisja.

Odbidr ostateczny obejmuije:

e sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

e sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien,

e badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach),

e sprawdzenie regulacji wysoko$ciowej armatury,

e sprawdzenie prawidtowego zakoriczenia i wykonania cato$ci robdt przewidzianych dokumentacjq i
STWIORB.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koricowego powinny by¢ ujete w formie pisemnej, szczegétowo
omowione i podpisane przez cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych
podczas odbioru koricowego nalezy uzna¢ za spetnione, jezeli wszystkie wymagania (sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja, STWIORB i sprawdzenie wykonania Rob6t) zostaty dotrzymane i wykonane. Jezeli ktdres$ z
wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wpltyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

8.5 Wymagane dokumenty odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Przy Odbiorze Ostatecznym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
e Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi w niej zmianami i uzupetieniami w trakcie
wykonywania robot,
STWIORB (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
Dziennik Budowy,
o$wiadczenie kierownika budowy o prawidtowo$ci wykonanych robot,
dokumenty dotyczace jakosci zastosowanych i wbudowanych materiatow (deklaracje zgodnosci z PN lub
deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng wraz z kopig aprobaty, dla wyrobow budowlanych i atesty
higieniczne, itp.),
o dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
e uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu
oraz przy odbiorze Rob6t czeSciowym,
o protokoty ze sprawdzenia prawidtowo$ci wykonywania kolejnych faz robét,
o protokoty ze sprawdzenia prawidtowosSci utoZenia lub zabezpieczenia rur w wykopie,
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o protokoty odbioréw czesciowych i zanikajacych: podsypki, prob szczelno$ci sieci, zasypki, zageszczenia
gruntu,

e protokoty zgrzewow sieci gazowej z rur PE,

e szkice powykonawcze branzowe,

o dokumenty pomiarowe (szkice polowe i potwierdzenie pomiaru branzowego) — geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu oraz najwyzsze elementy infrastruktury
wystajacej ponad powierzchnie terenu,

o kopie operatu z inwentaryzacji powykonawczej infrastruktury ( kompletny z raportami z pomiaréw wraz z
wykazem numerycznym (TXT) wspdtrzednych pomierzonych punktéw oraz wersje numeryczng z
wynikami inwentaryzacji ( mapa w formacie *.dxf, *.dwg lub *.dgn),

e kopie kart przekazania odpadéw wygenerowanych z elektronicznego systemu BDO lub innych
dokumentéw potwierdzajacych zagospodarowanie odpaddw zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14
grudnia 2012r. (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1587 z pdzn. zm.)

o kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku niekompletnosci dokumentoéw lub niewykonania robét objetych odbiorem koricowym, Komisja w
porozumieniu z Wykonawca przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koricowego — Przejecia Robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe bedq zestawione pisemnie wg wymagan ustalonych
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot poprawkowych wyznaczy Komisja.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos€¢ wykonanych rob6t w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej wedtug PB lub STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefstwo osdb i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

Czynnosci Komisji musza by¢ dokonane w terminach przewidzianych na wystawienie $wiadectwa Przyjecia Robot
przez Zamawiajgcego.

8.6  Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robot”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla pozyciji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycii
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
o warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
o warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
o  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1  Normy
STWIORB w réznych miejscach powotuje sie na Polskie Normy /PN/, aprobaty techniczne, przepisy branzowe,

instrukcje.
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Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktdre spetnia¢ majq
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajgacego. Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg byé
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych —
Polietylen (PE)- Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN 1555-3:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych —
Polietylen (PE)- Czes$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych —
Polietylen (PE)- Cze$¢ 4: Armatura.

PN-EN 558:2017-04 Armatura przemystowa -- Dtugo$ci zabudowy armatury metalowej prostej i katowej do
rurociggdw kotnierzowych -- Armatura z oznaczeniem PN i klasy.

PN-EN 19:2005 Armatura przemystowa. Znakowanie armatury metalowe;.

PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustéw Sciekowych i studzienek wlazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Czes¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wiasciwosci uzytkowe i
metody badan.

PN-EN 124-2:2015-07 Zwienczenia wpustdw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego
-- Cze$¢ 2: Zwienczenia wpustow i studzienek wiazowych wykonane z zeliwa + poprawka PN-EN 124-2:2015-
07/Ap1:2017-08.

PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie gesto$ci nasypowej
i jamistosci.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czes¢ 1-1: Reguty ogélne i reguty dla
budynkow.

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes¢ 1: Skitad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.
PN-EN ISO 6892-1:2016-09 Metale -- Prdba rozciggania -- Cze$¢ 1: Metoda badania w temperaturze pokojowe;.
PN-EN ISO 7438:2016-03 Metale -- Préba zginania.

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢ lub odpowiednie normy krajow
UE lub beneficjantow pomocy Phare w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

PN-EN ISO 3506-1+2:2020-10 Wtasnosci mechaniczne czesci ztacznych odpornych na korozje ze stali
nierdzewnej — Cze$¢ 1: Sruby i $ruby dwustronne z okreslonym gatunkiem stali i klasa wtasnosci, Cze$¢ 2: Nakretki
z okre$lonym gatunkiem stali i klasg wtasno$ci, PN-EN ISO 3506-3:2009 Wtasnosci mechaniczne czesci ztacznych
odpornych na korozje ze stali nierdzewnej — Cze$¢ 3: Sruby bez tha z gwintem na catej diugosci oraz podobne
czesci ztaczne nie podlegajace rozcigganiu.
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PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-EN 45014:2000 Ogdlne kryteria deklaracji zgodno$ci sktadanej przez dostawce.

10.2 Ustawy i rozporzadzenia
Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1605 z pdzn.
zm.);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (Dz.U. 2023. poz. 162, z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2023. poz. 1752, z pdzn. zm.) wraz
rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r . Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2022, poz. 2556, tekst jednolity z pdzniejszymi
Zmianami);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1336 z p6zn. zm.) wraz
rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U.2023 r. poz. 1478) wraz rozporzadzeniami wykonawczymi do
tej ustawy;

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w Srodowisku i ich naprawie (tekst jednolity Dz.U. 2020
poz. 2187 z pdzn. zm.) wraz rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023
r. poz. 1094 z pdzn. zm.) wraz rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy.

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1587 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1204) wraz
rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach (Dz.U. 2022 poz. 2519) wraz z
rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy oraz przepisami prawa miejscowego;

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2023 poz. 645 z pdzn. zmianami);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z
2020 r. poz. 2028 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1213);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013 poz.640);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz.1518);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.2012 poz. 463);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd
lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz.1311).
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Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow. (Dz. U. 2020 poz. 10 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294);

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkdw dostawcow
$ciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U.z 2016 r. poz.
1757);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (tekst jednolity Dz.U.2022 poz. 1679 z p6z. zm.)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (t,j. Dz.U. 2021 poz. 2454 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 120 poz. 1126);

Rozporzadzenie MPiPS z dnia 29.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bhp (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr
169, poz. 1650);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2018 poz. 1139).

Zasady projektowania gazociggdw stalowych niskiego i Sredniego ci$nienia oraz gazociggéw polietylenowych.;

Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych;
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