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WSTĘP 
1.1 Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej dla zadania p.n. „Rozbudowa drogi gminnej  - ul. 
Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej w gminie Łomianki” 

1.2 Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacje Techniczne i Odbioru Robót Budowlanych jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 
należy odczytywać i stosować w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt.1.1. oraz w budowlanej 
dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego na potrzeby realizacji kontraktu. 

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze wszystkim STWiORB zawartymi w opracowaniu 
projektowym. 

1.3 Zakres robót objętych STWiORB 
Zakres robót obejmuje wszelkie działania związane z przygotowaniem terenu robót, robotami technologicznymi 
oraz robotami budowlanymi:  

• budowę nowych przewodów sieci kanalizacji deszczowej wraz z elementami uzbrojenia takimi jak: studnie, 
wpusty drogowe osadzone na studniach ściekowych, pompownię i wylot do odbiornika,  

• regulacja włazów istniejących studni do projektowanych rzędnych drogowych. 

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa. 

1.4 Określenia podstawowe 
Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita przebudowa 
(zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej 
elementu. 

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie, jako tworzące część terenu budowy. 

Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów technicznych na podstawie których wykonane zostaną roboty 
budowlane. 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem. 

Inżynier/Kierownik Projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (o której wyznaczeniu poinformowany 
jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i (w określonych przypadkach) administrowanie 
kontraktem. 

Polecenie Inżyniera – zgodnie z Subklauzulą 3.5 Warunków Kontraktu. 
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Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, pełniąca samodzielną funkcję techniczną w 
budownictwie, spełniająca wymagania i wykonująca obowiązki, określone co do tej osoby w ustawie Prawo 
budowlane. 

Kontrakt zamiennie zwany „Zadaniem” – w rozumieniu określonym w Warunkach Kontraktu. 

Przedmiar / obmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem / obmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 

Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebędący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (droga) albo 
jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny. 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów wraz z wszelkimi urządzeniami 
technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

Książka obmiarów - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB, 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Sieć wodociągowa - układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i rozprowadzających wodę 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi.  

Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków sanitarnych. 

Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych. 

Kanał deszczowy – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków opadowych. 

Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków opadowych z co najmniej dwóch kanałów bocznych.  

Kanał boczny - kanał doprowadzający ścieki opadowe do kanału zbiorczego. 

Przykanalik – kanał przeznaczony do połączenia wpustu z siecią kanalizacji deszczowej. 

Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonych 
powierzchni terenu. 

Wylot betonowy kanału do rowu -  element na końcu kanału odprowadzający ścieki do odbiornika. 

Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej 
eksploatacji kanałów. 



 

S-01.00.00          Rozbudowa drogi gminnej  - ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej  

w gminie Łomianki 

 

ROBIMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                                                                   Strona | 6  
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

 

Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów 
dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnych wysokościach, w których 
ścieki lub wody opadowe spadają bezpośrednio na dno studzienki lub poprzez zewnętrzny odciążający przewód 
pionowy. 

Część dolna (dno) studzienki – zasadnicza część studzienki z wyprofilowaną kinetą i spocznikiem lub osadnikiem, 
przeznaczona do transportu ścieków, w której następuje połączenie kanałów. 

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków, 

Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory 
roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki a 
rzędną spocznika lub dna studzienki.  

Kręgi betonowe – elementy prefabrykowane, okrągłe, betonowe, łączone na uszczelki, przewidziane do budowy 
ścian studzienki (komory roboczej). 

Pierścienie dystansowe – elementy prefabrykowane, betonowe, okrągłe, służące do regulacji wysokości osadzenia 
włazu. 

Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do 
komory roboczej.  

Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą.  

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umożliwiający dostęp do 
urządzeń kanalizacyjnych. 

Osadnik wód opadowych - obiekt, w którym następuje częściowe osadzenie zawiesin znajdujących się w ściekach 
opadowych. 

Separator substancji ropopochodnych - urządzenie do zredukowania związków ropopochodnych w wodach 
opadowych. 

Regulator przepływu -  urządzenie ograniczające wartość odpływu z kanalizacji deszczowej. 

Zbiornik retencyjny - zbiornik służący do tymczasowego gromadzenia ścieków. 

Przepompownia ścieków - obiekt inżynierski wyposażony w zespoły pompowe, instalację i urządzenia techniczne 
pomocnicze, który przeznaczony jest do przepompowywania ścieków z poziomu niższego na wyższy. 

Podłoże – podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu na materiał, z którego 
wykonano rury wodociągowe, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur. 

Podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu, a kanałem i obsypką. 

Obsypka – materiał gruntowy między podsypką, a zasypką wstępną, otaczający przewód wodociągowy. 

Zasypka główna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią obsypki i terenem. 

Roboty tymczasowe – to takie roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót 
podstawowych ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji 
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wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych 
Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje: drogi tymczasowe, 
szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów, plantowanie, zabezpieczenie istniejących 
budowli podziemnych i nadziemnych, prowizoryczne uzbrojenie terenu, roboty ziemne, rurociągi zapewniające 
ciągłość odbioru wód opadowych, itp.  

Pozostałe określenia podstawowe użyte w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Dokumentów Wykonawcy oraz wykonania Robót zgodnie z 
Wymaganiami Zamawiającego oraz Poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Wymaganiami Zamawiającego, z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. Koszty spełnienia przez 
Wykonawcę niżej określonych przedsięwzięć, jak również wszelkich przedsięwzięć niezbędnych do prawidłowej 
realizacji Kontraktu, nie podlegają odrębnej zapłacie  i przyjmuje się, że są uwzględnione w Cenie Oferty 
(Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej). 

Wykonawca we własnym zakresie, w ramach Ceny Oferty, opracuje Dokumenty Wykonawcy niezbędne do 
realizacji Robót, uzyska wszystkie wymagane decyzje administracyjne dla wszystkich Robót Tymczasowych oraz 
dla Robót Stałych oraz uzyska akceptację Inżyniera  i innych odnośnych władz. W przypadku stwierdzenia w 
obrębie planowanej inwestycji  (w szczególności w obrębie przeznaczonych do usunięcia zadrzewień przydrożnych) 
występowania gatunków roślin, grzybów oraz zwierząt stanowiących przedmiot ochrony prawnej, Wykonawca 
zobowiązany jest do sporządzenia materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji zezwalających na odstępstwa od 
obowiązujących zakazów w rozumieniu art. 51, 52 i 56 ustawy o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2023 poz. 
1336 z późn. zm.) oraz zobowiązany jest uzyskać niezbędne zgody (decyzje derogacyjne) zezwalające na 
odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych, jak również zobowiązany jest 
sporządzić i przekazać sprawozdania z wykonanych zezwoleń. Sporządzone wnioski o uzyskanie decyzji 
derogacyjnych należy uzgodnić z Zamawiającym, jak również przekazać Zamawiającemu kopie uzyskanych decyzji 
derogacyjnych i przekazanych sprawozdań z wykonania uzyskanych zezwoleń. 

1.5.1 Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu Zamawiającemu. Wykonawca będzie utrzymywać 
roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robót z winy 
Wykonawcy. 

1.5.2 Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty formalnoprawne, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

• Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową i zostaną 
przekazane Wykonawcy, 

• Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach 
ceny kontraktowej. 

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie 
odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB. 
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Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

• Roboty modernizacyjne / budowa („pod ruchem”): 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu, w tym ruchu pojazdów pożarniczych oraz w miarę możliwości 
utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na 
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu 
i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu 
powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo ruchu. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. 

• Roboty o charakterze inwestycyjnym: 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót i innych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, 
w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

1.5.5  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi tzw. raport zerowy opisujący stan środowiska. 

Wykonawca ma obowiązek stosować się w czasie prowadzenia robót do wszystkich przepisów dotyczących 
ochrony środowiska naturalnego.  

 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 
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• przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych powodujących powstawanie odpadów niebezpiecznych 
Wykonawca przygotuje procedurę zagospodarowania odpadów produkcyjnych zgodnie z Ustawą o 
odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1587 z późn. zm.) i uzyska uzgodnienie Inżyniera. 

• W zakresie ochrony powietrza: 
➢ Utrzymywał teren inwestycji w należytym porządku, 
➢ W dni słoneczne i wietrzne w celu ograniczenia wtórnego pylenie zraszać wodą plac budowy, 
➢ Przykrywać plandekami skrzynie ładunkowe samochodów transportujących materiały sypkie, osłaniać 

przed działaniem wiatru składowiska materiałów zawierających drobne frakcje pyłowe. 

• W zakresie ochrony wód: 
➢ Teren przedsięwzięcia wyposażał w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych. W 

przypadku awaryjnego wycieku będzie podejmował natychmiast działania zmierzające do usunięcia 
rozlanych substancji, a zebrany materiał będzie przekazywał do utylizacji uprawnionemu odbiorcy, 

➢ W przypadku konieczności odwadniania wykopów budowlanych ograniczał czas obniżania 
zwierciadła wód gruntowych, 

➢ Ścieki bytowe z pomieszczeń sanitarnych gromadził w szczelnym zbiorniku bezodpływowym, a 
następnie przekazywał do oczyszczenia wyspecjalizowanym firmom, 

➢ Wodę na potrzeby budowy czerpał z miejskiej sieci wodociągowej i prowadził rejestr jej zużycia. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację zaplecza budowy, baz produkcyjnych, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych poza obszarami włączonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz 
pozostałymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (tekst 
jednolity Dz.U. 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.), zapewniając oszczędne korzystanie z terenu oraz 
minimalne przekształcenie jego powierzchni oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po 
zakończeniu Robót, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
➢ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
➢ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
➢ możliwości powstania pożaru, 
➢ hałasem ( realizację prac szczególnie uciążliwych akustycznie należy ograniczyć wyłącznie do godzin 

6.00-22.00), 

• ochronę gatunkową roślin i zwierząt. 

W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego uszkodzenia i 
przesuszenia w wyniku prowadzenia robót odwodnieniowych. W bezpośrednim zasięgu koron drzew nie powinny 
być lokalizowane place składowe i drogi dojazdowe. Wokół zagrożonych drzew należy wydzielić strefę 
bezpieczeństwa. W przypadku czasowego obniżenia poziomu zwierciadła wody gruntowej pożądane jest, aby czas 
trwania leja depresyjnego był skrócony do minimum. Zaleca się prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem 
wegetacji. 

W przypadku budowy drogi należy wykonać tymczasowe ogrodzenia na odcinkach drogi  w lokalizacjach 
wskazanych przez nadzór przyrodniczy w miejscach na których zostanie stwierdzona migracja małych zwierząt w 
tym na przykład płazów. 

Wszelkie „pułapki” (np. wloty do studzienek) należy starannie zabezpieczyć przed wpadaniem  i uwięzieniem w nich 
płazów. 

Wykonawca ze swojej strony zapewni spełnienie wszystkich wymagań związanych z ochroną środowiska, w 
szczególności zapewni specjalistyczny nadzór środowiskowy i przyrodniczy podczas wykonywania robót oraz 
zwróci uwagę na zagadnienia związane z zagrożeniami dla herpetofauny (płazy, gady), która często ginie podczas 
prowadzenia prac. W razie potrzeby Wykonawca w ramach ustanowionego nadzoru zapewni specjalistów 
niezbędnych do właściwego sprawowania nadzoru środowiskowego i przyrodniczego nad inwestycją. 
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Głównym zadaniem ww. nadzoru będzie dopilnowanie, aby w trakcie budowy przestrzegane były: przepisy ochrony 
środowiska oraz zalecenia wynikające z wydanych decyzji administracyjnych  w zakresie ochrony środowiska i 
innych decyzji wydanych dla przedsięwzięcia w zakresie dotyczącym ochrony środowiska. 

Do obowiązków nadzoru środowiskowego i przyrodniczego należy również: 

• bieżący nadzór nad prowadzoną przez Wykonawcę gospodarką odpadami, 

• weryfikacja technologii i Harmonogramu prowadzenia poszczególnych robót,  a w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości lub wystąpienia stanu zagrożenia środowiska (incydent), natychmiastowe zgłoszenie 
uwag do Wykonawcy oraz Zamawiającego jak również opracowanie zaleceń w zakresie wdrożenia 
niezbędnych zmian w prowadzonych robotach,  

• udział w odbiorach urządzeń ochrony środowiska i zieleni, 

• opracowywanie raportów środowiskowych z prowadzonych obserwacji: 
➢ miesięcznych (raporty miesięczne w wersji elektronicznej, Wykonawca ma obowiązek przekazać do 

Zamawiającego w terminie do 10 dnia miesiąca), 
➢ tygodniowych wyłącznie w okresie wegetacyjnym (raporty tygodniowe w wersji elektronicznej, 

Wykonawca ma obowiązek przekazać do Zamawiającego do drugiego dnia kolejnego tygodnia), 
➢ rocznych podsumowujących (raporty roczne w wersji papierowej i elektronicznej Wykonawca ma 

obowiązek przekazać do Zamawiającego w terminie miesiąca od zakończenia rocznego nadzoru).  

Wszystkie raporty środowiskowe z prowadzonych obserwacji powinny zawierać zakres wykonanych działań oraz 
spełnienie warunków wynikających z decyzji administracyjnych i innych dokumentów (np. wytycznych, zaleceń, 
dobrych praktyk etc.) wydanych dla przedsięwzięcia budowlanego w zakresie dotyczącym ochrony środowiska. 

Po zakończeniu pracy nadzoru, wraz z ostatnim raportem Wykonawca jest zobowiązany przekazać 
Zamawiającemu całość dokumentacji w wersji elektronicznej – pamięć USB / pendrive (w tym każdy egzemplarz 
raportu, powinien być również w formie edytowalnej – plik źródłowy). 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę 
na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze STWiORB, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, 
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rowy 
odwadniające, kanalizacja, odwodnienie, linie i słupy telefoniczne, linie i słupy energetyczne, kable światłowodowe, 
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wodociągi, gazociągi, punkty osnowy geodezyjnej itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Nie dopuszcza się zamknięcia żadnych urządzeń bez pisemnej zgody właściciela. Przed zamknięciem 
jakichkolwiek urządzeń Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać na piśmie wszelkie konieczne zgody i zezwolenia 
władz lokalnych, przedsiębiorców i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, 
zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania 
istniejących instalacji, każdorazowo informując Inżyniera o podejmowanych działaniach.  

Wykonawca zapewni odpowiednią instalację zastępczą, o ile Kontrakt nie przewiduje inaczej.  W przypadku, gdy 
prywatne lub publiczne urządzenia znajdujące się w obszarze Robót powinny ulec modernizacji, usunięciu lub 
powiększeniu, Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia z właścicielami sposobu realizacji i etapowania 
Robót. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim Harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Placu Budowy i powiadomić 
Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera, właściciela instalacji oraz (w zależności od potrzeby) 
zainteresowane władze i będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i 
urządzeń napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych. 

W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich działań na Placu Budowy spowoduje nieplanowane wyłączenie 
linii elektroenergetycznych, teletechnicznych, światłowodowych i spowoduje powstanie po stronie gestorów sieci 
obowiązku zwrotu ich kontrahentom kosztów spowodowanych przerwą w przesyle lub dostawie energii elektrycznej, 
Internetu itp. Wykonawca pokryje udokumentowane koszty wyłączenia linii w pełnej wysokości, na pierwsze 
pisemne żądanie jednego z gestorów. 

Jeżeli Plac Budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować Roboty w 
sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 
zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy spowodowane jego działalnością. 

Przed rozpoczęciem Robót oraz po ich zakończeniu Wykonawca przedstawi sporządzoną przez rzeczoznawcę 
budowlanego inwentaryzację stanu technicznego budynków i budowli, znajdujących się w sąsiedztwie prowadzonej 
inwestycji, dokumentując stan techniczny tych obiektów. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, 
skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. 
Dokumentacja musi zawierać informację o zapoznaniu się z nią przez właściciela/zarządcę budynku lub budowli.  

W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektów budowlanych w trakcie wykonywania 
robót budowlanych Wykonawca podejmie działania w celu ich zabezpieczenia i doprowadzenia do stanu 
pierwotnego. W przypadku braku działań, Wykonawca zobowiązany będzie do zaspokojenia wszelkich roszczeń 
wynikających z tego tytułu. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Zamawiającego oraz będzie współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od 
właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim 
przewozie będzie powiadamiał Zamawiającego. Zamawiający może polecić, aby pojazdy niespełniające tych 
warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał 
za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 
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1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawcę 
w szczególności obowiązują:  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst jednolity obowiązujący Dz.U. 2003 nr 169 poz. 
1650). 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych, 
który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące:  

• rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie  

• dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn,  

• warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych,  

• utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia,  

• sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, przechowywania i 
usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości,  

• organizacji pracy na budowie,  

• sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia.  

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie Materiały i Urządzenia używane do Robót od 
Daty Rozpoczęcia do daty wskazanej przez Inżyniera w Świadectwie Przejęcia dla tych Robót. W przypadku 
wskazania robót zaległych w Świadectwie Przejęcia, Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie 
tych Robót aż do ich wykonania potwierdzonego przez Inżyniera i Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać 
Roboty do dat wskazanych przez inżyniera w Świadectwach Przejęcia dla tych Robót.  

Jeżeli na skutek zaniedbań Wykonawcy dojdzie do uszkodzeń jakiejkolwiek części budowli drogowej lub jej 
elementów, to Wykonawca na Polecenie Inżyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzając budowlę 
drogową lub jej element do zgodności z wymaganiami Kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane 
z naprawami. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć 
Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  W przypadku, gdy Wykonawca 
nie wykona polecenia Inżyniera, Zamawiający ma prawo do wykonania Robót utrzymaniowych własnymi siłami lub 
zlecenie tego innej jednostce –  z późniejszym przeniesieniem kosztów na Wykonawcę. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. 
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1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 
Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 
koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 
pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub STWiORB 
dostarczonej przez Zamawiającego. 

1.5.13 Ochrona zabytków w czasie prowadzenia robót  
Wykonawca ma obowiązek prowadzić roboty budowlane i ziemne zgodnie z wymaganiami dotyczącymi ochrony 
zabytków określonymi w wydanych decyzjach administracyjnych.  

Na wycinkę drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków Wykonawca zobowiązany 
jest uzyskać zezwolenie na podstawie art. 21 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 162 z późn. zm.). 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór archeologiczny na robotami ziemnymi.  W przypadku odkrycia w 
ramach prowadzonego nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi przedmiotu, co do którego istnieje 
podejrzenie, że jest zabytkiem archeologicznym, Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać w tym miejscu roboty 
budowlane, zabezpieczyć zabytek i miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, 
Inżyniera oraz Konserwatora Zabytków zgodnie z wymaganiami art. 32 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 poz. 840 z późn. zm.). 

Wznowienie wstrzymanych robót następuje na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
pozwalającej na kontynuację przerwanych robót oraz w oparciu o Polecenie Inżyniera. 

W celu zoptymalizowania czasu wstrzymania robót budowlanych Wykonawca przez okres realizacji inwestycji ma 
obowiązek współpracować z wykonawcami badań archeologicznych oraz ewentualnych prac ekshumacyjnych 
wykonywanych na zlecenie oraz koszt Zamawiającego przez wyłonione przez Zamawiającego podmioty, w tym w 
szczególności umożliwić im wstęp na Plac Budowy oraz dostosować Harmonogram i zakres robót do terminów prac 
archeologicznych oraz ekshumacyjnych. 

Przedmioty będące zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo pozyskanymi na Placu 
Budowy w wyniku badań archeologicznych, w tym w ramach nadzoru archeologicznego stanowią własność Skarbu 
Państwa. 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym 
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy nie mogą być uważane za własność́ Zamawiającego. Zgodnie z 
Ustawą O Ochronie Zabytków I Opiece Nad Zabytkami z dnia 23.07.2003 r (Art. 35) wszelkie znaleziska o 
znaczeniu archeologicznym lub historycznym stanowią własność Skarbu Państwa, postępowanie ze znaleziskami 
o takim charakterze reguluje cytowana ustawa. Ochronę znalezisk geologicznych określają natomiast Ustawa 
Prawo Geologiczne i Górnicze (tekst jednolity: Dz.U. 2023, poz. 633 z późn. zm.) oraz Ustawa O Ochronie Przyrody 
(tekst jednolity: Dz.U.2023, poz. 1336 z późn. zm.). 

1.5.14 Prowadzenie Robót na terenach należących do innych inwestorów 
W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga prowadzenia Robót na terenie znajdującym się w zarządzie innego 
organu Wykonawca przedstawi dokładny harmonogram robót nie później niż w terminie 45 dni przed planowanym 
zajęciem terenu w celu uzgodnienia w drodze pisemnego porozumienia przez Zamawiającego zakresu, warunków 
i terminu zajęcia tego terenu. 
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1.5.15 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 
inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania 
niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 
2.1.1 Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie realizacji robót. 

2.1.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze 
źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o 
eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących ze źródeł miejscowych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą się potrzebne w 
związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów będą formowane w hałdy na terenie lotniska i 
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Zamawiającego. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 

2.1.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
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2.1.4 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie 
przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 
wymaganych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 
bez zgody Zamawiającego. 

2.1.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 
Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiający lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i 
zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

2.1.6 Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
jakości. 

W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące 
warunki: 

• Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 
czasie przeprowadzania inspekcji, 

• Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 

• Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 
Zamawiającego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

2.2 Ogólne wymagania dla materiałów do budowy systemów sanitarnych  
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i 
STWiORB. Zapisy zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w 
zakresie wymagań materiałowych należy traktować równorzędnie w stosunku wymagań zawartych w dokumentacji 
projektowej. Wszystkie stosowane do budowy sieci kanalizacji deszczowej materiały powinny mieć wymagane 
polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z dn. 16 kwietnia 2004r. o 
wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz.U.2021, poz. 1213 z późn.zm.), 

Wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobów budowlanych i urządzeń użyte w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub dokumentacji projektowej służą jedynie określeniu minimalnych 
parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą one odpowiadać, aby spełniały wymagania stawiane 
przez Zamawiającego. Dopuszcza się zastosowanie innych równoważnych wyrobów lub urządzeń spełniających 
lub przewyższających podane wymagania techniczne, montażowe, eksploatacyjne. 

Zabudowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodności 
wydaną przez dostawcę. Wymagane jest, aby wyroby miały trwałe fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia, że 
deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy.  

Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed 
rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 

Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, specyfikacji, 
instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wyrobów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe 
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składowanie. Wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj Robót, w których znajdują się 
nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3 Zestawienie materiałów  
Rury przewodowe 
Projektowaną grawitacyjną sieć kanalizacji deszczowej o średnicach Ø200, Ø300, Ø400 należy wykonać z rur z 
polipropylenu o ściance litej jednowarstwowej, kielichowych łączonych na uszczelki olejoodporne o sztywności 
obwodowej ≥SN8 kN/m2 charakteryzujących się odpornością na wysoką temperaturę zgodnie z normami PN-EN 
1852-1:2010 "Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego 
odwadniania i kanalizacji – Polipropylen (PP) – Część 1: Specyfikacja rur, kształtek i systemu". Rury i kształtki użyte 
do budowy kanałów powinny być oznaczone na zewnątrz w sposób czytelny i trwały, zgodnie z odpowiednimi 
normami. Połączenia rur i kształtek muszą spełniać wymogi próby ciśnieniowej wodą na minimum 0,25 MPa.  

Projektowaną grawitacyjną sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy DN800 należy wykonać z rur dwuściennych z 
polipropylenu PP-B o sztywności obwodowej SN8 kN/m2 posiadających wewnętrzną gładką ściankę oraz 
profilowaną ściankę zewnętrzną, kielichowych łączonych na uszczelki zgodnie z normą PN-EN 13476-3+A1:2009.. 
Rury i elementy systemu, w tym ich połączenia (kielich z uszczelką i bosym końcem rury,) muszą posiadać 
rzeczywistą sztywność obwodową nie mniejszą od wartości nominalnej wymaganej projektem, tj. SN8 i 
potwierdzoną badaniami zgodnie z PN-EN ISO 9969. 

Rury i kształtki powinny spełniać wymaganie odporności na uderzenie na poziomie  
TIR ≤10% w temperaturze 0°C. Badanie należy prowadzić wg norm, AT lub KOT zgodnie z którymi deklarowana 
jest zgodność. 

Do każdej partii produkcyjnej wymagane jest dostarczenie świadectwa odbioru 3.1 (wg normy PN-EN-10204:2006) 
zawierające wyniki badań kontroli następujących parametrów: 

• sztywność obwodowa rury oznaczona w trakcie badania (wg PN-EN ISO 9969) nie może być mniejsza od 
wartości sztywności nominalnej; 

• czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego i każdego jego elementu (np. rury, kształtki, spoiny itp.) 
oznaczony w temp. 200˚ C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie może być mniejszy niż 20 min; 

• zmiana wartości masowego wskaźnika szybkości płynięcia MFR wywołana przetwórstwem ≤±20% 
względem wartości początkowej surowca 0,2-1,0 g/10min, badanie zgodnie z PN-EN ISO 1133-1. 

Wymagane minimalne wartości w/w parametrów muszą być zdefiniowane w dokumentach odniesienia, 
zadeklarowanych przez producenta tj. w AT lub KOT. 

Przewód tłoczny kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur PE100 SDR17 PN10 zgodnych z normą PN-EN 
12201-2+A1:2013-12 łączonych za pomocą zgrzewania.  

Nad przewodami ciśnieniowymi z polietylenu należy ułożyć taśmę sygnalizacyjną o szerokości min. 20cm z wkładką 
ze metalową. 

Studzienki kanalizacyjne betonowe 

• Studnie o średnicy DN1200mm należy wykonać wg normy PN-EN 1917:2004/AC:2009P. Studnie > 
DN1200 zgodnie z aprobatą techniczną. 

• Studnie należy wykonać z betonowych elementów prefabrykowanych z betonu C35/45, W10, F150 o 
nasiąkliwości <5% i klasie ekspozycji: XA3, łączonych na uszczelki. 

• Kominy włazowe studzienek o głębokości powyżej 3 m powinny być wykonane z prefabrykatów o średnicy 
wewnętrznej 0,80 m. 

• Prefabrykowany element płyty dennej powinien stanowić monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej 
oraz posiadać gotową, wykonaną fabrycznie kinetę lub kinety (kineta z betonu klasy minimum C40/50) 
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wraz z przejściami szczelnymi dla rur PP (przejścia szczelne powinny uwzględniać zabezpieczenia kanału 
przed załamaniem przy różnym osiadaniu studzienki i kanału).   

• Przyłącza kanalizacyjne od wpustów deszczowych należy włączać do studzienki kanalizacyjnej osiowo. 
Wyjątkowo dla przyłączy kanalizacyjnych odprowadzających wody opadowe lub roztopowe, dopuszcza 
się włączenie przyłączy kanalizacyjnych do studzienki z kręgów betonowych na wysokości do 0,50 m nad 
dnem studzienki. Włączenie przyłączy kanalizacyjnych do studzienki z kręgów betonowych powyżej 
wysokości 0,50 m nad dnem studzienki należy wykonać poprzez przepady zewnętrzne umocnione 
piaskiem stabilizowanym cementem.  W przypadku gdy brak jest możliwości wykonania przepadu 
zewnętrznego dopuszcza się wykonanie kaskady wewnętrznej. 

• Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach wykonanie przejść szczelnych na budowie dla włączenia 
przykanalików do studni kanalizacji deszczowej. Przejście szczelne na budowie wykonać przez 
nawiercenie otworu (wiertnicą do betonu) o średnicy 2-4cm większej niż zewnętrzna średnica przejścia 
szczelnego. Usunąć wszystkie luźne elementy i zwilżyć powierzchnię betonu. Po wstawieniu przejścia 
szczelnego przestrzeń między przejściem szczelnym, a ścianą studni wypełnić za pomocą zaprawy 
wodoodpornej, szybkowiążącej na bazie cementu np. MC-Bauchemie Ombran MHP (lub inną nie gorszych 
parametrach) i wygładzić kielnią. 

• Studnie należy wyposażyć w stopnie złazowe zgodne z PN-EN 13101 rozmieszczone w pionie co 0,30 m 
wykonane z żeliwa szarego klasy minimum EN-GJL-200, zabezpieczone antykorozyjnie lakierem 
asfaltowym/bitumicznym. 

• Studzienki w przypadku zabudowy w powierzchniach obciążonych ruchem kołowym muszą być 
przystosowane do zabudowy na obszarze o klasie obciążeń D-400. 

• Studnie należy wyposażyć we włazy kanałowe okrągłe o średnicy Ø600 klasy D400 wg PN-EN-124:2015, 
z korpusem z żeliwa o wysokości min. 140mm.  

• Do regulacji wysokości osadzenia włazu należy stosować prefabrykowane pierścienie dystansowe z 
betonu o parametrach jak kręgi betonowe.  

• Wewnętrzne powierzchnie studzienek należy zabezpieczyć powłokami antykorozyjnymi całkowicie 
odcinającymi dostęp środowiska agresywnego. 

Studzienki ściekowe  
Studzienki ściekowe należy wykonać jako typowe studzienki ściekowe Ø500 z osadnikami (regulowane) o 
głębokości 0,95m. Wysokość odpływu należy każdorazowo dopasować do projektowanego poziomu jezdni oraz 
istniejącego kanału zgodnie z rysunkami. Studzienki ściekowe należy wykonać z następujących elementów: 

• Wpusty żeliwne, płaskie, kołnierzowe 400x600mm klasy D400 zamykane zawiasowo, z koszem do 
wyłapywania zanieczyszczeń, zgodnie z PN-EN 124-1:2015-07. 

• Studzienki betonowe z elementów prefabrykowanych, z betonu C35/45 o nasiąkliwości <5%, 
wodoszczelności W10, mrozoodporności F150 i klasie ekspozycji XA3 o średnicy Ø500mm, z osadnikiem 
głębokości ~ 0,95m, z odpływam bocznym Ø200 mm (przejście szczelne dla rur PVC). Część denna wraz 
z przejściem szczelnym dla przykanalika powinna być wykonana jako 1 element, 

• pierścień odciążający. 

• posadowienie studni wykonać zgodnie z dokumentacją wykonawczą. 
 

Wylot betonowy 
Wylot z systemu kanalizacji do Strugi Dziekanowskiej średnicy 400mm należy zakończyć elementem 
prefabrykowanym żelbetowym wg katalogu KPED 02.16. Pod wylotem należy zapewnić grunt nośny 
niewysadzinowy zagęszczony do Is 0,98 wg Proctora (w razie potrzeby należy wykonać wymianę gruntu). 
Ostateczny poziom posadowienia określić w trakcie wykonywania robót poprzez zwiększenie grubości chudego 
betonu wykonanego z betonu C12/15. 

W miejscu wylotu do odbiornika należy wykonać umocnienie skarp i dna. Umocnienia wykonać według wytycznych 
zawartych w projekcie drogowym. 

Regulator przepływu 
Aby ograniczyć maksymalną ilość ścieków odprowadzanych do Strugi Dziekanowskiej oraz aby projektowane 
kanały, studnie mogły pełnić funkcję zbiornika retencyjnego poprzez spiętrzenie w nich wód opadowych 
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zaprojektowano regulator przepływu o maksymalnej wydajności 150 l/s dla maksymalnej wysokości piętrzenia 
h=3,0m zamontowany w studni kanalizacyjnej zlokalizowanej przed pompownią. 

Zaprojektowano regulator montowany na „mokro” do przewodu odpływowego. Regulator jest w całości wykonany 
ze stali nierdzewnej typ AISI 304. Montaż następuje poprzez umiejscowienie króćca regulatora w kielichu rury 
wylotowej średnicy Ø400 mm.  

Regulator należy mocować do ściany studni przy użyciu wkrętów rozporowych z dyblami, kołnierz regulatora 
pomiędzy ścianą zbiornika przed zamontowaniem powinien być uszczelniony np. silikonem. Należy obetonować 
regulator i ukształtować kinetę dopływową.   

Pompownia 
Pompownia powinna być całkowicie zautomatyzowana, a jej obsługa ograniczona do okresowej kontroli pracy 
urządzeń oraz ich przeglądów i konserwacji. 

Zaprojektowano pompownię, wyposażoną w dwie pompy pracujące i jedną rezerwową. W rzeczywistości pompy 
powinny pracować na zmianę, co zapewni im równomierne zużywanie. Pompy zamontowane na dnie komory, na 
kolanie sprzęgającym połączonym kołnierzowo z pionem tłocznym DN200. Rurociągi tłoczne połączone są za 
pomocą czwórnika w jeden przewód tłoczny zakończony kołnierzem poza korpusem pompowni. W pompowni 
zastosowano pompy zatapialne, przeznaczone do instalacji mokrej, pionowej, wykonane w najwyższym stopniu 
ochrony IP68, przystosowane do pracy w warunkach zalania. Pompy opuszczane są na dno zbiornika pompowni 
po prowadnicach rurowych wykonanych ze stali nierdzewnej gat. 1.4301. 

Zbiornik pompowni: 
Zbiornik pompowni Ø3000 z elementów betonowych i żelbetowych wykonanych z betonu wibroprasowanego 
C35/45, wodoszczelnego (W8), nasiąkliwość do 5%, mrozoodpornego F-150 wykonanego z godnie z aprobatą 
techniczną IBDiM oraz ITB. Zbiorniki betonowe mogą być posadowione w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. 
Ze względu na duży ciężar własny stanowią zbiorniki typu ciężkiego.  

Zbiornik powinien się składać z elementów: 

• Dennicy żelbetowej (gdy warunki gruntowo wodne będą niekorzystne dennica powinna zostać wykonana 
ze stopą przeciwwyporową). Dennica powinna być elementem prefabrykowanym, stanowiącym 
monolityczne połączenie części pionowej oraz żelbetowej płyty fundamentowej. Dno komory musi być 
wyprofilowane – skosy antysendymentacyjne - aby nie osadzały się w jego żadnym miejscu piasek i 
zawiesiny; 

• Kręgów łączonych na felce wg DIN 4034 cz. I i uszczelek międzykręgowych, kręgi powinny być elementami 
prefabrykowanymi, betonowymi ze zbrojeniem obwodowym; 

• Prefabrykowanej, żelbetowej płyty przykrywającej z otworami na dwa włazy żeliwne klasy D400 o 
wymiarach 890x1200, zabezpieczone zamkiem przed otwarciem przez osoby niepowołane oraz w blokadę 
uniemożliwiającą samoczynne ich zamknięcie w trakcie obsługi pompowni; 

• Średnica obudowy powinna zapewniać możliwość swobodnego montażu pomp oraz wyposażenia 
wewnętrznego pompowni;  

• Przejścia rur przez ściany betonowe komór roboczych należy wykonać jako szczelne. Należy wykonać 
przepusty w ścianach dla kabli o średnicy 110mm oraz przepusty dla wentylacji o średnicy 160mm;  

• Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe, stosowane do budowy komory pompowni muszą być 
wyprodukowane z betonu dobranego w oparciu o analizę warunków środowiska, w którym będą pracować 
(dotyczy to powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych). 

Wyposażenie pompowni: 

• Pompy zatapialne, 

• armatura - zawory zwrotne kulowe, zasuwy miękkouszczelniane, 

• przewody rurowe, 

• pomost eksploatacyjny - platforma obsługowa wykonana ze stali nierdzewnej gat. 1.4301, z ruchomą kratą 
TWS; maksymalny udźwig pomostu 200 kg, 

• drabina, 
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• wysuwana poręcz, 

• szafa sterownicza, 

• deflektor na wlocie ze stali nierdzewnej gat. 1.4301, mocowany do ściany zbiornika, 

• wentylacja korpusu pompowni ze stali nierdzewnej gat. 1.4301 - jeden przewód wentylacyjny o średnicy 
110mm, zakończona kominkiem wentylacyjnym wyniesionym ponad pokrywę pompowni.  

Wszystkie elementy konstrukcyjne, montażowe oraz przewody rurowe wewnątrz pompowni wykonane powinny 
zostać ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1. Natomiast armatura powinna być wykonana z żeliwa 
sferoidalnego pokrytego farbą epoksydową odporną na działanie ścieków  o połączeniach kołnierzowych. Długość 
zabudowy krótka PN-EN 558. 

Szafkę sterowniczą należy umieścić obok zbiornika pompowni. Zasilenie szafy sterowniczej wg projektu branży 
elektrycznej. 

2.4 Składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, by tymczasowo składowane wyroby budowlane, do czasu aż będą one potrzebne do Robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót, dla których są 
przeznaczone i były dostępne dla Zamawiającego do kontroli. Przy składowaniu wyrobów należy przestrzegać 
zaleceń producenta.  

Składowanie urobku i materiałów jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odległości nie mniejszej niż 0,6 
m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu umocnionego oraz odkładany min. 
1,0 m za klin odłamu gruntu jeśli ściany wykopu nie są umocnione lub odwożony bezpośrednio na składowisko. W 
klinie odłamu gruntu nie wolno składować materiałów. Wszystkie materiały powinny być magazynowane w sposób 
gwarantujący ochronę przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem. 

Rury  
Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący 
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków BHP. 

Ponadto rury z tworzyw sztucznych należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na całej swej 
długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur nie powinna przekraczać 1,0m. 
Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura 
w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30ºC. 

Wszystkie materiały powinny być magazynowane w sposób gwarantujący ochronę przed zabrudzeniem lub 
uszkodzeniem. 

Należy unikać podłużnego wyginania rur. Wszystkie elementy przewodów rurowych należy przechować tak, aby 
zapobiec zabrudzeniu obszaru złączek. Jednostronne oddziaływanie ciepła, np. promieni słonecznych, na rury 
wykonane z tworzyw sztucznych, może doprowadzić do ich zniekształcenia. Powstałe zniekształcenia mogą 
utrudnić odpowiednie ułożenie rur przy niewielkim spadku. Z tego względu rury należy chronić przed bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych, np. poprzez przykrycie ich jasnymi plandekami. Należy unikać nagrzania. Należy 
zapewnić dobre przewietrzenie. Rury w drewnianych ramach należy układać „paleta na palecie”. Po rozładunku 
rury należy składować na płaskim podłożu, przy czym podłożem tym nie może być asfalt lub beton. Należy 
zabezpieczyć je przed odkształceniem. Należy zadbać o to, aby żadne ostre przedmioty nie uszkodziły dolnej 
warstwy rur. Kształtki powinny leżeć swobodnie. Poprzez naprzemienne ułożenie kolejnych warstw rur można 
uzyskać zwarty stos rur. W przypadku układania w stosy z zastosowaniem drewnianych podkładek należy zadbać 
o to, aby ich grubość wyniosła przynajmniej 100mm i były one rozmieszczone w odstępach nie większych niż 2,5m. 

Składowane w stosach rury należy solidnie zabezpieczyć przed ich rozsunięciem. Przy wszystkich rodzajach rur 
wysokość stosu nie może przekroczyć 1m. 

Przy niskich temperaturach rury należy składować na odpowiednich podkładach (izolatorach), aby zapobiec ich 
przymarznięciu do ziemi. 

Sposób składowania nie może powodować nacisku na rury, powodując ich deformację. 
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W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy uszkodzone odrzucić.  

Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem środków 
ostrożności jak dla rur. 

Rury w kręgach można składować w pozycji pionowej lub poziomej w stosie. Układanie kręgów na sobie zapewnia 
ochronę przed ekstremalnymi temperaturami. Kręgi rur o średnicy nominalnej większej niż DN90 powinny być 
składowane w specjalnie zbudowanych do tego celu stojakach, w pozycji pionowej. Niedopuszczalne jest 
składowanie rur w zwojach ukośnie opartych o ścianę, gdyż powoduje to silne odkształcenie rury. 

Prefabrykaty betonowe / żelbetowe 
Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposażony w 
odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe. Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów 
należy zachować trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów. Prefabrykaty należy składować w 
sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych. 
Każdy rodzaj prefabrykatów różniący się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być składowany osobno. 
Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od podłoża minimum 
15cm. W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one być ustawione na 
podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeża prefabrykatu. Prefabrykaty 
drobnowymiarowe mogą być składowane w stosach do wysokości 1,80m. Stosy powinny być prawidłowo ułożone 
i odpowiednio zabezpieczone przed przewróceniem. Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych 
stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
 
Włazy kanałowe i elementy stalowe 
Powinny być składowane na odkrytych składowiskach z dala od substancji działających korodująco. Powierzchnia 
składowania powinna być utwardzona i odwodniona. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Skrzynki lub 
ramki wpustów mogą być przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach o wysokości maksymalnej 
1,5m. Nie dopuszcza się wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchnię palety. Jednostki powinny być układane 
w stosy z zachowaniem wolnych przejść między nimi, gwarantujących możliwość użycia sprzętu mechanicznego 
do załadunku i rozładunku. 

Kruszywo 
Należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem 
i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 
Cement 
Przechowywanie cementu: 

• Luzem - w magazynach specjalnych. 

• Cement workowy – w składach otwartych zabezpieczonych przed opadami lub w magazynach 
zamkniętych. 
 

2.5 Odbiór materiałów na budowie 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru 
technicznego. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 
z danymi producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości 
ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Zamawiającego robót. 

3 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót.  

Sprzęt musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunków wykonywania robót. Sprzęt nie może 
wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
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Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w STWiORB, Programie 
Zapewnienia Jakości lub projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań 
okresowych, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w DP, 
STWiORB i wskazaniami Zamawiającego, w terminie przewidzianym Umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowym do pracy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, m. in.: 

• koparki 

• samochodu samowyładowczego o ładowności do 5 t, 

• lekkiej zagęszczarki wibracyjnej lub lekkiej zagęszczarki płytowej o działaniu wstrząsowym (maksymalny 
ciężar roboczy do 1,00kN). 

• ubijaka spalinowego, 

• inne urządzenia do zagęszczania gruntu 

• żurawia samochodowego 5-6 t, 

• samochodu dostawczego do 0,9t 

• agregatu prądotwórczego, 

• wciągarki mechanicznej z napędem elektrycznym, 

• piły do cięcia stali zbrojeniowej, 

• innego sprzętu mechanicznego, 

 

4 TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, STWiORB i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu niespełniające 
tych warunków mogą być dopuszczone przez Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych, wewnętrznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Rury  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Załadunek i transport rur powinien odbywać się w 
sposób uniemożliwiający uszkodzenie i deformacje. Należy przestrzegać przepisy obowiązujące w publicznym 
transporcie drogowym i kolejowym oraz przepisy BHP. 

Przy transporcie rur należy spełnić następujące wymagania: 

• rury należy transportować w położeniu poziomym, spoczywające  równo, możliwe na całej swej długości 
i być zabezpieczone przed przesuwaniem się, 

• przewozić rury wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 

• długość skrzyni ładunkowej winna być taka, by wolny koniec ładunku nie wystawał poza skrzynię, 

• wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym, 
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• przewóz i prace przeładunkowe powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza do +30°C, chronić 
powierzchnie i końce rur przed uszkodzeniami pochodzącymi od skrzyni ładunkowej, zawiesi dźwigowych, 

• przy rozładunku rur należy stosować liny miękkie np. nylonowe, bawełniano-konopne czy z tworzyw 
sztucznych, w żadnym wypadku nie należy używać haków, lin stalowych i łańcuchów, 

• ładowanie i rozładowywanie pojedynczych rur i kształtek musi odbywać się ręcznie, 

• rury transportowane luzem zabezpieczyć przed obcieraniem o burty, 

• należy unikać wyginania, gwałtownego podnoszenia i opuszczania, rzucania lub uderzania rur i kształtek, 

• niedopuszczalne jest przeciąganie i przetaczanie rur po terenie, 

• przy transporcie drogowym rury pakowane są w wiązki, których poziome rzędy przedzielone są klinami 
drewnianymi, 

• rozładunek rur wymaga sprzętu o odpowiednim udźwigu, 

• do przenoszenia rur w żadnym wypadku nie wolno używać klinów stanowiących ich podparcie, 

• nie należy stosować haków zaczepianych o końcówki rur, 

• rury i kształtki można rozładowywać wzdłuż linii wykopu, 

• szczegółowe warunku rozładunku wg instrukcji producenta. 
 

Prefabrykaty 
Zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania. 

Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być wyposażone w 
urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz przed możliwością zachwiania 
równowagi środka transportowego. 

Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym prefabrykaty powinny być 
układane na elastycznych przekładkach. 

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu i składowania układane 
na przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposób 
zabezpieczający wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatów ułożonych na środku 
transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed 
uszkodzeniem. 

Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na podkładkach o przekroju 
prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny być ustawione na 
podkładkach o profilu odpowiednio dostosowanym do kształtu tej powierzchni. 

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek powinny być wykonywane przy 
użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementów 
prefabrykowanych, łącznie z osprzętem transportowym (zawiesiem). Prefabrykaty transportowane przy użyciu 
żurawi lub suwnic powinny być podwieszone za pomocą specjalnych zawiesi zapewniających właściwe 
zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i równomierne rozmieszczenie sił na poszczególne cięgna. 

Żeliwo i stal 
Włazy żeliwne i elementy stalowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacji. Należy 
zabezpieczyć ją przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

 
Mieszanka betonowa 
Transport mieszanki betonowej do miejsca jej układania nie powinien powodować: 

• segregacji składników, 

• zmiany składu mieszanki, 

• zanieczyszczenia mieszanki, 

• obniżenia temperatury przekraczającej granice określone w wymaganiach technologicznych, 
 

Cement 
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Transport cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem. 

Kruszywa i inne materiały sypkie 
Transport kruszywa powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem. Materiały sypkie 
np. piasek, należy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed rozsypaniem, rozpylaniem, 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiałami np. innych klas i gatunków. Jeżeli piasek i żwir 
przeznaczony do wykonania podsypki i obsypki nie jest wbudowany bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i 
zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć materiał przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, 
utwardzone i dobrze odwodnione. 
 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie ustawą Prawo Budowlane, z wymaganiami 
obowiązujących norm, z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za 
ich zgodność z DP, wymaganiami STWiORB oraz poleceniami Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego dotyczące 
akceptacji lub odrzuceniu materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach DP i STWiORB, zapisach 
warunków umowy, a także w obowiązujących normach i wytycznych.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Zamawiającego. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na 
własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 
Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWiORB, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

Wykonawca zwróci szczególną uwagę na zabezpieczenie terenu budowy, wykopów oraz wpięcia do istniejących, 
czynnych sieci i na ustalenie kolejności wykonywania poszczególnych prac.  

Przed wykonaniem wpięć Wykonawca skoordynuje ich przebieg i wykonanie wpięć z zainteresowanymi stronami. 

5.2 Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót należy: 

• ustalić miejsce składowania urobku, 

• wytyczyć oś przewodu w terenie przez uprawnionego geodetę; 

• dokonać trwałego oznaczenia osi w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 
krawędziowych. Kołki osiowe wbić na załamaniach trasy, świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak 
aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót; 
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• wykonać urządzenia odwadniające zabezpieczające wykop przed zalaniem wodami opadowymi, 
powierzchniowymi; urządzenie odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas 
trwania robót; 

• zinwentaryzować i oznaczyć w terenie przebieg uzbrojenia istniejącego oraz wykonać ręcznie próbne 
wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istniejących sieci; 

• w miejscu włączenia do istniejącej sieci należy wykonać ręcznie próbne wykopy w celu potwierdzenia 
przebiegu istniejących sieci oraz jej średnicy i rzędnej włączenia; 

• wykonać niezbędne prace rozbiórkowe sieci istniejących, materiały z rozbiórki wywieźć poza teren 
budowy; 

• o terminie rozpoczęcia robót Wykonawca zawiadomi zainteresowane strony, 

• wszelkie odstępstwa od projektu lub trudności lokalizacyjne należy zgłaszać Zamawiającemu oraz 
nadzorowi autorskiemu. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w istniejących sieciach uzbrojenia zaistniałe na skutek 
prowadzonych robót, również w przypadku, gdy przekazana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa nie 
przewidywała występowania tych urządzeń. 

5.3 Warunki gruntowo-wodne i odwodnienie wykopów. 
Na podstawie kryteriów w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
(Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. – Dz.U.2012 
Poz. 463) obiekt zaliczony jest do II kategorii geotechnicznej. Podłoże gruntowe charakteryzuje się prostymi 
warunkami geologicznymi. Jest to podłoże warstwowane.  

We wszystkich otworach badawczych wykonanych w ulicy Wiślanej pod 0,5 - 1,4 m warstwą nasypów 
niekontrolowanych występują holoceńskie osady rzeczne wykształcone jako spoiste pyły piaszczyste, gliny pylaste 
i gliny oraz w przewadze niespoiste piaski drobne i średnie z domieszką żwirów. Osadów tych nie przewiercono do 
głębokości rozpoznania. 

Są to nośne grunty spoiste warstw Ia i Ib (rzeczne gliny pylaste i pyły piaszczyste, plastyczne) oraz niespoiste 
warstw IIa i IIb (rzeczne piaski średnie, wilgotne i nawodnione, średnio zagęszczone). 

Grunty spoiste warstw Ia i Ib należą do gruntów wysadzinowych (grupa C), przemarzających i rozmakających po 
dodatkowym nawilgoceniu. 

Podczas wykonywania wierceń (wrzesień 2022) w otworach wykonanych w ulicy Wiślanej na odcinku od ul. 
Rolniczej do ul. Łużyckiej nawiercono swobodne zwierciadło wód podziemnych na głębokości ok. 2,90 - 3,70 m 
p.p.t. W, natomiast na odcinku od ul. Łużyckiej do ul. Brzegowej nie stwierdzono występowania zwierciadła wód 
podziemnych do głębokości rozpoznania. Na skutek długotrwałych opadów bądź ich braku oraz w okresie 
wiosennych roztopów istnieje możliwość wahania się poziomu wód. Obecny stan wód należy zaliczyć do stanów 
niskich.   

5.4 Rozbiórki nawierzchni. 
W trakcie realizacji przed ułożeniem nowej sieci należy zdjąć z powierzchni planowanego wykopu istniejące 
nawierzchnie drogowe. Realizacja budowy sieci kanalizacji deszczowej jest ściśle związana z wykonaniem całej 
Inwestycji jaką jest „Rozbudowa drogi gminnej  - ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej w gminie 
Łomianki”,  dlatego też Wykonawca zobowiązany jest do skoordynowania robót dotyczących sieci wodociągowej z 
robotami pozostałych branż. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się ze wszystkimi elementami 
graficznymi i opisowymi dokumentacji (wszystkie branże), nie tylko aby zapoznać się z robotami wchodzącymi w 
zakres jego branży, ale również aby poznać zagadnienia dotyczące wszystkich robót, w ten sposób będzie w stanie 
oszacować ogół wynikających z tego uwarunkowań wraz z ich oddziaływaniem na roboty leżące w zakresie jego 
branży. 

5.5 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia 
Na trasie sieci kanalizacji deszczowej występuje istniejące i projektowane uzbrojenie podziemne tj. kanalizacja 
kablowa, przewody energetyczne, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, sieć gazowa. Istniejące uzbrojenie 
podziemne zostało naniesione na plany sytuacyjne przez służby geodezyjne. Trasy naniesionego uzbrojenia są 
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jednak orientacyjne dlatego usytuowanie istniejącego uzbrojenia podziemnego pokazane na mapie (planie 
sytuacyjnym) i na profilach podłużnych może znacznie odbiegać od rzeczywistości. Należy też wziąć pod uwagę 
również to, że może wystąpić istniejące uzbrojenie nie wykazane na mapie. Część istniejących sieci ulegnie 
likwidacji lub przebudowie. W związku z powyższym roboty ziemne w terenie uzbrojonym należy wykonywać 
ręcznie. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zatem pod nadzorem poszczególnych gestorów sieci 
wykonać ręcznie próbne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istniejących sieci oraz sprawdzić i 
zinwentaryzować stan zaawansowania robót związanych z przebudową innych sieci w ramach kontraktu. W 
wypadku stwierdzenia niezgodności w przebiegu istniejących sieci należy powiadomić nadzór autorski celem 
dokonania ewentualnych korekt w dokumentacji. Skrzyżowania z kablami energetycznymi, sygnalizacyjnymi lub 
telekomunikacyjnymi należy wykonać zgodnie z DP.  

Za awarie spowodowane nieostrożnym wykonywaniem robót odpowiadać będzie Wykonawca. 

Skrzyżowania z kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi przekroczyć w następujący sposób: 

• kabel w miejscu skrzyżowania odkopać sposobem ręcznym; 

• istniejący kabel zabezpieczyć rurą dwudzielną Ø100 na całej szerokości wykopu; 

• kabel w rurze podwiesić cięgnami do krawędziaka np. 10x10cm (lub kątownika np. 50x50 mm) opartego 
o brzegi wykopu co najmniej po 1,5 m z każdej strony; 

• przy zasypywaniu wykopu rury dwudzielne pozostawić w gruncie, a podwieszenia zdemontować. 
Skrzyżowania z istniejącymi kanałami deszczowymi, sanitarnymi należy przekroczyć w następujący sposób: 

• w obrębie przewodu wykop wykonać sposobem ręcznym; 

• rurę podwiesić cięgnami do belki drewnianej lub wyprasek metalowych, pod cięgna podłożyć deski 
podtrzymujące rurę na całym obwodzie styku cięgna; 

• przy zasypywaniu wykopu zabezpieczenia zdemontować. 

• Przed wykonywaniem prac na skrzyżowaniach z sieciami uzbrojenia terenu należy powiadomić 
Użytkowników poszczególnych sieci i urządzeń o sposobie i terminie wykonania robót. 
 

5.6 Regulacja istniejącego uzbrojenia 
Należy także wykonać regulację istniejących włazów studni do projektowanych rzędnych drogowych. Regulacja 
pionowa włazów studni winna być wykonywana w koordynacji z robotami nawierzchniowymi. Regulacja włazów w 
jezdni winna być wykonywana z wyprzedzeniem wynikającym z osiągnięcia odpowiedniej wytrzymałości użytego 
betonu lub zaprawy. Regulacja włazów na wjazdach i w chodnikach winna być wykonywana bezpośrednio przed 
wykonywaniem nawierzchni. Istniejące włazy klasy niższej niż D400 należy zdemontować i zastąpić włazami klasy 
D400 z zabezpieczeniem przed kradzieżą. W przypadku baraku pierścieni odciążających na istniejących studniach 
do regulacji włazu należy zamontować pierścienie i płyty odciążające oraz pierścienie dystansowe. Jeżeli istniejące 
studnie kanalizacyjne posiadają pierścienie odciążające wówczas regulację należy przeprowadzić przy użyciu 
pierścieni dystansowych o określonych wymiarach. 

5.7 Roboty ziemne – wykopy liniowe  
Roboty ziemne polegające na wykonaniu wykopów otwartych w celu ułożenia przewodów kanalizacji deszczowej 
należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w normach PN-B-10736:1999, PN-B-06050, PN-EN-1610:2015-
10. 

Wykopy należy wykonywać jako otwarte, obudowane (wąskoprzestrzenne), o ścianach pionowych, 
zabezpieczonych wypraskami stalowymi zakładanymi poziomo ewentualnie można stosować gotowe obudowy 
modułowe, skrzyniowe, rozporowe czy też wykopy pionowe szczelnie odeskowane i rozparte. W gruntach silnie 
nawodnionych przy ciekach należy wykonać wykopy w grodzicach stalowych GZ4, G62 lub wypraskach stalowych. 

Minimalna szerokość wykopu mierzona wewnątrz ściany obudowy powinna być dostosowana do rurociągu. 
Szerokość wykopu nie może być zmniejszana podczas montażu kanału na powierzchni i układania całych ciągów 
rur w wykopie. 

Szerokość wykopu liniowego wynosi odpowiednio: 

• dla rur DN200 – 0.90 m 

• dla rur DN300 – 0.90 m 
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• dla rur DN400 – 1.10 m 

• dla rur DN800 – 1.65 m 
Pod projektowane studnie należy wykonać wykopy punktowe o umocnionych skarpach w postaci szalunków 
płytowych zagłębianych sukcesywnie w miarę realizacji wykopu.  

Wymiary wykopów punktowych dla studni:  

• DN1200 – 2,05m x 2,05m,  

• DN1500 – 2,5m x 2,5m,  

• DN2000 – 3,0m x 3,0m,  

• DN3000 – 4,0m x 4,0m,  

• DN500 – 1,2m x 1,2m. 
Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku 
kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia 
wykopów nawodnionych. 

Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy kanału połowy 
szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie 
krawędzi na gruncie. 

Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0m od jego krawędzi, 
aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a 
w gruncie nawodnionym około 20cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie 
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy należy montować nad wykopem na 
wysokości ok. l,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach, co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe 
oznakowanie projektowanej osi przewodu. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w 
sposób zapewniający ich eksploatację. 

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1,0 m 
od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej, co 20m. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze 
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ±3cm dla gruntów zwięzłych, ± 5cm dla gruntów 
wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu ±5cm.   

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy 
wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady o wysokości 1,1 m nad terenem i w 
odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Balustrady powinny być wyposażone w deskę krawężnikową 
wysokość 0,15 m oraz być zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezależnie od ustawienia 
balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglądami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób 
uniemożliwiający wpadniecie do wykopu i zabezpieczyć balustradami, linami lub taśmami ostrzegawczymi. 

Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien 
zapewnić stały dozór. 

Przejścia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieć szerokość co najmniej 1,2 m a dla 
ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejścia (pomostu) muszą znajdować się barierki 
z poręczami o wysokości 1,10 m i deską krawężnikową wysokość 0,15 m. 
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Odspojenie i transport urobku 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. Rozluźniony 
grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. Transport nadmiaru urobku 
należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego/Inżyniera/Kierownika 
Kontraktu. 
 
5.8 Wykonanie podłoża, podsypki, obsypki i zasypki  
Odpowiednia nośność warstwy stanowiącej bezpośrednie podłoże rury ma duże znaczenie dla trwałości i 
prawidłowego działania kanału. Dno wykopu musi być równe i stabilne przy zachowaniu określonej głębokości i 
spadku. Z tego względu należy unikać późniejszego naruszania struktury gruntu w strefie dna wykopu. Jeżeli z 
jakiegoś powodu dojdzie do naruszenia struktury gruntu, dno wykopu trzeba wyrównać za pomocą odpowiedniego 
materiału oraz w miejscach tych zagęścić grunt do stopnia pierwotnego. W przypadku słabego gruntu lub 
występowania wody gruntowej nadzorujący prace może zlecić wykonanie dodatkowych robót. Jeżeli grunt rodzimy 
składa się z gliny, błota lub innych materiałów zatrzymujących wodę, wskazane jest ułożenie drenażu 
odwadniającego i wykonanie mocniejszej podsypki. W pierwszej kolejności na dnie wykopu układa się warstwę 
stałej podsypki (SZ) o grubości co najmniej 100 mm + 0,1 DN 

Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni 
lub gruzu. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. 
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno być 
większe niż 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji 
Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie +/-1cm. 

Podłoże 
Podłoże naturalne 
Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z zastrzeżeniem posadowienia 
przewodu na nienaruszonym dnie wykopu. 
Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. 

Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 

• rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0,20 ÷ 0,.30 
m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający dostaniu się wody 
z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich wody; 

• dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co najmniej 0,50 m 
poniżej poziomu podłoża naturalnego.  

Podłoże wzmocnione (sztuczne) 
W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów należy wykonać podłoże wzmocnione. 
Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 

• Podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub przy nie 
nawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), makroporowatych i kamienistych; 

• Podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe: 
➢ przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej grubości po ich usunięciu; 
➢ przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających); 
➢ w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla przewodów; 
➢ jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych; 
➢ w razie konieczności obetonowania rur.  

Podsypka 
Podsypkę pod kanały należy wykonać z gruntu niespoistego (piasku średniego lub grubego) bez części 
organicznych, gruzów i innych zanieczyszczeń. Max. wymiar kruszywa: 16mm (lecz nie większy niż wymagania 
producenta rur).  
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Pod przewody należy wykonać podsypkę grubości min 20cm, zagęszczoną do Is>0,97 (wg Proctora). Materiał użyty 
na podsypkę powinien być w momencie wbudowywania o wilgotności optymalnej pozwalającej odpowiednio 
zagęścić grunt. 

Obsypka 
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostać osuszone i oczyszczone z pozostałości po instalowaniu rurociągu. 
Stosowany materiał i sposób zasypywania nie powinny powodować uszkodzenia ułożonego rurociągu obiektów na 
rurociągu, jak również wodoodpornej izolacji. 
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach; 
etap II - po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń; 
etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i 
rozpór ścian wykopu. 
W strefie rurociągu należy zastosować obsypkę taką samą jak na podsypkę. Obsypkę należy układać symetrycznie 
po obu stronach rury, zwracając szczególną uwagę na jej staranne zagęszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie 
zagęszczania obsypki konieczne jest zachowanie należytej staranności, aby nie nastąpiło przemieszczenie lub 
podniesienie rury. Obsypkę do poziomu 30cm ponad górę kanału należy wykonać warstwami o grubości 15 cm z 
zagęszczeniem warstw Is > 0,97. Bezpośrednio nad rurą nie należy stosować sprzętu ciężkiego do zagęszczania.  
Zasypka 
Zasypywanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczania 
zgodnej z wymaganiami aktualnych norm. Należy stosować grunt jak dla obsypki. Zasypkę w miejscu występowania 
nawierzchni drogowych należy zagęścić do wskaźnika Is > 1.00, (jednak nie mniejsza niż wymagana wg projektu 
drogowego). W terenach zielonych zasypkę zagęścić do Is>0.95.  
Należy tak dobierać szerokość wykopu i grubości warstw zagęszczanego materiału, by urządzenia zagęszczające 
mogły bez problemu pracować w wykopie. Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie gruntu w strefie 
wspierającej rury od spodu (w pachwinach rury). Materiał obsypki w strefie rury powinien być układany 
równomiernie po obu stronach rurociągu, warstwami o grubości od 100 mm do 300 mm – zależnie od rodzaju 
materiału i stosowanej metody zagęszczania. Zrzucanie obsypki na wierzch rury powinno być ograniczone do 
minimum. Nie należy zrzucać materiału na rurę z wysokości przekraczającej 2 m. Konieczne jest całkowite 
wypełnienie wykopu w strefie rury. W trakcie obsypywania rurociągu i zagęszczania gruntu nie można dopuścić do 
przemieszczeń poziomych i pionowych rur. Dlatego należy jednocześnie obsypywać i zagęszczać grunt po obu 
stronach rurociągu lub obciążyć rurociąg materiałem obsypki w sposób odcinkowy. 
Wykopy ponad warstwę obsypki, można zasypać gruntem rodzimym, o ile jego właściwości gwarantują uzyskanie 
właściwego stopnia zagęszczenia. W przypadku gdy grunt rodzimy nie spełnia powyższych wymagań należy go 
wymienić. 
Uzyskanie wymaganych wskaźników zagęszczenia dla podsypki, obsypki i zasypki wymaga stosowania gruntów o 
wilgotności zbliżonej do optymalnej, dobrze zagęszczalnych. Do wysokości 1,0m ponad górną krawędzią rury 
stosować lekkie urządzenia zagęszczające. Pozostałe części zasypki zagęszczać średnimi lub ciężkimi 
urządzeniami zagęszczającymi.  
Stopień zagęszczania wszystkich warstw podsypki, obsypki i zasypki powinien być systematycznie badany. Stopień 
zagęszczania podsypki, obsypki i zasypki powinien być systematycznie badany przez uprawnionego geologa, 
średnio 3 razy na 100m na przewodzie głównym a także na każdym krótszym odcinku.  
Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż określona w projekcie, Wykonawca powinien dogęścić 
podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być 
osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntu, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 
umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.  
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien 
spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne 
zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć 
warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier/Kierownik Kontraktu nie zezwoli na ponowienie próby 
prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
Elementy obudowy ścian wykopu powinny być wyciągane stopniowo, tak by możliwe było całkowite wypełnienie i 
zagęszczenie zwolnionej przestrzeni. Jest to szczególnie istotne przy posadowieniu rur na dużych głębokościach 
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w gruntach spoistych i nawodnionych. O tym, czy elementy ścianki szczelnej mogą być odzyskane, decydują 
obliczenia statyczne wykonane według normy PN-EN 1610:2015. 
 
5.9 Wykonanie podłoża oraz zasypki studni  
Studnie rewizyjne i połączeniowe oraz pompownię posadowić w zależności od rodzaju gruntu występującego w 
poziomie posadowienia i rodzaju nawierzchni w jakiej są zabudowywane. 
W gruntach nośnych pod projektowane studnie należy wykonać podbudowę z chudego betonu C12/15 grubości 
15cm, a poniżej podsypkę żwirową o grubości 10cm. Wpusty deszczowe należy posadowić na podbudowie z 
ubijanego betonu klasy minimum C12/15 o grubości 10cm. 
Natomiast urządzenia w gruntach nienośnych należy posadowić na płytach fundamentowych żelbetowych 
kotwiących, (prefabrykowane koliste) zabezpieczających przed wyporem. Dopuszcza się stosowanie płyt 
kwadratowych. Pod płytą należy wykonać podbudowę z chudego betonu C8/10 o grubości 10cm oraz podsypkę z 
piasku zagęszczonego grubości 15cm o Js=0,98. W płytach przewidzieć kotwy do zamocowania urządzeń wg 
wytycznych producenta. 
Obsypka i zasypka studni  
Zasypkę wokół studni poniżej warstw drogowych w każdym przypadku wykonać z piasku średniego lub grubego 
zagęszczonego warstwami do 30 cm z zagęszczeniem Is>1.00 lecz nie mniejszym niż wymagania projektu 
drogowego. 
 
5.10 Roboty instalacyjno – montażowe 
5.10.1 Warunki ogólne  
Budowę kanalizacji deszczowej zaleca się wykonywać w następującej kolejności: 

• wytyczenie trasy przewodów;  

• budowa kanału głównego; 

• budowa studni; 

• budowa pompowni, 

• budowa wylotu do odbiornika, 

• budowa przykanalików i wpustów. 

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy, spadków i głębokości posadowienia kanałów 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym 
odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku, co najmniej 30m. 
Rury kanalizacyjne należy układać w wykopie, a następnie zasypywać zgodnie z normami PN-EN 1610:2015, PN-
B-10736:99 oraz z instrukcjami dostarczonymi przez producenta. 
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy kanału od 
najniższego punktu w kierunku przeciwnym do spadu.  
Rury, kształtki i elementy uszczelniające należy przed opuszczeniem do wykopu lub przed montażem sprawdzić 
pod kątem występowania ewentualnych uszkodzeń. Nie można montować uszkodzonych rur, kształtek oraz 
elementów uszczelniających. 
W przypadku układania przewodów powyżej strefy przemarzania należy je zabezpieczyć  termicznie np. warstwą 
20-30 cm keramzytu i zabezpieczyć (keramzyt przykryć od góry) na szerokości wykopu papą izolacyjną  (warstwa 
żużla nie może mieć bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego).  
Montaż studzienek na kanalizacji powinien się odbywać począwszy od najniżej położonych odcinków kanału 
zbierającego (głównego) do odcinków położonych wyżej, następnie lub równolegle na odcinkach kanałów bocznych 
(dopływów do kanału głównego). Montaż studzienek powinien być jednoczesny z układaniem rurociągów i powinien 
być powiązany z jednoczesną realizacją podsypki, obsypki i zasypki. 
Połączenia kanałów z istniejącymi studniami należy wykonać na budowie jako szczelne i zapewniające 
elastyczność połączenia. Zabrania się kucia kręgów celem zamontowania przejścia. Dopuszcza się zastosowanie 
w tym celu wiertnicy. Przejście szczelne na budowie wykonać przez nawiercenie otworu (wiertnicą do betonu) o 
średnicy 2-4cm większej niż zewnętrzna średnica przejścia szczelnego. Usunąć wszystkie luźne elementy i zwilżyć 
powierzchnię betonu. Po wstawieniu przejścia szczelnego przestrzeń między przejściem szczelnym, a ścianą studni 
wypełnić za pomocą zaprawy wodoodpornej, szybkowiążącej na bazie cementu np. MC-Bauchemie Ombran MHP 
(lub inną nie gorszych parametrach) i wygładzić kielnią. 
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5.10.2 Roboty montażowe 
Rury  
Rury można układać przy temperaturze powietrza od 0°C do +30°C. Ze względów bezpieczeństwa i w celu 
zapobiegania szkodom podczas opuszczania rur i innych elementów do wykopów, należy używać wyłącznie 
odpowiedniego sprzętu oraz postępować zgodnie ze stosowanymi sposobami opuszczania. 

Do wykopu, rury należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do 
wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej 
długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury /oś i 
spadek/ za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów 
pomocniczych. 

Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać +/-20 mm. Spadek dna rury powinien 
być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać +/- 1cm. Podczas układania rur należy przewidzieć 
wgłębienia pod kielichami. Wgłębienia te mają za zadanie umożliwić poprawne wykonanie połączenia oraz 
zapobiegać przeciążeniu rur na połączeniach. Wgłębienie nie powinno być większe niż to, które jest niezbędne do 
prawidłowego wykonania połączenia. 

Łączenie poszczególnych rur kanalizacyjnych dokonuje się w wykopie za pomocą złączek systemowych (kielichów) 
z uszczelkami. Należy przy tym stosować specjalistyczne środki ślizgowe. W żadnym wypadku nie można stosować 
olejów lub smarów (gumowe pierścienie uszczelniające pęcznieją i ulegają zniszczeniu). Do uszczelniania połączeń 
należy używać wyłącznie założonych fabrycznie uszczelek. Przed wykonaniem każdego połączenia kielichowego 
(rury i kształtki), należy oczyścić ukośnie sfazowany koniec (bosy koniec) przy pomocy ścierki lub innego środka. 
Przed wykonaniem połączenia należy wyjąć założoną fabrycznie w sposób luźny uszczelkę. Następnie kształtkę, 
rowek kielicha oraz uszczelkę należy oczyścić z brudu i innych ewentualnych zanieczyszczeń. Uszczelka 
zamontowana fabrycznie na stałe może pozostać w złączce, należy jednak oczyścić jej krawędzie. Należy 
sprawdzić, czy uszczelki nie są uszkodzone. Uszkodzone uszczelki nie powinny być używane. Następnie 
oczyszczoną uszczelkę należy włożyć poprawnie w czysty rowek kielicha. W przypadku systemów kanalizacyjnych 
o gładkich zewnętrznych i wewnętrznych ściankach koniec bosy rury należy pokryć środkiem ślizgowym. Następnie 
podczas układania w ziemi przewodów rurowych koniec rury należy wsunąć w kielich złączki, aż do jego podstawy 
(= do oporu). Rury należy połączyć używając nieprzerwanie siły osiowej uważając jednocześnie by nie używać 
nadmiernej siły, aby nie przeciążyć poszczególnych ich części. W celu sprawdzenia, czy podczas wsuwania rury 
osiągnięta została wymagana maksymalna głębokość wsunięcia, należy zaznaczyć głębokość kielicha (= 
głębokość wsunięcia) odpowiednim pisakiem w miejscu rury, gdzie wsunięcie ma mieć swój koniec. Osiągnięcie 
maksymalnej głębokości wsunięcia kielicha należy sprawdzić kontrolując wcześniej zaznaczoną granicę 
prawidłowego wsunięcia. Przesunięcie rur w kierunku osi należy przeprowadzić centrycznie. Może być ono 
wykonane ręcznie bądź przy pomocy dźwigni. W przypadku użycia dźwigni należy położyć przed rurą na skos 
krawędziak, aby otrzymać lepsze rozłożenie sił podczas przesuwania rur, oraz aby uniknąć ich uszkodzenia. 
Wszędzie tam, gdzie między końcem rury a złączką następnej rury występuje szczelina, należy zachować wartości 
graniczne podane przez producenta. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być 
osiągnięcie długości wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. W razie potrzeby po wykonanym 
połączeniu należy przeprowadzić korektę kierunku. 

Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych odcinków rur za pomocą łącznika nasuwanego z 
uszczelnieniem. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby koniec bosy rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. 
Oznaczenia te powinny być podane przez producenta. 

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu lub w przypadku przerwania prac końce rur należy chwilowo 
zamknąć przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. Osłony należy zdjąć dopiero bezpośrednio 
przed wykonaniem połączenia rurowego. Rury należy chronić przed dostawaniem się obcych materiałów do ich 
wnętrza. Każdy materiał, który dostał się do środka rury, należy usunąć. Zaślepki do tymczasowego zamknięcia 
rury, pełniące funkcje ochronną należy usunąć dopiero przed wykonaniem połączenia. Części powierzchni rur, które 
stykają się z uszczelką, muszą być nienaruszone i czyste oraz, jeżeli jest to wymagane, suche. W przypadku, gdy 
rury nie będą mogły być połączone ręcznie, należy użyć służącego do tego celu odpowiedniego sprzętu. Należy 
chronić końce rur, jeżeli jest to konieczne. 
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Połączenie nowego kanału z istniejącym kanałem wykonać w dostosowaniu do materiału z jakiego wykonany jest 
istniejący kanał. 

Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej wysokości, 
aby znajdujący się nad nimi grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu.  

Przy wykonywaniu odgałęzień należy przestrzegać następujących zasad: 

• trasa odgałęzienia powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie, 

• przekrój przewodu odgałęzienia powinien wynosić 0,20m, 

• wszystkie odgałęzienia należy zaślepić (zakorkować), 

• kierunek trasy odgałęzienia powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego,  

• włączenie odgałęzienia do kanału powinno być wykonane pod kątem min.45˚, max.90˚ (optymalnym 60˚), 

• włączenie odgałęzienia do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać tak, aby wysokość 
spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max.50,0cm. W przypadku konieczności włączenia 
przykanalika na wysokości większej należy stosować przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza 
ścianką studzienki. 

 

Rury ciśnieniowe z PE należy łączyć przez zgrzewanie elektrooporowe. Połączenia z armaturą kołnierzową należy 
wykonywać przy użyciu tulei kołnierzowych i kołnierzy luźnych stalowych w otulinie z PP , PN10. 

Studnie kanalizacyjne betonowe 
Studzienki kanalizacyjne połączeniowe i przelotowe należy wykonać z betonowych elementów prefabrykowanych, 
z betonu klasy C35/45 o klasie wodoszczelności W10, nasiąkliwości do 4,5% i mrozoodporności F-150 zgodnie z 
wymaganiami normy PN-EN-1917 oraz normy PN-B-10729:1999, posiadające aprobatę IBDiM a także  zgodnie z 
obowiązującymi przepisami BHP. 

Studzienki rewizyjne składają się z następujących części:  

• komory roboczej,  

• komina włazowego,  

• dna studzienki,  

• włazu kanałowego,  

• stopni złazowych. 

Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu sprzętu montażowego 
(dźwigu). Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie dennic, kręgów i płyt, 
wykorzystując oznaczenia montażowe /linie/ znajdujące się na wyżej wymienionych elementach. Studzienki należy 
wykonać równolegle z budową przewodów kanalizacyjnych.  

Kolejność montażu: 

• przygotować podłoże,  

• oczyścić kielich i bosy koniec szczotką, 

• zamontować uchwyty montażowe i linki naprowadzające, 

• wstawić element dolny, sprawdzić pionowość ustawienia, 

• umieścić uszczelki w kręgach oraz podstawie studni ( szpic uszczelki powinien być skierowany w kierunku 
końca elementu bosego końca, naciągnąć uszczelkę w dwóch przeciwległych kierunkach dla 
równomiernego rozłożenia wewnętrznych naprężeń uszczelki),  

• zamontować element górny, 

• montować pozostałe elementy do uzyskania zaprojektowanej wysokości studni. 

Przy zagłębieniu mniejszym niż 3,0m studzienka na całej wysokości powinna mieć średnicę komory roboczej. 
Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy głębokość 
ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się 
wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m. Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać 
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przy użyciu uszczelnianych kształtek przejściowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacją projektową. 
Komin włazowy powinien być wykonany w studzienkach o głębokości przekraczającej 3,0 m z kręgów betonowych 
o średnicy min 0,80 m. Posadowienie komina należy wykonać na płycie żelbetowej przejściowej w takim miejscu, 
aby pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem o największej powierzchni. Studzienki płytkie mogą być 
wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić płytę 
pokrywową, a na niej właz żeliwny okrągły o średnicy Ø600 klasy D400 zgodnie z normą PN-EN124. Poziom włazu 
w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy. Podwyższenie włazu w razie konieczności należy wykonać 
przez zastosowanie pierścieni dystansowych łączonych za pomocą zaprawy betonowej grubości do 10mm. W ciągu 
jezdnym włazy powinny być sytuowane w miejscu najmniej narażonym na oddziaływanie kół pojazdów tj. najbliżej 
osi pasa ruchu wykorzystując mimośrodowe położenie włazu względem osi studni. Studnie zlokalizowane w drodze 
jezdnej muszą posiadać pierścienie odciążające. Stopnie złazowe w ścianie komory roboczej oraz komina 
włazowego należy montować mijankowo w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości 
poziomej osi stopni 0,30 m. Pierwszy stopień w kominie powinien być stopniem skrzynkowym. Stopnie złazowe 
należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13101.  

Wpusty deszczowe 
Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni lub dla wpustów typu pośredniego częściowo w 
ścieku, a częściowo w krawężniku, z kolei dla wpustów podkrawężnikowych poza jezdnią, przy czym wierzch kraty 
powinien być usytuowany 2cm poniżej ścieku jezdni. Głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna 
wylotu odgałęzienia dopasować do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. Pozostałe czynności jak 
przy studniach kanalizacyjnych. 
 
Regulator przepływu 
Zaprojektowano regulator montowany na „mokro” do przewodu odpływowego. Regulator jest w całości wykonany 
ze stali nierdzewnej typ AISI 304. Montaż następuje poprzez umiejscowienie króćca regulatora w kielichu rury 
wylotowej średnicy Ø400 mm.  
Regulator należy mocować do ściany studni przy użyciu wkrętów rozporowych z dyblami, kołnierz regulatora 
pomiędzy ścianą zbiornika przed zamontowaniem powinien być uszczelniony np. silikonem. Należy obetonować 
regulator i ukształtować kinetę dopływową.   
 
Wylot betonowy 
Wylot do odbiornika zaprojektowano jako typową konstrukcję betonową monolityczną z betonu klasy C30/37 o 
wodoodporności klasy W6 i mrozoodporności klasy F150. Wylot należy zabezpieczyć kratą stalową wykonaną z 
prętów Ø10mm z prześwitem Ø20mm. Pod wylotem należy zapewnić grunt nośny niewysadzinowy zagęszczony 
do ID 0,98 wg Proctora (w razie potrzeby należy wykonać wymianę gruntu). Ostateczny poziom posadowienia 
określić w trakcie wykonywania robót poprzez zwiększenie grubości chudego betonu wykonanego z betonu C12/15. 
W miejscu usytuowania wylotu należy wykonać umocnienie skarp cieku.  
 
Pompownia 
Korpus pompowni dostarczany na plac budowy w postaci monolitycznego zbiornika lub w elementach 
prefabrykowanych. Montaż korpusu należy wykonać zgodnie z dostarczoną instrukcją oraz rysunkiem wymiarowym 
pompowni. Kolejny etap to montaż wyposażenia wewnętrznego, który rozpoczyna się od ustawienia kolan 
sprzęgających, za pomocą których łączy się pompę z instalacją hydrauliczną. Po zakotwieniu kolan sprzęgających 
wykonywany jest montaż rurociągu tłocznego i armatury, prowadnic, czujników poziomu. Za pomocą prowadnic 
opuszcza się pompy, które samoczynnie łączą się z przewodem tłocznym, przytwierdzonym do kolana 
sprzęgającego. Ostatnim etapem jest podłączenie instalacji elektrycznej oraz montaż i podłączenie rozdzielnicy 
zasilająco-sterującej. 
 
5.10.3 Izolacje 
Zewnętrzne powierzchnie studni po zamalowaniu złączy należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo poprzez izolację 
zewnętrznych powierzchni powłoką ze środka do stosowania na zimno. Dopuszcza się nieizolowanie zewnętrznych 
powierzchni studni, jeżeli ze względu na klasę betonu kręgi posiadają gwarancję szczelności i dostawca 
prefabrykatów tego nie wymaga. Przejścia przez ściany studni wykonać jako szczelne wg producenta rur.  
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W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez 
zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg 
PN-C-96177. 

W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział natężenia czynnika 
agresji) sposób zabezpieczenia przed korozją Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

5.11 Wytyczne układu sterowniczo-zasilającego pompowni 
Podstawowym zadaniem rozdzielnicy jest bezobsługowe automatyczne uruchamianie pomp w zależności od 
poziomu ścieków w przepompowni. Układ sterujący współpracować powinien z pływakami, które powinny w 
zależności od poziomu wody w pompowni włączać i wyłączać pompy. W przepompowni z dwiema pompami 
pracującymi, algorytm sterowania zakłada sterowanie pracą pomp dla poziomów: poziom - minimum, poziom – 
maximum. Praca pomp w zależności od poziomu wód opadowych w zbiorniku pompowni w granicach maximum 
(załączenie dwóch pomp) oraz minimum (wyłączenie pompy); w momencie przekroczenia poziomu alarmowego 
(np. przy maksymalnym napływie wód) następuje sygnalizacja świetlna na szafie. W przypadku awarii jednej z 
pomp tryb pracy automatycznie przechodzi na drugą sprawną.   

Przewiduje się zasilanie awaryjnie w szafie sterowniczo-zasilającej mające podtrzymać pracę sterownika na czas 
potrzebny do wysłania informacji o zaniku zasilania.  

Obudowa szafy sterowniczej: 
Rozdzielnica sterowniczo-zasilająca zlokalizowana będzie obok pompowni. 

Dobrano obudowę rozdzielnicy zasilająco-sterującej z tworzywa o stopniu ochrony IP65 wyposażoną w drzwi 
wewnętrzne oraz cokół. Na wewnętrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane będą: panel LCD, przełączniki Auto-
0-Ręka, lampki pracy i awarii pomp, przełącznik Sieć-0-Agregat, gniazdo 230VAC, gniazdo agregatu 400VAC. 

Zabezpieczenie szafy sterowniczej:  

• zabezpieczenie różnicowoprądowe,  

• zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C, 

• zabezpieczenie od zaniku bądź złej kolejności faz napięcia zasilającego,  

• zabezpieczenie zwarciowe, przeciążeniowe, termiczne silników pompy, 

• zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe układu sterowania. 

Funkcje rozdzielnicy: 

• sterowanie pracą pomp: automatyczne lub ręczne, 

• alternatywna praca pomp (zapobieganie nadmiernemu zużywaniu się pomp), 

• sygnalizacja pracy i awarii pompy, 

• awaryjne sterowanie pracą pomp poprzez dwa wyłączniki pływakowe (w przypadku awarii sondy 
hydrostatycznej lub sterownika PLC), 

• pomiar poziomu ścieków za pomocą sondy hydrostatycznej oraz 2 pływaków 

• zabezpieczenie pompy przed pracą w „suchobiegu”, 

• sygnalizator optyczno – akustyczny stanów awaryjnych, z możliwością odłączenia sygnału akustycznego 
– realizowane przez sterownik, 

• przycisk spompowania ścieków poniżej suchobiegu, licznik czasu pracy i ilości załączeń pomp – 
realizowane przez sterownik, 

• możliwość ustawienia limitu czasu pracy pomp, 

• załączenie dwóch pomp co 11 cykl, w celu zwiększenia ciśnienia w rurociągu tłocznym (w przypadku 
możliwości jednoczesnej pracy pomp), 

• możliwość zdalnego sterowania pompami 

• opóźnienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania, 

• niejednoczesny start pomp,  

• możliwość blokowania równoległej pracy pomp,  

• możliwość ustawienia limitu czasu pracy pomp,  
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• zliczanie czasu pracy i ilości załączeń pomp – realizowane przez sterownik PLC,  

• możliwość awaryjnego zasilenia układu z agregatu prądotwórczego poprzez wtykę 400VAC 5P,  

• podtrzymanie akumulatorowe obwodów 24VDC,  

• kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz studni. 

Wyposażenie rozdzielnicy zasilająco-sterującej: 

• ogranicznik przepięć kl. C, 

• wyłącznik różnicowoprądowy, 

• pływakowe sygnalizatory poziomu 2 szt.,  

• sonda hydrostatyczna, 

• rozruch bezpośredni, dla mocy 5,5 kW softstart 

• zabezpieczenie nadprądowe układu sterowania, 

• czujnik kontroli faz CKF, 

• przełączniki Auto-0-Ręka, 

• przełącznik zasilania Sieć-0-Agregat, 

• wyłączniki silnikowe, 

• ogrzewanie szafy z termostatem, 

• gniazdo 230VAC, 

• gniazdo agregatu 400VAC, 

• zasilacz impulsowy 24VDC z modułem UPS, 

• akumulator 5Ah 

• sygnalizator optyczno – dźwiękowy z opcją wyłączanie dźwięku, 

• przycisk spompowania ścieków poniżej suchobiegu, 

• lampki pracy i awarii pomp, 

• moduł telemetryczny MT-151, 

• panel operatorski, 

• czujniki kontroli otwarcia rozdzielnicy i studni,  

• przekładnik prądowy z przetwornikiem, 

• oświetlenie wewnętrzne rozdzielnicy. 

5.12 Badanie szczelności  
5.12.1 Sieć ciśnieniowa 
Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami norm PN-B-10725:1997, PN-EN 
805:2002, PN-EN 805:2002/Ap1:2006. Próby szczelności należy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków 
przewodu, ale na żądanie inwestora lub użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego 
przewodu. Próby podlegają odbiorowi przez pracownika właściciela sieci kanalizacji deszczowej.  

 
5.12.2 Badanie szczelności sieci grawitacyjnej 
Badanie szczelności należy wykonać zgodnie z PN-EN 1610:2015-10. Próby szczelności należy wykonać po 
dokonaniu odbiorów ułożenia kanalizacji. 

Próba na eksfiltrację wody z przewodu. 
Próbę ciśnienia wykonać wg PN-EN 1610;2015-10 metodą „W”. Próbę wykonać na odcinkach pomiędzy 
studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem próby należy ustabilizować przewody tj. wykonać obsypkę i 
częściowo przykryć (min 20 cm ponad wierzch rury). Złącza na rurach, jak i na połączeniach ze studzienkami lub 
przyłączami pozostawić nie zasypane. Ponadto należy zabezpieczyć wszystkie otwory podparciem i zakorkować. 
Pozostawić tylko najwyższy punkt kanału (odpowietrzenie). 
Celem przeprowadzenia próby należy: 

• zamknąć kanały przy pomocy specjalnie wyposażonych w króćce z zaworami korków mechanicznych lub 
worków pneumatycznych, 

• przewód napełniać wodą grawitacyjnie, ze studzienki od dołu kanału do poziomu terenu ale tak by wartość 
ciśnienia mierzona w koronie rury zawierała się w zakresie min. 10 kPa i max 50kPa, 
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• przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawić napełniony przez 1h na czas stabilizacji, 

• czas próby powinien wynosić 30 min z tolerancją +/- 1 min 

• poprzez uzupełnianie poziomu wody, ciśnienie powinno być utrzymywane w tolerancji 1 kPa w stosunku 
do wartości próbnej, 

Dla zadanego w podanym wyżej zakresie ciśnienia próbnego należy mierzyć i zapisywać dodaną ilość wody oraz 
jej poziom podczas procesu kontroli, 

Warunki próby są spełnione wtedy, gdy dodana ilość wody nie przekracza podanych niżej ilości: 

• 0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanałów, 

• 0,20 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla kanałów włącznie ze studniami kanalizacyjnymi, 

• 0,40 dm3/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komór kontrolnych. 

Po wykonaniu prób złącza zabezpieczyć odpowiednią obsypką piaskową. 

Dopuszcza się wykonanie próby ciśnienia metodą „L” wg PN-EN 1610:2015-10. 

Na przekazującym spoczywa obowiązek wyczyszczenia kanału metodą hydrodynamiczną. 

Przed odbiorem końcowym należy dokonać kamerownia wykonanej sieci kanalizacji. 
Jej wyniki dołączyć do dokumentów odbiorowych. 
Próba na infiltrację 
Przeprowadzona wcześniej próba na eksfiltrację wody z przewodu jest gwarancją szczelności i świadczy o 
zabezpieczeniu przed infiltracją. 
Próbę należy wykonać tylko w przypadku stwierdzenia obecności wody gruntowej powyżej posadowienia dna 
kanału. Próbę wykonać na całkowicie wykonanej sieci, przyjmując dopuszczalną ilość wody z infiltracji zgodnie z 
PN-B-10735. 
 
5.13 Inspekcja telewizyjna 
Po wyczyszczeniu kanałów metodą hydrodynamiczną należy przeprowadzić inspekcję telewizyjną. 
Kamera TV ma być kolorowa, samobieżna, z głowicą obrotową. W trakcie wykonywania inspekcji głowica kamery 
powinna być umieszczona centrycznie w osi kanału. Należy zapewnić oświetlenie wystarczające do obejrzenia 
całego przekroju kanału, jakość obrazu nie może budzić wątpliwości, co do stanu kanału. 
W tekście widocznym na ekranie muszą się znaleźć następujące informacje: 
data/godzina; nazwa ulicy; numer studzienki początkowej i końcowej; średnica kanału; dystans bezpośredni od 
studni początkowej 
Efektem wykonanej inspekcji jest płyta DVD wraz z raportem z wykonanej inspekcji. 
 
5.14 Rozruch pompowni wód opadowych 
5.14.1 Prace przygotowawcze do rozruchu 
Obowiązek zorganizowania i prowadzenia działalności rozruchowej spoczywa na Wykonawcy. W rozruchu będą 
uczestniczyć przedstawiciele Inwestora, Wykonawcy oraz  Użytkownika obiektu.  
Podstawowymi warunkami przystąpienia do rozruchu są: 

• zwołanie przez Wykonawcę obiektu komisji techniczno - rozruchowej składającej się z przedstawicieli 
Wykonawcy w tym: kierownika grupy, technologa oraz elektryka – automatyka oraz przedstawicieli 
Użytkownika i Zamawiającego, 

• zakończenie prób montażowych zgodnie z projektem technicznym, DTR urządzeń,  

• zakończenie prac regulacyjno-pomiarowych układów elektrycznych, a w szczególności sprawdzenie 
działania i regulacja aparatury zabezpieczającej, wykonanie pomiarów skuteczności instalacji 
uziemiającej, 

• sprawdzenie napędów pomp, 

• sprawdzenie transmisji danych z obiektu, 

• sprawdzenie skuteczności działania wentylacji w pompowni, 

• sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych, atestów i świadectw technicznych, 
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• przygotowanie specjalnych, w miarę potrzeb szczegółowych instrukcji rozruchowych lub dokumentacji 
wynikających z potrzeb rozruchu, 

• wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt BHP. 

5.14.2 Ogólne zasady prowadzenia rozruchu 

• I faza – rozruch mechaniczny: sprawdzenie czystości,  drożności, zamocowania i działania, 
przeprowadzenie prób ruchowych, 

• II faza – rozruch hydrauliczny: przeprowadzenie prób ruchowych pod obciążeniem wodą – w obiegu 
zamkniętym (napełnianie, kontrola poziomów przepływów, spadków, szczelności i wzajemnego 
usytuowania wysokościowego poszczególnych elementów), 

• III faza – rozruch technologiczny: kompleksowy rozruch pod obciążeniem hydraulicznym (współpraca 
pomp z przewodami tłocznymi), regulacja aparatury zabezpieczającej, 

• prowadzenie na bieżąco dokumentacji rozruchowej, 

• opracowanie warunków dopuszczenia urządzeń i instalacji do eksploatacji wstępnej, 

• opracowanie sprawozdania końcowego z wykonanych prac rozruchowych, 

• zatwierdzenie dokumentacji porozruchowej, 

• przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego/Użytkownika pracowników obsługi. 

5.14.3 Rozruch mechaniczny 
Rozruch mechaniczny ma na celu sprawdzenie wszystkich elementów wchodzących w skład pompowni wód 
opadowych i musi być poprzedzony rozruchem urządzeń energetycznych i zasilających. 
 Czynności rozruchu mechanicznego: 

• sprawdzenie czystości wewnątrz komory pompowni, 

• sprawdzenie układu automatyki, 

• sprawdzenie prawidłowości montażu i działania armatury, 

• sprawdzenie ustawienia pomp i ich zamocowania, 

• sprawdzenie sygnalizacji stanu alarmowego, 

• sprawdzenie drożności i zamocowania rurociągów ssawnych i tłocznych, 

• wstępne ustawienie sygnalizatorów na poziomach sygnalizacyjnych zgodnie z  projektem 
technologicznym, 

• uruchomienie pomp na biegu luzem i sprawdzenie kierunków obrotu zgodnie z            wytycznymi 
producenta zawartymi w DTR, 

• sprawdzenie jakości ułożenia przewodów tłocznych. 

Przed przystąpieniem do rozruchu mechanicznego należy zapoznać się z DTR poszczególnych urządzeń. Po 
uzyskaniu pozytywnego wyniku rozruchu mechanicznego obiekt należy protokolarnie przekazać do rozruchu 
hydraulicznego. 

5.14.4 Rozruch hydrauliczny 
Rozruch hydrauliczny przeprowadzić przy zastosowaniu wody jako medium. 
Czynności rozruchu hydraulicznego: 

• przed zasypaniem wykopów zamontowane przewody należy poddać próbie hydraulicznej na ciśnienie 
0,2MPa. Próbę ciśnieniową należy wykonać po ułożeniu przewodów i wykonaniu bloków oporowych oraz 
po częściowym przykryciu piaskiem z pozostawieniem odkrytych połączeń, 

• sprawdzenie szczelności zbiornika pompowni,  

• przeprowadzenie prób ruchowych pomp pod obciążeniem wodą zgodnie z  Wytycznymi producenta 
zawartymi  DTR – próba pracy pomp przez 72 godziny (w obiegu zamkniętym). W czasie próby należy 
mierzyć parametry pracy pomp (przepływ wody, pobór mocy), 

• regulacja i sprawdzenie skuteczności działania armatury, 

• regulacja i sprawdzenie działania automatyki, 

• usunięcie wykrytych usterek. 
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5.14.5 Rozruch technologiczny 
Celem rozruchu technologicznego jest przede wszystkim sprawdzenie działania mechanizmów w warunkach ich 
rzeczywistego obciążenia hydraulicznego – współpracy pomp z przewodami tłocznymi. Próbę przeprowadzić przez 
wypompowanie wody z komory (zebranej dla przeprowadzenia rozruchu hydraulicznego) przez przewody tłoczne 
do systemu kanalizacji. 
Czynności rozruchu technologicznego: 

• uruchomienie pompowni wód opadowych, 

• kontrola parametrów pracy pompowni. 

5.14.6 Szkolenie pracowników zatrudnionych przy rozruchu 
Należy przeszkolić pracowników w zakresie BHP i ppoż. przez  odpowiednich specjalistów. Przeszkolenie 
pracowników na stanowisku pracy powinien przeprowadzić mistrz, co ma zostać potwierdzone wpisem do książki 
szkoleń. Szczegółową instrukcję eksploatacji oraz instrukcję BHP należy opracować po rozruchu i wstępnej 
eksploatacji pompowni. 
 
5.15 Dodatkowe wytyczne wykonania robót 

• W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę 
Zamawiającego oraz nadzoru autorskiego. Ponadto zmiana technologii musi być dozwolona kontraktem i 
musi być korzystna dla Zamawiającego. 

• Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywać się będzie staraniem i na koszt 
Wykonawcy. 

• W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 

• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ochronę oraz wszystkie szkody w istniejących sieciach 
uzbrojenia, urządzeniach napowietrznych, zaistniałe na skutek prowadzonych robót, również w przypadku, 
gdy przekazana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa nie przewidywała występowania tych 
urządzeń. 

• Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
oraz/lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 
prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej i 
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

5.16 Obowiązki Wykonawcy wynikające z Ustawy o Odpadach 
Wykonawca prac remontowych i budowlanych zobowiązany będzie do realizacji zadania zgodnie z wymogami 
przewidzianymi dla Wytwórców odpadów określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.) i ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1587 z późn. zm.); w szczególności przestrzegania następujących zasad: 

• uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów zgodnie z wymogami określonymi w ustawie  z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.), jeżeli zgodnie z przepisami uzyskanie 
takiego pozwolenia będzie wymagane, 

• stosowania zasad hierarchii postępowania z odpadami tj. zapobieganie powstawania odpadów i 
minimalizacji rodzajów wytwarzanych odpadów, a w przypadku odpadów, których powstaniu nie udało się 
zapobiec w pierwszej kolejności poddanie ich odzyskowi lub recyklingowi, a jeżeli nie jest to możliwe z 
przyczyn technologicznych lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych - 
poddanie innym procesom odzysku. odpady których poddanie odzyskowi nie było możliwe z przyczyn o 
których mowa powyżej wykonawca odpadów jest zobowiązany unieszkodliwić. 

• gromadzenia odpadów na terenie budowy w sposób zabezpieczający środowisko, zdrowie i życie ludzi 
przed ich oddziaływaniem, 

• systematycznego usuwania odpadów z terenu budowy, 

• utrzymywania w miejscu realizacji zadania porządku i czystości, 

• przekazania Zamawiającemu przed terminem odbioru zrealizowanego zadania, kopii kart przekazania 
odpadów, sporządzonych za pomocą elektronicznego systemu BDO (Bazy danych o Produktach i 
Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami) jako dokumentów, stosowanych zgodnie z wymogami 
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ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tekst jednolity Dz. U. 2023r. poz.1587 z późniejszymi 
zmianami) w celu potwierdzenia właściwego sposobu zagospodarowania wytworzonych odpadów.  

• uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w tym względzie nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej, 

• wykonawca dołączy dowody zaświadczające o zagospodarowaniu odpadów zgodnie z ustawą do 
dokumentów odbioru końcowego, 

• odpady przeznaczone do unieszkodliwienia przez ich składowanie  Wykonawca może kierować tylko na 
składowiska, które mają odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju działalność. 

6 KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 Wymagania ogólne Systemu Zarządzania Jakością  
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego Systemu Zarządzania 
Jakością. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, STWiORB oraz ustaleniami. 
System zapewnienia jakości powinien zawierać: 

• część ogólną opisującą: 
➢ procedury zarządzania jakością podczas projektowania, 
➢ organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
➢ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
➢ sposób zapewnienia bhp., 
➢ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
➢ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
➢ system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
➢ wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
➢ sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu; 

• część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
➢ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
➢ rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 
➢ sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
➢ sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 

➢ sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

Elementem Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z Subklauzulą 4.9 Warunków Kontraktu jest harmonogram 
wykonania wszystkich badań wymaganych Kontraktem w układzie specyfikacyjnym. Dokument ten jest materiałem 
bazowym do formalnych działań związanych  z zatwierdzeniem laboratoriów Wykonawcy. Harmonogram badań 
będzie bazą do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk związanych z ewidencjonowaniem ilości wykonanych badań 
laboratoryjnych. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania tygodniowych (bieżących) planów 
(harmonogramów) badań, w dostosowaniu do postępu w realizacji Robót. Harmonogramy te będą podlegały 
zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
Plan należy prowadzić i aktualizować raz w miesiącu. Forma i treść planu muszą zostać uzgodnione z Inżynierem. 
Wykonawca będzie każdorazowo przekazywał Inżynierowi plan badań laboratoryjnych ze wskazaniem na planie 
ilości i zakresu badań zrealizowanych w danym miesiącu, procentowego zrealizowania badań w stosunku do planu. 
Plan będzie stanowił integralną część Miesięcznego raportu Wykonawcy o postępie pracy. 
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6.2 Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, normach i wytycznych 
Zamawiającego. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zamawiający natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Ponadto Inżynier będzie pobierał próbki 
i badał materiały niezależnie od Wykonawcy. Badania te mogą być przeprowadzone przez Laboratorium 
Zamawiającego przy użyciu jego sprzętu i form. Ponadto Inżynier będzie pobierał próbki i badał materiały 
niezależnie od Wykonawcy. Badania te mogą być przeprowadzone przez Laboratorium Zamawiającego przy użyciu 
jego sprzętu i form. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
6.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować można wytyczne krajowe albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Zamawiającego. 
Badania i pomiary dzielą się na: 

• badania i pomiary Wykonawcy – w ramach własnego nadzoru; 

• badania i pomiary kontrolne – w ramach nadzoru Zamawiającego. 

W uzasadnionych przypadkach w ramach badań i pomiarów kontrolnych dopuszcza się wykonanie badań i 
pomiarów kontrolnych dodatkowych lub badań i pomiarów arbitrażowych.  
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6.4.1 Wytyczne ogólne 
Badania i pomiary Wykonawcy 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania na bieżąco badań i pomiarów w celu sprawdzania czy jakość 
wykonanych Robót jest zgodna z Wymaganiami Zamawiającego.  
Badania i pomiary powinny być wykonywane z niezbędną starannością, zgodnie  z obowiązującymi przepisami i w 
wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywać z częstotliwością gwarantującą 
zachowanie wymagań dotyczących jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano to w STWiORB. Wyniki badań 
będą dokumentowane  i archiwizowane przez Wykonawcę. Wyniki badań Wykonawca jest zobowiązany 
przekazywać Inżynierowi w formie wskazanej w Systemie Zarządzania Jakością. 
 
Badania i pomiary kontrolne 
Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich 
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Zamawiający, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między 
innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Zamawiający powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeśli jedna ze Stron nie uzna badań lub pomiarów kontrolnych wcześniej wykonanych przez jedną ze Stron na 
danym asortymencie robót i materiałów (pkt 6.4.1. lub 6.4.2), to należy uruchomić tryb badań lub pomiarów 
kontrolnych dodatkowych lub badań i pomiarów arbitrażowych. Możliwy jest do wyboru tylko jeden z poniższych 
trybów postępowania (pkt 6.4.3 lub 6.4.4). Natomiast  w przypadku gdy Laboratorium Zamawiającego przedstawia 
wynik badania akredytowanego, podczas gdy Wykonawca przedstawia wynik badania nieakredytowanego, 
rozstrzygającym  i ostatecznym będzie wynik Laboratorium Zamawiającego.  
 
Badania i pomiary kontrolne dodatkowe 
Badania i pomiary kontrolne dodatkowe są powtórzeniem badań lub pomiarów kontrolnych, co do których istnieją 
uzasadnione wątpliwości ze strony Inżyniera, Zamawiającego lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań) 
lub badania i pomiary nie są reprezentatywne dla ocenianego odcinka budowy lub materiału.  
W powyższym przypadku Strony mogą wystąpić o przeprowadzenia badań lub pomiarów kontrolnych dodatkowych.  
Badania lub pomiary kontrolne dodatkowe odbywają się w tym samym laboratorium Zamawiającego, działającym 
na zlecenie Inżyniera, które wcześniej wykonywało badania lub pomiary kontrolne. 
Poszukiwanie przyczyny jakiejkolwiek Wady poprzez badania i pomiary kontrolne dodatkowe będzie prowadzone 
zgodnie z Subklauzulą 11.8 Warunków Kontraktu. 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych będą traktowane przez Strony Kontraktu jako rozstrzygające o 
przyczynach powstania Wady. 
 
Badania i pomiary arbitrażowe 
Badania i pomiary arbitrażowe są powtórzeniem badań lub pomiarów kontrolnych, co do których istnieją 
uzasadnione wątpliwości ze strony Inżyniera, Zamawiającego lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań) 
lub badania i pomiary nie są reprezentatywne dla ocenianego odcinka budowy lub materiału.  
W powyższym przypadku Strony mogą wystąpić o przeprowadzenia badań lub pomiarów arbitrażowych.  
Badania i pomiary arbitrażowe wykonuje bezstronne laboratorium posiadające akredytację we wnioskowanym 
zakresie, które nie wykonywało badań lub pomiarów kontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu 
przedstawicieli Stron. 
Badania lub pomiary arbitrażowe wykonywane są w innych laboratoriach Zamawiającego po uprzednim 
przeprowadzeniu przez Inżyniera (w porozumieniu z Zamawiającym) rozpoznania możliwości wykonywania danych 
badań w laboratoriach Zamawiającego.  
W przypadku braku akredytacji przez wskazane laboratorium Zamawiającego we wnioskowanym zakresie, zostaje 
wyznaczone odpowiednie laboratorium Zamawiającego, posiadające wymagane kompetencje. 
Poszukiwanie przyczyny jakiejkolwiek Wady poprzez badania i pomiary arbitrażowe będzie prowadzone zgodnie z 
Subklauzulą 11.8 Warunków Kontraktu. 
Wyniki badań i pomiarów arbitrażowych będą traktowane przez Strony jako rozstrzygające  o przyczynach 
powstania Wady. 
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6.4.2 Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca powinien: 

• uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu  i powszechnego stosowania 
(certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych) i na ich podstawie sprawdzić zgodność 
właściwości materiałów i wyrobów przeznaczonych do wykonania robót z wymaganiami podanymi w 
STWiORB, 

• wykonać własne badania materiałów i wyrobów przeznaczonych do wykonania robót,  w celu sprawdzenia 
ich właściwości z wymaganymi w STWiORB oraz: 
➢ zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii,  
➢ określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,  
➢ określenie stanu terenu,  
➢ ustalenie składu betonu i zapraw,  
➢ ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  
➢ ustalenie metod wykonywania wykopów,  
➢ ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.  

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.  
 
6.4.3 Kontrola, pomiary i badania w czasie Robót  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
zaakceptowaną przez Inżyniera/Kierownika Projektu.  
W szczególności kontrola powinna obejmować:  

• sprawdzenie zgodności z STWiORB i Dokumentacją Projektową; 

• badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,  

• badanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji 
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, ewentualnie innymi umownymi 
warunkami, 

• sprawdzenie metod wykonywania wykopów,  

• roboty ziemne 
➢ sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm; 
➢ badanie metod wykonywania wykopów i zabezpieczenia przed osuwaniem gruntu; 
➢ badanie materiałów i elementów zabezpieczenia wykopów przed zalaniem; 
➢ sprawdzenie zachowania warunków BHP; 
➢ wykonanie niezbędnych zejść do wykopu – rozmieszczenie drabinek; 
➢ badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża 
➢ badanie odchylenia osi wykopów, 
➢ sprawdzenie szerokości wykopów, 
➢ sprawdzenie rzędnych dna wykopów, 
➢ sprawdzenie zabezpieczenia rurociągów i kabli w obrębie wykopu, 
➢ badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia warstwy podłoża przez pomiar i oględziny 

zewnętrzne oraz badanie wskaźników zagęszczenia, 
➢ badanie warstwy ochronnej zasypu przez pomiar jej wysokości nad wierzchem rury, zbadanie 

dotykiem sypkości materiału oraz badanie wskaźników zagęszczenia obsypki i zasypki wstępnej. 

• Roboty montażowe: 
➢ badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 

zabezpieczenia,  
➢ badanie ułożenia przewodu na podłożu,  
➢ badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,  
➢ badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,  
➢ badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,  
➢ badanie zabezpieczenia przed korozją,  
➢ sprawdzenie montażu uzbrojenia, 
➢ sprawdzenie rzędnych posadowienia włazów kanałowych.  
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• Badanie szczelności całego przewodu.  

• Kontrola prefabrykowanej konstrukcji betonowej. Prefabrykaty należy przed zamontowaniem sprawdzić 
pod następującymi względami: 
➢ czy rysy powstałe podczas betonowania nie są większe niż 2 mm, 
➢ nie występują raki i niedowibrowania konstrukcji, 
➢ czy nie występują miejscowe skupiska kruszywa bez spoiwa cementowego, 
➢ czy haki transportowe są odpowiednio osadzone i rozmieszczone, 
➢ czy otwory w stropie mają odpowiedni kształt i nie są wyszczerbione, 
➢ czy zamki nie są popękane i nie maja deformacji uniemożliwiających odpowiedni uszczelnienie 

połączeń. 
Pomiary należy wykonać w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 20mb. 

• sprawdzenie rzędnych posadowienia przewodów i uzbrojenia, 

• sprawdzenie rodzaju gruntu rodzimego i w przypadku gruntów nienośnych wykonanie wzmocnienia lub 
wymiany gruntu. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

• Stopień zagęszczania podsypki, obsypki i zasypki powinien być systematycznie badany przez 
uprawnionego geologa, średnio 3 razy na 100m na przewodzie głównym a także na każdym krótszym 
odcinku, 

• odchyłki wymaganego wskaźnika zagęszczenia dla podsypki, obsypki i zasypki nie mogą przekraczać 2%, 

• odchylenie grubości warstwy podłoża pod przewody nie powinno przekraczać ±10%, 

• odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 cm, 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 
więcej niż ± 5 cm, 

• odchylenie odległości osi ułożonego przewodu od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie 
powinna przekraczać ±0,02m, 

• różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla przewodów 
z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2cm, 

• różnice rzędnych ułożonego rurociągu od przewidzianych w projekcie nie powinny w każdym punkcie 
przekraczać ±0,02m,  

• dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2cm i nie mogą spowodować na 
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 

• w uzasadnionych przypadkach, np. kolizjami z istniejącymi sieciami odchylenie odległości osi rurociągu w 
planie, od uzgodnionej dokumentacji nie powinno przekraczać ±0,3m. 
 

6.5 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiający kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6 Certyfikaty i deklaracje 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
➢ Polską Normą, 
➢ aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi STWiORB. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiORB, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Zamawiający. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.7 Dokumenty budowy 
6.7.1 Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony 
datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• datę uzgodnienia przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Zamawiającego, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 
kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Zamawiającemu do 
ustosunkowania się. 
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
6.7.2 Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  z elementów robót. 
Forma rejestru musi być zatwierdzona przez Inżyniera. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do rejestru obmiarów dokumentując narastająco 
postęp rzeczowy robót. Wpisów do Rejestru obmiarów dokonuje Kierownik Budowy i są one potwierdzane przez 
Inżyniera. Rejestr obmiarów służy do określenia przez Inżyniera szacunkowego procentowego zaawansowania 
Robót. 
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6.7.3 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Zamawiającego. 
 
6.7.4 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 
 

6.7.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

 

7 OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady przedmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzieś indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na 
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony w 
czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego. 
 
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 

Jeśli STWiORB właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami STWiORB. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne atesty/świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 

7.4 Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom STWiORB. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Zamawiającego. 
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7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiający. 

7.6 Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania sieci kanalizacji deszczowej robót rozbiórkowych są: 
1m - robót przygotowawczych (roboty pomiarowe dla wytyczenia trasy i punktów wysokościowych, przekopy 
próbne, oznakowanie robót, dostawę materiałów), 
1 m3 - robót ziemnych – wykopy pod wszystkie elementy sieci wraz z umocnieniem, odwodnieniem i 
zabezpieczeniem istniejących sieci oraz wywozem na składowisko, 
1 m3 - robót ziemnych – podsypka, obsypka i zasypka pod wszystkie elementy sieci wraz z badaniami zagęszczenia, 
1 m - wykonania kanalizacji z próbą szczelności, inspekcją telewizyjną,  
1 kpl – montażu uzbrojenia (studni) oraz regulacji wysokościowej włazów, 
1 kpl – montaż pompowni wraz z rozruchem, 
1 kpl - regulacja wysokościowa istniejących włazów, 
1 kpl – zabezpieczenie istniejących sieci, 
1m - demontaż umocnień ścian wykopu, 
1 m – rozbiórki istniejących przewodów wraz z utylizacją materiałów nieprzewidzianych do dalszego użytkowania, 
1 kpl – rozbiórki istniejącego uzbrojenia wraz z utylizacją materiałów nieprzewidzianych do dalszego użytkowania. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Zamawiającego, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

Należy szczególną uwagę zwrócić przy odbiorze na: 

• zgodność wykonania wykopów z projektem, STWiORB, pod względem obudowy, zabezpieczenia przed 
zalaniem wodą opadową, wymiarów; 

• właściwe odwodnienie wykopów w przypadku takiej konieczności; 

• zgodność wykonania podsypek, obsypek i zasypek przewodów; 

• zgodność posadowienia i lokalizacji uzbrojenia; 

• jakość materiałów wbudowanych; 

• szczelność systemu kanalizacji. 
Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu 

• Odbiorowi częściowemu 

• Odbiorowi końcowemu, ostatecznemu 

• Odbiorowi pogwarancyjnemu 
 

8.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór jw. polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
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Zamawiającego/Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający w oparciu o dokumenty zawierające wyniki badań 
laboratoryjnych, przeprowadzone pomiary, dokumentację projektową i STWiORB. 

Odbiór robót ziemnych i zanikających obejmuje sprawdzenie wszystkich technologicznych czynności związanych z 
przebudową linii wodociągowych, a mianowicie: 

• robót przygotowawczych, 

• wykonaniem wykopów pod względem obudowy, zabezpieczenia przed zalaniem wodą gruntową i 
opadową, wymiarów geometrycznych i rzędnych oraz zabezpieczenia sieci uzbrojenia w obrębie wykopu, 

• prawidłowości wykonania warstwy podbudowy, podsypki, obsypki oraz zasypu do poziomu spodu 
konstrukcji drogi,  

• stanu zagęszczenia podsypki, obsypki i zasypki, 

• jakości materiałów wbudowanych, 

• robót montażowych dla sieci kanalizacji, 

• szczelności przewodów i uzbrojenia, 

• regulacji rzędnych włazów. 
Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą potwierdzoną przez geodetę w zakresie zgodności z uzgodnioną 
dokumentacją i inwentaryzację geodezyjną branżową (szkice) należy wykonać przed zgłoszeniem do odbioru próby 
szczelności. Do odbioru przedłożyć dokumenty pomiarowe (szkice polowe i potwierdzenie pomiaru branżowego). 
 
8.3 Odbiór częściowy – Przejęcie części Robót. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbiory częściowe związane z budową 
sieci wodociągowej powinny obejmować elementy, które stanowią technologiczne etapy funkcjonalne np. odcinek 
wodociągu. Etapowanie odbiorów powinno być uzgodnione z Zamawiającym.  

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje 
Zamawiający. Odbiór częściowy obejmuje badanie zgodności części wykonanych robót z Dokumentacją 
Projektową i STWiORB. Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte przez Zamawiającego w formie 
Świadectwa Przejęcia części Robót. 

Dokumenty odbioru częściowego 
Do odbioru częściowego Wykonawca jest zobowiązany własnym kosztem i staraniem przygotować protokoły ze 
sprawdzenia prawidłowości wykonywania kolejnych faz robót (tak jak w przypadku odbioru końcowego). 
 
8.4 Odbiór ostateczny - Przejęcie Robót 
Zasady odbioru ostatecznego robót: 

• Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości i 
jakości oraz osiągnięcia wymaganego celu i założonych efektów. 

• Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego. 

• Odbiór ostateczny może nastąpić po całkowitym uporządkowaniu terenu. 

• Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, prób końcowych, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 

• Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, po potwierdzeniu przez Zamawiającego 
zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów. 

• W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu. 
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• W przypadku niekompletności dokumentów lub niewykonania robót objętych odbiorem końcowym, 
Komisja w porozumieniu z Wykonawcą przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego 
– Przejęcia Robót. 

• Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe będą zestawione pisemnie wg wymagań 
ustalonych przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych wyznaczy Komisja. 

Odbiór ostateczny obejmuje: 

• sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 
sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych),  

• sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień, 

• badanie szczelności kanałów (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym przewodzie), 

• sprawdzenie regulacji wysokościowej włazów, 

• sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych dokumentacją i 
STWiORB. 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być ujęte w formie pisemnej, szczegółowo 
omówione i podpisane przez członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych 
podczas odbioru końcowego należy uznać za spełnione, jeżeli wszystkie wymagania (sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją, STWiORB i sprawdzenie wykonania Robót) zostały dotrzymane i wykonane. Jeżeli któreś z 
wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień 
sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
 
8.5 Wymagane dokumenty odbioru ostatecznego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Przy Odbiorze Ostatecznym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi w niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót, 

• STWiORB (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• Dziennik Budowy, 

• oświadczenie kierownika budowy o prawidłowości wykonanych robot, 

• dokumenty dotyczące jakości zastosowanych i wbudowanych materiałów (deklaracje zgodności z PN lub 
deklaracje zgodności z aprobatą techniczną wraz z kopią aprobaty, dla wyrobów budowlanych i atesty 
higieniczne, itp.), 

• dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 

• uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających, ulegających zakryciu 
oraz przy odbiorze Robót częściowym, 

• protokoły ze sprawdzenia prawidłowości wykonywania kolejnych faz robót,  

• protokoły ze sprawdzenia prawidłowości ułożenia lub zabezpieczenia rur w wykopie, 

• protokoły odbiorów częściowych i zanikających: podsypki, prób szczelności sieci, zasypki, zagęszczenia 
gruntu, 

• szkice powykonawcze branżowe, 

• dokumenty pomiarowe (szkice polowe i potwierdzenie pomiaru branżowego) – geodezyjna inwentaryzacja 
powykonawcza powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu oraz najwyższe elementy infrastruktury 
wystającej ponad powierzchnie terenu, 

• kopie operatu z inwentaryzacji powykonawczej infrastruktury ( kompletny z raportami z pomiarów wraz z 
wykazem numerycznym (TXT) współrzędnych pomierzonych punktów oraz wersję numeryczną z 
wynikami inwentaryzacji ( mapa w formacie *.dxf, *.dwg lub *.dgn), 

• dokumenty dotyczące inspekcji telewizyjnej kanałów, 

• kopie kart przekazania odpadów wygenerowanych z elektronicznego systemu BDO lub innych 
dokumentów potwierdzających zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 
grudnia 2012r. (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1587 z późn. zm.) 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
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• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku niekompletności dokumentów lub niewykonania robót objętych odbiorem końcowym, Komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego – Przejęcia Robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe będą zestawione pisemnie wg wymagań ustalonych 
przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych wyznaczy Komisja.  

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej według PB lub STWiORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 
Czynności Komisji muszą być dokonane w terminach przewidzianych na wystawienie świadectwa Przyjęcia Robót 
przez Zamawiającego. 

8.6 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 
w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla pozycji kosztorysowych 
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWiORB i w 
dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 
STWiORB w różnych miejscach powołuje się na Polskie Normy /PN/, aprobaty techniczne, przepisy branżowe, 
instrukcje. 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 
inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania 
niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

PN-EN 1563:2018-10 Odlewnictwo – Żeliwo sferoidalne  
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PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki 
techniczne wykonania  

PN-EN 124-1:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego -- Część 1: Definicje, klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, właściwości użytkowe i 
metody badań. 

PN-EN 124-2:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego 
-- Część 2: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z żeliwa + poprawka PN-EN 124-2:2015-
07/Ap1:2017-08. 

PN-EN 124-5:2015-07/Ap1:2017-08 – wersja angielska Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych 
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego — Część 5: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane 
z materiałów kompozytowych.  

PN-EN 124-6:2015-07/Ap1:2017-08 – wersja angielska Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych 
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego — Część 6: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane 
z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U). 

PN-EN 752 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne.  

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej. 

PN-EN 13476-1:2018-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego 
odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego 
poli(chlorku winylu)(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 1: Wymagania ogólne i właściwości 
użytkowe 

PN-EN 13476-3:2018-5 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego 
odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego 
poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej 
powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ B 

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego 
odwadniania i kanalizacji – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i 
systemu 

PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy 
rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma. 

PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy 
rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne. 

PN-EN 13101 Stopnie do studzienek włazowych Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności. 

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie gęstości nasypowej 
i jamistości. 

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla 
budynków. 

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
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PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku. 

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 

PN-EN ISO 6892-1:2016-09 Metale -- Próba rozciągania -- Część 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej. 

PN-EN ISO 7438:2016-03 Metale -- Próba zginania. 

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność lub odpowiednie normy krajów 
UE lub beneficjantów pomocy Phare w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

PN-EN ISO 3506-1÷2:2020-10  Własności mechaniczne części złącznych odpornych  na korozję ze stali 
nierdzewnej – Część 1: Śruby i śruby dwustronne z określonym gatunkiem stali i klasą własności, Część 2: Nakrętki 
z określonym gatunkiem stali i klasą własności, PN-EN ISO 3506-3:2009 Własności mechaniczne części złącznych 
odpornych na korozję ze stali nierdzewnej – Część 3: Śruby bez łba z gwintem na całej długości oraz podobne 
części złączne nie podlegające rozciąganiu.   

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę. 

10.2 Ustawy i rozporządzenia 
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. 
zm.);  

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg 
publicznych (Dz.U. 2023. poz. 162, z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023. poz. 682 z późniejszymi zmianami); 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2023. poz. 1752, z późn. zm.) wraz 
rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy;  

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r . Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022, poz. 2556, tekst jednolity z późniejszymi 
zmianami); 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1336 z późn. zm.) wraz 
rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy;  

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U.2023 r. poz. 1478) wraz rozporządzeniami wykonawczymi do 
tej ustawy;  

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tekst jednolity Dz.U. 2020 
poz. 2187 z późn. zm.) wraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy;  

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 
r. poz. 1094 z późn. zm.) wraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.  

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1587 z późn. zm.)  

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1204) wraz 
rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy;  

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2022 poz. 2519) wraz z 
rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy oraz przepisami prawa miejscowego; 



 

S-01.00.00          Rozbudowa drogi gminnej  - ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej  

w gminie Łomianki 

 

ROBIMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                                                                   Strona | 51  
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

 

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2023 poz. 645 z późn. zmianami); 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 
2020 r. poz. 2028 z późn. zm.); 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1213); 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 
dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz.1518); 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012 poz. 463); 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód 
lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz.1311). 

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. 2020 poz. 10 z 
późniejszymi zmianami).  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030); 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294); 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców 
ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1757); 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (tekst jednolity Dz.U.2022 poz. 1679 z póź. zm.) 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454 z późn. zm.); 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 120 poz. 1126); 

Rozporządzenie MPiPS z dnia 29.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 
169, poz. 1650); 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 2018 poz. 1139). 

Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem. COBRTI INSTAL Opracowanie czerwiec 2001. Zeszyt 
nr 1 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych. COBRTI Instal 2003. Zeszyt 3. 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. COBRTI Instal 2003. Zeszyt 9. 
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