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WSTEP
1.1 Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z budowa i rozbiorkg sieci wodociggowej dla zamierzenia budowlanego p.n.
,Rozbudowa drogi gminnej - ul. Wislanej na odcinku od Rolniczej do ul. Brzegowej w gminie Lomianki”

1.2 Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot jako cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywacé i stosowac w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w pkt.1.1. oraz w budowlane;
dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego na potrzeby realizacji kontraktu.

Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze wszystkim specyfikacjami zawartymi w
opracowaniu projektowym.

1.3 Zakres robdt objetych STWIORB
Zakres robot obejmuje wszelkie dziatania zwigzane z przygotowaniem terenu robdt, robotami technologicznymi
oraz robotami budowlanymi:

o rozbidrke istniejacej sieci wodociagowej kolidujgcej z nowym uktadem drogowym,

e budowe nowych przewodéw sieci wodociggowej wraz z elementami uzbrojenia takimi jak: zasuwa,
hydrant,

e regulacja istniejgcej armatury do projektowanych rzednych drogowych,

e wymiana oznaczen istniejacej armatury.

Szczegotowy zakres robot okresla dokumentacja projektowa.

1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita przebudowa
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

Zadanie budowlane - cze$C przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowg, przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej
elementu.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie, jako tworzace czes¢ terenu budowy.

Dokumentacja projektowa — zbi6r dokumentéw technicznych na podstawie ktérych wykonane zostang roboty
budowlane.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do notowania
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawca i Projektantem.

Przedstawiciel Zamawiajacego / Zamawiajacy — osoba wymieniona w danych kontraktowych (o ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i (w okreslonych przypadkach)
administrowanie kontraktem.
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Polecenie Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Przedmiar / obmiar rob6t - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem / obmiarem) w kolejnoSci
technologicznej ich wykonania.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droga) albo
jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw wraz z wszelkimi urzgdzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowoéw.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka obmiardw - akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjq projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Kanalizacja deszczowa - sie€ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekdw opadowych.
Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw sanitarnych.

Sie¢ wodociagowa - uktad potaczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi znajdujacych sie poza budynkami, w granicach od ujecia do zaworu za
wodomierzem.

Uzbrojenie przewoddéw wodociggowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe dziatanie i
eksploatacje sieci wodociggowe;.

Armatura sieci wodociggowych - w zaleznosci od przeznaczenia: armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice,
zawory; armatura przeciwpozarowa — hydranty.

Rura ochronna - rura o Srednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzacg do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i
do zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod przeszkoda terenowa.

Podtoze — podtoze naturalne z okre$lonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat, z ktorego
wykonano rury wodociggowe, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu, a kanatem i obsypka.
Obsypka — materiat gruntowy miedzy podsypka, a zasypka wstepna, otaczajacy przewdd wodociggowy.
Zasypka gtowna — warstwa wypetniajagcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnia obsypki i terenem.

Roboty tymczasowe — to takie roboty, ktore sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania rob6t
podstawowych ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych.
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Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji
wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia. Robdt tymczasowych
Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje: drogi tymczasowe,
szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow, plantowanie, zabezpieczenie istniejacych
budowli podziemnych i nadziemnych, prowizoryczne uzbrojenie terenu, roboty ziemne, rurociggi zapewniajace
ciggto$¢ odbioru wéd opadowych, itp.

Pozostate okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Dokumentéw Wykonawcy oraz wykonania Robot zgodnie z
Wymaganiami Zamawiajacego oraz Poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Wymaganiami Zamawiajacego, z Dokumentacjq
Projektowa, STWIORB oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang. Koszty spetnienia przez
Wykonawce nizej okreslonych przedsiewziec, jak rowniez wszelkich przedsiewzie¢ niezbednych do prawidtowe;
realizacji Kontraktu, nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sq uwzglednione w Cenie Oferty
(Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej).

Wykonawca we wiasnym zakresie, w ramach Ceny Oferty, opracuje Dokumenty Wykonawcy niezbedne do
realizacji Robot, uzyska wszystkie wymagane decyzje administracyjne dla wszystkich Robét Tymczasowych oraz
dla Robét Statych oraz uzyska akceptacje Inzyniera i innych odnos$nych wtadz. W przypadku stwierdzenia w
obrebie planowanej inwestycji (w szczegolnosci w obrebie przeznaczonych do usuniecia zadrzewien przydroznych)
wystepowania gatunkéw roélin, grzybéw oraz zwierzat stanowigcych przedmiot ochrony prawnej, Wykonawca
zobowigzany jest do sporzadzenia materiatdw niezbednych do uzyskania decyzji zezwalajacych na odstepstwa od
obowigzujacych zakazéw w rozumieniu art. 51, 52 i 56 ustawy o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2023 poz.
1336 z pdzn. zm.) oraz zobowigzany jest uzyska¢ niezbedne zgody (decyzje derogacyjne) zezwalajace na
odstepstwa od zakazow obowigzujacych w stosunku do gatunkéw chronionych, jak rowniez zobowigzany jest
sporzadzi¢ i przekaza¢ sprawozdania z wykonanych zezwolen. Sporzadzone wnioski 0 uzyskanie decyzji
derogacyjnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym, jak rowniez przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie uzyskanych decyzji
derogacyjnych i przekazanych sprawozdan z wykonania uzyskanych zezwolen.

1.5.1  Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robot i przekazanie obiektu Zamawiajacemu. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robét z winy
Wykonawcy.

1.5.2  Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty formalnoprawne, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

e Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowa dokumentacje projektowg i zostang
przekazane Wykonawcy,

o Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktdrg Wykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowe.

1.5.3  Zgodnos$é robdt z dokumentacja projektowa i STWIORB
W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pismie sq wazniejsze od wymiaréw okre$lonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacia projektowa i STWiORB.
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Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub STWIORB i wptynie
to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

154  Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne / budowa (,pod ruchem”):

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu, w tym ruchu pojazdow pozarniczych oraz w miare mozliwosci
utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizaci ruchu
powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo ruchu.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robét i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuije teren budowy,
w sposdb uzgodniony z Zamawiajacym.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym.

1.5.,5  _Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt
Wykonawca ma obowigzek stosowaé sie w czasie prowadzenia rob6t do wszystkich przepiséw dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robot Wykonawca bedzie:

o utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

o podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

e W zakresie ochrony powietrza:

» Utrzymywat teren inwestycji w nalezytym porzadku,
» W dni stoneczne i wietrzne w celu ograniczenia wtdrnego pylenie zrasza¢ woda plac budowy,
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»  Przykrywaé plandekami skrzynie tadunkowe samochodéw transportujacych materiaty sypkie, ostania¢

przed dziataniem wiatru sktadowiska materiatow zawierajacych drobne frakcje pytowe.
o W zakresie ochrony wod:

» Teren przedsiewziecia wyposazat w Srodki do neutralizaciji rozlanych substancji ropopochodnych. W
przypadku awaryjnego wycieku bedzie podejmowat natychmiast dziatania zmierzajace do usuniecia
rozlanych substancji, a zebrany materiat bedzie przekazywat do utylizacji uprawnionemu odbiorcy,

» W przypadku koniecznosci odwadniania wykopoéw budowlanych ograniczat czas obnizania
zwierciadta wod gruntowych,

> Scieki bytowe z pomieszczen sanitarnych gromadzit w szczelnym zbiorniku bezodptywowym, a
nastepnie przekazywat do oczyszczenia wyspecjalizowanym firmom,

» Wode na potrzeby budowy czerpat z miejskiej sieci wodociggowej i prowadzit rejestr jej zuzycia.

Stosujac sie do tych wymagarn bedzie miat szczegoiny wzglad na:

o |okalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

o $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwosci powstania pozaru,

hatasem ( realizacje prac szczegélnie ucigzliwych akustycznie nalezy ograniczy¢ wytacznie do godzin
6.00-22.00).

YVVY

1.5.6  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7  Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang,
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
$rodowisko. Materialy, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode
na uzycie tych materiatow od wasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze STWIORB, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8  _Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajacego oraz bedzie wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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1.5.9  Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajacego. Zamawiajacy moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajace tych
warunkdw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnodci Wykonawca ma obowigzek zadbaC, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagar sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce
w szczegolnosci obowiazuja:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst jednolity obowigzujacy Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650).

Wykonawca opracuije i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania rob6t budowlanych,
ktry winien zawieraC w szczegdlnos$ci wymagania dotyczace:

rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie

drdg, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

warunkdéw uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania robét budowlanych,
utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substanciji niebezpiecznych, przechowywania i
usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,

organizacji pracy na budowie,

e sposobow informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposob ciagty bedzie informowac
Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.

1.5.13 Réwnowazno$¢é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢c majq
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszq sie do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

2  MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

211 Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
robot, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciagty spetniajg wymagania STWiORB w czasie realizacji robét.

2.1.2  Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow ze
Zrédet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé
Zamawiajagcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrddta.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o
eksploataciji, organdw administracji panistwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow
pochodzacych ze zrddet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie okaza sie potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow bedg formowane w hatdy na terenie lotniska i
wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego.
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Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Zamawiajgcego.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.1.3  Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

214  Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany
bez zgody Zamawiajgcego.

21.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Zamawiajgacego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

21.6  Inspekcja wytwdrni materiatéw

Wytwdrnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatow moga byC pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacii okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg by¢ spemione nastepujace
warunki:

e Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekcj,

e Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robot,

e Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Zamawiajacego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.2 Ogédlne wymagania dla materiatéw do budowy systeméw sanitarnych

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatéw zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe; i
STWIORB. Zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie
wymagan materiatowych nalezy traktowaé réwnorzednie w stosunku wymagan zawartych w dokumentacii
projektowej. Wszystkie stosowane do budowy sieci wodociggowej materiaty powinny mie¢ wymagane polskimi
przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity: Dz.U.2021, poz. 1213 z pdzn.zm.).

Wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobow budowlanych i urzadzen uzyte w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub dokumentacji projektowej stuzg jedynie okresleniu minimalnych
parametrow jakoSciowych i cech uzytkowych, jakim muszg one odpowiadaé, aby spetnialy wymagania stawiane
przez Zamawiajacego. Dopuszcza sie zastosowanie innych réwnowaznych wyrobdw lub urzadzen spetniajacych
lub przewyzszajacych podane wymagania techniczne, montazowe, eksploatacyjne.
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Zabudowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodnosci
wydang przez dostawce. Wymagane jest, aby wyroby mialy trwate fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia, ze
deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajgcego o proponowanych Zzrodtach pozyskania materiatow przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacije.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestéw, $wiadectw jakosci, specyfikacj,
instrukciji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych wyrobéw dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wasciwe
sktadowanie. Wyroby budowlane nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj Robot, w ktérych znajdujg sie
nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3  Zestawienie materiatow

Rury przewodowe

Przewody wodociaggowe nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17 o $rednicach @250, @160, @110 taczonych za
pomocy zgrzewania czotowego. Rury i ksztattki muszg pochodzi¢ od jednego producenta. W weztach nalezy
stosowac ksztattki zeliwne wykonane jako odlew monolityczny, na cisnienie nominalne PN16. Przy potaczeniach
kotnierzowych nalezy stosowaé kotnierze galwanizowane lub epoksydowane. Sruby i nakretki ze stali nierdzewnej.
Przytacza kotnierzowe powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 1092-2:1999.

Ksztattki PE o $rednicach odpowiednich dla taczonych rur, przy czym rury i ksztattki muszg pochodzi¢ od jednego
producenta. Ksztattki doczotowe powinny by¢ w catosci wykonane z polietylenu PE 100 z surowca | gatunku bez
surowcow wtdrnych. Ksztattki powinny by¢ z dlugimi koricami umozliwiajagcymi zgrzewanie doczotowe i
elektrooporowe. Producent winien produkowaé petny asortyment ksztattek dla zapewnienia jednolitego systemu
potaczen. Wytrzymato$¢ ciSnieniowa ksztattek min. PN 10.

Rury ci$nieniowe PE mozna fgczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe za pomocg zgrzewarek przystosowanych do
rur PE. Potaczenie doczotowe jest 100% szczelne i prawidtowo wykonane daje gwarancje bezawaryjno$ci przez
caty okres eksploatacji rurociggu. Potaczenie zgrzewane jest jednorodne z materiatem rury.

W warunkach budowy mozliwe jest ciecie rur w dowolnym miejscu bez konieczno$ci stosowania specjalnych
kroécodw pasowanych badz kalibracji bosych koncdw. Wymagane jest jedynie prostopadte ciecie dla zapewnienia
odpowiedniej szczelnosci potaczen. Dopuszczalne odchylenie katowe rur na taczniku wynosi tyle ile podano w
instrukcji montazu.

Wiaczenia przytaczy o srednicy @40 zaprojektowano za pomocg tréjnikéw elektrooporowych siodtowych do
nawiercania PE100 SDR 11 PE 160/40 Bezposrednio za punktem wtaczenia do przewodu wodociggowego nalezy
zamontowa¢ zasuwe domowa kielichowg DN32. Potaczenie z istniejacymi przytaczami @40 PE nalezy wykonac z
wykorzystaniem mufy elektrooporowej z zaciskami montazowymi PE 100 SDR 11 do rur PE40.

Nad przewodem nalezy utozy¢ taSme sygnalizacyjng o szeroko$ci min. 20cm z wktadkg metalowa,

Rura ostonowa

Rure ostonowa nalezy wykonac z rur stalowych zgodnie z normami PN-EN 10224:2006, PN-EN 10210-1, PN-EN
10210-2 z izolacjg WW (WM), ZO2. Laczenie rur przez spawanie elektryczne. Miejsca spawania nie powinny
posiada¢ rozwarstwien, wzerdw i ubytkdw powierzchniowych, wiekszych niz 5% grubosci materiatu. Ponadto rura
nie powinna mie¢ zarysowan, peknie¢ i innych wad. Przewdd nalezy prowadzi¢ na ptozach dystansowych o
wysokosci 35mm, w rozstawie co ok. 1,23m. Pierwsza ptoza winna zaczynac sie 0,15m od poczatku rury ostonowe;.
Korice rury ostonowej nalezy zabezpieczy¢ manszetami typu N.

Oznakowanie rur

Rury i ksztattki oraz pozostate wyroby uzyte do budowy przewoddéw wodociggowych powinny posiadaé trwate,
czytelne oznaczenia zewnetrzne, zgodne z normami. Oznakowanie powinno zawiera¢ nastepujace informacje:
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kod producenta lub znak firmowy;

wymiar nominalny;

znak identyfikacyjny zeliwa sferoidalnego;

rok produkcji;

powofanie na norme, zgodnie z ktdra zostaty wyprodukowane;
oznaczenie klasy cisnieniowej rury.

Armatura
Zasuwy odcinajgce

Na odgatezieniu od przewodu gtéwnego do hydrantu nalezy zamontowa¢ zasuwe odcinajacg DN80, natomiast
bezposrednio za punktem wigczenia przytaczy do przewodu wodociggowego nalezy zamontowac zasuwe domowg
kielichowg DN32.

Zasuwy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

Hydrant

rownoprzelotowa, kotnierzowa, klinowa, typu F5, przystosowang do cisnienia nominalnego 1MPa zgodnie
z normami PN-EN 1074-1:2002 i PN-EN 1074-2:2002

wrzeciono - stal nierdzewna z walcowanym gwintem,

obudowa teleskopowa,

uszczelnienie wrzeciona — typu O-ring;

pokrywa i korpus — zeliwo sferoidalne minimum GGG400;

klin — Zeliwo sferoidalne minimum GGG400 pokryte powtoka EPDM;

pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej;
zasuwy nalezy umiesci¢ w wysokiej skrzynce ulicznej do zasuwy zabezpieczonej przed osiadaniem
elementami betonowymi;

skrzynka uliczna do zasuw musi by¢ wykonana z zeliwa, z kotnierzem okragtym i pokrywg okragta zgodnie
z normg PN-M-74081:1998;

pod zasuwg nalezy zamontowac blok podporowy.

Hydrant podziemny DN80 nalezy zainstalowa¢ na odgatezieniu od przewodu gtéwnego. Bezposrednio za punktem
wiaczenia do przewodu wodociggowego nalezy zamontowaé zasuwe odcinajacg umozliwiajaca jego odciecie bez
koniecznosci przerywania przeptywu w przewodzie wodociggowym.

Hydrant podziemny musi by¢ wykonany zgodnie z normg PN-EN 1074-6:2009, na ci$nienie nominalne 1,6 MPa
oraz spetnia¢ nastepujgce wymagania:

powinien by¢ wyposazony w samoczynne urzgdzenie odwadniajgce komore zaporowa,

gtowica — Zeliwo szare;

kolumna - zeliwo sferoidalne GGG400;

cokot — zeliwo sferoidalne GGG400;

wrzeciono — stal nierdzewna z walcowanym gwintem,

uszczelnienie wrzeciona — typu O-ring;

zespot uruchamiajgcy — stal nierdzewna;

pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej;

przy cisnieniu 0,2MPa wydajno$¢ hydrantéw powinna wynosi¢ minimum dla DN80-10dm3/s,

skrzynka uliczna do hydrantéw powinna by¢ posadowiona na hydrancie w taki sposob, aby jej dolna
krawedz znajdowata sie na wysokosci dtawic, a trzpien skrzynki znajdowat sie po stronie wrzeciona
hydrantu;

korpus i pokrywa skrzynki ulicznej do hydrantu musi by¢ wykonana z zeliwa zgodnie z normg PN-EN
1561:2012 lub PN-EN 1563:2018.
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Bloki oporowe i podporowe

Przy tukach 11°,22°, 30°, 45°, 90° nalezy wykonac bloki oporowe natomiast przy uzbrojeniu nalezy wykona¢ bloki
podporowe zgodnie z norma BN-81/9192-05 oraz zaleceniami producenta rur. Klasa betonu co najmniej C16/20.
Pomiedzy przewodami a blokami oporowymi nalezy stosowaé przektadki elastomerowe. Sciany oporowe blokéw
powinny przylega¢ do nienaruszonego gruntu i zapewni¢ stateczno$¢ bloku.

24  Skiadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, by tymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu az bedg one potrzebne do Robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do Robot, dla ktorych sg
przeznaczone i byly dostepne dla Zamawiajacego do kontroli. Przy sktadowaniu wyrobow nalezy przestrzegac
zalecen producenta.

Rury
Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podiozu, w sposéb gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkow BHP.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac w taki sposéb, aby stykaty sie one z podtozem na catej swej
dtugosci. Mozna je sktadowa¢ na gesto utozonych podktadach. Wysoko$¢ sterty rur nie powinna przekraczac 1,0m.
Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura
w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

Wszystkie materiaty powinny by¢ magazynowane w sposob gwarantujacy ochrone przed zabrudzeniem lub
uszkodzeniem.

Nalezy unika¢ podtuznego wyginania rur. Wszystkie elementy przewodow rurowych nalezy przechowac tak, aby
zapobiec zabrudzeniu obszaru ztaczek. Jednostronne oddziatywanie ciepta, np. promieni stonecznych, na rury
wykonane z tworzyw sztucznych, moze doprowadzi¢ do ich znieksztatcenia. Powstate znieksztatcenia mogg
utrudni¢ odpowiednie utozenie rur przy niewielkim spadku. Z tego wzgledu rury nalezy chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych, np. poprzez przykrycie ich jasnymi plandekami. Nalezy unika¢ nagrzania. Nalezy
zapewni¢ dobre przewietrzenie. Rury w drewnianych ramach nalezy uktadaé ,paleta na palecie”. Po roztadunku
rury nalezy sktadowac¢ na ptaskim podtozu, przy czym podiozem tym nie moze by¢ asfalt lub beton. Nalezy
zabezpieczy¢ je przed odksztatceniem. Nalezy zadbac o to, aby zadne ostre przedmioty nie uszkodzity dolnej
warstwy rur. Ksztattki powinny leze¢ swobodnie. Poprzez naprzemienne utozenie kolejnych warstw rur mozna
uzyskac zwarty stos rur. W przypadku uktadania w stosy z zastosowaniem drewnianych podktadek nalezy zadbac
o to, aby ich grubo$¢ wyniosta przynajmniej 100mm i byly one rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 2,5m.

Sktadowane w stosach rury nalezy solidnie zabezpieczy¢ przed ich rozsunieciem. Przy wszystkich rodzajach rur
wysokos¢ stosu nie moze przekroczy¢ 1m.

Przy niskich temperaturach rury nalezy sktadowa¢ na odpowiednich podktadach (izolatorach), aby zapobiec ich
przymarznieciu do ziemi.

Sposob sktadowania nie moze powodowac nacisku na rury, powodujac ich deformacije.
W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy uszkodzone odrzucic.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem $rodkéw
ostrozno$ci jak dla rur.

Rury w kregach mozna sktadowa¢ w pozycji pionowej lub poziomej w stosie. Uktadanie kregdw na sobie zapewnia
ochrong przed ekstremalnymi temperaturami. Kregi rur o $rednicy nominalnej wiekszej niz DN9O powinny byé
sktadowane w specjalnie zbudowanych do tego celu stojakach, w pozycji pionowej. Niedopuszczalne jest
sktadowanie rur w zwojach ukos$nie opartych o $ciane, gdyz powoduije to silne odksztatcenie rury.

Armatura
Armatura (zasuwy, hydranty) zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.
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Kruszywo
Nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Cement
Przechowywanie cementu:
e Luzem - w magazynach specjalnych.
e Cement workowy — w sktadach otwartych zabezpieczonych przed opadami lub w magazynach
zamknietych.

25  Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnoSci
z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci
ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Zamawiajacego robot.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkéw wykonywania robét. Sprzet nie moze
wptywaé niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w STWiORB, Programie
Zapewnienia Jakosci lub projekcie Organizacji Robét, zaakceptowanym przez Zamawiajacego. Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w DP,
STWIORB i wskazaniami Zamawiajacego, w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowym do pracy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang
przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu, m. in.:
o  koparki
e samochodu samowytadowczego o tadownosci do 5 ¢,
o lekkiej zageszczarki wibracyjnej lub lekkiej zageszczarki ptytowej o dziataniu wstrzasowym (maksymalny
ciezar roboczy do 1,00kN).
ubijaka spalinowego,
inne urzadzenia do zageszczania gruntu
zurawia samochodowego 5-6 t,
samochodu dostawczego do 0,9t
agregatu pradotwoérczego,
wciggarki mechanicznej z napedem elektrycznym,
pity do ciecia stali zbrojeniowej,
innego sprzetu mechanicznego,
4  TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wiadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdéw transportu powinna zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, STWIORB i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajace
tych warunkow moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych, wewnetrznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Rury

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Zatadunek i transport rur powinien odbywa¢ sie w
sposdb uniemozliwiajacy uszkodzenie i deformacje. Nalezy przestrzega¢ przepisy obowigzujace w publicznym
transporcie drogowym i kolejowym oraz przepisy BHP.

Przy transporcie rur nalezy spetni¢ nastepujace wymagania:

e rury nalezy transportowa¢ w potozeniu poziomym, spoczywajace rowno, mozliwe na catej swej dtugosci
i by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sig,
przewozi¢ rury wytacznie samochodami skrzyniowymi,
dtugos¢ skrzyni tadunkowej winna by¢ taka, by wolny koniec fadunku nie wystawat poza skrzynie,
wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym,
przewdz i prace przetadunkowe powinno sie wykonywaé przy temperaturze powietrza do +30°C, chroni¢
powierzchnie i konce rur przed uszkodzeniami pochodzacymi od skrzyni tadunkowej, zawiesi dzwigowych,
przy roztadunku rur nalezy stosowaé liny migkkie np. nylonowe, bawetniano-konopne czy z tworzyw
sztucznych, w zadnym wypadku nie nalezy uzywaé hakdw, lin stalowych i faricuchéw,
tadowanie i roztadowywanie pojedynczych rur i ksztattek musi odbywac sie recznie,
rury transportowane luzem zabezpieczy¢ przed obcieraniem o burty,
nalezy unika¢ wyginania, gwattownego podnoszenia i opuszczania, rzucania lub uderzania rur i ksztattek,
niedopuszczalne jest przecigganie i przetaczanie rur po terenie,
przy transporcie drogowym rury pakowane sg w wigzki, ktérych poziome rzedy przedzielone sg klinami
drewnianymi,
roztadunek rur wymaga sprzetu o odpowiednim udzwigu,
liny i faricuchy stalowe stosowane przy roztadunku powinny by¢ otulone guma lub tworzywem,
do przenoszenia rur w zadnym wypadku nie wolno uzywac klinéw stanowigcych ich podparcie,
nie nalezy stosowaé hakdw zaczepianych o koricowki rur,
rury i ksztattki mozna roztadowywac wzdtuz linii wykopu,
szczegotowe warunku roztadunku wg instrukeiji producenta.

Transport prefabrykatow

e Zaleca sig przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

e Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny byé
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed
mozliwoscig zachwiania rownowagi $rodka transportowego.

e Przy transporcie prefabrykatdw w pozycji poziomej na kotowym srodku transportowym prefabrykaty
powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach.

o Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania
uktadane na przektadkach eliminujacych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie
w sposob zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatow
utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymato$ci betonu i warunkow
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

o Prefabrykaty posiadajace prostg ptaska powierzchnie wsporcza powinny byé ustawione na podktadkach
0 przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny by¢
ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.
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e Podnoszenie i ustawianie prefabrykatow na $érodku transportowym oraz roztadunek powinny byé
wykonywane przy uzyciu urzadzenn zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy
przenoszonych elementéw prefabrykowanych, tacznie z osprzetem transportowym (zawiesiem).

o Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za pomocq
specjalnych zawiesi zapewniajacych wiasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i
réwnomierne rozmieszczenie sit na poszczegodlne ciegna.

Armatura

Zasuwy i hydranty zaleca sie magazynowac i transportowa¢ w koszach w pozycji pionowej lub kartonach z
zastosowaniem przektadek z kartonu lub folii pecherzykowej. Na czas transportu dopuszcza sie inne potozenie
zasuwy pod warunkiem uzycia do transportu palet i zabezpieczeniu armatury przed przemieszczaniem i
mozliwoscig powstania uszkodzen mechanicznych powloki. Krdéce kielichowe zasuw sg zabezpieczone
zaSlepkami z tworzywa, ktorych demontaz winien nastapi¢ bezposrednio przed montazem zasuwy.
Niedopuszczalne jest z uwagi na mozliwos¢ uszkodzenia powtoki, uzywanie zawiesi stalowych lub tancuchdw do
bezposredniego opasania zasuw, zrzucanie zasuw do wykopu lub ciggniecie po terenie. Dla zachowania
wiasciwosci ochronnych powtoki, nalezy zapobiega¢ szkodliwym oddziatywaniu pogodowym na powtoke - np.
promieniowaniu UV oraz jej uszkodzeniom mechanicznym podczas magazynowania, transportu oraz montazu.
Zasuw, poddanych wptywom promieniowania stonecznego a niezabezpieczonych lakierem przeciw UV, nie nalezy
przez dtuzszy czas przechowywac na wolnym powietrzu. Armatura winna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
wolnych od zanieczyszczen mechanicznych, chemicznych i bakteriologicznych.

Transport zeliwa i stali
Wlazy Zeliwne i elementy stalowe mogq by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacji. Nalezy
zabezpieczy¢ jg przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej do miejsca jej uktadania nie powinien powodowac:
e segregacji sktadnikéw,
e zmiany sktadu mieszanki,
e  zanieczyszczenia mieszanki,
e obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslone w wymaganiach technologicznych,

Transport cementu
Transport cementu powinien odbywac¢ sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem.

Transport kruszywa i innych materiatéw sypkich

Transport kruszywa powinien odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem. Materiaty sypkie
np. piasek, nalezy przewozic w warunkach zabezpieczajacych je przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiatami np. innych klas i gatunkéw. Jezeli piasek i zwir
przeznaczony do wykonania podsypki i obsypki nie jest wbudowany bezpo$rednio po dostarczeniu na budowe i
zachodzi potrzeba jego okresowego skfadowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ materiat przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podioze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1  Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie ustawg Prawo Budowlane, z wymaganiami
obowigzujgcych norm, z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robot, za
ich zgodno$¢ z DP, wymaganiami STWIORB oraz poleceniami Zamawiajacego. Decyzje Zamawiajacego dotyczace
akceptaciji lub odrzuceniu materiatow i elementéw Robét beda oparte na wymaganiach DP i ST, zapisach warunkéw
umowy, a takze w obowigzujgcych normach i wytycznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Zamawiajacego.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zostana, usuniete przez Wykonawce na
wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pimie przez Zamawiajgcego.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosg.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w STWIORB, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez
Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Wykonawca zwrdci szczegding uwage na zabezpieczenie terenu budowy, wykopdw oraz wpiecia do istniejgcych,
czynnych sieci i na ustalenie kolejnoéci wykonywania poszczegdlnych prac.

Przed wykonaniem wpie¢ Wykonawca skoordynuje ich przebieg i wykonanie wpig¢ z zainteresowanymi stronami.

52  Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do rob6t nalezy:

o ustali¢ miejsce sktadowania urobku,

e przebudowac kolizyjne z nowymi kanatami istniejace sieci elekiryczne, telekomunikacyjne i inne;

o wytyczy¢ 0$ kanatu oraz studnie w terenie przez uprawnionego geodete;

e dokona¢ trwatego oznaczenia osi w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow Swiadkdw i kotkow
krawedziowych. Kotki osiowe wbi¢ na zatamaniach trasy, Swiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak
aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt;

e wykonaC urzadzenia odwadniajgce zabezpieczajgce wykop przed zalaniem wodami opadowymi,
powierzchniowymi; urzadzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowaC przez caty czas
trwania robot;

e zinwentaryzowac i oznaczy¢ w terenie przebieg uzbrojenia istniejacego oraz wykona¢ recznie probne
wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istniejgcych sieci;

e W miejscu wigczenia do istniejacej sieci nalezy wykonaé recznie prébne wykopy w celu potwierdzenia
przebiegu istniejacych sieci oraz jej Srednicy i rzednej wigczenia;

o Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w istniejacych sieciach uzbrojenia zaistniate
na skutek prowadzonych rob6t, réwniez w przypadku, gdy przekazana przez Zamawiajacego
dokumentacja projektowa nie przewidywata wystepowania tych urzadzen,

e wykona¢ niezbedne prace rozbidrkowe sieci istniejacych, materialy z rozbiorki wywiezé poza teren
budowy;

e 0 terminie rozpoczecia robot Wykonawca zawiadomi zainteresowane strony,

o wszelkie odstepstwa od projektu lub trudnosci lokalizacyjne nalezy zgtaszaé Zamawiajgcemu oraz
nadzorowi autorskiemu.

5.3  Warunki gruntowo-wodne i odwodnienie wykopéw.

Na podstawie kryteriow w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. — Dz. U. z
27.04.2012 r. Poz. 463) obiekt zaliczony jest do Il kategorii geotechnicznej. Podtoze gruntowe charakteryzuije sie
prostymi warunkami geologicznymi. Jest to podtoze warstwowane. Gtebokos¢ strefy przemarzania w tym rejonie
jestréwna 1,0 mp.p.t.
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We wszystkich otworach badawczych wykonanych w ulicy Wislanej pod 0,5 - 1,4 m warstwg nasypdw
niekontrolowanych wystepujg holoceriskie osady rzeczne wyksztatcone jako spoiste pyly piaszczyste, gliny pylaste
i gliny oraz w przewadze niespoiste piaski drobne i $rednie z domieszkg zwiréw. Osadow tych nie przewiercono do
gtebokosci rozpoznania.

Sg to nosne grunty spoiste warstw la i Ib (rzeczne gliny pylaste i pyly piaszczyste, plastyczne) oraz niespoiste
warstw lla i llb (rzeczne piaski $rednie, wilgotne i nawodnione, $rednio zageszczone).

Grunty spoiste warstw la i Ib nalezg do gruntéw wysadzinowych (grupa C), przemarzajacych i rozmakajacych po
dodatkowym nawilgoceniu.

Podczas wykonywania wiercen (wrzesien 2022) w otworach wykonanych w ulicy Wislanej na odcinku od ul.
Rolniczej do ul. tuzyckiej nawiercono swobodne zwierciadto wod podziemnych na gtebokosci ok. 2,90 - 3,70 m
p.p.t. W, natomiast na odcinku od ul. Luzyckiej do ul. Brzegowej nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wéd
podziemnych do gtebokosci rozpoznania. Na skutek diugotrwatych opadéw badZ ich braku oraz w okresie
wiosennych roztopow istnieje mozliwos¢ wahania sie poziomu wod. Obecny stan wdd nalezy zaliczy¢ do stanéw
niskich.

54  Rozbiérki nawierzchni.
W trakcie realizacji przed utozeniem nowej sieci nalezy zdja¢ z powierzchni planowanego wykopu istniejace
nawierzchnie drogowe. Rozbiorki ujeto kompleksowo dla catego zadania inwestycyjnego.

Realizacja budowy sieci wodociggowe;j jest Scisle zwigzana z wykonaniem catej Inwestycji jaka jest ,Budowa drogi
gminnej - ul. Btekitnej w Pruszkowie®, dlatego tez Wykonawca zobowigzany jest do skoordynowania robét
dotyczacych sieci wodociggowej z robotami pozostatych branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢
ze wszystkimi elementami graficznymi i opisowymi dokumentaciji (wszystkie branze), nie tylko aby zapozna¢ sie z
robotami wchodzacymi w zakres jego branzy, ale réwniez aby pozna¢ zagadnienia dotyczace wszystkich robot, w
ten sposdb bedzie w stanie oszacowa¢ ogdt wynikajacych z tego uwarunkowan wraz z ich oddziatywaniem na
roboty lezace w zakresie jego branzy.

55 Rozbiérki sieci wodociagowej
Projektowany nowy ukfad drogowy koliduje z istniejacq siecig wodociagowa. Dlatego tez zachodzi konieczno$¢
rozbiorki fragmentéw sieci.

Rozbiorki prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem zaktadu Spotki eksploatujacego sie¢ wodociggowg w danym
rejonie. Zainstalowane uzbrojenie na likwidowanym wodociggu w postaci zasuw liniowych nalezy takze
zdemontowac bez jego uszkodzenia i przekaza¢ do gestora sieci. Powyzszy fakt nalezy umiesci¢ w ,protokole
kasowania”. Odcinki sieci wodociggowej do rozbiérki opisano w Dokumentacji Projektowej. Przed przystapieniem
do rozhidrek przewodoéw zaleca sie ich sprawdzenie. Wykop po zlikwidowanych przewodach nalezy uzupetié
gruntem piaszczystym lub kruszywem z zageszczeniem I1s>1,00 pod projektowanymi drogami samochodowymi,
Is>0,97 w obszarze terendw zielonych. Rozbidrke ww. sieci wykona¢ po rozbidrce istniejacych nawierzchni.
Dopuszcza sie w wyjatkowych sytuacjach pozostawienie odcinkdw nieczynnej sieci w ziemi, w przypadku gdy jej
likwidacja bedzie niemozliwa, co zostanie potwierdzone przez Inzyniera\inspektora. Materialy z rozbiorki sieci
wodociggowej przekaza¢ wiascicielowi sieci do ewentualnego dalszego wykorzystania lub ztom stalowy przekazaé
do punktu skupu. Postepowanie z opadami pochodzacymi z rozbiorki sieci zgodnie z informacjg o sposobach
gospodarowania opadami innymi niz niebezpieczne oraz programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi
sporzadzonym przez Wykonawce robot.

56  Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

Na trasie sieci wodociggowej wystepuje istniejace i projektowane uzbrojenie podziemne tj. kanalizacja kablowa,
przewody energetyczne, kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa. Istniejgce uzbrojenie podziemne zostato
naniesione na plany sytuacyjne przez stuzby geodezyjne. Trasy naniesionego uzbrojenia sg jednak orientacyjne
dlatego usytuowanie istniejacego uzbrojenia podziemnego pokazane na mapie (planie sytuacyjnym) i na profilach
podtuznych moze znacznie odbiega¢ od rzeczywistosci. Nalezy tez wzigé pod uwage réwniez to, ze moze wystapic¢
istniejace uzbrojenie nie wykazane na mapie. Cze$¢ istniejacych sieci ulegnie likwidacji lub przebudowie. W
zwigzku z powyzszym roboty ziemne w terenie uzbrojonym nalezy wykonywac recznie. Przed przystapieniem do
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robét ziemnych nalezy zatem pod nadzorem poszczegdlnych gestorow sieci wykonaé recznie proébne wykopy w
celu potwierdzenia przebiegu istniejacych sieci oraz sprawdzi¢ i zinwentaryzowa¢ stan zaawansowania robot
zwigzanych z przebudowg innych sieci w ramach kontraktu. W wypadku stwierdzenia niezgodnosci w przebiegu
istniejacych sieci nalezy powiadomi¢ nadzér autorski celem dokonania ewentualnych korekt w dokumentacii.
Skrzyzowania z kablami energetycznymi, sygnalizacyjnymi lub telekomunikacyjnymi nalezy wykona¢ zgodnie z DP.

Za awarie spowodowane nieostroznym wykonywaniem robét odpowiadac¢ bedzie Wykonawca.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi przekroczy¢ w nastepujacy sposab:
e kabel w miejscu skrzyzowania odkopa¢ sposobem recznym;
e istniejacy kabel zabezpieczy¢ rurg dwudzielng @100 na catej szerokosci wykopu;
o kabel w rurze podwiesi¢ ciegnami do krawedziaka np. 10x10cm (lub katownika np. 50x50 mm) opartego
0 brzegi wykopu co najmniej po 1,5 m z kazdej strony;
e przy zasypywaniu wykopu rury dwudzielne pozostawi¢ w gruncie, a podwieszenia zdemontowac.
Skrzyzowania z istniejacymi kanatami deszczowymi, sanitarnymi nalezy przekroczy¢ w nastepujacy sposob:
e wobrebie przewodu wykop wykonaé¢ sposobem recznym;
e rure podwiesi¢ ciegnami do belki drewnianej lub wyprasek metalowych, pod ciegna podiozy¢é deski
podtrzymujace rure na catym obwodzie styku ciegna;
e przy zasypywaniu wykopu zabezpieczenia zdemontowac.
e Przed wykonywaniem prac na skrzyzowaniach z sieciami uzbrojenia terenu nalezy powiadomic
Uzytkownikéw poszczegdlnych sieci i urzadzen o sposobie i terminie wykonania robét.

5.7  Regulacja istniejaceqo uzbrojenia

Nalezy takze wykonac¢ regulacje istniejacej armatury do projektowanych rzednych drogowych. Regulacja pionowa
armatury winna by¢ wykonywana w koordynacji z robotami nawierzchniowymi. Regulacja armatury w jezdni winna
by¢ wykonywana z wyprzedzeniem wynikajacym z osiggniecia odpowiedniej wytrzymato$ci uzytego betonu lub
zaprawy. Regulacja armatury na wjazdach i w chodnikach winna byé wykonywana bezpo$rednio przed
wykonywaniem nawierzchni.

Oznaczenia istniejacej armatury nalezy wymieni¢ na nowe.

5.8  Roboty ziemne — wykopy liniowe
Roboty ziemne polegajgce na wykonaniu wykopow otwartych w celu utozenia przewoddw wodociggowych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w normach PN-B-10736:1999, PN-B-06050, PN-EN-1610:2015-10.

Wykopy nalezy wykonywa¢ jako otwarte, obudowane (waskoprzestrzenne), o $cianach pionowych,
zabezpieczonych wypraskami stalowymi zaktadanymi poziomo ewentualnie mozna stosowa¢ gotowe obudowy
modutowe, skrzyniowe, rozporowe czy tez wykopy pionowe szczelnie odeskowane i rozparte. W gruntach silnie
nawodnionych przy ciekach nalezy wykona¢ wykopy w grodzicach stalowych GZ4, G62 lub wypraskach stalowych.

Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz $ciany obudowy powinna by¢ dostosowana do rurociggu.
Szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu przewoddw na powierzchni i uktadania catych
ciagow rur w wykopie.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkow osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy
szeroko$ci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie
krawedzi na gruncie.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m od jego krawedzi,
aby utworzy¢ przejécie wzdtuz wykopu. Przej$cie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a
w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki.
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W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na
wysokosci ok. 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach, co 30 m. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate
oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagniecia gtebokosci wigkszej niz 1,0 m
od poziomu terenu, w odlegto$ci nie przekraczajacej, co 20m. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentaciji Projektowe;.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ £3cm dla gruntéw zwigztych, £ 5cm dla gruntéw
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu £5¢m.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy
wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowg
wysokos¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. NiezaleZznie od ustawienia
balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgladami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob
uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub taSmami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze byé ogrodzony, wykonawca robdt powinien
zapewni¢ staty dozér.

Przej$cia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szeroko$¢ co najmniej 1,2 m a dla
ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia (pomostu) musza znajdowac sie barierki
z poreczami o wysokosci 1,10 m i deskg kraweznikowg wysoko$¢ 0,15 m.

Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca fopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony
grunt wydobywa sie na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu. Transport nadmiaru urobku
nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inwestora/Generalnego Wykonawce.

5.9  Wykonanie podtoza, podsypki, obsypki i zasypki

Odpowiednia no$no$¢ warstwy stanowigcej bezposrednie podioze rury ma duze znaczenie dla trwato$ci i
prawidtowego dziatania rurociggu. Dno wykopu musi by¢ rowne i stabilne przy zachowaniu okreslonej gtebokoSci i
spadku. Z tego wzgledu nalezy unika¢ pozniejszego naruszania struktury gruntu w strefie dna wykopu. Jezeli z
jakiegos$ powodu dojdzie do naruszenia struktury gruntu, dno wykopu trzeba wyréwnaé za pomoca odpowiedniego
materiatu oraz w miejscach tych zage$ci¢ grunt do stopnia pierwotnego. W przypadku stabego gruntu lub
wystepowania wody gruntowej nadzorujacy prace moze zleci¢ wykonanie dodatkowych robét. Jezeli grunt rodzimy
sktada sie z gliny, btota lub innych materiatow zatrzymujacych wode, wskazane jest utozenie drenazu
odwadniajacego i wykonanie mocniejszej podsypki. W pierwszej kolejnosci na dnie wykopu uktada sie warstwe
statej podsypki (SZ) o grubo$ci co najmniej 100 mm + 0,1 DN

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni
lub gruzu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢
wieksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacii
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +/-1cm.

Podtoze

Podtoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotno$ci) z zastrzezeniem posadowienia
przewodu na nienaruszonym dnie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.
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Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

e rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci 0,20 + 0,.30
m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajacy dostaniu sie wody
z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzace;j si¢ w nich wody;

o dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0,50 m
ponizej poziomu podioza naturalnego.

Podtoze wzmocnione (sztuczne)
W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw nalezy wykonaé podtoze wzmocnione.
Podtoze wzmocnione nalezy wykonaé jako:

Podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy nie
nawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;

o Podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:
» przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo cisliwych (muly, torfy, itp.) o matej grubosci po ich usunieciu;
> przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajacych);
» W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktdry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodoéw;
» jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
» w razie konieczno$ci obetonowania rur.
Podsypka

Podsypke pod kanaty nalezy wykona¢ z gruntu niespoistego (piasku $redniego lub grubego) bez czesci
organicznych, gruzow i innych zanieczyszczen. Max. wymiar kruszywa: 16mm (lecz nie wigkszy niz wymagania
producenta rur).

Pod przewody o srednicy DN100 nalezy wykona¢ podsypke grubo$ci min 15¢m, zageszczong do 1s>0,97 (wg
Proctora). Materiat uzyty na podsypke powinien by¢é w momencie wbudowywania o wilgotnosci optymalnej
pozwalajacej odpowiednio zagescic grunt.

Obsypka

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i 0czyszczone z pozostato$ci po instalowaniu rurociggu.
Stosowany materiat i sposob zasypywania nie powinny powodowac uszkodzenia utozonego rurociggu obiektow na
rurociagu, jak rowniez wodoodpornej izolacji.

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronne;j rury kanatowej z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach;

etap Il - po prébie szczelno$ci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;

etap IIl - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg deskowan i
rozpdr $cian wykopu.

W strefie rurociggu nalezy zastosowac obsypke takg samg jak na podsypke. Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie
po obu stronach rury, zwracajac szczegdlng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie
zageszczania obsypki konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci, aby nie nastgpito przemieszczenie lub
podniesienie rury. Obsypke do poziomu 30cm ponad gére kanatu nalezy wykonac¢ warstwami o grubosci 15 cm z
zageszczeniem warstw Is > 0,97. Bezpos$rednio nad rurg nie nalezy stosowac sprzetu ciezkiego do zageszczania.

Zasypka

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania
zgodnej z wymaganiami aktualnych norm. Nalezy stosowa¢ grunt jak dla obsypki. Zasypke w miejscu wystepowania
nawierzchni drogowych nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 1.00, (jednak nie mnigjsza niz wymagana wg projektu
drogowego). W terenach zielonych zasypke zagesci¢ do 1s>0.95.

Nalezy tak dobiera¢ szeroko$¢ wykopu i grubosci warstw zageszczanego materiatu, by urzadzenia zageszczajace
mogty bez problemu pracowa¢ w wykopie. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na zageszczenie gruntu w strefie
wspierajacej rury od spodu (w pachwinach rury). Materiat obsypki w strefie rury powinien by¢ uktadany
rownomiernie po obu stronach rurociggu, warstwami o grubosci od 100 mm do 300 mm - zaleznie od rodzaju
materiatu i stosowanej metody zageszczania. Zrzucanie obsypki na wierzch rury powinno by¢ ograniczone do
minimum. Nie nalezy zrzucaé materiatu na rure z wysokosSci przekraczajacej 2 m. Konieczne jest catkowite
wypetnienie wykopu w strefie rury. W trakcie obsypywania rurociagu i zageszczania gruntu nie mozna dopusci¢ do
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przemieszczen poziomych i pionowych rur. Dlatego nalezy jednocze$nie obsypywaé i zageszczaé grunt po obu
stronach rurociggu lub obciazy¢ rurocigg materiatem obsypki w sposéb odcinkowy.

Wykopy ponad warstwe obsypki, mozna zasypa¢ gruntem rodzimym, o ile jego wasciwosci gwarantujg uzyskanie
wiasciwego stopnia zageszczenia. W przypadku gdy grunt rodzimy nie spetnia powyzszych wymagan nalezy go
wymienic.

Uzyskanie wymaganych wskaznikéw zageszczenia dla podsypki, obsypki i zasypki wymaga stosowania gruntéw o
wilgotnosci zblizonej do optymalnej, dobrze zageszczalnych. Do wysokosci 1,0m ponad gérng krawedzig rury
stosowaC lekkie urzadzenia zageszczajace. Pozostate czeSci zasypki zageszcza¢ Srednimi lub ciezkimi
urzadzeniami zageszczajacymi.

Stopien zageszczania wszystkich warstw podsypki, obsypki i zasypki powinien by¢ systematycznie badany. Stopien
zageszczania podsypki, obsypki i zasypki powinien by¢ systematycznie badany przez uprawnionego geologa,
Srednio 3 razy na 100m na przewodzie gtownym a takze na kazdym krotszym odcinku.

Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w projekcie, Wykonawca powinien dogesci¢
podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie moga by¢
osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntu, to nalezy podjaC $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtorne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungé
warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie préby prawidiowego
zageszczenia warstwy.

Elementy obudowy Scian wykopu powinny by¢ wyciggane stopniowo, tak by mozliwe byto catkowite wypetnienie i
zageszczenie zwolnionej przestrzeni. Jest to szczegolinie istotne przy posadowieniu rur na duzych gtebokosciach
w gruntach spoistych i nawodnionych. O tym, czy elementy cianki szczelnej mogg by¢ odzyskane, decydujq
obliczenia statyczne wykonane wedtug normy PN-EN 1610:2015.

5.10 Roboty instalacyjno — montazowe

5.10.1  Warunki ogélne
Budowe wodociggu zaleca sie wykonywaé w nastepujacej kolejnosci:

e wytyczenie trasy przewodow
e budowa przewoddw
e budowa potgczen wodociggowych, montaz armatury, ksztattek i blokéw oporowych

Celem usprawnienia montazu rurociggu wodociggowego w wykopie, nalezy na powierzchni terenu przygotowaé
petny zestaw ksztattek sktadajacy sie na montaz poszczegdinych weztdw. Na uzbrojenie weztdw sktadajg sie:

e odgatezienia ( trojniki)
e  zasuwy
e hydrant

Montaz winien by¢ wykonywany przez pracownikéw posiadajgcych uprawnienia dla tego zakresu robét oraz
aktualne przeszkolenia BHP. Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.
Do budowy przewodéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czeSciowym odbiorze technicznym wykopu i
podtoza na odcinku, co najmniej 30m. Rury, ksztattki i elementy uszczelniajace nalezy przed opuszczeniem do
wykopu lub przed montazem sprawdzi¢ pod katem wystepowania ewentualnych uszkodzen. Nie mozna montowaé
uszkodzonych rur, ksztattek oraz elementéw uszczelniajacych.

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

5.10.2 Roboty montazowe

Rury

Rury mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0°C do +30°C. Ze wzgleddéw bezpieczenstwa iw celu
zapobiegania szkodom podczas opuszczania rur iinnych elementow do wykopdw, nalezy uzywaé wytgcznie
odpowiedniego sprzetu oraz postepowaé zgodnie ze stosowanymi sposobami opuszczania.
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Do wykopu, rury nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do
wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podioza na catej swej
dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury /0§ i
spadek/ za pomoca taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperdw
pomocniczych.

Do montazu stosowaé wytacznie rury i materiaty nieuszkodzone posiadajace atest producenta i certyfikat. Przed
lub w trakcie uktadania w wykopie rur nalezy przeprowadzi¢ kontrole zewnetrznych powierzchni rur polietylenowych
oraz innych elementoéw z tworzyw sztucznych. Na powierzchniach tych nie powinny wystepowaé uszkodzenia
mechaniczne takie jak rysy, zadrapania, zadziory itp. Dla rur PE dopuszcza sie wystepowanie rys i zadrapan,
ktorych gtadko$¢ nie przekracza 10% grubosci Scianki, lecz nie wiecej niz 0,5mm. Odcinki rur majace na
powierzchniach zewnetrznych niedopuszczalne rysy i zadrapania nalezy wycigé.

Zmiany kierunku trasy mozna dokona¢ przy pomocy kolan, tukdw, tréjnikdw, itp. lub przy wykorzystaniu
termoplastycznych wtadciwosci z rur PE. Na zmianach kierunkdw, na koficowkach przewoddw i na odgatezieniach
instalacji wykonac bloki oporowe, dla zabezpieczenia przewodéw przed przemieszczaniem sie w poziomie i pionie
na skutek cisnienia wody.

Rury z PE powinny by¢ taczone za pomocg potgczen zgrzewanych doczotowo i elektrooporowego przy
zastosowaniu ksztattek elektrooporowych zgodnie z wczesniej opracowang kartg technologiczng taczenia rur z
polietylenu.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztacza, oprocz przestrzegania parametréw podanych w karcie
technologicznej nalezy zwrdci¢ uwage na:

e otoczenie miejsca zgrzewania chroni¢ przed dziataniem warunkow atmosferycznych takich jak: wilgoc,
temperatura ponizej 0 °C, silny wiatr, intensywne promieniowanie stoneczne,

e przestrzegac czystosc¢, chroni¢ przed zattuszczeniem, nie dotykac faczonych powierzchni,

e w strefie potaczenia elektrooporowego nie moze by¢ zadnych naprezen poprzecznych. W tym celu np.
przy zgrzewaniu rur nalezy stosowaé centrowniki,

e przy zgrzewaniu trojnikéw siodtowych nalezy stosowaé przyrzady zapewniajace odpowiedni docisk i
przyleganie ksztattki do rury.

Zgrzewarka musi posiada¢ wazne Swiadectwo kalibracji. Nalezy pamigta¢ o prawidtowym doborze parametrow
zgrzewania zgodnie z danymi producenta rur. Zgrzewanie rur moze wykonywac tylko odpowiednio przeszkolony
personel, posiadajacy uprawnienia nadane przez uprawniong instytucie. Ponadto nalezy $cile przestrzegac
zalecen producenta rur, a aparaty do zgrzewania uzywac cisle z instrukcja.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac do takiej wysokosci,
aby znajdujgcy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Armature montowac po probie szczelnosci, osadzajac jg na bloczkach betonowych.

Przej$cia przewodu wodociggowego pod przepustem nalezy wykona¢ w rurach ostonowych stalowych. Przewéd
nalezy prowadzi¢ na ptozach dystansowych w rozstawie co ok. 1,5m. Pierwsza ptoza winna zaczyna¢ sie 0,15m od
poczatku rury ostonowej. Korice rury ostonowej nalezy zabezpieczy¢ manszetami. Rure ostonowg nalezy wykonaé
z rur stalowych zgodnie z normami PN-EN 10224:2006, PN-EN 10210-1, PN-EN 10210-2 z izolacjg WW (WM),
Z02. Laczenie rur przez spawanie elektryczne. Miejsca spawania nie powinny posiada¢ rozwarstwien, wzerdw i
ubytkéw powierzchniowych, wigkszych niz 5% grubos$ci materiatu. Ponadto rura nie powinna mie¢ zarysowan,
peknie¢ i innych wad.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu lub w przypadku przerwania prac korce rur nalezy chwilowo
zamkna¢ przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywg. Ostony nalezy zdja¢ dopiero bezposrednio
przed wykonaniem potaczenia rurowego. Rury nalezy chroni¢ przed dostawaniem sie obcych materiatéw do ich
wnetrza. Kazdy materiat, ktory dostat sie do srodka rury, nalezy usung¢. Zaslepki do tymczasowego zamkniecia
rury, petnigce funkcje ochronng nalezy usuna¢ dopiero przed wykonaniem potaczenia. Czesci powierzchni rur, ktére
stykajg sie z uszczelka, muszg by¢ nienaruszone i czyste oraz, jezeli jest to wymagane, suche. W przypadku, gdy
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rury nie bedg mogty byé potaczone recznie, nalezy uzy¢ stuzacego do tego celu odpowiedniego sprzetu. Nalezy
chroni¢ konce rur, jezeli jest to konieczne.

Nad przewodem nalezy utozy¢ taSme sygnalizacyjng o szeroko$ci min. 20cm z wktadkg metalowa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac do takiej wysokosci,
aby znajdujacy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Armatura

Uzbrojenie sieci wodociggowej nalezy montowac bezposrednio w gruncie. Armature nalezy faczy¢ zgodnie z
wytycznymi podanymi przez producenta. Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, faczenia
jej z rurg lub innym elementem nie nastapito przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien. W czasie
wykonywania rob6t montazowych sieci wodociggowych nalezy scisle przestrzegac instrukcji i zalecen producentow
wszystkich materiatow zastosowanych do ich budowy.

Bloki oporowe i podporowe

Przy tukach 11°, 22°, 30°, 45°, 90° nalezy wykonac bloki oporowe natomiast przy uzbrojeniu nalezy wykonaé bloki
podporowe zgodnie z norma BN-81/9192-05 oraz zaleceniami producenta rur. Klasa betonu co najmniej C16/20.
Pomiedzy przewodami a blokami oporowymi nalezy stosowaé przektadki elastomerowe. Sciany oporowe blokéw
powinny przylega¢ do nienaruszonego gruntu i zapewni¢ stateczno$¢ bloku.

5.11 Prdba ci$nieniowa, ptukanie i dezynfekcja sieci

Wymagania i badania przy odbiorze wodociggéw okreslone sg w normie PN-B-10725:1997. Norma ta nie zawiera
jednak odpowiedniej dla polietylenu procedury badania szczelno$ci odcinkdéw przewodu gdyz nie uwzglednia
petzania rury PE w trakcie badania co jest przyczyng spadku ciSnienia wewnatrz rurociggu i tym samym ktopotow
z zakoniczeniem proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym. W zwigzku z tym badania szczelnosci odcinkéw
przewodu PE nalezy przeprowadzac zgodnie z procedurg okreslong w zatgczniku A.27 do normy EN 805.

Poza procedurg badania szczelnosci odcinkdw przewodu z polietylenu wszelkie inne wymagania normy PN-B-
10725 winny by¢ stosowane.

Po pozytywnej prébie szczelnoSci i zasypaniu wykopow nalezy wykona¢ dezynfekcje przewoddéw wodociggowych.

Ptukanie wstepne wodociggu prowadzi sie w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczehn mechanicznych
zalegajacych w rurociggach. Nalezy stosowa¢ wode wodociggowg (przez czynny odcinek sieci wodociagowej
zabezpieczonej zaworem antyskazeniowym) w objetosci rownej min. 3 -krotnej pojemnosci ptukanego odcinka
sieci. Plukanie wstepne — nalezy przeprowadzi¢ przy zachowaniu predkosci przeptywu w rurociggu nie mniej niz
2,0 m/s. Intensywno$¢ ptukania winna by¢ mozliwie jak najwyzsza dla danych $rednic rur. Ptukanie nalezy skoriczy¢
dopiero w momencie, gdy woda na wyptywie bedzie wizualnie przezroczysta i bezbarwna. Obowigzkiem
wykonawcy jest, aby ilos¢ wody ptuczacej byta mierzona wodomierzem (przeptywomierzem) zainstalowanym
tymczasowo na jej wyptywie, np. wodomierzem hydrantowym. Odbiornikiem wody poptucznej (traktowanej jako
$ciek) moze by¢ studzienka kanalizacji zaréwno sanitarnej lub deszczowej (po stosownych uzgodnieniach), a takze
beczkowdz o odpowiedniej pojemnosci. Po zakoriczeniu ptukania wstepnego nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje
przewodow wodociggowych — poprzez przygotowany krdciec do dawkowania dezynfektanta. Dezynfekcja ma na
celu utlenienie resztek substanciji organicznych i likwidacje zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Zalecane jest
przeprowadzenie dezynfekcji przy uzyciu podchlorynu sodu NaClO (powszechnie dostepny handlowy podchloryn
sodu o stezeniu 14,5% chloru w roztworze), lub stabilizowanymi roztworami dwutlenku chloru (dostepne na rynku
preparaty zawierajgce dwutlenek chloru ClO2). Wszystkie stosowane do dezynfekcji preparaty muszq posiada¢
Atest Higieniczny wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny dopuszczajacy preparat do kontaktu z wodg
przeznaczong do spozycia lub do zastosowania w procesie uzdatniania wody przeznaczonej do spozycia.
Podchloryn sodu (handlowy lub rozcienczony) nalezy dozowa¢ do przeptywajacej wody na poczatku
dezynfekowanego odcinka rurociggu, w ilo$ci pozwalajacej na uzyskanie w tej wodzie stezenia ok. 50 g wolnego
Cl2/m3 (ok. 350 ml handlowego NaClO na m3 wody). Podchloryn nalezy wprowadza¢ do rury za pomocg pompy
dozujacej przy rbwnoczesnym pomiarze ilos¢ wody niezbednej do wypetnienia tego rurociagu. Dezynfekcja polega
na 1 - krotnym napetnieniu dezynfekowanego odcinka sieci i przetrzymaniu wody z dezynfektantem w rurociggu
przez co najmniej 24 h (czas kontaktu). Odbiornikami wody poptucznej po dezynfekcji moze by¢ kanalizacja
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sanitarna. Przed odprowadzeniem do kanalizacji woda zachlorowana z rurociggu musi by¢ poddana procesowi
dechloracji, najczesciej przy uzyciu pieciowodnego tiosiarczanu sodu Na2S203 x 5H20 w postaci wodnego
roztworu. Instalacje do dechloracji nalezy ustawi¢ w miejscu zrzutu wody. Z chwilg jego rozpoczecia nalezy takze
uruchomi¢ dozowanie 10% - 30% roztworu tiosiarczanu sodu w ilo$ci obliczonej na podstawie zawarto$ci chloru
resztkowego w wodzie i ilosci ,zrzucanej” wody. Na wigzanie 1 g wolnego chloru potrzeba ok. 1 g pieciowodnego
tiosiarczanu sodu. Dechloracja jest skuteczna zardéwno, kiedy roztwor tiosiarczanu sodu dozujemy do
tymczasowego rurociggu odprowadzajgcego zachlorowang wode, badz tez bezposrednio do studzienki
kanalizacyjnej, do ktdrej ta woda jest odprowadzana. Do ptukania wtdrnego nalezy stosowa¢ wode wodociggowg
(przez czynny odcinek sieci wodociagowej zabezpieczonej zaworem antyskazeniowym) w objetosci rdwnej min. 2
-krotnej pojemnosci ptukanego odcinka sieci. Plukanie wtorne nalezy prowadzi¢ podobnie jak ptukanie wstepne.

Badania probki wody z nowo wybudowanych przewodéw wodociggowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
dotyczacymi jakoSci wody przeznaczonej do spozycia w tzw. programie monitoringu jakoSci wody, czyli
wewnetrznej kontroli jako$ci wody przeprowadzanej przez przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjne, o ktdrej
mowa w art. 5 ust. 1a z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow. Gestorowi sieci nalezy dostarczy¢ wyniki badan mikrobiologicznych parametréw objetych monitoringiem
(zat. nr 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi: Escherichia coli (E. coli); bakterie grupy coli; ogdlna liczba mikroorganizméw w temperaturze
22°C; Enterokoki; Clostridium perfringens (tacznie ze sporami) oraz metno$c.

Miejsce poboru wody do ptukania oraz miejsce odprowadzenia wody poptucznej nalezy uzgodni¢ z Gestorem Sieci
oraz Inzynierem.

W przypadku nie uruchomienia wodociagu przez 24 h po ptukaniu nalezy powtérzy¢ ptukanie.

5.12 Oznakowanie uzbrojenia

Wbudowane uzbrojenie podziemne nalezy trwale oznakowac tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-09700:1986. Tablice nalezy umiesci¢ na trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach,
na wysokosci 2m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wigkszej, niz 25 m od oznaczonego
uzbrojenia. Dla tablic oznaczajgcych zasuwy obowigzuje tto niebieskie.

5.13 Dodatkowe wytyczne wykonania robét

e W przypadku zmiany technologii realizacji robot Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ zgode
Zamawiajacego oraz nadzoru autorskiego. Ponadto zmiana technologii musi by¢ dozwolona kontraktem i
musi by¢ korzystna dla Zamawiajgcego.

e Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywaC sie bedzie staraniem i na koszt
Wykonawcy.

o W trakcie realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP.

e Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za ochrone oraz wszystkie szkody w istniejgcych sieciach
uzbrojenia, urzadzeniach napowietrznych, zaistniate na skutek prowadzonych robét, réwniez w przypadku,
gdy przekazana przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa nie przewidywata wystepowania tych
urzadzen.

o Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
oraz/lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Rob6t lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$é. Stan uszkodzonej i
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

5.14 Obowiazki Wykonawcy wynikajace z Ustawy o Odpadach
Wykonawca prac remontowych i budowlanych zobowigzany bedzie do realizacji zadania zgodnie z wymogami
przewidzianymi dla Wytwércow odpaddw okreslonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2022 r., poz. 2556 z pézn. zm.) i ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1587 z pdzn. zm.); w szczegdlnosci przestrzegania nastepujacych zasad:
e uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadow zgodnie z wymogami okreslonymi w ustawie z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 r., poz. 1587 z pdzn. zm.), jezeli zgodnie z przepisami uzyskanie
takiego pozwolenia bedzie wymagane,
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e stosowania zasad hierarchii postepowania z odpadami tj. zapobieganie powstawania odpadéw i
minimalizacji rodzajow wytwarzanych odpadow, a w przypadku odpaddéw, ktérych powstaniu nie udato sie
zapobiec w pierwszej kolejnosci poddanie ich odzyskowi lub recyklingowi, a jezeli nie jest to mozliwe z
przyczyn technologicznych lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych -
poddanie innym procesom odzysku. odpady ktérych poddanie odzyskowi nie byto moZliwe z przyczyn o
ktérych mowa powyzej wykonawca odpaddw jest zobowigzany unieszkodliwic.

e gromadzenia odpadoéw na terenie budowy w sposob zabezpieczajacy Srodowisko, zdrowie i zycie ludzi
przed ich oddziatywaniem,

e systematycznego usuwania odpaddw z terenu budowy,

e utrzymywania w miejscu realizacji zadania porzadku i czystosci,

e przekazania Zamawiajacemu przed terminem odbioru zrealizowanego zadania, kopii kart przekazania
odpaddw, sporzadzonych za pomocy elektronicznego systemu BDO (Bazy danych o Produktach i
Opakowaniach oraz 0 Gospodarce Odpadami) jako dokumentéw, stosowanych zgodnie z wymogami
ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tekst jednolity Dz. U. 2023r. poz.1587 z pdzniejszymi
zmianami) w celu potwierdzenia wtasciwego sposobu zagospodarowania wytworzonych odpadéw.

e uznajesie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w tym wzgledzie nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej,

e wykonawca dotaczy dowody zaswiadczajace 0 zagospodarowaniu odpaddéw zgodnie z ustawg do
dokumentdw odbioru koricowego,

e odpady przeznaczone do unieszkodliwienia przez ich sktadowanie Wykonawca moze kierowaé tylko na
sktadowiska, ktore majg odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju dziatalnosc.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1  Wymagania ogdlne
6.1.1  Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego program zapewnienia jakosci
(PZJ). W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa, STWIORB oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawiera¢:

e cze$¢ 0golng opisujaca;
organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
sposdb zapewnienia bhp.,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany spos6b i forme przekazywania tych informacji Zamawiajacemu;
b) cze$¢ szczegbtowa opisujacq dla kazdego asortymentu robot:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robét,
sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
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6.1.2  Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i STWIORB.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w STWiIORB, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych
procedury badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.
Zamawiajacy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacie o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynaC ujemnie na wyniki badan, Zamawiajacy natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow ponosi Wykonawca.

6.1.3  Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwo$ci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.1.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacii
Zamawiajacego.

6.1.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacy kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6  Badania prowadzone przez Zamawiajaceqo
Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
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Zamawiajacy, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy
innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robét z wymaganiami STWIORB na podstawie
wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdw i robdt z dokumentacjg projektowa i STWIORB. Moze
rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7  Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

» Polskg Normg,

» aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie

sq objete certyfikacjg okre$long w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi STWIORB.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez STWiORB, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ wiw dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badarn wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajacy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.1.8  Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie

od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie

dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony

datq jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoinosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

date uzgodnienia przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robdt,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeciowych i ostatecznych

odbiorow robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
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¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

¢ dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

o wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Zamawiajgcemu do
ustosunkowania sie.
Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnient do wydawania polecert Wykonawcy robét.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Zamawiajgcego.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoly przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,
protokoly z narad i ustalen,

e korespondencije na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgacego.

6.2  Kontrola robét ziemnych — dla wykopéw

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w STWIORB, DP i normach branzowych, w tym PN-EN 1610, PN-B 10736:99. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

W szczegdlno$ci kontrola wykopu powinna obejmowac:
e sprawdzenie zgodnosci z STWIORB i Dokumentacjg Projektowg;
e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm;
badanie metod wykonywania wykopdw i zabezpieczenia przed osuwaniem gruntu;
badanie materiatow i elementéw zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem;
sprawdzenie zachowania warunkéw BHP;
wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu — rozmieszczenie drabinek;
badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza
badanie odchylenia osi wykopow,
sprawdzenie szeroko$ci wykopow,
sprawdzenie rzednych dna wykopdw,
sprawdzenie zabezpieczenia rurociggéw i kabli w obrebie wykopu,
badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia warstwy podioza przez pomiar i ogledziny
zewnetrzne oraz badanie wskaznikow zageszczenia,
e badanie warstwy ochronnej zasypu przez pomiar jej wysoko$ci nad wierzchem rury, zbadanie dotykiem
sypkosci materiatu oraz badanie wskaznikdéw zageszczenia obsypki i zasypki wstepnej.
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Pomiary nalezy wykona¢ w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 20mb.
e sprawdzenie rzednych posadowienia przewoddw i armatury,
e sprawdzenie rodzaju gruntu rodzimego i wykonanie wzmocnienia w przypadku gruntéw nieno$nych.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania
e odchylenie grubo$ci warstwy podtoza pod kanaty nie powinno przekracza¢ £10%
e odchytki wymaganego wskaznika zageszczenia dla podsypki, obsypki i zasypki nie moga przekraczaé 2%.
e odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie
powinna przekraczac¢ +0,02m,
e w uzasadnionych przypadkach, np. kolizjami z istniejacymi sieciami odchylenie odlegtosci osi rurociagu w
planie, od uzgodnionej dokumentaciji nie powinno przekracza¢ +0,3m.
e roznice rzednych utozonego rurociggu od przewidzianych w projekcie nie powinny w kazdym punkcie
przekracza¢ £0,02m.

6.3  Roboty montazowe
Kontrole rob6t instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami STWIORB, DP i
obowigzujgcych norm.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg;

o materiatéw — kontrola $wiadectw dopuszczen do stosowania;

e utozenia przewodéw - rzedne, tolerancja w planie i w profilu, kontrole robét montazowych, szczelno$¢
przewodow i obiektow na sieci, badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegblnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw armatury;

e badanie szczelnosci przewodu.

6.4  Kontrola szalunkdw
Przy kontroli szalunkéw dla wykonania betonowych konstrukcji monolitycznych nalezy korzysta¢ z normy PN-B-
06251. Kontrola szalowania powinna obejmowa¢ m.in.:
e jakos¢ szalunku,
o szczelno$¢ szalunkéw w ptaszczyznach,
e poziom gornej krawedzi i powierzchni szalunku przed i po betonowaniu.
Dopuszczalne odchytki okresla ww. norma.

6.5 Kontrola jako$ci przy betonowaniu

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ mieszanki betonowej i jej zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w
STWIORB i Dokumentacji Projektowej. Betony klasy powyzej C16/20 powinny by¢ przygotowane w zaktadach
betoniarskich. Badania betonu powinny by¢ zgodne z planem kontroli.

Sposob badania i kontroli préb betonu zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12.

Badania mieszanki betonowej obejmujg m.in.:
e  konsystencje mieszanki betonowe;j,
zawarto$¢ powietrza w mieszance,
nasigkliwos¢ betonu,
odporno$¢ na dziatanie mrozu,
przepuszczalno$¢ wody przez beton,
wytrzymatos$¢ na $ciskanie,
o wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu.
Kontrola wykonania betonowania powinna obejmowaé m. in.:
o kontrole temperatury powietrza w trakcie betonowania,
e kontrole uzytego sprzetu do zageszczania mieszanki betonowe;j,
e kontrole prawidtowej pielegnaciji betonu (ochrona przed wysychaniem).
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6.6  Kontrola prefabrykowanej konstrukcji betonowej
Prefabrykaty nalezy przed zamontowaniem sprawdzi¢ pod nastepujacymi wzgledami:
e czy rysy powstate podczas betonowania nie sg wieksze niz 2 mm,
nie wystepuja raki i niedowibrowania konstrukcji,
czy nie wystepujg miejscowe skupiska kruszywa bez spoiwa cementowego,
czy haki transportowe sg odpowiednio osadzone i rozmieszczone,
czy otwory w stropie majg odpowiedni ksztatt i nie sq wyszczerbione,
czy zamki nie sg popekane i nie maja deformacji uniemozliwiajacych odpowiedni uszczelnienie potgczen.

7 PRZEDMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady przedmiaru robdt

Przedmiary nalezy wykonywa¢ wedtug zasad podanych w zatozeniach ogoinych i zatozeniach szczegdtowych
katalogow wskazujacych podstawe ustalenia szczegdtowego opisu wykonywanych robét.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony w czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Zamawiajacego.

7.2  Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli STWIORB wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako
dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj. llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami STWiORB.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaC wazne atesty/$wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

74  Wagii zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom STWiORB. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.

7.5  Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
ksiazki obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Zamawiajacy.

7.6  Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania sieci wodociggowej i robot rozbiorkowych sa;
1m - robét przygotowawczych (roboty pomiarowe dla wytyczenia trasy i punktow wysokosciowych),
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1 m3 - rob6t ziemnych — wykopy pod wszystkie elementy sieci wodociggowej wraz z umocnieniem, odwodnieniem
i zabezpieczeniem istniejacych sieci oraz wywozem na sktadowisko,

1 m3 - robdt ziemnych — podsypka, obsypka i zasypka pod wszystkie elementy sieci wodociggowe;j,

1 m - wykonania sieci wodociggowej, z proba szczelnosci, ptukaniem,

1 kpl — montazu armatury,

1 m — rozbiorki istniejacych przewodow,

1 kpl — rozbidrki istniejacej armatury.

8 ODBIOR ROBOT

8.1  Ogdlne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami Zamawiajacego,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Nalezy szczegblng uwage zwrdci¢ przy odbiorze na:
e zgodnos$¢ wykonania wykopdw z projektem, STWIORB, pod wzgledem obudowy, zabezpieczenia przed
zalaniem woda opadowa, wymiardw;
wiasciwe odwodnienie wykopow w przypadku takiej konieczno$ci;
zgodno$¢ wykonania podsypek, obsypek i zasypek przewodow;
zgodnos¢ posadowienia i lokalizacji armatury;
jako$¢ materiatéw wbudowanych;
szczelnos$¢ systemu wodociggowego
Rodzaje odbioréw roboét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
e Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
e Odbiorowi czesciowemu
e  Odbiorowi koncowemu, ostatecznemu
o  Odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2  Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior jw. polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy. Gotowo$¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

,,,,,,

projektowa i STWIORB.

Odbidr robdt ziemnych i zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
e sposobu wykonania wykopdw pod wzgledem obudowy, zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowg i
opadowa, wymiaréw geometrycznych i rzednych oraz zabezpieczenia sieci uzbrojenia w obrebie wykopu,
e prawidtowosci wykonania warstwy podbudowy, podsypki, obsypki oraz zasypu do poziomu spodu
konstrukcji drogi
o stanu zageszczenia podsypki, obsypki i zasypki,
e jakosci materiatow wbudowanych,
e rob6t montazowych dla sieci wodociggowe;.
szczelnosci przewodow.
Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg potwierdzong przez geodete w zakresie zgodnosci z uzgodniong
dokumentacjq i inwentaryzacje geodezyjng branzowa (szkice) nalezy wykona¢ przed zgtoszeniem do odbioru proby
szczelnosci. Do odbioru przedtozy¢ dokumenty pomiarowe (szkice polowe i potwierdzenie pomiaru branzowego).
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8.3  Odbiér czesciowy — Przejecie czesci Robét.

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbiory czesciowe zwigzane z budowq
sieci wodociggowej powinny obejmowac elementy, ktére stanowig technologiczne etapy funkcjonalne np. odcinek
wodociggu. Etapowanie odbioréw powinno by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.

Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru rob6t dokonuje
Zamawiajacy. Odbior czeSciowy obejmuje badanie zgodnosci czeSci wykonanych rob6t z Dokumentacjq
Projektowg i STWIORB. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete przez Zamawiajacego w formie
Swiadectwa Przejecia czeéci Robot.

Dokumenty odbioru cze$ciowego
Do odbioru cze$ciowego Wykonawca jest zobowigzany wiasnym kosztem i staraniem przygotowaé protokoty ze
sprawdzenia prawidtowosci wykonywania kolejnych faz robét (tak jak w przypadku odbioru koricowego).

8.4  Odbior ostateczny - Przejecie Robot
Zasady odbioru ostatecznego robot:

o  Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci i
jakosci oraz osiggniecia wymaganego celu i zatozonych efektow.

o Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego.

o Odbior ostateczny moze nastapi¢ po catkowitym uporzadkowaniu terenu.

e Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowe;
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, préb koricowych, ocenie wizualne;
oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa i STWIORB.

o  Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, po potwierdzeniu przez Zamawiajacego
zakonczenia robét i przyjecia wymaganych dokumentow.

o W toku odbioru ostatecznego rob6t Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

o W przypadku niekompletnosci dokumentéw lub niewykonania robdt objetych odbiorem koncowym,
Komisja w porozumieniu z Wykonawcg przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koricowego
— Przejecia Robdt.

o Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe bedg zestawione pisemnie wg wymagan
ustalonych przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robét poprawkowych wyznaczy Komisja.

Odbiér ostateczny obejmuije:

e sprawdzenie protokotow odbioréw czesciowych

e sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien

e sprawdzenie prawidtowego zakoniczenia i wykonania cato$ci robdt przewidzianych dokumentacjq i
STWIORB.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koricowego powinny by¢ ujete w formie pisemnej, szczegétowo
omowione i podpisane przez cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych
podczas odbioru koricowego nalezy uzna¢ za spetnione, jezeli wszystkie wymagania (sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja, STWIORB i sprawdzenie wykonania Rob6t) zostaty dotrzymane i wykonane. Jezeli ktdre$ z
wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wpltyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

8.5 Wymagane dokumenty odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Przy Odbiorze Ostatecznym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
e Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi w niej zmianami i uzupetieniami w trakcie
wykonywania robot,

ROBIMART SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Strona | 34

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH SIECI WODOCIAGOWE!



S-03.00.00 Rozbudowa drogi gminnej - ul. Wislanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej
w gminie tomianki

o szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajgce lub
zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,

e Dziennik Budowy,

o dokumenty dotyczace jakosci zastosowanych i wbudowanych materiatéw (deklaracje zgodno$ci z PN lub
deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng wraz z kopig aprobaty, dla wyrobow budowlanych i atesty
higieniczne, itp.),

o dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,

e uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu
oraz przy odbiorze Robdt czesciowym,

o protokoty ze sprawdzenia prawidtowo$ci wykonywania kolejnych faz robét,

o protokoty ze sprawdzenia prawidtowosci utoZenia lub zabezpieczenia rur w wykopie

o protokoty odbioréw czesciowych i zanikajacych: podsypki, prob szczelnoéci sieci, zasypki, zageszczenia
gruntu,

e szkice powykonawcze branzowe,

e dokumenty pomiarowe (szkice polowe i potwierdzenie pomiaru branzowego) — geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu oraz najwyzsze elementy infrastruktury
wystajacej ponad powierzchnie terenu,

e kopie operatu z inwentaryzacji powykonawczej infrastruktury ( kompletny z raportami z pomiaréw wraz z
wykazem numerycznym (TXT) wspétrzednych pomierzonych punktow oraz wersje numeryczng z
wynikami inwentaryzacji ( mapa w formacie *.dxf, *.dwg lub *.dgn),

o kopie kart przekazania odpadéw wygenerowanych z elektronicznego systemu BDO lub innych
dokumentéw potwierdzajacych zagospodarowanie odpaddw zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14
grudnia 2012r. (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1587 z p6zn. zm.)

o kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw lub niewykonania rob6t objetych odbiorem koricowym, Komisja w
porozumieniu z Wykonawcg przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego — Przejecia Robdt.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe bedq zestawione pisemnie wg wymagan ustalonych
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot poprawkowych wyznaczy Komisja.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych rob6t w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej wedtug PB lub STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefstwo osdéb i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

Czynnos$ci Komisji musza by¢ dokonane w terminach przewidzianych na wystawienie $wiadectwa Przyjecia Robét
przez Zamawiajgcego.

8.6  Odbidér pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.6 ,Odbior ostateczny robét”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo podstawa pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycii
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:
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e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
o warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
o warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
o  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1  Normy
STWIORB w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy /PN/, aprobaty techniczne, przepisy branzowe,
instrukcie.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majq
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszq sie do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg byé
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

PN-B-10725:1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddw wodociagowych i kanalizacyjnych — Warunki
techniczne wykonania.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowych.

PN-EN 1563:2018-10 Odlewnictwo — Zeliwo sferoidalne.

PN-EN 598+A1:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potaczenia do odprowadzania
Sciekow — Wymagania i metody badan.

PN-EN 545:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggéw wodnych.
Wymagania i metody badan (oryg.).

PN-EN 805:2002 ,Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czesci sktadowych.
PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

PN-H-74101:1984 Zeliwne rury ciénieniowe do potaczen sztywnych

PN-EN 1561:2012 Odlewnictwo — Zeliwo szare

PN-M-74081:1998 — Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach gazowych i wodnych

PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 6: Hydranty.

PN-M-51154:2015-04 Sprzet pozarniczy — Stojak hydrantowy do hydrantéw przeciwpozarowych podziemnych o
$rednicy nominalnej 80 mm na ci$nienie nominalne 1 MPa, temperatura czerpanej wody do 50°C.

PN-M-74082:1998 Armatura przemystowa — Skrzynki uliczne do hydrantéw
PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do 0znaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych
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PN-EN ISO 3506-1:2020-10 Wiasnosci mechaniczne czgsci ztgcznych odpornych na korozjg ze stali nierdzewnej
— Czes€ 1: Sruby i Sruby dwustronne z okre$lonym gatunkiem stali i klasg wtasno$ci

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -- Cze$¢ 1:
Wymagania ogélne

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -- Cze$¢ 2: Armatura
zaporowa

PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potgczenia -- Kolnierze okragte do rur, armatury, tacznikow i osprzetu z
oznaczeniem PN -- Kotnierze Zeliwne

PN-EN 558:2017-04 Armatura przemystowa -- Dtugo$ci zabudowy armatury metalowej prostej i katowej do
rurociggow kotnierzowych -- Armatura z oznaczeniem PN i klasy

PN-EN 752 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i
sanitarnej.

PN-EN 13476-1:2018-05 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodow rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego
poli(chlorku winylu)(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i wiasciwosci
uzytkowe

PN-EN 13476-3:2018-5 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodow rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego
poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Cze$¢ 3: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkiej
powierzchni wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i
systemu

PN-EN 12201+A1:2013-12 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE).

PN-EN 1917:2004/AC:2009P Studzienki kanalizacyjne betonowe, zelbetowe, zbrojone widknem stalowym.

PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustéw Sciekowych i studzienek wlazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Czes¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wiasciwosci uzytkowe i
metody badan

PN-EN 124-2:2015-07 Zwienczenia wpustdw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego
-- Czes¢ 2: Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych wykonane z Zeliwa + poprawka PN-EN 124-2:2015-
07/Ap1:2017-08.

PN-EN 124-5:2015-07/Ap1:2017-08 — wersja angielska Zwieficzenia wpustow i studzienek wtazowych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Cze$¢ 5: Zwienczenia wpustow i studzienek wiazowych wykonane
z materiatdw kompozytowych.

PN-EN 124-6:2015-07/Ap1:2017-08 — wersja angielska Zwieficzenia wpustow i studzienek wtazowych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Cze$¢ 6: Zwiernczenia wpustow i studzienek wlazowych wykonane
z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U).

PN-EN 13101 Stopnie do studzienek wtazowych Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.
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PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci nasypowe;
i jamistosci

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czes¢ 1-1: Reguty ogélne i reguty dla
budynkow

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
PN-EN ISO 6892-1:2016-09 Metale -- Préba rozciggania -- Cze$¢ 1: Metoda badania w temperaturze pokojowe;j
PN-EN ISO 7438:2016-03 Metale -- Préba zginania

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢ lub odpowiednie normy krajow
UE lub beneficjantow pomocy Phare w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-EN 45014:2000 Ogdlne kryteria deklaracji zgodno$ci sktadanej przez dostawce.

10.2 Ustawy i rozporzadzenia
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. Dz.U. 2022 poz. 1710 z
pozn. zm.);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pdzniejszymi
Zmianami);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990, z p6zn. zm.) wraz
rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r . Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 2022, poz. 2556, tekst jednolity z
pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z pdzn. zm.) wraz
rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310, z pdzn. zm.) wraz rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy;

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w Srodowisku i ich naprawie (tekst jednolity Dz.U. 2020
poz. 2187 z pdzn. zm.) wraz rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

Ustawa z dnia 3 pazdzierika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022
r. poz. 1029 z pdzn. zm.) wraz rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy.

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1587 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1204) wraz
rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach (Dz.U. 2022 poz. 2519) wraz z
rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy oraz przepisami prawa miejscowego;
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S-03.00.00 Rozbudowa drogi gminnej - ul. Wislanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej
w gminie tomianki

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1693 z pdzniejszymi
Zmianami);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1213);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd
lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz.1311).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw. (Dz. U. 2020 poz. 10 z
pOZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (tekst jednolity Dz.U.2022 poz. 1679 z p6z. Zm.)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tj. Dz.U. 2021 poz. 2454 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 120 poz. 1126);

Rozporzadzenie MPIPS z dnia 29.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisdw bhp (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr
169, poz. 1650);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. nr 26 poz. 313).

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych. Zeszyt 3.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9. COBRTI Instal 2003.
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