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A. CZĘŚĆ OPISOWA  

1. Nazwa inwestycji  
BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z 
DROGĄ DOJAZDOWĄ ORAZ WYPOSAŻENIEM  

2. Zamawiający 
Gmina Łęknica,  

Ul. Żurawska 1, 68-208 ŁĘKNICA 

3. Adres obiektów 
1) województwo: LUBUSKIE 

2) powiat: ŻARSKI 

3) gmina: ŁĘKNICA 

4) obręb ewidencyjny: 0001 ŁĘKNICA 

5) numery ewidencyjne działek: 421/2, 421/1, 420/1, 416/3, 416/4, 510/2, 510/4 i 422/8 

4. Nazwy i kody robót wg CPV: 

Główny przedmiot zamówienia: 

45000000-7 Roboty budowlane 

Dodatkowe przedmioty zamówienia: 

 71300000-1         Usługi inżynieryjne 

 71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

 71330000-0         Różne usługi inżynieryjne 

71420000-8  Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 

71222000-0  Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni   

 71222000-6  Usługi projektowania architektonicznego  

71000000-8  Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  

71320000-7     Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45100000-8     Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1     Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki; roboty ziemne 

45111200-0     Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45112700-2     Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45222110-3 Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów 

45220000-5    Roboty inżynieryjne i budowlane 

45222000-9   Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych z wyjątkiem mostów, tuneli, 

szybów i kolei podziemnej 
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45230000-8     Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45223000-6     Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45223300-9     Roboty budowlane w zakresie parkingów 

45233226-9     Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych 

45261100-5     Wykonywanie konstrukcji dachowych 

45261210-9     Wykonywanie pokryć dachowych 

45262100-2     Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

45262210-6     Fundamentowanie 

45262500-6     Roboty murarskie i murowe 

45300000-0     Roboty instalacyjne w budynkach 

45330000-9     Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45331000-6     Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45332000-3     Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45311100-1     Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45311200-2     Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45312310-3     Ochrona odgromowa 

45314300-4     Instalowanie infrastruktury okablowania 

45316100-6     Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 

45320000-6     Roboty izolacyjne 

45324000-4     Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

45343200-5     Instalowanie sprzętu gaśniczego 

45400000-1     Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45420000-7     Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej i roboty ciesielskie 

45430000-0     Pokrywanie podłóg i ścian 

45443000-4    Roboty elewacyjne 

45314300-4     Instalowanie infrastruktury okablowania 

45315100-9    Instalacyjne roboty elektrotechniczne 

45315300-1     Instalacje zasilania elektrycznego 

45315600-4     Instalacje niskiego napięcia 

45317000-2     Inne instalacje elektryczne 

44112110-5     Konstrukcje dachowe 

45315700-5     Instalowanie rozdzielni elektrycznych 

45232000-2     Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45231400-9     Roboty budowlane w zakresie budowy linii elektroenergetycznych 

45231300-8     Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków 

45231600-1     Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych 

45400000-1     Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

74200000-1     Usługi doradcze dotyczące architektury, inżynierii, budowy i podobne 
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1. Opis ogólny przedmiotu inwestycji 
1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy dla przedsięwzięcia: 

„BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W ŁĘKNICY WRAZ Z 

DOJAZDEM I WYPOSAŻENIEM” 

Zlokalizowana na działkach 421/2, 421/1, 420/1, 416/3, 416/4, 510/2, 510/4 i 422/8, obręb 0001 Łęknica, 

miasto Łęknica, województwo lubuskie.  

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy opisuje charakterystykę i wymagania Zamawiającego, 

dotyczące zaprojektowania oraz wykonania prac budowalnych, instalacyjnych, montażowych oraz 

dostawy wyposażenia dla Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Ilekroć 

w opracowaniu mowa o „wymaganiach” Zamawiającego, należy przez to rozumieć wymagania określone 

w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym. Budynki należy projektować zgodnie z wymogami 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019poz.1065), według stanu prawnego, 

aktualnego na dzień sporządzenia dokumentacji.  

1.2. Wprowadzenie, cel przedsięwzięcia, efekt ekologiczny 
Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania, budowy oraz wyposażenia PSZOK zgodnie 

z niniejszym PFU, uwzględniając planowany cel i funkcję przedsięwzięć, zgodnie z wymaganiami 

powszechnie obowiązującego prawa (także prawa miejscowego), norm i wiedzy technicznej oraz sztuki 

budowlanej. Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać także wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia, 

warunki techniczne, zgody i decyzje, wykonać wszystkie wymagane działania wymagane decyzjami, 

warunkami technicznymi itp., w szczególności przyłącza, sieci, usunięcie, wymianę lub przełożenie 

instalacji, w razie potrzeby usunięcie krzewów i samosiejek. 

Przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz przy kompletacji dostawy sprzętu 

i wyposażenia Wykonawca winien wziąć pod uwagę, iż wymagania Zamawiającego wskazane 

w niniejszym PFU nie muszą być kompletne i wyczerpujące w odniesieniu do wszystkich możliwych 

rozwiązań, a niniejsze Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania 

projektów. Jeśli wskazane wymagania kolidują z obowiązującymi na dzień realizacji przedsięwzięcia (w 

zakresie projektu, budowy lub innych) przepisami prawa, w tym prawa miejscowego, Wykonawca 

zobowiązany jest – w uzgodnieniu z Zamawiającym – zastosować inne rozwiązanie. Wykonawca 

dostarczy i zainstaluje sprzęt, instalacje i urządzenia pod wszelkimi względami kompletne i gotowe do 

eksploatacji oraz spełniające niniejsze wymagania. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w niniejszym PFU i dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub 

interpretacji. W uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, dopuszcza 

się zmianę wielkości parametrów i zakresu części przedmiotowego przedsięwzięcia wskazanych 

w niniejszym PFU. 

Planowane przedsięwzięcie – budowa Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) – 

ma na celu uzupełnienie funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. PSZOK 
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służyć będzie mieszkańcom miasta i gminy Łęknica. W PSZOK zbierane będą w szczególności odpady, 

które nie są odbierane bezpośrednio z terenu ich nieruchomości zgodnie z regulaminem utrzymania 

czystości i porządku. Odpady będą indywidualnie dowożone do PSZOK.  

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dn. 13 września 1996 r.  

(Dz.U. 2022 poz. 2519 t.j.), z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa 

m. in. tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zgodnie z art. 3 

ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy zapewniają 

czystość i porządek na swoim terenie poprzez m. in. tworzenie punktów selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców. Punkty 

zapewniać muszą przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak: 

 odpadów niebezpiecznych, 

 przeterminowanych leków i chemikaliów, 

 odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 

monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 

  zużytych baterii i akumulatorów, 

  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

  mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,  

 zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

 odpadów tekstyliów i odzieży, 

a także odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a w.w. ustawy. 

Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku ani przepisy ustawy o odpadach nie określają 

szczegółowych wymagań w stosunku do zakresu rzeczowego lub wyposażenia PSZOK. Wymagania 

lokalizacyjne określa gmina, przy czym musi być spełniony warunek „łatwego dostępu dla wszystkich 

mieszkańców gminy”. 

Uwaga: 

Wskazane w części opisowej lub graficznej niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego marki lub nazwy 

handlowe podano jako przykładowe w celu określenia klasy produktu, a nie konkretnego producenta, 

dopuszcza się możliwość wykorzystania ich odpowiedników rynkowych o równoważnych lub lepszych 

parametrach. 

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej rejonu przedsięwzięcia celem zapoznania się z aktualnymi 

warunkami lokalnymi i faktycznym zagospodarowaniem terenu. 

Akceptacja projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy projektowe 

lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym. Przed realizacją robót w terenie na podstawie projektów 

Wykonawca powinien uzyskać stosowne pozwolenia, zezwolenia, zatwierdzenia. 

 

1.3.  Zakres robót budowlanych 
Przedsięwzięcie składać się będzie z następujących elementów: 

1) budynek biurowo- socjalny z pomieszczeniem warsztatu; 

2) zadaszona wiata na odpady; 

3) zadaszona wiata na mycie kontenerów i pojazdów; 
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4) waga samochodowa; 

5) powierzchnie utwardzone: 

 nawierzchnie z podbudową pod ruch ciężki: place manewrowe i magazynowe, drogi, 

miejsca postojowe i rozładunkowe;  

 droga dojazdowa oraz lokalne poszerzenie istniejącej drogi; 

 nawierzchnie pod ruch pieszy: chodniki, dojścia;  

6) infrastruktura towarzysząca i niezbędne instalacje: 

a) instalacja wodociągowa wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami, w tym 

niezbędna infrastruktura ppoż.; 

b) instalacja elektryczna wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami, w tym system 

oświetlenia placu, zasilenie i oświetlenie obiektów PSZOK, system monitoringu 

przemysłowego (zaprojektowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 

29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub 

składowania odpadów; Poz. 1755) Podłączenie instalacji do sieci zgodnie z warunkami 

przyłączeniowymi; 

c) niezbędne instalacje i urządzenia kanalizacyjne; 

d) kontenery i pojemniki do zbierania i magazynowania poszczególnych rodzajów 

odpadów, odpowiednio oznaczone i opisane – szczegółowe zestawienie w dalszej 

części programu; 

e) ogrodzenie z dwoma bramami, furtką i dwoma szlabanami; 

f) niezbędne oznakowanie, w tym tabliczki informacyjne pojemników, kontenerów 

i magazynów, oznakowanie pionowe i poziome dróg, placów; 

 

Na załączonej Koncepcji planu zagospodarowania terenu oraz w dalszej części opracowania, 

przedstawiono uszczegółowienie ww. zakresu, rozwiązania techniczne i organizacyjne – całość stanowi 

odzwierciedlenie oczekiwań Zamawiającego w tym względzie. 

 

1.4.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
Podstawa opracowania: 

• Mapa do celów projektowych z 20.05.2024 r., 

• Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną, opracowane przez AGea 
Agnieszka Gontaszewska- Piekarz, 

• Wytyczne programowe Inwestora, 

• Uzgodnienia robocze z Inwestorem, 

• Wypis z rejestru gruntów 

• Uchwała Nr XXXV,224.2021 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY 

z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Łęknica 

• Uwarunkowania techniczne oraz polskie normy i przepisy budowlane 

 

1.4.1 Parametry inwestycji w świetle prawa miejscowego 
Wykonany projekt musi być zgodny z zapisami prawa miejscowego, warunkami technicznymi oraz 
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programem funkcjonalno - użytkowym. 

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie następujących działek ewidencyjnych: 421/2, 

421/1, 420/1, 416/3, 416/4510/2, 510/4 oraz 422/8 obręb ewidencyjny: 0001 Łęknica. Działki wchodzące w 

zakres przedmiotu opracowania, objęte są ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania terenu, 

ustanowionego uchwałą nr XXXV.224.2021 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica. Działka oznaczona 

symbolem 34U podlega aktualnie procedurze zmiany przeznaczenia w MPZP miasta Łęknica, w celu 

umożliwienia realizacji zadania inwestycyjnego będącego przedmiotem opracowania. 

 
Rys. 1. Szacunkowa lokalizacja planowanej inwestycji. 

             

1.4.2 Wymagania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego 

Zgodnie z zapisami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, teren objęty 
opracowaniem przeznaczony jest na teren zabudowy usługowej i został oznaczony jako 34U: 

Dla powyższego ustalono:  
 
„1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;  
2) przeznaczenie dopuszczalne: 
 - budynki pomocnicze, 
- wiaty o powierzchni zabudowy do 50,0m2, 
- dojścia i dojazdy, 
- parkingi naziemne, 
- parkingi podziemne zintegrowane z budynkiem.  
3) lokalizację budynków w formie wolnostojącej;  
4) w zakresie parametrów i wskaźników zagospodarowania terenów:  
a) maksymalną powierzchnię zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej,  
b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej: 20%  
c) intensywność zabudowy:  
- dla terenów: 14U, 17U, 20U, 21U, 23U, 28U, 30U, 33U, 35U: minimalna – 0,1, maksymalna – 1,2,  
- dla terenów: 5U, 6U, 7U, 8U, 9U, 10U, 11U, 12U, 16U, 18U, 22U, 24U, 27U: minimalna – 0,1, 
maksymalna – 1,6,  
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- dla pozostałych terenów: minimalna – 0,1, maksymalna – 2,0;  
d) wysokość zabudowy dla budynków o przeznaczeniu podstawowym:  
- dla terenów: 14U, 17U, 20U, 21U, 23U, 28U, 30U, 33U, 35U: do dwóch kondygnacji nadziemnych, t.j. 
nie wyżej niż 9,0m,  
- dla terenów: 5U, 6U, 7U, 8U, 9U, 10U, 11U, 12U, 18U, 22U, 24U, 27U, 29U, 31U, 32U: do trzech 
kondygnacji nadziemnych, t.j. nie wyżej niż 11,0m,  
- dla pozostałych terenów: do czterech kondygnacji nadziemnych, t.j. nie wyżej niż 13,0m;  
e) wysokość zabudowy dla budynków o przeznaczeniu dopuszczalnym: jedna kondygnacja nadziemna, t.j. 
nie wyżej niż 4,0m;  
f) geometria dachu:  
- dach stromy dwu- lub wielospadowy, z zastrzeżeniem §7 ust. 2 pkt 7,  
- ustalone parametry nie dotyczą: lukarn, naczółków, wykuszy oraz zadaszeń wejść;  
5) wykończenie zewnętrzne budynków:  
a) kolorystyka elewacji: stosowanie na elewacjach budynków materiałów wykończeniowych w 
odcieniach bieli lub kolorów szarych, piaskowych lub beżowych, cegła, drewno, kamień, beton 
architektoniczny, z zastrzeżeniem §7 ust. 2 pkt 9,  
b) w przypadku dachu stromego ograniczenie kolorów połaci dachowej do barw czerwonej (ceglastej), 
brązowej, antracytowej i szarej, z zastrzeżeniem §7 ust. 2 pkt 8,  
6) dla terenów 4U, 5U z uwagi na położenie w całości lub w części w granicach obszarów szczególnego 
zagrożenia powodzą, obowiązują zapisy §9 pkt 7, §11 pkt 5;  
7) dla terenu 35U z uwagi na położenie w całości lub w części zasięgu 50,0m od stopy wału 
przeciwpowodziowego, obowiązują zapisy §9 pkt 8;  
8) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 800,0m2, przy czym zasady 
podziału działki budowlanej nie dotyczą działek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną, 
poszerzenie dróg oraz regulacji granic miedzy sąsiednimi nieruchomościami,  
9) dostęp do terenu zgodnie z §12 ust. 1 pkt 7 i 8,  
10) lokalizację stanowisk postojowych, zgodnie z §12 ust. 1 pkt 9, 10, 11 i 12.” 

 

1.4.3 Stan prawny terenu inwestycyjnego 
Wnioskodawca dysponuje i zarządza nieruchomościami niezbędnymi do realizacji niniejszego projektu.  
 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, 
przedsięwzięcie nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przedsięwzięcie to 
stanowić będzie punkt zbierania odpadów, nie będzie natomiast stanowić w szczególności: punktu zbiórki 
lub przeładunku złomu, instalacji do przetwarzania odpadów lub składowania odpadów w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.), a więc zgodnie 
z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, nie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące znacząco 
oddziaływać na środowisko. Zgodnie z art. 72 ust. 2a wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach przed uzyskaniem zezwoleń na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i 
przetwarzanie odpadów nie stosuje się w przypadku, gdy zezwolenie dotyczy odzysku polegającego na 
przygotowaniu do ponownego użycia. Ponieważ przygotowanie do ponownego użycia nie będzie 
odbywać się z wykorzystaniem instalacji, przedsięwzięcie, w tym zakresie nie kwalifikuje się jako 
przedsięwzięcie wymienione w §3 ust. 1 pkt 80 („instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem 
odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu 
rolniczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne o 
zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość 
biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca 
retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów”). 

Wykonawca zobowiązany jest też przewidzieć rozwiązania techniczne i organizacyjne minimalizujące 

oddziaływania na tereny sąsiednie. 
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Na fragmencie działki 421/2 znajdują się grunty rolne o oznaczeniu RIIIa. Przed złożeniem wniosku o 

pozwolenie na budowę należy ten fragment wyłączyć z produkcji rolnej. 

1.4.1. Warunki gruntowo- wodne 
Zgodnie z opinią geotechniczną (opracowaną w maju 2024r. przez dr Agnieszkę Gontaszewską- Piekarz: 

W analizowanym przypadku mamy do czynienia z typowym obiektem (budynek niepodpiwniczony oraz 
infrastruktura towarzysząca) oraz z w miarę prostymi warunkami gruntowymi, gdyż stwierdzono w 
poziomie posadowienia (uwzględniając usunięcie nasypów): 

• występowanie w podłożu gruntów rodzimych w miarę jednorodnych genetycznie; 

• występowanie w podłożu gruntów rodzimych niejednorodnych litologicznie; 

• horyzontalne uwarstwienie gruntów; 

• brak występowania wody w poziomie posadowienia; 

• brak występowania gruntów słabonośnych; 

• brak występowania niekorzystnych procesów geologicznych. 

W związku z powyższym według Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 proponuje się zaliczyć 

opisywane obiekty do I kategorii geotechnicznej. 

W podłożu badanego terenu do głębokości 3,0-6,0 m p.p.t. nie stwierdzono występowania wody 
podziemnej. Badania wykonano w czasie średnich stanów wody gruntowej. 

W okresach wysokich stanów wód gruntowych (intensywne opady deszczu, wiosenne roztopy) w stropie 

i w obrębie glin i iłów mogą pojawić się sączenia lub nawet woda gruntowa zawieszona. Po intensywnych 

opadach deszczu w niektórych miejscach działki na powierzchni może stagnować woda. 

 

1.5.  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
Przedsięwzięcie polegać będzie na zaprojektowaniu i wykonaniu budowy i wyposażeniu punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania, 

uzyskania wszelkich niezbędnych zgód1, wybudowania i wyposażenia punktu zgodnie z niniejszym PFU, 

uwzględniając planowany cel i funkcję inwestycji, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązującego 

prawa (także prawa miejscowego), norm i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej, biorąc pod uwagę 

ewentualne niekorzystne warunki gruntowo-wodne i ewentualną konieczność wymiany gruntu lub inne 

stosowne rozwiązania techniczne. Wykonawca zobowiązany będzie wyposażyć punkt we wszystkie 

niezbędne kontenery, pojemniki, narzędzia, oznakowanie poziome i pionowe oraz obiekty budowlane. 

Łączna powierzchnia terenu przeznaczona do przekształcenia w związku z realizacją inwestycji (w 

granicach działki 421/2) wynosi 2 621,56m2. Dodatkowo poszerzenie istniejącej drogi dojazdowej oraz 

dobudowa fragmentu drogi od części istniejącej do działki 421/2 to powierzchnia ok 418m2. 

N terenie działki 421/2 nie występują instalacje podziemne. Zgodnie z obowiązującym miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego, nakazuje się odprowadzenie ścieków bytowych do miejskiej 

kanalizacji sanitarnej. Należy wykonać instalację kanalizacji sanitarnej i podłączenie do sieci na 

warunkach określonych przez Miejski Zakład Komunalny w Łęknicy.  

Należy wykonać nowe przyłącze elektroenergetyczne uwzględniające zapotrzebowanie mocy wszystkich 
                                                           

1  Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane - zgodnie z obowiązującym prawem do wybudowania, 
wyposażenia i uruchomienia przedmiotowego PSZOK – decyzje, pozwolenia, zezwolenia, warunki techniczne i realizacyjne, porozumienia oraz wypełnić 
inne niewymienione formalności mając na uwadze zamierzony cel i funkcje planowanego przedsięwzięcia. 
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planowanych i istniejących obiektów. Na terenie punktu wykonać należy oświetlenie obiektowe 

pozwalające na korzystanie z niego także po zmroku. Oświetlenie placu za pomocą lamp na słupach o 

wysokości i w ilości pozwalającej oświetlić całość placu, ciągów komunikacyjnych, wagi oraz obszaru 

rozładunku odpadów. W ramach budowy PSZOK zostanie zamontowana również instalacja monitoringu 

obejmująca cały teren PSZOK oraz drogę dojazdową.  

Wody opadowe z placów, po oczyszczeniu na separatorze substancji ropopochodnych, będą 

odprowadzane do kanalizacji deszczowej w ul. Wiejskiej w uzgodnieniu z Miejskim Zakładem 

Komunalnym w Łęknicy.  

Dodatkowo planuje się ogrodzenie całego terenu, łącznie z drogą dojazdową.  

Zbierane i magazynowane będą następujące frakcje odpadów: 

1) papier i tektura, 

2) szkło, 

3) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

4) tworzywa sztuczne, 

5) drewno, 

6) zużyte opony (z wyjątkiem opon z pojazdów ciężarowych, sprzętu budowlanego i urządzeń 

przemysłowych), 

7) odpady ulegające biodegradacji, 

8) odpady wielkogabarytowe, 

9) odpady gruzowe, ceramika oraz szkło, 

10) odpady budowlane i rozbiórkowe (pełną listę frakcji przewidzianych do zbierania odpadów 

budowlanych przedstawiono poniżej). 

Do zbierania ww. frakcji odpadów wykorzystane będą kontenery oraz pojemniki. W zależności od potrzeb 

i skali przywożonych przez mieszkańców do PSZOK odpadów oraz sezonowości, będzie dostosowana 

wielkość kontenerów i pojemników dla poszczególnych rodzajów odpadów.  

Poza selektywnie zbieranymi odpadami komunalnymi, do PSZOK mieszkańcy przynieść będą mogli  

przedmioty nadające się do naprawy. Odpady poddawane będą procesowi przygotowaniu do 

ponownego użycia, czyli sprawdzane i kompletowane, przywracane im będą wartości użytkowe przez 

pracownika PSZOK. 

Mieszkańcy będą dostarczać odpady do odpowiednich kontenerów i pojemników. Odpady dostarczone 

na teren punktu będą czasowo magazynowane, po czym zostaną przetransportowane do dalszego 

przetwarzania, w pierwszej kolejności ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami. 

Powyższe narzuca przyjęcie odpowiednich procedur logistyczno-technologicznych i związaną z nimi, 

funkcjonalność planowanego przedsięwzięcia. Funkcjonalność projektowanego obiektu sprowadza się 

do sprawnej i bezkolizyjnej realizacji poniższego schematu: 

1)  wjazd pojazdów osobowych na teren punktu, postój w wyznaczonym miejscu, rozładunek i 

umieszczenie odpadów w odpowiednich pojemnikach, kontenerach lub magazynach, 

opuszczenie punktu przez bramę wjazdową; 

2) magazynowanie odpadów w pojemnikach i kontenerach do czasu uzyskania ilości 

transportowych, kontrola napełnienia kontenerów i pojemników oraz szczelności pojemników; 

3) wjazd pojazdów ciężarowych, załadunek kontenera z odpadami na pojazd lub przeładunek 

odpadów zgromadzonych w pojemnikach, kontenerach lub magazynach do pojazdu, wywóz 
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odpadów z terenu punktu przez bramę. 

Do kontenerów i pojemników odpady będą umieszczane z powierzchni placu, zapewnić należy więc 

niezbędny obszar pod miejsca postojowe i rozładunkowe oraz ruch pieszy w pobliżu tych kontenerów i 

pojemników.  

Plac PSZOK stanowić będzie powierzchnię manewrową i postojową dla pojazdów osobowych i 

ciężarowych, miejsce wyładunku odpadów oraz powierzchnię magazynową (miejsce ustawienia 

pojemników i kontenerów na odpady). Przy wjeździe do PSZOK projektowana jest waga do kontroli masy 

odpadów dostarczanych do PSZOK i opuszczających PSZOK. 

Spadki powierzchni utwardzonych oraz instalacje kanalizacyjne muszą zostać zaprojektowane w taki 

sposób, aby skutecznie i bezpiecznie odprowadzić powstające na terenie PSZOK wody opadowe i 

roztopowe. Ze względu na specyfikę przedsięwzięcia, niedopuszczalne jest zalewnie placu lub 

poszczególnych kontenerów z odpadami, w szczególności kontenera zbiorczego z odpadami 

niebezpiecznymi. Projektując i wykonując wszelkie obiekty, place oraz instalacje kanalizacyjne, 

uwzględnić należy fakt, iż postępujące zmiany klimatyczne mogą spowodować nasilenie się skrajnych 

warunków atmosferycznych, w tym zwiększenie częstotliwości temperatur ekstremalnych (skrajnie 

mroźnych zim), burz oraz deszczy nawalnych.  

Powierzchnie utwardzone należy tak zaprojektować wysokościowo, by zachować przy tym odpowiednie 

spadki poprzeczne i podłużne zapewniające bezproblemowy wjazd i wyjazd pojazdów ciężarowych i 

osobowych.  

Dla magazynowania odpadów niebezpiecznych przewidzieć należy rozwiązania techniczne i 

organizacyjne uniemożliwiające przedostanie się substancji niebezpiecznych do gruntu i wód 

gruntowych, nawet w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej, np. uszkodzenia pojemnika, awaryjnych 

wycieków, rozlania zawartości pojemnika podczas załadunku itp. Do magazynowania odpadów płynnych 

i niebezpiecznych konieczne jest zastosowanie „podwójnych zabezpieczeń”, tj.: magazynowanie 

odpadów w szczelnych pojemnikach ustawionych na szczelnych wannach na ewentualne awaryjne 

wycieki – w tym celu zastosować kontenery zbiorcze typu Eko – Skład. Wyposażyć PSZOK w zestaw 

sorbentów, pochłaniający olej i chemikalia do 20 l. 

Teren przeznaczony pod inwestycję należy ukształtować zgodnie z załączonym planem 

zagospodarowania terenu w części rysunkowej dołączonej do przedstawionego PFU jako załącznik.   

Wykonawca zobowiązany jest usunąć ewentualne kolizje sieci w uzgodnieniu z zarządcą tych sieci.  

W związku z różnicą poziomów na terenie oraz stwierdzonych w badaniach geologicznych nasypach, 

niezbędne będzie wykonanie wymiany gruntu i niwelacja terenu. 

2. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe, charakterystyka 
projektowanych obiektów budowlanych, wskaźniki powierzchniowo-
kubaturowe 

2.1. Zestawienie powierzchni terenu 
 POW. PROJEKTOWANA 

[m2] 

ZAKRES OPRACOWANIA OBEJMUJĄCY FRAGMENT DZIAŁKI 421/2 2621,64 
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POW. 

ZABUDOWY: 

BUDYNEK BIUROWO- SOCJALNY 69,37 

WIATA MAGAZYNOWA 117,0 

WIATA NA MYCIE KONTENERÓW 24,7 

 WAGA NAJAZDOWA 56,5 

POW. ZABUDOWY CAŁOŚĆ: 267,57  

POW. 

UTWARDZONA: 

PLAC MANEWROWO- MAGAZYNOWY  838,85 

MIEJSCA PARKINGOWE 80,5 

PLAC POD RĘBAK 60,0 

CHODNIKI 62,85 

POW. UTWARDZONA CAŁOŚĆ: 1 042,20 

POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA 1 368,29 

 

2.2. Budynek biurowo- socjalny 
Budynek biurowo- socjalny z częścią warsztatową zaprojektowano na rzucie prostokąta, o wym. 
zewnętrznych ok 8,4 na 8,2m. Obiekt murowany w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, z 
dachem płaskim, bez podpiwniczenia, zakończony attykami.  

Wysokość budynku do attyki ok 3,5m. Maksymalna wysokość zgodnie z wytycznymi planu miejscowego 
nie wyżej niż 13m.  

Funkcjonalnie budynek został podzielony na część biurową, zaplecze sanitarne pracownika PSZOK, oraz 
część warsztatową. Do części warsztatowej zaprojektowano odrębne wejścia. Nad głównym wejściem 
wykonać zadaszenie. 

Wysokość pomieszczeń w świetle, w których przewidziano pracę nie więcej niż 4 osób, min. 2,5m. 

 

Zestawienie pomieszczeń 

Lp. Nazwa Pomieszczenia  Powierzchnia [m 2 ] 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ DLA BUDYNKU BIUROWEGO Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ I 
WARSZTATOWĄ 

01 WIATROŁAP 2,55 

02 KOMUNIKACJA 4,8 

03 POM. BIUROWE 4,09 

04 POM. SOCJALNE 4,96 

05 WARSZTAT 13,73 

06  POM. GOSPODARCZE 3,78 

07 POM. MAGAZYNOWE 5,97 

08 WC DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 5,10 

09 WC PRACOWNIKA 3,60 
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  Powierzchnia użytkowa - łącznie 48,58 

Tab. 1 – zestawienie pomieszczeń w budynku 

 

Ściany budynku murowane z bloczków z betonu komórkowego odmiany 600 na zaprawie cementowo-

wapiennej marki M5. Ściany wzmocnione trzpieniami i słupami żelbetowymi (filary międzyokienne) z 

betonu C25/30 ze zbrojeniem stalą A-IIIN. Ściany działowe murować z bloczków z betonu komórkowego 

gr.12 (na podbetonie), na zaprawie cem. wap. marki 10, tynki cementowo - wapienne kat. IV, III z gładzią 

gipsową lub gipsem maszynowym (jakość gładzi gipsowej). Wykończenie ścian zewnętrznych mineralnym 

tynkiem cienkowarstwowym. Kolorystyka wg załączonej koncepcji.  

2.2.1. Stropodach 
Dach płaski, spadek min. 2%, dwuspadowy, proponowane warstwy: 

 Strop żelbetowy- płyta żelbetowa monolityczna, gr. 18cm, beton C25/30, stal A-IIIN- wg obliczeń 
konstrukcyjnych  

 paroizolacja 

 Wełna mineralna gr. 20cm z klinami tworzącymi spadek 

 Papa NRO 

Współczynnik przenikania ciepła dla stropodachu – max 0,10 W/m2K.  

2.2.2. Wentylacja  
Planuje się wentylację grawitacyjną ze wspomaganiem mechanicznym w obrębie toalet i pomieszczeń 

mokrych. Powietrze do pomieszczeń będzie doprowadzane nawiewnikami okiennymi oraz usuwane 

wywiewnikami zlokalizowanymi w dachu. 

2.2.3. Stolarka okienna i drzwiowa 
W pomieszczeniach wymagających oświetlenia światłem dziennym wykonać okna z parapetem na 

standardowej wysokości 90-100 cm umożliwiającej ustawienie biurek i blatów roboczych pod oknem. 

Wszystkie okna powinny charakteryzować się dźwiękoszczelnością wg obowiązujących norm. Stolarka 

okienna PVC, potrójnie szklona szybami zespolonymi. Współczynnik przenikania ciepła okien U(max) 

powinien być nie wyższy niż U=0,9 [W/(m2·K)]. Należy zapewnić ochronę cieplną budynku przed 

przegrzewaniem w okresie letnim, przynajmniej na poziomie zgodnym z Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 

12.04.2002 z późniejszymi zmianami. Stolarka okienna, dopasowana do koloru elewacji- kolor antracyt 

na zewnątrz, biały od środka. W każdym pomieszczeniu min. 50% okien wykonać jako rozwierno- 

uchylne. Okna wyposażyć w nawiewniki.  

Drzwi zewnętrzne wejściowe w konstrukcji aluminiowej, przeszklone, szklenie szkłem bezpiecznym, 

współczynnik przenikania ciepła max 1,3 W/m2K, minimalne wymiary w świetle przejścia dla drzwi do 

wiatrołapu: szer. 90+30cm i wysokość 200cm, pozostałe min. 90cm. Kolor antracyt.  
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2.2.4. Izolacja termiczna i przeciwwilgociowa 
Izolacja termiczna w systemie ETICS.  

Izolacja ścian zewnętrznych ze styropianu, współczynnik przewodzenia ciepła maks. λ=0,035W/(mK). 
Materiał łączony standardowo na zamek typu pióro- wpust. Współczynnik przenikania ciepła dla ściany 
zewnętrznej z uwzględnieniem mostków cieplnych – max 0,15 W/m2K . 

Izolacja ściany fundamentowej – wykonać z polistyrenu ekstrudowanego, współczynnik przewodzenia 

ciepła maks. λ=0,036W/(mK). 

Izolacja stropodachu – wełna mineralna, współczynnik przewodzenia ciepła maks. λ=0,031W/(mK). 

Współczynnik przenikania ciepła dla stropodachu – max 0,10W/m2K. 

Podłoga na gruncie – wykonać ze styroduru, współczynnik przewodzenia ciepła maks. λ=0,038W/(mK) wg 

EN 12667. Współczynnik przenikania ciepła dla podłogi na gruncie – max 0,20 W/m2K. 

Pod płytę fundamentową należy przygotować podkład z chudego betonu oraz powłokową izolację 
przeciwwilgociową.  

Posadzki w pomieszczeniach mokrych izolować preparatem płynnym wodoodpornym z zakładem na 
ściany do wys. 15cm. 

Izolacja stropodachu - wykonać paroizolację oraz pokrycie z papy wierzchniego krycia wg rozwiązań 
systemowych. 

2.2.5. Instalacja fotowoltaiczna 
Na dachu budynku biurowo- socjalnego należy zaprojektować instalację fotowoltaiczną z magazynem 
energii. Wielkość instalacji należy dobrać do ekonomicznie uzasadnionych możliwości wykorzystania 
energii na potrzeby PSZOK (w tym oświetlenie terenu). 

Wymaga się, aby zastosowane moduły posiadały certyfikaty zgodne z normą. 

Certyfikaty dotyczące kompletnego systemu i produktów 

IEC 61215, IEC 61730, UL 61730  

ISO 9001:2008: System zarządzania jakością ISO 

ISO 14001: 2004: System zarządzania środowiskowego ISO 

TS62941: Wytyczne dotyczące kwalifikacji projektu modułu i homologacji typu 

OHSAS 18001: 2007 Bezpieczeństwo i higiena pracy lub równoważne.  

Falownik fotowoltaiczny: 

 3-fazowy 230/400V 50Hz hybrydowy (do współpracy z magazynem energii) 

 manualny rozłącznik po stronie generatora DC na czas serwisu, 

 system kontroli temperatury pracy elektroniki sterującej. 

Wykrywanie zaniku napięcia sieci OSE odbywać się będzie zgodnie z normą VDE 0126-1-1 (tzw. 
„zabezpieczenie antywyspowe”). Parametry łańcuchów po stronie napięcia stałego należy dobrać tak by 
nie przekraczały w żadnych warunkach dopuszczalnych parametrów wejściowych inwerterów. 

Przewiduje się min. 9 paneli o mocy 500W i falownik o mocy 4kW.  

Ponadto instalacja fotowoltaiczna winna być wyposażona w magazyn energii min. 6kWh dobrany 
optymalnie pod kątem zmagazynowania nadwyżek produkowanej energii w celu osiągniecia 
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maksymalnego współczynnika autokonsumpcji.  

Przewidzieć odpowiednie miejsce do zabudowy magazynu energii oraz prawidłową współpracę z 
wyłącznikiem pożarowym prądu (w przypadku zainstalowania). Dokonać niezbędnych z0oznaczeń 
informacyjnych obiektu w zakresie instalacji PV. 

2.2.6. Zalecane wyposażenie poszczególnych pomieszczeń w budynku 
socjalno – biurowym oraz jego parametry: 

1. Biuro: 

Sprzęt komputerowy podstawowy i peryferyjny o parametrach wystarczających do obsługi urządzenia wagowego 
wraz z oprogramowaniem do ewidencji odpadów oraz zapisu z monitoringu wizyjnego: 
I. Szafka teletechniczna ST – 1 szt.  
- zgodnie z opisem projektu instalacji systemu monitoringu w projekcie elektrycznym w projekcie budowlanym, 
- stalowa, malowana, 
II. Laptop – 1 szt. 
- Procesor wielordzeniowy, umożliwiający uruchamianie aplikacji 64-bitowych (np.: Intel Core i7-8700) 
- Typ matrycy: matowa, pamięć RAM minimum 4 GB 
- system operacyjny np.: Microsoft Windows 11 Professional  
- pakiet Office,  
- program do obsługi wagi kompatybilny z oprogramowaniem do ewidencji odpadów oraz oprogramowanie do 
obsługi systemu monitoringu,  
- ok. 3 – 4 wejścia USB, wejście HDMI, 
- przekątna ekranu min. 15.6",  
- ew. złącze bluetooth, 
- wbudowany lub zewnętrzny (połączenie USB), przenośny napęd optyczny CD/DVD. 
III. Drukarka laserowa monochromatyczna - 1 szt.  
- podajnik papieru: 150 arkuszy,  
- poziom hałasu: ok. 50 db,  
- prędkość druku: 20 str./ min.,  
IV. Niszczarka - 1 szt. 
- moc min. 650 W, 
IV. Tablet kompatybilny z aplikacją do obsługi systemu Pszok od Ecoharmonogram 
- minimum 10'' system Android najnowszy aktualnie dostępny 
- wbudowany czytnik kodów 2D 
- sprzęt zalecany przez dostawcę oprogramowania 
- obudowa chroniąca przed upadkiem 
- szelki do przenoszenia urządzenia w terenie 
- szkło hartowane dla ochrony ekranu 
- klasa wodoodporności min ip45 
- komunikacja WIFI oraz LTE 
V. Łącze Internetowe światłowodowe do dyżurki Pszok: 
- Internet - statyczny adres IP: 
VI. Sieć komputerowa oparta o rozwiązanie UNIFI z uwagi na unifikację za pomocą tego rozwiązania wszystkich JST 
w mieście. 
- 3 szt. punktów dostępowych WIFI (mesh access point - wykorzystanie zew.) - 1 montowany na wschodnim skraju 
działki to komunikacji bezprzewodowej ze szlabanami 
- 1 szt. bramka UDM-PRO-SE wraz z dyskiem WD purple - zalecanym przez producenta o poj. 8TB 7200 RPM 
- 1 szt. punkt dostępowy U6-IW wraz z puszką 
 

2. Pom. socjalne: 

I. Zlew jednokomorowy- 1szt 

- zlew z ociekaczem, stalowy, wym, ok 50x63cm 

- z otworem i przelewem, 
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II. Bateria zlewowa – 1 szt. 

- sztorcowa,  

- jednouchwytowa,  

- stal nierdzewna chromowana. 

III. Umywalka ceramiczna   – 1 szt. 

- umywalka uniwersalna wym. ok. 55 x 48 cm,  

- z otworem i przelewem, 

- kolor biały, 

IV. Bateria umywalkowa – 1 szt. 

- sztorcowa,  

- jednouchwytowa,  

- mosiądz chromowany. 

V. Czajnik elektryczny- 1 szt. 

- pojemność min. 1,5 litra, 

- moc ok. 2200 W, 

VII. Szafka kuchenna stojąca- 1 szt. 

- przeznaczona pod zlew 

- wym., 120x60 

- blat na standardowym poziomie 

VIII. Kosz na śmieci – 1 szt. 

IX. Metalowy wieszak ścienny – 1 szt.  

- hak na wszelkiego rodzaju kurtki, płaszcze i parasole 

 

3. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością: 

I. Miska ustępowa wisząca ze spłuczką – 1 szt. 

- miska ustępowa lejowa, wisząca biała 

- przystosowana dla osób starszych i niepełnosprawnych 

II. Umywalka ceramiczna – 1 szt. 

- umywalka dla osób niepełnosprawnych wym. ok. 65 x 55 cm,  

- z otworem i przelewem, 

- kolor biały, 

III. Bateria umywalkowa dla niepełnosprawnych– 1 szt. 

- sztorcowa,  

- z uchwytem lekarskim,  

- mosiądz  chromowany. 

VI. Lustro uchylne nad umywalką – 1 szt. 

- montowane na ścianie nad umywalką, wymiary min. 30 x 50 cm, 

- uchylne, dla niepełnosprawnych,  

VII. Poręcz uchylna do WC - 2 szt. 

- wykonana ze stali nierdzewnej, 

- średnica 3,2cm, długość 60cm, 

- do montażu ściennego 
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VIII. Dozownik na mydło w płynie – 1 szt.  

- pojemnośc ok. 350 ml 

IX. Pojemnik na ręczniki papierowe w listkach- 1szt. 

- pojemność ok. 400 listków,  

- stal nierdzewna matowa  

X. poręcz uchylna do umywalki – 2 szt. 

- wykonana ze stali nierdzewnej, 

- średnica 3,2cm, długość 60cm, 

- do montażu ściennego 

XI. Kosz na śmieci – 1 szt. 

- kosz na śmieci, zamykany, stal nierdzewna matowa, 20l, z przyciskiem nożnym  

XI. Kosz na odpady higieniczne – 1 szt. 

- kosz na odpady higieniczne, zamykany, stal nierdzewna matowa, 

XII. Szczotka do czyszczenia toalety – 1 szt. 

XIII. Haczyki na odzież- 1szt. 

 

4. Toaleta dla pracownika: 

I. Miska ustępowa wisząca ze spłuczką – 1 szt. 

II. Umywalka ceramiczna z baterią dotykową – 1 szt. 

- umywalka uniwersalna wym. ok. 55 x 48 cm,  

- z otworem i przelewem, 

- kolor biały, 

III. Bateria umywalkowa – 1 szt. 

- sztorcowa,  

- jednouchwytowa,  

- mosiądz chromowany. 

VI. Lustro nad umywalką – 1 szt. 

- wymiary min. 30 x 50 cm,  

VII. Uchwyt na papier toaletowy - 1 szt. 

- uchwyt bez osłony 

- do montażu ściennego 

VIII. Dozownik na mydło w płynie – 1 szt.  

- pojemnośc ok. 350 ml 

IX. Pojemnik na ręczniki papierowe w listkach- 1 szt. 

- pojemność ok. 400 listków,  

- stal nierdzewna matowa  

X. Kosz na śmieci – 1 szt. 

- kosz na śmieci, zamykany, stal nierdzewna matowa, 20l, z przyciskiem nożnym  

XI. Kosz na odpady higieniczne – 1 szt. 

- kosz na odpady higieniczne, zamykany, stal nierdzewna matowa, 

XII. Szczotka do czyszczenia toalety – 1 szt. 
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5. Pom. warsztatu: 

I. Szafa narzędziowa- 1szt. 

- stalowa, lakierowana proszkowo, 

- wym. 92x50x185cm, 

- dolna strefa z regulowaną co 25 mm półką, 

- środkowa strefa z 2 szufladami o wysokości 9 cm, osadzonymi na płynnych i cichych prowadnicach, 

- górna strefa z tablicą perforowaną o dwóch rodzajach otworów, 

- szeroko otwierane fronty - aż 120°, 

- 3-punktowy zamek z 2 kluczami w zestawie. 

II. Stół warsztatowy- 1szt. 

- wym. min 170x60x85cm 

- 6 szuflad na narzędzia, 

- szafka z półką zamykana na klucz 

III. Regał magazynowy – 2szt. 

- wym. ok 60x103x220cm 

- stalowy, rama malowana o nośności do 800kg/szt., 

- półka ocynkowana o nośności do 100kg/szt., 

IV. Taboret warsztatowy- 1szt. 

- obrotowy, na kółkach 

- regulowana wysokość siedziska, 

- przeznaczony do warsztatu, odporny na typowe zabrudzenia w przemyśle, 

V. Rolety okienne 

- w oknach od strony południowej należy zamontować zewnętrzne rolety elewacyjne, w kolorze stolarki okiennej 

 

6. Pozostałe wyposażenie budynku: 

I. podstawowy sprzęt i oznakowanie ppoż. oraz bhp zgodnie z przepisami szczegółowymi; 

- wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego  

- plan ewakuacji min. A4 – wykonany sposób trwały  

II. wycieraczka wewnętrzna i zewnętrzna– gumowa wym. min.60x120 cm 

III. Apteczka pierwszej pomocy  

- Apteczka w puszcze metalowej montowanej do ściany, skład zgodny z normą: DIN 13157 PLUS 
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7. Urządzenia, w które należy wyposażyć PSZOK 

I. Piła motorowa (pilarka łańcuchowa) 4 KM; 

II. Zamiatarka spalinowa, samojezdna, szer. robocza min. 75 cm, moc silnika min. 6 KM; 

III. Odśnieżarka – szerokość robocza min. 75 cm, rozrusznik elektryczny, podgrzewane uchwyty, reflektory LED, 
regulowany uchwyt, wspomaganie kierownicy; 

IV. Dmuchawa spalinowa, poj. min. 75 cm3, moc min. 3,2 KW, plecakowa; 

V. Kosa spalinowa, moc min. 2,2 KW, amortyzator drgań, poj. min. 45 cm3; 

VI. Myjka ciśnieniowa, zasilanie 400 V, wydajność tłoczenia min. 900 l/h, ciśnienie robocze 220 bar, moc 
przyłączeniowa max. 7 KW, wąż wysokociśnieniowy min. 15 m zwijany na bębnie. 

VII. Rębak- minimum 25 KM – dwa cylindry, na jednej osi, napęd podajnika hydrauliczny, dwa wałki aktywne 

 

2.2.7. Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych 
Dostępność do budynku wykonać z uwzględnieniem wszelkich wymogów i przepisów zapewniających 

bezkolizyjne poruszanie się osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Wejście główne dostępne 

bezpośrednio z terenu, bez progowo.  

Należy zapewnić miejsca parkingowe umożliwiające parkowanie osobom z niepełnosprawnością. 

2.3.  Wiata magazynowa na kontenery 
Zaplanowano budowę zadaszonej wiaty na kontenery. Dostępność wiaty od strony placu manewrowego. 

Konstrukcja stalowa- słupy, rygle, płatwie IPE200, stal S235. Fundamenty – stopy żelbetowe o wym. 

100x200x40cm z betonu C25/30, stal AIIIN. Obudowa z blachy trapezowej. Dach jednospadowy o kącie 

nachylenia ok 5%, wysokość w najwyższym punkcie ok 6,7m.  

Wysokość wiaty powinna umożliwiać swobodny załadunek kontenerów samochodem typu hakowego i 

bramowego.  

Pokrycie z blachy trapezowej w układzie wieloprzęsłowym- blacha TR80/0,6 połączona na wstrzeliwane 

kołki co każdą falę. Odprowadzenie wody z dachu poprzez rynny i rury spustowe do projektowanej na 

terenie instalacji kanalizacji deszczowej. Posadzka wewnątrz zaprojektowana jako nawierzchnia z płyty 

betonowej, dyblowanej i kotwionej. 

Układ warstw nawierzchni: 

 monolityczna płyta betonowa z hydrotechnicznego betonu cementowego  
C30/37 (XC4 XD2 XF4 W8 na kruszywie łamanym); płyta dyblowana i kotwiona    gr. 22 cm  

 warstwa z folii PEHD 
 podbudowa zasadnicza z chudego betonu C5/6             gr. 18 cm  
 warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem  

(z wytwórni) klasy C 3/4                   gr. 18 cm 
Łączna grubość warstw konstrukcji nawierzchni - Σ: 58 cm 

2.4.  Wiata do mycia kontenerów 
Dostępność wiaty od strony placu manewrowego. Obudowa z blachy trapezowej na podkonstrukcji 
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stalowej. Dach jednospadowy o kącie nachylenia ok 5%, wysokość w najwyższym punkcie ok 6,7m. 

Konstrukcja stalowa:  

Płatwie – IPE200, stal S235 

Rygiel – HEA100, stal S235 

Słupy – HEA100, stal S235 

Fundamenty – stopy żelbetowe o wym.  100x120x40 z betonu C25/30, stal AIIIN. 

Pokrycie z blachy trapezowej w układzie jednoprzęsłowym, blacha trapezowa TR80/0,6 -  połączona na 

wstrzeliwane kołki co każdą falę. Odprowadzenie wody z dachu poprzez rynny i rury spustowe do 

projektowanej na terenie instalacji kanalizacji deszczowej. 

Wysokość wiaty powinna umożliwiać swobodny załadunek kontenerów samochodem typu hakowego i 

bramowego. 

Do wiaty należy doprowadzić wodę, zamontować złączkę oraz przewidzieć wpust w posadzce 

odprowadzający ścieki do projektowanego zbiornika na ścieki przemysłowe. 

2.5. Powierzchnie utwardzone 

2.5.1. Właściwości funkcjonalno-użytkowe 
Prace projektowe w zakresie budowy placu utwardzonego należy rozpocząć od analizy warunków 
gruntowo-wodnych i przygotowania odpowiedniego podłoża. Uwzględnić należy w szczególności 
konieczność wymiany części gruntu i niwelacje terenu. 

Projektowane utwardzenia należy nawiązać wysokościowo do projektowanych rzędnych zjazdu z drogi 

dojazdowej, zachowując przy tym odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne zapewniające: 

 bezproblemowy wjazd i wyjazd pojazdów ciężarowych i osobowych, 

 odprowadzenie wód opadowych i roztopowych,  

W ramach zadania przewiduje się wykonanie utwardzeń:  

1. Plac manewrowy- z podbudową pod ruch ciężki 

Układ komunikacyjny placu powinien zapewnić bezkolizyjne poruszanie się pojazdów osobowych 

i dostawczych oraz możliwość wjazdu dla pojazdu ciężarowego, załadunku kontenera typu Eko-Skład w 

systemach hakowych oraz bramowych, a także pojazdów typu „śmieciarka” i pojemników 120-240 l. 

Wykonawca zobowiązany jest zastosować oznakowanie poziome i pionowe zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami technicznymi. 

Plac stanowić będzie powierzchnię: 

– manewrową (także dla pojazdów ciężarowych), 
– magazynową (miejsce ustawienia pojemników i kontenerów na odpady), 
– miejsca postojowe i rozładunkowe, w tym jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych, w tym 

poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

Zamawiający wymaga zaprojektowania i budowy powierzchni utwardzonych z podbudową pod ruch 
ciężki w tym miejsc postojowych oraz chodników pod ruch pieszy.  

Stan istniejący 



A .  S t r o n a  | 21 

POZNAŃ, CZERWIEC  2024 
 HEKO Sp. z o. o. 

Teren na którym zlokalizowany ma być zakład wykazuje znaczne zróżnicowanie wysokości w zakresie od 
rzędnej istniejącego terenu 126,00 m n.p.m. do 128,6 m. Na terenie występują znacznej miąższości 
nasypy niekontrolowane.  

Projekt 

Zakłada się  wyrównanie terenu tak aby uzyskać rzędną na terenie zakładu ok. 127,5 m. Pozwoli to na 
zlikwidowanie nasypów niekontrolowanych. Dla wykonania nawierzchni  konieczne są wykopy o 
objętości ok.1900 m3 i nasypów ok.350 m3. Ziemię z wykopów należy wywieźć na wysypisko. 

Na terenie należy zaprojektować nawierzchnię na obciążenie jak dla kategorii ruchu KR3. Proponuje się 
przyjąć konstrukcję nawierzchni placów i parkingów asfaltobetonową. 

Proponowana konstrukcja nawierzchni 

Jezdnia i miejsca parkingowe 

Warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC 11S   gr.5 cm 

Warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC 16W   gr. 6 cm 

Podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu AC 22P          gr. 7 cm 

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C 50/30  gr.22 cm 

Warstwa wzmacniająca bet. C 3/4      gr.15 cm 

Geowłóknina typu TYPAR SF  46 

Krawężnik betonowy 15*30 cm ułożony na ławie z betonu C12/15 

Chodnik 

Płyty betonowe 35*35 cm    gr. 6,0 cm 

Podsypka cem-piaskowa    gr. 5,0 cm 

Podbudowa z  betonu C6/7   gr. 15,0 cm 

Obrzeża betonowe 8*30cm na ławie z betonu cementowego  

Odwodnienie  powierzchniowe do projektowanych wpustów deszczowych. 

Ze względu na krzyżowanie się tras przejazdu pojazdów poruszających się po punkcie wymaga się, 
aby powierzchnie utwardzone zostały trwale, czytelnie i jednoznacznie opisane oznakowaniem 
poziomym, w szczególności ciągi komunikacyjne, ciągi piesze, miejsca postojowe, miejsce postojowe dla 
osób niepełnosprawnych, stosowne oznakowanie krawężników, odbojniki przy elementach 
konstrukcyjnych narażonych na uszkodzenie. Wymaga się zaprojektowania i wykonania oznakowania 
poziomego zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa oraz wymogami Zamawiającego w tym zakresie 
(zgodnie z „Planem zagospodarowania terenu”). Zastosować należy także oznakowania pionowe (znaki 
drogowe) w powyższym zakresie. 

Układ komunikacyjny placu oraz dojazdów powinien zapewnić bezkolizyjne poruszanie się 
pojazdów osobowych i dostawczych oraz możliwość wjazdu dla pojazdu ciężarowego np. typu 
„hakowiec”, „bramowiec” lub „śmieciarka”, załadunek każdego z przewidzianych kontenerów i 
pojemników oraz wyjazd.  

Projektując i wykonując PSZOK zapewnić trzeba odpowiedni, bezpieczny obszar manewrowy 
i miejsca postojowe. Szczególnie istotne jest zachowanie odpowiedniej, wolnej przestrzeni placu 
utwardzonego przed kontenerami typu hakowego lub bramowego dla zapewnienia wystarczającej 
przestrzeni manewrowej i załadunkowej uwzględniając gabaryty i parametry pracy tych pojazdów, 
np. promienie skrętu.  
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Wykonawca zobowiązany jest także wykonać czytelne oznaczenia na terenie całego zakładu, aby 
wykluczyć możliwość poruszania się pojazdów mieszkańców korzystających z PSZOK po terenie dla nich 
nieprzeznaczonym. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym plan organizacji ruchu oraz 
systemu oznaczeń i innych zabezpieczeń na terenie zakładu. Wykonawca musi podać czytelną i wyraźną 
informację w formie tablic o zasadach gromadzenia poszczególnych frakcji odpadów zgodnie z 
przykładowym wzorem tablic i oznakowania dołączonym do PFU. Każdy z kontenerów oraz pojemników, 
a także wszystkie pomieszczenia muszą zostać w sposób czytelny i jednoznaczny opisany. Wymaga się, 
aby tablice posiadały czytelny napis oraz ilustrację / piktogramy. 

 
Miejsca postojowe 

Zaprojektowano 6 miejsc postojowych: 5 dla mieszkańców (w tym jedno dla osób z 

niepełnosprawnością) i jedno miejsce dla pracownika PSZOK.  

2. Plac pod rębak 

Przewidziano utwardzony plac pod rębak o wymiarach 6x10m, przylegający do placu manewrowego. W 

północno- zachodnim narożniku przewiduje się wygrodzenie- boks na zrębki, w kształcie litery L, 

wykonany z bloczków betonowych. Wymiary zewnętrzne  6x4m, wysokość ok 2m.  

3. Droga dojazdowa 

Stan istniejący  

W chwili obecnej dojazd do terenu działki na której zlokalizowany zostanie PSZOK  odbywa się drogą 
wewnętrzną o szerokości 4,5 m zwężonej w końcowym odcinku do 3,5m 

Projektowane rozwiązanie 

Proponuje się na odcinku 30 m za projektowaną bramą poszerzyć drogę do 5,5m w celu zapewnienia 
miejsca oczekiwania pojazdów. Wjazd na dalszy odcinek drogi byłby zamknięty poprzez zastosowanie 
szlabanu. Drugi szlaban zlokalizowany byłby za łukiem drogi ok. 70 m przed wjazdem na teren PSZOK. 
Sterowanie szlabanami  prowadzone byłoby ręcznie przez pracownika PSZOK. 

Droga na długości 70m przed wjazdem na teren zakładu zostanie poszerzona do 5,0 m. Droga w przekroju 
poprzecznym będzie misła jezdnie o szerokości 5,0 m i obustronne pobocza utwardzone o szerokości 
0,75m. 

Konstrukcja nawierzchni  jezdni: 

Warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC 11S  gr.5 cm 

Warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC 16W  gr. 6 cm 

Podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu AC 22P         gr. 7 cm 

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C 50/30  gr.22 cm 

Warstwa wzmacniająca bet. C 3/4   gr.15 cm 

Konstrukcja nawierzchni pobocza 

- Kruszywo łamane  0-31,5     gr. 15 cm 

- warstwa żwiru       gr. 15 cm 

Roboty ziemne 

Realizacja poszerzenia na odcinku przed wjazdem na teren zakładu wymaga wykonania wykopu dla 
poszerzenia pasa pobocza na szerokości 1,0 m  oraz wykonania korytowania pod nawierzchnię, objętość 
wykopów ok. 350 m3. 

Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań niż powyżej przedstawione po ich wcześniejszym 

uzgodnieniu z Zamawiającym. 
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Uwaga: Kolorystyka elementów placu zostanie określona na etapie projektowania w porozumieniu 

z Zamawiającym. 

 

2.7 Tablice informacyjne  
Na terenie PSZOK-u, bezpośrednio przy zjeździe z drogi do punktu oraz na terenie samego punktu należy 
umieścić tablice informacyjne (minimalne ilości): 

1) 1 tablica na terenie punktu: 1 tablica ze schematem punktu i rozmieszczeniem poszczególnych 

miejsc zbierania danych frakcji odpadów, 

2) 1 tablica przy zjeździe z drogi wskazująca lokalizację PSZOK (duży, wyraźny napis „PUNKT 

SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH” wraz z godzinami otwarcia PSZOK, 

uzgodnionymi z Zamawiającym oraz strzałką, tablica wykonana w taki sposób, aby w razie 

potrzeby można było zmienić godziny otwarcia PSZOK.  

Treść oraz formę graficzną każdej z tablic Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym na 

etapie projektu. 

Tablice montowane na zewnątrz obiektów wykonać z aluminium lub z wytrzymałego tworzywa 

sztucznego ze wzmocnieniami, z monolitycznym fundamentem każdego ze słupów. Nadruk odporny na 

działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 150 x 100 cm. Na tablicy w sposób trwały umieścić 

wyraźne logo Zamawiającego, informacje o treści uzgodnionej z Zamawiającym w zakresie 

podstawowych informacji o PSZOK, informacji dot. edukacji ekologicznej, zasad segregacji odpadów 

komunalnych, hierarchii postępowania z odpadami oraz ciekawostek dot. ww. tematyki skierowanych 

przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Tablice wykonać w sposób umożliwiający wymianę treści 

poprzez wymianę tablicy z tworzywa lub aluminium z trwałym nadrukiem. Wykonawca przedstawi 

propozycję treści oprawy graficznej wszystkich tablic informacyjnych na etapie projektowania 

w porozumieniu z Zamawiającym.  

2.8 Szlabany  
Należy zaprojektować 2 szlabany, lokalizacja zgodnie z Koncepcją zagospodarowania terenu w części 

rysunkowej:  

1) na wjeździe od strony ul. Wiejskiej, za projektowanym poszerzeniem,  

2) na końcu istniejącego utwardzenia drogi dojazdowej, od strony działki nr 421/2.  

Każdy szlaban o długości ok. 5 m, automatyczny, otwierany z budynku i bezprzewodowo – drogą radiową. 

PSZOK wyposażyć w niezbędne systemy oraz 2 piloty do otwierania szlabanów. 

Wykonawca przedstawi szczegóły związane z lokalizacją i działaniem szlabanów na etapie projektowania 

w porozumieniu z Zamawiającym.  

Wymagania dla bramki wyjazdowej:  

1. Bramka wyjazdowa\szlaban wyjazdowy z czytnikiem kart RFId (czytnik powinien zawierać 

również klawiaturę). 

2. Czytnik RFId powinien czytać karty typu MIFARE 13.56 Mhz. 

3. Czytnik RFId powinien zawierać wyświetlacz. 

4. Po odczycie karty lub wprowadzeniu numeru z klawiatury na czytniku czytnik powinien odpytać 

wewnętrzne API poprzez (http przesyłając jako parametry numer karty) czy karta lub wpisany 
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numer jest poprawny. Po potwierdzeniu, że numer jest poprawny czytnik powinien zasterować 

otwarciem bramki. 

5. W przypadku gdy API zwróci kod błędu wraz z informacją to informacja powinna zostać 

wyświetlona na wyświetlaczu czytnika. 

6. Szlaban wyjazdowy powinien mieć możliwość zasterowania poprzez przekaźnik zewnętrzny. 

 

Waga samochodowa 

Wymagania dla wagi: 

1. Mierniki wag powinny być wyposażone w serwer portów szeregowych możliwością komunikacji 

TCP/IP lub możliwość aktualnego wskazania wagi poprzez zewnętrzne API.  

2. Mierniki wag powinny być ustawione w trybie automatycznego nadawania. 

 

V. Waga frakcji odpadów (samochodowa) 

- umożliwiająca komunikację i nadawanie ciągłe na porcie RS 

- umożliwiająca komunikację z systemem Ecoharmonogram Pszok 

VII. Monitoring oparty o rozwiązanie UNIFI protect  

- umożliwiający rozpoznawanie tablic rejestracyjnych i zapis wykrytych pojazdów wraz z 

tablicami rejestracyjnymi w formie przeszukiwalnych rekordów 

- 4 kamer AI bullet PRO - UVC-AI-Pro 

- Brama internetowa 

 
 

2.9 Ogrodzenie, bramy i furtka 
Wokół planowanego punktu łącznie z drogą dojazdową należy wykonać ogrodzenie i bramy, a także 

szlabany zgodnie z Koncepcją zagospodarowania terenu w części rysunkowej. 

 ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej o wys. 1,8 m (szacowana długość ogrodzenia: ok. 577 m), 

 2 bramy rozwierane o szer. min. 4,0 m, na pilota i otwierane po wprowadzeniu kodu 

 1 furtkę wejściową na teren PSZOK o szerokości w świetle przejścia wynoszącej 1 m, zamykana na 

klucz.  

Parametry planowanego ogrodzenia panelowego: 

– wysokość ponad powierzchnię terenu min. 180 cm, 

– średnica słupka min. 42 mm oraz grubość ścianki min. 2 mm, nasadka zabezpieczająca wierzch 

słupka, ocynk ogniowy, zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych, 

– drut  2.2 mm, 

– oczko 50 x 50 mm. 

Siatka, słupki i elementy montażowe pokryte są podwójną powłoką antykorozyjną: warstwą cynku w 

procesie cynkowania ogniowego zgodne go z normą EN-ISO 1491 malowane proszkowo; miejsca cięć 

zabezpieczone. 

Brama – rozwierana o świetle min. 4,0 m, wysokość min. 1,7 m. Brama sterowana napędem 

elektrycznym     oraz z możliwością ręcznego otwierania i zamykania w razie awarii. 
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Źródło: http://dkbud.com/bramy-ogrodzenia/siatka-pleciona-podmurowka-1.gif 

Rys. 11. Schemat panelu ogrodzeniowego z fundamentem. 

Uwaga: Kolorystyka wszystkich elementów ogrodzenia zostanie określona na etapie projektu 

wykonawczego w porozumieniu z Zamawiającym.  

 

2.10 Instalacja elektryczna, monitoringowa 
Instalację elektryczną wykonać należy w uzgodnieniu z zarządcą sieci na podstawie warunków 

przyłączenia. Należy wykonać nowe przyłącze, uwzględniające wszystkie planowane obiekty.  

Instalacja elektryczna obejmować musi co najmniej: 

1. system oświetlenia placu i drogi dojazdowej  

2. system zasilenia i oświetlenia budynku socjalno-biurowego, wagowego 

3. zasilanie wagi, szlabanów, bram, kontenera EKO-SKŁAD, instalacji monitoringowej (wideo 

rejestrator, kamery) ewentualnych pompowni  oraz wyposażenie i niezbędne systemy 

komputerowe do obsługi ww. instalacji i systemów. 

4. system oświetlenia  we wiatach. 

5. Instalację fotowoltaiczną na dachu budynku socjalno-biurowego.  

Planowane przedsięwzięcie wyposażone musi być w system oświetlenia placu utwardzonego, 

oświetlenie wewnątrz pomieszczeń i pozwalających na funkcjonowanie PSZOK także przy braku 

oświetlenia naturalnego.  

Oświetlenie placu za pomocą lamp na budynkach oraz na słupach o wysokości i w ilości pozwalającej 

oświetlić całość placu w szczególności ciągi komunikacyjne, miejsca postojowe i rozładunku odpadów 

oraz kontenery i pojemniki z odpadami.  
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Na podstawie danych z mapy stwierdzono, że w rejonie projektowanej drogi znajdują się kable 

energetyczne oznaczone eN, eNA. W przypadku zaistnienia kolizji z w/w urządzeniami należy je 

zabezpieczyć lub przebudować poza obszar kolizji zgodnie z wymaganiami właściciela.   

Zasilanie kablami doziemnymi w izolacji 0,6/1kV.  

Obszar placu, w szczególności wjazd (w sposób pozwalający identyfikować kierowcę pojazdu oraz nr 

rejestracyjne pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z PSZOK), waga, miejsca postojowe, obszar 

rozładunku i   magazynowania odpadów, wiata, pomieszczenia na odpady oraz biuro muszą być objęte 

instalacją monitoringową. Obraz z instalacji rejestrowany i archiwizowany w postaci elektronicznej, 

dostęp z komputera w pomieszczeniu biurowym oraz możliwość zdalnego podglądu online. Dla systemu 

monitoringu przewidzieć należy oddzielny monitor, aby pracownik PSZOK miał ciągły podgląd sytuacji na 

terenie obiektu. 

W skład sieci powinny wchodzić kamery stacjonarne (wysokiej rozdzielczości), kamery ruchome 

(wysokiej rozdzielczości), rejestrator obrazu z dyskami twardymi, sterowniki systemu oraz kable wizyjne i 

zasilające. Kamery powinny być umieszczone w obudowach hermetycznych podgrzewanych. Kable 

wizyjne, sterownicze i zasilające do kamer wewnątrz budynków należy układać w korytkach kablowych 

lub w rurkach PVC natomiast poza budynkami należy wciągnąć do kanalizacji teletechnicznej lub chronić 

rurami. Zasilanie wszystkich kamer winno się odbywać z tablic energetycznych. W przypadku zaniku 

napięcia kamery muszą posiadać podtrzymanie napięcia poprzez UPS. Wszystkie kable wizyjne i 

sterownicze kamer winny być zakończone w szafie dystrybucyjnej GPD. Sterowanie i obserwacja poprzez 

sieć telewizyjnego systemu nadzoru odbywać się powinna w pomieszczeniu biurowym kontenera 

socjalno-biurowego. Sieć monitoringową należy wykonać zgodnie z wymaganiami norm EIA/TIA 568, 

ISO/IEC 11801, pr EN50173 oraz Załącznikiem nr 23 do Rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 

04.09.1997r –” Wymagania techniczne na okablowanie strukturalne” – dokument z 2013 r. 

Monitoring musi spełniać aktualne wymagania Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 

marca 2021 r. w sprawie składowisk odpadów wraz z późniejszymi zmianami 

Podstawowe elementy systemu oraz ich minimalne parametry:  

- Kamera tubowa IP 8 Mpx,, 4K(15fps) , IP67 (zastosowanie zewnętrzne), zoom optyczny x5, Zasięg LED 

IR min. 60m,  funkcje korygujące jakość obrazu, kąt widzenia dobrany do lokalizacji, uchwyt 

dedykowany, metalowa obudowa,  

- Rejestrator NVR (min. 16 kanałów na kamery do 8 Mpx),  

- Switch - min. 16 portów, min. 8,8 Gbps zdolności przesyłowej, min. 4,17 Mpps szybkości przekazywania 

pakietów, min. 2,75 Mb pamięci bufora pakietów  

- Dysk twardy, wewnętrzny (min. 30 dni ciągłego zapisu, min. 8 TB pamięci, interfejs SATA 6 Gbps, 

wydajność do 240 MBps zasilanie 12V),  

- Kabel zewnętrzny, żelowany FTP kat.6 4x2x0,8 (układać w rurze ochronnej),  

- Światłowód zewnętrzny, Z-XOTKtsd 4j (układać w rurze ochronnej),  

- YKY 3x2,5 mm2 do zasilenia skrzynki hermetycznej na słupie,  

- UPS zapewniający 2h podtrzymania systemu kontroli,  

- Skrzynka hermetyczna z media konwerterem, zasilaczem do kamery, zabezpieczeniem i ogranicznikiem 

przepięć typu T2,  
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- połączenie internetowe. 

Wszystkie elementy projektować z możliwością rozbudowy systemu o min. 20%.  

Instalacja uziemienia i odgromowa  

Wszystkie budynki winny mieć uziemienie, ponadto bednarkę uziemiająca prowadzić równolegle z 

kablami w wykopie.  

W zakresie instalacji odgromowej przeprowadzić analizę ryzyka i w razie potrzeby zaprojektować 

instalację odgromową. Po wykonaniu montażu instalacji należy dokonać wszystkich niezbędnych 

pomiarów m.in. pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji kabli, pętli zwarcia dla potwierdzenia 

skuteczności ochrony od porażeń, ciągłości połączeń itd.. 

Instalacja teletechniczna 

Zaprojektować kabel światłowodowy od szafy GPD w budynku do bramy wjazdowej przy ul. Wiejskiej 

gdzie zakończyć go słupkiem lub studnią. Do studni przyłącze winien doprowadzić Operator 

telekomunikacyjny, wybrany przez Zamawiającego. 

Kable do kamer dobrać do systemu monitoringu przewidzianego do montażu.   

Szafę GPD wyposażyć w niezbędne elementy (szafa RACK) pasywne i aktywne zapewniające wymaganą 

funkcjonalność na terenie zakładu. 

2.11 Instalacja wodociągowa 
Wykonać należy instalację wodociągową zgodnie z warunkami technicznymi zarządcy sieci. Wodę należy 

dostarczyć do planowanych pomieszczeń sanitarnych w budynku socjalno – biurowym, wiaty 

przeznaczonej na mycie kontenerów oraz do projektowanego zbiornika ppoż. 

Projektowaną instalację wodociągową należy wpiąć w istniejącą sieć wodociągową DN50 znajdującą się 

w ulicy Wiejskiej. Przyłącze wodne zakończyć na działce 421/2 przy jej granicy za pomocą komory 

wodomierzowej. Za komorą zaprojektować kolejno odejście do wiaty z myjką, odejście do zbiornika z 

wodą do celów ppoż. oraz wejście do budynku ob. 8. Zbiornik na wody do celów ppoż. o pojemności 

użytkowej minimum 100 m3 oraz posiadać co najmniej 1 ssawę. Instalację wodociągową wykonać z rur 

PE o średnicy DN40. W przypadku kolizji z istniejącą siecią należy zachować min 15 cm odległość 

pomiędzy przewodami w pionie. 

Instalacja centralnego ogrzewania 
Na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w budynku ob. 8 zaprojektować pompę ciepła 

powietrze-woda. Dobrano pompę o wydajności 10kW, jako źródło szczytowe będzie wykorzystywany 

moduł elektryczny wbudowane w pompę. Jednostkę wewnętrzną zamontować w pom. gospodarczym, 

jednostkę zewnętrzną przy ścianie zewnętrznej budynku. Jednostkę zewnętrzną należy montować na 

fundamencie, min 30 cm nad terenem. Minimalna odległość od ściany wynosi 30 cm. Należy stosować 

zbiornik buforowy o pojemności 100 dm3 montowany pod jednostką wewnętrzną. Pozwoli on na 

zachowanie minimalnego, wymaganego przepływu przez pompę. Instalacje zabezpieczyć dodatkowo 

poprzez naczynie wzbiorcze o pojemności 50 l. Ciepła woda będzie przygotowywana w zasobniku o 

pojemności 200l, umieszczonym w pom. gospodarczym (pom. nr 06). W zasobniku zamontować grzałkę 

elektryczną o wydajności 4,0 kW. Zasobnik cwu zabezpieczyć zaworem bezpieczeństwa 1/2”, ciśnienie 

otwarcia 6bar oraz naczyniem przeponowym do wody pitnej o pojemności użytkowej 12 l. 
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2.12 Kanalizacja deszczowa i gospodarka ściekowa 
Z terenów utwardzonych oraz projektowanych budynków na terenie PSZOK wody opadowe 

odprowadzane będą do projektowanej kanalizacji instalacji wód opadowych i roztopowych. Po 

podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych będą odprowadzone do miejskiej kanalizacji 

deszczowej w ulicy Wiejskiej, zgodnie z warunkami przyłączeniowymi otrzymanymi z Miejskiego Zakładu 

Komunalnego w Łęknicy. W przypadku kolizji z istniejącą siecią należy zachować min 15 cm odległość 

pomiędzy przewodami w pionie. 

Ścieki bytowe odprowadzać do miejskiej kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami technicznymi 

wydanymi przez  Miejski Zakład Komunalny w Łęknicy. W tym celu należy zaprojektować i wykonać 

studzienkę  na istniejącej sieci znajdującej się w ul. Wiejskiej. Kanalizację sanitarną wykonać z rur PCV o 

średnicy DN200 na terenie zakładu i DN250 na odcinku wzdłuż drogi oraz studzienek o średnicy DN1200. 

W przypadku kolizji z istniejącą siecią należy zachować min 15 cm odległość pomiędzy przewodami w 

pionie. 

Ścieki przemysłowe powstające podczas mycia kontenerów w budynku myjni (ob. 9) należy odprowadzić 

do projektowanego szczelnego zbiornika o pojemności ok 15m3. Kanalizację technologiczną wykonać z 

rur PEHD o średnicy DN200. 

Przy projektowaniu rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej należy uwzględnić przepisy 

regulujące kwestie powstawania i odprowadzania ścieków przemysłowych oraz deszczowych, 

w szczególności przepisy ustawy Prawo wodne oraz zaprojektować i wykonać odpowiednie rozwiązania 

w zakresie odprowadzenia tych ścieków w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz w sposób 

bezpieczny dla środowiska. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zabezpieczenia uniemożliwiające 

przedostanie się do wód opadowych ewentualnych odcieków z miejsca magazynowania odpadów 

niebezpiecznych, nawet w sytuacjach awaryjnych (rozlanie odpadów wewnątrz magazynu, uszkodzenie 

beczki lub innego pojemniki etc.). 

2.13 Oznakowanie poziome placu 
Na terenie powierzchni utwardzonych należy zastosować oznakowanie poziome oddzielające 

poszczególne obszary placu – miejsca postojowe, miejsce postojowe dla osoby poruszającej się na wózku 

inwalidzkim, magazynowania odpadów (lokalizacja kontenerów i pojemników), strzałki kierunkowe 

wskazujące kierunek poruszania się pojazdów dostarczających odpady na teren punktu, stosowne 

oznakowanie krawężników oraz innych wymagających tego elementów. Wykonać należy oznakowanie 

poziome na nawierzchni w postaci linii ciągłych i znaków o szer. 12 cm. 

Materiał, którego używa się do znakowania poziomego dróg musi charakteryzować się: 

 dobrą przyczepnością do podłoża, 

 dużą odpornością na ścieranie, 

 barwą intensywnie białą lub żółtą, 

 właściwościami odblaskowymi, 

 zdolnością zachowywania barwy w czasie eksploatacji, 

 odpornością na zabrudzenie. 

Przed wykonaniem oznakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej z pyłu, 

kurzu, smarów i innych zanieczyszczeń. Nawierzchnia przygotowana do wykonania oznakowania 

poziomego musi być czysta i sucha. 
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2.14  Zieleń 
Obecnie tern działek porośnięty jest spontanicznymi zadrzewieniami zbudowanymi głównie z robinii 
akacjowej, sosny i brzozy z udziałem innych gatunków drzew i krzewów. Na opisywanym terenie brak jest 
siedlisk naturalnych.  

Na przedmiotowych działkach zinwentaryzowano drzewa, które w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2022 poz. 916) ustawy o ochronie przyrody wymagają uzyskania 
odpowiedniego pozwolenia na usunięcie tj. mają obwód pnia na wysokości 5 cm nad ziemią minimum: 
80 cm w przypadku topól, wierzb, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego; 65 cm w przypadku 
kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego; 50 cm w przypadku pozostałych 
gatunków drzew. 

Zgodnie z paragrafem 6 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku w 
sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 2183 zakazuje się niszczenia gniazd oraz siedlisk 
lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania dziko 
występujących zwierząt, należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową (w tym 
ptaków). 

Dlatego też Zamawiający wskazuje, że termin rozpoczęcia prac związanych z wycinką drzew i krzewów 
może rozpocząć się dnia 16 października, a termin zakończenia wycinki nie może przekroczyć końca 
lutego. 

Zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2022 poz. 916) 
Zamawiający wymaga uzyskania przez Wykonawcę na rzecz Inwestora zezwolenia na usunięcie drzew i 
krzewów. W ramach planowanej inwestycji należy usunąć drzewa zgodnie z załączonym projektem 
zagospodarowania terenu oraz inwentaryzacją dendrologiczną. 

Wokół planowanego placu utwardzonego zaprojektowano wysiew trawy na obszarze oznaczonym na PZT 

o powierzchniach nieutwardzonych i niezabudowanych.   

2.15    Kontenery, pojemniki i regały do magazynowania odpadów 

Punkt należy wyposażyć w kontenery i pojemniki przeznaczone do magazynowania odpadów innych niż 

niebezpieczne. W przypadku zastosowania rozwiązań związanych z odprowadzaniem wód opadowych 

lub roztopowych (a nie ścieków przemysłowych), na terenie punktu stosować należy tylko kontenery 

zamknięte lub otwarte ustawione pod zadaszeniem (wiatą). Dobór ostatecznego rozwiązania należy 

uzgodnić z Zamawiającym. Wszystkie kontenery powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie normami, posiadające niezbędne certyfikaty i świadectwa. 

a) PSZOK należy wyposażyć w następujące kontenery i pojemniki na odpady: 

Symb
ol 

Kod 
odpadu 

Nazwa odpadów Rodzaj kontenera/ 
pojemność około  

Lokalizacja 

P1 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury  Pojemnik 1100l Plac – Ob. nr 4 

P2 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych  Pojemnik 1100l Plac – Ob. nr 4 

P3 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe  Pojemnik 1100l Plac – Ob. nr 4 

P4 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe Pojemnik 1100l Plac – Ob. nr 4 

P5 15 01 07 Opakowania ze szkła  Pojemnik 1100l Plac – Ob. nr 4 

P6 20 01 01 Papier i tektura  Pojemnik 1100l Plac – Ob. nr 4 

P7 20 01 02 Szkło  Pojemnik 1100l Plac – Ob. nr 4 



A .  S t r o n a  | 30 

POZNAŃ, CZERWIEC  2024 
 HEKO Sp. z o. o. 

P8 20 01 11 Tekstylia Pojemnik 1100l Plac – Ob. nr 4 

P9 20 01 39 Tworzywa sztuczne Pojemnik 1100l Plac – Ob. nr 4 

K1 16 01 03 Zużyte opony 
 Kontener opojemności 

min 9m3 

Zadaszona wiata 

ob. nr 10 

K2 17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów 

Kontener o pojemności 

min 9m3 

Zadaszona wiata 

ob. nr 10 

K3 17 01 03 
Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia 

Kontener o pojemności 

min 9m3 

Zadaszona wiata 

ob. nr 10 

K4 17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

Kontener o pojemności 

min 9m3 

Zadaszona wiata 

ob. nr 10 

K5 17 02 01 Drewno 
Kontener o pojemności 

min 9m3 

Zadaszona wiata 

ob. nr 10 

K6 20 02 01 Odpady ulegające biodegrdacji 
Kontener o pojemności 

min 9m3 

Zadaszona wiata 

ob. nr 10 

K7 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 

Kontener o pojemności 

12m3 

Zadaszona wiata 

ob. nr 10 

K8 
Kontener o pojemności 

12m3 

Zadaszona wiata 

ob. nr 10 

Kontener zbiorczy  typu EKOSKŁAD na odpady tzw. problemowe 

1. 15 01 10* 
Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 
beczka 75 l 

EKOSKŁAD  

Kontener zbiorczy  

2. 20 01 13* Rozpuszczalniki beczka 30 l 

3. 20 01 19* Środki ochrony roślin beczka 30 l 

4. 20 01 21 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć Tuba na świetlówki 

5. 20 01 23* Urządzenia zawierające freony 
pojemnik z tworzywa 

30 l 

6. 20 01 27 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 
zawierające substancje niebezpieczne 

beczka 75 l 

7. 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 
pojemnik z tworzywa 

30 l 

8. 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 
pojemnik z tworzywa 

30 l 

9. 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami pojemnik z tworzywa 
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i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 

lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory 

zawierające te baterie 

120 l 

10. 20 01 34 
Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 

33* 

pojemnik z tworzywa 

120 l 

11. 20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

kontener na świetlówki 

o pojemności 640 l 

12. 20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 
Boks kartonowy 60l 

                                                           Odpady komunalne od pracowników 

1. 20 03 01  Niesegregowane zmieszane odpady komunalne  

Ob. 15   Miejsce 
na odpady 
segregowane z 
obiektów PSZOK  

 

Dodatkowo:  

 Wanny wychwytowe pod beczki 2 szt. (EKOSKŁAD), 

 Regał ocynkowany 1 szt. (EKOSKŁAD), 

 + 2 x wózek widłowy ręczny z podnośnikiem do beczek i pojemników o innym niż okrągły kształcie 

     (np. Meva-pol typ 6549/6546 oraz 0001 dla beczek), 

 zestaw sorbentów (min. 100 l) 

b) Szczegółowy opis kontenerów i pojemników:  

1) 8 szt. pojemnik 1100 l stalowy o wymiarach ok. 1360 x 1001 x 1430 mm i nośności 440 kg z zamkiem  

i półokrągłą pokrywą w kolorze wg. tabeli; standardowe wykonania z dwoma kółkami hamowanymi  

o śr. 200 mm, zalecany max. ciężar odpadów 110 - 135 kg. 

2) 5 szt. kontener o pojemności 9m3, stalowy, pokrycie ścian z blachy 3mm, dno z blachy 5mm, wymiary 

ok. 3750 x 2100 x 1200 mm,  

3) 2 szt. kontener o pojemności 11,5m3, stalowy z profili zamkniętych 100x60mm, pokrycie ścian z blachy 

3mm, dno z blachy 5mm, wymiary ok. 5500 x 2300 x 900 mm, 

4) 1 szt. kontener na używane ubrania o pojemności 2,5m3, konstrukcja z ocynkowanej ogniowo blachy, 

specjalny wałek bezpieczeństwa w otworze do wrzucania, wysokość do wrzutu 1250mm, wymiary ok. 

1150 x 1250 x 2200 mm. 

5) 1 szt. kontener o pojemności 9m3, otwierany z boku, stalowy, pokrycie ścian z blachy 3mm, dno z 

blachy 5mm, wymiary ok. 3335 x 1820 x 1500 mm,  

2.16   Oznaczenia, treść tablic informacyjnych kontenerów i pojemników 
Każdy z kontenerów i pojemników (także pomieszczenie na odpady niebezpieczne oraz ZSEE) musi 

posiadać oznaczenie w postaci tabliczki informacyjnej z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Nadruk 

należy wykonać w taki sposób, aby był on odporny na działanie warunków atmosferycznych (niska i 
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wysoka temperatura, promieniowanie słoneczne, opady atmosferyczne). Łączna liczba tabliczek: 95 szt. 

Tabliczki i informacje, które będą wykorzystywane na zewnątrz, wykonać jako zielone z napisem 

wykonanym w kolorze białym, wyraźnymi literami, zgodnie z poniższym przykładowym wzorem grafik. 

Ostateczną treść i formę grafik należy ustalić z Zamawiającym. 

 

                                                                                             Źródło: Związek Gmin Zagłębia Miedziowego (www.zgzm.pl) 

Rys. 12. Wzór tablic / naklejek na pojemniki z odpadami niebezpeicznymi. 

 
                                                                                                               Źródło: https://allegro.pl/oferta/naklejka-na-kosz-do-segregacji-szklo-30cm-opis-

13174334062 
Rys. 13. Przykładowy wzór tablicy wskazującej frakcję zbieranych odpadów. 

Tablice przy kontenerach i pojemnikach na terenie placu o wymiarach min. 80 x 60 cm.  

Tabliczki i informacje znajdujące się wewnątrz pomieszczeń magazynowych wykonać jako białe z czarnym 

napisem, wyraźnymi drukowanymi (wielkimi) literami. Wymiary: min. 42 x 29 cm. 

Oznakowanie oraz tabliczki informacyjne muszą być przystosowane do prostego montażu i demontażu, 

niewymagającego specjalistycznego sprzętu w przypadku zmiany kontenerów, w których magazynowane 
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będą poszczególne frakcje odpadów (dopuszczalne połączenie śrubowe, zatrzaskowe lub montaż na 

zasadzie podwieszania np. na hakach). Proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie należy uzgodnić z 

Zamawiającym na etapie prac projektowych. Wykonać należy tablice o następującej treści: 

a) tablice zielone z białymi napisami:  

 Odpady wielkogabarytowe, 
 Zużyte opony, 
 Odpady zielone, 
 Odpady ulegające biodegradacji, 
 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
 Drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (drobne AGD, RTV, sprzęt 

komputerowy, suszarki itp.), 
 Odpady budowlane i remontowe, 
 Gruz budowlany, 
 Drewno i stolarka okienna (w tym szkło płaskie), 
 Drewno impregnowane, 
 Styropian budowlany, 
 Styropian opakowaniowy, 
 Papier i tektura, 
 Szkło (opakowaniowe), 
 Tworzywa sztuczne (opakowaniowe), 
 Tworzywa sztuczne (inne niż opakowaniowe), 
 Odzież i Tekstylia, 
 Opakowania wielomateriałowe, 

b) tablice białe z czarnym napisem:  

 Akumulatory, 
 Baterie, 
 Lampy fluorescencyjne, 
 Przeterminowane leki, 
 Termometry rtęciowe, 
 Rozpuszczalniki, 
 Opakowania z pozostałościami niebezpiecznymi, 
 Środki ochrony roślin, 
 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice, 
 Drewno impregnowane, 

 
oraz 30 dodatkowych gładkich białych tablic pozwalających na opisanie tabliczki przez pracownika 

punktu np. pisakiem – markerem. 

Ww. treść tablic Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym w celu dostosowania ich treści 

do aktualnie obowiązujących na czas realizacji przedsięwzięcia przepisów oraz wymogów. 
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3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
3.1. Wymagania ogólne 

3.1.1.  Zasady projektowania 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie robót odpowiadających pod 

każdym względem wymaganiom Zamawiającego, zgodnie z najnowszą praktyką inżynieryjną 

i obowiązującym prawem. Rozwiązania projektowe powinna cechować prostota i niezawodność, tak aby 

urządzenia i wyposażenie zapewniały długotrwałą bezproblemową eksploatację, o niskich kosztach 

obsługi. Realizacja zadania obejmować powinna wykonanie wszystkich prac, dostaw i innych czynności, 

w tym administracyjnych pozwalających rozpocząć funkcjonowanie PSZOK. Należy zwrócić szczególną 

uwagę na zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, czyszczenia, obsługi i napraw. 

Wszystkie rozwiązania projektowe Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym. 

Projekty – Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno – Budowlany, Projekt Techniczny 

– należy wykonać zgodnie z umową, w nie mniej niż 4 egzemplarzach w wersji papierowej (w czystej 

technice graficznej, oprawiony w okładkę formatu A4, w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie 

projektu) oraz w min. 1 egz. wersji cyfrowej. Pliki rysunkowe należy zapisać obowiązkowo w formacie 

PDF i dodatkowo w formacie DWG lub DXF, natomiast tekstowe w formacie DOC/DOCX i PDF. Arkusze 

kalkulacyjne - format XLS/XLSX (arkusze kalkulacyjne muszą posiadać aktywne formuły). Wykonawca 

zobowiązany będzie uzyskać w imieniu Wykonawcy pozwolenia na budowę. 

3.1.2.  Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakościowe 
Proponowane rozwiązania muszą uwzględniać następujące istotne kwestie: 

a) warunki lokalne i klimat, z uwzględnieniem postępujących zmian klimatycznych mogących 

nasilić skrajne warunki atmosferyczne, np. ulewne, nawalne deszcze, skrajnie niskie 

temperatury utrzymujące się przez dłuższy czas,  

b) trwałość i niezawodność działania przez min. 15-letni okres eksploatacji PSZOK, 

c) funkcjonalność rozwiązań, łatwość eksploatacji, konserwacji i remontu urządzeń i instalacji, 

d) bezpieczeństwo pracy w czasie eksploatacji, 

e) ochronę środowiska, w tym: 

- konieczność minimalizacji wpływów na środowisko występujących w czasie realizacji robót 

i eksploatacji PSZOK do wielkości dopuszczalnych, określonych obowiązującymi w Polsce 

przepisami, 

- konieczność spełnienia wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych, w 

szczególności ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

3.1.3.  Znajomość i stosowanie się do Prawa 
W odniesieniu do projektowania i wykonawstwa Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować 

wszystkie przepisy i normy obowiązujące na terenie Polski oraz wszelkie wytyczne i inne normy, 

wynikające z dyrektyw unijnych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie oraz 

stosowanie przez personel własny, jak również przez podwykonawców.  



A .  S t r o n a  | 35 

POZNAŃ, CZERWIEC  2024 
 HEKO Sp. z o. o. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania rozwiązań opatentowanych i będzie na bieżąco 

informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty. 

W przypadku, jeśli podane przepisy prawne zostały już zastąpione kolejnymi wydaniami, Wykonawca 

stosuje przepisy obowiązujące aktualnie. 

3.1.4.  Normy i standardy 
Roboty wymienione w niniejszym PFU winny być wykonane zgodnie z Polskimi Normami (PN) oraz 

polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. W przypadku braku Polskich Norm dla 

danego zakresu robót należy stosować uznane i obowiązujące normy europejskie lub międzynarodowe 

w takim zakresie, w jakim są dopuszczalne obowiązującym w Polsce prawem. 

PN wymienione w niniejszym dokumencie mogą, w razie potrzeby, zostać zastąpione innymi, pod 

warunkiem, że Wykonawca uzasadni Zamawiającemu konieczność ich zastosowania i uzyska pisemną 

zgodę Zamawiającego. W przypadku, jeśli podana norma została już zastąpiona kolejnym wydaniem lub 

zastąpiona inną, Wykonawca zastosuje normy obowiązujące aktualnie. 

Gdziekolwiek w niniejszym opracowaniu Zamawiającego podano listę norm mających zastosowanie, lista 

ta nie musi być kompletna i wyczerpująca do prawidłowego wykonania zadania, podano jedynie normy 

podstawowe i przykładowe. 

Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym 

(http://www.pkn.com.pl/). 

3.1.5.  System metryczny 
Roboty winny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. Rysunki, 

komponenty, wymiary i kalibracje powinny być wykonane w systemie metrycznym, w jednostkach 

zgodnych z systemem SI. 

3.2.  Wytyczne realizacji robót 
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp. będą zrealizowane 

i wykonane według dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez 

Zamawiającego, niniejszych wymagań oraz ewentualnych uzupełnień i zmian przedstawionych przez 

Zamawiającego. Wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. 

Wszystkie prace, które będą polegały na podłączeniu nowych urządzeń, instalacji bądź elementów 

infrastruktury z istniejącymi urządzeniami, muszą uzyskać pisemną zgodę gestora mediów lub 

właściciela terenu. 

W ramach wykonywanych robót Wykonawca zobowiązany jest do: 

 wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, zgłaszanych przez 

Zamawiającego, 

 sprawowania nadzoru autorskiego. 

3.2.1.  Błędy lub opuszczenia 
Wymagania Zamawiającego nie muszą być kompletne i wyczerpujące w odniesieniu do wyboru 

możliwego rozwiązania. 
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Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz przy 

kompletacji dostawy sprzętu i wyposażenia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów 

niezbędnych do opracowania projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzęt, instalacje i urządzenia pod wszelkimi względami kompletne i 

gotowe do eksploatacji oraz spełniające niniejsze wymagania. 

3.2.2.  Jakość wykonania 
Projekty zostaną wykonane rzetelnie, zgodnie z wiedzą i wymogami sztuki budowlanej przez osoby 

posiadające odpowiednie uprawnienia projektowe i niezbędne doświadczenie zawodowe, a także 

w pełnej zgodności z niniejszymi wymaganiami. 

Projekty muszą być sporządzone wyłącznie na potrzeby niniejszego przedsięwzięcia, a zaproponowane 

rozwiązania techniczne muszą być nowoczesne i odpowiadać najwyższym standardom w branży 

zbierania i magazynowania odpadów - tj. punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Roboty zostaną przeprowadzone starannie i fachowo przez właściwie wykwalifikowanych robotników, a 

także w pełnej zgodności z projektami. 

Gdy zażąda tego Zamawiający, Wykonawca przedłoży w celu zatwierdzenia pełną informację dotyczącą 

materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie projektowania i robót. 

3.2.3.  Dokumenty robót 
Podstawą wykonania robót są: 

 niniejsze wymagania Zamawiającego, 

 pozwolenie na budowę, projekt budowlany, 

 projekty wykonawcze wraz z rysunkami szczegółowymi. 

Dokumentami budowy są: 

 dziennik budowy, 

 protokoły z narad, 

 deklaracje zgodności, atesty i certyfikaty materiałów, dzienniki laboratoryjne, orzeczenia, 

receptury, wyniki badań kontrolnych, protokoły z prób technicznych i pomiarów itp..  

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne, związane z realizacją przedsięwzięcia, będą przechowywane na 

placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie protokoły, przechowywane 

w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Zamawiającego powinny być przechowywane tak 

długo, jak to zostanie przez niego zalecone.  

Wykonawca winien dokonywać archiwizacji w ustalonych z Zamawiającym okresach, również na 

nośnikach elektronicznych. Zamawiający ma pełne prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy. 

3.2.4.  Transport i magazynowanie 
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone podmiotom trzecim przez pojazdy budowy. 

Wykonawca musi również stosować się do ograniczeń, co do ciężaru, szybkości i klasy pojazdu. Przy 

ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spełniać wymagania Kodeksu Drogowego, 

szczególnie jeżeli chodzi o zakres dopuszczalnych obciążeń na osie. 
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Wykonawca na własny koszt i na bieżąco będzie usuwał wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pracą 

środków transportu na terenie poza placem budowy. 

3.2.5.  Rury i armatura - transport i rozładunek, składowanie 
Rury, w czasie transportu od producenta, zostaną zabezpieczone przed kontaktem z sąsiednimi rurami 

za pomocą specjalnych osłon lub w przypadku ich braku, pianką lub słomą. Kołnierze rur, armatury i 

zaworów będą zabezpieczone specjalnymi krążkami przymocowanymi do nich za pomocą śrub (które 

będą wykorzystywane wyłącznie do tego) lub innymi zatwierdzonymi środkami. Rękawy i kołnierze 

złączy elastycznych będą łączone w pęczki drutem. Rury transportowane luzem w wiązkach nie będą 

zawierać rur o mniejszej średnicy wewnątrz ich otworu, chyba że nakładki końcowe zostały 

zaprojektowane tak przez producenta, by umożliwić taką sytuację. 

Wszystkie rury będą ostrożnie rozładowywane, układane i przemieszczane zgodnie z instrukcjami 

producenta. Nie wolno rur rzucać, naprężać ani poddawać uderzeniom. Rury, które doznały uszkodzenia 

powierzchni lub jakiegokolwiek innego uszkodzenia nie będą dopuszczone do wbudowania. Rury z 

oznaczeniem wskazującym górę rury będą podnoszone tak, by znak znajdował się w najwyższym punkcie 

rury. Rury połączone w paczki należy rozładowywać w całości w pozycji poziomej. 

Podłoże tymczasowego magazynu rur musi być twarde, gładkie i bez wystających elementów. 

Jeżeli używane są drewniane podstawki, będą one mieć szerokość min. 80 mm i będą oddalone od siebie 

o nie więcej niż 1 metr dla rury do DN 150 mm oraz nie więcej niż 1,5 metra od siebie dla rur >DN 150 

mm. Jeżeli podstawki nie są używane, w przypadku dolnej warstwy należy w grunt wbić kołki mocujące. 

Przy składowaniu w formie piramidy, warstwa dolna rur powinna zostać zabezpieczona, by zapobiec 

rozpadnięciu się stosu podczas dodawania kolejnej warstwy. Żaden stos nie będzie przekraczał 

wysokości większej niż wysokość 2 metrów lub wysokość 3 rur. 

Rury z tworzyw sztucznych nie mogą być składowane w stosach o wysokości powyżej 1,2 m. Nie mogą 

one być też wystawione na oddziaływanie promieniowania UV. 

Rury powinny być ustawiane w stos przy naprzemiennym umiejscowieniu gniazd i czopów, 

z wystającymi gniazdami, aby zapewnić kontakt prześwitu z prześwitem wzdłuż długości. 

3.2.6. Części elektryczne i wyposażenie 
Elementy wyposażenia elektrycznego będą tak opakowane, aby wykluczyć ich zawilgocenie. Wszelkie 

przekaźniki i im podobne elementy będą przesyłane ze śrubami blokującymi i/lub zaciskami wyraźnie 

oznakowanymi i pomalowanymi na czerwono, aby uniemożliwić ruch części ruchomych. Części te 

zostaną uwidocznione w instrukcjach użytkowania i konserwacji. 

3.2.7.  Materiały wiążące i kruszywa 
Jeżeli Wykonawca przewiduje konieczność zorganizowania na potrzeby budowy magazynu cementu, to 

magazyn ten będzie zabezpieczony przed wilgocią i odporny na pogodę oraz dobrze oświetlony 

i wentylowany. Jeżeli cement będzie dostarczany w workach, to nie będą one układane bezpośrednio na 

posadzce, ale na drewnianych podstawach lub innych elementach pozwalających na swobodny obieg 

powietrza wokół worków. 

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne starania by zabezpieczyć różne rodzaje cementu przed 

przypadkowym zmieszaniem. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji cały cement, którego to dotyczy 

zostanie usunięty z placu budowy i nie będzie wykorzystywany w jakiejkolwiek części prac. 
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Kruszywa będą składowane w taki sposób, by mieszanie się różnych frakcji nie miało miejsca, szczególnie 

zaś z glebą posadowienia. Użycie kruszyw, które były przechowywane bezpośrednio na ziemi nie jest 

dozwolone. 

3.2.8.  Części zamienne 
Wykonawca dostarczając urządzenia i sprzęt mobilny, sporządzi wykazy tych części zamiennych 

i eksploatacyjnych ze wskazaniem ich dostawcy, które są niezbędne do normalnej eksploatacji i/lub 

często podlegają wymianie. 

3.2.9.  Instrukcje obsługi 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w okresie nie późniejszym niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem 

prób końcowych, dwie kopie robocze wymaganych dokumentów: Instrukcji Obsługi w polskiej wersji 

językowej. 

Wszelkie poprawki polegające na dodaniu, zmianie lub usunięciu fragmentów tekstu, wprowadzone na 

żądanie Zamawiającego na skutek doświadczeń nabytych w fazie rozruchu i obsługi urządzeń, zostaną 

dołączone do każdego z sześciu egzemplarzy instrukcji obsługi jako dodatek bądź strony do wymiany. 

Poprawki te nie będą podlegały dodatkowej zapłacie. 

Przygotowane instrukcje obsługi muszą przynajmniej zawierać: 

 listę dostarczonego wyposażenia z podaną nazwą producenta, numerem 

seryjnymi katalogowym urządzenia, 

 listę narzędzi i substancji konserwujących, zalecanych smarów i ich zamienników. 

3.2.10.  Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem osób 

nieupoważnionych. Wykonawca zapewni wszystkie roboty tymczasowe jak drogi, przejścia, kładki nad 

wykopami, osłony i ogrodzenia, znaki i światła sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne budowle 

i urządzenia, które mogą być konieczne dla wygody i ochrony właścicieli i użytkowników przyległych do 

budowy terenów, lokalnej społeczności i innych osób. 

3.2.11.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek stosować w czasie robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska. 

Wykonawca: 

 będzie utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 będzie stosować przepisy i normy dotyczące ochrony środowiska na terenie budowy oraz 

ograniczać uciążliwości wynikające z robót, jak hałas, pylenie itp., 

 w okresach bezdeszczowych będzie zraszał sypkie materiały budowlane składowane 

w pryzmach (kruszywa), aby ograniczyć ich pylenie, 

 zabezpieczy środowisko przed wyciekami substancji ropopochodnych z maszyn budowlanych, 

poprzez przygotowanie stanowiska z zestawem sorbentów w pobliżu miejsca przeznaczonego 

na parking maszyn na zapleczu budowy, parking pojazdów, miejsca ewentualnych napraw, 

tankowania, uzupełniania płynów musi zostać uszczelnione np. folią PEHD. 

Ponadto wszystkie odpady powstające w związku z budową Wykonawca zobowiązany jest 

zagospodarować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 poz. 701) - w szczególności dotyczy to gleby i innych 
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materiałów wydobytych w trakcie robót budowlanych, w przypadku gdy materiał ten nie zostanie 

wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty (np. 

zostanie wywieziony poza teren budowy). W takim przypadku glebę tę należy traktować jako odpad i 

stosować przepisy w tym zakresie obowiązujące. 

3.2.12. Ochrona p.poż. 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał 

sprawny sprzęt ppoż. wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie placu budowy, w biurze, 

magazynach oraz na maszynach i pojazdach. Magazynowanie materiałów łatwopalnych będzie zgodne z 

odpowiednimi przepisami. 

3.2.13.  Ochrona stanu technicznego własności obcej 
Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji nad i pod powierzchnią ziemi. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji w czasie trwania robót. Koszty 

naprawienia uszkodzonych instalacji podziemnych i naziemnych widocznych na mapach geodezyjnych 

obciążają Wykonawcę. Zakres zabezpieczeń instalacji winien być przedstawiony do zatwierdzenia przez 

Zamawiającego oraz winien spełniać wszystkie istniejące w tym zakresie przepisy. 

3.2.14.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Przez cały czas prowadzenia prac budowlano-montażowych Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w 

ramach umowy odpowiednie warunki ochrony mające na celu zabezpieczenie życia, zdrowia osób 

wykonujących swoje obowiązki w ramach umowy, jak również osób postronnych, nie mających związku 

z budową. 

3.2.15.  Porządkowanie terenu 
Po zakończeniu prac grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek budowle, w których spowodowano zmiany, muszą 

zostać przywrócone do stanu wcześniejszego. Cała nadwyżka ziemi wynikająca z robót ziemnych, 

odpady, narzędzia, osprzęt muszą zostać usunięte, z każdej części prac, niezwłocznie po jej ukończeniu. 

Każda ukończona część prac musi zostać pozostawiona w stanie uporządkowanym. 

Po zakończeniu prac budowlanych wszelkie pozostałe i niezużyte materiały budowlane zostaną 

całkowicie usunięte w sposób nie powodujący jakichkolwiek uszkodzeń wtórnych wykończonych 

powierzchni. Wykonane obiekty zostaną pozostawione w stanie uporządkowanym i sprzątniętym, 

a wszystkie powierzchnie zostaną oczyszczone. 

3.2.16.  Zamki i klucze 
Wykonawca przekaże zestaw kluczy do obiektu. Wszystkie zamki tej samej wielkości będą tego samego 

typu i produkcji, ale będą posiadać różne klucze. W każdych drzwiach wejściowych wymaga się 

zastosowania 2 zamków zamykanych na różne klucze. Klucze zostaną dostarczone w kompletach po 4 

szt. do każdych drzwi, bram i furtek posiadających zamki. 

Jeżeli Zamawiający nie zdecyduje inaczej, wszystkie zamki winny być zamkami bębenkowymi. Każdy 

klucz będzie posiadał na stałe przytwierdzoną do niego, grawerowaną etykietę z trwałego materiału 

zawierającą nazwę pomieszczenia lub bramy. 
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3.3.  Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 
Zamawiający posiada prawo dysponowania terenem pod inwestycję i przekaże je Wykonawcy. Przed 

rozpoczęciem prac ziemnych Wykonawca oczyści teren przeznaczony pod inwestycję. Oczyszczanie 

terenu powinno objąć wycinkę drzew i krzewów (na podstawie stosownego zezwolenia uzyskanego 

przez Wykonawcę, jeśli takowe będzie wymagane) oraz karczowanie korzeni, a także – w razie 

konieczności – wymianę gruntu w zakresie nasypów niebudowlanych. 

Warstwę humusu należy usunąć i złożyć w hałdę do późniejszego wykorzystania przy zagospodarowaniu.  

Przygotowany teren powinien zostać właściwie odwodniony, aby nie tworzyły się zastoiska wody 

opadowej. 

3.3.1. Zaplecze budowy 
Wykonawca urządzi zaplecza budowy na własny koszt i w miejscach, do którego będzie posiadał tytuł 

prawny lub inne prawo dysponowania. 

3.3.2. Ubrania ochronne personelu Wykonawcy 
Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy powinni używać odpowiednich i 

schludnych roboczych uniformów lub kombinezonów w odpowiednim stanie. Zamawiający będzie 

kontrolował przestrzeganie tego wymogu, będzie również miał prawo do odsunięcia od robót 

pracowników nie spełniających ww. warunków do momentu ich spełnienia. 

3.3.3. Istniejące instalacje 
Wykonawca uzgodni z 5-dniowym wyprzedzeniem zamiar prowadzenia robót na istniejących sieciach 

mediów z ich gestorami oraz zawiadomi o tym Zamawiającego.  

W przypadku, gdy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek istniejącej infrastruktury, Wykonawca 

niezwłocznie usunie awarię na własny koszt. Jeżeli Wykonawca nie usunie uszkodzenia w ciągu 1 dnia, 

Zamawiający może zlecić wykonanie zastępcze naprawy, obciążając ich kosztami Wykonawcę. 

3.3.4. Organizacja ruchu 
W miejscach, w których prowadzone roboty będą utrudniały ruch drogowy (kołowy i/lub pieszy) 

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego projektu 

organizacji ruchu. Wykonawca wykona oznakowania i zabezpieczenie terenu robót oraz związany z tym 

system oznaczeń poziomych i pionowych. 

3.3.5. Tablice informacyjne budowy 
Tablicę informacyjną budowy Wykonawca jest zobowiązany wykonać zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953 ze zm.). 

3.3.6.  Wymagania dotyczące robót ziemnych 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych Wykonawca zapewni wytyczenie i niwelację robót przez 

uprawnionego geodetę, z wyznaczeniem głównych osi i z zabezpieczeniem wytyczenia. 

Całość robót ziemnych będzie wykonywana do uzyskania wymiarów i rzędnych przedstawionych na 

rysunkach lub do takich wymiarów i rzędnych, jakie mogą być wymagane przez Zamawiającego. 
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3.3.7. Humus i nadwyżka mas ziemnych 
Górna warstwa gruntu (humus) zostanie złożona oddzielnie, w celu jej ponownego wykorzystania przy 

zagospodarowaniu terenu. Hałda zostanie złożona w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.  

W przypadku korzystania z dróg publicznych przy dowozie i wywozie urobku, Wykonawca zwróci 

szczególną uwagę na dopuszczalne obciążenia osi pojazdów oraz na ograniczenie zanieczyszczania dróg. 

Wykonawca zastosuje odpowiednie środki dla ochrony dróg publicznych przed nanoszeniem ziemi przez 

opony własnych środków transportu lub będzie je regularnie oczyszczał. 

Tymczasowe magazynowanie nadwyżki mas ziemnych będą lokalizowane w odległości nie mniejszej niż 

5 metrów od istniejących dróg, a stoki boczne nasypów nie będą większe niż 1:1,5. Powierzchnia górna 

składowiska winna mieć nachylenie max 5 %, natomiast u podnóża stoku należy wykonać kanały 

odprowadzające wodę deszczową.  

W przypadku wywiezienia mas ziemnych poza obszar budowy, Wykonawca zobowiązany jest stosować 

się do obowiązujących w tym zakresie przepisów, w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (Dz. U. z 2019 poz. 701 oraz stosowanej kwalifikacji odpadów zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923). 

3.3.8. Wykopy 
Wykonanie wykopów otwartych będzie zawsze ograniczone do wymiarów w projekcie, uprzednio 

zatwierdzonych przez Zamawiającego.  

Wykonawca przed rozpoczęciem robót zlokalizuje położenie kabli, instalacji i innych struktur 

podziemnych. 

Wykopy wykonywane będą do określonej głębokości mechanicznie, zaś do dna wykopu ręcznie. Wykopy 

będą prowadzone w taki sposób, aby umożliwić stały odpływ wody. W tym celu mogą być wykorzystane 

rowy odwadniające lub mechaniczne odwodnienie. 

Wykonawca podejmie wszelkie środki ostrożności w celu zapobieżenia osunięciom i zawałom ziemi w 

trakcie wykonywania wykopów. W zależności od rodzaju gruntu w wykopach liniowych wymagane są 

szalunki i rozpory, wykorzystywane zgodnie ze sztuką budowlaną.  

W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy wykop zostanie wykonany do głębokości większej, niż to wynika z 

projektu, Wykonawca wypełni powstały ubytek ziemią z wykopu i zagęści ją w sposób gwarantujący 

utrzymanie stateczności gruntu. Sytuacja taka musi zostać zgłoszona Zamawiającemu i podlega jego 

kontroli przed rozpoczęciem dalszych robót. 

Urobek nie nadający się do wypełnienia wykopu, jak i materiał nadmiernie spulchniony winien być 

wywieziony do utylizacji na odległość ustaloną z Zamawiającym. 

Normy mające zastosowanie: 

 PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

i odbioru 

 BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

 BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
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 PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

 PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

3.4. Wymagania dotyczące sieci i instalacji  

3.4.1.  Sieci i instalacje kanalizacyjne 
Rurociągi kanalizacyjne wykonać z rur PEHD na ciśnienie robocze min. 1,0 MPa o złączach 

monolitycznych uzyskiwanych przez zgrzewanie czołowe lub elektrooporowe. Możliwe jest również 

wykorzystanie rur PCV łączonych kielichowo. Na zmianach kierunku rurociągów kanalizacyjnych nie 

stosować kolan (łuków) o kącie 90 st., lecz zestaw kolan o kącie max. 45 st. Dopuszcza się stosowanie 

wyłącznie rur od producentów posiadających odpowiednie aprobaty techniczne. 

Na sieci kanalizacyjnej zastosować studzienki rewizyjne: 

 przelotowe, 

 połączeniowe, 

 wpustów deszczowych. 

Można stosować studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych o średnicy min. 315 mm oraz rewizyjne 

betonowe. Studzienka z tworzyw składać się będzie z następujących elementów: 

 kineta przelotowa lub połączeniowa, 

 trzon studzienki z karbowanej rury, 

 stożek betonowy pod pokrywę, 

 pokrywa żeliwna (typ lekki) lub wpust deszczowy. 

Poszczególne elementy studzienki łączone są na uszczelki. Połączenia kanałów ze studzienkami należy 

wykonywać przy zastosowaniu kształtek – łuków 45 st. i zwężek. 

Studzienki betonowe stosowane będą w miejscach łączenia rurociągów z tworzyw np. z kanałami 

istniejącymi wykonanymi z rur kamionkowych lub betonowych, lub w innych uzasadnionych 

technologicznie miejscach. Studzienki wykonać w wersji mieszanej – dolna część w strefie wlotu i wylotu 

wylewana, powyżej z prefabrykowanych kręgów betonowych. Przykrycie studzienek wykonać płytą 

żelbetową z włazem żeliwnym typu ciężkiego. Studnia wyposażona będzie w stopnie złazowe żeliwne. 

3.4.2. Instalacje elektryczne 
Moc przyłączeniowa PSZOK-u będzie uzależniona od zapotrzebowania urządzeń przewidzianych do 

obsługi PSZOK. Zasilanie obiektu wykonać zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez OSD. 

Zasilanie obiektu (WLZ ) ze złącza kablowo – pomiarowego wykonać w układzie TNC, wszystkie instalacje 

odbiorcze w układzie TNS.  

Na terenie PSZOK przewidzieć główną szafę kablową SK do rozdziału zasilania na poszczególne obiekty. 

W razie potrzeby SK wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.  

W terenie kabel układać zgodnie z normami: 

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa 

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

Bezpośrednio w gruncie kable na niskie napięcie (nn) należy układać na głębokości 0,7 m z dokładnością 

±5 cm na warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie 
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warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm. Wszystkie trasy kablowe nakryć folią niebieską 

o szer. 30 cm. Zachować wysokość 25 – 35 cm nad kablem.  

Instalacje wewnętrzne: 

Oświetlenie pomieszczeń musi spełniać wymagania obowiązującej normy (PN-EN 12464): 

 - komunikacja:      150 lx, 

 - pomieszczenia techniczne:   200 lx, 

 - pomieszczenia sanitarne:   200 lx, 

 - pomieszczenia magazynowe:  100 lx, 

 - pomieszczenia biurowe:   500 lx. 

Wszystkie przewody układać prostopadle i równolegle do krawędzi ścian i stropów. Sterowanie 

oświetleniem odbywać się będzie poprzez łączniki podtynkowe zainstalowane przy oświetlanych 

pomieszczeniach za wyjątkiem łazienek i szatni, gdzie sterowanie odbywać się będzie poprzez czujniki 

ruchu/obecności. Stopień ochrony łączników i opraw oświetleniowych w pomieszczeniach wilgotnych 

powinien być min. IP44. 

Oprawy awaryjne autonomiczne muszą posiadać certyfikat CNBOP. 

Oświetlenie we wszystkich pomieszczeniach powinno mieć źródła energooszczędne LED. Wszystkie 

oprawy oświetleniowe powinny posiadać klosze (dyfuzory) z tworzywa równomiernie rozpraszającego 

światło. Oświetlenie należy wykonać oprawami energooszczędnymi LED o barwie ok. 4000K.  

Instalacje oświetlenia wykonać przewodami min. Cu 1,5mm2, zasilania gniazd min. Cu 2,5mm2. 

Instalacje oświetlenia i zasilania należy wykonać kablami i przewodami układanymi w korytkach/ 

kanałach kablowych białych z PVC. Do urządzeń w obiektach oddalonych od ścian i usytuowanych na 

zewnątrz obiektów kable należy prowadzić w rurach ochronnych.  

Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, 

rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0ºC. Kabel 

należy zginać jedynie w wypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, 

jednak nie mniejszy od 20-krotnej średnicy zewnętrznej kabla lub podanego w instrukcji wytwórcy.  

Po wykonaniu robót wykonać kompletne badania i pomiary odbiorcze zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Ponadto wykonać pomiary natężenia oświetlenia. 

3.4.3. Wymagania odnośnie uruchomienia i prób odbiorowych 
Wykonawca przeprowadzi wszelkie niezbędne próby, aby udowodnić, że roboty w pełni odpowiadają 

wymaganiom Zamawiającego. 

Wszystkie inspekcje i próby będą przeprowadzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie przewody wod.-kan. 

podlegają badaniom na szczelność, a sieci i instalacje wodociągowe – dodatkowo dezynfekcji w sposób 

opisany w Polskich Normach. 

Inspekcje, kontrole i odbiory będą obejmować m.in. sprawdzenie: 

 prawidłowości położenia obiektów w planie, 

 zabezpieczenia i lokalizacji wykopów, 

 stopnia zagęszczenia podłoża pod plac utwardzony, ogrodzenie, słupy oświetleniowe, tablice 

informacyjne i inne instalacje, 

 głębokości ułożenia przewodów rurowych, ich kierunku, spadku, połączeń oraz stopnia 

zagęszczenia obsypki i podsypki, 
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 robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 zgodności wykonanych konstrukcji z dokumentacją projektową i wymaganiami Zamawiającego, 

 prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji, 

 dopuszczalności odchyłek wymiarowych konstrukcji oraz odchyleń od kierunku pionowego 

i poziomego, 

 jednolitości i przyczepności wykonanych powłok malarskich, 

 szczelności przewodów rurowych, 

 zgodności zastosowanych materiałów z wskazanymi w projekcie i wymaganiach 

Zamawiającego, w tym rodzajów podsypek i obsypek, 

 odporności na obciążenia wykonanych placów i dróg wewnętrznych, zgodnie z przyjętą 

kategorią ruchu. 

Odbioru części robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający (np. poprzez Inspektora nadzoru) 

na podstawie dokumentów zawierających wyniki testów i badań laboratoryjnych oraz w oparciu 

o przeprowadzone pomiary i próby szczelności, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 

wymaganiami Zamawiającego i uprzednimi ustaleniami. 

Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym 

powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 

3.4.4. Próby końcowe i rozruch 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru będą stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy oraz bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego 

Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków Wykonawca 

uruchamia instalację oraz wykonuje próby, pomiary i prace wykończeniowe. Wykonawca zobowiązany 

jest przeprowadzić te próby i sporządzić sprawozdania zgodnie z wymogami i normami polskimi 

obowiązującymi w tym zakresie.  

 

W celu potwierdzenia rzeczywistych parametrów i właściwości stosowanych ogniw i modułów 

fotowoltaicznych Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić stosowne badania kontrolne w tym 

zakresie. 

Przed przekazaniem systemu fotowoltaicznego do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zleceniodawcy:  

a) dokumentację powykonawczą zawierającą zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi 

zmianami w czasie wykonawstwa uzgodnioną z projektantem,  

b) dokumentację montażu, tj.: 

 protokół pomiarów elektrycznych ciągłości linii, rezystancji izolacji i uziemienia,  

 certyfikaty i atesty zamontowanych urządzeń. 
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W czasie odbioru nastąpi:  

 sprawdzenie użytych materiałów w zakresie zgodności z obowiązującymi normami,  

 sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodności z projektem technicznym,  

 sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia,  

 sprawdzenie czy typ przewodu odpowiada, pod względem przepisów, danemu urządzeniu,  

do którego jest podłączony. 

3.5. Okres gwarancyjny 
Wykonawca udzieli gwarancji jakości dla następujących zaprojektowanych i wykonanych elementów 

konstrukcyjnych i obiektów: 

 na prace budowlano-montażowe - na okres min. 5 lat, 

 trwałość zabezpieczenia antykorozyjnego dostarczonych kontenerów na odpady oraz 

pomieszczeń - min. 5 lat, 

 instalacji i modułów fotowoltaicznych – min. 10 lat (gwarancja na wady ukryte wydajności do 10 

roku – min 91% mocy nominalnej, do 25 roku – min 80% mocy nominalnej), 

 jakości dla dostarczonych urządzeń technicznych i narzędzi - min. 2 lata. 

Zapewnienie o dostępności części zamiennych – przez 10 lat od daty dostawy, potwierdzone przez 

producenta lub autoryzowanego przedstawiciela. Serwis na terenie Polski. 

Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości robót odbywać się będzie na poniżej podanych 

warunkach, które traktować należy jako wymogi minimalne: 

a) w przypadku wystąpienia (ujawnienia) wady z tytułu gwarancji jakości robót Zamawiający 

zawiadomi pisemnie Wykonawcę; 

b) istnienie wad stwierdzone zostanie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad Zamawiający 

wyznaczy termin na usunięcie wad. Wykonawca usunie wady nieodpłatnie w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego; 

c) usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie; 

d) gwarancja dla dostarczonych urządzeń oraz wykonanych robót nie obejmuje roszczeń z tytułu 

uszkodzeń i wad wynikłych na skutek: 

 niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi działania Eksploatatora, niewłaściwego 

przechowywania lub konserwacji, 

 obsługi urządzeń niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją, 

 uszkodzenia przez tzw. siły wyższe (w szczególności wyładowania atmosferyczne, powódź, 

pożar, skok napięcia w sieci elektrycznej, huraganowe wiatry), 

 uszkodzeń związanych z nieprawidłową eksploatacją urządzeń, przekroczeń podanych 

wartości konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewłaściwych materiałów 

eksploatacyjnych. 

3.6. Wymagania odnośnie dostarczanych urządzeń, kontenerów, 
pojemników i wyposażenia kontenerów zbiorczych 

Wszystkie urządzenia będą dostarczone na plac budowy w momencie wynikającym z harmonogramu 

zaaprobowanego przez Zamawiającego. Niedopuszczalne jest dostarczanie urządzeń i długotrwałe 

złożenie ich na terenie PSZOK-u, w oczekiwaniu na montaż lub ustawienie w miejscu docelowym, bez 
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ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Montaż musi być prowadzony niezwłocznie po 

dostarczeniu na plac budowy. 

Wraz z dostarczanymi urządzeniami Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty, z których 

jednoznacznie będzie wynikało, że zakupione i dostarczone urządzenia są nowe i spełniają Wymagania 

Zamawiającego. 
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B. Część informacyjna 
 

Spis załączników: 

1. Mapa do celów projektowych 

2. Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną 

3. Inwentaryzacja dendrologiczna 

4. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

5. Warunki przyłączenia do sieci  kanalizacji deszczowej 

6. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 
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C.   Załączniki graficzne 
 

Spis rysunków 

1. PZT_01 

2. 02 BUDYNEK SOCJALNY RZUT 

3. 03 BUDYNEK SOCJALNY ELEWACJE 

4. 04 WIATA NA KONTENERY 

5. 05 MYJNIA- WIATA 

6. KONTENER EKO-SKŁAD 

7. D.01 UKSZTAŁTOWANIE TERENU 


