



Grudziądz, dnia 26 września 2024 roku

WIR.271.32.2024 / WIR.271.33.2024

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie audytów energetycznych powykonawczych dla projektów „Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Kopernik przy ulicy Dworcowej 35 w Grudziądzu” oraz „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17 w Grudziądzu”.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) Zamawiający informuje:

W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1

Zuzanna Wolniewicz świadectwa energetyczne, ul. Jesienna 8, 64-600 Obornik, NIP: 7812050925, REGON: 525300106

Część 1 – Wykonanie audytu energetycznego powykonawczego dla projektu „Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Kopernik przy ulicy Dworcowej 35 w Grudziądzu”	
<i>Cena oferty brutto w PLN</i>	13 500,00
<i>Termin wykonania przedmiotu umowy w miesiącach</i>	1

Część 2 – Wykonanie audytu energetycznego powykonawczego dla projektu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17 w Grudziądzu”	
<i>Cena oferty brutto w PLN</i>	16 500,00
<i>Termin wykonania przedmiotu umowy w miesiącach</i>	1

Oferta nr 2

dr inż. Dawid Tąta „Bio-Eko Dom”, ul. Styczyńskiego 52/4, 41-500 Chorzów,
NIP: 6272721076, REGON: 384812097

Część 1 – Wykonanie audytu energetycznego powykonawczego dla projektu „Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Kopernik przy ulicy Dworcowej 35 w Grudziądzu”	
<i>Cena oferty brutto w PLN</i>	3 070,00
<i>Termin wykonania przedmiotu umowy w miesiącach</i>	1

Część 2 – Wykonanie audytu energetycznego powykonawczego dla projektu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17 w Grudziądzu”	
<i>Cena oferty brutto w PLN</i>	3 070,00
<i>Termin wykonania przedmiotu umowy w miesiącach</i>	1

Oferta nr 3

SCHE-24 PROSTA Spółka Akcyjna, ul. Gruszkowa 10/1, 61-160 Czapury,
NIP: 7773408675, REGON: 525778397

Część 1 – Wykonanie audytu energetycznego powykonawczego dla projektu „Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Kopernik przy ulicy Dworcowej 35 w Grudziądzu”	
<i>Cena oferty brutto w PLN</i>	1 230,00
<i>Termin wykonania przedmiotu umowy w miesiącach</i>	1

Część 2 – Wykonanie audytu energetycznego powykonawczego dla projektu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17 w Grudziądzu”	
<i>Cena oferty brutto w PLN</i>	1 230,00
<i>Termin wykonania przedmiotu umowy w miesiącach</i>	1

Oferta nr 4

Prorok Studio Sp. z o.o., ul. Kazmierzowska 46/48/4, 02-546 Warszawa, NIP: 5214065028, REGON: 528313300

Część 1 – Wykonanie audytu energetycznego powykonawczego dla projektu „Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Kopernik przy ulicy Dworcowej 35 w Grudziądzu”	
<i>Cena oferty brutto w PLN</i>	16 000,00
<i>Termin wykonania przedmiotu umowy w miesiącach</i>	1

Część 2 – Wykonanie audytu energetycznego powykonawczego dla projektu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17 w Grudziądzu”	
<i>Cena oferty brutto w PLN</i>	28 000,00
<i>Termin wykonania przedmiotu umowy w miesiącach</i>	1

Oferta nr 5

Akint Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 143A, 02-952 Warszawa, NIP: 9512387797, REGON: 360716739

Część 1 – Wykonanie audytu energetycznego powykonawczego dla projektu „Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Kopernik przy ulicy Dworcowej 35 w Grudziądzu”	
<i>Cena oferty brutto w PLN</i>	4 243,50
<i>Termin wykonania przedmiotu umowy w miesiącach</i>	1

Część 2 – Wykonanie audytu energetycznego powykonawczego dla projektu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17 w Grudziądzu”	
<i>Cena oferty brutto w PLN</i>	4 243,50
<i>Termin wykonania przedmiotu umowy w miesiącach</i>	1

Oferta nr 6

A&TM Lab for Climate Marcin Wypych, ul. E. Wittiga 5/24, 03-188 Warszawa,
NIP: 1131950719, REGON: 527519990

Część 1 – Wykonanie audytu energetycznego powykonawczego dla projektu „Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Kopernik przy ulicy Dworcowej 35 w Grudziądzu”	
<i>Cena oferty brutto w PLN</i>	6 000,00
<i>Termin wykonania przedmiotu umowy w miesiącach</i>	1

Część 2 – Wykonanie audytu energetycznego powykonawczego dla projektu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17 w Grudziądzu”	
<i>Cena oferty brutto w PLN</i>	8 000,00
<i>Termin wykonania przedmiotu umowy w miesiącach</i>	1,5

Oferta nr 7

EXERGON Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 4, 44-100 Gliwice, NIP: 6312650389,
REGON: 243336660

Część 1 – Wykonanie audytu energetycznego powykonawczego dla projektu „Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Kopernik przy ulicy Dworcowej 35 w Grudziądzu”	
<i>Cena oferty brutto w PLN</i>	7 380,00
<i>Termin wykonania przedmiotu umowy w miesiącach</i>	1

Część 2 – Wykonanie audytu energetycznego powykonawczego dla projektu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17 w Grudziądzu”	
<i>Cena oferty brutto w PLN</i>	7 380,00
<i>Termin wykonania przedmiotu umowy w miesiącach</i>	1

Oferta nr 8

**ASIG Igor Kwiatkowski, ul. Kosynierów Gdyńskich 67/2, 51-686 Wrocław,
NIP: 8982146174, REGON: 361807384**

Część 1 – Wykonanie audytu energetycznego powykonawczego dla projektu „Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Kopernik przy ulicy Dworcowej 35 w Grudziądzu”	
<i>Cena oferty brutto w PLN</i>	2 460,00
<i>Termin wykonania przedmiotu umowy w miesiącach</i>	1

Część 2 – Wykonanie audytu energetycznego powykonawczego dla projektu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17 w Grudziądzu”	
<i>Cena oferty brutto w PLN</i>	2 460,00
<i>Termin wykonania przedmiotu umowy w miesiącach</i>	1

/-/ Prezydent Grudziądza