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OPIS TECHNICZNY DOTYCZACY ROZBIORKI CZESCI BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ DAVinci

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Projekt PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWE]J DaVinci
Dokumentacja archiwalna

2. CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbidrki czesci budynku szkoty podstawowej DaVinci w Poznaniu ul.
Goleciriska 9K,9L,9M na dz. nr 20/2.

3. LOKALIZACJA | OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Budynek przewidziany do rozbiodrki zlokalizowany jest na dziatce 20/2 przy ul. Golecinskiej 9K,9L,9M w Poznaniu.
Przedmiotowy budynek oznaczony na szkicu sytuacyjnym jest obiektem stanowigcym budynki zabudowy szkoty
podstawowej DaVinci. Obiekt ten jest budynkiem niezaleznym konstrukcyjnie od pozostatej zabudowy , zgodnie z
posiadang dokumentacjg archiwalng zostat dobudowany do budynkéw szkoty w latach 60 XX wieku jako budynek o
funkcji mieszkalnej. Obiekt ten jest budynkiem podpiwniczonym o dwdéch kondygnacjach nadziemnych.

Podstawowe dane techniczne (na podstawie dokumentacji archiwalnej):
Gabaryty zewnetrzne (SxH) —12,90x7,77 m

Powierzchnia zabudowy - Pz = 82,48 m2

Wys. budynku do okapu-h=7,37m

Wys. budynku do kalenicy - H=9,37m

Kubatura - V =930,0 m3

4. OPIS | OCENA STANU BUDYNKU.

4.1.Budynek przewidziany do rozbidrki

Lokalizacja budynku zgodnie z rysunkiem szkicu sytuacyjnego rys. RO1
Budynek przewidziany do rozbiodrki jest obiektem samodzielnym konstrukcyjnie, podpiwniczonym, trzy kondygnacyjnym
(liczac piwnice)

4.2. Konstrukcja:
1.Fundamenty: tawy zelbetowe
2.Mury: piwnica - cegta petna, kondygnacje nadziemne cegta kratéwka
3. Stropy: ptyty kanatowe
4. Dach: konstrukcja dachu drewniana w postaci krokwi i ofatowania oparta na belkach Zzelbetowych
prefabrykowanych DMS , pokrycie dachu ptyty faliste
- daszki nad wtornymi wejsciami , zelbetowe w postaci wspornikdw oraz lokalnie z konstrukcji stalowej z profili
walcowanych kryte papa lub ptytami falistymi z wiékna szklanego .
5. Schody: zelbetowe prefabrykowane

6. Tynki:

- zewnetrzne: pospolite dwuwarstwowe kategorii Il, cementowo-wapienne; tzw. miotetkowy,

- wewnetrzne: na kondygnacji piwnicznej kategorii | (strop), kategorii | (sciany) oraz kategorii Il gtadkie,
7. Posadzki:

- piwnica: betonowe ptytki lastriko,
- parter pietro: betonowe, parkiet lokalnie wyktadzinowe PCV, linoleum, w pomieszczeniu kuchenki i toalety ptytki
granito gresowe,

8. Stolarka okienna:
- okna drewniane.
9.Stolarka drzwiowa:
- drewniana
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- zabudowa werandy w konstrukcji stalowo szklanej
- wewnetrzne: drewniane.
10. Rynny, opierzenia, rury spustowe:
- z blachy stalowej ocynkowanej, miejscami rury PCV,
- opierzenia z blachy stalowej ocynkowane;j,
- parapety zewnetrzne czesciowo z blachy powlekanej oraz blachy ocynkowane;j.

4.3, Instalacje

Wyposazenie instalacyjne budynku
- elektryczna,

- wodna,

- kanalizacja,

-CO

4.3, WNIOSKI KONCOWE

Stan techniczny przedmiotowego budynku ogdlnie $redni. Sciany piwniczne zawilgocone. Na parterze zarysowania na
Scianach nosnych i stropach. Rozbidrka budynku zwigzana jest nie ze ztym stanem technicznym obiektu a z koniecznoscia
rozbudowy szkoty , Budynek w obecnej formie uniemozliwita planowang rozbudowe szkoty a jego przebudowa pod
katem planowanej funkcji jest catkowicie bezprzedmiotowa. W zwigzku z powyzszym konieczna jest rozbidrka
przedmiotowego obiektu. Planowana rozbidrka zaktada catkowitg rozbiérke budynku do poziomu gory istniejgcych taw
fundamentowych.

5. PRZYGOTOWANIE OTOCZENIA DO ROZBIORKI | SPOSOB ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA
Dziatka, na ktdrej sg zlokalizowane budynki przeznaczone do rozbidrki jest ogrodzona.

Przygotowanie:

- teren na ktorym prowadzone bedg roboty rozbiérkowe nalezy oznakowac tablicami

ostrzegawczymi oraz tablicg informacyjng,

- strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowac w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym,

- strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od pfaszczyzny obiektu budowlanego, nie
moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej mogg spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m,

- strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urzadzen nie moze wynosi¢ mniej, niz zasieg danej maszyny (np. dtugosé
wysiegnika koparki),

- pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy, znajdujgcych sie na wysokosci, co najmniej 1m od poziomu podtogi
lub ziemi, powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci poprzez wykonanie balustrady z deski kraweznicowe;j
o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen pomiedzy deska
kraweznicowg a poreczg nalezy wypeti¢ w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.
Alternatywnym rozwigzaniem jest zabezpieczenie bedace w instrukcji uzytkowania okreslonego systemu rusztowan,

- rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem
indywidualnym sporzgdzonym przez Wykonawce,

- montaz rusztowan, eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta albo projektem
indywidualnym sporzgdzonym przez Wykonawce,

- pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni
posiadac stosowne wymagane uprawnienia wraz z dopuszczeniem do pracy na wysokosci,

- uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika rozbiorki lub uprawniong
osobe,

- rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem,

- pracownicy dokonujgcy montazu i demontazu rusztowan sg obowigzani dostosowania urzgdzen zabezpieczajgcych
przed upadkiem z wysokosci,

- prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest
zabronione,

- szczegdlng ostroznoéé nalezy wykazaé dla ochrony intereséw o0séb trzecich. Sciany nalezy zabezpieczyé przed
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niekontrolowanym przewrdceniem,
- w poblizu rozbieranego budynku (na terenie ogdlnodostepnym) ustawic¢ kontenerowe zaplecze socjalno-biurowe oraz
przenosng ubikacje typu , ToyToy”,
- wyznaczy( i zabezpieczy¢ miejsca sktadowania materiatéw uzyskanych z rozbiérki do ponownego wykorzystania.

6. OPIS ROZBIORKI BUDYNKU

Rozbidrke budynku prowadzi¢ dwoma metodami. Recznie ,,element po elemencie” oraz mechanicznie, wewnatrz dziatki.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ podczas wyburzania dachu i $cian od strony istniejgcego budynku szkoty. Zakres
rozbidrek obejmuje cato$é substancji budowlanej do poziomu géry taw fundamentowych i instalacyjnej w/w budynku.
Przewiduje sie catkowitg rozbidrke budynku, a powstaty w wyniku rozbidrki gruz zostanie wywieziony na sktadowisko
odpaddw komunalnych. Rozbidrke obiektu prowadzi¢ z zapewnieniem przestrzegania obowigzujgcych przepisow BHP.

7. KOLEJINOSC WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

7.1. Czynnosci przygotowawcze

- wykonanie tymczasowego przytgcza energetycznego na czas prowadzenia robdt, celem umozliwienia zasilania maszyn i
urzgdzen napedzanych elektrycznie

- wyznaczenie stanowisk do ustawienia maszyn niezbednych do rozbidrki.

7.2. Kolejnos¢ prowadzenia robot
1 —elementy wyposazenia

2 — stolarka okienna i drzwiowa

3 —elementy instalacji

4 — pokrycie dachowe i obrobki blacharskie
5—dach

6 —elementy konstrukcyjne dachu
7 — strop nad pietrem

8 — Sciany pietra,

9 — strop nad parterem

10 — sciany przyziemia

11 — strop nad piwnica

12 — sciany piwnic

13 — posadzka piwnic

ELEMENTY Z ODZYSKU, GRUZ:

- zafadunek elementéw do odzysku z wywiezieniem na miejsce sktadowania

- zafadunek elementéw do odzysku z wywiezieniem na miejsce sktadowania

- zesktadowanie gruzu powstatego po rozbidrce w hatdy, do pdzniejszego wykorzystania lub wywiezienia.

UWAGA: Wszystkie $ciany zewnetrzne i wewnetrzne budynku w bezposredniej bliskosci budynku szkoty rozbieraé recznie.
8. SPOSOB PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

8.1. Odciecie wszystkich medidw doprowadzonych do budynku dokonane by¢ powinno przez stuzby ich gestordw,
potwierdzone protokolarnie przez stuzby inwestora oraz wpisem do dziennika rozbiérki. Dotyczy to wszystkich przytaczy

energetycznych, gazowych i wodociggowych, kanalizacyjnych. Analiza istniejgcego uzbrojenia terenu.

8.2. Zabezpieczenie przed uszkodzeniami urzadzen, stupdw z przewodami, drzew oraz muru oporowego itp., ktére moga
znajdowac sie w poblizu rozbieranego budynku.

8.3. Demontaz instalacji i urzadzen.
Instalacje i urzadzenie demontowac recznie przy uzyciu elektronarzedzi.

8.4. Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
Elementy demontowac recznie. Stolarke i $lusarke demontowac recznie przy uzyciu elektronarzedzi, odrywajgc
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oscieznice i przecinajgc kotwy.

8.5. Rozbidrki dachdéw

Dach rozbierac recznie. W celu odzyskania elementdw drewnianych, najpierw zerwac poszycie i pokrycie papowe. Dach
podstemplowaé. Elementy dachowe wycinac¢ i demontowac recznie lub mechanicznie przy uzyciu dZzwigu. Wycinane
fragmenty zabezpieczy¢ przed upadkiem, podwieszajgc do dZzwigu lub stemplowac.

8.6. Rozbidrka stropow

Stropy rozbiera¢ recznie lub mechanicznie . Stropy podstemplowaé. W celu odzyskania elementdéw drewnianych i
stalowych najpierw zerwac poszycie i tynki . Elementy stropowe wycina¢ i demontowac recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dzwigu. Wycinane fragmenty zabezpieczy¢ przed upadkiem, podwieszajgc do dZzwigu lub stemplowad.

8.7. Rozbidrka $cian
Sciany rozbieraé recznie. Rozbidrke $cian na terenie dziatki prowadzi¢ metodg reczng ,element po elemencie” po
uprzednim zabezpieczeniu sciany przed niekontrolowanym przewrdceniem.

8.8. Rozbidrki posadzek
Posadzki rozbiera¢ do poziomu gory taw fundamentowych piwnicy

8.9. Sciany fundamentowe.
Sciany fundamentowe rozbieraé recznie. W przypadku ich kolizji z istniejacymi urzadzeniami terenowymi, rozbiérka
fragmentdéw nastgpi podczas wykonania wykopow i zabezpieczeniu elementdw instalacji.

8.10. Elementy niebezpieczne dla srodowiska.

Elementy niebezpieczne dla srodowiska (m.in. papa, lepik, swietlowki) muszg by¢ zabezpieczane przez specjalistyczne
stuzby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i pozwolenia na utylizacje materiatdw niebezpiecznych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

UWAGA:
W poblizu sciany szczytowe]j budynku szkoty zachowa¢ nalezy szczegdlng ostroznos¢ w trakcie prowadzenia prac.

9. ZASTOSOWANIE NARZEDZI | MASZYN
llo$¢ zastosowanych maszyn i urzadzen oraz ich moce, a takze ilos¢ zatrudnionych oséb, okresli kierownik rozbiorki wraz
z wykonawcg po analizie czasu na wykonanie rozbidrki wymaganego przez inwestora.

10.UWAGI| KONCOWE

10.1. Roboty rozbiérkowe mozna rozpoczgé po wydaniu przez wiasciwy organ decyzji pozwolenia na rozbiérke.

10.2. Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych kierownik budowy zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, paragraf 3.1) opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10.3. Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikaé ze szczegéfowego harmonogramu prac budowlanych wykonanego
przez Wykonawce. Przede wszystkim Wykonawca powinien wyznaczy¢é strefe niebezpieczng pracy koparki
wyburzeniowej oraz pozostatego osprzetu w promieniu rownym zasiegowi wysiegnika koparki/osprzetu. Nalezy
uwzglednic¢ potencjalne zagrozenia, ktdore winny mie¢ swoje odniesienie w opracowywanym planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Zastosowane $rodki techniczne winny wynikaé z ogdlnych zasad bezpiecznego prowadzenia robot
budowlanych. Podstawg prowadzenia robét budowlano - rozbiérkowych sg przepisy BHP opublikowane w dziennikach
ustaw: ¢ Ogdlne przepisy BHP Dz.U. z 1997 r. nr 129 poz. 844 e Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach
transportowych Dz.U. z 2000 r. nr 26 poz. 313 * BHP przy robotach budowlano - montazowych i rozbiérkowych Dz.U
2003 r. nr 47 - rozdziat 18 e Przepisy pracy na wysokosci - Dz. U. Z 2003 r, nr. 169,p0z.1650 ¢ Rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie sposobdw i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyroboéw
zawierajacych azbest z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 71 poz. 649 z pdzn. zm.) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa
zawartych w cytowanych powyzej przepisach i rozporzadzeniach zapewnia prowadzenie robdét budowlano-
rozbiérkowych w sposdb bezpieczny i nie zagrazajgcy zdrowiu i zyciu pracownikdow. Za stan bhp na placu budowy
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odpowiedzialny jest kierownik budowy.
W wypadku inwestycji bedgcej przedmiotem opracowania szczegdlnie istotne jest spetnienie szczegétowych uwag:
e inwestor powinien zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych wtasciwego inspektora pracy na 7 dni przed
rozpoczeciem budowy. Nalezy uniemozliwi¢ osobom postronnym wejscie na teren budowy poprzez ogrodzenie terenu
lub oznakowanie granic terenu za pomocg tablic ostrzegawczych,
e inwestor powinien zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych zakfad energetyczny, wodociggowy i inne w
zaleznosci od potrzeb,
e Wykonawca bezwzglednie powinien wyznaczy¢ strefe niebezpieczng dla pracy koparki, dZzwigu oraz pozostatego
osprzetu wyburzeniowego,
¢ nie wolno prowadzi¢ robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji przez wiatr. Roboty
nalezy przerwac¢ podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek, w przypadku uzywania dzwigdw roboty przerwac przy
szybkosci wiatru wiekszej niz 5 m/sek.
e W czasie rozbidrki zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach rusztowania i budynku,
e gromadzenie i usuwanie gruzu oraz odpaddw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac. Odpady nalezy usuwaé w sposob
ograniczajacy ich rozrzut i pylenie. Nie wolno gromadzi¢ gruzu na stropach, pomostach i innych czesciach obiektu,
e W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowac w kaskach, rekawicach ochronnych oraz szelkach
bezpieczenstwa,
® na rusztowaniu winny by¢ zamontowane balustrady ochronne, zapobiegajgce wychylaniu sie pracownikdéw poza obrys
konstrukcji,
e rusztowanie i podesty powinny spetnia¢ wymagania okreslone odpowiednio w odrebnych przepisach oraz w Polskich
Normach,
¢ przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych majg by¢
wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢ i wytrzymatosc,
* na czas wykonywania robdt na wysokosci, w miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotow, nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowa,
e drogi ewakuacyjne muszg odpowiadaé¢ wymaganiom przepisdw techniczno-budowlanych,
e przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustala sie istniejgce trasy przebiegu medidw i zapoznaje z symbolami
oznaczen tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane.
e 0soby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub
niebezpiecznych a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o
natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne
¢ nalezy kazdorazowo wyznaczy¢ z miejsc prowadzenia robdt oraz w samym obszarze robdt Sciezki i drogi ewakuacyjne
w wypadek wystgpienia pozaru, awarii i innych zagrozen umozliwiajgce szybka ewakuacje

11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

DANE OGOLNE

Projekt PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ DaVinci

Rozbidrka czesci budynku szkoty podstawowej DaVinci w Poznaniu ul. Golecinska 9K,9L,9M na dz. nr 20/2.

PODSTAWA OPRACOWANIA INFORMACJI BIOZ

Opracowana zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.

U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126).

(Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz.
401).

ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT BUDOWLANYCH
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- rozbidérka okien i drzwi ,
- rozbidrka pokrycia dachowego,
- rozbidérka konstrukcji dachu i stropdw,
- rozbiérka kominow,
- rozbidérka Scian wewnetrznych i zewnetrznych,
- rozbiérka posadzek i fundamentow,
- rozbiérka scian piwnic,
- wywézka gruzu i materiatdw z odzysku przeznaczonych do dalszego uzytku,
- wyréwnanie terenu.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Zgodnie z zatgczong mapka sytuacyjng na dziatce znajduje sie obiekty budowlane ktére majg byé rozebrane
oraz istniejgce obiektu budowlane zabudowy szkoty podstawowej DaVinci.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

- zagrozenie upadkiem z wysokosci,

- zagrozenia zwigzane z pracg maszyn i urzgdzen budowlanych,

- okaleczenie narzedziami i elektronarzedziami recznymi,

- zagrozenia wynikle z niespodziewanego osuniecia bgdz zawalenia sie Scian lub innych rozbieranych
elementéw budynku,

- potrgcenia pracownika przez srodek transportu, urzgdzenie mechaniczne lub przenoszony element,

- przygniecenia pracownika przez wadliwie sktadowane materiaty budowlane.

BEZPIECZENSTWO PRZY PROWADZENIU ROBOT

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy kierownik budowy dokonuje instruktazu ekipy w sprawie
sposobu wykonywania robét rozbidrkowych, a takze srodkéw bezpieczenstwa jakie nalezy zachowaé
podczas prowadzenia prac.

W czasie szkolenia, ktére powinno przebiega¢ w formie teoretycznego i praktycznego instruktazu nalezy
szczegdlnie zwrdci¢ uwage na:

- podstawowe przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy,

- zasady i przepisy bezpieczehstwa i higieny pracy obowigzujgce na danym stanowisku pracy,

- przypomni o koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen,

- podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy.

Sprzet, maszyny i urzadzenia powinny by¢ sprawne technicznie. Kazdorazowo przed przystgpieniem do
wykonywania prac, kierownik budowy winien sprawdzi¢ ich stan techniczny.

Kierownik zobowigzany jest wyznaczyé teren do skladowania narzedzi i materiatdw z rozbiérki oraz
zapewni¢ komplet zapleczy dla robotnikdw budowlanych. Dla kierowania i bezpiecznego prowadzenia robot
zaleca sie staty pobyt kierownika na budowie. W tym celu nalezy na placu budowy zamontowa¢ kontener
socjalny i biuro kierownika budowy Na budowie powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy. Nalezy
zapewni¢ fgczno$c telefoniczng stacjonarng lub komaorkows.

W widocznym miejscu na terenie budowy powinien by¢ wywieszony wykaz z adresami i numerami telefonow
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do: najblizszego punktu lekarskiego, jednostki Strazy Pozarnej, Policji, najblizszego punktu telefonicznego.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003 r. Dz. U. 120 poz. 1126 kierownik

budowy zobowigzany jest do sporzgdzenia planu BIOZ i umieszczenia go w widocznym miejscu na terenie
budowy.

mgr inz. Marcin Silbernagel
WKP/0221/POOK/07
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DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA

Widok z boku od strony ogrodu
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Widok od tytu

Widok od tytu (styk z budynkiem szkoty)
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Poznan, 30.03..2021

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
— (tekst jednolity Dz.U. 2021r., poz. 2351 ze zm)

OSWIADCZAM

e projekt budowlany:

ROZBIORKI CZESCI BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ DaVinci

przewidziany do realizacji:

‘uI.GoIecir'\ska 9K,L,M w Poznaniu, dz.nr 19/1 i 20/2 ark.15 obreb Golecin

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Marcin Silbernagel
WKP/0221/POOK/07
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WIELKOPOLSK A
OKREGOWA

T ozea
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ORREGOWA KOMISIA KWALIFIRACYINA

syen. akt WOIIB-OKK-KP-0054-272/2007 Poznai, dnia 20 grudnia 2007 .

DECYZJA

Ma podstawie net. 24 ust. T pkt 2 ustawy 2 dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowyeh architektow,
inzynicrdw budownictwa oraz urbanisiow (DzU. 2 200] r. Nr 5 poz. 42, 2 podn, zm.) i art. 12 ust, | pkt [, art.12
ust. 3 14, &rt.13 vst | pll, oraz ust. 4, art. [4 wst. | pkt 2 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(telist jednolity: Dz, U. 2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 17 usl. | pht | rozporzadzenia Ministr
Transportu © Budowniciwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samaclzielnych funkeji technicznyeh w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

deeyzjy Oliregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIR
olrzymuje

Pan
Marcin Silbernagel

magister ingynier
lierunek: Budownictwo
urodzony dnia 23 maja 1978 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLARNE
nr ewidencyjny VWKP/0221/POOI/07

do projektowanin bez ograniczen
w specjalmosci konstrukey jno-budewlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzplednieniem w ealosei zadania strony, na podstawie arl. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uznsadnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnies budowlanych wskazane na odwrocie decyzji.

Pouezeie
1-Padkstaneg o wykenywania samouziclnyeh funkci technicatvch w budowniclwic stunow! wpis do centralnegn rejesing
Gidwnepu Inspektom Nodzoru Budowlanega oraz na wpis no Listy czlonkéw wheiciwe] izhy semorzadu zawedowega,
2.0d minicize} decyzji slugy odwolanic do Krojowe) Komisji Kwalifitaeyjne] Polekici Laby Indymicrin
Buduwniclwa w Warszawie. za posreniciwen Wielkopolskic] Okregowe] Izhy Inzyniesdw Budowniciws w Poznaniy
w terminie 14 dni od daty jej doryezenii,

. : Sklad orzeliajacy
_ 1;’.;'3_"""?"“ Olirezowej Komisji Hgﬁ]i{ikacuinej

] £ / '}
ltf'!' N . & o

Przewodniczscy = dr ing. Daniel Pawlicki; ...

Czlonek Komisji - dr ing. Andrzej Barczyiiskic....... Jl "
L

Czlonek Romisji — mer inz. Szezepan Mikurendas. . .....[
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Na podstawie arl.12 ust. pkt 1§ 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marcin Silbernagel jest

npowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane] do:

- projekiowania. sprawdzania projektéw hudowlanyely w specjalnosci objets] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania koniroli techniczne) ubrzymania obiekldw budowlanyeh

bez ograniczen.

Zoodnie z § 17 usl.! pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia

18 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do sporzadzania projekiu architelitoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obieltu.

Ma podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transporiu ] Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projekiowania w odpowiedniej specjalnosei uprawniajg do
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnogci.

Minigjsze uprawnienia nie obejmuja obiektaw i rabat budowlanych wyszczegolnionych
w § 18§19, 820, § 211§ 22 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnia
28 lewietnia 2006 1.

sy wiz. Dhmried Faroeiefid

Otrzymuja:
1. Pan Marein Silbernagel
62-006 Kobylnica, ul. Swarzedzlea 14
2.0krgpowa Rada lzby
3.Gldwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-E7U-E1Z-EWL *

Pan Marcin Silbernagel o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0136/08

adres zamieszkania ul. Zacisze 4, 62-007 Biskupice k Pobiedzisk

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierédw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-10 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskie] Okregowej zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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