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CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

− Zlecenie na wykonanie dokumentacji przez Inwestora – Miasto i Gmina Bierutów, u. Moniuszki 12, 56-420 

Bierutów 

− Ustawa Prawo Budowlane ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami.  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25.08.1959 r., w sprawie określenia, jakie tereny 

pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze    

−  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.03.2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać 

cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków. 

1.2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

− Wytyczne Inwestora 

− „Opinia techniczna ws. możliwości rozbudowy cmentarza komunalnego w Bierutowie” sporządzonej przez 

AD art. Projektowanie i Wykonawstwo, 

− „Koncepcja rozbudowy cmentarza komunalnego w Bierutowie” sporządzonej przez AD art. Projektowanie i 

Wykonawstwo, 

− Informacja o planowanym przedsięwzięciu „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Bierutowie” autorstwa 

mgr Dariusza Chrzanowskiego z 2018r.,  

− „Opinia Geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego do projektu rozbudowy cmentarza 

komunalnego w Bierutowie” sporządzonej przez ECO-GEO, z dnia 18.10.2018r, 

− Opinia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 13.08.2018 r, znak 

WZN.5183.1840.2018.POF, 

− Opinia sanitarna wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy z dnia 

16.01.2019 r., znak ZNS-UK-61-34/18, 

− Wypis i wyrys z MPZP – Uchwała Nr XXIX/263/12 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27.12. 2012 r. ,  

− Wizja lokalna, 

− Mapa do celów projektowych, 

− Dokumentacja fotograficzna. 

− Projekt budowlany rozbudowy cmentarza komunalnego. 

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Realizację inwestycji tj. rozbudowę cmentarza komunalnego zaplanowano w kilku etapach.  

 

Etap niniejszego opracowania obejmuje: 

− budowę nowego ogrodzenia murowanego od strony zachodniej, północnej oraz panelowego od strony 

wschodniej,   

⎯ demontaż odcinka ogrodzenia współczesnego na odcinku 10 m w osi istniejącej kaplicy, 

na działkach 15/1, 16/2 na części działek nr 18, 19, AM-20, obręb Bierutów. 

Dokładny zakres przedstawiono w części rysunkowej.  

 

UWAGA: Informacja BIOZ zawarta jest w projekcie budowlanym 

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Obszar inwestycji obejmuje działki nr 15/1, 16/2 oraz część działek nr 18, 19 , AM-20, obszar: Bierutów. 

Projektowana rozbudowa od północnej strony. 
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1.5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

PRACE ROZBIÓRKOWE.  

Ze względu bliskość istniejących grobów roboty rozbiórkowe należy wykonać bez użycia ciężkiego sprzętu 

mechanicznego lub metodą wybuchową. W obszarze rozbiórki teren ogrodzić taśmami ostrzegawczymi w 

promieniu 3 m.  

Do rozbiórki  ogrodzenia murowanego można przystąpić po zabezpieczeniu istniejących grobów oraz 

odcinka ogrodzenia historycznego. Mur rozebrać od góry do poziomu fundamentu warstwami, a cegły usuwać 

się na ziemie. rozbiórki należy dokonać w sposób ręczny lub za pomocą narzędzi mechanicznych. Kolejno należy 

usunąć fundament, usuwając odcinkowo 

Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu oraz 

przewracanie większych elementów wypełniejących oraz filarów ogrodzenia. 

Roboty rozbiórkowe należy wykonać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy przestrzegać przepisy BHP 

pracy przy robotach rozbiórkowych, a w szczególności: 

• stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 

• stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 

• stosować środki zabezpieczające pracowników,  

• zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 

OZNAKOWANIE 

Strefę bezpieczeństwa (3 m wokół) ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi, informującymi o terenie 

niebezpiecznym i zakazie wstępu osób nieupoważnionych tak aby były widoczne bez możliwości uszkodzenia.  

PROJEKTOWANE OGRODZENIE 

*elementy przekreślone zostaną wykonanie w kolejnych etapach, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego 

Od strony zachodniej, północnej oraz wschodniej zaprojektowano ogrodzenie o konstrukcji murowanej z cegły 

licowej oraz bloczków betonowych z okładziną tynkową i powłoką malarską. Rdzeń słupów należy wykonać jako 

żelbetowy, ścianę fundamentową z bloczków betonowych, ławę fundamentową jako żelbetową. Poziomą izolację 

przeciwwilgociową wykonać z warstwy papy termozgrzewalnej, pionową z masy bitumicznej. Ogrodzenie należy 

zwieńczyć prefabrykowanymi płytami betonowymi z jednostronnym spadkiem (np.: stosowanymi do budowy 

ogrodzeń murowanych). Wymiary wg części rysunkowej. 

Należy użyć cegłę licową o naturalnej barwie, spoinę w kolorze jasnym. 

Pola tynkowane należy pokryć farbą lub tynkiem barwionym w masie, w kolorze jasnym np.: NP KEIM EXCLUSIVE 

9058. 

 

Główne zbrojenie rdzeni żelbetowych wykonać prętów 6 ø12 mm, strzemiona ø6 mm co 18 cm, stal A-IIIN, beton  

C20/25. Główne zbrojenie ławy fundamentowej  wykonać prętów 4 ø12 mm, strzemiona ø6 mm co 25 cm, stal A-

IIIN, beton C20/25 W8.  

Uwaga: 

W przypadku różnic terenu, ogrodzenie należy budować w sposób kaskadowy. Zmian poziomów dokonać na 

odcinku całego modułu, zgodnie z częścią rysunkową. 

 

Ogrodzenie panelowe. 

Od strony wschodniej zaprojektowano ogrodzenie panelowe jako tymczasowe, do demontażu i wykorzystania w 

kolejnych etapach. 

Ogrodzenie należy wykonać jako prefabrykowane systemowe o wysokości ok 150-160 cm, w kolorze czarnym, 

płyta cokołowa betonowa o powierzchni gładkiej. 

 

Pozostałe parametry wg poniższych informacji, przy czym dopuszcza się zmiany w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
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Na etapie realizacji dopuszcza się zmianę rodzajów oraz ilości ww. gatunków, w uzgodnieniu z Inwestorem i 

Projektantem.  

1.6. ZMIANY W PROJEKTCIE 

Dopuszcza się zmiany w niniejszym projekcie budowlanym zgodnie z Art. 36a, pkt 5, 5a.  Ustawy Prawo Budowlane 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 471 ze zmianami). Wszystkie zmiany należy uzgodnić z projektantem. 

 

Opracował:  mgr inż. arch. Paweł Wolny 
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ZAŁĄCZNIKI 

KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ PROJEKTOWYCH ORAZ ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO  IZBY  
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