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Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: "Budowa przepustów, mostów, brodów, kaszyc oraz palisad 

w Nadleśnictwie Stary Sącz w ramach kompleksowego projektu adaptacji lasów i 
leśnictwa do zmian klimatu – małej retencji oraz przeciwdziałaniu erozji wodnej na 

terenach górskich- Budowa obiektów na terenie leśnictw Chełmiec i Lipnica Wielka”.

I. WYJAŚNIENIA  DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze

zm.) ,zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne 

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stary Sącz, zwany dalej „Zamawiającym”, przekazuje 
wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści 
specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie 1. 

W STWiORB SST 05 Konstrukcje drewniane jest następujący zapis: Do konstrukcji drewnianych 

należy użyć drewna modrzewiowego lub po akceptacji Zamawiającego innego spełniającego te 

same lub lepsze warunki. Taką informację oferenci powinni mieć w trakcie przygotowania oferty 

ponieważ ceny drewna są bardzo zróżnicowane a dodatkowo modrzew nie dość, że jest 

najdroższym rodzajem drewna to jest bardzo trudno dostępny. W STWiORB dla „Przebudowy 

i budowy przepustów wraz z ubezpieczeniem brzegów i dna cieków w l-twach Chełmiec, 

Łososina Dolna i Przyszowa” w ST 09.00 „Kaszyce drewniano kamienne” istnieje zapis: 

Materiałem drzewnym na wykonanie kaszyc jest modrzew i jodła ponieważ są w grupie drzew 

najbardziej odpornych na działanie wody, przy dobrych właściwościach obróbczych i dobrych 

parametrach wytrzymałościowych. W związku z tym prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie kaszyc z jodły (zgodnie z w/w/ zapisem ST.09.00) lub 

z sosny, która ma zgodnie z Tabelą 1 podobne właściwości mechaniczne do modrzewia.

Odpowiedź:

Ze względów technicznych nie ma przeciwskazań do zastosowania drewna jodłowego. Tym 

samym Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie kaszyc z drewna jodłowego.
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Pytanie 2. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę impregnacji ciśnieniowej bali drewnianych 

przeznaczonych na budowle kaszycowe na impregnację powierzchniową (zanurzeniową) 

zabezpieczającą drewno przed warunkami atmosferycznymi, grzybami, pleśniami oraz 

szkodnikami? Impregnacja ciśnieniowa opisana w STWiORB SST 5 „konstrukcje drewniane” 

(dokumentacja projektowa wykonana przez Instytut OZE Sp.z o.o) znacznie podniesie koszt 

całej inwestycji. Impregnacja drewna ciśnieniowa jest skuteczna jedynie wtedy, gdy drewno ma 

wilgotność najwyżej 25 %, a w obecnej sytuacji deficytu drewna na rynku uzyskanie materiału o 

takiej wilgotności i parametrach określonych w dokumentacji projektowej jest praktycznie 

niemożliwe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zamianę impregnacji ciśnieniowej bali na kaszyce na impregnację 

zanurzeniową.

Pytanie 3. 

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w dokumentacji projektowej dla obiektu nr 761.5.339_340 

(bród w km 1+250 cieku bez nazwy). Wg projektu budowlanego wypełnienie konstrukcji brodu 

ma być w postaci kamienia klinowanego gr. 30 cm bez spoinowania, natomiast wg projektu 

wykonawczego wypełnienie konstrukcji brodu należy wykonać z kamienia łupanego układanego 

na zaprawie cementowej wraz ze spoinowaniem. Z racji na ryczałtowy charakter wynagrodzenia 

proszę o sprecyzowanie, którą opcję wypełnienia konstrukcji brodu należy przyjąć przy kalkulacji 

ceny. 

Odpowiedź:

Wykonanie i materiał  należy zastosować zgodnie z projektem wykonawczym.

Pytanie 4.

 Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w dokumentacji projektowej dla obiektu nr 761.5.339_340 

(bród w km 1+250 cieku bez nazwy). Wg projektu budowlanego nawierzchnia najazdów na bród 

należy wykonać z kruszywa łamanego (dolna w-wa tłuczeń frakcji 31,5-63 mm gr. 15 cm oraz 

górna w-wa mieszanka frakcji 0-31,5 mm gr. 25 cm) natomiast nawierzchnia najazdów wg 

projektu wykonawczego ma być wykonana z głazów kamiennych, a szczeliny między nimi 

uzupełnione tłuczniem. Z racji na ryczałtowy charakter wynagrodzenia proszę o sprecyzowanie, 

którą opcję wypełnienia konstrukcji brodu należy przyjąć przy kalkulacji ceny. 
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Odpowiedź:

Wykonanie i materiał  należy zastosować zgodnie z projektem wykonawczym.

Pytanie 5. 

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w dokumentacji projektowej dla obiektu nr 761.5.339_340 

(kaszyce) w kwestii długości zabudowy kaszycowej. Poniżej przedstawiam tabelę obrazującą 

problem (kolor czerwony różnice w długościach na poszczególnych odcinkach): 

L.p. Obiekt Długość 
konstrukcji wg. 
Projektu 
Budowlanego 

Długość 
konstrukcji wg. 
Projektu 
Wykonawczego 

Długość 
konstrukcji wg. 
Decyzji 
wodnoprawnej 

1. Odcinek 1 30m 30m brak 
2. Odcinek 2 i 3 75m 79m brak 
3. Odcinek 4 48m 50m 50m 
4. Odcinek 5 39m 40m brak 

Z racji na ryczałtowy charakter wynagrodzenia proszę o sprecyzowanie, jaką długość konstrukcji 

kaszycowej należy przyjąć do wyceny na odc. 2 i 3, odc. 4, odcinku 5. 

Odpowiedź:

Zakres projektu wykonawczego podyktowany został nieprecyzyjnym wyznaczeniem końca i 

początku zabezpieczenia kaszycą w projekcie budowlanym, co spowodowane było błędem 

programu projektowego przy wydruku rysunku. Aby spełnić zapisy pozwolenia wodnoprawnego 

oraz parametrów długości wpisanych na odniesieniu tekstowym projektów zagospodarowania 

terenu projektów budowlanych, zakres odcinków kaszyc został doprecyzowany graficznie w 

projekcie wykonawczym oraz prawidłowo oszacowany w przedmiarze robót.

Wnosi się zatem o wykonanie odcinków o następujących długościach:

- odcinek nr 2 - 40,0 m,

- odcinek nr 3 - 40,0 m,

- odcinek nr 4 -  50,0 m,

- odcinek nr 5 - 40,0 m.

Na potrzeby realizacji prac budowlanych i dokumentacji powykonawczej Projektant wykona 

rysunek z opisem i kwalifikacją zmiany nieistotnej w odniesieniu do Prawa Budowlanego. 

Pytanie 6. 

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w dokumentacji projektowej dla obiektu nr 761.25.291_298 

w kwestii długości zabudowy kaszycowej. Poniżej przedstawiam tabelę obrazującą problem 

(kolor czerwony różnice w długościach na poszczególnych odcinkach): 
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L.p. Obiekt Długość 
konstrukcji wg. 
Projektu 
Budowlanego 

Długość 
konstrukcji wg. 
Projektu 
Wykonawczego 

Długość 
konstrukcji wg. 
Decyzji 
wodnoprawnej 

1. Odcinek 1 30m 30m 30 
2. Odcinek 2 18m 20m brak 
3. Odcinek 3 15m 14m brak 
4. Odcinek 4 30m 30m brak 
5. Odcinek 5 30m 30m 30m 
6. Odcinek 6 24m 26m 26m 
7. Odcinek 7 18m 20m brak 
8. Odcinke 8 30m 30m brak 

Z racji na ryczałtowy charakter wynagrodzenia proszę o sprecyzowanie, jaką długość konstrukcji 

kaszycowej należy przyjąć do wyceny na odc. 2, 3, 6, 7.

Odpowiedź:

Długość konstrukcji kaszycowej należy przyjąć zgodnie z projektem wykonawczym tj. 

- odcinek nr 2 - 20,0 m,

- odcinek nr 3 - 14,0 m,

- odcinek nr 6 - 26,0 m,

- odcinek nr 7 – 20,0 m.

Pytanie 7. 

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w dokumentacji projektowej dla obiektu nr 761.11.312_321 

w kwestii długości zabudowy kaszycowej. Poniżej przedstawiam tabelę obrazującą problem 

(kolor czerwony różnice w długościach na poszczególnych odcinkach): 

L.p. Obiekt Długość 
konstrukcji wg. 
Projektu 
Budowlanego 

Długość 
konstrukcji wg. 
Projektu 
Wykonawczego 

Długość 
konstrukcji wg. 
Decyzji 
wodnoprawnej 

1. Odcinek 1 9m 10m brak 
2. Odcinek 2 9m 10m brak 
3. Odcinek 3 9m 10m brak 
4. Odcinek 4 9m 10m brak 
5. Odcinek 5 39m 40m brak 

Z racji na ryczałtowy charakter wynagrodzenia proszę o sprecyzowanie, jaką długość 

konstrukcji kaszycowej należy przyjąć do wyceny na wszystkich odcinkach na obiekcie 

761.11.312_321.
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Odpowiedź:

Długość konstrukcji kaszycowej należy przyjąć zgodnie z projektem wykonawczym tj.: 

- odcinek nr 1 - 10,0 m,

-odcinek nr 2 - 10,0 m,

-odcinek nr 3 - 10,0 m,

- odcinek nr 4 - 10 m,

- odcinek nr 5 - 40 m.

Pytanie 8. 

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w dokumentacji projektowej dla obiektu nr 761.11.312_321 

w kwestii lokalizacji obiektów. Współrzędne początku i końca zabudowy kaszycowej podane na 

projekcie zagospodarowania terenu w projekcie  budowalnym rożnią się od współrzędnych 

podanych na projekcie zagospodarowania terenu w projekcie wykonawczym. Informujemy, że 

obiekty kaszycowe wyznaczane są na podstawie tych współrzędnych, które powinny być takie 

same na dwóch projektów. Wyżej wymienione różnice we współrzędnych lokalizacyjnych 

odnoszą się dla wszystkich kaszyc obejmujących obiekt nr 761.11.312_321 (obiekty od 1 do 5)

Odpowiedź: 

Należy zastosować długości kaszyc z projektu wykonawczego oraz posługiwać się tymi 

współrzędnymi.

Pytanie 9. 

Zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem czy zgadza się na modyfikację SWZ, załącznik 

nr 8 Projekt Umowy, w § 4 p. 4.3 poprzez zmianę treści z „Dla spełnienia powyższych ustaleń 

Wykonawca musi na co najmniej 12 dni przed określonym powyżej terminem wykonania 

zamówienia zgłosić gotowość do odbioru oraz złożyć kompletną dokumentację powykonawczą 

w tym m.in. dziennik budowy, dokumentację dotyczącą wbudowanych materiałów, geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą z klauzulą organu potwierdzającą złożenie w ośrodku 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Starostwa Powiatowego.” na 

Dla spełnienia powyższych ustaleń Wykonawca musi na co najmniej 5 dni przed 
określonym powyżej terminem wykonania zamówienia zgłosić gotowość do odbioru oraz 
złożyć kompletną dokumentację powykonawczą w tym m.in. dziennik budowy, 
dokumentację dotyczącą wbudowanych materiałów, geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą z oświadczeniem geodety o złożeniu mapy w ośrodku dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej Starostwa Powiatowego. 

Projekt umowy „skraca” termin wykonania zamówienia- prowadzenia robót budowlanych o około 

1 miesiąc (czas potrzebny na wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej z klauzulą ), co w okresie 
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zimowym, w którym będą prowadzone prace utrudni wykonanie zamówienia w umownym 

terminie. Proponowana przez nas modyfikacja projektu umowy pozwoli nam na prowadzenie 

robót budowlanych o „dodatkowy czas” potrzebny do wykonania zamówienia w zakładanym 

terminie do 30.04.2023 r. 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane modyfikacje SWZ w w/w zakresie. 

Pytanie 10. 

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu opisany w pkt. VII, 4b 

SWZ dot. kwalifikacji zawodowych, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada osobę 

z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz drugą 

osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

hydrotechnicznej? 

Odpowiedź:

Zamawiający w  pkt VII. 2. 4) b) SWZ dotyczącym informacji o warunkach udziału 

w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej  wskazał, że uzna wyżej wymieniony warunek 

za spełniony, jeżeli  Wykonawca wykaże, że dysponuje 1 osobą, która posiada uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej oraz hydrotechnicznej albo 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, a także dopuszcza się również odpowiadające im uprawnienia, 

wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 

Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t. 

jedn. Dz. U. z 2021 poz. 2351 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1646).

W związku z powyższym nie zostanie przez Zamawiającego uznany za spełniony warunek 

udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowych, jeżeli Wykonawca wykaże, że 

posiada osobę z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej 

oraz drugą osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

hydrotechnicznej.

 Nadleśniczy
Nadleśnictwa Stary Sącz

Rafał Tokarz
/podpisano elektronicznie/
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