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2.0. DANE OGÓLNE

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa budynku świetlicy wiejskiej 
dla potrzeb agroturystyki

ADRES INWESTYCJI: Kuźnica Lechowa, dz nr 218/1 Ark 2, obręb 0016, 
jedn. ewid. Mykanów, 240411_2.0016.218/1 

INWESTOR: GMINA MYKANÓW
42-233 Mykanów ul. Samorządowa 1

OPRACOWANIE: Marzena Ratajczyk

3.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

3.1. Umowa z Inwestorem
3.2. Projekt budowlany 
3.3. Aktualne przepisy i Polskie Normy związane z tematem opracowania. 
3.4.  Aktualnie  obowiązujące  przepisy  –  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2.09.2004.r.  
w  sprawie:  „  Szczegółowego  zakresu  i  formy  Dokumentacji  Projektowej  i  Specyfikacji  Technicznej
Wykonania  
i Odbioru Robót Budowlanych” – Dz. U. Nr 202 poz. 2072.
3.5.  „Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych”  –  wydane  przez  Ośrodek
Wdrożeń Ekonomiczno-organizacyjnych Budownictwa „PROMOCJA Sp. z o.o.” – Warszawa.

4.0. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
4.1.  Przedmiotem opracowania jest  Specyfikacja Techniczna Wykonania i  Odbioru Robót budynku
Budowa budynku świetlicy wiejskiej dla potrzeb agroturystyki
4.2. Zakres opracowania:
- roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę
- roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektu budowlanego
- roboty wykończeniowe w zakresie robót budowlanych
Niniejsza Specyfikacja Techniczna zawiera wymagania dla robót budowlanych w zakresie:
- zagospodarowanie placu budowy
- roboty fundamentowe 
- roboty konstrukcyjne
- roboty murowe
- stropy, wieńce i belki żelbetowe
- słupy i rdzenie żelbetowe
- roboty pokrywcze,
- tynki
-posadzki,
- stolarka
- roboty malarskie,
- roboty izolacyjne,

5.0. ROBOTY BUDOWLANE 

5.1.  ROBOTY ZIEMNE
5.1.1.  Wstęp
5.1.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych, które są ujęte w ST „Wymagania ogólne” B- 00.00.00. oraz 
SST B-02.01.01. „Roboty Ziemne przy Wykonywaniu Wykopów pod Fundamenty Obiektów 
Kubaturowych w gruntach kat. I – VI”.
5.1.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 5.2.1.1.



5.1.1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonania robót ziemnych występujących w obiekcie objętych umową ( kontraktem).
W zakres tych robót wchodzą:

wykopy pod fundamenty ,
podsypki, nasypy,
zasypki,
podkłady z piasku zwykłego, 

5.1.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi.
5.1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach
umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi,  poda lokalizację  i  współrzędne punktów głównych obiektu  oraz reperów,  przekaże
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
1.    Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych punktów pomiarowych do
chwili odbioru końcowego robót.  Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali  na  własny  koszt.  Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną  i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział
na dokumentację projektową:

dostarczoną przez Zamawiającego,
sporządzoną przez Wykonawcę.

3.     Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez
Inspektora nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
4.    W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
5.    Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a ich
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  zmian  i
poprawek.
6.     W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności,  podane  na  rysunku  wielkości  liczbowe
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
7.    Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i
SST.
8.    W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne  z dokumentacją
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane  i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
9.     Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
10.    Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:
ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  środki
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
11.    Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest
włączony w cenę umowną.
12.    Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
13.   Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać  sprawny sprzęt
przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
14.   Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod  jego  poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
15.   Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót.
16.   Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.
17.   Wykonawca zapewni i będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.

5.1.2.  MATERIAŁY



Ogólne  wymagania  materiałów  (grunty)  podano  w  SST  B-02.01.01.  pkt.2.  Wykonawca  przedstawi
inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub  wydobywania  materiałów  i
odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki  do zatwierdzania
przez Inspektora nadzoru.

Do wykonania robót – wykopów materiały nie występują 
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  organów  władzy   na
pozyskanie  materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez
Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru   wymagane  dokumenty  przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów będą formowane w hałdy i wykorzystywane
przy  zasypce  i  rekultywacji  terenu  po  ukończeniu  robót.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Eksploatacja źródeł
materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. Grunty
uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane  w maksymalnym
stopniu do zasypek. Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu
budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem nadzoru  lub  poza  terenem budowy  w  miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.

5.1.3.   SPRZĘT I TRANSPORT
           Ogólne wymagania dotyczące pracy sprzętu i transportu podano w SST B-00.00.00. oraz 
 w SST B-02.01.01 pkt. 3 i 4.

 Wykonawca jest  zobowiązany do używania  takiego sprzętu  i  transportu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

 Sprzęt  i  transport  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien
odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST,  PZJ  lub  projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń

      w  takich dokumentach  sprzęt  i  transport  powinien  być uzgodniony  i  zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
Wykonawca  przystępując  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania z następującego sprzętu do:
Odspajania  i  wydobywania  gruntów  (  narzędzia  mechaniczne,  młoty  pneumatyczne,ładowarki,

wiertarki mechaniczne, itp.
Jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  (  spycharki,  zgarniarki,  równiarki,

urządzenia do hydromechanizacji itp.),
Transportu mas ziemnych ( samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.
Sprzętu zagęszczającego ( walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
      roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększenie 
      odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.

5.1.4. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt.5
oraz „Ogólne wymagania „dotyczące robót ziemnych ujętych w SST kod B-02.01.01.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich
elementów  robót   określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  na  piśmie  przez
Inspektora nadzoru.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych
do chwili  odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy  i  utrwali  na  własny  koszt.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez
Wykonawcę w wytyczeniu  i  wykonywaniu robót  zostaną,  jeśli  wymagać tego będzie  Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące
akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i
wytycznych.  Polecenia  Inspektora nadzoru dotyczące realizacji  robót  będą wykonywane przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca.



Wymagania dotyczące wykonania robót:
Przed  przystąpieniem  do  robót  budowlanych  z  obszaru  objętego  zainwestowaniem  należy  zdjąć
istniejącą warstwę ziemi roślinnej i zmagazynować w bezpiecznym miejscu.
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wytyczyć
przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.
Tyczenie  obrysu  wykopu  powinno  być  wykonane  z  dokładnością  do  +/-  5  cm  dla  wyznaczenia
charakterystycznych punktów załamania. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i
nasypów,  aby  powierzchniom,  gruntu  nadawać  w  całym okresie  trwania  robót  spadki,  zapewniające
prawidłowe  odwodnienie.  Odprowadzenie  wód  do  istniejących  zbiorników  naturalnych  i  urządzeń
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektem.
Przed  przystąpieniem do  wykonywania  wykopów  przed  budową  obiektu  należy  sprawdzić  zgodność
rzędnych  terenu  z  danymi  podanymi  w  projekcie.  W  tym  celu  należy  wykonać  kontrolny  pomiar
sytuacyjno-wysokościowy.
W trakcie wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych.
Postępowanie przy wykonaniu wykopów pod projektowany obiekt;
Po wykonaniu  wykopów fundamentowych,  przed przystąpieniem do dalszych robót konieczne jest
wezwanie projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego w celu potwierdzenia przyjętych założeń do
projektowania  fundamentowania  budynku.  W  przypadku  warunków  odbiegających  od  założeń
konieczne będzie przeprojektowanie fundamentowania obiektu.

5.1.5. OBMIAR ROBÓT
  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne 
  pkt. 7. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
  lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
  Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.
  Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR- ach 
  oraz KNNR- ach.
  Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
  Jeśli SST właściwe dla danych robot nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w  m3, 
  jako długość pomnożona przez średni przekrój wg. objętości wykopu w stanie rodzimym.

5.1.6.  KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT
     Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 
    „Wymagania ogólne” pkt. 6 i 8 oraz SST kod. B-02.01.01. pkt.6 i 8.

Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez  Inspektora
nadzoru  programu  zapewnienia  jakości(PZJ), w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób
wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe i  organizacyjne gwarantujące  wykonanie  robót
zgodnie z dokumentacją i SST. 

    Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
   a). część ogólną opisującą:

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
 organizację ruchu na budowie, bhp oraz z oznakowaniem robót,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

        elementów robót,
 system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi nadzoru.

  b). część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: jest::
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
      wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne,
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku

  materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

         wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.



  Celem kontroli robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
  założoną jakość robót. 
  Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinna obejmować:

zgodność wykonania robót z dokumentacją
prawidłowość wytyczenia robót w terenie
przygotowanie terenu
rodzaj i stan gruntu w podłożu
wymiary wykopów
zabezpieczenie i odwodnienie wykopów

Wszystkie roboty objęte w tym rozdziale podlegają odbiorowi robót zanikających.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
wykonywanych  robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w  dalszym procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
5.1.7. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie.
Cena obejmuje: 

Wyznaczenie zarysu wykopów,
Odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowanie na samochody i odwiezieniem. 
 Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych. 
Zasypanie i niwelacja terenu
Odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
W przypadku robót dodatkowych wycena tych robót będzie wykonana na podstawie ceny jednostkowej.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe robót będą obejmować:

Robociznę bezpośrednią lub wynagrodzenie ryczałtowe wraz z narzutami,
Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
      ubytków i transportu na teren budowy,
Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Podatki obliczone zgodne z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

Parametry do kosztorysowania będą przyjęte w-g ustaleń zawartych w umowie.

          Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu:
1)       Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiednimi instytucjami 
      projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
      Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających 
      z postępu robót.
ustawienia tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
      bezpieczeństwa ruchu,
opłaty/dzierżawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań

            i drenażu,
tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

2)     Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczenie,  przestawieni,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych,

poziomych, barier i świateł,
utrzymanie płynności ruchu publicznego.

3)       Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
      ponosi Zamawiający.

5.1.8.   PRZEPISY ZWIĄZANE
            Normy:

PN-B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.



PN-B-04452 - Grunty budowlane. Badania Polowe.
PN-B-04481 - Badania próbek gruntów.
PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 
    i badania przy odbiorze.
PN-B-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarności gruntu.
PN-B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-10736:1999 – Przewody podziemne. Roboty ziemne.

          10. PN-81/B – 03020 - „Posadowienie bezpośrednie budowli”,
          11. PN – 76/B – „ Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń”.
          Inne dokumenty:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2002 r. Nr 106 poz.1126
     z późniejszymi zmianami .

           [2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące
 bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108 poz.953).
           [3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48   poz.401)

5.2.  ROBOTY BETONOWE 
5.2.1.    WSTĘP
5.2.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  w
obiektach kubaturowych. 

Zakres w/w robót obejmuje elementy konstrukcyjne takie jak:
- fundamenty,
-strop, wieńce i belki żelbetowe
- słupy i rdzenie żelbetowe
5.2.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  Specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 5.3.1.1.
5.2.1.3.  Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  w  obiektach  kubaturowych  oraz  obiektach  budownictwa
inżynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowej,
- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,
 pielęgnacją betonu.

5.2.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi
w ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”, a także podanymi poniżej:

Beton  zwykły –  beton  o  gęstości  powyżej  1,8  t/m3 wykonany  z  cementu,  wody,  kruszywa
mineralnego  o  frakcjach  piaskowych  i  grubszych  oraz  ewent.  dodatków  mineralnych  i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.
Zaprawa  –  mieszanka  cementu,  wody,  składników  mineralnych  i  ewentualnych  dodatków

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w

stanie suchym.
Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 

Względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość
ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.



Stopień  mrozoodporności –  symbol  literowo-liczbowy  (np.  F150)  klasyfikujący  beton  pod
względem jego odporności na działania mrozu. 
Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek
betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%.

Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujący beton pod względem jego
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną  Rb

G w
MPa.

Wytrzymałość gwarantowana betonu na  ściskanie  Rb
G –  wytrzymałość  (zapewniona  z  95-

proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych
o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250.

5.2.1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót
  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5.
5.2.2.   MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 2.
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy.
5.2.2.1. Składniki mieszanki betonowej
5.2.2.1.1. Cement – wymagania i badania
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy:

dla betonu klasy C20/25 – klasa cementu 32,5 NA,
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). 
Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.  Zakazuje  się pobierania cementu ze stacji  przesypowych
(silosów), jeżeli  nie ma pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej
cementowni.
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym
badaniom:
- oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, 
PN-EN 196-6;1997,
- sprawdzenie zawartości grudek.

Wyniki  wyżej  wymienionych  badań  dla  cementu  portlandzkiego  normalnie  twardniejącego muszą
spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata):
początek wiązania – najwcześniej po upływie 60 minut,
koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin.
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości:
wg próby Le Chateliera – nie więcej niż 8 mm,
wg próby na plackach – normalna.
Cementy  portlandzkie  normalnie  i  szybko  twardniejące podlegają  sprawdzeniu  zawartości  grudek
(zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. 
Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek
niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. 
Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty
do wykonania betonu.
Magazynowanie:

cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie  zabezpieczone  z  boków  przed  opadami)  lub  magazyny  zamknięte  (budynki  lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach);

cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane 
do  pneumatycznego  załadunku  i  wyładunku  cementu  luzem,  zaopatrzone  w  urządzenia  do
przeprowadzania  kontroli  objętości  cementu  znajdującego  się  w  zbiorniku  lub  otwory  do



przeprowadzania  kontroli  objętości  cementu,  włazy  do czyszczenia  oraz klamry  na wewnętrznych
ścianach). 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od
miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach

zamkniętych.
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana
osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
5.2.2.1.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane
na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną 
z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
3/4  odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do

kierunku betonowania.

Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce
badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów
granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
zawartość pyłów mineralnych – do 1%,
zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%,
wskaźnik rozkruszenia:

 dla grysów granitowych – do 16%,
 dla grysów bazaltowych i innych – do 8%,

nasiąkliwość – do 1,2%,
mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%,
mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,
reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy  PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać

zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
zawartość związków siarki – do 0,1%,
zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%,
zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy 
PN-B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach:
– do 0,25 mm – 14÷19%,
– do 0,50 mm – 33÷48%,
– do 1,00 mm – 53÷76%.
Piasek powinien spełniać następujące wymagania:
– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%,
– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywoływać

zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
– zawartość związków siarki – do 0,2%,
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%,
– zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy 



PN-B-06714.26,
– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:
oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12,
oznaczenie  zawartości  grudek  gliny,  które  oznacza  się  podobnie,  jak  zawartość  zanieczyszczeń

obcych,
oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca  kruszywa  jest  zobowiązany  do  przekazania  dla  każdej  partii  kruszywa  wyników  jego
pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy 
PN-B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. 
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania
receptury roboczej betonu.
5.2.2.1.3. Woda zarobowa – wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250.
Jeżeli  wodę do  betonu  przewiduje  się  czerpać z  wodociągów miejskich,  to  woda ta  nie  wymaga
badania.
5.2.2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu
Dopuszcza się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:
– napowietrzającym,
– uplastyczniającym,
– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:
napowietrzająco - uplastyczniających,
przyśpieszająco - uplastyczniających.

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej 
lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta.

5.2.2.1.5.  Beton
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania:
– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie
większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,
– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8),
– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5.
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez
wibrowanie. 
Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga 
on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczególnych frakcji  kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać
najmniejszej jamistości.
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42%
przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:

z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych 
o  ustalonym teoretycznie  stosunku  w/c  i  o  wymaganej  konsystencji  zawierających  różną,  ale  nie
większą od dopuszczalnej, ilość piasku,

za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona
przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.

Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c



charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. 
Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek 
o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiałów. 
Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości
parametru A podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:
– 400 kg/m3 – dla betonu klas B25 i B30,
– 450 kg/m3 – dla betonu klas B35 i wyższych.
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej 
w warunkach  naturalnych  (średnia  temperatura  dobowa nie  niższa  niż  10ºC),  średnią  wymaganą
wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 Rb

G.
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie
powinna przekraczać:
wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,
wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do

16 mm,
wartości  4,5÷6,5%  –  dla  betonu  narażonego  na  stały  dostęp  wody  przed  zamarznięciem  przy

uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-B-06250 symbolem K-3. 
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie
przy wytwarzaniu.
Dopuszcza się dwie metody badania:
– metodą Ve-Be,
– metodą stożka opadowego.
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi 
w normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać:
±20% wartości wskaźnika Ve-Be,
±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego.
5.2.3.  SPRZĘT I TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych 
na budowie podano w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie 
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu
(zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. 
Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o śred. nie większej
od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000
drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych 



(tzw. gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu 
lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
90 min. – przy temperaturze +15ºC,
70 min. – przy temperaturze +20ºC,
30 min. – przy temperaturze +30ºC.

5.2.4.  WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”
pkt 5. Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane.
5.3.4.1.  Zalecenia ogólne
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmującej:
wybór składników betonu,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
sposób transportu mieszanki betonowej,
kolejność i sposób betonowania,
wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,
sposób pielęgnacji betonu,
warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
zestawienie koniecznych badań.
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a     w     szczególności  :
– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,
– prawidłowość wykonania zbrojenia,
– zgodność rzędnych z projektem,
– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny,
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw
      dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową
      konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.
5.2.4.2.  Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie
produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania.
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo 
z dokładnością:
±2% – przy dozowaniu cementu i wody,
±3% – przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej
raz w roku.
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane, co najmniej raz w miesiącu.
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa. 



Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. Do
podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich
opróżnianie  lub  pompy  przystosowanej  do  podawania  mieszanek  plastycznych.  Przy  stosowaniu
pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).
Przy  wykonywaniu  elementów  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać  wymogów
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
– w  fundamentach,  ścianach  i  ramach  mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio  z

pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grub. do 40 cm,
zagęszczając wibratorami wgłębnymi,

– przy wykonywaniu płyt   mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub
      rurociągu pompy,
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:
wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, podczas
zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  nie  wolno  dotykać  zbrojenia  buławą  wibratora,  podczas
zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  należy  zagłębiać  buławę  na  głębokość  5÷8 cm  w  warstwę
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s.,  po czym wyjmować powoli
w stanie wibrującym, kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, belki
(ławy)  wibracyjne  powinny  być  stosowane  do  wyrównania  powierzchni  betonu  płyt  pomostów  i
charakteryzować  się  jednakowymi  drganiami  na  całej  długości;  czas  zagęszczania  wibratorem
powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s.,
zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od
1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby
nie powstawały martwe pola.
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych 
z Projektantem.  Ukształtowanie  powierzchni  betonu w przerwie  roboczej powinno być uzgodnione
w Projektantem,  a  w  prostszych  przypadkach  można  się  kierować  zasadą,  że  powinna  ona  być
prostopadła do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego,
luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą.
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temp. powietrza jest wyższa niż 20ºC, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
ułożonego betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo
robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.
5.2.4.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
Betonowanie konstrukcji  należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5ºC,
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznięciem.  Uzyskanie  wytrzymałości  15  MPa  powinno  być  zbadane  na  próbkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5ºC, jednak wymaga to
zgody  Inspektora  nadzoru  oraz  zapewnienia  temperatury  mieszanki  betonowej  +20ºC w  chwili
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35ºC.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć
miejsce robót za pomocą mat lub folii.
5.3.4.4.  Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed
deszczem i nasłonecznieniem.



Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5ºC należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
Przy temperaturze otoczenia +15ºC i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda
stosowana  do  polewania  betonu  powinna  spełniać  wymagania  normy PN-B-32250.  W  czasie
dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.
5.2.4.5.  Wykańczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:
– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami
      kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,
– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,
– równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać
      wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych

konstrukcji,  to  bezpośrednio  po  rozebraniu  deskowań  należy  wszystkie  wystające  nierówności
wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.

 Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.2.4.6.  Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy
wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń
statyczno-wytrzymałościowych.
 Projekt  opracuje  Wykonawca  w  ramach  ceny  kontraktowej  i  uzgadnia  z  Inspektorem  nadzoru
inwestorskiego.
 Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:
szybkość betonowania,
sposób zagęszczania,
obciążenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,
– zapewniać odpowiednią szczelność,
– zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,
– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.
Deskowania  zaleca się wykonywać ze sklejki.  W uzasadnionych przypadkach na część deskowań
można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. Deski
powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. 
Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami 
z tworzyw sztucznych albo pianką. 

5.2.4.7. Elementy żelbetowe konstrukcji budynku
- fundamenty,
- strop, wieńce i belki żelbetowe
- rdzenie żelbetowe

5.2.5.  OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 7.
Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 
i KNR -ach oraz KNNR –ach.



Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.6.  KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT
  Ogólne zasady kontroli  i  odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania

ogólne” 
pkt. 6 i 8.
5.2.6.1.  Badania kontrolne betonu
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż:
1 próbka na 100 zarobów,
1 próbka na 50 m3 betonu,
3 próbki na dobę,
6 próbek na partię betonu.
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje
się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.
Jeżeli  próbki  pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej
klasy  betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie
betonu.
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku
w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie
krótszym niż od 28 dni.
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania
i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie
z normą PN-B-06250.
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie 
z normą PN-B-06250. Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Dla  określenia  mrozoodporności  betonu należy  pobrać  przy  stanowisku  betonowania  co  najmniej
jeden  raz  w  okresie  betonowania  obiektu  oraz  każdorazowo  przy  zmianie  składników i  sposobu
wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100
mm. 
Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą
PN-B-06250. Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną
partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni.
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6
próbek regularnych o grub. nie większej niż 160 mm i min. wymiarze boku lub średnicy 100 mm.
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy 
PN-B-06250. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne
laboratoria  lub  inne  uprawnione)  przewidzianych  normą  PN-B-06250,  a także  gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości
betonu i stosowanych materiałów.
Jeżeli  beton poddany jest  specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli
jakości  betonu  dostosowany  do  wymagań  technologii  produkcji.  W  planie  kontroli  powinny  być
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą SST oraz ewentualnie inne, konieczne
do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.
Badania powinny obejmować:
– badanie składników betonu,
– badanie mieszanki betonowej,
– badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250:



Rodzaj badania
Metoda  badania
wg.

Termin lub częstość badania

Badania
składników
betonu

1) Badanie cementu

– czasu wiązania
– stałość objętości
– obecności grudek
–  wytrzymałości

PN-EN 196-3
j.w.

PN-EN 196-6
PN-EN 196-1

Bezpośrednio  przed  użyciem  każdej
dostarczonej partii

j.w. 2) Badanie kruszywa
– składu ziarnowego
– kształtu ziaren
– zawartości pyłów
– zawartości   
      zanieczyszczeń
– wilgotności

PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-9
PN-B-06714/12

PN-EN 1097-6

j.w.

j.w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy  rozpoczęciu  robót  
i w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia

j.w. 4)  Badanie  dodatków  
i domieszek

PN-B-06240  
i  Aprobata
Techniczna

Badanie
mieszanki
betonowej

Urabialność PN-B-06250 Przy rozpoczęciu robót

j.w. Konsystencja j.w. Przy projektowaniu  recepty i  2 razy na zmianę
roboczą

j.w. Zawartość powietrza j.w. j.w.
Badanie
betonu

1)  Wytrzymałość  na
ściskanie na próbkach

j.w. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu każdej partii
betonu

j.w. 2)  Wytrzymałość  na
ściskanie  –  badania
nieniszczące

PN-B-06261
PN-B-06262

W przypadkach technicznie uzasadnionych

j.w. 3) Nasiąkliwość PN-B-06250 Po  ustaleniu  recepty,  3  razy  w  okresie
wykonywania konstrukcji i raz na 5000 m3 betonu

j.w. 4) Mrozoodporność j.w. j.w.
j.w. 5)Przepuszczalność

wody
j.w. j.w.

5.2.6.2.   Tolerancja wykonania
5.2.6.2.1. Wymagania ogólne
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się 
w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności 
konstrukcji  o  poważnych  konsekwencjach  jej  zniszczenia  oraz  konstrukcji  o  charakterze
monumentalnym.
Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych 
      z podaniem:

a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,
b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami 
 podanymi w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi,
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji.

Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych.
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do 
osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów.
Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne 
w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze 
systematycznym należy podjąć działania korygujące.
5.2.6.2.2.  System odniesienia



Przed  przystąpieniem  do  robót  na  budowie  należy  ustalić  punkty  pomiarowe  zgodne  z przyjętą
osnową  geodezyjną  stanowiące  przestrzenny  układ  odniesienia  do  określania  usytuowania
elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
5.2.6.2.3.  Fundamenty (stopy)
– Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż:

± 10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.

– Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego
nie powinno być większe niż:

± 20 mm przy klasie tolerancji N1,
± 15 mm przy klasie tolerancji N2.

5.2.6.2.4.  Przekroje
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż:

± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym 
      oraz odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż:

± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż:
–10 mm przy klasie tolerancji N1,
–5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż:
– 10 mm przy klasie tolerancji N1,

                 -  5 mm przy klasie tolerancji N2

5.2.6.2.5.  Powierzchnie i krawędzie
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie

powinny być większe niż:
7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być
większe niż:

15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2
m nie powinny być większe niż:

5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m 
      nie powinny być większe niż:

6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od
obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż:

L/100 ≤ 20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 ≤ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

5.2.6.2.6.  Otwory i wkładki
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż:

± 10 mm przy klasie tolerancji N1,



    ±    5 mm przy klasie tolerancji N2.
5.2.6.3.1.  Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie 
z  dokumentacją projektową i ST,
inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.

Zakres  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  określają  pisemne stwierdzenia  Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
5.2.6.3.2.  Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w
umowie.
Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i SST.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
5.2.7.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie.
Cena obejmuje: 
zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,
wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
oczyszczenie deskowania,
przygotowanie i transport mieszanki,
ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,
wykonanie przerw dylatacyjnych,
wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie
      potrzebnych zakotwień, marek, rur itp.,
rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów,
oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów
      rozbiórkowych,
wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
W przypadku robót dodatkowych wycena tych robót będzie wykonana na podstawie ceny jednostkowej.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe robót będą obejmować:

Robociznę bezpośrednią lub wynagrodzenie ryczałtowe wraz z narzutami,
Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,
Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Podatki obliczone zgodne z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

Parametry do kosztorysowania będą przyjęte w-g ustaleń zawartych w umowie.

5.2.8.  PRZEPISY ZWIĄZANE
5.2.8.1. Normy
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne 



 i projektowanie. Materiały.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
PN-EN 934-2 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Domieszki  do  betonu.  Definicje  i

wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa

wzorcowa do badań.
PN-EN 480-2 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Oznaczanie  czasu

wiązania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody
wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji 
kapilarnej.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej
substancji.
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości 
chlorków rozpuszczalnych w wodzie.
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości 
alkaliów w domieszkach.
PN-B-06250 Beton zwykły.
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania
 wytrzymałości betonu na ściskanie.
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
 wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego.
Metoda przesiewania.
PN-EN 933-4 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie  kształtu  ziaren.

Wskaźnik kształtu.
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości 

ziaren i nasiąkliwości.
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy..
PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej 0,337
mval/dm3 metodą wersenianową.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia.
PN-M-47900.01  Rusztowania  stojące  metalowe robocze.  Rusztowania  stojakowe z  rur  stalowych.

Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.
PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i

badania.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.



PN-ISO-9000    (seria  9000,  9001,  9002  i  9003).Normy  dot.  zarządzania  jakością  i  zapewnienie
jakości.

5.3.8.2. Inne - Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
– 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych,
– 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych,
– Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

5.3. ZBROJENIE BETONU
5.3.1. WSTĘP
5.3.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i odbioru  zbrojenia  betonu  w  konstrukcjach  żelbetowych  wykonywanych  na  mokro
w elementach w/w obiektu :
- fundamenty,
-strop, wieńce i belki żelbetowe
- słupy i rdzenie żelbetowe
5.4.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji  robót wymienionych w pkt.  5.4.1.1.  Znaczy to, iż projektant sporządzający
dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych  może  wprowadzać  do  niniejszej standardowej  specyfikacji  zmiany,  uzupełnienia  lub
uściślenia,  odpowiednie  dla  przewidzianych projektem  robót,  uwzględniające  wymagania
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do określania ich standardu i
jakości.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
małych  prostych  robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje
pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
5.4.1.3.  Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  mają  zastosowanie  przy  wykonywaniu  zbrojenia
konstrukcji budynków. Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na
celu wykonanie robót związanych z:
- przygotowaniem zbrojenia,
- montażem zbrojenia,
- kontrolą jakości robót i materiałów.
Zakres  robót  obejmuje  elementy  konstrukcyjne  fundamentów,  podpór,  murów,  konstrukcje
szkieletowe, płyty, belki, podciągi oraz konstrukcje związane z wyposażeniem i obsługą obiektów.
5.4.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”.
Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprężajace  – zbrojenie konstrukcji  betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w
sposób czynny.
5.3.1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST
B-00.00.00 (kod 45000000-01).
5.3.2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 2.
5.3.2.1. Stal zbrojeniowa konstrukcji żelbetowych podanych w pkt.5.4.1.1.
5.3.2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem
kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6
5.3.2.2.  Wymagania przy odbiorze
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215.



Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być
podane:
- nazwa wytwórcy,
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
- numer wytopu lub numer partii,
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej,
- masa partii,
- rodzaj obróbki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów 
(po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje:
– znak wytwórcy,
– średnica nominalna,
– znak stali,
– numer wytopu lub numer partii,
– znak obróbki cieplnej.
Drut montażowy
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.

Podkładki dystansowe
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu lub tworzywa.
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.

5.3.3. SPRZĘT I  TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
„Wymagania ogólne” pkt 3 i 4.
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Sprzęt  używany  przy  przygotowaniu  i  montażu  zbrojenia wiotkiego  w  konstrukcjach  budowlanych
powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. 
W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być
sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. 
Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń
mechanicznych. 
Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. 
Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. 
Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.
5.3.4. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”
pkt 5.
5.3.4.1. Organizacja robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie.
5.3.4.2.  Przygotowanie zbrojenia
5.3.4.2.1.  Przygotowanie,  montaż  i  odbiór  zbrojenia  powinien  odpowiadać  wymaganiom  normy
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.
5.3.4.2.2. Czyszczenie prętów
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji  należy oczyścić z zendry,  luźnych płatków rdzy,
kurzu  i  błota.  Pręty  zbrojenia  zatłuszczone  lub  zabrudzone  farbą  olejną  można  opalać  lampami
benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.
Stal  pokrytą  łuszczącą  się  rdzą  i  zabłoconą  oczyszcza  się  szczotkami  drucianymi  ręcznie  lub
mechanicznie bądź też przez piaskowanie. 
Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów.
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody.



Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
nadzoru.
5.3.4.2.3.  Prostowanie prętów
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
5.3.4.2.4.  Cięcie prętów zbrojeniowych
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. 
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.
5.3.4.2.5.  Odgięcia prętów, haki
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 
Normy PN-S-10042. 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, 
wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. 
Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. 
Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla
haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną
stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.

5.3.4.3.  Montaż zbrojenia
5.3.4.3.1. Wymagania ogólne
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania
nie  może  ulec  zmianie.  W  konstrukcję  można  wbudować  stal  pokrytą  co  najwyżej  nalotem
niełuszczącej się rdzy.
Nie  można  wbudować  stali  zatłuszczonej  smarami  lub  innymi  środkami  chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie 
słonej wody.
Minimalna  grubość  otuliny  zewnętrznej w  świetle  prętów  i  powierzchni  przekroju  elementu
żelbetowego powinna wynosić co najmniej:
0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,
0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,
0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, 
0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.3.4.3.2. Montowanie zbrojenia
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. 
Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy 
do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych 
ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian.
5.3.5.  OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 7
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru  
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.



Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów, w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych 
dodatkowych załączników.
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 
i KNR -ach oraz KNNR –ach.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.3.6.  KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
„Wymagania ogólne” pkt 6 i 8.
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją
projektową  oraz  podanymi  powyżej  wymaganiami.  Zbrojenie  podlega  odbiorowi  przed
betonowaniem.
5.3.6.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:
– pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie 
      z dokumentacją projektową i ST,
– inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.
5.3.6.2.  Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakończenia  robót  zbrojarskich  i  pisemnego  zezwolenia  Inspektora  nadzoru  na  rozpoczęcie
betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:
zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową,
zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach,
rozstawu strzemion,
prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,
zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:
– sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,
– sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
– sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,
– sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
– próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
– próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. 
Próbki należy pobrać z różnych miejsc kręgu.
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.
Dopuszczalne  tolerancje  wymiarów  w  zakresie  cięcia,  gięcia  i  rozmieszczenia  zbrojenia  podano
poniżej.
Usytuowanie prętów:
otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia

grubości otuliny,
rozstaw prętów w świetle: 10 mm,
odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm,
długość pręta między odgięciami: ±10 mm,
miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.
Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone 
w przekroju poprzecznym).
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:
– dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 



      przekraczać 3%,
– liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby

na tym pręcie,
– różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm,
– różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi 
poleceniami Inspektora nadzoru.
5.3.7. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w umowie.
Cena obejmuje: 
zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych,
łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”,
montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją 
      projektową i niniejszą ST,
wykonanie badań i pomiarów,
oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich

poza teren budowy.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
W przypadku robót dodatkowych wycena tych robót będzie wykonana na podstawie ceny jednostkowej.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe robót będą obejmować:

Robociznę bezpośrednią lub wynagrodzenie ryczałtowe wraz z narzutami,
Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

 ubytków i transportu na teren budowy,
Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Podatki obliczone zgodne z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

Parametry do kosztorysowania będą przyjęte w-g ustaleń zawartych w umowie.

5.3.8.  PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy:
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.
IDT-ISO 6935-1:1991
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27

2. BI 8/92 poz. 38
Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania.
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.

Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji,



5.4. KONSTRUKCJE DREWNIANE – WIĘŹBA DACHOWA
5.4.1.    WSTĘP
5.4.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru konstrukcji drewnianych

5.4.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja  techniczna  jest  stosowana jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 5.10.1.1.

5.4.1.3. Zakres robót wymienionych w SST
Roboty  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą:

 -wykonanie i montaż konstrukcji więźby dachowej.

5.4.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

5.4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru (inżyniera).

5.4.2.  MATERIAŁ
 Drewno – do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed 
      szkodnikami biologicznymi i ogniem.

            Preparaty do nasycenia drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja 
            techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 
            szkodnikami biologicznymi i ogniem.
            
Dla robót wymienionych w pkt. 5.10.1.3. stosuje się drewno klasy K27. wg. następujących 
norm państowych: PN-82/D- 94021. Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN- B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Łączniki – gwoździe stosować okrągłe wg. BN-70/5028-12,
                     -  śruby, należy stosować z łbem sześciokątnym wg. PN-EN-ISO 4014:2002
                     -  śruby, należy stosować z łbem kwadratowym wg.PN-88/M-82121,
                     -  nakrętki sześciokątne 3wg. PN-EN-ISO 4034:2002
                     -  nakrętki kwadratowe wg. PN-88/M-882151, 

                           -  podkładki kwadratowe pod śruby wg. PN-59/M82010
                           -  wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg. PN-85/M-82501
                           -  wkręty do drewna z łbem stożkowym wg. PN-85/M-82503
                           -  wkręty do drewna z łbem kulistym wg. PN-85/M-82505

Środki ochrony drewna – do drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed
                                                  działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki 
                                                  dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989r.
a)  środki do ochrony przed grzybami i owadami,
b)  środki do zabezpieczenia przed sinizna i pleśniami,
c)  środki zabezpieczające przed działaniem ognia.

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej  wbudowaniem musi uzyskać akceptację
Inspektora nadzoru.
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor
Nadzoru .

      Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor nadzoru 
       wpisem do dziennika budowy.

5.4.3.   SPRZĘT I TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych 
na budowie podano w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 



odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie 
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu i transportu.
Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi,

            zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.
 Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
 Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5.4.4.   WYKONANIE ROBÓT
5.4.4.1. Ogólne zasady wykonania robót

   Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 
  „Wymagania ogólne” pkt.5.
   Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
   zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
   wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
   Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu
   wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych 
   na piśmie przez Inspektora nadzoru.

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
  i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
   przez Wykonawcę na własny koszt.

  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
   robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
   projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę
   nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 

 Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca.
   Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną   przy udziale środków, które 
 zapewniają osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
 konstrukcji.

5.4.4.2. Więźba dachowa
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną,
Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek

Lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 2 mm.
 Długość elementów wykonanych wg. wzornika nie powinny różnić się od projektowanych

więcej jak 2 mm.
 Dopuszcza się następujące odchyłki:  

            W rozstawie belek lub krokwi: 
                                                           - do 2 cm w osiach rozstawu belek,
                                                           - do 1 cm w osiach rozstawu krokwi,
            W długości elementu do 20 mm,
            W odległości między węzłami do 5 mm.
            W wysokości do 10 mm.

Elementy więźby dachowej stykającej się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku
odizolowane jedną warstwa papy.

5.4.4.3. Warunki wykonania robót 
                       Konstrukcja dachu  .  

Zaprojektowano dach w konstrukcji z wiązarów kratowych  

5.4.5.  OBMIAR ROBÓT
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane



zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Zasady określania ilości robót podane
są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  i KNR -ach oraz KNNR –ach.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

5.4.6.  KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
„Wymagania ogólne” pkt 6 i 8.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem  oraz wymaganiami
podanymi w pkt. 5.5.4.
Ocenę prawidłowości  wykonania i  z  ustaleniami  projektowymi  należy przeprowadzić  na podstawie
oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku budowy.

Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- Dokumentacja techniczna i SST,
- Dziennik budowy,
- Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
- Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających,
- Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów,
- Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru zapisem w dzienniku budowy o wykonaniu 
robót zgodnie z dokumentacja techniczną i SST.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Obejmuje     :
Zgodność wykonanych robót z dokumentacja techniczną,
Rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna,
Prawidłowość wykonania połączeń,
Zabezpieczenie drewna,
Wymiary elementów,
Prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie,
Prawidłowość wykonania połączeń klejonych w elementach wykonanych w warunkach

budowy na podstawie:
- oceny jakości stosowanych materiałów,
- warunków klimatycznych w pomieszczeniu, w którym wykonuje się klejenie,
- zgodności przebiegu klejenia z technologią producenta kleju,

Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i SST.

Dla konstrukcji więźby drewnianej  :  
 Zgodność z dokumentacją techniczną,
 Prawidłowość kształtu i wymiarów konstrukcji,
 Prawidłowość oparcia konstrukcji na podporach i rozstaw elementów konstrukcji,
 Prawidłowość wykonania złączy,
 Prawidłowość zabezpieczenia konstrukcji,
 Nieprzekroczenie odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,



które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

5.4.7.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w
dokumentach umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i

transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

5.10.8.  PRZEPISY ZWIĄZANE
PN – B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002                   Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 
                                                 dotyczące tarcicy.
PN-EN 844-1:2001                   Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla
                                                 drewna okrągłego i tarcicy.
PN –82/D – 94021                    Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 
                                                  wytrzymałościowymi.
PN-EN 1023-1:2003                 Gwoździe z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996                   System oznaczenia części złącznych.

5.5.  ROBOTY  IZOLACYJNE
5.5.1. WSTĘP 
5.5.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejsze szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
 wykonania i odbioru izolacji.
5.5.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
 przy zlecaniu  i realizacji robót wymienionych w pkt. 5.6.1.1.
5.5.1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonania  izolacji  przeciwwodnej,  przeciwwilgociowej  i  termicznej w  obiektach  objętych
przetargiem.

 Izolacje przeciwwilgociowe,
 Izolacje termiczne.

5.5.1.4. Określenia podstawowe
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
5.5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

   Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność 
   z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
    Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00.  (kod 45000000-01) „Wymagania

ogólne” pkt. 1.5. w/w roboty powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1] - „ Ustawa Prawo budowlane” z
dnia  7  lipca1994  r.  (   Dz.  U  .  Nr  .  106/00  poz.  1126  -  nr  80/03  poz.718)  zapewnić  obiektowi
budowlanemu,  w  którym  ją  wykonano,  możliwość  spełnienia  wymagań  podstawowych  dot.  w
szczególności:

 bezpieczeństwa konstrukcji,
 bezpieczeństwa pożarowego,
 bezpieczeństwa użytkowego,
 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
 ochrony  przed  hałasem  i  drganiami,  oszczędności  energii  i  odpowiedniej  izolacyjności

cieplnej przegrody

 5.5.2. MATERIAŁ
 Ogólne wymagania dotycz. materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00.
 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt.2.
 Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej bitumicznej powinny odpowiadać 



 wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany 
 materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

   Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów 
    materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
    nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
   Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora

nadzoru.
 Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa.
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

         norm polskich,
 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
 lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne, świadectwa ITB lub świadectwa 
 badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.
 Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
 Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w (SST).
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
 materiałów z jakiegokolwiek złoża.

   Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować materiały określone 
    w projekcie technicznym.

5.5.3.  SPRZĘT I TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych 
na budowie podano w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie 
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

 5.5.4.  WYKONANIE ROBÓT
   Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 
   „Wymagania ogólne” pkt.5.
   Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość

zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu  wszystkich  elementów
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  i wykonywaniu
robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez  Wykonawcę  na
własny koszt.

  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a  także  w  normach  i  wytycznych.  Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą
wykonywane przez  Wykonawcę nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą
wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca.

5.5.4.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

- pozioma posadzki na gruncie membrana izolacyjna,
- pozioma ław i ścian fundamentowych 2x papa,
- pionowa ścian fundamentowych warstwa 2x dysperbit,

5.5.4.2. Izolacja termiczna;     wykonać zgodnie z  technologią producenta materiałów oraz wg. PT archit.



- wieńców, nadproży i ścian zewnętrznych parteru styropian gr. 15,0 cm,
- ścian fundamentowych styropian ekstrudowany gr. 12,0 cm,
- stropodachu wełna mineralna gr. 25,0 cm,
- strop międzykondygnacyjny styropian gr. 5,0 cm 
- stropu nad piwnicą styropian gr. 5,0 cm + wełna mineralna gr. 10 cm,
- posadzki na gruncie styropian gr. 6,0 cm 

5.5.5.  OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne” pkt. 7. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym  lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Zasady określania ilości robót podane
są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  i KNR -ach oraz KNNR –ach.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
5.5.6.  KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)

  „Wymagania ogólne” pkt. 6 i 8. Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości(PZJ), w którym przedstawi
on  zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją i SST. 

   Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzonych przez
   producenta ich jakości nie mogą być dopuszczone do stosowania.
   Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 
   nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
   Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
 Odbiorowi częściowemu,
 Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
 Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiór  robót  izolacyjnych powinien  się  odbyć  przed  wykonaniem  tynków  i  innych  robót
wykończeniowych.
Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty:

 Dokumentacja techniczna i SST,
 Dziennik budowy,
 Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
 Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających,
 Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów,
 Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
 wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
 zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych
 wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i SST.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
5.5.7.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ustalenia ogólne:
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 



obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu  przyjęta  przez  Zamawiającego  w  dokumentach
umownych.
Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować:

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

Ceny obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem prac:
 przygotowanie stanowiska roboczego,
 dostarczenie materiałów i sprzętu,
 przygotowanie materiałów izolacyjnych,
 obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wys. do 4 m,
 oczyszczenie i zagruntowanie podłoża,
 pokrycie konstrukcji (elementu) materiałem izolacyjnym,
 oczyszczenie miejsca pracy z reszek materiałów,
 likwidacja stanowiska pracy.

5.5.8.  PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy:
 PN - B-24620:1998       Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno,
 PN -74/B -24620           Lepiki asfaltowe stosowane na zimno,
 PN -74/B - 24622          Roztwory asfaltowe do gruntowania
 PN - 92/B–27619          Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej,
 PN - B–27620:1998      Papa asfaltowa na welonie szklanym,
 PN - 61/B-10245           Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

   PN - B-27617/A1:1997  Wymagania dla papy I/400 na tekturze o gramaturze 400g/m²
   PN - B-24625:1998        Wymagania. Roztwór i Lepik asfaltowy na gorąco. 
   PN - 75/B-30175            Kit asfaltowy KF. Wymagania.
   BN -70/6112-24             Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy. Wymagania.

 Inne dokumenty:            Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: 
                                       Zabezpieczenia i izolacje, wydane przez ITB – Warszawa 2004.r.

5.6. ŚCIANY I ŚCIANKI MUROWANE
5.6.1.  WSTĘP

  5.6.1.1. Przedmiot SST
  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
  wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych .
  5.6.1.2. Zakres stosowania SST
  Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
  przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 5.7.1.1.
  5.6.1.3. Zakres robót objętych SST
  Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
  na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów, zamurowań  tzn.;

 ściany z pustaków ceramicznych lub cegły kratówki gr. 12 i 9 cm,
 ściany z pustaków ceramicznych Porotherm gr. 25.0 cm kl. 20 MPa,
 ściany z bloczków betonowych o wytrzymałości na ściskanie 20 MPa

5.6.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami.
5.6.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

   Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność  z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
Roboty murowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy  [1] -  „ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r.( Dz.U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym
ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dot. w szczególności:



 bezpieczeństwa konstrukcji,
 bezpieczeństwa pożarowego,
 bezpieczeństwa użytkowego,
 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
 ochrony przed hałasem i  drganiami,  oszczędności  energii  i  odpowiedniej  izolacyjności

cieplnej przegrody
5.6.2.  MATERIAŁ
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00.
(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt.2.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów .

  Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewiduje  możliwość  zastosowania  różnych  rodzajów
materiałów  do  wykonania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany  rodzaj
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

 Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa.
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

        norm polskich,
 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

  Marki zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinna być wykonana mechanicznie.

      Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
– Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie
        po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.

      Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone 
w  postaci  ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

5.6.3.  SPRZĘT I TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych 
na budowie podano w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie 
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.6.4.  WYKONANIE ROBÓT
5.6.4.1. Ogólne zasady wykonania robót:

  Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 
  „Wymagania ogólne” pkt.5.
  Wymagania ogólne:

 Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości
 spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i

otworów.



 W pierwszej kolejności należy wykonać mury nośne. Ścianki działowe należy murować nie
wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.

 Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej długości. 
 W  miejscach  połączenia  murów  wykonanych  niejednocześnie  należy  stosować  strzępia

zazębione końcowo.
 Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
 Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temp. powyżej 0ºC.
 W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy

muru powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (
np. folią, papą ).  Wznowieniu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny
murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

 
   Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
   wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
   Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich

elementów  robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  na  piśmie  przez
Inspektora nadzoru.

   Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu
robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez  Wykonawcę  na
własny koszt.

   Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę

   nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
   Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca.

5.9.4.2.Warunki wykonania robót

Projektowane prace budowlane murowe:
 ściany fundamentowe z bloczków betonowych, 
 ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych Porotherm

5.6.5.  OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne” pkt. 7. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 
i KNR -ach oraz KNNR –ach.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.6.6.    KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT

  5.6.6.1.  Wymagania ogólne.
  Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)

„Wymagania ogólne” pkt. 6 i 8.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie cementu, wapna, 
wody, oraz kruszyw oraz i innych materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić
wyniki tych badań inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności
 jej marki i konsystencji, powinna wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”,
Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości(PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją i SST. 
5.6.6.2.  Wymagania technologiczne

   Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:
 sprawdzenia  zgodności  klasy  oznaczonej  na  pustakach  z  zamówieniami  i  wymaganiami

stawianymi w dokumentacji technicznej,
 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:



- wymiarów i kształtów cegły, bloczków,
- liczby szczerb i pęknięć,
- odporności na uderzenie,
- przełomu ze zwróceniem szczegółowej uwagi na zawartość margla w cegle,

     Zaprawy przyjąć wg. technologii zalecanej przez producenta.
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) Odbiorowi częściowemu,
c) Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych
 wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość  do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i SST.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór  robót  murowych powinien  odbywać  się  przed  wykonaniem  tynków  i  innych  robót
wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

 Dokumentacja techniczna,
 Dziennik budowy,
 Zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
 Protokół odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
 Protokół odbioru materiałów i wyrobów,
 Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecone przez budowę, 
 Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku

5.6.7.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować:

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

Cena obejmuje: 
 dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
 wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych
 ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.

5.6.8. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-68/B-10020        Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze.



PN-B-1250:1996      Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-EN 197-1:2002  Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria zgodności  dot.  cementu powszechnego
użytku.
PN-B-3000:1990      Cement portlandzki
PN-86/B- 30020       Wapno   
PN-EN 1339:2003    Kruszywa do zaprawy.  

5.7. POKRYCIE DACHOWE I OBRÓBKI BLACHARSKIE
5.7.1. WSTĘP
5.10.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.

5.7.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 5.11.1.1.

5.7.1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności  umożliwiające i mające 
na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi
ponad dach budynku tzn.:

 Pokrycie dachu,
 Obróbki blacharskie,
 Rynny i rury spustowe,
 

5.7.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

5.7.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru

5.7.2. MATERIAŁ
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00.
(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt.2.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych  materiałów
z jakiegokolwiek złoża. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany
bez zgody

  Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru. 
Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

 Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa.
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

        norm polskich,
 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

5.7.3. SPRZĘT I TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych na budowie
podano  w   ST  B-00.00.00.  (kod  45000000-01)  „Wymagania  ogólne”  pkt.  3  i  4.  Wykonawca  jest
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST,
programie  zapewnienia  jakości  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym przez  inspektora
nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych.  Przewożony  ładunek  zabezpieczyć  przed  spadaniem  i  przesuwaniem.  Wykonawca



będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

 5.7.4. WYKONANIE ROBÓT
   5.7.4.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” 
  pkt.5.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość

zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu  wszystkich  elementów
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.

  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu
robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez  Wykonawcę  na
własny koszt.

  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a  także  w  normach  i  wytycznych.  Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą
wykonywane przez  Wykonawcę nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą
wstrzymania robót. 

  Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca.

5.7.4.2. Warunki wykonania robót;

 Wszystkie obróbki blacharskie wykonać z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm
  rynny półokrągłe z blachy ocynkowanej.
 rury spustowe 

Pokrycie dachu  :   blach  a  
 Obróbki blacharskie otworów   przy przejściach projektowanej instalacji wentylacji grawitacyjnej

przez połać dachową należy wykonać z blachy tytanowo-cynkowej, wg. PN-EN 501:1999, 

 Rynny  i  rury  spustowe  z  blachy   powinny  odpowiadać  wymaganiom  podanym  w  PN-EN
612:1999,  uchwyty zaś do rynien i  rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001,PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999.

 Połączenie z budynkiem uszczelnić   przy pomocy obróbki blacharskiej z wypełnieniem 
szczelin masami silikonowymi, odpornymi na działanie czynników atmosferycznych. 

 Połączenie pokrycia z ocieploną ścianą   budynku wykonać poprzez systemową listwę (profil)
dystansową nie powodującą zniszczenia warstw wierzchnich systemu ociepleniowego przy
prowadzeniu prac montażowych. 

5.7.5. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Zasady określania ilości robót podane
są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR –ach.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

5.7.6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru podano w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”p.8,
Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
„Wymagania ogólne” pkt 6 i 8.

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w pkt. 5.10.4.2.
Ocenę prawidłowości wykonania i z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić na podstawie 
Oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku budowy.



Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbioru  tego
dokonuje Inspektor nadzoru zapisem w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacja
techniczną i SST.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robot  dokonuje się  dla  zakresu określonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiór  ostateczny  (końcowy)  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru
ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy.  Odbioru
ostatecznego  robót  dokonuje  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora
nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
robót z dokumentacją projektową i SST.

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
 Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,
 Sprawdzenie mocowania elementów do ścian,
 Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,
 Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.
 Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

5.7.7. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa przyjęta przez Zamawiającego 
w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować:

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

5.7.8. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 501:1999               Elementy dekarskie wykonane z blachy cynk – miedź - tytan. Wymagana 
                                       i badania przy odbiorze.
PN-EN 988:1999               Wymagania dot. materiałów .

6.        ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE
6.1.     TYNKI, OCIEPLENIE ORAZ OKŁADZINY WEWN. I ZEWN. 
6.1.1.   WSTĘP
6.1.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

6.1.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 



przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 6.1.1.1.

6.1.1.3. Zakres robót objętych SST,

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych obiektu wg. poniższego.

 Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne

  Okładziny ścienne z płytek glazurowanych i innych

  Tynki, ocieplenie i okładziny zewnętrzne

  6.1.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami.

6.1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty tynkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1  ustawy  [1]- „ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r.(  Dz.U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewnić obiektowi budowlanemu, w
którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dot. w szczególności:

 bezpieczeństwa konstrukcji,
 bezpieczeństwa pożarowego,
 bezpieczeństwa użytkowego,
 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
 ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej 
 izolacyjności cieplnej przegrody

  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano w ST B-00.00.00.  (kod 45000000-01)   „Wymagania
ogólne” pkt. 1.5., SST  kod 45411000 „Wykonywanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych”
pkt.  1.3.oraz ze względu na miejsce stosowania,  rodzaj  podłoża,  rodzaj  zaprawy,  liczbę warstw i
techniki wykonania powinny odpowiadać normie :

 PN-70/B-10100 pkt.3 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze,
 Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie

        PN-70/B –10100 p. 3.3.1.
 Podłoża w zależności od ich rodzajów powinny być przygotowane zgodnie 
      z wymaganiami normy PN-70/B-10100p.3.3.2

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  i wykonywaniu
robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione   przez  Wykonawcę  na
własny  koszt.  Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i
elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 

  Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca.

6.1.2.   MATERIAŁ
   Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  w ST B-00.00.00.

(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 2.

Wykonawca przedstawi  inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzania przez inspektora nadzoru.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST).

 Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa.
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich,



 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności 
 jej marki i konsystencji, powinna wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”, 
 oraz PN-B-06250.

   Woda     – do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodą 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celów budowlanych. 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

   Piasek   - powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. 
 Piaski do zapraw budowlanych. Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty 
 i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

6.1.3.   SPRZĘT I TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych 
na budowie podano w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt(  transport)  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien
odpowiadać  pod  względem typów i  ilości  wskazaniom zawartym w SST,  programie  zapewnienia
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i  innych parametrów technicznych.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.1.4.    WYKONANIE ROBÓT
6.1.4.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 

  „Wymagania ogólne” pkt.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich
elementów  robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  na  piśmie  przez
Inspektora  nadzoru.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w
wytyczeniu 

  i  wykonywaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez
Wykonawcę  na  własny  koszt.  Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia
materiałów i elementów

  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji
projektowej  i  w  SST,  a  także  w  normach  i  wytycznych  Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące
realizacji  robót  będą  wykonywane  przez  Wykonawcę  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  Skutki  finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi
Wykonawca.

6.1.4.2. Warunki wykonania robót tynkowych i okładzin

 w  pomieszczeniach  użytkowych  uzupełnić  tynki  na  istniejących  ścianach,  na  nowych
przegrodach wykonać tynki gipsowe; 

 wszystkie piony kanalizacyjne oraz wentylacji grawitacyjnej obudować płytami GKF   2x 1,25
cm na stelażu stalowym z izolacją z wełny mineralnej miękkiej – poz.5.8. niniejszej SST.

 we wszystkich pom. sanitarnych wykonać  okładzinę z płytek ceramicznych glazurowanych
wym. 30x30 cm do wys. 220 cm z zastosowaniem flizówek z PCV (wewn. i zewnętrznych),
przed ułożeniem płytek ściany należy zaimpregnować folią w płynie.

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie
roboty  stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  przebicia  i  bruzdy,
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne,



 Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów 
              t.j. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

 Tynki należy wykonywać w temperaturze  nie niższej niż + 5 ºC pod warunkiem, że w ciągu
doby nie nastąpi spadek poniżej 0ºC.

 W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
środków  zabezpieczających,  zgodnie  z  „  Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano  -
montażowych w okresie  obniżonych temperatur”.

 Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.

   6.1.4.2.1.  Przygotowanie podłoży  
   Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

   6.1.4.2.2. Spoiny w murach ceglanych 
   W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych

licach na głębokość 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoża należy oczyścić z kurzu
szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć
przez  zmycie  10%  roztworem szarego  mydła  lub  przez  wypalanie  lampą  benzynową.Nadmiernie
suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

   6.1.4.3.  Wykonywanie tynków zwykłych 

  Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie 
               PN-70/B-10100 p. 3.3.1. PN-EN 1289:2002

  Sposób wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne 
         z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
  Grubość tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz rodzaju podłoża lub podkładu

powinny być zgodny z normą PN-70/B-10100.
 Tynki zwykłe kat. II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych 

         w sposób  standardowy.
 Tynki zwykłe kat. IV zalicza się do odmian doborowych.
 Tynk  trójwarstwowy  powinien  składać  się  z  obrzutki,  narzutu  i  gładzi.  Narzut  tynków

wewnętrznych należy wykonać wg. pasów i listew kierunkowych.
  Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

   Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstw narzutu.
  Do wykonywania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: 

         tynków nienarażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie 
         oraz w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2.
 Sufity masywne pomieszczeń (za wyjątkiem pomieszczeń z sufitami podwieszonymi) 

            – tynk gipsowy 0,5 cm.
 Ściany  murowane (za wyjątkiem części przewidzianych do położenia okładzin
      ceramicznych) – tynk gipsowy 0,5 cm.
 Na ścianach z płyt gipsowo-kartonowych wykonać szpachlowanie gipsowe spoin pomiędzy

płytami.
 Na narożnikach wypukłych ścian stosować metalowe listwy wzmacniające.

 

   Ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża rodzaj zaprawy liczbę warstw i techniki 
   wykonania tynków wewnętrznych powinny odpowiadać normie :

 PN-70/B-10100 pkt.3 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 
  przy  odbiorze  oraz   PN-EN 13279-1:2005  (U)Spoiwa gipsowe  i  tynki  gipsowe.  Część  1:

Definicje i wymagania
 Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie

        PN-70/B –10100 p. 3.3.1.
 Podłoża w zależności od ich rodzajów powinny być przygotowane zgodnie 

        z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.
 PN-ISO  13006:2001  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Definicje,  klasyfikacje,  właściwości  i

znakowanie.
 PN –EN 87:1994      Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacje,
                                       właściwości i oznakowanie.



 PN-EN 159:1996     Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
                                      E>10%. Grupa B III.

6.1.4.3. Tynki zewnętrzne, okładziny i ocieplenie

 Cokół i okładzina ścian   z płytek klinkierowych.
 Balustrada   zewn. Stalowa.
 Okładzina ścian z paneli drewnianych  

6.1.5. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne” pkt. 7. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru  
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów, w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych 
dodatkowych załączników.
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 
 i KNR -ach oraz KNNR –ach.
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

 6.1.6.   KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT
   Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
  „Wymagania ogólne” pkt. 6 i 8.

   Badanie tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie 
   PN-70/B-10100 p.4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:

 Zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokum. powykonawczej.
 Jakość zastosowanych materiałów  i wyrobów,
 Prawidłowość przygotowania podłoża,
 Mrozoodporność tynków zewnętrznych,
 Przyczepność tynków do podłoża,
 Grubość tynku,
 Wygląd powierzchni tynku,
 Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
 Wykończenia tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

  Ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża rodzaj zaprawy liczbę warstw i techniki 
   wykonania powinny odpowiadać normie :

 PN-70/B-10100 pkt.4.3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 
        przy odbiorze,
 Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych 

        w normie PN-70/B –10100 p. 3.3.1.
 Podłoża w zależności od ich rodzajów powinny być przygotowane zgodnie 

        z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie cementu, wapna, wody, 
oraz kruszyw  i innych materiałów  przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki 
tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności 
jej marki i konsystencji, powinna wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”.
Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości(PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 



sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją i SST. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
 Odbiorowi częściowemu,
 Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
 Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
 Dokumentacja techniczna i SST,
 Dziennik budowy,
 Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
 Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających,
 Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów,
 Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
 dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i SST.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

6.1.7.    PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość   m²   powierzchni tynku   wg. ceny jednostkowej, która obejmuje:

 Przygotowanie stanowiska roboczego,
 Przygotowanie zaprawy,
 Dostarczenie materiałów i sprzętu,
 Obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
 Ustawienie i rozebranie rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót 
      na wys. do 4 m,
 Przygotowanie podłoża,
 Umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
 Siatkowanie bruzd,
 Obsadzenie kratek went. i innych drobnych elementów,
 Wykonanie tynków,
 Reperacja tynków po dziurach i hakach,
 Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
 Likwidacja stanowiska roboczego.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.



Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować:
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

 6.1.8.    PRZEPISY ZWIĄZANE
   6.1.8.1. Normy  
 PN-85/B-04500     Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
 PN-EN 13279-1:2005 (U) - Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania
 PN-70/B-10100     Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
 PN-88/B-32250     Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
 PN-B-30020:1999 Wapno.
 PN-79/B-06711     Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
 PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku.
 PN-ISO-9000        (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia
jakości.
   Inne dokumenty i instrukcje  
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B- Roboty wykończeniowe,
 Zeszyt 1 „tynki”, wydanie ITB – 2003 r.

6.2.  ROBOTY MALARSKIE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE
6.2.1.    WSTĘP
6.2.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót malarskich.

6.2.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 6.3.1.1.

6.2.1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg. poniższego.

 Malowanie tynków wewnętrznych,
 Malowanie konstrukcji stalowych i ślusarki,

6.2.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji(  SST)  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami.

6.2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  B-00.00.00.  (kod  45000000-01)  „Wymagania
ogólne”  pkt.1.5.,  oraz  „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych”  -  387/2003.
„Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne” zeszyt nr 4.

6.2.2. MATERIAŁ
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 2.
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża.

  Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów
   materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora
   nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
   Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody

http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_psbud/pwp_cd/bazyasp/pubs/agnieszkak/normy_metryka_3ef1a4e62d.htm?f=hitlist&q=*tynki%20gipsowe*%20AND%20%5Bfield%20typ%20%3A%20norma%5D&x=Advanced&opt=&skc=80000002000009D0&c=curr&gh=1&2.0#LPHit1


  Inspektora nadzoru.
Wykonawca przedstawi inspektorowi  nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i  odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania  przez Inspektora nadzoru.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST).

 Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa.
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

        norm polskich,
 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

6.2.3.   SPRZĘT I TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych 
na budowie podano w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie 
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.
Transport farb winien odbywać się zgodnie z PN-O-79601-2:1996, pakowane w bębny lekkie lub
wiaderka stożkowe wg. PN-EN-ISO 90-2-2002 i przechowywane w temp. Min. +5ºC, i należy
transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym
lub drogowym.

6.2.4.   WYKONANIE ROBÓT
  Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)  „Wymagania ogólne”

pkt.5, oraz w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” część B, zeszyt 4.
„Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”  Warszawa 2003 r.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich
elementów  robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  na  piśmie  przez
Inspektora nadzoru.

  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  i wykonywaniu
robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez  Wykonawcę  na
własny koszt.

  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a  także  w  normach  i  wytycznych.  Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą
wykonywane przez  Wykonawcę nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą
wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca.

Ściany i  sufity pomieszczeń użytkowych malować dwukrotnie farbami emulsyjnymi do wymalowań
wewnętrznych w kolorach :
- sufity – kolor biały RAL 9003,
- ściany i lamperie – do uzgodnienia z Użytkownikiem,

Korytarze i klatki schodowe malować farbami emulsyjnymi, odpornymi na szorowanie i ścieranie,
Stolarka drzwiowa – biała, dostarczana przez producenta nie wymaga malowania. 

Kolorystyka wewnętrzna
- stolarka drzwiowa drewniana i stalowa zgodnie z zestawieniem stolarki



- stolarka okienna biała (dostarczana w stanie gotowym),
- posadzka z płytek gresowych w przestrzeni kl. schodowych - kolor do uzgodnienia 
- balustrady w klatce - naturalny kolor stali polerowanej, 
- posadzki z z płytek gresowych - kolor do uzgodnienia z użytkownikiem,
- posadzki z paneli kolor do uzgodnienia z użytkownikiem,
- ściany w pomieszczeniach - kolor jasny do uzgodnienia z użytkownikiem,
- sufity w pomieszczeniach - kolor biały RAL 9003,

Kolorystyka elewacji:
- zgodnie z elewacjami

Drewnianą  więźbę należy  zaimpregnować,  (zgodnie  z  instrukcją  producenta)  –  przeciw  grzybom,
pleśniom i owadom oraz przed działaniem ognia (np. FOBOS M2 lub OCEAN);

6.2.5. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne” pkt. 7. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 
i KNR -ach oraz KNNR – ach.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2.6.   KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT
   Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)

„Wymagania ogólne” pkt. 6 i 8. oraz „Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót 
 budowlanych” nr 387/2003, zeszyt nr 4 – „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem 
oraz wymaganiami podanymi w pkt. 6.2.4.
Ocenę prawidłowości wykonania i z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić na podstawie 
Oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku budowy.

Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
 Dokumentacja techniczna i SST,
 Dziennik budowy,
 Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
 Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających,
 Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów,
 Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
 Odbiorowi częściowemu,
 Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
 Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach
umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość  do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona



przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i  SST.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

6.2.7. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować:
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

6.2.8.  PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy:
PN-B-10102: 1991             Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.
PN-B-EN–ISO 2409:1999  Wyroby lakierowe. Określenia przyczepności powłok do podłoża
                                           oraz przyczepności międzywarstwowej.
PN-C-81607:1998              Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
                                           kopolimeryzowane styrenowane.
PN-C-81802:2002              Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz,
PN-C-81901:2002              Farby olejne i alkidowe,
PN-C-81913:1998              Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków,
PN-C-81914:2002              Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków,
Instrukcje producentów oraz  „Warunki techniczne wykonywania robót budowlanych”.( 2003 r.)

6.3. POSADZKI
6.3.1.  WSTĘP
6.3.1.1. Przedmiotem SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru posadzek.

6.3.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 6.4.1.1.

6.3.1.3. Zakres robót objętych w SST:
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, 
 Podłoża  betonowe 
 Posadzki z płytek ceramicznych,

   
   6.3.1.4. Określenia podstawowe
   Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
   
   6.3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
   Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność 



   z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
 
 Roboty posadzkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1  ustawy  [1]- „ Ustawa Prawo
 budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(  Dz. U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewnić 
 obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań
 podstawowych dot. w szczególności:

 bezpieczeństwa konstrukcji,
 bezpieczeństwa pożarowego,
 bezpieczeństwa użytkowego,
 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
 ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej 

            izolacyjności cieplnej przegrody

6.3.2.  MATERIAŁ
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt.2.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża.

 Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa.
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

        norm polskich,
 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

  Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewiduje  możliwość  zastosowania  różnych  rodzajów
materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

6.3.3.   SPRZĘT I TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych na budowie
podano  w   ST  B-00.00.00.  (kod  45000000-01)  „Wymagania  ogólne”  pkt.  3  i  4.  Wykonawca  jest
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST,
programie  zapewnienia  jakości  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym przez  inspektora
nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych.  Przewożony  ładunek  zabezpieczyć  przed  spadaniem  i  przesuwaniem.  Wykonawca
będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.3.4.   WYKONANIE ROBÓT

   Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)  „Wymagania ogólne”
pkt.5.

  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu  wszystkich  elementów
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych  na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  i wykonywaniu
robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez  Wykonawcę  na
własny  koszt.  Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i
elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,
dokumentacji  projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca.



      6.3.4.1.  Warstwy wyrównawcze pod posadzki
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem
 i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.

       6.3.4.1.1.  Wymagania podstawowe.
 Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
 Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza

niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.
 Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od

kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
 Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 
     paskiem papy.
 W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.
 Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu 
      co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C.
 Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.
 Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, 
     ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.
 Zaprawę  cementową  należy  układać  niezwłocznie  po  przygotowaniu  między  listwami

kierunkowymi  o  wysokości  równej  grubości  podkładu  z  zastosowaniem  ręcznego  lub
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.

 Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 
     zgodnie z ustalonym spadkiem.
     Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, 
     nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. 
     Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny 
     przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
 W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym,
    np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie 
    powierzchni wodą.

       6.3.4.2.       Wykonywanie posadzki z paneli,  
 Do wykonywania posadzek można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót
 budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie 
 z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych.
6.3.4.2.1.  Przygotowanie podłoży
 Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione 
     przez wypełnienie ubytków zaprawą cementową.
 Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
 Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C
i powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.
 Panele podłogowe należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej

na 24 godziny przed układaniem.
 Panele należy kleić przy użyciu klejów zalecanych przez producenta 
     oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych.
 Panele powinny przylegać całą powierzchnią do podłoża.
 Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc ze szczelinami, fałdami itp.
 Spoiny między panelami lub pasami płytek powinny tworzyć linię prostą, w pasach płytek 
     dopuszcza się mijankowy układ spoin. Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie
więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej długości spoiny w pomieszczeniu.
 Posadzki z paneli  należy przy ścianach wykończyć listwami z PCW. 
 Listwy powinny być przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie dopasowane 
     w narożach wklęsłych i wypukłych.

           6.3.4.3.        Posadzki cementowe   
 Na  spoiwie  cementowym  mogą  być  wykonane  posadzki  monolityczne  jedno-  lub  dwu-

warstwowe z zaprawy cementowej.
 Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji

podłogi,  grubość  warstw,  markę  zaprawy,  wielkość  spadków  rozmieszczenie  szczelin
dylatacyjnych.

 Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą



–  przy  posadzkach  z  betonu  odpornego  na  ścieranie  –  16  MPa,  przy  pozostałych
posadzkach – 10 MPa.

 W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne   
– oddzielające  posadzkę  wraz  z całą  konstrukcją  podłogi  od  pionowych  elementów

budynku,
– dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach,
– przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola 

zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy 
cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2

przy posadzkach jednowarstwowych.
 Zaprawę  cementową,   z  której  wykonano  posadzkę  należy  dokładnie  zagęścić,  a

powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko.

Zaprojektowano następujące posadzki:
 płytki ceramiczne,
 posadzka żywiczna

6.3.5. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne” pkt. 7. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 
 i KNR -ach oraz KNNR –ach.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.3.6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
„Wymagania ogólne” pkt 6 i 8.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności  wykonania robót z projektem oraz wymaganiami
podanymi w pkt. 6.3.4.

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o
jakości  lub znakiem kontroli  jakości  zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym
dokumentem.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom  technicznym. Nie  należy  stosować  również  materiałów  przeterminowanych  (po
okresie gwarancyjnym).

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych).  Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.
Ocenę prawidłowości wykonania i z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić na podstawie 
Oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku budowy.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie cementu, wody, kruszyw 
oraz i innych materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań 
inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności
jej marki i konsystencji, powinna wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”,
betony zwykłe PN-B-06250, PN-B-06714,26 – zawartość zanieczyszczeń organicznych w kruszywach,
Powierzchnia betonu powinna spełniać warunki wg. PN-B-10260. oraz należy pamiętać 
o pielęgnacji betonu wodą w trakcie dojrzewania wg. SST kod 45262311 pkt.5.4.
Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości(PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją i SST. 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST , roboty podlegają następującym odbiorom:

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
 Odbiorowi częściowemu,
 Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
 Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.



1.     Odbiór  materiałów  i  robót   powinien  obejmować  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez
producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.

2.     Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają   

    wymaganiom technicznym.  

   3.     Wyniki  odbiorów  materiałów  i  wyrobów   powinny  być  każdorazowo  wpisywane  do  dziennika
budowy.

   4.     Odbiór powinien obejmować:  
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać
przez ocenę wzrokową,

– sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić 
        na podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
       prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń 
       z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.
– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 

  wykonać przez ocenę wzrokową
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach
umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i  SST.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

6.3.7. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa .
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować:

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

6.3.8. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
                                 powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100        Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
PN-74/B-30175        Kit asfaltowy uszczelniający.
PN-63/B-10145        Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 
                                 Wymagania i badania przy odbiorze 



PN-62/B-10144         Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze
 
6.4.      STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
 6.4.1.   WSTĘP
   6.4.1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót stolarki okiennej i drzwiowej.
6.4.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 6.4.1.1.
6.4.1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie montażu bram, stolarki drzwiowej i okiennej.
W skład tych robót wchodzi:

 okna zewn. i drzwi wewnętrzne drewniane wg. zestawienia .
6.4.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
6.4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
6.4.2.   MATERIAŁ
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00.
(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.

 Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa.
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru  norm

polskich,
 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

  Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewiduje  możliwość  zastosowania  różnych  rodzajów
materiałów  do  wykonania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.  Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i
odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania
przez Inspektora nadzoru.
Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

 6.4.3. SPRZĘT I TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych na budowie
podano  w   ST  B-00.00.00.  (kod  45000000-01)  „Wymagania  ogólne”  pkt.  3  i  4.  Wykonawca  jest
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST,
programie  zapewnienia  jakości  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym przez  inspektora
nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych.  Przewożony  ładunek  zabezpieczyć  przed  spadaniem  i  przesuwaniem.  Wykonawca
będzie  usuwać  na  bieżąco  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia   spowodowane  jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

 6.4.4. WYKONANIE ROBÓT
   Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 
  „Wymagania ogólne” pkt.5.
  
  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość

zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu  wszystkich  elementów



robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i  wykonywaniu
robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez  Wykonawcę  na
własny  koszt.  Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i
elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  Skutki  finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi
Wykonawca.

 Nad antresolą   zamontować  okna połaciowe – włazy dachowe 

 6.4.5.   OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” 
pkt. 7. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym  lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Zasady określania ilości robót podane
są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR -ach Wszystkie urządzenia i
sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

 6.4.6.   KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT
 Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)

  „Wymagania ogólne” pkt 6 i 8. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami 
   PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,  PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.

 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem 
 oraz wymaganiami podanymi w pkt. 6.4.4.
Ocenę prawidłowości wykonania i z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić na podstawie 
oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku budowy.
  
Ocena jakości powinna obejmować:

 Sprawdzenie zgodności wymiarów
 Sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych oraz

z elementów dostarczonych do odwzorowania,
 Sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów  konstrukcji,
 Sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
 Sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegają odbiorowi.
Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości(PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją i SST.

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
 Odbiorowi częściowemu,
 Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
 Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
 Dokumentacja techniczna i SST,
 Dziennik budowy,
 Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
 Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających,
 Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów,
 Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.



Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbioru  tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych wg.
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiór  ostateczny  (końcowy)  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbioru  ostatecznego  robót  dokonuje  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego   w  obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją
projektową i  SST.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

6.4.7. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej mianowicie:

 Dostarczenie gotowej stolarki,
 Osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym 

obiciem listwami,
 Dopasowanie i wyregulowanie,
 Ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować:
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT

6.4.8. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy:
PN-83/B-03430/Az3:3000 p. 2.1.5      nawiewniki szczelinowe
PN-B-10085:2001                             Stolarka okienna i drzwiowa. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180                                 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-94000                                 Okucia budowlane. Podział.
PN-78/B13050                                  Szkło płaskie walcowane.
PN-B-30150:97                                 Kit budowlany trwale plastyczny.
PN-C-81901:2002                             Farby olejne do gruntowania oraz farby olejne i ftalowe   
                                                       Nawierzchniowe ogólnego stosowania.
PN-C-81607:1998                             Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe.
                                                       Kompolimeryzowane styrenowane
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1(PR5)84.
Stolarka budowlana. Poradnik – informator. BISPROL 2000.
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