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l. CZESC OPISOWA
1.RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Opracowanie obejmuje budynek biurowy siedziby Czestochowskiego Przedsigbiorstwa Komunainego.
Kategoria obiektu budowlanego XVI.

2, ZAMIERZONY ZAKRES PRAC REMONTOWYCH ORAZ ISTNIEJACY | PROJEKTOWANY
PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Planowana inwestycja obejmuje remont istniejgcego budynku biurowego w Sobuczynie.
Remont obejmuje pomieszczenia parteru budynku zgodnie z przedmiarem robot dostarczonym przez
Inwestora.
Projektowany budynek to budynek siedziby przedsigbiorstwa CZPK w Czestochowie. Budynek jest parte-
rowy (niski i wysoki parter) czesciowo podpiwniczony, w piwnicach znajdujq sie pomieszczenia technicz-
ne i gospodarcze oraz archiwum. Projektowane prace obejmuja jedynie pomieszczenie na parterze i nie
wykraczajg poza budynek. Istniejaca funkcja pozostaje nie zmieniona.
Zlokalizowane na parterze pomieszczenia biurowe, socjalne i higieniczno-sanitame zostang poddane
gruntownemu remontowi oraz czesciowej zmianie uktadu funkcjonalnego. Projektowane roboty obejma :
1. Prace rozbiorkowe:
Demontaz drzwi wewnetrznych wraz z ocieznicami stalowymi
Demontaz okien drewnianych i pcv
Demontaz zewnetrznych krat okiennych (8szt.)
Demontaz parapetow wewnetrznych i zewnetrznych
Demontaz okladzin sciennych toalet (réwniez luster)
Demontaz odbojnic $ciennych
Demontaz sufitow podwieszanych
Demontaz kalpy sufitowej na strych
Demontaz pochwytu stalowego
Demontaz posadzek z plytek ceramicznych, wykladzin z tworzyw sztucznych i dywanowej oraz paneli
podiogowych wraz z cokotami (ptytki ceramiczne, pcv)
Demontaz opraw o$wietleniowych oswietleniowych natynkowych i podtynkowych oraz kinkietow
Demontaz gniazd elektrycznych
Demontaz wigcznikow o$wietleniowych
Demontaz $cian dzialowych i fragmentéw $cian konstrukcyjnych murowanych z cegly i z pustaka na ze-
prawie cem.-wap.
DemontaZ kratek wentylacyjnych
Demontaz urzadzen sanitarnych (umywalki , baterie $cienne , podgrzewacze miejscowe wody , miski
ustepowe)
Demontaz kratki $ciekowej
Demontaz przeplywowych podgrzewaczy wody
Demontaz suszarek do rak
Demontaz tymczasowy klimatyzatoréw wewnetrznych oraz urzadzen teletechnicznych
Demontaz tymczasowy grzejnikéw elektrycznych
2. Prace budowlane i montazowe :
Wykonanie otwordéw okiennych w $cianie zewnetrznej
Zamurowanie otworu okiennego pustakami Alfa na zaprawie cem.-wap.
Uzupetnienie warstwy ocieplenia ze styropianu EPS gr ok. 10 cm (grubo$¢ nalezy dostosowat do istnie-
jacej warstwy izolacyjne)
Uzupelnienie tynku zwyktego kat Ill w miejscu zamurowania
Wykonanie otworu drzwiowego w Scianie wewnetrznej
Montaz nadprozy stalowych IPE140 i IPE160
Poszerzenie otworéw drzwiowych wewnetrznych do szerokosci 100cm z wymiang nadprozy






Przekucia $cian murowanych w celu wpiecia wentylacji grawitacyjnej

Montaz okien pcv o wspoiczynniku U zgodnym z wymaganiami WT 2021

Montaz podokiennikow wewnetrznych PVC o przekroju komorowym

Montaz parapetow zewnetrznych stalowych ocynkowanych gr. 0,76mm

Naprawa o$ciezy zewnetrznych po demontowanych kratach

Wykonanie wylewek samopoziomujacych na przygotowanym frezowanym i gruntowanym podkiadzie
Wykonanie $cianek dzialowych z plyt g.-k. na konstrukcji stalowej z wypeinieniem z welny mineralnej
Imontaz systemowej §cianki szklanej (opcjonalnie w sekretariacie)

Wykonanie okladzin $ciennych z plytek ceramicznych

Wykonanie posadzek z plytek gres oraz wyktadzin winylowych obiektowych

Wykonanie cokotéw z piytek oraz winylowych wysokosci 12cm

Montaz o$cieznic drewnianych regulowanych

Naprawa warstwy wykonczeniowej wokét nowych drzwi i okien

Naprawa powierzchni $cian wewnetrznych (skuwanie nieréwnosci oraz odspojen i spekar oraz uzupet-
nienie ubytkow i wyrdwnanie powierzchni)

Wykonanie gtadzi gipsowych $cian i sufitow

Montaz skrzydet drzwiowych drewnianych (wc dodatkowo impregnowane przeciwwilgociowo z otworem
nawiewnym w dolnej czesci)

Montaz sufitbw podwieszanych

Montaz §cianek dziatowych HPL

Zabudowa stelazy podwieszanych misek ustepowych

Malowanie zagruntowanych $cian farbami emulsyjnymi i lateksowymi oraz sufitow farbami emulsyjnymi
Montaz nowej klapy sufitowej przy schodach na strych

Montaz nowych kratek wentylacyjnych

Montaz nowych odbojnic $ciennych na wysokosci dostosowanej do uzytkowanych foteli biurowych z zy-
wicy winylowej z dodatkiem akrylu

Montaz pochwytu ze stali nierdzewnej

Roboty sanitamne:

Bialy montaz : umywalki na szafkach, baterie stojace mieszaczowe , miski ustepowe podwieszane z
przyciskiem podtynkowym oraz stojace z dolnoptukiem

Montaz zlewu w aneksie kuchennym

Wykonanie nowej kratki sciekowej w celu poprawy odpowietrzenia instalacji sanitamej

Roboty elekiryczne:

Wykonanie okablowania pod nowe urzadzenia oraz pod zmiang lokalizacji urzadzen

Montaz miejscowych elektrycznych podgrzewaczy wody

Montaz opraw o$wietleniowych LED

Montaz wiacznikéw i gniazd

Montaz wentylatorow elektrycznych na wentylacji grawitacyjnej

Montaz ponowny demontowanych grzejnikow, klimatyzatoréw oraz urzadzer teletechnicznych

Na wysokim parterze budynku powstanie dodatkowy gabinet poprzez zmniejszenie dwoch istniejacych
oraz nowe pomieszczenie socjalne, sekretariat zostanie powigkszony kosztem korytarza.

Toalety zostang poddane gruntownemu remontowi , wymianie podlegaja wszystkie urzadzenia higienicz-
no-sanitarne a $cianki wydzielajace kabiny zostang wymienione na cianki systemowe HPL.

Jedna z istniejacych toalet na wysokim parterze zostanie wykorzystana na aneks socjalny, w ktérym
planuje sie zabudowe ciagu kuchennego ze zlewozmywakiem.

Pozostate pomieszczenia zachowujg swojg dotychczasowa funkcje.

3.ISTNIEJACY STAN TECHNICZNY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Objety opracowaniem budynek biurowy z lat 70-tych ubieglego wieku powstata jako budynek jednoro-
dzinny i z czasem zmienit funkcje oraz zostat poddany przebudowie i rozbudowie. Budynek posiada niski
i wysoki parter oraz piwnice pod czescig z wysokim parterem. Nad wyZsza czeécig znajduje si¢ strych
nieuzytkowy , nizsza czes¢ przekryta stropodachem.







Sciany budynku z cegly petnej , kamienia wapiennego i pustka ZuZlowego. Strop nad piwnicami typu
kleina nad parterem drewniany. Dach o konstrukcji drewnianej kryty blachg trapezowg na deskowaniu
petnym. Drzwi zewnetrzne PCV, okna drewniane i PCV. Drzwi wewngtrzne plycinowe starego typu, cze-
sciowo PCV.

Wentylacja grawitacyjna kominami tradycyjnymi murowanymi z cegly petnej na zaprawie cem.-wap. Do-
datkowo wszystkie pomieszczenia biurowe wyposazone w klimatyzacie.

Posadzki z plytek ceramicznych oraz wyktadzin PCV , dywanowych i winylowych oraz paneli podtogo-
wych.

Oéwietlenie pomieszczen oprawami rastrowymi natynkowymi , w sali konferencyjnej podtynkowe.
Wysoko$¢ pomieszczen waha sie od 265-295.

Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem prawdopodobnie gr. 10 cm otynkowane tradycyjnym tynkiem
typu ,baranek”.

Budynek wyposazony we wszystkie media : woda , prad, kanalizacja, ogrzewanie elekiryczne.

Dostep bezposredni do drogi publicznej — ul. Konwaliowa.

Zapewnienie migjsc parkingowych na istniejgcym parkingu przy budynku.

4.SZCZEGOLOWY OPIS PRAC REMONTOWYCH

Podczas planowanej inwestycji przewiduje sie wydzielenie nowego gabinetu na poziomie wysokiego
parteru poprzez wyburzenie $cianki dzialowej pomigdzy dwoma istniejacymi gabinetami. Nowy gabinet
powstanie po wykonaniu $cianek dzialowych gipsowo-kartonowych na stelazu stalowym z wygtuszeniem
z welny mineralnej oraz wykonaniu nowego okna i drzwi w istniejacej Scianie pomigdzy gabinetami a
korytarzem. Nowe okna i drzwi wymagajg wykonania nadproza stalowego z profili dwuteowych IPE 140 i
IPE160. Jako wzmocnienie pionowych naroznikéw nowych otwordéw projektuje sig stupki z katownikow
stalowych z przewigzkami ze wzgledu na brak mozZliwosci oceny stanu technicznego $cian zewngtrznych.
Jezeli po wykonaniu rozku¢, kierownik budowy stwierdzi , ze jako$¢ pustaka pozwoli na wykonczenie
pionowych oscieZy i oparcie nowych nadprozy bez wzmacniania naroznikow mozna z nich zrezygnowac.
W przypadku zastosowania stupow stalowych nalezy je wykona¢ w bruzdach tak , aby w stanie wykon-
czonym cata powierzchnia $cian byta zlicowana w jednej plaszczyznie.

Powiekszony zostanie sekretariat przez wyburzenie $cianki dzialowej pomiedzy sekretariatem a koryta-
rzem oraz likwidacje aneksu socjalnego. Nowa $cianka dziatowa wykonana zostanie z plyt gipsowo-
kartonowych wypetnionych weing mineralng lub alternatywnie szklanej $cianki systemowej. Po wyburze-
niu $cianek dziatowych nalez wyréwnac poziomy posadzek we wszystkich pomieszczeniach.

W toaletach zostang wyburzone murowane $cianki dzialowe wydzielajace kabiny ustgpowe i wydzielenie
wykonane zostanie z systemowych $cianek HPL. Wymianie ulegnie cate wyposazenie: umywalki na no-
we z szafkami z bateriami stojacymi mieszaczowymi , elekiryczne podgrzewacze miejscowe wody ,
muszle ustepowe wyposazone w deski wolnoopadajace , suszarki do rak , dozowniki mydta w plynie
pojemniki na reczniki papierowe, uchwyty na papier toaletowy , szczotki do wc , kosze na $mieci , lustra
montowane na state, licowane z plytkami $ciennymi. Na $cianach i podfogach wykonana zostanie nowa
glazura. W toalecie na wysokim parterze projektuje sie wymiang kratki Sciekowej na kratke z klapg
zwrotnig zapobiegajacq wydostawaniu sie przykrych zapachdw w przypadku wysychania syfonu.
Istniejaca toaleta ogdinodostepna na wysokim parterze zostanie dostosowana do funkcji aneksu socjal-
nego poprzez wyburzenie wewnetrznej Scianki dzialowej, wyposazenie w cigg kuchenny ze zlewem |
kuchenka indukeyjng oraz lodéwka podblatows. Sciany aneksu w plytkach ceramicznych do wysokosci
2,00m.

Projektowane sg okna PCV o wspdiczynniku Uw < 0,9 W/m2K z nawiewnikami okiennymi. Istniejace i nie
podlegajace wymianie okna PCV nalezy doposazy¢ w nawiewniki. Kolor okien biaty.

W calym obiekcie wymianie ulegng drzwi wewnetrzne wraz z oscieznicami stalowymi na nowe drzwi o
szerokosci 90cm w $wietle przejécia wymagajace poszerzenia otworéw oraz wykonania nowych nadpro-
zy. Projektowane drzwi drewniane w oscieznicach drewnianych, w kolorze biatym z przeszkleniem i pet-
ne. Toalety zamykane drzwiami tazienkowymi z otworem nawiewnym w dolnej czesci o powierzchni
0,022m2. Kolor drzwi bialy.







Drzwi wewnetrzne niepodlegajace wymianie , otwierane na drogi ewakuacyjne nalezy wyposazyc w sa-
mozamykacze.

Projektuje sie wymiane ptytek ceramicznych na cafej powierzchni pokrytej glazurg (poza pom. nieobjety-
mi opracowaniem). Plytki podtogowe w formacie 60x60cm , §cienne 30x60cm

W pomieszczeniach biurowych oraz w sekretariacie i sali konferencyjnej projektowana jest wykiadzina
winylowa flex klejona. W pomieszczeniach biurowych wykona¢ nalezy odbojnice cienne na wysokosci
dostosowanej do ksztaltu foteli biurowych (ze wzglgdu na réznorodno$é wyposazenia biurowego nie ma
mozliwosci szczegblowego okreslenia diugosci i wysokosci projektowanych odbojnic, nalezy kazdorazo-
wo uzgodni¢ to z uzytkownikiem).

Wymianie podlegaja okna drewniane oraz parapety wewnetrzne i zewnetrzne. Parapety wewnetrzne w
kolorze biatym , zewnetrzne brazowe (RAL dopasowac¢ do istniejacych).

Wymianie podlegajg gniazda elektryczne z dopasowaniem lokalizacji pod ukfad funkcjonalny pomiesz-
czerh oraz oprawy oswietleniowe i wiaczniki. Gniazda i wiaczniki w kolorze szarym, wigczniki z ostonka.
Wymianie podlega pochwyt schodéw wewnetrznych oraz drzwiczki — klapa zamykajace schody strycho-
we.

W wiatrotapie i w pode$cie wejsciowym nalezy wykona¢ zaglebienie pod wycieraczke systemowa,

W przypadku wykonania nowego podestu wejsciowego nalezy potozy¢ na nim ptytki gres mrozoodporne.

Uwagqi dodatkowe:

W celu dostosowania obiektu do warunkéw technicznych powinny zostaé spelnione nastepujace wyma-

gania:

- szerokosci klatki schodowej 120cm w Swietle przejscia

- szeroko$¢ kabin ustepowych min. 100cm

- przy montazu misek ustepowych nalezy uwzgledni¢ wymagana odlegtos¢ od przyboru do przegrody
60cm (z tego powodu w projekcie zastosowano dwa rodzaje muszli)

- wysoko$¢ pomieszczen biurowych powinna wynosi¢ min. 3,00m

- obiekt uzytecznosci publicznej powinien by¢ dostosowany dla 0s6b niepetnosprawnych

- szerokosci drog ewakuacyjnych min. 140cm

- podest wejsciowy powinien mie¢ 150 cm diugosci od lica Sciany do pierwszego stopnia

5.0PIS ZAKRESU PRAC REMONTOWYCH W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Korytarz 1,2
Demontaz posadzki i cokotow z plytek ceramicznych

Demontaz $cianki dzialowej murowanej

Demontaz okien drewnianych wraz z podokiennikami wewnetrznymi i zewnetrznymi
Demontaz pochwytu schodowego

Demontaz klapy schodéw strychowych

Demontaz opraw o$wietleniowych

Demontaz gniazd wtykowych i wtacznikow

Demontaz grzejnikoéw na czas prowadzenia robot

Demontaz elementow instalacji teletechnicznej na prowadzenia robot
Wykonanie nowej posadzki z plytek ceramicznych 60x60cm z cokotem wys. 7cm
Montaz nowych okien PCV

Obrébka i wykoriczenie tynkdw wokot wymienianych okien

Montaz nowych podokiennikow wewnetrznych i zewngtrznych

Montaz pochwytu ze stali nierdzewnej

Montaz nowej klapy schodéw strychowych

Naprawa i wygtadzanie tynkow wewnetrznych

Gruntowanie i malowanie $cian farbami lateksowymi i sufitow - emulsyjnymi
Montaz nowych opraw o$wietleniowych

Montaz nowych gniazd wtykowych






Montaz elementow teletechnicznych i grzejnikow zdemontowanych na czas prac

Sala konferencyjna

Demontaz posadzki i cokoldw z plytek ceramicznych

Demontaz sufitu podwieszonego

Demontaz podokiennikdw wewnetrznych

Demontaz elementow instalacji teletechnicznej na prowadzenia robot

Demontaz kratek wentylacyjnych

Demontaz gniazd wtykowych i wigcznikow

Demontaz opraw o$wietleniowych

Demontaz grzejnikow i klimatyzatora na czas prowadzenia robot

Wykonanie nowej posadzki z plytek ceramicznych 60x60cm z cokotem wys. 12 cm
Montaz nowych podokiennikéw wewnetrznych i zewnetrznych

Montaz sufitu podwieszonego na stelazu aluminiowym

Naprawa i wygtadzanie tynkéw wewnetrznych

Gruntowanie i malowanie $cian i sufitow

Montaz nowych opraw o$wietleniowych

Montaz nowych gniazd wtykowych

Montaz nowych kratek wentylacyjnych

Montaz elementow teletechnicznych, klimatyzatora i grzejnikéw zdemontowanych na czas prac

Wiatrotap
DemontaZ posadzki i cokolow z plytek ceramicznych

Demontaz oprawy oswietleniowej

Demontaz marmolitu ze $cian

Wykonanie nowej posadzki z plytek ceramicznych 60x60cm

Montaz nowej oprawy o$wietleniowej

Montaz plyt Sciennych ,beton architektoniczny” 100x50x1mm , na pelng wysoko$¢ z wywinigciem na
parapety

Pokgj biurowy 6
Demontaz podokiennika wewnetrznego

Demontaz odbojnic $ciennych

Demontaz posadzki PCV

Demontaz kratki wentylacyjne;

Demontaz opraw o$wietleniowych

Demontaz gniazd wtykowych i wiacznikow

Demontaz drzwi wewngtrznych i oscieznic stalowych

Demontaz klimatyzatora i grzejnikow na czas prowadzenia robdt
Poszerzenie otworu drzwiowego i wykonanie nowego nadproza
Montaz nowych drzwi (szer. przejécia 90cm) wraz z oscieznicg
Wykonanie nowej posadzki winylowej

Wykonanie cokotu winylowego wys. 15¢m

Naprawa i wygtadzanie tynkdw wewnetrznych

Gruntowanie i malowanie $cian i sufitow

Montaz nowych opraw o$wietleniowych

Montaz nowych gniazd wiykowych i wiacznikow

Montaz nowej kratki wentylacyjnej

Montaz nowych odbojnic Sciennych

Montaz klimatyzatora i grzejnikéw zdemontowanych na czas prac

Pokéj biurowy 5






Demontaz odbojnic Sciennych

Demontaz posadzki PCV

Demontaz kratki wentylacyjnej

Demontaz opraw oswietleniowych

Demontaz klimatyzatora i grzejnikow na czas prowadzenia robét
Wykonanie nowej posadzki winylowej

Wykonanie cokotu winylowego wys. 15¢m

Naprawa i wygtadzanie tynkdw wewnetrznych

Gruntowanie i malowanie $cian i sufitow

Montaz nowych gniazd wtykowych i wiacznikow

Montaz nowych opraw oswietleniowych

Montaz nowej kratki wentylacyjne;

Montaz nowych odbojnic Sciennych

Montaz klimatyzatora i grzejnikow zdemontowanych na czas prac

Pokoj biurowy 4
Demontaz okna drewnianego

Demontaz podokiennika wewnetrznego i zewnetrznego
Demontaz drzwi wewnetrznych i o$cieznic stalowych

Demontaz odbojnic $ciennych

Demontaz posadzki PCV

Demontaz kratki wentylacyjnej w suficie

Demontaz opraw o$wietleniowych

Demontaz gniazd wiykowych i wtacznikow

Demontaz klimatyzatora i grzejnikow na czas prowadzenia robot
Wykonanie nowej posadzki winylowej

Wykonanie cokolu winylowego wys. 15cm

Montaz nowego okna PCV

Poszerzenie otworu drzwiowego oraz montaz nadproza

Montaz nowych drzwi (szer. przejécia 90cm) wraz z oscieznicg
Obrobka i wykoriczenie tynkow wokdt wymienianych okien i drzwi
Montaz nowego podokiennika wewnetrznego i zewnetrznego
Zaslepienie wentylacji w suficie

Przekucie $ciany do kanalu wentylacyjnego w kominie

Naprawa i wygtadzanie tynkdw wewnetrznych

Gruntowanie i malowanie $cian i sufitow

Montaz nowych opraw o$wietleniowych

MontaZz nowych gniazd wtykowych i wigcznikow

Montaz nowej kratki wentylacyjne;

Montaz nowych odbojnic ciennych

Montaz klimatyzatora i grzejnikéw zdemontowanych na czas prac

Pokéj biurowy 3
Demontaz okna drewnianego

Demontaz podokiennika wewnetrznego i zewnetrznego
Demontaz drzwi wewnetrznych i oscieznic stalowych

Demontaz odbojnic $ciennych

Demontaz posadzki PCV

Demontaz kratki wentylacyjnej w suficie

Demontaz opraw o$wietleniowych

Demontaz gniazd wtykowych i wiacznikow

Demontaz klimatyzatora i grzejnikow na czas prowadzenia robot






Wykonanie nowej posadzki winylowej

Wykonanie cokotu winylowego wys. 15¢cm

Montaz nowego okna PCV

Poszerzenie otworu drzwiowego oraz montaz nowego nadproza
Montaz nowych drzwi (szer. Przejécia 90cm) wraz z oScieznicg
Obrébka i wykonczenie tynkéw wokdt wymienianych okien i drzwi
Montaz nowego podokiennika wewnetrznego i zewnetrznego
Naprawa i wygtadzanie tynkow wewnetrznych

Gruntowanie i malowanie $cian i sufitow

Montaz nowych opraw o$wietleniowych

Montaz nowych gniazd wtykowych i wiacznikow

Montaz nowej kratki wentylacyjnej

Montaz nowych odbojnic sciennych

Montaz klimatyzatora i grzejnikéw zdemontowanych na czas prac

Pokdj biurowy 2
Demontaz okna drewnianego

Demontaz podokiennika wewnetrznego i zewnetrznego
Demontaz odbojnic $ciennych

Demontaz posadzki PCV

Demontaz kratki wentylacyjnej

Demontaz opraw o$wietleniowych

Demontaz gniazd wtykowych i wigcznikow

Demontaz klimatyzatora i grzejnikéw na czas prowadzenia robot
Wykonanie nowej posadzki winylowej

Wykonanie cokolu winylowego wys. 15cm

Montaz nowego okna PCV

Montaz nowych drzwi (szer. przejécia90cm) wraz z oscieznicq
Obrabka i wykonczenie tynkow wokét wymienianych okien i drzwi
Montaz nowego podokiennika wewnetrznego i zewngtrznego
Naprawa i wygtadzanie tynkow wewnetrznych

Gruntowanie i malowanie $cian i sufitow

Montaz nowych opraw o$wietleniowych

Montaz nowych gniazd wtykowych | wigcznikow

Montaz nowej kratki wentylacyjnej

Montaz nowych odbojnic $ciennych

Montaz klimatyzatora i grzejnikéw zdemontowanych na czas prac

Pokéj biurowy 1

Pokéj objety jedynie wymiang okna drewnianego na okno PCV wraz z podokiennikami wewngtrznym i

zewnetrznym oraz obrobka i wykoriczeniem Scian w tym zakresie.

Gabinet 1

Gabinet objety jedynie wymiana okna drewnianego na okno PCV wraz z podokiennikami wewngtrznym i

zewnetrznym oraz obrobka i wykoriczeniem $cian w tym zakresie.

Proponuje wymiang drzwi wewnetrznych wraz z oscieznicy stalowg i montaz nowych drewnianych

oscieznic i skrzydet jak w pozostalych gabinetach.

Dodatkowo proponuije sig likwidacje wentylacji w suficie oraz przekucie Sciany dziatowej w kierunku ko-
mina w toalecie za $ciana i wpiecie wentylacji do wolnego kanatu wentylacyjnego. W celu poprawy
sprawno$ci wentylacji projektuje sie zamontowanie wentylatora elektrycznego wiaczanego z wigcznika

$wiatta, co wigze sie z wymiana wiacznika na podwojny.






Sekretariat

Demontaz Sciany dziatowej miedzy sekretariatem a korytarzem

Demontaz $cian dziatowych aneksu socjalnego

Demontaz posadzki z plytek ceramicznych

Demontaz podokiennika wewnetrznego

Demontaz kratki wentylacyjnej

Demontaz opraw o$wietleniowych

Demontaz gniazd wtykowych i wiacznikow

Demontaz elementow instalacji teletechnicznej na czas prowadzenia robét

Demontaz grzejnikdw i klimatyzatora na czas prowadzenia robot

Wykonanie nowej $cianki dziatowej z plyt g.-k. na ruszcie stalowym z wypeinieniem z wetny mineralnej
lub opcjonalnie wykonanie $cianki systemowej szklanej ze szkta bezpiecznego , hartowanego (w przy-
padku zastosowania $cianki szklanej nalezy wykona¢ instalacje elekiryczng na $cianie murowanej mig-
dzy sekretariatem a gabinetami)

Wykonanie nowych gtadzi gipsowych

Wykonanie nowej posadzki winylowej

Wykonanie cokotu winylowego wys. 15cm

Montaz nowych drzwi szer. 90cm wraz z oScieznicg

Montaz nowego podokiennika wewnetrznego

Naprawa i wygtadzanie tynkéw wewnetrznych

Gruntowanie i malowanie $cian i sufitow

Montaz nowych opraw o$wietleniowych

Montaz nowych gniazd wtykowych i wigcznikow

Montaz nowej kratki wentylacyjnej

Montaz nowych odbojnic $ciennych

Montaz klimatyzatora i grzejnikow oraz elementow instalacji teletechnicznej zdemontowanych na czas
prac

Gabinet 2

Demontaz $cianki dziatowej miedzy gabinetami

Demontaz okna drewnianego

Demontaz podokiennikéw wewnetrznych i zewngtrznych
Demontaz drzwi wewnetrznych z o$cieznicq,

Demontaz wyktadziny dywanowej

Demontaz odbojnic Sciennych

Demontaz kratki wentylacyjnej

Demontaz grzejnika i klimatyzatora na czas prowadzenia robét
Demontaz elementéw instalacji teletechnicznej na czas prowadzenia robét
Wykonanie nowej $cianki dziatowej z plyt g.-k. na ruszcie stalowym z wypetnieniem z weiny minerainej
Wykonanie nowych gtadzi gipsowych

MontaZ nowego okna PCV

Wykonanie nowych podokiennikéw wewnetrznych i zewnetrznych
Poszerzenie otworu drzwiowego oraz montaz nadproza

MontaZ nowych drzwi szer. 90cm wraz z oScieznicg

Obrébka i wykonczenie tynkdw wokot wymienianych okien i drzwi
Wykonanie nowej posadzki winylowej

Wykonanie cokotu winylowego wys. 15cm

Naprawa i wygtadzanie tynkéw wewnetrznych

Gruntowanie i malowanie $cian i sufitow

Montaz nowych opraw o$wietleniowych

MontaZz nowych gniazd wtykowych i wiacznikow

Montaz nowej kratki wentylacyjnej






Montaz nowych odbojnic ciennych
Montaz klimatyzatora i grzejnikow oraz elementow instalacji teletechnicznej zdemontowanych na czas
prac

Gabinet 3

Demontaz okna drewnianego

Demontaz podokiennikow wewnetrznych i zewngtrznych

Demontaz drzwi wewnetrznych z oScieznicq

Demontaz wyktadziny dywanowe;

Demontaz odbojnic Sciennych

Demontaz kratki wentylacyjnej

Demontaz grzejnika i klimatyzatora na czas prowadzenia robot

Demontaz elementow instalacii teletechnicznej na czas prowadzenia robot
Wykonanie nowej §cianki dzialowej z piyt g.-k. na ruszcie stalowym z wypetnieniem z welny mineralnej
Wykonanie nowych gladzi gipsowych

Zamurowanie fragmentu $ciany zewnetrznej po likwidowanym oknie
Wykonanie otworu okiennego i nadproza stalowego

Montaz nowego okna PCV

Wykonanie nowych podokiennikéw wewnetrznych i zewnetrznych
Poszerzenie otworu drzwiowego oraz montaz nadproza

Montaz nowych drzwi szer. 90cm wraz z ocieznicq

Obrébka i wykonczenie tynkdw wokot wymienianych okien i drzwi
Uzupetnienie tynku w miejscu zamurowanego okna

Wykonanie nowej posadzki winylowej

Wykonanie cokolu winylowego wys. 15cm

Naprawa i wygtadzanie tynkdw wewnetrznych

Gruntowanie i malowanie $cian i sufitow

Montaz nowych opraw oswietleniowych

Montaz nowych gniazd wtykowych i wiacznikow

Montaz nowej kratki wentylacyjnej

Montaz nowych odbojnic Sciennych

Montaz klimatyzatora i grzejnikow oraz elementéw instalacji teletechnicznej zdemontowanych na czas
prac

Gabinet 4

Nowopowstaly gabinet wymaga :

Montaz nowego okna PCV

Montaz podokiennikow wewnetrznych i zewnetrznych
Wykonanie otworu drzwiowego z nadprozem stalowym
Montaz drzwi wraz z oScieznicq

Uzupetnienie tynku w miejscu zamurowanego okna
Wykonanie nowych gtadzi gipsowych

Obrobka i wykoriczenie tynkéw wokdt wymienianych okien i drzwi
Wykonanie nowej posadzki winylowej

Wykonanie cokotu winylowego wys. 15cm

Naprawa i wygtadzanie tynkdw wewnetrznych
Gruntowanie i malowanie $cian i sufitow

Montaz nowych opraw o$wietleniowych

Montaz nowych gniazd wtykowych i wiacznikow
Przekucie nowego otworu wentylacyjnego

Montaz nowej kratki wentylacyjnej

Montaz nowych odbojnic $ciennych






Montaz nowego klimatyzatora i grzejnikow
Montaz elementow instalacji teletechnicznej zgodnie z wymaganiami Uzytkownika

Aneks socjalny
Demontaz Scianki dzialowej

Demontaz urzadzer sanitarnych

Demontaz baterii $ciennej

Demontaz plytek ceramicznych $cian i podiog

Demontaz oscieznicy stalowe;

Demontaz kratki wentylacyjnej

Demontaz opraw o$wietleniowych

Demontaz gniazd wtykowych i wiacznikow

Demontaz grzejnikow na czas prowadzonych robét

Montaz drzwi przesuwnych

Uzupetnienie, obrobka i wykonczenie tynkow

Wykonanie okladziny $cian z ptytek ceramicznych do wysokosci 2,00m
Wykonanie nowej posadzki z ptytek ceramicznych 60x60cm
Gruntowanie i malowanie $cian i sufitow

Montaz nowych opraw o$wietleniowych

Montaz nowych gniazd wtykowych i wiacznikow

Montaz nowej kratki wentylacyjnej z wentylatorem elektrycznym zasilanym z wigcznika
Montaz grzejnika

Montaz mebli kuchennych ze zlewem jednokomorowym z ociekaczem
Montaz ptyty indukcyjnej dwupalnikowej

WC 1

Demontaz $cianek dziatowych

Demontaz urzadzen sanitamych

Demontaz drzwi wraz z o$cieznicg

Demontaz baterii sciennej

Demontaz podgrzewacza przeplywowego

Demontaz dozownika mydta

Demontaz pojemnika na reczniki papierowe

Demontaz suszarki do rak

Demontaz kartki wentylacyjnej

Demontaz oktadziny $cian i podtogi z ptytek ceramicznych
Demontaz opraw o$wietleniowych

Demontaz gniazd wtykowych i wigcznikow

Demontaz grzejnika na czas prowadzonych robot
Wykonanie oktadziny Scian z plytek ceramicznych do wysokoéci 2,00m
Montaz lustra

Wykonanie nowej posadzki z ptytek ceramicznych 60x60cm
Montaz systemowych $cianek dzialowych z drzwiami HPL
Montaz misek ustepowych z dolnoptukiem

Montaz umywalki z szafkg z baterig stojacq mieszaczowq
Montaz drzwi tazienkowych wraz z o$cieZnicq
Uzupetnienie, obrobka i wykoriczenie tynkow

Gruntowanie i malowanie $cian i sufitow

Montaz nowych opraw o$wietleniowych

Montaz nowych gniazd wtykowych i wigcznikow

Montaz nowej kratki wentylacyjnej z wentylatorem elektrycznym zasilanym z wiacznika Swiatta
Montaz grzejnika






Montaz dozownika mydta

Montaz pojemnika na reczniki papierowe

Montaz suszarki do rak

Montaz przeplywowego podgrzewacza elektrycznego wody
Montaz uchwytoéw na papier toaletowy

WC2

Demontaz okna drewnianego

DemontaZ parapetu zewnetrznego i wewnetrznego

Demontaz $cianek dziatowych

Demontaz urzadzen sanitamych

Demontaz drzwi wraz z oscieznicg

Demontaz baterii $ciennych

Demontaz podgrzewaczy przeptywowych

Demontaz dozownika mydta

Demontaz pojemnika na reczniki papierowe

Demontaz suszarki do rak

Demontaz kartki wentylacyjnej

Demontaz kratki Sciekowe;

Demontaz okfadziny $cian i podtogi z plytek ceramicznych
Demontaz opraw oswietleniowych

Demontaz gniazd wtykowych i wigcznikow

Demontaz grzejnika na czas prowadzonych robot

Montaz okna PCV

Montaz podokiennika zewnetrznego

Wykonanie parapetu wewnetrznego z plytek ceramicznych
Wykonanie oktadziny Scian z plytek ceramicznych do wysokosci 2,00m
Montaz lustra

Wykonanie nowej posadzki z plytek ceramicznych 60x60cm
Montaz nowej kratki $ciekowej z klapg zwrotng

Montaz systemowych $cianek dziatowych z drzwiami HPL
Montaz misek ustepowych podwieszanych

Wykonanie zabudowy stelaza do montazu muszli podwieszanej
Montaz umywalek z szafkami z bateriami stojacymi mieszaczowymi
Poszerzenie otworu drzwiowego oraz wykonanie nadproza
Montaz drzwi fazienkowych wraz z o$cieznicq

Uzupetnienie, obrébka i wykoriczenie tynkow

Gruntowanie i malowanie §cian i sufitow

Montaz nowych opraw o$wietleniowych

MontaZz nowych gniazd wtykowych | wtacznikow

Montaz nowej kratki wentylacyjnej z wentylatorem elektrycznym zasilanym z wiacznika $wiatta
Montaz grzejnika

Montaz dozownika mydta

Montaz pojemnika na reczniki papierowe

Montaz suszarki do rak

Montaz przeplywowego podgrzewacza elekirycznego wody
MontaZ uchwytoéw na papier toaletowy

Doposazenie pomieszczenia w szafke stojaca na sprzet porzadkowy

Zejscie techniczne
Demontaz okna drewnianego
Demontaz podokiennika wewnetrznego i zewnetrznego
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Demontaz wraz z o$cieznicq stalowg

Montaz drzwi peinych wraz z oScieznicg

Montaz okna PCV

Montaz podokiennika wewnetrznego i zewngtrznego

Obrobka , wyrownanie i naprawa $cian wokot wymienianych okien i drzwi

Prace obejmujgce zewnetrzng cze$¢ budynku

Uzupetnienie warstwy ocieplenia $ciany zewnetrznej w miejscu zamurowanego okna (10cm styropianu)
Uzupetnienie tynku tradycyjnego |1l kategorii w miejscu zamurowania okna

Naprawa warstwy i tynku w miejscu rozku¢ muru pod nowe okna

Naprawa schodow zewnetrznych w celu uzyskania diugosci podestu wejsciowego 150cm oraz gteboko-

Sci stopni 35cm.

6.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Powierzchnia  uzytkowa  kondygnacji  objetej | 245,20 m?2
opracowaniem

Powierzchnia uzytkowa piwnic poza zakresem 106,60
Wysokos¢ okapu od poziomu 0,0 7,70 m
Szerokost 12,00 m
Diugo$¢ 37,45 m
llos¢ kondygnacii uzytkowych 1

Kubatura 1466,00 m?
Powierzchnia zabudowy 355,30 m?

Budynek zlokalizowany w odlegtoéciach normatywnych od granic dziatki — ponad 4,00m.

Budynek zlokalizowany w odleglosciach normatywnych od budynkéw na sasiednich dziatkach — ponad
8,00m.

Budynek poloZony w zasiegu hydrantu do zewnetrznego gaszenia pozaru.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE
Planowana inwestycja obejmuje remont istniejacego budynku biurowego. Wplyw inwestycji na
srodowisko jest znikomy, jego najwazniejsze sktadniki to migjsca postojowe dia samochodow osobowych
i wynikajaca z ich lokalizacji oraz ruchu pojazdéw emisja spalin, $cieki sanitare odprowadzane do
zbiornika na $cieki oraz odpady stale gromadzone w przeznaczonym do tego miejsca.
Budynek posiada przytacze wodociagowe.
Ewentualna ucigzliwos¢ inwestycji nie wykracza poza granice nieruchomosci Inwestora.
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane na zielony teren wiasny Inwestora.
Inwestycja nie zostata zaliczona do mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko i nie wymaga
przeprowadzenia procedury wynikajacej z ustawy Prawo ochrony $rodowiska.
Projektowana inwestycja nie naruszy interesow 0sob trzecich :

— nie pozbawi dostepu do drogi publicznej oraz mozliwosci korzystania z urzadzen infrastruktury

technicznej;
— nie pozbawi dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;
—  nie spowoduje ucigzliwosci powodowanych przez halas, wibracje, zaktocenia, elektryczne i
promieniowanie;

— nie spowoduje zanieczyszczen powietrza, wody i gleby;

— nie zmieni stanu wody na gruncie, a zwiaszcza kierunku odptywu wody opadowej
Inwestycja oraz budynek podczas funkcjonowania nie wytwarza drgan, promieniowania ani pola
elektromagnetycznego i innych zaklocen — funkcja pozostaje bez zmian w stosunku do funkciji pierwotnej
i nie zmienia wiasciwosci akustycznych.
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Inwestycja nie wptywa na istniejacy drzewostan , powierzchnie ziemi w tym glebg, wody powierzchniowe
i podziemne. Istniejaca infrastruktura pozostaje bez zmian.
Projektowane rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wykazuja wptywu na $rodowisko
przyrodnicze , zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane zgodnie z odrebnymi przepisami — inwestycja
zakresem obejmuje obszar zainwestowany i stanowi jedynie wymiang oraz drobng przebudowe
istniejacych elementow.
Zasieg oddzialywania inwestycji miesci sie w calosci granicach terenu przeznaczonego pod
inwestycje tj. dziatki nr ew. 85/1 i 86/5 okreslony na podstawie:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynkii ich usytuowanie.

Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. - Prawo budowlane

Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o odpadach

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska

Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

8. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACE
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
Obijety opracowaniem budynek wyposazony jest w instalacje wod.-kan.
W budynku znajduje sie instalacja hydrantowa.
W budynku istnieje instalacja elektoenergetyczna. Wszystkie oprawy w budynku wymienione zostang na
energooszczedne LED.
Instalacja c.o. i c.w.u. zasilana jest elektrycznie.
Caly obiekt wyposazony w wentylacje grawitacyjna, kominy tradycyjne murowane.
Instalacja teletechniczna istniejaca w zakresie niezbgdnym dla funkcjonowania obiektu.
Wody opadowe i roztopowe z dachéw i terendw utwardzonych odprowadzane na teren zielony Inwestora.
W przedmiotowym budynku do wykoriczenia wnetrz, nie stosuje sie materialow tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozkladu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Na drogach ewakuacyjnych w przedmiotowym budynku nie stosuje sie materialow i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych.

Sufit w budynku powinien zosta¢ wykonany z materialéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapiacych i nieodpadajacych pod wplywem ognia.
W calym budynku istnieje sie¢ hydrantowa - hydrant25 mm z wezem pétsztywnym diugosci 30 m zgodnie
z PN-EN 671-1; 1999 r., w taki sposéb aby zapewni¢ ochrone kazdego z pomieszczen wystepujacych w
strefie pozarowej. Budynek jest wyposaZony w gasnice przenosne spetniajace wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN). Rodzaj gasnic powinien dostosowany do gaszenia
grup pozaréw mogacych wystapi¢ w budynku.

Droge pozarowg do catego budynku zapewnia ulica Konwaliowa przebiegajaca wzdluz diuzszego boku
budynku. Droga pozarowa przebiega w odlegtosci do 15 m od budynku.
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9. INFORMACJA BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

REMONT POMIESZCZEN BIUROWYCH SIEDZIBY CZESYOCHOWSKIEGO PRZEDSIEBIORSTWA
KOMUNALNEGO

Lokalizacja:  Sobuczyna
jedn. ewid: Poczesna
obreb ewid.: Sobuczyna
numer dziatki : 86/5, 85/1

Inwestor: Czestochowskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0.

Ul. Konwaliowa 1
42-253 Wrzosowa

Sporzadzit.  mgr inz. arch. Malgorzata gotabek
nr uprawnien : UAN-VIII-7342/154/92

Opracowat:  mgr inz. arch. Katarzyna Gadzinowska
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Czgstochowa, czerwiec 2021r.
SPIS TRESCI:

1.Podstawa prawna opracowania.
2.Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego.
3 Kolejnosé wykonywania poszczegélnych robét budowlanych .
4 Istniejgce obiekty budowlane
5.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozeni bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi.
6.Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.
7.Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
8.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych.
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1. Podstawa prawna opracowania.

1.1.
12

1.3.

Art. 20, pkt. 1 ust. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2000 Nr. 106, poz. 1126,
tekst jednolity z péZzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120
poz.1125i 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego.
Teren inwestycji zlokalizowany jest w Sobuczynie , obr. Sobuczyna , jedn. ew. Poczesna, dz. nr ew. 85/1 i 86/5.
Planowana inwestycja obejmuje remont pomieszczen istnigjacego budynku biurowego stanowigcego siedzibg
Czestochowskiego Przedsiebiorstwa Komunalnego Sp. z 0.0.

3. Kolejnosc wykonywania poszczegéinych robét budowlanych.

3.1.
3.2.
3.3.
34.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Zagospodarowanie placu budowy.

Roboty rozbiorkowe i demontazowe.

Roboty wykonczeniowe zwigzane z wykonaniem nowych $cianek dziatowych.
Roboty montazowe stolarki okiennej i drzwiowe;.

Wykonanie nadprozy zelbetowych.

Rozkucia pod poszerzenie otworéw drzwiowych.

Roboty wykonczeniowe zwiazane z naprawg posadzek.

Roboty wykonczeniowe zwiazane z naprawg tynkow.

Istnigjgce obiekty budowlane.

Teren objety opracowaniem jest zabudowany przedmiotowym budynkiem.

5. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktre mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

Judzi.

Nie wystepujg .

6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

6.1.

6.2.

Przyczyny organizacyine powstania wypadkdw przy pracy:

a. niewtasciwa ogdina organizacja pracy

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewtasciwe polecenia przefozonych,

brak nadzoru i wiasciwej koordynacji prac zbiorowych,

brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy

i ergonomii,

dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich oraz bez wymaganych kwalifikacji;

b. niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

nieodpowiednie przejscia i dojscia,

brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

3. wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédlem zagrozenia,
4. niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

5. brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

6. brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
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7. brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
8. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacii lub napraw,
b) niewlasciwe wykonanie czynnika materiainego:
9. zastosowanie materialow zastepczych,
10. niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
c¢) wady materiatowe czynnika materialnego:
11. ukryte wady materiafowe czynnika materialnego;
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
12.nadmiema eksploatacja czynnika materialnego,
13. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
14. niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
6.3. Zagrozenia wystepujace podczas wykonywania robot rozbidrkowych, budowlano-montazowych i
wykonczeniowych.

a) upadek pracownika z wysokosci, brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworow
technologicznych w powierzchni stropu, brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu
robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania

b) przygniecenie (uderzenie) pracownika elementem wielkowymiarowym podczas wykonywania robot
montazowych i demontazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie
zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powigkszonym z kazdej
strony 0 6,0m),

¢) uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy nigbezpiecznej).

6.4. Zagrozenia wystepuigce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych.

a) pochwycenie konczyny gornej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

b) porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

7. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.

Szkolenia pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie
wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegoinych
rodzajow szkolenia i obejmujg one swym zakresem w szczegdlnosci:

a) Szkolenie pracownikow w zakresie BHP.

b) Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagroZenia.

¢) Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

d) Zasady stosowania przez pracownikow rodkéw ochrony indywidualnej oraz

odziezy i obuwia roboczego.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla
pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu
nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegéine zagrozenia dla
zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

Szkolenia wstepne ogéine (,instruktaz ogolny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuije ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg
na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogdlnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika.
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami
elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stafego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

a) wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
b) obstugi maszyn i innych urzadzef technicznych,

c) postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

d) udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakorczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopuscié pracownika do pracy, do ktrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczefstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych.
8.1. Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:
a) organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,
b) dbat o sprawnost srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,
¢) organizowa, przygotowywat i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,
d) dbat o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,
e) podjat stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu zapewnienie organizacji
pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych
i uciazliwych oraz zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow giownie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancii nie powodujacych takich zagrozen, na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy,
- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnoéci psychofizycznej;
f) w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikdw wstrzymac prace i podja¢ dziatania w celu usuniecia tego
zagrozenia.
8.2.  Srodki ochronne pracownikow.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony indywiduainej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkow powinny zapewniat wystarczajacg
ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowiazany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sig tymi Srodkami.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. MALGORZATA GOLABEK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniefi nr UAN-VIII-7342/154/92,

jest wpisana na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0313.

Cztonek czynny od: 14-05-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2021 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2021 r.

Podpisanc elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0313-Y62C-57F1-2Y77-F499

Dane zawarte w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www . izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-B6I-YFK-N94 *

Pan Zdzistaw Trybulak o numerze ewidencyjnym SLK/BO/1606/02

adres zamieszkania ul. Malborska 10, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Staskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

rt. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
mi wlasnorecznymi.)

{Zgodnie a
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisa

w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

* Weryfikacje poprawnosci danych
udownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw

stronie Polskiej lzby Inzynieréw B
Budownictwa.






$ L A S K A

I OKREGOWA

SLK/OKK/7131.7132/3774/11

Katowice, dnia 09 czerwca 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poin. zm),
art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2008 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 11§ 23 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z poZn. zm.) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z pdin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SI.01IB
nadaje Panu Wojciechowi Nowak
mgr inz. inzynierii $rodowiska
ur. dnia 14 kwietnia 1980 w Czegstochowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3774/PWOS/11
do projektowania i kierowania robotami budowlanymiw specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien

- projektowanie obiektu budowlanego i kKierowanie robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne. wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem onstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor | kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,
wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania cbiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 67
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja

do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan Wojciech Nowak posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1 Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2 0Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskig] 1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB v Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-IXY-BVW-EUE *

Pan Wojciech Nowak o numerze ewidencyjnym SLK/1S/7328/11

adres zamieszkania ul. Dusznicka 4, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 2021-09-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eleklronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

i en
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Odpis uprawnien, przynalezno$é do okregowej izby inzynieréw budownictwa —

rojektant.
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PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
. Ustawa z dnia 07.07.1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz.U.1994 Nr 89 poz.414 z dnia 7
lipca z 2010r z p6zniejszymi zmianami, tekst jednolity DZ.U. z 2020r. poz. 1333)
. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie Warunkéw
Technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690 z
pdzniejszymi zmianami) w szczegoinosci normami wyspecyfikowanymi w zataczniku nr 1 ,WYKAZ
POLSKICH NORM POWOLANYCH W ROZPORZADZENIU”

. Obowigzujgce normy i przepisy budowlane
Opracowanie obejmuje instalacje dla remontu instalacji oswietlenia ogdlnego oraz gniazd
wtykowych 230V/16A.

Rozdzielnica zasilajgca wraz z zasilaniem- wykonana zostata wg odrebnego opracowania.
. Zasilanie obiektu
Istniejace — nie dotyczy, poza opracowaniem.

. Gléwny przeciwpozarowy wylacznik pradu.

2
3
Istniejace — nie dotyczy, poza opracowaniem.
4
5

. Rozdzial energii — wewnetrzne linie zasilania.
Istniejace — nie dotyczy, poza opracowaniem.
. Instalacje odbiorcze
1.Zalecane trasy uktadania przewodéw w pomieszczeniach :
- goérna pozioma strefa instalacyjna "SH-g" - od 15 do 45 cm pod gotowg powierzchnig sufitu,
- dolna pozioma strefa instalacyjna "SH-d" - od 15 do 45 cm ponad gotowg powierzchnig
podtogi
- srodkowa pozioma strefa instalacyjna "SH-s" np. w kuchni - od 90-120 cm ponad gotow3
powierzchnig podtogi
Wytyczne stref pionowych prowadzenia instalaciji elektrycznych:
- przy drzwiach - od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy drzwi,
- przy oknach - od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy okna,
- w katach pomieszczen - od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy okna.
3.Przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ min. 10 cm powyzej instalacji wodociggowe;.
4.\nstalacje elektryczne wykonaé jako podtynkowe, przykryte warstwg tynku o grubosci co
najmniej 5 mm.
5. W pomieszczeniach anekséw kuchennych gniazda wtykowe 1P44/230V mozna montowac
w drugiej strefie na wysokoéci min. h~0,5m - pod blatem, h~1,3m ( nad blatem kuchennym).
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a) b)
Strefy w pomieszczeniach wyposazonych w zlewozmywak:
a) zabudowany, b) niezabudowany.

- ok.3,5m =

Strefy w pomieszczeniach wyposazonych w zlewozmywak
oraz kuchenke elektryczng lub gazows
6. W pomieszczeniach tazienek instalacje elektryczne wykonywa¢ uwzgledniajgc wytyczne
normy PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elekiryczne niskiego napigcia - Czes¢ 7-701:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanng
lub prysznic.

6. Instalacje gniazd kowych i zasilania odbioréw wymagajacych indywidualnego
zabezpieczenia

Instalacje gniazd wtykowych i zasilania odbiornikéw wymagajacych zasilania indywidualnego
projektuje sie wykonaé przewodami YDYzo, YDYpzo 3x2,5mm2 450/750V uktadanymi p/t w
bruzdach. Utozenie przewodéw w bruzdach nalezy przykryé tynkiem o grubosci min. 5mm.

Gniazda 16/A/Z (ze stykiem ochronnym) montowac¢:

- w pomieszczeniach komunikacjach ogéinych, pokojach- na wys. 0,3 m od podiogi,

- w pomieszczeniach tazienek, we - na wys. 1,3 m od podiogi,

- w kuchni - na wys. ~1,2-1,3 m od podiogi.

We wszystkich pomieszczeniach wilgotnych tj. tazienki, WC nalezy montowac osprzet w
wykonaniu hermetycznym podtynkowym z uwzglednieniem stref ochronnych charakterystycznych
dla tego typu pomieszczen.

Instalacje wykonaé na podstawie zataczonych do projektu schematow oraz planéw instalacii
elektrycznych.

7. Instalacja oswietlenia.
Instalacje o$wietleniowe wykonaé przewodami YDYZzo 3,4x1,5mm2 450/750V z odrgbnym

przewodem ochronnym PE.

Oprawy oéwietleniowe | klasy ochronnosci podigczy¢é do przewodu ochronnego PE, w
przypadku opraw o$wietleniowych Il klasy ochronnosci przewody ochronne ,PE" zaizolowaé . W
przypadku ewentualnej wymiany opraw w pozniejszej eksploatacji obiektu, przewdd ochronny
bedzie mozna podtaczy¢ do opraw wymagajacych podtaczenia pod przewod ochronny ,PE’.

Przewody uktada¢ p/t w bruzdach podtynkowo. Utozenie przewoddéw w bruzdach (na
uchwytach) nalezy przykry¢ tynkiem o grubo$ci min. Smm.
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We wszystkich pomieszczeniach wilgotnych tj. fazienkach, WC, nalezy montowac oprawy
oswietleniowe natynkowe o stopniu ochrony minimum IPX4 (gérne sufitowe) oraz osprzet w
wykonaniu  hermetycznym P44 podtynkowym z uwzglgdnieniem stref ochronnych
charakterystycznych dla tego typu pomieszczen.

t aczniki nalezy montowaé na wysokosci h=1,4m przy drzwiach od strony klamki. W{azienkach
i pomieszczeniach sanitarnych tgczniki umieszczaé na zewnatrz tych pomieszczen.

Zmiany opraw os$wietleniowych nalezy poprzedzi¢ obliczeniami normatywnymi oswietlenia
przeprowadzonymi w programie typu Dialux, Relux. Wyniki przedstawi¢ do zatwierdzenia
projektantowi , nadzorowi inwestorskiemu, inwestorowi.

Dopuszcza sie zastosowanie innych opraw oswietleniowych o parametrach nie gorszych od
opraw zrédiowych. Parametry energetyczne jak réwniez jako$ciowe o$wietlenia powinny by¢ zgodne
z projektem oraz wymaganiami normatywnymi.

Obliczenia podstawowych parametréw o$wietlenia przeprowadzono za pomocg programu
komputerowego DIALUX z wykorzystaniem danych fotometrycznych przyktadowego producenta
oswietlenia.

Typy opraw dobrano do funkcji uzytkowej oraz charakteru i wystroju pomieszczen.
Rozmieszczenie opraw oraz ich typy przedstawiono na zatgczonych do projektu rysunkach instalacji.

Instalacje wykonaé na podstawie zataczonych do projektu schematéw oraz planéw instalacji
elektrycznych.

8. Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego/awaryjnego

Istniejgce — nie dotyczy, poza opracowaniem.

9. Ochrona przeciwprzepieciowa.
Istniejgce — nie dotyczy, poza opracowaniem.

10.Instalacja uziemienia oraz potaczenn wyréwnawczych.

Istniejgce — nie dotyczy, poza opracowaniem.
11.0chrona odgromowa.

Istniejgce — nie dotyczy, poza opracowaniem.
12.0chrona przeciwporazeniowa.

Stosowane $rodki ochrony przeciwporazeniowej:

- ochrona podstawowa - izolacja ochronna,

- ochrona przy uszkodzeniu - samoczynne szybkie wylaczenia zasilania realizowane przez
zabezpieczenia nadpradowe oraz urzgdzenia ochronne réznicowoprgdowe o znamionowym pradzie
réznicowym nieprzekraczajgcym 30mA, dodatkowe potgczenia wyrownawcze. .
13.0bliczenia — bilans mocy.

Ewentualne zwiekszenie mocy na obiekt sg w gestii inwestora w porozumieniu z dostawcg
energii elektryczne;j.

Wspotczynnik mocy cos(fi) nalezy utrzymaé na poziomie pomigdzy 0,93 a 1 (tg(¢)<0,4 wg
wymagan dostawcy energii elektrycznej) z uwzglednieniem poziomu wyzszych harmonicznych w
instalacji wewnetrznej po zamontowaniu wszystkich odbiornikéw energii elektrycznej.
14.Uwagi konicowe

Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami, wiedzg
techniczng i przepisami BHP.

Wykonawcg prac moze by¢ przedsiebiorstwo lub osoba uprawniona do wykonywania tego
rodzaju prac.

Do budowy instalacji stosowaé wylacznie wyroby posiadajace certyfikat na znak
bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci, wzglednie certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobate techniczna.

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ pomiary odbiorcze i proby zgodnie z
wymaganiami normy PN-HD 60364-6:2008.

Przejécia instalacji przez przegrody pozarowe >$rednicy 40mm (Sciany, stropy) nalezy
uszczelnié masg ognioodporng o odpornosci nie mniejszej niz uszczelniane przegrody. Przejscia
instalacji przez przegrody nie bedace granicami stref pozarowych w $cianach i stropach nalezy
uszczelnié masa ognioodporng o odpornosci nie mniejszej niz uszczelniana przegroda.

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzern wymienionych na schematach,
rysunkach o parametrach poréwnywalnych i nie gorszych od pierwowzoru.
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