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D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE



D 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogbine dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych

zZ inwestycjq na zadania:

1.Poprawa szlaku zrywkowego w oddzialach 147,148 le$nictwo Przeclaw

2.Poprawa placu skladowego przy stalym szlaku zrywkowym w oddziale 329 le$nictwo Kamionka
J3.Poprawa placu skiadowego przy stalym szlaku zrywkowym w oddziale 332 le$nictwo Kamionka
4.Wymiana przepustu na szlaku zrywkowym w oddziale 224 le$nictwo Niwiska

5.Poprawa szlaku zrywkowego wraz z placem skiadowym w oddziale 357 lesnictwo Niwiska

1.2. Zakres stosowania SST

wp. 1.1,

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych

1.3.  Zakres robét objetych SST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq:
Wymagania ogoine

Karczowanie pni

Wykonanie nasypow

Przepusty

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podifoza
Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego

Oczyszczenie rowu wraz z profilowaniem

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1.

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia naleZy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calo$é techniczno-uZytkows (droga) albo jego czes¢ stanowiacy

odrghny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, weze).

14.2,

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.



1.4.3.  Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi
zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4.  Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na
czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
1.4.5.  Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzeri i okoliczno$ei zachodzacych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw rob6t, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem
Nadzoru/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.
1.4.6.  Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o kiorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t | administrowanie kontraktem.
1.4.7.  Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
1.4.8.  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.
1.4.9.  Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju | pasami dzielacymi jezdnie.
1.410.  Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polgczenia.
1.4.11.  Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona koronq drogi i skarpami rowbw.
1.4.12.  Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ttozenia w nim konstrukcji nawierzchni,
1.4.13.  Ksigzka obmiarbw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zafacznikbw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podiegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.
1.4.14.  Laboratorium - drogowe lub inne faboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i prob zwigzanych z ocengq jako$ci materialow oraz robot.
1.4.15.  Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu.
1.4.16.  Nawierzchnia - warstwa lub zesp6} warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajgcych
dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa Scieralna - grna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych,
b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie migdzy warstwa Scieraing a podbudows, zapewnisjaca lepsze rozlozenie naprezen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
C) Warstwa wyrownawcza - warstwa sluzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna czesé nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazeri od ruchu na podioze. Podbudowa moze skiadac sie z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze).
e) Podbudowa zasadnicza - géma czgs¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona skiadaé sie z jednej
lub dwdch warstw.
f)  Podbudowa pomocnicza - dolna czgs¢ podbudowy speiniajgca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dzigtaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podfoza. Moze zawierac warstwg mrozoochronna, odsqczajgcq lub odcingjgeq.
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu,
h)  Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej
powyZej.
i) Warstwa odsqczajaca - warstwa sfuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.
1.4.17.  Niweleta - wysokosciowe | geometryczne rozwinigcie na pfaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.18.  Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.19.  Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi toleranciami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
1.4.20.  Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z niq urzgdzeli oraz drzew
i krzew6w. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzqdzeri chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.21.  Pobocze - cze$é korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzgdzen organizacji i bezpieczenistwa ruchu
oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.22.  Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.
1.4.23.  Podloze ulspszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia
ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni,
1.4.24.  Polecenie Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru/Kierownika
projektu, w formie pisemnej, dofyczqce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.25.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.26.  Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana
parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.
1.4.27.  Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko



Zyjacyeh lub urzgdzer technicznych przez korpus drogowy.

1.4.28. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowsj, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedgcego przedmiotem robdt.

1.4.29. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie | przywrécenie pierwotnych funkji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego.

1.4.30.  Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.31.  Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dia wykonania na nim robdt oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako
tworzgce cze$c¢ terenu budowy.

1.4.32.  Zadanie budowlane - czgs¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrebng calo$é konstrukcyjng lub technologiczng, zdoing do
samodzielnego pefnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robdt zwigzanych z budows, modernizacja/
przebudows, ufrzymaniem oraz ochrong budowli drogowsj lub jej elementu,

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.,

1.51. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizaci i wspéirzedne punktow gléwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowsj i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego rob6t.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt,

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegblowych warunkach
umowy, uwzgledniajgcym podziaf na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego; wykaz pozycji, kibre stanowig przetargowg dokumentacje projektows oraz projektows dokumentacje wykonawczq (techniczng)
i zostang przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy, wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowsj, ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowsj.
1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacjq projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST | wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig cze$c
umowy, a wymagania okre$lone w choCby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentaci

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentow obowigzuje kolejno$c ich wazno$ci wymieniona w ,Kontraktowych
warunkach ogéinych” (,0gélnych warunkach umowy’).

Wykonawca nie moZe wykorzystywac bledow lub opuszczer w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian | poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedq zgodne z dokumentacja projektowq i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowsj i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach
okreslonego przedziafu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli muszq wykazywaé zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancyi,

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w peini zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wplynie to na niezadowalajacg jako$é
elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
- Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe (,pod ruchem’)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istnigjacych obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoficzenia i
odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarzqdem drogi i organem zarzedzajacym ruchem, projekt organizacii ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
I postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obsfugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce
takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczeristwo pojazdow i pieszych.



Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dziefi i w nocy tych zapor i znakéw, dia ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru,

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru projektu
oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedgq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wiaczony w cene kontraktowa,
- Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiqzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia | odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie ufrzymywac fymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w fym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drdg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w spos6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w spos6b uzgodniony z Inspekiorem Nadzoru oraz
przez umieszczenie, w migjscach i ilociach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene kontraktowa,

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowiqzek znac i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b)  podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie
i wokof terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hafasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujqc sie do tych wymagan bedzie miat szczegbiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skitadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) §rodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b)  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€)  mozliwocig powstania pozary.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowey.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisbw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz
produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg skiadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b
frzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacii rob6t albo przez personel
Wykonawey.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, kiére w sposo6b trwaly sq szkodliwe dla ofoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialow wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgcq brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na $rodowisko.

Materiaty, ktdre sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robbt, a po zakoriczeniu rob6t ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogq



by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagar: technologicznych wbudowania. JeZeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe,

Jezeli Wykonawca uzyf materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikaciami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, fo konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wladz bgdacych wiascicielami tych urzadzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$cic w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego rodzaju rob6t, ktére majg byé wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzqdzeri podziemnych na terenie budowy i powiadomié inspektora Nadzoru | wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspdlpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniows, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujacy minimaine
niedogodnosci dla mieszkaricéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowsj w sgsiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscig.

Inspektor Nadzoru bgdzie na biezqco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcq a wiascicielami nieruchomosci
i dotyczqcych korzystania z wlasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bgdzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie bedq one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy,

1.5.9. Ograniczenie obcigzer osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sig do ustawowych ograniczeri naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie materiatow i
wyposaZenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze polecic, aby
pojazdy nie speiniajgce tych warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmieme obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone
na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczeristwo i higiena pracy
Padczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.

W szczegoinoéci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spefnigjgcych odpowiednich wymagan sanitarnych,

Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
| zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

Uznaje sig, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagati okreslonych powyzej nie podiegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione
w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla
drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Je$li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe
nie pbznief niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sig do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, requlaminy i
wylyczne, ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami | bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowier
podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzeri uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
robot i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawisjac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,
z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych



Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powofane sq konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majq materialy, sprzet i inne towary
oraz wykonane i zbadane roboly, bedq obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powofanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszq sig do konkretnego kraju
lub regionu, mogq by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wy2szy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. R6znice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszq by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedfozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
odkryte na terenie budowy bgdg uwazane za wiasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i postepowaé
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty ilub wystapig opéznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym | Wykonawca ustali wydfuZenie czasu wykonania robét iflub wysoko$é kwoty, o ktdrg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa,

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na dziesie¢ dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robot Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialéw i odpowiednie $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia.

W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora Nadzoru materialu ze wskazanego zrodla, Wykonawca przedstawi do akceptacji material z innego
Zrédfa.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z tego zrodla uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb
ciggly spefniajq wymagania SST w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow migjscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow ze zrodet migjscowych wigczajac
w to Zrodla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji pafistwowej i
samorzgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagar ilodciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych ze zrédet migjscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materialow, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem
materiatow do robot.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materialow miejscowych bedg formowane w hafdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop6w na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg
wykorzystane do robot lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagar umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru,

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, kiore zostaly wyszczegbinione w dokumentach
umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora Nadzoru,

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru. Jedli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru,

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sig nie zbadane i nie zaakceptowane materiafy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig z
jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4, Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiafu, albo w okresie diuzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pbzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane malerialy, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaly swojq jako$¢ i wiadciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru lub poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialow mogq byc¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcji z wymaganiami. Probki materiatw moga by pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwo$ci. Wyniki tych kontroli bedg stanowié podstawe do
akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jako$ci,

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytwdrni, musza by¢ speinione nastepujgce warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie przeprowadzania
inspekcji,

b)  Inspektor Nadzoru bedzie miaf wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytwomi, gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji robdt,

c) Jezeli produkcja odbywa sig w migjscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru zezwolenie dia
przeprowadzenia inspekcji i badar w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uZywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych
robét. Sprzgt uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
SST, PZJ lub projekcie organizacji robt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaler w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzet powinien byc uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$c sprzgtu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowsj,
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bgdacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania i badari
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzef, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
rob6t i wtasciwosci przewozonych materialow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowsj, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spelniac wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskow na os i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkow mogaq by¢ dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezqco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.,

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z
wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.



Bledy popetnione przez Wykonawceg w wylyczeniu | wyznaczaniu robdt zostana, usunigte przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem,
kiedy dany blqd okaze sig skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inspektora Nadzoru,

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwainia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
dokladnodc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow rob6t bedq oparte na wymaganiach okreslonych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badar materialdw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszioci, wyniki badar
naukowych oraz inne czynniki wplywajqce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg
zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytufu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci. W programie
zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic, zamierzony sposob wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujacy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czesc ogbing opisujgcy:
- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
- sposdb zapewnienia bhp.,
- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo§é wykonania poszczegéinych elementéw robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiar6w i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecic
prowadzenie badar),
- 8posob oraz formg gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych
whnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacii Inspektorowi Nadzoru:
b}  czesé szczegblows opisujacy dia kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzqdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratq ich wiasciwosci w czasie transportu,
- Sposob i procedurg pomiarw i badar (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegéinych elementow robét,
- 8posob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajqcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zafozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowieazialny za petng kontrole robét i jakoSci materiafow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badar materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdac od Wykonawcy przeprowadzenia badari w celu zademonstrowania,
Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzad pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badari i ich czestotliwo$¢ sq okresione w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres konfroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umows,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadajq wazng
legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane | odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeri laboratoryjnych, w celu ich inspekdji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg
wplynac ufemnie na wyniki badar, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wiedy,



gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigle i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiat6w.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie stafystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
Jjednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badari.

Inspekior Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedq odpowiednio opisane | oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materialow, ktdre budzq watpliwosci co do
Jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badari, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badari
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania materiatbw w migjscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiaféw powinien udzielic mu niezbednej pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania,
beazie oceniac zgodno$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wiasnych badas kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzic badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektfor Nadzoru oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
materialow i robt z dokumentacj projektowq i SST. Moze réwniez zlecic, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtémych lub dodatkowych
badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtémych lub dodatkowych badar i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopuscic do uzycia:

1. Wyroby posiadajace znak CE - bez ograniczer;
2. Wyroby, ktbre nie posiadaja znaku CE - pod warunkiem, gdy:
a)  wyréb zostal wyprodukowany na terenie Polski
- wzgodzie z istnigjaca Polskq Normg a producent zalgczy! deklaracje zgodnosci z tq norma,
- wprzypadku braku Polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, to w zgodzie z uzyskang aprobatg techniczng, a producent zatgczyl
deklaracje zgodnosci z tq aprobats,
- posiada znak budowlany $wiadczgcy o zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczna, a producent zalgczy! deklaracje zgodnosci
z tq aprobatg,
b)  wyrob zostal wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej i producent zafgczyt do wyrobu deklaracje
zgodnosci z tg aprobatg,
C) jestto wyréb zamieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dia zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydaf deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej;
3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego weatug indywicdualnej dokumentacji technicznej, dla ktérego producent
wydat specjalne oswiadczenie o zgodno$ci wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisam,
Wyrdb budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci, nie moze byé modyfikowany bez utraty
waznosci dokumentow dopuszczajgeych do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskaé aprobatg techniczng dla tego wyrobu.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te



dokumenty, okreslajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadac ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badar wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiafy, ktore nie spefniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1)  Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedgq dokonywane na biezeco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczefstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska sfuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalq technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio fjeden pod drugim,
bez przerw.

Zalqczone do dziennika budowy protokofy i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6ino$ci:

- dalg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowsj,
- date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci | harmonogramoéw robot,
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementéw robot,
- przebieg robbt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
- Zzgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,
- wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturg powielrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6inym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,
- zgodno$c rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowey,
- dane dotyczqce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczqce jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzal,
- wyniki préb poszczegbinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- Inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania
sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspekiora Nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie
ma uprawnieri do wydawania polecert Wykonawcy rob6t.

(2) Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robGt. Obmiary wykonanych
robot przeprowadza sig w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzignniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badari Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4}  Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,
b)  protokoly przekazania terenu budowy,
C)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawns,



d)  protokoly odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokument6w budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru rob6t
Obmiar rob6t bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjq projektows i SST, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukorczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi§mie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$ciq wymagang do celu miesigeznej platnosci na rzecz Wykonawcy fub w innym
czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2.  Zasady okreslania ilosci rob6t | materiatow
Dhugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegoinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzaluz linii osiowey.

Jesli SST wlasciwe dla danych robdt nie wymagajq tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dlugo$é pomnozona przez $redni
przekrgj.

llo$ci, ktbre majq by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

1.3.  Urzqdzenia i sprzgt pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, sfosowany w czasie obmiaru rob6t bedq zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badar atestujacych to
Wykonawca bgdzie posiadac wazne $wiadectwa legalizaci.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4, Wagiizasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST Bedzie utrzymywac to wyposazenie
zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

1.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bgdq przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej
przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.
Obmiar robbt podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nisodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupefnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow.
W razie braku misjsca szkice mogq by¢ dofaczone w formie oddzielnego zalgcznika do ksiazki obmiar6w, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
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odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi czg$ciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2.  Odbitr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
QOdbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci | jako$ci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu rob6t.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czeéei rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Oabiér bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektows, SST i uprzednimi ustaleniami,

8.3. Oabior czesciowy
Odbiér czgéciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czedei robét, Odbiory czesciowego rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru,

8.4. Odbiér ostateczny rob6t
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich iloéci, jakosci | warto$ei. Catkowite
zakoriczenie robot oraz gotowo$¢é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisfa wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisia
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sig z realizacjq ustaler: przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupehiajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypacku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczeginych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjq projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potrgcer, oceniajac pomniejszongq warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdf odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowq podstawowgq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),

receply i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiqZki obmiaréw (oryginaly),

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z SST i ew. PZJ,

opinig technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badari | pomiarow zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych

zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz
protokofy odbioru i przekazania fych robot wiadcicielom urzadze,

9.  geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
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10. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru ostatacznego robét.

Wszystkio zarzgozone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupsiniajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Oabiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior
ostateczny robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine
Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows ustalong dia danej pozycji kosztorysu.,

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaftowo podstawgq platno$ci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaftowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszysthie czynnosci, wymagania i badania skfadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projekfowsj.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét bedq obejmowac:
- robocizng bezpoSrednig wraz z fowarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualinych ubytkow i transportu na teren budowy,
- wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wiicza¢ podatku VAT,

Koszty poSrednie obejmuja: place personelu i kierownictwa budowy, koszty zarzadu jednostki gospodarczej, koszty dziatalnosci
laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacii i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienia energii, wody, facznosci itp.), koszty biezgcej obsfugi geodezyjnej,
koszty oznakowania i zabezpieczenia robét (w tym objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu), wydatki na BHP i P-poz., nalezno$ci za ustugi obce na
rzecz budowy, naleznosci za badania i ekspertyzy dotyczace wykonywanych robét itp.

9.2. Warunki umowy | wymagania ogdine D 00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagari warunkéw umowy i wymagari og6inych zawartych w D 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone
w ww. dokumentach, a nie wyszczegélinione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a)  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru | wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnier wynikajacych z postepu robét,

b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wistlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,

C)  opfaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e)  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, choonikéw, kraweznikéw, barier, oznakowar i drenazu,

f)  tymczasowq przebudowe urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje;

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymezasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatel,
b}  utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a)  usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania,
b}  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz.



U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pbzniejszymi zmianami).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.02.01 KARCZOWANIE PNI



WSTEP
1.1 Przedmiot SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegGlowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (SSTWIORB) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiqzanych z wycinkg drzew , karczowaniem pni i poszycia.

1.2 Zakres robot objetych SSTWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wycinkg drzew i karczowaniem pni i poszycia,
wykonywanych w ramach rob6t przygotowawczych w poszczegbinych etapach,
1.3 Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definiciami podanymi w SSTWIORB
1.4 Ogéine wymagania dotyczace robot

Ogobine wymagania dotyczace robét podano w STWIORB ,Wymagania ogbine”.

MATERIALY

Nie wystepuja,
SPRZET

3.1 Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,Wymagania og6ine”

3.2 Sprzgt do wycinki drzew i karczowania pni

Do wykonywania rob6t zwigzanych z usunigciem drzew | krzakow nalezy stosowaé:
> pily mechaniczne,
> specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,
> spycherki,
> koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.

TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogbine wymagania dotyczgce transportu podano w SSTWIORB

4.2 Transport pni i karpiny

Phnie, karping oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym,
WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogoine zasady wykonania rob6t podano w STWIORB ,Wymagania og6ine’.



5.2 Zasady oczyszczania terenu z drzew i pni

Roboty zwiqzane z usunigciem drzew i krzakow obejmujq wykarczowanie pni , wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy na
wskazane migjsce, zasypanie doléw oraz ewentualne spalenie na migjscu pozostalo$ci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokop6w i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektows),
powinien by¢ oczyszczony z drzew i pni. Zgoda na prace zwigzane z usunigciem drzew powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.
Roslinno$¢ istnisjgca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed
uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, kibra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna byé ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez Zemawiajgcego.

5.3 Usunigcie drzew i pni

Pnie drzew znajdujqce sie w pasie robot ziemnych, powinny byé wykarczowane. Poza migjscami wykopéw doly po wykarczowanych pniach
nalezy wypetnic gruntem przydatnym do budowy nasypéw i zagescié, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SSTWIORB ,Roboty ziemne".

5.4 Zniszczenie pozostalosci po usunietej roslinno$ci

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien byé zgodny z ustaleniami | wskazaniami Inzyniera.
Dopuszcza sig przerobienie gafezi na kore drzewng za pomocq specjalistycznego sprzetu, a sposéb wykonania powinien odpowiadad
zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostalosci po przer6bce powinny byé usuniete przez Wykonawce z ferenu budowy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogbine zasady kontroli jakosci robot

Ogoine zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB ,Wymagania ogéine”

6.2 Kontrola robot przy usuwaniu drzew

Sprawdzenie jako$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigeia ro$linnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dofow.
Zageszczenie gruntu wypelniajacego dofy powinno spefniac odpowiednie wymagania okreslone w STWIORB ,Roboty ziemne".

OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdine zasady obmiaru robdt podano w STWIORB ,Wymagania ogbine”
7.2 Jednostka obmiarowa

Kontrakt ryczaffowy - jednostkq obmiaru jest wykonana i odebrana protokofem Odbioru Koficowego jednostka okreslona w
STWIORB.

ODBIOR ROBOT.

8.1 Ogoine zasady odbioru rob6t

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogoine”

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podiega sprawdzenie doléw po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.
PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SSTWIORB
9.2 Cena jednostki obmiarowej



Dia pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaftowo podstawq platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji

kosztorysu.

Cena wykonania rob6t obejmuje:
> wykarczowanie pni,
> wywiezienie pni, karpiny i galgzi poze teren budowy lub przerobienie galgzi na korg drzewng, wzglednie spalenie na misjscu
pozostalo$ci po wykarczowaniu,
»  zasypanie dofow,
> uporzqdkowanie migjsca prowadzonych rob6t,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja,



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.02.03.01. WYKONANIE NASYPOW



1. WSTEP

Przedmiotem niniejszych SSTWIORB sq wymagania szczegblowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z

wykonaniem nasypow.

1.1 Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych. spelniajaca warunki
statecznosci i odwodnienia.

Korpus ziemny - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

Wysokosé nasypu - roznica rzednej terenu i rzgdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mnigjsza niz 1 m.

Nasyp sredni - nasyp, ktorego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, poloZone poza pasem robot drogowych.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg wzoru:

I, = Py
P u
Is - wskaznik zageszczenia gruntu, badany zgodnie z norma BN-77/8931-12, Da gestos¢ objetosciowa szkieletu

gdzie:

zageszczonego grunfu, (Mg/m3), Pas maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego okreslona w

normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
(Mg/m?)

Wskaznik réznoziarnisto$ci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnosc gruntéw, okre$lona wg wzoru:

gdzie: U= %
dy

U - wskaznik réznoziarnistoéci ,deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu, (mm), dro - $rednica oczek sita, przez ktore

przechodzi 10 % gruntu, (mm).

2. MATERIALY
Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogbine".
2.1 Grunty i materiafy do budowy nasypow

Do wykonania nasypow uzyty zostanie grunt z wykopow drogowych oraz grunt pozyskany z dokopow.

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypbw muszq spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205.

Materiat rodzimy uzyskany z wykopow powinien by¢ kazdorazowo badany przez Wykonawce, a jego przydatnoéé okreslana na biezgco przed
whudowaniem go w konstrukcje ziemne. Na podstawie uzyskanych wynikéw badan gruntu Wykonawca opracuje recepte laboratoryjng na
ewentualne ulepszenie tych gruntéw w takim stopniu, aby uzyskac parametry okre$lone w PN-S-02205 dla gruntéw z zastrzezeniem. Przed
wbudowaniem tych gruntow, wyniki badan oraz ewentualne metody ulepszenia gruntu, jak réwniez wskazanie, w ktore partie nasypu zostanie
wbudowany ten grunt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

Grunt przeznaczony do whudowania w nasyp, musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialy nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen dotyczacych materialow o ograniczonej



przydatnosci, to wszelkie fakie czeSci nasypéw zostanq przez Wykonawce na jego koszt usunigte i wykonane powtérnie z materialéw o
odpowiednich wiadciwo$ciach. Do wykonania uzupefnieri poboczy i pasa dzielacego nalezy stosowaé grunty niespoiste, niewysadzinowe.

3. SPRZET
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania og6ine" pkt. 3

Wykonawca jest zobowigzanych do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu
zarowno w migjscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazac sig mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

> odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne
itp.),

> jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

> transportu mas ziemnych (wozidta technologiczne, samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociggi itp.),

> sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

Do wykonania uzupefnienia poboczy i pasa dzielacego nalezy tak dobra¢ sprzet, aby nie spowodowac uszkodzenia wybudowanej nawierzchni
lub prowadzi¢ te roboty wyltqcznie recznie.

4. TRANSPORT

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania og6ine".

Wybér $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu
odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ $rodkow transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzgtu  stosowanego do urabiania | wbudowania grunfu (materiatu). Transport gruntu powinien odbywaé sie samochodami

samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdine zasady wykonania Rob6t podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine",

5.1 Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca
powinien, o ile wymagajq tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania nasypow, aby powierzchniom grunfu nadawaé w calym okresie trwania robGt spadki, zapewniajace prawidfowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatq nieprzydatnosé, Wykonawca ma
obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony

Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornik6w naturalnych i urzgdzer odwadniajacych musi byé poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.
5.2 Przygotowanie podfoza w obrebie nasypbw

Przed przystapieniem do wykonywania nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczyé roboly przygotowawcze okre$lone w SSTWIORB
Wykonawca przy uzyciu widocznych palikéw wbitych w odstgpach nie wiekszych niz 50m wyznaczy zarysy skarp nasypow.

5.2.1. Zageszczenie i no$nosé gruntéw w podfozu nasypow



Poaloze nasypow powinno spefnia¢ wymagania dofyczace zageszczenia i nosnosci, Jezeli wskaznik zageszczenia Is nie moze
by¢ okre$lony metodami bezposrednimi ze wzgledu na rodzaj gruntu, nalezy oznaczy¢ no$nosé E2 i wskaznik odksztalcenia lopodoza metoda
obcigzen plytowych.

Wykonawca powinien skontrolowac wskaznik zaggszczenia gruntow rodzimych, zalegajgcych w gornej strefie podioza nasypu, do glebokosci
0,5 m od powierzchni terenu, poza odcinkami gdzie przewidziano wzmocnienie podtoza gruntowego pod nasypami - wykonanie wg odrebnych
SSTWIORB.

Wartos¢ wskaznika zageszczenia Is w podfozu nasypdw powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w PN- S-02205, pkt. 2.10. Jezeli
warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza, Wykonawca powinien dogescic podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostalo spefnione.

Jezeli warto$C wskaznika zageszczenia nie moze byé osiagnigta przez bezposrednie zageszczenie podioza, to Wykonawca przedstawi
Inzynierowi wyniki bada dla tych odcinkéw podtoza oraz metody ulepszenia podioza w zalezno$ci od warunkow gruntowych, umoZliwiajace
uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia oraz wibrmego modulu E2. Do przystapienia do ulepszenia podioza mozna
przystapic po zaakceptowaniu przez Inzyniera metody wykonania tego ulepszenia.

Dia kontroli nosnosci E2 i wskaznika odksztalcenia lo podioza nasypéw nalezy stosowaé metodg obcigzen plytowych wg
zalqcznika B do normy PN-8-02205 albo inne metody zaakceptowane przez Inzyniera.

Wartod¢ wtbrnego modutu odksztatcenia E2 oraz wskaznika odksztafcenia 10 w podiozu nasypéw powinna byé zgodna z
wymaganiami podanymi w PN-S-02205, p. 2.10,

5.3 Wykonanie nasypow
5.3.1. Ogbine zasady wykonywania nasypéw

Nasypy winny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego, kiére zostaly okreslone w Dokumentacji

Projektowsj z zachowaniem wymagar dotyczacych doktadnosci okreslonych w niniejszej SSTWIORB.

> Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi byé bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze dopuscié czasowe sktadowanie
gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem

> Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy dla zabezpieczenia przed zsuwaniem sig
nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie w spadku gérnej powierzchni 4% +1% i szerokoéci 1,0m;

> Nasypy nalezy wykonywa¢ metodq warstwows, z gruntdw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy powinny byé wznoszone
réwnomiernie na calej szerokosci.

> Zaleca sig wykonywanie nasypbw z poszerzeniem po 0,50m z kazdej strony w celu lepszego zageszczenia zewnetrznych powierzchni
warstw. Zdjgcie nadktadu i profilowanie skarp nalezy wykonaé bezpo$rednio przed przystapieniem do umacniania skarp. Jezeli
Wykonawca wykona te czynnoéci wyprzedzajaca a opady atmosferyczne spowodujq rozmycie skarp, to jest zobowiazany do naprawy
skarp bez dodatkowych pfatnosci,

»  Grubosc warstwy w stanie luznym powinna byé odpowiednio dobrana w zaleznoéci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do
zageszczenia, okreslong na odcinku prébnym Przystapienie do ukfadania kolgjnej warstwy nasypu moze nastapié dopiero po
stwierdzeniu prawidfowego wykonania warstwy poprzedniej,

»  Grunty o réznych wla$ciwosciach nalezy uktadac w oddzielnych warstwach o jednakowej grubosci na calej szeroko$ci nasypu. Grunty
spoiste nalezy wbudowac w dolne, a grunty niespoiste w gore warstwy nasypu,

> Mozliwa do zaakceptowania jest takze metoda ,sandwich” (przemiennie warstwy gruntu spoistego i niespoistego), jednak Wykonawca
przed jej zastosowaniem musi przedstawi¢ sposob wbudowywania materiatu (projekt nasypu i opis metody wykonania); w tym
przypadku grubos¢ poszczegdinych warstw moze byé rézna i musi by¢ okreslona w projekcie

» Warstwy gruntu przepuszczainego nalezy ukladac poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszczalnego ze spadkiem gornej
powierzchni okolo 4%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie plaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na
zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢
lokalne gromadzenie sie wody.



» Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu hasypu, a gérma powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej
spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem Scieku. Takie
uksztaltowanie gérnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjainych powierzchni podlizgu w gruncie tworzacym
nasyp.

> Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu o grubosci co najmniej 0,5m
powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonaé z gruntu przepuszczainego (k> 8 m/dobe).

> Styk dwoch przyleglych czesci nasypu, zbudowany z roznorodnych gruntéw (styk nasypu starego z nowym) wykonywaé ze stopniami
0 wysokosciod 0,5 do 1,0 m i szerokoéci do 1,0 m ze spadkiem gérmej powierzchni okoto 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem

skarpy.

5.3.2. Wykonywanie nasyp6w w okresie deszczéw

Nie zezwala sig na wbudowanie gruntéw przewilgoconych, ktdrych stan uniemoZliwia osiagnigcie wymaganego
wskaznika zaggszczenia. Wykonywanie nasypdw nalezy przerwal, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$é
dopuszczalng, zn. w > wopt Z dopuszczalng tolerancja.Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek
nadmiernego zawilgocenia przed jej osuszeniem | powtdrmym zageszczeniem nie wolno ukladaé nastepnej warstwy
gruntu. W okresie deszczowym nie wolno zostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego.

5.3.3. Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy kibrej nie jest mozliwe osiagnigcie w nasypie wymaganego
wskaznika zaggszczenia gruntéw. Nie wolno wbudowywac gruntéw spoistych zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub
lodem. W czasie duzych opadbw $niegu wykonywanie nasypow powinno byé przerwane. Przed wznowieniem rob6t nalezy usunaé $nieg z
powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu spoistego zamarzia, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem
zageszczac Jub ukfadac na nief nastgpnych warstw.

5.4 Zageszczenie gruntu
5.4.1. Ogéine zasady zageszczania gruntu

Przed przystgpieniem do wykonywania nasypéw Wykonawca opracuje plan warstw nasypow wraz z nadaniem numeracji warstw
narastajgco do gory i przekaze InZynierowi kopie tego planu.Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu powinna byé zageszczona
z zastosowaniem sprzgfu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkéw. Rozlozone warstwy gruntu nalezy
zageszczad od krawgdzi nasypu w kierunku jego osi.Kolejng warstwe gruntu mozna naktadac po stwierdzeniu uzyskania wymaganych
parametrow juz ufoZonej warstwy.Grubos¢ warstwy zageszczanej powinna by¢ ustalona na odcinku prébnym z uwzglednieniem
wspblczynnika spulchnienia gruntu oraz zafozonej grubosci warstwy po osiagnigciu wymaganego zageszczenia.

5.4.2. Wilgotnosé zageszczanego gruntu

Wilgotno$¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna byé dostosowana do metody zageszczania i rodzaju stosowanego

sprzetu.
5.4.3. Wymagania dotyczace zageszczenia i no§nos$ci warstw nasypu

Poszczegtine warstwy nasypu powinny spelnia¢ wymagania dotyczgce zageszczenia Is (lub lo) oraz nosnosci Ez. Jezeli wskaznik
zageszczenia Is nie moze by¢ okreslony metodami bezpo$rednimi ze wzgledu na rodzaj gruntu, nalezy oznaczyé wylqcznie no$nosé Ez i
wskaZnik odksztatcenia lo poszczegdinych warstw nasypu metodq obcigzer plytowych wy zatacznika B do normy PN-S-02205. Dopuszcza
sig wykonywanie badan no§nosci za pomoca plyly dynamicznej zamiennie do badari nosno$ci za pomoca plyty statycznej VSS (po wykonaniu
odpowiedniej kalibracji).



Na przedostatniej warstwie nasypu dia konstrukcji nawierzchni drogi badanie nosno$ci nalezy wykonaé wytacznie za pomoce piyty statycznej
VSS. Wymagana warfo$¢ modutu odksztalcenia E2 dla tej warstwy powinna wynosié minimum 100 MPa.

Warto$¢ wskaZnika zageszczenia Is w poszczegoinych warstwach nasypow powinna byé zgodna z wymaganiami podanymi w PN-S-02205,
pkt. 2.10.

Warto$¢ widrego modutu odksztalcenia E2 oraz wskaznika odksztalcenia 10 w poszczeg6inych warstwach nasypu powinna byé zgodna z
wymaganiami podanymi w PN-S-022035, pkt. 2.10.

Do kontroli prawidiowego zageszczenia nasypbw z gruntow niespoistych dopuszcza sig uzycie sond dynamicznych. Do interpretacyi wynikéw
mozna postuzyc sie normg PN-B-04452.
Do biezqcej kontroli zaggszczenia poszczegéinych warstw nasypow mozna réwniez wykorzystaé phyty dynamiczne.

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubo$ci do 20 cm powinna mie¢ wskaznik zageszczenia /s>0,95. Z zageszczania gruntu na
skarpach mozna zrezygnowac pod warunkiem ukfadania warstw nasypu z poszerzeniem
0 co najmniej 0,50 m, a nastepnie zebrania tego nadktadu.

Jezeli badania konirolne wykazq, Ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien spulchnié warstwe, doprowadzié
grunt do wilgotnodci optymainej i powtérnie zage$cic. Jezeli powtdme zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia Wykonawca usunie warstwe | wbuduje nowy materiaf.

5.4.4. Prébne zageszczenie

Wykonawca powinien wykona¢ odcinek do$wiadczalny dla prébnego zaggszczenia gruntu. Na podstawie poréwnania uzyskanych wynikéw
zageszczenia z wymaganiami dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala sie potrzebng liczbe przej$é oraz grubosé warstwy rozkladanego gruntu,

5.5 Dokiadnos¢ wykonania nasypow
Dopuszczalne tolerancje wykonania nasypéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-S-02205, pkt. 2.6, Tablica 1.
5.6 Uzupelnienie poboczy i pasa dzielacego

Po wykonaniu robot nawierzchniowych nalezy wykonac uzupetnienia robdt ziemnych w zakresie pasa dzielgcego i poboczy ziemnych
(zewnegtrznych). Do wykonania zasypki pasa dzielacego nalezy stosowac grunty niespoiste, niewysadzinowe. Grunt na te uzupefnienia bedzie
dowieziony ze skfadowiska lub dokopu. Zageszczenie gruntu na poboczach i w pasie dzielacym nalezy prowadzié az do osiagniecia
wskaznika zageszczenia I1s>0,97.

Sprzgt uzyty do wykonania uzupeinier powinien by¢ dostosowany do tego zakresu robdt. W czasie wykonywania czynnosci zwiazanych z
uzupetnieniem poboczy | pasa dzielacego nalezy zwraca¢ szczegéing uwage aby nie uszkodzic krawedzi wykonanych uprzednio warstw
nawierzchni,

5.7 Zabezpieczenie skarp przed erozja

Do czasu umocnienia skarp Wykonawca wykona zabezpieczenie np. w postaci watka betonowego uktadanego wzdiuz nawierzchni z
odplywem poprzez rury PCV 0100mm gigtkie, odprowadzajgce wode opadowq poza nasyp.
Zabezpieczenie fo nalezy wykonac bezposrednio po wyprofilowaniu | zageszczeniu ostatniej warstwy nasypu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogéine”.



6.1 Rodzaje badan i pomiaréw

W czasie kontroli szczegbing uwage nalezy zwréci¢ na;
»  badania przydatnosci gruntow do budowy nasypéw,

> badania prawidlowo$ci wykonania poszczeg6inych warstw nasypu,
»  badania zageszczenia nasypu,
»  pomiary ksztaftu nasypu

6.2 Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw

> Badania gruntu z wykopu lub dokopu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m?
gruntu przeznaczonego do wbudowania w nasyp i w przypadkach watpliwych nalezy okreslic:

skiad granulometryczny, wg PN-B-04481,

wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481 przed i po wysuszeniu i uszlachetnieniu wapnem,

wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestosé objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,

granice plynno$ci, wg PN-B-04481,

V V.V V VY

wskaznik filtracji wg BN-76/8950-03 dla gruntéw przeznaczonych do wbudowania w géma warstwe nasypu grubosci 50cm lub
alfernatywnie badanie wskaznika wodoprzepuszczalnosci w warstwie nasypu po zageszczeniu wg metody Proctora do wskaznika
zageszczenia 1s=1,0 wg ISO/TS 17892-11; wymagany wspdlczynnik filfracji k>0,0093 crmyss,

> wskaznik réznoziarnistoci.

> wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01

»  wskaznik CBR.

6.3 Badania prawidfowosci wykonania poszczeg6inych warstw

Polegajq na sprawdzeniu:

a)  prawidlowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wlasciwosciach w nasypie,

b)  odwodnienia kazdej warstwy,

¢)  grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniv,

d)  nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych,

e)  przestrzegania ograniczen dotyczgcych whudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrozéw.

6.4 Badania zaggszczenia nasypu oraz podloZa nasypu

Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodnosci wskaznika zageszczenia Is oraz - w przypadku ostatnich warstw nasypéw lub podloza
rodzimego - modufu odksztalcenia E2, z czgstotliwo$cig nie mnigjszq niz okre$iona w PN-S- 02205 pkt. 3.2.11,

6.5 Pomiary ksztaltu nasypu

Obejmujg kontrole:
> prawidfowosci wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodnosci w wymaganiami dotyczacymi pochyler i dokladnosci
wykonania skarp,
> szerokosci korony korpusu poprzez poréwnanie szerokoSci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy gruntu z
szerokoSciq wynikajgcq z wymiarbw geometrycznych korpusu okreslonych w Dokumentacji Projektowe.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczaftowy - jednostkg obmiaru jest wykonane i odebrana protokolem Odbioru Koricowego jednostka okreslona w
STWIORB.



8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru Robét podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania og6ine". Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z

Dokumentacjq Projektowg i SSTWIORB, jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnodci jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawcg w danej pozycji

kosztorysu.

Cena wykonania nasypu obejmuje:

>

>

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podioza,

dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

rozlozenie kruszywa,

zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

przeprowadzenie pomiarow | badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow
PN-B-04452 Grunty budowlane - Badania polowe
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biermej
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-S-02205

BN-64/8931-01

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

BN-77/8931-12 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntow - Cze$¢ 11: Badanie filtracji przy stafym i

ISO/TS 17892-11 zmiennym gradiencie hydraulicznym

10.2 Inne dokumenty

Instrukcja badar podloZa gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. Rozporzadzenie Ministra Transportu i

Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14

maja 1999r.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.04.01.01. PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODtOZA POD
WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI



WSTEP

Przedmiotem niniejszych SSTWIORB sq wymagania szczegélowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem koryta
pod konstrukcje nawierzchni wraz z profilowaniem | zageszczeniem podfoza.

1. MATERIALY
Nie wystepujg.
2. SPRZET

Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry nie spowoduje nigkorzystnego wplywu na wlasciwosci
gruntu podfoza.

Do wykonywania rob6t nalezy stosowac koparki, rowniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukosnie ustawionym lemieszem, a w
razie potrzeby réwniez sprzet do recznego prowadzenia robot,

Do zageszczania podioZa nalezy uzy¢ walcow oraz ewentualnie w misjscach trudno dostgpnych innego sprzgtu

zageszczajgcego (np. plyty wibracyjne), zapewniajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Sprzgt budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilodci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera.

3. TRANSPORT
- hie wystepuje
4. WYKONANIE ROBOT

Ogdine zasady wykonywania robot podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. , Wymagania ogéine” pkt. 5.

Podtoze ziemne nie jest podfozem pod konstrukcjg nawierzchni w rozumieniu ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
pétsztywnych” oraz PN-S-02205 i nie stosujg sie do niej zasady podane w PN-S-02205 dotyczqce ostatniej warstwy nasypu (20 cm).
Podfoze pod konstrukcje stanowic bedzie warstwa odsqczajaca oraz warstwa kruszywa zwigzanego cementem stanowigce ,podioZe
sztuczne". Wymagania dla tych warstw podano w odpowiednich SSTWIORB.

4.1 Warunki przystapienia do robot
Wykonawca moze przystapic do wykonywania koryta oraz profilowania | zageszczenia podfoza dopiero po zakorficzeniu i odebraniu rob6t

zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia .

Wykonawca powinien przystapic do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podfoza bezposrednio przed rozpoczgciem robét
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza i
wykonania tych robdt z wyprzedzeniem moZiiwe jest wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. Po
wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwiazany bezpo$rednio z wykonaniem pierwszej warstwy

nawierzchni.
4.2 Wykonanie koryta

Rodzaj sprzgtu, a w szczegélnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktdrym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego
zageszczenia.

Koryto mozna wykonywac rgcznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku
robét o malym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Czynno$¢ ta moze zostac pominigta, jesli w trakcie wykonywania wykopow uformowano koryto pod warstwy podtoza sztucznego i warstwy



konstrukeyjne nawierzchni.

4.3 Profilowanie podfoza

Przygotowane w ramach rob6t ziemnych podfoze gruntowe powinno spefnia¢ wymagania podane w Dokumentacji Projektowej (pochylenia,
rzgdne wysokosciowe)

Podczas sprawdzania stanu podfoza naturalnego naleZy rowniez oceniaé rodzej zalegajacego gruntu w celu uscislenia, w stosunku do
Dokumentacji Projektowsj, lokalizacji granic wystgpowania réznych grup nosnosci podioza Gi.

Przed przystapieniem do profilowania podfoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen, blota lub gruntu, ktéry ulegt
nadmiernemu zawilgoceniu.

Jezeli rzgdne poadtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to przed przystapieniem do
profilowania oczyszczonego podfoza jego powierzchnig nalezy dogescic 3-4 przejéciami $redniego walca stalowego, gladkiego lub w inny
sposo6b zaakceptowany przez InZyniera.

Do profilowania nalezy stosowac réwniarki. Scigty grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany

przez Inzyniera.
4.4 Zageszczenie i nosno$¢ podioza grunfowego

Zgodnie z wymaganiami, dla konstrukcji nawierzchni drogi, po wyprofilowaniu i zageszczeniu podtoza nalezy wykonaé badania gruntu na
powierzchni koryta drogi i zakwalifikowaé do odpowiedniej grupy no$nosci,

Jezeli grunt rodzimy w podiozu drogi zalicza sig do grupy no$nosci G1 to bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapié do jego
zageszczania. Zageszczanie podfoza gruntowego nalezy kontynuowad do osiggnigcia Is > 1,00; E2 > 100MPa (badane na gérnej
powierzchni).

W przypadku stwierdzenia w podiozu gruntowych gruntu z grupy nosnosci G2 i nizszej naleZy grunt w podiozu wymienic na jedng lub dwie
warstwy kruszywa jak podano w D.02.02.01.

Dia pozostafych drég i ulic wskaznik zaggszczenia gruntu rodzimego w podiozu dla gruntow z grupy nosnosci G1 powinien wynosic:
a) drogii ulice o kategorii ruchu KR5"6: Is > 1,00; E2>80MPa dla gruntéw niespoistych i E2>60MPa dla gruntéw spoistych
b) drogii ulice o kategorii ruchu KR1%4: Is > 1,00; E2>80MPa dia gruntow niespoistych i E2>60MPa dla gruntow spoistych

W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntowym gruntu z grupy nosnosci G2 i nizszej nalezy grunt w podtozu wymienié na jedng lub dwie
warstwy kruszywa jak podano w D.02.02.01 lub zastosowac inne metody polepszenia wiasciwosei gruntu,

Wskaznik zageszczenia okreslac zgodnie z BN-77/8931-12
Wilgotnos¢ gruntu podloZza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjq z tolerancjg
+10% i -20% jej wartosci,

4.5 Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podfoza

Podfoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podfoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi do
natychmiastowego uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztoZenie folii lub w inny sposéb uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podfoze uleglo nadmiermemu zawilgoceniu, to przystapic do uktadania podbudowy mozna dopiero po
Jjego naturalnym osuszeniu.



Po osuszeniu podfoZa InZynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonania niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito na skutek

zaniedbar Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogbine zasady kontroli jakosci robét podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogéine".
5.1 Czgstotliwo$é oraz zakres badarn i pomiaréw

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzic systematyczne badania kontrolne w zakresie i z czgsto$cig gwarantujacg zachowanie

wymagar jako$ci robot.

Czesto$¢ badan
LP. Wyszczegéinienie badar Minimalna liczba badar na Maksymalna powierzchnia (m?)
dziennej dziafce roboczej przypadajgca na jedno badanie
1. Cechy geometryczne Z czgstoscig gwarantujgcq spetnienie wymagan przy odbiorze

L .. | Polega na skontrolowaniu zgodno$ci wskaznika zageszczenia U (lub lo) oraz modufu
Zageszczenie, no$no$é i wilgotnosé ) )
2. t odksztalcenia Ez z czgstosciami okreslonymi w PN-S- 02205, p. 3.2.11 lub innymi

runtu
i metodami zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Tolerancje dotyczgce cech geomelrycznych koryta drogi (szeroko$¢, réwno§é podiuzna i poprzeczna, spacki poprzeczne, rzedne

wysokoSciows, uksztaftowanie osi w planie) powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-S-002205, Tablica 1.

6. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczaftowy - jednostka obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Koricowego jednostka okreslona w STWIORB.
7. ODBIOR ROBOT

Ogbine zasady odbioru robot podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogbine".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowg i SSTWIORB, jezeli wszystkie badania i pomiary wg pki. 6 z
uwzglednieniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Dia pozycji kosztorysowych wycenionych ryczalfowo podstawg platno$ei jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji

kosztorysu.

Cena wykonania koryta obejmuje:
»  prace pomiarowe i robofy przygotowawcze,
»  oznakowanie rob6t,
przygotowanie podioza,
wykonanie niezbgdnego profilowania podfoza
zageszczenie podfoZa,

przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych okreslonych w specyfikaji technicznej,

vV Vv v V VY

utrzymanie podbudowy w czasie robot.



9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-§-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania Grunty
PN-B-04481 budowlane. Badanie prébek gruntu.
PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosci kruszyw.

BN-68/8931-04 Oznaczanie zawartosci wody przez suszenle suszarce z wentylacjq.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Pomiar nieréwnoéci nawierzchni planografem i tata.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.04.04.02. PODBUDOWA | NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK KRUSZYW
NIEZWIAZANYCH



1. WSTEP

Przedmiotem ninigjszych SSTWIORB sq wymagania szczeglowe dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z mieszanek kruszywa niezwiqzanych

1.1  Okreslenia podstawowe

Mieszanka niezwigzana - ziarnisty material, zazwyczaj o okre$lonym sktadzie ziamowym (od d=0 do D), ktdry jest stosowany do
wykonania ulepszonego podloza gruntowego oraz warstw konstrukcyjnych nawierzchni drég.

Podbudowa pomocnicza - warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzeri z warstwy podbudowy zasadniczej na warstwe podioza.
Podbudowa zasadnicza - warstwa zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstw wyzZej lezacych na warstwe podbudowy pomocniczej
lub podioze.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej SSTWIORB sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i z definicjami
zamieszezonymi w SSTWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogéine".

2. MATERIALY

Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine”.

Wszystkie materiay uzyte do budowy powinny pochodzic tylko ze Zrodef uzgodnionych i zatwierdzonych przez InZyniera.
2.1 Materialy do wykonania podbudowy
2.1.1. Kruszywa

Kruszywa przeznaczone do wytwarzania mieszanek niezwigzanych do warstwy podbudowy zasadniczej lub pomacniczej powinny

spetniac wymagania WT-4 2010 Mieszanki Niezwigzane Tablica 1 w zaleznosci od przeznaczenia.
2.1.2. Woda

Do zraszania kruszywa nalezy stosowac wode nie zawierajgcq sktadnikow wplywajacych szkodliwie na mieszanke kruszywa, ale
umozliwiajacq zageszczenie mieszanki niezwigzanej, Woda powinna odpowiadac wymaganiom PN-EN 1008.

2.2 Wymagania wobec mieszanki niezwigzanej do wykonania podbudowy zasadniczej lub pomocniczej

2.2.1. Postanowienia og6ine

Do warstwy podbudowy zasadniczej i pomocniczej przewiduje sie zastosowanie mieszanek kruszyw o uziarnieniu 0/63mm.

Do warstwy nawierzchni przewiduje sie zastosowanie mieszanek kruszyw o uziarnieniu 0/31,5mm.

W przypadku braku moZliwoéci pozyskania mieszanki o wymaganym uziamieniu dopuszcza sie uzycie kruszywa o innym uziarnieniu,
zgodnie z WT-4, po uprzednim uzgodnieniu z InZzynierem

2.2.2. Wymagania dla mieszanki kruszyw

Mieszanka kruszyw powinna by¢ tak produkowana i sktadowana, aby wykazywala zachowanie jednakowych wiadciwosci i spefniata
wymagania podane w WT-4 Mieszanki Niezwigzane 2010 pkt. 2.3 dla podbudowy pomocniczej lub pkt 2.4 dla podbudowy zasadniczej
oraz Tablicy 6 dia podbudowy zasadniczej lub podbudowy pomocniczej (za wyjatkiem wskaznika piaskowego SE4 po pigciokrotnym
zageszczeniu wykonywanym na frakcji 0/4 mm, kidry dia podbudowy zasadniczej powinien wynosi¢ co najmniej 30 dla KR 1-2, 35 dla KR
> 3 a dla pomocniczej co najmniej 30 dia KR 1-4, 35 dla KR >5).

Dostarczona mieszanka kruszywa musi by¢ identyfikowalna przez nastepujace informacje:



a) powolanie na WT-4 2010

b) Zrédfo i producenta - jesli materiat zostat przemieszczony, powinno byé podane zaréwno 2rédio jak i lokalizacja sktadowiska
c) wymier gbrnego kruszywa (D)

d) rodzaje kruszywa zawarte w mieszance

e) gestosé szkieletu mieszanki i wilgotnos¢ optymaina.

Dokument dostawy powinien zawiera co najmniej nastepujace dane
a) oznaczenie wg asorfymentu
b) date wysyiki i pochodzenie
c) wielko$¢ dostawy
d) kolejny numer dokumentu dostawy.

Producent mieszanek musi prowadzi¢ zakladowg kontrole produkcji (ZKP), aby zapewni, Ze wyréb spelnia wymagania niniejszej
SSTWIORB. Przy produkcji mieszanek niezwigzanych przeznaczonych do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowaé
system 4.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogéine".

Wykonawca przystgpujgcy do wykonania podbudowy z mieszanek kruszyw niezwigzanych powinien wykazac sie mozliwoéciq korzystania
Z nastepujgcego sprzetu:

a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposaZone w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny zapewnié
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej. Wymagania to jest zbedne w przypadku, gdy producent kruszywa
gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnosci,

b) réwniarki lub uktadarki do rozfozenia mieszanki. Za zgodq Inzyniera do rozktadania mieszanki na drogach o ruchu mniejszym od
cigzkiego mozna dopuscic spycharki.

c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub stafyczne,

d) piyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania w migjscach trudnodostepnych

4. TRANSPORT

Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogéine".

Transport kruszywa moze odbywac sig samochodami samowyladowczymi w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materialami, nadmiermym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogbine zasady wykonania Robot podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania og6ine" pkt.5

5.1  Przygotowanie podioza

Podloze pod podbudowg powinno spefnia¢ wymagania okre$lone w D.04.04.02 lub D.04.05.01 w zaleznosci od ukfadu warstw
konstrukcyjnych na danej drodze.



5.2  Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o SciSle okre$lonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonamych
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzglgdu na koniecznosc¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie
wylwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegéinych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu
fransportowana na miejsce wbudowania w sposéb przeciwdzialajgcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3  Odcinek prébny

Co najmniej 3 dni przez rozpoczeciem robét, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:
> stwierdzenia, czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest
> wiadciwy,

> okredlenia gruboSci warstwy materialu z w stanie luznym koniecznej do osiagniecia wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu,

okre$lenia ilo$ci warstwy koniecznych dla osiagnigcia wymaganego zageszczenia;

ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiafow oraz sprzetu, jakie bedq stosowane do wykonania podbudowy na
budowie.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez inZyniera.

5.4  Wbudowanie mieszanki

Warstwa podbudowy powinna by¢ rozfozona w sposéb zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych. JezZeli podbudowa skfada sig z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 15 cm po zageszczeniu. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez InZyniera. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposob zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych. W migjscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic kruszywo na materiaf o
odpowiednich wlasciwosciach.
Zawarto$¢ wody w mieszance kruszywa w czasie whudowania i zageszczania powinna odpowiadaé wymaganej zawarto$ci wody
okre$lonej w tablicy 6 WT-4 2010.

5.5 Zageszczenie mieszanki

Podbudowe nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi i wibracyjnymi gladkimi. W ostatniej fazie zageszczania nalezy sprawdzié profil
szablonem. Zaggszczenie podbudowy nalezy wykonywad warstwami przy zachowaniu wilgotnosci optymaine;.

Zageszczenie | nosno$¢ podbudowy powinny by¢ uzyskiwane réwnomiernie na cafej szeroko$ci. Zageszczenie i nosno$é kontroluje sie
pivta VSS ($rednicy 30 cm) przez sprawdzenie moduléw odksztalcenia, ktdre powinny odpowiadaé warunkom podanym w Tablicy 2 w
pkt. 6.3.3.

5.6 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. JeZeli Wykonawca bedzie
wykorzystywal, za zgodq InZyniera, gotowq podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét,



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogbine zasady kontroli jakosci Robdt podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogéine”.

6.1 Badania przed rozpoczeciem robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

> przedstawic InZynierowi do akceptacji zrbdta poboru mieszanki oraz wszystkich dodatkowych materiatow, dotgczajac wszystkie
dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatéw sktadowych

> uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu | powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o
oznakowaniu materialy znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnoci, deklaracje wiadciwosci uzytkowych,

aprobate techniczng, ew. badania materialow wykonane przez dostawcow itp.),
> opracowac recepte laboratoryjng dla mieszanki kruszywa oraz przedstawic Inzynierowi wraz z wynikami badari do zatwierdzenia;
> wykona¢ wiasne badania wiasciwo$ci materialéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez Inzyniera. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wladciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2.
Weszystkie dokumenty oraz wyniki badart Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji,

6.2 Badania w czasie robét

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badari przy wykonywaniu podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanej

Czgstotliwos¢ badan

Slniani . Minimalna liczbal iy
Lp. |WyszczegOinienie badan , = nowierzchnia podbudowy
badari na dzienngj . .
dziatce roboczej przypadsjaca na jedn
badanie [m2]
1 |Uziarnienie mieszanki
1 1000
2 |Zawarto$é wody w mieszance
3 |Zageszczenie i no$nos¢ podbudowy 2 500

4 \Badanie wiasciwosci mieszanki kruszyw dla kazdej dostawy

6.2.1. Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia roztoZonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana minimum 1 raz na kazdej dziennej dzialce roboczej
za pomocq analizy sitowej. Probki nalezy pobierac losowo z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Uziarnienie mieszanki powinno
miescic sie pomiedzy krzywymi granicznymi wg WT-4 2010 dla zaprojektowanego uziarnienia mieszanki kruszyw dla podbudowy
pomocniczej lub dla podbudowy zasadnicze).

6.2.2. Zawartos¢é wody w mieszance

Zawarto$¢ wody w mieszance kruszyw w czasie wbudowania i zageszczania badana wedlug PN-EN 13286-2 powinna odpowiada¢
wymaganej w granicach okreslonych w WT-4 Mieszanki niezwigzane 2010 Tablica 6.

6.2.3. Zageszczenie podbudowy i nosnosé podbudowy

Kontrolg zageszczenia i nosno$ci podbudowy naley oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych.



Tablica 2. Wymagania dla no$no$ci warstwy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimalny modut odksztatcenia mierzony piytq
Z kruszywa 0 wskaZniku Wnos Wskaznik zageszczenia Is o $rednicy 30 cm, MPa
nie mniejszym niz, % nie mniejszy niz od pierwszego obcigzenie E1  lod drugiego obcigzenia Ez
807 1,0 80 140
1202 1,03 100 180

1) Dotyczy drég o kategorii ruchu KR1 - KR4,
2)  Dotyczy drég o kategorii ruchu KRS -KR6 i facznic w weztach

Modut odksztafcenia nalezy wyznaczy¢ dia przyrostu obcigzenia od 0,25 MPa do 0,35 MPa przy zastosowaniu plyly VSS o $rednicy 300

mm. Koricowe obcigZenie powinno wynosi¢ 0,45 MPa. Obliczenie wynikow wg wzoru:

g=2,p
44

w ktbrym:
E - modut odksztalcenia (MPa)

Ap - rbznica naciskow (MPa)
As - przyrost osiadari odpowiadajacy tef rdznicy naciskow (mm)

D - $rednica piyty

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy wskaznik odksztatcenia lo f.
stosunek wtdrnego modufu E2 do pierwotnego modufu odksztalcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej

podbudowy.

E2
—<<
Iy e 2,2

gdzie:
E1 - pierwotny modut odksztatcenia (MPa)

E2 — pierwotny modut odksztalcenia (MPa)

Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioZa przez obciazenie piytqa wg ,Instrukcji Badari Podloza

Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych” - GDDP 1998 zafgcznik 2.

6.2.4. Wilasciwosci kruszywa
Wlasciwo$ci mieszanki kruszywa obejmujace oceng wszystkich wiasciwo$ci okreSlonych w tablicy 1 nalezy badaé dla kazdej dostawy.

Prébki do badar petnych powinny by¢ pobierane losowo w obecnosci Inzyniera,



6.3 Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Tablica 3, Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp.  |Wyszczegoinienie badar i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow

1 Szerokosé podbudowy Minimum 3 razy na 1 km kazdej jezdni

2 Rownos¢ podiuzna w sposob ciggly planografem albo co 20 m fatg na kazdym pasie ruchu

3 Rowno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne™ 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe™) co 25 m dla drogi ekspresowej i co 50 m dla pozostalych drég; w osi jezdni i na jej krawedziach
kazde, jezdni

6 Uksztattowanie osi w piani e™> usyfuowanie osi wg dokumentacji proiektowej
Podczas budowy: w 2 punkiach na kazdej dzialce roboczef Przed odbiorem: nie rzadziej niz raz nq

7 Grubo$c podbudowy ) ) ) R .
6000 m* lub zgodnie z poleceniem Inzyniera w preypadku drog o malej powierzchni podbudowy

*} Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac¢ w punktach glownych lukéw poziomych,

™) Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi InZynierowi do akceptacji propozycje miejsc pomiarowych.
6.3.1.  Dopuszczalne tolerancje od wielko$ci wymaganych cech geometrycznych

Tablica 4. Dopuszczalne tolerancje dla wymaganych cech geometrycznych podbudowy

LP |Cecha mierzona Tolerancja

1 |Szeroko$¢ warstwy +l0cmi- em

2 NieréwnoSci podiuzna lub poprzeczna mierzone 4-metrows fatq zgodnie z BN- 10 mm - podbudowa zasadnicze
66/8931-04 20mm - podbudowa pomocnicza
Spadki poprzeczne +0,6%
Rzedne wysokosciowe -1cm+0cm

Lo +3cm dia drogi ekspresowej
5  |Uksztatfowanie osi w pianie
+5cm dla pozostalych drog

- .
6 |Grubosc warstwy +10% - podbudowa zasadnicza

+15% - podbudowa pomocnicza

6.4  Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujq wigksze odchylenia cech geometrycznych i innych wymagar SSTWIORB okreslonych w pkt. 6,
powinny byc naprawione przez Wykonawce na jego koszt, zaproponowangq przez niego metodg zaakceptowanq przez InZyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczalfowy - jednostkg obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Koficowego jednostka okre$lona w
STWIORB.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru Robét podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogblne",

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i SSTWIORB, jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 dafy wyniki pozytywne.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Dia pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platno$ci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawceg w danej pozycji

kosztorysu.

Cena wykonania podbudowy z kruszywa famanego obejmuje:

>

v Vv Vv VvV VYV Vv V

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podfoza,

dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,

rozloZenie kruszywa,

Zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

przeprowadzenie pomiaréw i badari laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1

YV V. V V

Normy

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wia$ciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomocq wskaznika plaskosci
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwo$ci kruszyw - Czg$é 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren - Wskaznik ksziattu
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren 0 powigrzchniach
powstalych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wla$ciwoscei kruszyw Czes$¢ 1. Oznaczanie odpornosci na
Scieranie (mikro-Deval).

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpornoéci na rozdrabianie
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$é 6: Oznaczanie gestosci ziaren i
nasigkliwosci

PN-EN 1367-1 Badania wiasciwosci ciepinych i odpomosci kruszyw na dzialanie czynnikéw atmosferycznych - Czesé 1:
Oznaczanie mrozoodporno$ci

PN-EN 1367-3 Badania wiasciwo$ci ciepinych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikow atmosferycznych - Cze$é 3:
Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwiqzanych materialéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane - Wymagania.

PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czgs¢ 2: Metody badan dia
ustalonej laboratoryjnie gestoéci i wilgotnosci - Zageszczenie aparatem Proctora.

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.



> BN-668/8931-04 Pomiar réwnoci nawierzchni planografem i fata,
»  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2  Inne dokumenty

> ,Instrukcja Badar Podfoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych - Czg$¢ 2. Zatacznik” GDDP, Warszawa 1996r.

A\

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poisztywnych . IBDIM 1997,
»  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 .
WT-4 2010. Mieszanki niezwigzane do dr6g krajowych. Wymagania techniczne, Zalgcznik Nr 3 do Zarzgdzenia nr 102 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010r.
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1. WSTEP

Przedmiotem ninigjszych SSTWIORB sq wymagania szczeg6lowe dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z budowq przepustéw.

2. MATERIALY

Ogbine wymagania dotyczgce materiafow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SSTWIORB D- M.00.00.00. "Wymagania ogbine".

2.1 Rury betonowe

Rury betonowe prefabrykowane wraz z prefabrykowanymi zakoriczeniami (wylotami) kolnierzowymi powinny spefnia¢ wymagania normy PN-
EN 1916. Sposob faczenia prefabrykatéw zgodnie z ofertg producenta.

Ksztalt i wymiary Zelbetowych elementéw prefabrykowanych do przepustéw i $cianek czolowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowq. Powierzchnie elementow powinny by¢ gladkie i bez rakéw, peknigé i rys. Dopuszcza sig drobne pory jako pozostatosci po
pecherzykach powietrza | wodzie do glebokosci 5Smm.

Po wbudowaniu elementow dopuszcza sig wyszczerbienia krawedzi o glebokosci do 10mm i dtugosci do 50mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawedzi
elementu, przy czym na jednej krawedzi nie moze byc wigcej niz 5 wyszczerbieri.

Prefabrykaty rurowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej C30/37.
2.1.1. Materialy izolacyjne

Do izolowania drogowych przepustéw betonowych i $cianek czofowych nalezy stosowa¢ materialy posiadajace aprobate techniczng oraz atest
producenta:

- roztwor asfalfowy do gruntowania wg PN-B-24622,

- lepik asfaltowy na gorqco bez wypetniaczy wg PN-C-96177,

- papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 oraz wg BN-88/6751-03,

- wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdzone do$wiadczalnie i posiadajace aprobaly techniczne - za zgodg InZyniera.

2.2 Rury PHED

Rury z HDPE (rury strukturaine o podwdjnej Sciance o sztywnosci obwodowsj SN> 8 kN/m?) ze zlqczkami | uszczelkami wg PN-EN 13476-3,
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ gtadkie, bez pecherzy, zapadnieé, rys i wircen ciaf obcych. Korice rur muszg by¢é obciste
prostopadle do osi w rowku (miedzy karbami).

Rury nalezy skfadowaC w polozeniu poziomym, na plaskim i rownym podfozu na podkiadkach drewnianych lub z innego materialu nie
powodujacego uszkodzenia rur. Podktadki pod rury powinny by¢ szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i rozmieszczone w odstepach 1 -2 m.

2.3 Kruszywo podsypke (fundament) i zasypke rur

Na podsypke - fundament z kruszywa i zasypke rur nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo - piaskowe o uziamieniu 0/32mm, wskazniku
réznoziamistodci U>4, wskazniku krzywizny 1<Cc<3, oraz wodoprzepuszczainosci k>6 m/dobe. Material nie powinien zawierac zwiqzkéw
organicznych, zmarzlin. Itp. Materiat powinien speinia¢ wymagania normy PN-S-02205. (dopuszcza sig stosowanie mieszanek kruszyw
naturalnych famanych i nietamanych).

2.4 Materialy na umocnienie wlotow i wylotow

Umocnienie wiotow i wylotéw (skarpy) wykonac za pomocg prefabrykowanych murkéw czolowych prostych z betonu min B-30 dostosowanymi
do producenta zatwierdzonych i zakupionych przepustow z rur PEHD lub PP SN8 oraz poprzez oblozenie plytami azurowymi 60x40x8.



3. SPRZET

Ogbine wymagania dotyczace sprzetu podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogéine".

Do wykonania montazu przepustéw i uktadania i zaggszczania materialu podsypki i zasypki inzynierskiej moze byé stosowany sprzet:
dzwig, koparka lub fadowarka,
pasy  parciane,
klucze reczne,
sprzet zageszczajgcy - zageszczarki mechaniczne, piyty wibracyjne, walce, lub inny sprzet zaakceptowany
przez Inzyniera.

Montaz i cigcie rur - recznie.
4. TRANSPORT
Ogbine wymagania dotyczace transportu podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogéine".

Elementy prefabrykowane moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniami, Do
transportu mozna przekazac elementy, w ktorych beton osiqgnal wytrzymaloéc co najmniej 0,75 R (W).

Rury z tworzyw sztucznych mogq by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem. Rury powinny by¢ przewozone w pozycji poziomej, Przewozone materialy powinny byé rozmieszczone réwnomiernie, oraz

zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Transport rur stalowych spiralnie karbowanych wg D.03.01.02.

Transport kruszywa dowolnymi $rodkami transportu zabezpieczajacymi kruszywo przed zanieczyszczeniem lub zmieszaniem z innymi
frakcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdine zasady wykonywania Robot podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogéine".

5.1 Wytyczenie robét

Wyznaczenie migjsca wykonania zadania w oparciu o dokumentacje techniczng oraz zatwierdzone rysunki warsztatowe Wykonawcy.

5.2 Wykonanie wykopu pod przepust
Wykop wykonany bedzie mechanicznie lub rgeznie, przy czym ostatnie 20 cm wykopu ponad rzedng posadowienia przepustu nalezy wykonac

recznie nie naruszajqc struktury gruntu rodzimego zalegajacego w podiozu.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z dokfadnoscig do +2 cm. Dno wykopu musi mie¢ nadany spadek zgodnie z kierunkiem przeplywu wody.

5.3 Wykonanie fundamentu pod przepustem

Fundament / podsypke pod przepust nalezy zagescié do wskaznika zageszczenia Is min= 0,98 wg standardowsj préby Proctora, w
bezposrednim sasiedztwie rury wskaznik ten moze wynie$é 0,95. Dla rur PEHD karbowanych i rur stalowych spirainie karbowanych gérna
warstwa podsypki o grubosci 5cm powinna by¢ luzna, aby rura mogly swobodnie sie w niej zaglgbic tj. zageszczona do warto$ci wskaznika

zageszczenia Is >0,90 wg Proctora.
5.4 Wykonanie przepustu z prefabrykatéw betonowych

Rury uktada¢ na wykonanej podsypce.
Rury betonowe zakoriczy¢ prefabrykowanymi wylotami. Styki rur nalezy wypetnic zaprawg cementowq i uszczelni¢ materiatem zaakceptowanym

przez Inzyniera.



Przed ufozeniem izolacji powierzchnie izolowane naleZy zgruntowa¢ przez:

dwukrotne smarowanie betonu emulsjq kationowg w przypadku powierzchni wilgotnych, roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni
suchych,

Zagruntowana powierzchnig bezposrednio przed utozeniem izolacji nalezy smarowac lepikiem bitumicznym na gorgco.

Izolacjg tworzq 3 warstwy tkaniny technicznej sklejonej asfalfem PS-105/15 oraz papy z foliq aluminiowg lub inny material wybrany przez
Wykonawce i zatwierdzony przez Inzyniera. Gotowg izolacjg naleZy pokry¢ warstwa ochronng, Elementy nie pokryte izolacjq przed zasypaniem
gruntem nalezy smarowac abizolem R+P.

5.5 Wykonanie przepustu z rur HDPE

Wykonanie przepustu z rur HDPE - ze wzgledu na fo, elementy przepustu sq fczone na ziqezki i uszczelki, nalezy zwrécic szczegoing uwage
na dokfadne pofgczenie rur. Na wiotach i wylotach rury HDPE przycina¢ skosnie zgodnie z nachyleniem skarpy.

5.6 Zasypka

Obsypanie rur w wykopie wykonywac gruntem warstwami o grubosci 20 cm kazda i zageszczaé ubijakami recznymi do uzyskania wskaznika
zageszczenia Is. > 0,97.

W przypadku plytkiego posadowienia rur . gdy odleglo$é liczona od wierzchu rury do spodu konstrukcji nawierzchni wynosi mniej niz 0,5 m,
zasypac je grunfem stabilizowanym cementem o Rc28=C1, 5/2,0.

5.7 Umocnienie skarp

Umocnienie skarp przy przepustach wykona plytami azurowy , kostkg betonowa, kostkg kamienng na podbudowie mieszanki gruntowo-

cementowej (piasek stabilizowany cementem) oraz poprzez obloZenie plytami azurowymi. Rozkiadanie i zageszczanie mieszanki gruntowo-

cementowej wykonad recznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogéine zasady kontroli jakosci Rob6t podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogbine".

6.1 Kontrola przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajqce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (ceryfikaty zgodno$ci,
deklaracje wiasciwosci uzytkowych, ew. badania materialow wykonane przez dostawcow ifp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialéw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badar Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji,

6.2 Kontrola w czasie i po zakoriczeniu robot

Kontrola i badania w trakcie robdt, w szczegdlnoSci obsjmuja: badania dostaw materiatow, prawidfowo$é wykonania fundamentu, potaczenie
rur,
»  dla rur betonowy - izolacje rur
>  zasypanie przepustu gruntem wraz zageszczeniem,
umocnienie dna i skarp rowu.

Polgczenie prefabrykatow powinno byé sprawdzone wizualnie. Izolacja $cian przepustu powinna by sprawdzona przez ogledziny.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m ( metr) wykonanego i odebranego protokotem Odbioru Koricowego przepustu.



8. ODBIOR ROBOT

Ogéline zasady odbioru Robdt podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine”,

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SSTWIORB jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 niniejszej
SSTWIORB daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSC!

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaftowo podstawg platnosci jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji

kosztorysu.

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podfoza,

odwodnienie ferenu,

wbudowanie przepustu
zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

>

»

>

>

»  dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
>

»

»  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
>

utrzymanie podbudowy w czasie robot,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 1916 Rury i ksztaltki z befonu niezbrojonego, betonu zbrojonego widknem stalowym i
Zelbetowe

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym.

PN-EN 13476-3 Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy
przewodbw rurowych o Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu
(PP) i polietylenu (PE) - - Czgéé 3: Specyfikacje rur i ksztattek o gladkiej powierzchni wewnetrznej | profilowanej
powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B

PN-B-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
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1. WSTEP
141. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacii technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robét zwigzanych
z oczyszczaniem, pogtebieniem oraz profilowaniem skarp i dna rowu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi cze$t SIWZ stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacjii dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z oczyszczaniem rowéw z
wyprofilowaniem dna i skarp z namutu.

1.4.  OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Row - otwarty wykop o glgbokosci co najmniej 30 ¢m, ktdry zbiera | odprowadza wode,
1.4.2. Réw przydrozny - row zbierajgcy wode z korony drogi.
1.4.3. Row odplywowy - row odprowadzajacy wode poza pas drogowy.
1.4.4. Row stokowy - réw zbierajacy wode splywajacq ze stoku.
1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.
1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Materialy nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t remontowych i utrzymaniowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparek podsiebiernych,

- spycharek lemieszowych,

- réwniarek samojezdnych lub przyczepnych,
- urzadzen kontrolno-pomiarowych,

- zageszczarek plytowych wibracyjnych.

4. TRANSPORT
4.1. 0Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine" pkt 4.
4.2, Transport materiatow
Przy wykonywaniu robot okreslonych w niniejszej SST, mozna korzysta¢ z dowolnych $rodkéw transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogéblne zasady wykonania rob6t
Ogo6line zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie rowu
Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu naniesionego przez wode, $cieciu trawy i krzakow w obrebie rowu.

5.3. Poglebianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu
W wyniku prac remontowych nalezy uzyska¢ podane ponizej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z PN-S-02204 [1]: - dla
rowu przydroznego w ksztalcie:

a) trapezowym - szeroko$¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, gtebokoéé od 0,30 m do 1,20 m liczona jako roznica



pozioméw dna i nizszej krawedzi gornej rowu;

Najmniejszy dopuszczalny spadek podiuzny rowu powinien wynosi¢ 0,2%; w wyjatkowych sytuacjach na odcinkach nie przekraczajacych 200
m-0,1%.

Najwigkszy spadek podiuzny rowu nie powinien przekraczac:

a) przy nieumocnionych skarpach i dnie
- wgruntach piaszczystych - 1,5%,
w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,
w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,
w gruntach skalistych - 10,0%;
b) przy umocnionych skarpach i dnie
- matg trawiastq - 2,0%,
- daming - 3,0%,
- faszyng - 4,0%,
- brukiem na sucho - 6,0%,
- elementami betonowymi - 10,0%,
- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.

5.4. Roboty wykonczeniowe
Namut i nadmiar gruntu pochodzacego z remontowanych rowéw i skarp nalezy wywiez¢ poza obreb pasa drogowego i rozplantowat
w miejscu zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Sposob zniszczenia pozostaloéci po usunietej roslinnosci powinien byé zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora
Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét
Ogoine zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 1.

Tablica 1.
Lp. Wyszczegbinienie Minimalna czestotliwosé pomiaréw
1 Spadek podtuzny rowu 1 km na kazde 5 km drogi
2 Szerokos¢ i glebokos¢ rowu 1razna100m
3 Powierzchnia skarp 1razna 100 m

6.2.1.  Spadki podtuZzne rowu
Spadki podtuzne rowu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancjg 10,5% spadku.

6.2.2. Szerokost | gleboko$c rowu
Szerokos¢ | gebokosé rowu powinna by¢ zgodna z dokumentacjq projektowa z tolerancijg 5 cm.

6.2.3. Powierzchnia skarp
Powierzchnig skarp nalezy sprawdza¢ szablonem. Przeswit miedzy skarpg a szablonem nie powinien przekracza¢ 3cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.4. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg, jest m (metr) remontowanego rowu.

Przewidywana ilo$¢ jednostek obmiarowych - zgodnie z przedmiarem w kosztorysie ofertowym,



8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogéine” pki 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacig projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogé6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robtt,

0CzyszCzenie rowu,

pogtebianie i profilowanie rowu,

Sciecie trawy i krzakow,

odwiezienie urobku,

roboty wykonczeniowe,

przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-S8-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég
10.2.  Inne materiaty

2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne



