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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia J j.m. T Poszcz. Razem
Z20Z TK gazy medyczne
1/KNR 2-15 Rurociagi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 10 mm na $cianach w ins- |m
0601-02 talacjach gazéw medycznych - w obiektach modernizowanych
z.52.3.2.
9910-02
1297 m 1297.000
RAZEM 1297.000
2/KNR 2-15 Rurociggi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 12 mm na $cianach w ins- m
0601-03 talacjach gazéw medycznych - w obiektach modernizowanych
z2.52.3.2.
9910-02
734 m 734.000
RAZEM 734.000
3|KNR 2-15 Rurociggi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 15 mm na $cianach w ins- {m
0601-03 talacjach gazéw medycznych - w obiektach modernizowanych
2.82.3.2.
9910-02
464 m 464.000
RAZEM 464.000
4/KNR 2-15 Rurociggi miedziane na ciénienie do 1.0 MPa o $r.zew. 18 mm na cianach w ins- |m
0601-04 talacjach gazéw medycznych
286 m 286.000
RAZEM 286.000
5|KNR 2-15 Rurociggi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 22 mm na $cianach w ins- |m
0601-05 talacjach gazéw medycznych
242 m 242.000
RAZEM 242.000
6/KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 10 mm w instalacjach gazéw medycznych - w |szt.
0604-02 obiektach modernizowanych
z2.52.3.2.
9910-02
93 szt. 93.000
RAZEM 93.000
7|KNR 2-15 Tréjniki miedziane gtadkie o $r.zew. 12 mm w instalacjach gazéw medycznych - w |szt.
0604-03 obiektach modernizowanych
2.52.3.2.
9910-02
47 szt. 47.000
RAZEM 47.000
8|/KNR 2-15 Tréjniki miedziane gtadkie o $r.zew. 15 mm w instalacjach gazéw medycznych - w |szt.
0604-03 obiektach modernizowanych
2.52.3.2.
9910-02
39 szt. 39.000
RAZEM 39.000
9|KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 18 mm w instalacjach gazéw medycznych szt.
0604-04
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
10|KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 22 mm w instalacjach gazéw medycznych szt.
0604-04
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
11{KNR 2-15 Ztaczki miedziane gtadkie o $r.zew. 10 mm w instalacjach gazéw medycznych - w |szt.
0606-02 obiektach modernizowanych
z2.82.3.2.
9910-02
494 szt. 494.000
RAZEM 494.000
12|KNR 2-15 Zigczki miedziane gtadkie o $r.zew. 12 mm w instalacjach gazéw medycznych - w |szt.
0606-03 obiektach modernizowanych
2.52.3.2.
9910-02
282 szt. 282.000
RAZEM 282.000
13|KNR 2-15 Ztaczki miedziane gtadkie o $r.zew. 15 mm w instalacjach gazéw medycznych - w |szt.
0606-03 obiektach modernizowanych
2.52.3.2.
9910-02
197 szt. 197.000
RAZEM 197.000
14|KNR 2-15 Ztgczki miedziane gtadkie o $r.zew. 18 mm w instalacjach gazéw medycznych szt.
0606-04
132 szt. 132.000
RAZEM 132.000
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15/KNR 2-15 Ztgczki miedziane gtadkie o $r.zew. 22 mm w instalacjach gazéw medycznych szt.
0606-05
53 szt. 53.000
RAZEM 53.000
16|KNR 2-15 Potgczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych przy ér.rury 10 mm  |szt.
0634-03
1327 szt. 1327.000
RAZEM 1327.000,
17|KNR 2-15 Potgczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych przy sr.rury 12 mm  |szt.
0634-04
740 szt. 740.000
RAZEM 740.000
18/KNR 2-15 Potgczenia lutowane elementéw instalacji gazow medycznych przy $r.rury 15 mm  |szt.
0634-05
536 szt. 536.000
RAZEM 536.000
19|KNR 2-15 Potgczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych przy $r.rury 18 mm  |szt.
0634-06
354 szt. 354.000
RAZEM 354.000
20{KNR 2-15 Potgczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych przy $r.rury 22 mm  [szt.
0634-07
156 szt. 156.000 ]
RAZEM 156.000
21|KNR 2-15 Skrzynki zaworowo-informacyjne SZKG-3 w instalacjach gazéw medycznych (O, |kpl.
0619-01 A,V) - w obiektach modernizowanych
z2.52.3.2.
9910-02
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
22|KNR 2-15 Aparaty sygnalizacyjne w instalacjach gazéw medycznych - w obiektach moderni- |kpl.
0618-01 zowanych
z2.52.3.2.
9910-02
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
23|KNR 2-15 Punkty poboru gazéw medycznych AGA domontazu w $cianie kpl.
0613-01
3+9+6 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
24/KNR 2-16 Panel pionowy do montazu na tynku) - w obiektach modernizowanych kpl.
0619-01
z2.52.3.2.
9910-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 2-15 Uniwersalny zestaw nadiézkowy instalacji elektryczno-gazowej 1 stanowiskowy kpl.
0623-01
37 kpl. 37.000
RAZEM 37.000
26|KNR 2-15 Uniwersalny zestaw naditézkowy instalacji elektryczno-gazowej 1 stanowiskowy IT |kpl.
0623-01
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
27|KNR 2-16 Kolumny anastezjologiczne IT kpl.
0620-01
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
28|KNR 2-15 Kolumny anastezjologiczne BO kpl.
0620-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR 2-15 Kolumny chirurgiczne BO kpl.
0620-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR 2-16 Zawory odcinajgce na ci$nienie do 1 MPa, kulowe Fi 18 mm szt
0608-05
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
31|KNR 2-15 Zawory odcinajace na ci$nienie do 1MPa, kulowy Fi 20 mm szt
0608-06
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
32 Kontrola zaworéw odcinajacych punkt
9 punkt 9.000
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RAZEM 9.000
33 Préba instalacji kontrolnej i alarmowej punkt !
120 punkt 20.000
i RAZEM 20.000
34|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba na cinienie |odc.30
0633-02 do 1.0 MPa - pierwsze 30 m m
32 odc.30 32.000
m
RAZEM 32.000
35|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba na cisnienie |odc.30
0633-03 do 1.0 MPa - nast. 30 m m
(1297+734+464+286+142-32*30)/30 odc.30 65.433
m
RAZEM 65.433
36!KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazow medycznych do uruchomienia - przedmuchanie pkt.pob
0633-01 .
215 pkt.pob 215.000
RAZEM 215.000
37!KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - proba na ci$nienie |odc.30
0633-02 do 1.0 MPa - pierwsze 30 m (kompletna instalacja) m
32 odc.30 32.000
m
RAZEM 32.000
38/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba na ci$nienie |odc.30
0633-03 do 1.0 MPa - nast. 30 m (kompletna instalacja) m
65.433 odc.30 65.433
m
RAZEM 65.433
39/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - napetnienie pkt.pob
0633-06 .
215 pkt.pob 215.000
RAZEM 215.000
40|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - proba krzyzowa i |pkt.pob
0633-01 przeszkéd w przeptywie :
215 pkt.pob 215.000
RAZEM 215.000
41|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - badanie tozsamos-| pkt.pob
0633-06 ci gazow .
215 pkt.pob 215.000
RAZEM 215.000
42 |KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w §cianach z cegiet na zaprawie cemento-|m
0336-01 wo-wapiennej
m 44.000
RAZEM 44.000
43|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapien- |m
0338-01 nej
86 m 86.000
RAZEM 86.000
44|KNR 4-01 Woykucie wnek o glebokosci do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento-|m?2
0330-06 wo-wapiennej
3.5 m?2 3.500
RAZEM 3.500
45|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet m
0324-02
44 m 44.000
RAZEM 44.000
46|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $écianach z cegiet m
0324-02
86 m 86.000
RAZEM 86.000
47 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian  |m?
1204-02
330 m?2 330.000
RAZEM 330.000




