Znak sprawy 45/PN/2023

Zalacznik nr 7 do SWzZ
UMOWA ZOZ/NZP/ ....... [ Al 2023 zmiana 1

zawarta w dniu ................. w Bolestawcu, pomiedzy Zespotem Opieki Zdrowotnej w Bolestawcu,
ul. Jeleniogoérska 4 (NIP: 612-15-42-507; REGON: 000310338), zarejestrowanym w Sadzie
Rejonowym dla Wroctawia — Fabrycznej we Wroctawiu, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sgdowego pod nr 0000024307 w imieniu, ktérego dziata:
1. Kamil BARCZYK - Dyrektor

zwanym dalej Zamawiajgacym,

reprezentowang przez:
1.
zwanym dalej Wykonawca (NIP: ............ ; REGON: .....) zarejestrowanym w ....... podnr ........ lub

Pana/ Panig ............... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg .......... z siedzibg
Wi, przy ul. .......... wpisanym do Centralnej Ewidenciji i Informacji Dziatalno$ci Gospodarcze;j

posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP................... oraz REGON .............. dziatajgcym osobiscie

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym, prowadzonego na podstawie przepisow
art. 275 ust. 1 Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwieri publicznych (tekst jednolity Dz. U.

z 2022, poz. 1710 z pbzn. zm.) zostaje zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania adaptacji pomieszczen
pod dostawe Tomografu Komputerowego- Wykonanie instalacji gazéw medycznych na

ternie Zespotu Opieki Zdrowotnej w Bolestawcu.

2. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy zgodnie z STWIORB i Opisem Przedmiotu Zamoéwienia

(OPZ) stanowigcych integralng czes¢ Umowy.

3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wszelkie czynnosci Wykonawcy konieczne do wykonania
przedmiotu umowy w sposéb nalezyty, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zaleceniami

wiasciwych organdw.

4. Roboty budowlane muszg by¢é wykonywane zgodnie z opracowang dokumentacjg projektows,
obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz zgodnie ze
skutecznym zgtoszeniem robét budowlanych. Skuteczne zgtoszenie robot, uzgodnienia oraz

wszelkie inne dokumenty wymagane do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca dokona
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i uzyska we wilasnym zakresie i na wlasny koszt dziatajgc w imieniu Zamawiajgcego na podstawie

udzielonego Wykonawcy petnomocnictwa.

Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujgce w Polsce przepisy,

a przede wszystkim:
a) Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1740 ze zm.),

b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.) wraz

Z przepisami wykonawczymi,
¢) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j Dz.U. z 2021r. poz.779ze zm.)

d) Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Z 2007r. Nr 86 poz.579).

§2
DEFINICJE

Stowa i wyrazenia zawarte w Umowie albo stosowane w trakcie jej realizacji, nalezy rozumieé

i interpretowac¢ w nastepujacy sposoéb:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

Przedmiot Umowy- to zakres Umowy, zawarty w opisie przedmiotu zamodwienia ujetym

w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Ustawa- ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U.

z 2022r., poz. 25 z pézA. zm.)

Postepowanie- jest to poprzedzajgce zawarcie Umowy postepowanie o udzielenie zaméwienia

publicznego zgodnie z przepisami Ustawy;
Strony- podmioty zawierajgce niniejszg Umowe, tj. Zamawiajgcy i Wykonawca.

Uzytkowniku/Odbiorcy- nalezy przez to rozumieé Zespdt Opieki Zdrowotnej w Bolestawcu lub

instytucje, na ktorej terenie odbywajg sie roboty budowlane.

Dokumentacja projektowa- dokumentacja udostepniona w postepowaniu stuzgca do opisu
przedmiotu zaméwienia, o ktérej mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz.1129) oraz inne materialy udostepnione na etapie

postepowania o udzielenie zamdwienia;

Dokumentacja- oznacza Dokumentacje Projektowg, Specyfikacje Techniczng Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych oraz inne dokumenty formalne, ktére sg niezbedne do wykonania

Przedmiotu Umowy wraz z dokumentami wytworzonymi w trakcie jego realizaciji;

Strona 2 z 31



Znak sprawy 45/PN/2023

8)

9)

Wada- oznacza kazde odstepstwo w wykonaniu, od wymogéw zawartych w Umowie albo
wynikajgce ze sztuki budowlanej lub obowigzujgcych przepiséw prawa w wykonanych przez

Wykonawce robotach lub dokumentac;ji;

Oferta- stanowi oferte Wykonawcy wybrang w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego;

10) Roboty zamienne- sg to roboty polegajagce na wprowadzeniu odmiennego rozwigzania

w stosunku do rozwigzania przewidzianego w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét pod warunkiem, ze zmiana ta nie wplynie na zmiane

zatozen projektowych;

11) Umowie o podwykonawstwo- jest to umowa odptatna pomiedzy Wykonawcg a podmiotem

12)

13)

14)

1.

2.

3.

trzecim (podwykonawcg), a w przypadku, gdy przedmiotem umowy sg roboty budowlane takze
pomiedzy tym podmiotem trzecim a innym podmiotem (dalszy podwykonawca), ktéra obejmuje

realizacje czesci Przedmiotu Umowy.

Robotach- nalezy przez to rozumie¢ wykonane robét budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy opisanych w Dokumentacji Projektowej i STWIORB oraz roboty jakie bedg niezbedne do

wiasciwego wykonywania i ukonczenia Przedmiotu Umowy.

Dostawach- nalezy przez to rozumie¢ nabywanie rzeczy, praw oraz innych débr niezbednych do

wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci na podstawie umowy sprzedazy lub dostawy;

Ustugach- nalezy przez to rozumie¢ wszelkie swiadczenia, ktére nie sg robotami budowlanymi

oraz dostawami, a stanowig niezbedny element stuzgcy wykonaniu Przedmiotu Umowy;

§3
PRAWA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wspodtdziatania z Wykonawca na kazdym etapie realizacji roboét.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegdlnoéci do:
a) przekazania niezbednej dokumentacji do prowadzenia robdt;

b) wydanie kart wjazdu dla pojazdow, wedtug zgtoszenia danych, o ktérych mowa w § 4 ust.7 na

czas realizacji umowy;
c) przekazania terenu budowy;
d) wskazania punktu poboru mediow;

e) zapewnienia nadzoru nad wykonaniem robét, w tym w szczegdlnosci odpowiadajgcego za
kontrolowanie prawidtowos$ci wykonania robét oraz dokonywanie odbioru robét zanikajgcych

i ulegajgcych zakryciu;
f)  terminowego dokonywania odbioréw;
g) zapfaty naleznego wynagrodzenia.

Przekazanie niezbednej dokumentacji nastgpi najpdzniej wraz z przekazaniem terenu budowy.
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. Wskazanie punktow poboru mediéw nastapi wraz z przekazaniem terenu budowy.

. Zamawiajgcy ma prawo w ramach wykonywanego nadzoru dokonywania statej kontroli
prowadzonych robot budowlanych, w tym w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci, zgodnosci
z dokumentacjg i uzycia wtasciwych materiatdw oraz wydawania biezgcych instrukcji lub polecen.
Instrukcje i polecenia powinny by¢ niezwtocznie potwierdzone na pismie. Wykonawca ma prawo
odmoéwi¢ wykonania instrukcji lub polecenia, jezeli naruszajg one postanowienia Umowy lub s3g
niezgodne z przepisami prawa. Odmowa wykonania musi by¢ potwierdzona pisemnie i zawieraé
uzasadnienie. Uprawnienia nadzorcze bedg wykonywane przez wyznaczonych przez

Zamawiajgcego inspektorow.

. Zamawiajgcy moze wydaé polecenie wstrzymania catosci lub czesci rob6t w przypadku, gdy ich
kontynuowanie mogtoby by¢ zwigzane z poniesieniem dodatkowych nieuzasadnionych kosztow
przez Zamawiajgcego albo zachodzi konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji

technicznej lub innych okolicznosci nie wyniklych z winy stron umowy.

. Zamawiajgcy ma prawo zgdac od kazdego z personelu zatrudnionego przez Wykonawce poddania
sie badaniu na zawartos¢ alkoholu lub innych $rodkéw odurzajgcych. W przypadku odmowy
poddania sie badaniu, domniema sig, ze osoba jest pod wptywem takich srodkéw. Wykonawca
zobowigzany jest w takim przypadku do natychmiastowego usuniecia takiej osoby z terenu
budowy.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY
. Wykonawca zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z SWZ, ofertg Wykonawcy,
ztozonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, dokumentacjg projektowg, przepisami prawa,
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normami i przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy, z zapewnieniem bezpieczenstwa o0s6b ftrzecich | bezpieczenstwa
przeciwpozarowego oraz zgodnie z najwyzszg starannoscig, zgodnie ze wskazowkami

Zamawiajgcego i poleceniami Inspektora nadzoru oraz zasady sztuki budowlanej.

. Wykonawca zapewni odpowiednio wykwalifikowany personel, w tym kierowniczy oraz sprzet
niezbedny do prawidlowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy. Uzyte przez

Wykonawce materiaty muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
. Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) zapoznat sie z warunkami realizacji zamowienia publicznego, miejscem wykonania oraz

dokumentacjg dotyczgcg zamowienia i nie wnosi w tym zakresie zastrzezen,

b) przedmiot umowy przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona caty zakres prac, za cene

ryczattowg brutto podang w ofercie.

. Roboty bedg prowadzone przez Wykonawce w taki sposéb, aby nie zakioci¢é pracy
Uzytkownika/Odbiorcy.
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5. Wykonawca w terminie 7 dni liczgc od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu

Harmonogram rzeczowo- finansowy wykonania prac, zawierajgcy co najmniej:

a)

b)

ilos¢ os6b dziatajgcych na poszczegodlnych frontach robot;

terminy przystgpienia i zakonczenia poszczegdlnych rodzajow robot.

W przypadku kiedy Harmonogram wykonania prac przestanie by¢ aktualny, Zamawiajgcy ma

prawo zgda¢ od Wykonawcy przedstawienia jego aktualizacji w terminie 7 dni.

6. W zakresie realizacji robot Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt:

a)

b)

<)

d)

f)

9)

h)

wyznaczy¢ Kierownika budowy lub Kierownikéw robét posiadajgcych niezbedne uprawnienia

budowlane,
opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany),

wykonywaé roboty z uwzglednieniem wymagan ogolnych okreslonych w Programie

Funkcjonalno-Uzytkowym oraz dokumentacji projektowej,

jezeli to konieczne, opracowacé niezbedne projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas
robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu

zamowienia,

wykonac¢ i utrzymaé na wiasny koszt urzgdzenia i obiekty tymczasowe na terenie budowy oraz

ponosi¢ koszty mediéw, w tym energii elektrycznej w okresie realizacji robét,

niezwtoczne informowa¢ Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o problemach Ilub

okolicznosciach, ktére mogg wptyng¢ na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robaét,

niezwtoczne informowaé Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o zaistniatych na terenie

budowy kontrolach i wypadkach,

dostarczy¢ i zastosowaé do wykonania zamdwienia wyposazenie, materialy i urzadzenia
fabrycznie nowe, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajace certyfikat na znak
bezpieczenstwa z odpowiednimi deklaracjami zgodnosci, aprobatami technicznymi, atestami

lub certyfikatami,

przeprowadzi¢ wszelkie wymagane przepisami préby, sprawdzenia, pomiary, badania,
ekspertyzy, odbiory, regulacje i rozruchy, konieczne do uzyskania odbioru robét,

wywiez¢ wszystkie odpady powstate przy wykonywaniu robét (gruz, smieci, itp.) z placu
budowy na wysypisko oraz ponies¢ koszty ewentualnej ich utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami,
oznakowac plac i zaplecze budowy oraz zabezpieczy¢ plac budowy i materiaty na budowie,

przeszkoli¢ podlegtych pracownikdw w zakresie przestrzegania przepisow BHP i p.poz oraz

petni¢ nadzér nad ich stosowaniem,
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m) po zakonczeniu robét uporzagdkowacé teren budowy, w tym dokonac¢ renowacji zniszczonych lub

uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, nawierzchni lub instalacji,

n) na kazde zadanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru), w terminie 48 godzin okazaé w
stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate

techniczng, deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty

0) zgtaszac Inspektorowi nadzoru, poprzez wpisanie do dziennika budowy, terminéw zakohczenia

robét podlegajgcych zakryciu oraz robét zanikajgcych,

p) informowa¢ Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych w terminie 7 kalendarzowych dni od daty stwierdzenia konieczno$ci

ich wykonania

W przypadku koniecznosci opracowania planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)
wynikajgcego z art. 21a Prawa Budowlanego, Wykonawca opracuje niniejszy plan w terminie 7 dni
od podpisania Umowy w oparciu o informacje zawartg w projekcie budowlanym. BIOZ podlega

akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca w celu uzyskania kart dostepu, zobowigzany jest na 5 dni przed rozpoczeciem robot
dostarczy¢ do ZOZ w Bolestawcu dane wszystkich pojazdow (rodzaj, typ, nr rejestracyjny, dane

kierowcy) przewidywanych do wykorzystania przy realizacji zamowienia.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw przeciwpozarowych oraz dotyczacych bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. Wykonawca powota w tym celu Koordynatora ds. BHP i podpisze porozumienie
0 wspotpracy pracodawcéw zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks

pracy (teks jednolity Dz.U. z 2020, poz.1320 z p6zn. zm.).

10.Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o wszystkich

11.

12.

13.

14.

istotnych zdarzeniach majgcych miejsce na budowie, w tym w szczegdlnosci wypadkach przy
pracy, awariach, pozarach. Powiadomienie powinno by¢ potwierdzone na pismie i zawieraé

informacje o podjetych przez Wykonawce czynnosciach w zwigzku z zaistniatym zdarzeniem.

Wykonawca bedzie przestrzegat porzadku na terenie budowy, w szczegdlnosci zobowigzany jest
do postepowania z odpadami z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw, w tym w szczegdlnosci
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2020, poz. 797 z p6zn. zm.). Po zakonczeniu

robot, ale przed ich zgtoszeniem do odbioru teren budowy zostanie przez Wykonawce uprzatniety.

Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawcza, ktorg przekaze po zakonczeniu robét

Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie niezwtocznie zgtaszaé wszelkie okolicznosci, ktdore mogg skutkowaé
niewtasciwym wykonaniem robét. Zgtoszenie powinno opisywac okolicznos¢é mogaca prowadzi¢ do

niewtasciwego wykonania robot wraz z propozycjg Wykonawcy podjecia dalszych dziatan.

Wykonawca zobowigzuje sie do nieudostepniania, zadnych informacji jakie uzyskat w zwigzku

z realizacjg Przedmiotu Umowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez

caty czas trwania Umowy, tacznie z okresem gwaranciji jakosci i rekojmi za Wady.

Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej wspotprace
podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu
Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych

w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum
w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych

Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwaranciji i rekojmi za Wady
Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robdét wynikajgcych

z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca ponosi finansowg i prawng odpowiedzialno$¢ za ewentualne zniszczenia badz
uszkodzenia wykonywanych wczesniej robot. Wszelkie szkody wynikte w trakcie realizacji robét,
szczegoblnie w obrebie terendéw stanowigcych wilasnos$¢ oséb fizycznych i prawnych obcigzajg

Wykonawce.

§5
MEDIA
W przypadku, gdy do wykonania umowy niezbedne bedzie uzycie wody i energii elektrycznej

Zamawiajgcy w dniu przekazania terenu robot wskaze Wykonawcy punkty:
a) poboru wody,
b) poboru energii elektrycznej;
c) odprowadzenie sciekow.

Przytgcz dla potrzeb terenu robét wraz z zamontowaniem podlicznikéw Wykonawca wykona we

wilasnym zakresie i na swgj koszt.

Rozliczenie poboru wody oraz odprowadzonych $ciekdw bedzie sie odbywato na podstawie
odczytu podlicznika, a w przypadku ich braku na podstawie wyliczonego ryczattu: woda- wedtug
analizy kosztéw pozyskania 1 m® wody z uje¢ wtasnych, $cieki- wedtug stawek okreslonych przez

odbiorce $ciekow.

Strona 7 z 31



Znak sprawy 45/PN/2023

10.

11.

12.

Rozliczenie poboru energii elektrycznej bedzie sie odbywato na podstawie odczytu podlicznika,
a w przypadku jego braku na podstawie wyliczonego ryczattu: wedtug stawek okreslonych przez

Zamawiajgcego.

W przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej spowodowanych brakiem zasilania od
dostawcy zewnetrznego lub awarii WLZ i instalacji wewnetrznej Zamawiajgcego, Uzyczajacy nie

zapewnia zasilania z awaryjnego zrodfa oraz nie odpowiada za skutki przerw energii elektrycznej.

Zamawiajgcy umozliwia Wykonawcy dostep do korzystania z energii elektrycznej na zasilanie
placu poprzez rozdzielnice budowlang z legalizowanym uktadem pomiarowym (montaz oraz
urzgdzenia Wykonawcy) o zabezpieczeniach podlicznikowych maksymalnie 3*16/20A na

warunkach ustalonych z Zamawiajgcym, przy przekazaniu placu budowy.

Niezbedne przylgcza dla potrzeb zasilania placu budowy, Wykonawca wraz z zamontowaniem
podlicznika i pomiarami zrealizuje we wtasnym zakresie i na swoj koszt, zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami: elektrycznymi, bhp, ochrony Srodowiska oraz sztukg budowlana.
Wymagane w tym zakresie protokoty z pomiaréw elektrycznych, Wykonawca kazdorazowo okaze

Zamawiajgcemu.

Przed wystawieniem faktury dla Zamawiajgcego za wykonane roboty, Wykonawca zobowigzany

jest zatgczy¢ potwierdzenie uregulowania naleznosci za zuzyte media.

W przypadku braku mozliwosci zapewnienia punktu poboru wody i energii elektrycznej przez
Zamawiajgcego, Wykonawca zapewni te media na potrzeby realizacji przedmiotu umowy we

wilasnym zakresie.

Wykonawca zapewni pracownikom wykonujgcym roboty budowlane odpowiednie warunki

socjalno- bytowe na czas trwania umowy.

Uzgodnienia co do realizacji zaopatrzenia w wode i energie elektryczng, Zamawiajgcy

i Wykonawca zawrg w ,Protokole przekazania terenu budowy”.

Koszty zuzycia mediow ponosi Wykonawca.

§6
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Strony ustalajg, ze Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie... (termin realizacji stanowi

kryterium oceny ofert)., liczgc od dnia zawarcia umowy.

Przedmiot umowy wykonany bedzie w nastepujgcych etapach:

1) ETAP | —obejmuje wykonanie prac przygotowawczych w pomieszczeniach Zamawiajgcego.

2) ETAP Il — wykonanie wszystkich robot objetych dokumentacjg wykonawczg, harmonogramem
rzeczowo- finansowym oraz sporzgdzenie operatu kolaudacyjnego wykonanych robot
budowlanych.

Za termin wykonania nalezy rozumieé¢ zakonczenie wszystkich robdt stanowigcych Przedmiot

Umowy wraz z dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy potwierdzonego przez

inspektora nadzoru oraz zawiadomieniem przez Wykonawce w formie pisemnej Kierownika Dziatu
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Administracyjnego w 59- 700 Bolestawiec, ul. Jeleniogdrska 4, osobiscie poprzez Sekretariat lub

mailem sekretariat@szpitalboleslawiec.pl.

4. Wykonawca gwarantuje, ze dostarczony w ramach niniejszej umowy przedmiot umowy,
urzgdzenia, bedzie fabrycznie nowy (I kat.), mozliwy do uzytkowania bez ponoszenia zadnych
dodatkowych kosztow, nieuzywany, wolny od wad, kompletny, o wysokim standardzie zaréwno pod
wzgledem jakosci jak i funkcjonalnosci, a takze wolny od wad fizycznych i prawnych, profesjonalny
z przeznaczeniem do dziatalnosci leczniczej, spetniajacy wymagania okreslone w dokumentaciji
technicznej producenta na dany wyrob oraz przez Zamawiajgcego w SWZ oraz zapakowany
zgodnie wymaganiami okres$lonymi w formularzu cenowym i oznaczony w sposob utatwiajgcy

identyfikacje.

5. Wykonawca do realizacji robét przewidzianych zakresem zamdéwienia w zakresie instalacji gazéw
medycznych winien stosowa¢ materiaty posiadajgce wymagane certyfikaty zgodnosci z Polskag
Normg oraz posiada¢ wymagane certyfikaty dla wyrobéw medycznych klasy llb, instalacje gazéow
medycznych nalezy wykona¢ w szczegolnosci zgodnie z normg EN 1ISO 7396-1:2016-07 oraz
zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét.

6. Wykonawca zobowigzany jest m.in. do:

a) uzyskania w imieniu Zamawiajgcego, na koszt wtasny, protokotdw odbioru niezbednych do
przekazania instalacji gazéw medycznych do uzytkowania, w tym wykonanie préb i badan
zgodnych z normg PN EN ISO 7396-1:2016-07 i PN EN ISO 7396-2,

b) uzyskania w imieniu Zamawiajgcego, na koszt wiasny, protokotdw odbioru niezbednych do
przekazania instalacji i urzadzen do uzytkowania, w tym uzyskania pozytywnej decyzji z

badania Urzedu Dozoru Technicznego

7. Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ odbioru przedmiotu zamowienia w przypadku gdy bedzie on miat
wady fizyczne lub prawne badz bedzie niezgodny z zamoéwieniem skutkowac to bedzie naliczeniem

kar umownych.

8. Przedmiot umowy, urzadzenia muszg posiada¢é wymagane prawem atesty i dopuszczenia do
stosowania. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania na kazde wezwanie dokumentéw
potwierdzajgcych spetnienie powyzszego wymogu. Wykonawca ma obowigzek przedstawic

dokumenty w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania.

9. Datg zakonczenia realizacji umowy bedzie data podpisania protokotu odbioru koncowego robét i

catego przedmiotu zamowienia.

10.Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od dnia
podpisania Umowy, niezwtocznie zawiadamiajgc o tym Wykonawce oraz wyda dziennik budowy (0
ile jest niezbedny do realizacji). Warunkiem przekazania terenu budowy jest dostarczenie
Zamawiajgcemu sporzgdzonego przez Wykonawce Harmonogramu rzeczowo- finansowego

wykonania prac, o ktérym mowa w § 4 ust. 5 Umowy.

Strona 9z 31



Znak sprawy 45/PN/2023

11.Wykonawca z chwilg przekazania terenu budowy przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za zdarzenia

na nim wynikte.

§7
PODWYKONAWSTWO
. Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy
w zakresie ............... a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych robot budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy w zakresie ............

. Przed powierzeniem wykonania czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcy Wykonawca jest
zobowigzany do pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu szczegoétowego przedmiotu (zakresu)
Zadania do powierzenia. Dotyczy to w szczegdlnosci rob6t budowlanych.

. Podwykonawca musi dawac rekojmie prawidtowego wykonania powierzonego mu zakresu
Zadania.

. Zamawiajgcemu przystuguje w terminie 30 dni od otrzymania pisemnego zgtoszenia ztozenie
w formie pisemnej uzasadnionego sprzeciwu wobec powierzenia danego zakresu Zadania
podwykonawcy (art. 647 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny — tekst jednolity Dz. U.
22020 r., poz.1740 z pézn. zm.)

. Z zastrzezeniem ust. 3 powierzenie robo6t budowlanych wymaga ponadto spetnienia przez
Wykonawce warunkoéw wskazanych w § 8 umowy.

. Za dziatania i zaniechania podwykonawcoéw Wykonawca odpowiada jak za wiasne dziatania
i zaniechania.

. W szczegodlnosci Wykonawca odpowiada za wybdr podwykonawcow i ich rekojmie nalezytego

wykonania umowy.
§8
DODATKOWE WYMOGI DOTYCZACE PODWYKONAWSTWA

. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez

akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byc¢
dtuzszy niz 60 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,
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przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamoéwienia okreslonego

Umowag zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

wypfata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na
podstawie odbiorow czesciowych robdot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym

w STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady

przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowaé personelem
i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.
Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osdéb, ktérymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy

o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentéw, os$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy

0 podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)

2)

3)

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez

Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien

dotyczacych warunkéw wypftaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
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i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy

zamawiajgcym a wykonawca.

5. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po

akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot
i ich wyceng nawiazujgcg do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz
z czedcig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére majg by¢ realizowane na podstawie
Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni
przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przediozenia

mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen.

8. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegélnosci w nastepujacych
przypadkach:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4 pkt 1);

3) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych

ust. 4 ust. 5 ust. 7,

4) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylgcznie bezposrednio przez Wykonawce,
z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez ...
(podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie

zaméwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

5) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez

Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

6) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez

Zamawiajgcego,
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

7) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany

Umowg dla tych robdt,

8) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na

podstawie Umowy.

W  przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu  Umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy

w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezernh do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pézniej niz na 5 dni przed dniem skierowania

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia

przedfozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig Umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, bgadz inny dokument wiadciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga

ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 2- 15 powyze;.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okre$lonych tg umowsa.
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17. Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczeh w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw Ilub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie
na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy,
jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg

postanowienia niniejszej Umowy.

§9
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie w formie ryczattowej ustalone

na podstawie Oferty Wykonawcy w wysokosci:
wartos¢ netto: zi

(stownie:)

wartosé¢ VAT: zi

(stownie:)

wartosé brutto: zt

(stownie:)

2. Zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 nastepowac bedzie w czesciach na podstawie

faktur czesciowych wystawianych przez Wykonawce , w tym:

1) Faktura | (ptatno$¢ czesciowa) za wykonanie Etapu | przedmiotu umowy — w wysokosci netto
do ... zt, stownie: ... z, plus podatek VAT w wysokosci ... zt, stownie: ... zt, co daje tgczng
kwote brutto do ... zt stownie: ... zt.

2) za wykonanie Etapu Il przedmiotu umowy — w wysokosci netto do ... zi, stownie: ... z}, plus
podatek VAT w wysokosci ... zt, stownie: .. zt, co daje taczng kwote brutto do ... zt stownie: ..
zt, zaptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie faktur czesciowych zgodnie =z
zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo- finansowym,

3. Kwota pfatnosci czesciowej | Etapu nie moze przekracza¢ wysokosci 15 % ceny ryczattowej brutto
podanej w § 9 ust. 1 umowy.

4. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu
Umowy, choc¢by nawet wprost nie wynikaly z Umowy, a byly niezbedne do jej prawidlowego
wykonania, w tym m.in. koszty materiatéw, zuzytych mediéw, robocizne, ubezpieczenia, podatki
i inne. Jakiekolwiek niedoszacowanie, pominiecie lub brak wszechstronnego rozpoznania zakresu

Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg do zmiany wynagrodzenia.
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. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji, w szczegdlnosci ze wzgledu na wzrost kosztéw produkcji,
wahania kurséw walutowych, wysokos$¢ inflacji, wzrost wskaznikow cen w produkcji budowlano-

montazowe; itp.

. Wykonawca nie moze zgda¢ wynagrodzenia za prace dodatkowe, ktére wykonat bez zawarcia

odrebnej umowy.

§10
WARUNKI PLATNOSCI
. Podstawg wystawienia faktury VAT za wykonanie Etapu | przedmiotu umowy jest czesciowy
Protokot Odbioru.

. Podstawg wystawienia faktur VAT za wykonanie robét Etapu Il przedmiotu umowy jest czesciowy
Protokét Odbioru Robdét.

. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy nastgpi fakturg koricowg

. Wykonawca wystawi fakture koncowg na podstawie protokotu odbioru koncowego robot

wykonanych i zatwierdzeniu obmiaréw robot przez upowazniong osobe przez Zamawiajgcego.

. Faktura powinna by¢ wystawiona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w jezyku polskim,

Z zaznaczeniem nazwy zadania oraz numeru umowy.

. Wynagrodzenie bedzie ptatne w formie przelewu w terminie 60 dni, liczac od daty dostarczenia
prawidtowo wystawionej faktury (wptyw dokumentu do siedziby Zamawiajacego, przelewem na

konto Wykonawcy wskazane w umowie, z zastrzezeniem §10 ust. 15 .

. Dostarczenie faktury rozumie sie jako wptyw dokumentu do siedziby Zamawiajgcego na adres
Zespot Opieki Zdrowotnej w Bolestawcu Sekretariat Budynek C ul. Jeleniogérska 4, 59-700

Bolestawiec za posrednictwem poczty elektronicznej faktura@szpitalboleslawiec.pl lub za

posrednictwem platformy: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl . Dostarczenie faktury niezgodnie

z powyzszymi wytycznymi uwaza sie za dostarczenie faktury niezgodnie z umowg i bedzie

traktowane na réwni  z niedostarczeniem dokumentu do siedziby Zamawiajgcego

. Numer rachunku bankowego Wykonawcy, ktéry bedzie stuzyt do rozliczehh pomiedzy stronami

00T

. Sprzedajagcy oswiadcza, ze rachunek bankowy, o ktérym mowa w § 10 ust. 8 Umowy jest
ujawniony w wykazie podatnikébw VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji

Skarbowej.

10.W ramach wynagrodzenia objetego ofertg przetargowg Wykonawca rozliczy komisyjnie

z Zamawiajgcym materiaty pochodzgce z rozbiorki przedstawiajgc odpowiednie dowody
(protokoty).

11.Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada NIP: 612-15-42-507.

12.Jezeli ztozono oferte, ktoérej wybdr, zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug,

prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego zastosowania mechanizmu podzielonej
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13.

14,

15.

ptatnosci, Wykonawca ma obowigzek dokonywania odpowiednich oznaczer na fakturze oraz

przyjecia ptatnosci w ramach mechanizmu MPP.

Jezeli w momencie zaptaty przez Zamawiajgcego numer rachunku bankowego wskazany przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w fakturze nie jest numerem rachunku
bankowego Wykonawcy podanym w ust. 5, Zamawiajgcy wstrzyma sie z ptatnoscig na rzecz
Wykonawcy, bez konsekwencji wynikajgcych z niewykonania zobowigzania lub opdznienia
w zapfacie, do momentu, w ktérym numer rachunku bankowego wskazany w fakturze VAT i biatej

liscie podatnikow VAT bedg zgodne z zapisami umowy.

Podstawg zapfaty wynagrodzenia jest prawidlowo wystawiona faktura VAT na Zespot Opieki
Zdrowotnej ul. Jeleniogdrska 4 59-70 Bolestawiec wraz z zatgczonym do niej Protokotem odbioru
koncowego robodt i potwierdzeniem ostatecznego rozliczenia sie ze wszystkimi podwykonawcami

i dalszymi podwykonawcami.

Na potwierdzenie ostatecznego rozliczenia sie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

sktadajg sie nastepujgce dokumenty:

1) oswiadczenie podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy o uregulowaniu wszystkich

naleznosci z danej umowy,

2) kopia faktury VAT wystawionej przez podwykonawce Iub dalszego podwykonawce

potwierdzona za zgodnos$c¢ z oryginatem,

3) potwierdzenie zaptaty naleznosci wynikajacych z zawartych uméw.

16.Postanowienie zawarte w ust. 1 nie ma zastosowana w przypadku, gdy Wykonawca ztozyi

17.

18.

19.

20.

21.

oswiadczenie, o ktérym mowa w § 8 ust. 1.

Nieprzedstawienie petnego potwierdzenia ostatecznego rozliczenia z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami, upowaznia Zamawiajgcego do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia

w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych potwierdzen.

W przypadku braku zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na ich rzecz na zasadach
okreslonych i w terminach w przepisach powyzszych. Zamawiajgcy dokona wowczas

odpowiedniego pomniejszenia sumy naleznej Wykonawcy.

Wykonawca moze w terminie 3 dni zgtosi¢ swoje uwagi w przedmiocie dokonania bezposredniej
zaptaty zgodnie z postanowieniami ust. 6, 8 i 21. W przypadku dokonywania przez Zamawiajgcego
zaptaty bezposredniej w zwigzku z cesjg wierzytelnosci dokonanej bezposrednio przez
Wykonawce na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie zgtaszat w tym zakresie zadnych

uwag.

Koszty obstugi bankowej powstate w banku Zamawiajgcego pokrywa Zamawiajgcy, koszty obstugi

bankowej powstate poza bankiem Zamawiajgcego pokrywa Wykonawca.

Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
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§ 11
ODBIORY

. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
2) odbidr koncowy.

. Odbidr robdt zanikajagcych lub ulegajgcych zakryciu dokonuje wpisem do dziennika korespondencji

wiasciwy inspektor, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce.

. Nieprzystgpienie przez inspektora do odbioru w terminie wskazanym w ust. 2 powoduje przyjecie

robot bez uwag przez Zamawiajgcego.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

inspektor moze zgdac¢ odkrycia robot lub wykonania ich ponownie na koszt Wykonawcy.

. Po zakonczeniu robot budowlanych i dokonaniu odpowiedniego wpisu w dzienniku korespondenc;i
potwierdzonego wpisem inspektora, Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia

Zamawiajgcemu robét do odbioru koncowego.

. Zamawiajgcy powota Komisje odbiorowg, ktéra dokona lub odmowi odbioru koncowego w terminie
nie dtuzszym niz 14 dni od zgtoszenia robét do odbioru koncowego. O terminie przystgpienia do
odbioru oraz sktadzie powotanej Komisji, Zamawiajgcy niezwiocznie informuje Wykonawce.

Potwierdzeniem odbioru bedzie podpisany protokdt odbioru kohcowego.

. W dniu przystgpienia do odbioru (przed przystgpieniem do niego), Wykonawca przekaze Komisiji

odbiorowej dokumentacje powykonawcza.
. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ co najmniej nastepujgce elementy:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych rob6t z Dokumentacjg Techniczng
i STWIORB;

2) oryginat dziennika korespondenciji;
3) ksigzke obmiaru lub karty obmiaru;

4) deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub certyfikaty zgodnosci potwierdzajgce, ze uzyte

materiaty nadawaty si¢ do wbudowania lub o$wiadczenie kierownika budowy;
5) protokoty badan i sprawdzen;

6) dowody potwierdzajgcy przekazanie odpadéw do utylizacji powstatych w wyniku robét

budowlanych

. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad w wykonanych robotach budowlanych lub
w przekazanej dokumentacji powykonawczej, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ dokonania odbioru do

czasu usuniecia nieprawidtowosci.
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10.0dmowa dokonania odbioru powinna by¢ stwierdzona protokotem wraz ze wskazaniem wszystkich
stwierdzonych wad i terminem na ich usuniecie. Termin usuniecia wad powinien by¢ w miare

mozliwosci uzgodniony z Wykonawca.

§12
UBEZPIECZENIE UMOWY
1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz do dnia
poprzedzajgcego dzien, w ktdrym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjig Umowy, oraz do

terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy 2z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wilasnego lub o0séb trzecich, a takze szkody
spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot

budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg

2. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania

ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

3. Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,

pokrywa w catosci Wykonawca.

4. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegodlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pézniej niz do dnia
przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia,
co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez

Wykonawce.

5. W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych ust. 1- 3, przedstawiajagc Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 1- 3 Ilub nieprzediozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktdrym mowa w ust. 4, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy
na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1- 3, a poniesiony

koszt potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej

zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
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§ 13
GWARANCJA | REKOJMIA
1. Zamawiajgcemu przystuguje rekojmia za wady na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym

w okresie 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na caty Przedmiot Umowy na okres 60

miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru kocowego.

3. W przypadku wykrycia wady w robotach wykonanych przez Wykonawce, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Wykonawcy. Informacja powinna

zawiera¢ opis wady oraz wezwanie do jej usuniecia.

4. W zwigzku z ujawnieniem sie wad, Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do zadania jej
usuniecia. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady”’ nalezy przez to

rozumie¢ réwniez wymiane rzeczy objetej przedmiotem gwarancji na wolng od wad.

5. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady w terminie do 21 dni od otrzymania informaciji od
Zamawiajgcego. W przypadku, gdy wada znacznie utrudnia lub uniemozliwia uzytkowanie obiektu,
Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego jej usuniecia, jednak w terminie nie dtuzszym

niz 3 dni od otrzymania informaciji.

6. W przypadku, gdy wady nie da sie usung¢ w terminie wskazanym w ust. 5, Wykonawca moze
zwrdécic¢ sie do Zamawiajgcego z wnioskiem w formie pisemnej o przedtuzenie terminu. Wniosek

powinien zawiera¢ uzasadnienie oraz wskazywacé termin usuniecia wady.

7. Niezwlocznie po usunieciu wady Wykonawca informuje o tym fakcie Zamawiajgcego, ktory
najpozniej w terminie 7 dni potwierdzi ich usuniecie.

8. Zamawiajacy moze wykonywa¢ swoje uprawnienia z gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z rekojmi.

9. Ryzyko utraty, zniszczenia lub innego przypadkowego uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi

na Zamawiajgcego w chwili odbioru przez niego przedmiotu umowy.

10.Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego, wynikajgcych

z przepisOw o rekojmi za wady przedmiotu umowy.

11.Zamawiajgcemu przystuguje prawo wyboru trybu, z ktérego dokonuje realizacji swych uprawnien,

tj. z rekojmi czy gwaranc;ji jakosci.

§14
KARY UMOWNE
1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych w zwigzku z niewykonaniem lub

nienalezytym wykonaniem Umowy.
2. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

1) za zwioke w przejeciu terenu budowy- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,

okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, liczac za kazdy dzien zwtoki;
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za zwioke w przekazaniu poprawionego o uwagi Zamawiajgcego kosztorysu- w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, liczgc za kazdy dzien

zwioki;

za nieprzestrzeganie zasad BHP na budowie, w tym w szczegdélnosci za kazdy stwierdzony
przypadek dopuszczenia do pracy oséb w stanie nietrzezwosci lub pod wptywem innych

srodkow odurzajgcych- w wysokosci 1 000,00 zt za kazde zdarzenie;

za brak waznego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub zaptaty wymagalnej sktadki-

w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy;

za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce bez jego zgtoszenia lub wymaganej zgody Zamawiajgcego- w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy stwierdzony

przypadek;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego

brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy taki przypadek;

za nieprzeditozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy za

kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zapfaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 0,2%

wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 8 ust. 1 Umowy,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy taki przypadek,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom-
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, za kazde
dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub

dalszych Podwykonawcow,

za zawinione przerwanie realizacji robét przez Wykonawce trwajgce powyzej 2 dni w wysokosci
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy

rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego

brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, liczonej za kazdy dzien zwioki;

za zwioke w usunieciu wad ujawnionych przy odbiorze Przedmiotu Umowy lub w okresie
trwania rekojmi i gwarancji- w wysokos$ci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

w § 8 ust. 1 Umowy, liczonej za kazdy dzien zwioki;
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14) za odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1
Umowy. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeh z tytutu rekojmi

i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

15) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym

mowa w § 8 ust. 1 Umowy,

16) przypadku zwtoki z wykonaniem naprawy gwarancyjnej w terminie okreslonym w § 14 ust. 10,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie piecéset
zotych) za kazdy dzien przekroczenia terminu okreslonego w § 14 ust. 9 umowy do
maksymalnej kwoty 10000 zt (stownie dziesie¢ tysiecy ztotych). Zamawiajgcy bedzie

uprawniony réwniez do natozenia kary wynikajgcej z zapisu § 15 pkt. 14.

. Laczna wysokos¢ naliczonych kar umownych wynikajgcych z umowy nie moze przekroczy¢ 20%

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy.
. Wykonawcy przystugujg odsetki za opdznienie w zapfacie naleznego wynagrodzenia.

. W przypadku gdy wysokos$¢ szkody poniesionej przez Zamawiajgcego jest wieksza od kary
umownej, a takze w przypadku, gdy szkoda powstata z przyczyn, dla ktérych nie zastrzezono kary
umownej, Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania odszkodowania na zasadach ogdlnych,
wynikajgcych z przepisow Kodeksu cywilnego- niezaleznie od tego, czy realizuje uprawnienia do

otrzymania kary umowne;.

. W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawcy, Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia
kwoty kary umownej z naleznego wynagrodzenia Wykonawcy, bez koniecznosci wzywania

Wykonawcy do zaptaty kary, na co Wykonawca wyraza zgode.

. Zamawiajgcy moze dokonac potragcenia, o ktérym mowa w ust. 6, w kazdym przypadku powstania
uprawnienia do zgdania zaptaty kary umownej, choéby jego wierzytelnos¢ z tego tytutu nie byta
jeszcze wymagalna (nie uptynat jeszcze termin, w ktérym Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty

kary umownej).

. Wykonawca zaptaci kare umowng w terminie 7 dni od daty otrzymania od Zamawiajgcego zgdania

jej zaptaty, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego w zgdaniu zaptaty.

. Kara umowna z tytutu zwioki wskazana w niniejszym paragrafie przystuguje za kazdy rozpoczety

dzieh zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

10.W razie nieuregulowania przez Zamawiajgcego pfatnosci w wyznaczonym terminie, Wykonawca
ma prawo zgdac¢ zaptaty odsetek za opdznienie w wysokosciach ustawowych od transakciji

handlowych.

§ 15
ODSTAPIENIE OD UMOWY/ ROZWIAZANIE UMOWY
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1. Niezaleznie od podstaw odstgpienia od Umowy wynikajgcych z przepiséw prawa lub innych

postanowieh umowy, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w terminie 14 dni bgdz jg

rozwigza¢ ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z ponizszych

okolicznosci:

a)

b)

<)
d)

e)

f)

9)

h)

k)

jezeli w stosunku do Wykonawcy sad odméwi ogloszenia upadiosci z uwagi na
niewystarczajgce aktywa na prowadzenie upadtosci, jezeli Wykonawca zawrze z wierzycielami
uktad powodujgcy zagrozenie dla realizacji Umowy lub nastgpi likwidacja przedsiebiorstwa
Wykonawcy, jezeli w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie

majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci;

jezeli ktorykolwiek z wierzycieli lub Wykonawca ziozy wniosek do wiasciwego sadu,

0 ogtoszenie upadtosci, ale przed wydaniem przez sgd postanowienia;
jezeli Wykonawca przejdzie w stan likwidacji;

jezeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zados¢uczyni

zadaniu Zamawiajgcego;

jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres diuzszy
niz 14 dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat

ich w okresie 14 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

jezeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie
rozpoczat robdt albo pozostaje w zwitoce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest

dochowanie terminu zakonczenia robot,

jezeli Wykonawca nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu

naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien;

jezeli Wykonawca powierza cato$¢ robét lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody

Zamawiajgcego;

Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy poprzez podwykonawcéw bez zgody

Zamawiajgcego;

jezeli Wykonawca powierza jakgkolwiek cze$¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajgcy
natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce wiasnymi sitami, z zastrzeZzeniem

podzlecania podmiotowi trzeciemu;
w razie koniecznosci:
— 2- krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

— konieczno$ci dokonania bezposrednich ptatno$ci na sume wiekszg niz 5% wartosci

Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
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Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci, tj. w zakresie zobowigzan

nieodebranych do dnia ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy.

Oswiadczenie o odstgpieniu badz rozwigzaniu umowy nalezy ztozy¢ drugiej stronie w formie
pisemnej lub w postaci elektronicznej, na zasadach wskazanych w art. 772 Kodeksu cywilnego
oraz winno wskazywaé czy Zamawiajgcy odstepuje od umowy w catosci czy w czesci (a jezeli tak

to w jakiej). Oswiadczenie to musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, Wykonawca zachowuje prawo do
wynagrodzenia wylgcznie za przedmiot umowy zrealizowany do dnia odstgpienia od umowy.

Wykonawcy nie przystugujg zadne inne roszczenia.

Odstgpienie bgdz rozwigzanie umowy przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od zaptaty

kary umownej lub odszkodowania.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w umowie na czesé

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
wstrzymania sie z wykonaniem robét i zabezpieczenia terenu budowy. Zamawiajgcy moze
zazadaé dokonczenia czesci robdét w toku, ktére utatwig wykonanie inwentaryzacji robét i ich
rozliczenie. Dokonczenie rob6ét w toku moze réwniez nastgpi¢é na wniosek Wykonawcy

zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Nadto w przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegotowe:

1) w terminie 3 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzgdzi szczegdbtowy protokédt inwentaryzaciji przedmiotu umowy, wedtug stanu na dzien
odstgpienia. Wykonana inwentaryzacja bedzie stanowi¢ podstawe do ostatecznego

rozliczenia umowy, ktére obejmuje prawidtowo wykonane i odebrane roboty.

2) Wykonawca niezwlocznie usunie urzadzenia zaplecza przez siebie dostarczonego lub

wzniesionego.

Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkow
wynikajgcych z umowy spowodowane sitg wyzszg. Za przypadki sity wyzszej uwaza sie wszelkie
nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniate niezaleznie od woli stron,
i na ktérych zaistnienie strony nie miaty zadnego wptywu, takie jak np. wojna, atak terrorystyczny,
pozar, powddz, epidemie, strajki, zarzgdzenia wtadz itp. Strona powotujgca sie na site wyzszag

powinna zawiadomi¢ drugg strone na piSmie w terminie 7 dni od =zaistnienia zdarzenia
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stanowigcego przypadek sity wyzszej pod rygorem utraty prawa powotania sie na site wyzszg. Fakt

zaistnienia sity wyzszej powinien by¢ wykazany odpowiednimi dokumentami urzedowymi.

§16
SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE | PRZEDSTAWICIELE STRON
Strony zgodnie oswiadczaja, ze wszelka korespondencja pomiedzy nimi winna by¢é

kierowana na adresy Zamawiajgcego wskazany w komparycji umowy.

Wszelkie wnioski, oswiadczenia, zawiadomienia, komunikaty czy informacje
powinny by¢ przekazywane w formie pisemnej za pomocg operatora pocztowego listem
poleconym albo w postaci elektronicznej- opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, lub osobiscie na adres Strony, do ktérej sg kierowane lub do rak jej

Przedstawiciela, chyba, ze Umowa stanowi inaczej.

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcag oraz odpowiedzialnymi za
realizacje robét objetych umowg ze strony Zamawiajgcego tgcznie z podpisaniem protokotu

koncowego odbioru robot i catego przedmiotu zaméwienia sa:
............................................... tel. .ooocadres mails

Przedstawicielem Wykonawcy upowaznionym do reprezentowania Wykonawcy w
ramach realizacji Umowy, w tym do skfadania wigzgcych o$wiadczeh woli i wiedzy, a takze

ustalen co do terminéw i sposobu wykonania jest:
............................................... tel. covviiiiiieeeecadres mails o

Wykonawca oswiadcza, ze zapewnia Projektanta posiadajgcego uprawnienia
budowlane do sporzadzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych, w osobie
Panali ........ccccce.e oraz Kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci hydrotechnicznej w osobie Panali

Wykonawca musi zapewni¢ nadzor autorski — od dnia rozpoczecia robét
budowlanych do dnia podpisania protokotu korcowego odbioru robdt i catego przedmiotu

zamowienia oraz przez caty okres trwania gwarancji i rekojmi okreslony w § 14.

Zamawiajgcy powotuje Inspektora nadzoru w osobie Pana/ i ........... Inspektor
nadzoru dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (t.j Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.).

Inspektor nadzoru jest zobowigzany do sprawdzania robét i powiadomienia

Wykonawcy o ich ewentualnych wadach w ciggu 24 godzin od ich wykrycia.

Uzgodnienia dokonywane przez Inspektora nadzoru wymagajg formy pisemnej

(wpisu do dziennika budowy).

Inspektor nadzoru sprawdza¢ bedzie jako$¢ dostarczonych i wbudowanych

materiatéw przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia niewtasciwej jakosci materiatéw (np.
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brak atestéw, przekroczenie tolerancji wymiarowej, widoczne wady, itp.) Inspektor nadzoru moze
zabroni¢ wbudowania takich materiatdw, a wykonane elementy robé6t nakazaé rozebrac i
wykonaé ponownie w sposéb odpowiadajgcy normom jakosciowym na koszt Wykonawcy.
Wykonawca na wezwanie Inspektora nadzoru ma obowigzek okazania badan, atestéow

planowanych do uzycia lub uzytych materiatéw w ciggu 48 godzin od wezwania.

11. W przypadku stwierdzenia niewtasciwej jakosci robot Inspektor nadzoru moze
nakazac¢ rozebranie wykonanych elementéw, wykonanie ponownie w sposob odpowiadajgcy
normom jakosciowym i technologicznym. Wszelkie konsekwencje prawne i finansowe zwigzane z

wadliwie wykonanymi robotami obcigzajg Wykonawce.

12. Sprawdzanie robot przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnoéci za wady i nie ma wplywu na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu

ujawnionych wad w pozniejszym terminie.

13. Inspektor nadzoru potwierdza usuniecie wad w dzienniku budowy, w

uzasadnionych wypadkach - odrebnym pismem.

14. Inspektor nadzoru potwierdza faktyczne wykonanie robét wpisem do dziennika
budowy. Po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru faktycznego wykonania robét w danym

zakresie, Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o gotowosci odbiorowe;j.

15. Wykonawca najpozniej w dniu uzyskania skutecznego zgtoszenia robot
budowlanych dostarczy Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie kierownika budowy
stwierdzajgce przyjecie obowigzkéw Kierownika budowy oraz kopie posiadanych uprawnien
budowlanych wraz z kserokopig aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej |zby
Samorzadu Zawodowego, a takze plan BIOZ jezeli na podstawie przepiséw Prawa budowlanego

jest on wymagany

16. Wskazane w niniejszym paragrafie osoby nie sg upowaznione do dokonywania
jakichkolwiek zmian Umowy, w tym w szczegdlnosci dotyczacych Przedmiotu Umowy, chyba, ze
upowaznienie takie wynika z innych dokumentéw, a zmiana zostanie dokonana w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

17. Strony zobowigzujg sie do pisemnego informowania o wszelkich zmianach danych
kontaktowych. Wszelka korespondencja kierowana zgodnie z danymi wskazanymi w Umowie
uwazana jest za skutecznie doreczong, chyba, ze druga strona poinformowata o zmianie danych

kontaktowych.

§17
ZMIANY UMOWY
1. Niedopuszczalne sg istotne zmiany postanowienn Umowy o ktérych mowa w art. 454 Ustawy Pzp.
Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie

zamowienia.
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. Zmiana postanowien zawartej umowy, moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie
w formie aneksu do umowy, ktéry dla swej skutecznosci wymaga zachowania formy pisemne;j
takiej zmiany, w przypadkach okreslonych w ustawie Prawo zaméwienn publicznych oraz

w przypadkach okreslonych w niniejszej umowie.

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia ustug/robét dodatkowych tylko w przypadku

spetnieniu warunkoéw okreslonych w art.455 ust. 1 pkt.3 Pzp.

. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania dodatkowych ustug/rob6t budowlanych,
Wykonawca bedzie zobowigzany poinformowa¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej o koniecznosci

ich wykonania.

. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru koniecznosci wykonania dodatkowych ustug
i/lub robét budowlanych i wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego, Strony przy udziale Kierownika
budowy i Inspektora nadzoru spiszg protokdt koniecznosci zawierajgcy uzgodnienia stron
dotyczace zakresu i warunkéw wykonania dodatkowych ustug i/lub robét budowlanych. Po
podpisaniu protokotu koniecznosci Wykonawca niezwlocznie przedstawi Zamawiajgcemu
kosztorys wykonania robét/ustug dodatkowych, przy czym wzrost ceny przy kazdej kolejnej zmianie
nie moze przekracza¢ 50% wartosci pierwotnej umowy i kosztorys bedzie wymagat akceptacji

Zamawiajgcego.

. Realizacja dodatkowych ustug i/lub robét budowlanych moze nastgpi¢ po dokonaniu zmiany

niniejszej umowy w formie aneksu podpisanego przez Strony umowy.

. Zmiana terminu realizacji umowy o okres trwania nizej wymienionych przyczyn w nastepujgcych

przypadkach:

1) wystgpienia sity wyzszej (zdarzenia nadzwyczajne, ktdérego strony nie mogly przewidzieé,
ktéremu nie mogty zapobiec, ani ktéremu nie mogg przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w catosci lub czesci jego zobowigzan) lub innych okolicznosci
niezaleznych od Wykonawcy lub ktérych Wykonawca, przy zachowaniu naleznej starannosci
nie byt w stanie unikng¢ lub przewidzie¢, jak réwniez inne przeszkody lub utrudnienia
w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osobe trzecig- o czas dziatania sity

wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw jej dziatania oraz usuniecia przeszkod;

2) w przypadku konieczno$ci wykonania robét zamiennych lub robét dodatkowych niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji-

0 czas niezbedny do ich wykonania lub usunigcia kolizji;

3) w przypadku koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, o ktérych mowa w pkt 2), zmiana

wynagrodzenia zostanie dokonana w ten sposaéb, Ze:
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a) wynagrodzenie zostanie pomniejszone o wartos$¢ robot zaniechanych, zgodnie z wyceng

zawartg w kosztorysie Wykonawcy.

b) wynagrodzenie zostanie ustalone o roboty zamienne wycenione przy uwzglednieniu
aktualnych $rednich cen pracy sprzetu budowlanego i materiatdbw budowlanych dla
wojewodztwa Dolnoslgskiego zawartych w zeszytach SEKOCENBUD, a gdyby roboty te
nie byly tam ujete, przy uwzglednieniu innych powszechnie dostepnych informac;ji, przy

czym wynagrodzenie okreslone w § 8 ust 1 umowy nie moze ulec zmianie.

w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robot, w szczegélnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;j
umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem

okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé- o czas ich dziatania;

w przypadku wystgpienia opéznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania
przez wtasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za

ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢- o czas niezbedny do ich wykonania;

w przypadku wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wilasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli
opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje
powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, a ktére Wykonawca udokumentuje i Zamawiajgcy zaakceptuje- o czas

niezbedny do ich uzyskania;

w przypadku wstrzymania prac przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajgcego o okres nie dtuzszy niz okres wstrzymania prac;

w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji wyniktych w toku robdt,
a warunkujgcych wykonanie catosci przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa- 0 czas
niezbedny dla uzyskania stosownych uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych oraz

naniesienia zmian;

w przypadku konieczno$ci realizacji Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych, ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa- o0 czas

konieczny na opracowanie dokumentacji;

w przypadku wystgpienia podczas odbioru kohcowego koniecznosci wykonania robodt
dodatkowych zaleconych przez instytucje zewnetrzne biorgce udziat w odbiorze kohcowym,
warunkujgcych odbiér Przedmiotu umowy i dopuszczenie do uzytkowania - o czas niezbedny

do ich wykonania;

w przypadku wystgpienia braku mozliwosci wykonywania robé6t z powodu niedopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony

organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy - o czas wstrzymania robat;
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12) w przypadku opdznienia w przekazaniu ternu budowy, ktére nie bedzie wynikiem dziatania lub

zaniechania Wykonawcy,

13) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 6 umowy

8. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian umowy w nastepujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

5)

zmiany danych kontrahenta (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej
itd.) oraz zmiany podwykonawcy w przypadku, gdy zmiana os6b upowaznionych, jako
przedstawicieli stron (inspektoréw nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy, kierownikéw
robét, (...) w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych takich jak choroba, $mier¢,
ustanie stosunku pracy lub na zgdanie Zamawiajgcego w szczegdélnosci w przypadku
nienalezytego wykonywania obowigzkéw. W takim przypadku strona dokonujgca zmiany
zobowigzana jest do pisemnego poinformowania drugiej strony o tym fakcie. Ponadto,
Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia kierownika
budowy oraz kierownikdw robét o podjeciu obowigzkéw wraz z kserokopig uprawnien
budowlanych i zaswiadczenia potwierdzajgcego czionkostwo w Izbie Inzynieréw Budownictwa
oraz zaswiadczen GINB o wpisie do centralnego rejestru osdb posiadajgcych uprawnienia
budowlane lub kopie (duplikat) decyzji o wpisie do rejestru GINB (obowigzek legitymowania sie
w/w dokumentem dotyczy wytgcznie tych osob, ktére otrzymaty decyzje o wpisie z urzedu po
dniu wejscia w zycie tj. 11 lipca 2003 r. zmiany ustawy Prawo budowlane w przedmiotowym

zakresie),

zastgpienia materiatu wskazanego w ramach realizacji niniejszej umowy, materiatem nowym
posiadajgcym co najmniej takie same parametry jakie posiadat sprzet bedgcy podstawg wyboru
oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzetu, ktéry ma by¢

dostarczony, pod warunkiem, iz cena wprowadzonego sprzetu nie ulegnie zwiekszeniu;

zastgpienia materiatu, ktéry zostat wskazany w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzetem
0 wyzszej jakosci, w przypadkach, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania

umowy, pod warunkiem, iz cena wprowadzonego asortymentu nie ulegnie zwiekszeniu;
obnizenia ceny przez Wykonawce,

zmiany obowigzujgcych przepisow, jezeli konieczne bedzie dostosowanie tre$ci umowy do
aktualnego stanu prawnego lub urzedowej wyktadni prawa, w szczegdlnosci w zwigzku

z implementacjg do krajowego porzadku prawnego przepisow Rozporzgdzenia RODO;

Zmiana opisana w ust. 4 pkt 2) - 5) moze nastapi¢ wylgcznie za zgodg Zamawiajgcego po

uprzedniej pisemnej informacji Wykonawcy zawierajgcej okolicznosci i przyczyny koniecznosci

wprowadzenia zamiany i czasu jej trwania oraz po dostarczeniu wszelkich dokumentow

wymaganych w SWZ.

9. Zmiana wynagrodzenia w nastepujacych przypadkach:

1) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych;

2) zaniechania wykonania czesci robot przez Zamawiajgcego.
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10.Wykonanie robét zamiennych w przypadku, gdy na skutek okoliczno$ci wczeéniej nieznanych
stronom dla prawidtowego wykonania zamdwienia konieczne jest wykonanie robot przy

zastosowaniu odmiennego rozwigzania.
11.Za okolicznosci wczesniej stronom nieznane, o ktérych mowa w ust. 6 uznaje sie w szczegdlnosci:

1) nieinwentaryzowane czesci sieci, ktére nie zostaty ujete w ogoélnodostepnej dokumentacji i o

ktérych Zamawiajgcy nie wiedziat na etapie udzielania zaméwienia,
2) odkrywki przedstawiajgce inny stan niz wynika to z dokumentaciji,

3) zmiany jakie nastgpily po rozstrzygnieciu postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,

a na ktdre to zmiany zadna ze stron nie miata wptywu

12.Zmiana rachunku bankowego, o ktérym mowa w § 9 ust. 5 wymaga aneksu do umowy.

13.Strony mogg wprowadzi¢ do umowy zmiany, jezeli koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika
z okolicznoéci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te sg
korzystne dla Zamawiajgcego, przy przestrzeganiu postanowien ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.

14.Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci aneksem do umowy i muszg by¢ podpisane przez upowaznionych przedstawicieli obu
stron.

15.Niezaleznie od postanowien zawartych w niniejszym paragrafie, zmiana Umowy moze zostac
dokonana w kazdym przypadku w sytuacjach przewidzianych w Ustawie Prawo Zamoéwien
Publicznych tj. art. 455.

§18
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Strony zgodnie oswiadczajg, ze wdrozyty i w petni realizujg obowigzki dotyczgce przetwarzania
danych osobowych wynikajgcych z przepiséw unijnych i krajowych, a w szczegdlnosci
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzgdzenie
0 ochronie danych) — dalej jako RODO.

2. W uwagi na to, ze realizacja Umowy wymaga wyznaczenia do kontaktu pracownikéw obu Stron,
Strony jako administratorzy danych osobowych w zakresie realizacji zbycia przedmiotu sprzedazy
wykonajg wzgledem pracownikéw Strony przeciwnej obowiagzki, o ktérych mowa w art. 13 i 14
RODO.

§19
CESJA WIERZYTELNOSCI
1. Wykonawcy nie przystuguje prawo przeniesienia praw i obowigzkéw wynikajgcych z Umowy na
podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, ktérego prawa i obowigzki dotyczg,
oraz organu zatozycielskiego Zamawiajgcego. Forma pisemna dla zgody, o ktérej mowa w zdaniu
poprzednim zastrzezona jest pod rygorem niewaznosci.
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2. Zbycie wierzytelnosci wynikajacych z umowy, dokonane z naruszeniem postanowien § 12 ust. 1
umowy, jest niewazne (art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnos$ci leczniczej-
tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 295 z pézn. zm.)

§ 20
AUTORSKI PRAWA MAJATKOWE

1. Dokumentacja projektowa staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego z datg jej protokolarnego odbioru.

2.  Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze w zakresie przedmiotu umowy przystugujg mu autorskie
prawa majgtkowe i w zwigzku z tym jest uprawniony do korzystania i rozporzgdzania tymi

prawami.

3.  Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, przeniesie
bez Zadnych ograniczeh na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do dokumentaciji

wykonanej w ramach niniejszej umowy.

4. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji wykonanej w ramach niniejszej

umowy, bedzie obejmowato nastepujgce pola eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia dokumentacji badz jej czesci — wytwarzanie kazdag
technika egzemplarzy dokumentacji, w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu

magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

b) w zakresie obrotu oryginatem oraz egzemplarzami, na ktérych dokumentacje utrwalono —

wprowadzanie do obrotu, uzyczanie oraz najem oryginatu oraz egzemplarzy

c) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposéb inny niz okreslony w pkt. b) —
wystawianie, a takze publiczne udostepnianie dokumentacji w taki sposéb, aby kazdy mdgt

mie¢ do niej dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

5. Wykonawca oswiadcza, ze przeniesienie w/w praw nastgpi z chwilg odbioru dokumentacji bez

koniecznosci sktadania odrebnych oswiadczen w tej kwestii.

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 2 zapewnia sprawowanie nadzoru

autorskiego nad robotami budowlanymi w kontekscie wykonanej dokumentaciji projektowe;.
§ 21
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Strony umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu, adresu
e-mail lub numeru telefonu.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie, ze Wykonawca nie moze przenies¢ praw i obowigzkéw
wynikajgcych z umowy na osoby trzecie.

3. Korespondencje uwaza sie za doreczong po dwukrotnym awizowaniu listu poleconego na adresy
wskazane na wstepie umowy.

4. Wszelkie spory powstate na tle wykonania Umowy Strony zobowigzujg sie rozstrzygac polubownie,
a w przypadku braku mozliwosci polubownego rozstrzygniecia sporéw bedg one rozstrzygane
przez sgd powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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5. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamowien publicznych.

6. Umowe i zatgczniki sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem po
jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Umowe sporzadzit, przy akceptacji jej tresci Kierownika Dziatu Administracyjnego:
Agnieszka SULKOWSKA — Kierownik Sekcji Zaméwien Publicznych i Zaopatrzenia
Osoba odpowiedzialna za realizacje umowy:

Karolina MIZINIAK— p. o. Kierownik Dziatu Administracyjnego
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