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Ia. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
1. Podstawa opracowania 
Projekt wykonano w oparciu o: 

 umowę z Inwestorem,  

 uzgodnienia z Inwestorem, 

 decyzję o warunkach zabudowy, 

 mapę do celów projektowych, skala 1:500, 

 Ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2019r., poz. 1186 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych,  
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2019r., poz.1065), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.1935), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.1129), 

 normy i przepisy budowlane. 

2. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku sali wiejskiej w Mikołajewie wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną na dz. Nr 154/2, obręb 0015 Mikołajewo, jedn. ewid. 300202_2 Czarnków. 

3. Istniejący stan zagospodarowania działki 

3.1. Lokalizacja  

Inwestycja obejmuje obszar działki Nr 154/2, obręb 0015 Mikołajewo, jedn. 
ewid. 300202_2 Czarnków  
W bezpośrednim otoczeniu działki  znajdują się:  

 od strony północnej:  dz. nr 180 – droga wojewódzka,  

 od strony południowej:  dz. nr 154/4 – działka  niezabudowana - grunty orne,  

 od strony wschodniej: dz. nr 154/3 – działka  niezabudowana - grunty orne 

 od strony zachodniej: dz. nr 153/1 – działka  zabudowana- przedszkole 
publiczne.  

3.2. Ukształtowanie i ogólny stan terenu  

Teren płaski z niewielkim spadkiem w kierunku południowym. Rzędne terenu 
wahają się od 62,18m n.p.m. do 61,89m n.p.m.. Teren działki jest obecnie 
użytkowany (istniejące budynki, tereny utwardzone oraz tereny zielone).  
Na terenie działki nr 154/2 znajdują się następujące rodzaje terenów: Bi – inne tereny zabudowane, RVI – grunty orne. 

3.3. Obiekty budowlane i infrastruktura techniczna 

Powierzchnia działki nr 154/2 wynosi: 3700m2 (w tym 2300m2 tereny Bi i 1400m2 tereny RVI). Na działce nr 154/2 
znajduje się budynek sali wiejskiej (będący przedmiotem rozbudowy), 2 budynku gospodarcze, scena plenerowa oraz 
wiata imprezowa. Obsługa komunikacyjna działki odbywa się za pomocą 2 istniejących zjazdów z drogi wojewódzkiej 
tj. dz. nr 180. Budynek sali wiejskiej posiada przyłącze wodne, przyłącze telekomunikacyjne oraz napowietrzne 
przyłącze energetyczne. Łączność telekomunikacyjna zapewniona jest także bezprzewodowo, poprzez urządzenia 
mobilne. Ścieki odprowadzane są do 2 bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne. Zaopatrzenie w wodę 
odbywa się z gminnej sieci wodociągowej. Wody opadowe odprowadzane są powierzchniowo na nieutwardzony teren 
własny inwestora.  
ISTNIEJĄCY BILANS TERENU DZIAŁKI 154/2 

 Powierzchnia zabudowy budynku sali wiejskiej (nr 1)                              293,19m2 (7,9%) 

 Powierzchnia zabudowy wiaty imprezowej (nr 2)                           53,69m²  (1,5%) 

 Powierzchnia zabudowy sceny plenerowej (nr 3)                                           32,72m²  (0,9%) 

 Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego (nr 4)                                         22,87m²  (0,6%) 

 Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego (nr 5)                                        48,07m²  (1,3%) 

 Istniejące tereny utwardzone pełne                                            529,75m2(14,3%) 

 Tereny biologicznie czynne                                                      2719,71m2(73,5%) 
RAZEM                    3700m2 (100%) 
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4.   Projektowane zagospodarowanie działki 

4.1. Projektowana zabudowa 

Rozbudowa sali wiejskiej w Mikołajewie  polegać będzie na budowie nowego budynku zawierającego  salę taneczną 
oraz toalety ogólnodostępne. Projektuje się rozbudowę istniejącego budynku od strony zachodniej.  Projekt ma także 
na celu dostosowanie obiektu sali wiejskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
W ramach zagospodarowania terenu  wykonane zostaną:  

 rozbudowa budynku sali wiejskiej, 

 przebudowa schodów przed głównym wejściem do budynku wraz z wykonaniem pochylni dla osób 
niepełnosprawnych, 

 nowe utwardzenia terenu t.j.: 
- wykonanie 2 miejsc postojowych przeznaczonych dla samochodów osobowych użytkowanych przez osoby 

niepełnosprawne,  
- wykonanie miejsca gromadzenia odpadów stałych - utwardzony plac wraz z dojściem, przeznaczony  do 

ustawienia pojemników do gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem ich segregacji;  

 przyłącze kanalizacji sanitarnej dla projektowanej rozbudowy. 
PROJEKTOWANY BILANS TERENU DZIAŁKI 154/2 

 Powierzchnia zabudowy budynku sali wiejskiej (nr 1 - po ociepleniu)                            300,88m2 (8,1%) 

 Powierzchnia zabudowy wiaty imprezowej (nr 2)                           53,69m²  (1,5%) 

 Powierzchnia zabudowy sceny plenerowej (nr 3)                                           32,72m²  (0,9%) 

 Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego (nr 4)                                         22,87m²  (0,6%) 

 Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego (nr 5)                                        48,07m²  (1,3%) 

 Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy (nr 6)               82,00m²  (2,2%) 

 Istniejące tereny utwardzone pełne (po rozbudowie)                                          520,91m2(14,1%) 

 Projektowane tereny utwardzone pełne                                                        48,87m2(1,3%) 
(w tym: z kostki brukowej gr. 6cm- 12,87m2, gr.8cm- 36,00m2) 

 Tereny biologicznie czynne                                                      2589,99m2(70,0%) 
RAZEM                    3700m2 (100%) 

 
4.2. Infrastruktura techniczna i komunikacja 

4.2.1. Układ komunikacyjny 

Dostęp  do działki  z drogi publicznej pozostaje bez zmian – 2 istniejące zjazdy z drogi wojewódzkiej, tj. dz. nr 180.  
W ramach inwestycji projektuje się  wykonanie nowych terenów utwardzonych.  
Utwardzenie parkingu wykonać w następującym układzie warstw:  

 8cm kostka betonowa kolor szary* 

3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

15cm podbudowa zasadnicza z  kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm 

10cm piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 

*Miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych pokryć farbą koloru niebieskiego. 

Utwardzenia  dojść oraz placu do gromadzenia odpadów stałych  wykonać w następującym układzie warstw:  

6cm kostka betonowa kolor szary 

3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 
10cm podsypka piaskowa 

 

Teren parkingu  ograniczyć obrzeżem 8x30cm, ustawionym na 
fundamencie z chudego betonu. Natomiast przy chodnikach od 
strony terenów zielonych zastosować obrzeże trawnikowe 6x20cm.  
Kostkę należy układać tak, aby zapewnić prawidłowe odwodnienie 
terenów utwardzonych, tj. należy zapewnić spadek minimum 1% 
sprowadzając wody opadowe na tereny zielone w granicach działki 
inwestora.  
Szczegóły wykonania wg pkt 5. Technologia wykonania prac. 
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4.2.2. Pochylnia dla osób niepełnosprawnych 

W ramach inwestycji należy wykonać przebudowę schodów przed głównym wejściem do budynku wraz z wykonaniem 
pochylni dla osób niepełnosprawnych 
 Schody zewnętrzne 
Istniejący podest we wnęce pozostawić bez zmian. Natomiast dolny stopień należy rozebrać i wykonać w jego miejsce 
nowy o szerokości 36cm – zgodnie z częścią graficzną opracowania . Projektowane schody zewnętrzne wykonać  z kostki 
brukowej. Elementy brzegowe w postaci palisad betonowych 16,5x11x40cm w kolorze grafitowym ustawionych na 
fundamencie z chudego betonu. Stopnie układane z kostki betonowej gr.4cm w kolorze szarym.   
 Pochylnia dla osób niepełnosprawnych 
Płaszczyzna ruchu pochylni układana z kostki betonowej  gr. 4cm w kolorze szarym.  Elementy brzegowe w postaci 
palisad betonowych 16,5x11x40/60cm (w zależności od wysokości pochylni) w kolorze grafitowym ustawionych na 
fundamencie z chudego betonu.  
Podstawowe wytyczne dotyczące pochylni zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: 
- pochylnie powinny mieć szerokość płaszczyzny ruchu 1,2m;  krawężniki o wysokości co najmniej 0,07m i obustronne 
poręcze (odstęp pomiędzy poręczami powinien mieścić się w granicach od 1,0 do 1,10m)  
- przy balustradach przyległych do pochylni dla niepełnosprawnych należy zastosować obustronne poręcze, 
umieszczone na wysokości 0,75 i 0,90m od płaszczyzny ruchu; 
- balustrady przy schodach, pochylniach nie powinny mieć ostro zakończonych elementów; 
- minimalna wysokość balustrady wynosi 1,10m; 
- poręcze przy schodach i pochylniach, przed ich początkiem i za końcem, należy przedłużyć o 0,30m; 
- poręcze przy schodach i pochylniach powinny być oddalone od ścian, do których są mocowane, co najmniej 0,05m; 
- kąt nachylenia pochylni usytuowanej na zewnątrz, bez przekrycia przy wysokości do 0,5m, nie może przekracać 8%; 
- pochylnie o długości ponad 9m powinny być podzielone na krótsze odcinki, przy zastosowaniu spoczników o długości 
co najmniej 1,40m 
- długość poziomej płaszczyzny ruchu na początku i końcu pochylni powinna wynosić co najmniej 1,5m; 
-powierzchnia spocznika przy pochylni powinna mieć wymiary co najmniej 1,5x1,5m poza polem otwierania skrzydła 
drzwi wejściowych do budynku, 
 Balustrady 
Balustrady zaprojektowano w postaci konstrukcji metalowej ze stali nierdzewnej. Parametry balustrady zgodnie  
z wymaganiami podanymi powyżej. 
 

4.2.3. Instalacja wodna 

Istniejące przyłącze wodociągowe do budynku pozostawia się bez zmian. Projektuje się przebudowę i rozbudowę  
istniejących instalacji wewnątrz budynku. 

4.2.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej  do budynku pozostawia się bez zmian.  W ramach inwestycji planuje się 
wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej do części nowoprojektowanej. Połączenie projektowanego 
przyłącza z istniejącą kanalizacja sanitarną należy wykonać poprzez projektowaną studnię rewizyjną φ425mm  
do istniejącego zbiornika na nieczystości płynne.  Projektuje się wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U 
SN8  (z rdzeniem litym) o średnicy 160mm,  łączonych na uszczelkę gumową typu wargowego. Projektowane przyłącze 
będzie miało długość około 13m. 
Szczegóły wykonania wg pkt 5. Technologia wykonania prac. 

4.2.5. Instalacja elektroenergetyczna  

Istniejące napowietrzne  przyłącze elektroenergetyczne do budynku pozostawia się bez zmian. Projektuje się 
przebudowę i rozbudowę  istniejących instalacji wewnątrz budynku. 

4.2.6. Instalacja telekomunikacyjna  

Istniejące przyłącze telekomunikacyjne do budynku ulegnie przebudowie (skróceniu). Część przyłącza biegnąca pod 
planowaną rozbudową ulegnie likwidacji. Natomiast włączenie do budynku nastąpi w części planowanej rozbudowy 
budynku (w sali tanecznej).  Łączność zapewniona będzie także bezprzewodowo, poprzez urządzenia mobilne. 
Szczegóły wykonania wg pkt 5. Technologia wykonania prac. 
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4.2.7. Miejsce gromadzenia odpadów 

W ramach inwestycji planuje się wykonanie miejsca gromadzenia odpadów stałych z uwzględnieniem ich segregacji. 
Gromadzenie odpadów stałych odbywać się będzie w pojemnikach, ustawionych na utwardzonym placu.  Odległość 
miejsca gromadzenia odpadów stałych spełnia wymagania określone w §23 „warunków technicznych” – lokalizacja 
zgodnie z częścią graficzną opracowania.  Następnie nieczystości stałe wywożone będą na składowisko odpadów 
komunalnych przez firmę do tego upoważnioną, zgodnie z obowiązującym systemem gminnym.  
Projektuje się ustawienie 5 pojemników na odpady z tworzywa HDPE o pojemności  120l każdy (czarny, niebieski, 
zielony, żółty, brązowy) oraz 1 pojemnika metalowego na popiół o pojemności  110l.  
Pojemniki z tworzywa HDPE: wykonane z tworzywa odpornego na działanie kwasów, mrozów oraz promieniowania UV. 
Parametry pojedynczego pojemnika: wysokość: 935 mm, szerokość: 480 mm, głębokość: 560 mm’ Ø kół: 200 mm. 
Pojemnik metalowy: wykonany z blachy ocynkowanej o grubości 1 mm, wysokość 905 mm, średnica na górze 470 mm, 
Ø kół: 200 mm. 

4.2.8. Odprowadzenie wód opadowych 

Woda z dachu odprowadzana będzie za pomocą systemu rynien i rur spustowych do gruntu na terenie własnym 
inwestora. 

4.3. Spełnienie wymagań  zawartych w decyzji o warunkach zabudowy 

 Wymagania określone w decyzji Stan projektowany 
Powierzchnia zabudowy 
projektowanej rozbudowy 

Nie więcej niż 120m2 82,00m2 

Teren biologicznie czynny min. 40% powierzchni działki 70,0% 

Wysokość górnej krawędzi 
elewacji frontowej  

Do 7,0m 5,20m 

Szerokość elewacji 
frontowej budynku po 
rozbudowie 

Nie więcej niż 30,0m 25,68m 

Liczba kondygnacji  1-2 1 

Geometria dachu Dach płaski, kąt nachylenia do 20o  Stropodach o nachyleniu 2o 

Komunikacja Dostęp do drogi publicznej poprzez 
istniejący zjazd z drogi wojewódzkiej  
o nr ewid. dz. 180. 
Liczba miejsc postojowych: 1 miejsce 
na każde rozpoczęte 50,0m2 

powierzchni użytkowej rozbudowy 

Istniejące zjazdy bez zmian. 
Powierzchnia użytkowa rozbudowy: 
66,13m2 – zaprojektowano 2 miejsca 
postojowe. 

Infrastruktura techniczna  Dostawa wody- na dotychczasowych 
zasadach, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. Zasilanie w energię 
elektryczną - na dotychczasowych 
zasadach, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. Zasilanie w energię cieplną 
– na dotychczasowych zasadach, 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 
Odprowadzenie ścieków - na 
dotychczasowych zasadach, zgodnie  
z przepisami odrębnymi. 
Gospodarowanie odpadami- 
gromadzenie odpadów w pojemnikach 
na terenie działki i wywóz na 
składowisko w ramach systemu 
gminnego, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. Łączność – przewodowo 
lub bezprzewodowo. 

Zaopatrzenie w wodę- istniejące przyłącze 
bez zmian. 
Zasilanie w energię elektryczną  
- istniejące przyłącze bez zmian. 
Zapotrzebowanie w energię cieplną – 
Projektuje się wymianę istniejącego pieca 
na węgiel na piec ekologiczny na pellet.  
Odprowadzenie ścieków - istniejące 
przyłącze do zbiornika bezodpływowego 
bez zmian. Planuje się wykonanie nowego 
przyłącza kanalizacji sanitarnej do części 
nowoprojektowanej. 
Gospodarowanie odpadami- 
gromadzenie odpadów w pojemnikach na 
terenie działki i wywóz na składowisko  
w ramach systemu gminnego. 
Łączność – przewodowo i 
bezprzewodowo. 

Forma i funkcja planowanej rozbudowy budynku są zgodne z wymaganiami zawartymi w decyzji o  warunkach 

zabudowy. 
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4.4. Informacja o wpisie do rejestru zabytków 

Zgodnie z informacją zawartą w decyzji o warunkach zabudowy Nr 52/2019 z dnia 2 sierpnia 2019r., wydaną przez 
Wójta Gminy Czarnków: „inwestycja będzie realizowana w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk 

archeologicznych ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków.” 

Zgodnie z opinią Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  
w Poznaniu - Delegatura w Pile), planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia badań archeologicznych  podczas 
robót budowlanych. Opinię przedstawiono w całości na stronie nr 148. 
W przypadku odkrycia w trakcie robót budowlanych  lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, 
że jest zabytkiem należy: 
1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;  
2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;  
3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, 
właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).  

4.5. Dane dotyczące wpływu eksploatacji górniczej 

Lokalizacja planowanej inwestycji leży poza granicami terenu górniczego. Nie określa się wpływu eksploatacji górniczej 
na projektowany obiekt. 

4.6. Informacja o zagrożeniu dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 

Przedmiotowa działka nr 154/2 w Mikołajewie położona jest w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Puszcza 
Notecka”, na terenie którego obowiązują zakazy zawarte w rozporządzeniu  nr 5/98 Wojewody Pilskiego z dnia 15 maja 
1998r. w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie pilskim (Dz. Urz. Woj. Pilskiego  
z 1998r., nr 13, poz. 83). 
Zgodnie § 2 ust. 1 w/w rozporządzenia na obszarach chronionego krajobrazu wprowadza się zakazy: 
1) budowy zakładów przemysłowych opartych o surowce przywożone spoza terenu województwa oraz lokalizowania 

inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska, 

2)  lokalizowania wielkotowarowych ferm hodowlanych większych od 300 dużych jednostek przeliczeniowych i ferm 

bezściółkowych oraz gnojowicowania użytków rolnych; 

3) lokalizowania budynków  na gruntach leśnych oraz w odległości mniejszej niż 100 metrów od brzegów jezior i rzek, 

4) wznoszenia budowli oraz zakładania i budowy urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych na 

terenach przewidzianych do objęcia wyższą formą ochrony przyrody (park narodowy, park krajobrazowy, rezerwat 

przyrody, park wiejski). 

5) stosowania w gospodarce rybackiej metod połowu ryb niszczących inne żywe organizmy; 

6) zmiany sposobu użytkowania gruntów ornych IV i wyższych klas bonitacji z wyjątkiem niezbędnego minimum na 

potrzeby mieszkaniowe miejscowej ludności; 

7) na terenie zlewni jeziora Wielki Bytyń: 

- rozprowadzania nawozów i pestycydów przy wykorzystaniu sprzętu lotniczego, 

- odprowadzania do wód i gruntu ścieków, gnojowicy i odpadów płynnych. 

Planowana inwestycja nie narusza zakazów obowiązujących w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Puszcza 
Notecka”.  
Projektowana inwestycja nie zalicza do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco, ani potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz.1839). W związku z powyższym 
realizacja  planowanego przedsięwzięcia nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -  w myśl 
art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 283  
z późn, zm).  
Inwestycja zaprojektowana jest zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska oraz z zasadami wiedzy 
technicznej. Inwestor zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na etapie prowadzenia prac (w szczególności 
ochronę gleby, zieleni i stosunków wodnych). Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystywanie  
i przekształcanie elementów przyrodniczych tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne.  
WPŁYW NA STAN POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 
Głównym źródłem wprowadzania zanieczyszczeń lub pyłów do powietrza będą wykonywane roboty budowlane. Emisja 
będzie miała charakter okresowy i nie będzie decydować o wzroście stężeń substancji zanieczyszczających powietrze.  
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W ramach inwestycji projektuje się wymianę istniejącego pieca na węgiel na piec ekologiczny na pellet, co przyczyni się 
do zwiększenia ochrony czystości powietrza. Eksploatacja budynku nie będzie wiązała się ze znaczącą emisją 
zanieczyszczeń do powietrza.  
WPŁYW NA KLIMAT AKUSTYCZNY 
Głównym źródłem  hałasu będą prowadzone roboty budowlane - emisja okresowa. Eksploatacja budynku nie wpłynie 
na klimat akustyczny w rejonie lokalizacji (dopuszczalne normy hałasu nie zostaną przekroczone). 
WPŁYW NA  WODĘ 
Przedsięwzięcie będzie mieć znikomy wpływ na środowisko gruntowo – wodne. Wody opadowe i roztopowe będą 
trafiały na teren zielony w granicach działki inwestora. 
WPŁYW NA GLEBĘ 
Proponowane rozwiązania projektowe nie będą miały szkodliwego wpływu na powierzchnię gleby. Wykonywane prace 
budowlane związane z realizacją projektu nie spowodują znaczących zmian stanu warunków gruntowo-wodnych.  
W czasie realizacji inwestycji oraz podczas eksploatacji budynku należy zapobiegać i przeciwdziałać zmianom 
powierzchni ziemi poprzez niedopuszczenie do niszczenia lub uszkadzania jej powierzchni, niekorzystne przekształcanie 
jej budowy w wyniku składowania odpadów oraz odprowadzania ścieków. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie 
wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz uzyskania decyzji 
zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej - zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych (t.j Dz. U. z 2017r. poz 1161). 
Brak konieczności uzyskania w/w decyzji stwierdzono w postanowieniu Starosty  Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 
22.05.2019r. – postanowienie to przedstawiono na str. 149-150. 
WPŁYW NA ŚWIAT ROŚLINNY I ZWIERZĘCY 
Na obszarze działki  nie występują stanowiska chronionych roślin ani zwierząt. W ramach inwestycji nie planuje się 
wycinki drzew ani krzewów. 
Realizowana inwestycja nie pogorszy stanu środowiska. 

 

4.7. Obszar oddziaływania obiektu  

Wyznaczenia obszaru oddziaływania przedsięwzięcia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, który 
stanowi, że przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć „teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego 

na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu,  

w tym zabudowy, tego terenu”. Do przepisów odrębnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego należy zaliczyć 
przepisy rozporządzeń wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie), ale także przepisy dotyczące m.in.  ochrony przeciwpożarowej, prawa 
wodnego, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, które w myśl  
art. 87 ust. 2 Konstytucji RP są źródłem powszechnie obowiązującego prawa na obszarze działania organów, które je 
ustanowiły. Przedmiotowa inwestycja: „Rozbudowa sali wiejskiej w Mikołajewie na dz. nr 154/2, obręb 0015 

Mikołajewo, jedn. ewid. 300202_2 Czarnków” planowana jest na terenie własnym inwestora.  Obszar oddziaływania 
projektowanej inwestycji mieści się w całości w granicach działki Inwestora. Rozbudowa  stanowić będzie kontynuację 
dotychczasowej  funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu. Zaprojektowana lokalizacja spełnia wymagania §12 
Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie tj.: ściany z oknami i drzwiami znajdują się w odległości nie mniejszej niż 4m od granicy z sąsiednią działką 
budowlaną, a ściana bez okien i drzwi znajduje się w odległości nie mniejszej niż 3m od granicy z sąsiednią działką 
budowlaną. Budynek nie spowoduje ograniczenia dostępu do światła dziennego dla budynków na sąsiednich działkach  
budowlanych.  
Poszanowanie występujących w obszarze oddziaływania obiektu interesów osób trzecich 
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do:  drogi publicznej, możliwości korzystania  
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania 
obiektu budowlanego.  

4.8. Ochrona przeciwpożarowa 

Klasyfikację obiektu pod względem pożarowym oraz szczegółowy opis (w tym dotyczący dróg pożarowych) 
przedstawiono  w dziale  II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYCH. 
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5. Technologia wykonania prac 

5.1. Utwardzenie terenu 

Technologia układania nawierzchni z kostki brukowej 
1) Wyznaczanie nawierzchni   
Usytuowanie i wysokość nawierzchni należy określić poprzez wbicie kołków lub metalowych szpilek w teren, przez które 
na odpowiednim poziomie należy przeciągnąć żyłkę lub sznurek wyznaczający górną krawędź powstającej płaszczyzny. 
2) Korytowanie  
Usunięcie humusu i gruntu rodzimego na głębokość określoną przez grubość planowanej podbudowy oraz kostki 
(zwykle 20 – 50 cm). W przypadku występowania na terenie prac słabonośnych gruntów (np. glina, torf) preferowane 
jest usunięcie gruntu rodzimego, aż do warstwy stabilnej uwzględniając również poziom wód gruntowych.  
Grunty mające tendencję do znacznego rozszerzania się podczas przemarzania, tzw. wysadzinowe, wymagają jeszcze 
głębszego korytowania niż 50 cm. W takim przypadku ziemię należy wymienić, zastępując ją bardziej wartościowym 
materiałem. W tym celu najczęściej stosowana jest pospółka.  
3) Wyrównanie terenu 
Wykop oczyścić z wszelkich korzeni, następnie wykonać wyrównanie powierzchni po korytowaniu oraz wyznaczenie 
nachyleń i spadków. Na etapie tym wytycza się ewentualne zakręty, rozjazdy, różnice poziomów. Czynność ta polega 
na wysypaniu pospółki lub grubego piasku (do 10 cm) i ubijaniu zagęszczarką lub walcem dna wykopu. Należy  wykonać 
docelowe spadki, które zapobiegną zastojom wody (spadek poprzeczny i podłużny od 0,5 -3 cm na 1m). 
4) Podbudowa  
Grubość podbudowy uzależniona jest od rodzaju podłoża oraz przewidywanego obciążenia. Podbudowę tworzymy 
równomiernie, rozkładając kruszywo na utwardzonym gruncie, a następnie ubijamy je do uzyskania odpowiedniego 
zagęszczenia (w przypadku dużych kawałków powinno to następować w kilku etapach, by pozostawić pomiędzy nimi 
jak najmniej szczelin). Grubość tej warstwy przed zagęszczeniem powinna być o ok. 20% większa niż przewidywana  
w planie. 
5) Podsypka  
Zapewnia stabilne osadzenie kostki oraz ujednolicenie ewentualnych drobnych różnic wysokości na poszczególnych 
elementach. Ułożona w ten sposób kostka powinna wystawać ponad projektowany poziom o kilka milimetrów, 
ponieważ podczas zagęszczania następuje osiadanie podłoża. Warstwa podsypki powinna mieć grubość od 3 do 5 cm. 
Warstwa ta wykonana jest z piasku i może być zagęszczana, wyrównujemy ją tylko łatą przy zachowaniu odpowiednich 
spadków. Podsypkę wykonuje się z niezwiązanego materiału - są to mieszanki kruszyw o różnym ziarnie (0-2, 0-5 mm). 
Nie należy stosować piasków spoistych i pylastych oraz kruszyw lub mieszanek kruszyw o frakcji mniejszej niż 0-2 mm. 
Po zagęszczeniu nawierzchni z kostki brukowej, podsypka powinna być dostatecznie wodoprzepuszczalna i nie może 
przenikać do warstwy nośnej. Musi istnieć stabilność filtracji w stosunku do kolejnej warstwy nośnej bez spoiwa. 
Ponadto prawidłowe zawibrowanie kostki powoduje odpowiednie zakleszczenie elementów w podłożu, co z kolei 
zwiększa wytrzymałość nawierzchni na obciążenia poziome.  
6) Obramowanie  
Każda układana nawierzchnia powinna zostać obramowana za pomocą, obrzeży, krawężników lub oporników, 
uwzględniając szerokość ułożenia kostki wyznaczonej poprzez ułożenie pojedynczych rzędów kostek. Odpowiednio 
wykonane umocnienie krawędzi wzmacnia całą nawierzchnię i chroni przed przesuwaniem się kostki na jej obrzeżach. 
7) Układanie  
Proces układania powinien zostać zaplanowany tak, aby znajdując się na już ułożonej nawierzchni, nie niszczono 
wcześniej przygotowanej podsypki. Przy układaniu pierwszego rzędu wskazane jest ustalenie wymaganej szerokości 
rozkładania, tzn. odstępu między poszczególnymi obrzeżami, poprzez próbne ułożenie linii kostki. Jeżeli obrzeża czy 
krawężniki są już obsadzone, przed rozpoczęciem układania może być wskazane ułożenie i wyrównanie kilku linii kostki. 
Przy układaniu kostek bezfazowych należy: zwrócić szczególną uwagę na wrażliwe na uszkodzenia kanty podczas 
układania. Nieprawidłowości i błędy wykonawcze mogą prowadzić do uszkadzania brzegów kostek. Poszczególne 
elementy układać tak, aby zachować pomiędzy nimi niewielką fugę. Dla powierzchni chodników powinna ona wynosić 
2-3 mm, a w wypadku nawierzchni drogowych 3-4 mm. 
 8) Fugowanie 
Fugi powstałe podczas układania kostki powinno wypełnić się drobnym piaskiem (0 – 2 mm). Materiał do fugowania 
powinien być w trakcie prac wmiatany w szczeliny między kostkami. Nadmiar piasku należy usunąć przed 
zagęszczaniem kostki, ponieważ może spowodować powstanie rys. Po wibrowaniu proces spoinowania powinien 
zostać powtórzony. Zachowanie odpowiedniej szerokości fug zapobiega powstawaniu uszkodzeń kostki (np. 
odpryskiwaniu krawędzi) oraz pozwala na wyeliminowanie ewentualnych odchyleń wielkości kostek, które mogą 
wynosić +/– 2 mm.  
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9) Zagęszczanie  
Zagęszczanie ułożonej powierzchni przeprowadza się za pomocą odpowiedniego wibratora płytowego 
zabezpieczonego płytą z tworzywa sztucznego. Proces ten przeprowadza się równomiernie zawsze od brzegów do 
środka, a następnie wzdłuż nawierzchni do uzyskania docelowego poziomu i stabilności nawierzchni. Maszyny do 
zagęszczania muszą być dopasowane do rodzaju kostki. Kostka o grubości 6 cm może być zagęszczana maszyną o masie 
do 130kg, kostka o grubości 8-10 cm zagęszczarką o masie 170-220 kg, kostka powyżej 10 cm – zagęszczarka o masie 
200-600 kg. Zawibrowanie można przeprowadzić przed lub po zamuleniu kostki. W pierwszym przypadku fugi muszą 
być w takim stopniu wypełnione, aby elementy nie mogły przesuwać się podczas wibrowania. W drugiej opcji podłoże 
i warstwa pod podłożem muszą najpierw dostatecznie wyschnąć. Zawsze przed wibrowaniem należy dokładnie zamieść 
kostkę i powinna być ona w miarę sucha, by nie powstały przebarwienia. KOSTKĘ BRUKOWĄ MOŻNA WIBROWAĆ 
TYLKO NA SUCHO I Z UŻYCIEM PLASTIKOWEGO PODKŁADU OCHRONNEGO. Zakończenie układania kostki oznacza jej 
zawibrowanie z całkowicie wypełnionymi fugami i zamknięcie fug. Do zamknięcia fug używa się tylko takiego materiału, 
który nie spowoduje trwałego odbarwienia powierzchni kostki. Użytkować nawierzchnię powinno się dopiero, gdy 
woda przeniknie przez warstwy nośne i wsiąknie w podłoże gruntowe. Może to trwać kilka dni w zależności od 
przepuszczalności podłoża i warunków pogodowych. Przemoczone warstwy nośne i jednoczesne obciążenie ruchem 
grozi obniżeniem nośności i deformacją konstrukcji nawierzchni. Gdy zakończy się proces zagęszczania, należy 
uzupełnić materiał wykorzystany do fugowania, a następnie usunąć jego nadmiar, którego zaleganie na powierzchni 
jest niedopuszczalne.  
Układanie krawężników, obrzeży 
1) Przy pomocy szpadla należy wykonać wykop mniej więcej na szerokość narzędzia, którym się posługujemy, a jego 

głębokość dostosować biorąc po uwagę:  
- wysokość wykorzystywanych oporników  
- grubość warstwy odsączającej (ok. 5 cm)  
- ewentualną podsypkę cementowo-piaskową (3-5 cm)  
- wysokość betonowej ławy podkrawężnikowej (10-20 cm z tylnej strony krawężnika). 

2) Elementy brzegowe umieścić na podbudowie z kruszywa i koniecznie na fundamencie z półsuchego betonu  
o oporze 10cm z każdej strony. 

3) Grubość całego fundamentu dostosować natomiast do szerokości wbudowywanych elementów i dodać do niego 
w/w opór. 

4) Podbudowa musi być płaska i równoległa do powierzchni utwardzanej, a układanie oporników powinno przebiegać 
równomiernie, tak, by nie powstał zbytni nacisk na jedno miejsce. Należy zwrócić uwagę, aby elementy brzegowe 
były ustawiane na tym samym poziomie, a do ich wyrównania posłużyć się można gumowym młotkiem.  

5) Krawężniki układamy zachowując pomiędzy nimi fugę 3-5 mm, które pozostawiamy niewypełnione. 

5.2. Przyłącze  kanalizacji sanitarnej 

5.2.1. Wytyczne układania przyłącza 

Trasa przyłącza 
Przed wykonaniem projektowanego przyłącza należy wykonać przekop kontrolny i sprawdzić rzędne posadowienia 
istniejącego przyłącza oraz zbiornika bezodpływowego. W miejscu zbliżenia do istniejącego uzbrojenia roboty ziemne 
należy wykonywać ręcznie. Rzędne posadowienia projektowanego przyłącza należy  dopasować do rzędnych 
istniejącego uzbrojenia terenu. 
Trasa projektowanego przyłącza powinna spełniać następujące warunki: 
- powinna przebiegać prostopadle do kanału grawitacyjnego, 
- połączenie z kanałem za pomocą studzienki kanalizacyjnej, 
- przyłącze prowadzone ze spadkiem min. 1,5%, 
- przyłącze należy układać na podsypce piaskowej gr.20cm oraz obsypce i zasypce gr. 20cm. Pozostały zasyp na działce 
inwestora można wykonać gruntem rodzimym; 
- zagłębienie przyłącza min. 120cm. Dopuszcza się przekrycie mniejsze (min. 80cm) pod warunkiem, ze przyłącze nie 
będzie narażone na zniszczenia i zostanie uwzględniona izolacja rurociągu przed zamarzaniem o grubości min. 30cm  
z materiału nienasiąkliwego.  
- roboty prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych  
cz. II - Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz wytycznymi producentów / dostawców zamontowanych materiałów  
i urządzeń, jak również zgodnie z warunkami BHP. 
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Studnia rewizyjna S1 
Studnie rewizyjne usytuowane na posesji wykonać  
z tworzywa sztucznego – studnie PVC Φ425mm. 
Studzienki składają się z trzech części: 
1. kinety (podstawy studzienki, połączonej z rurociągiem) 
2. rury trzonowej 
3. teleskopu z żeliwnym włazem. 
Konstrukcja studzienki została zaprojektowana w ten 
sposób, aby nawet w najtrudniejszych warunkach 
zewnętrznych zawsze zagwarantować szczelność systemu 
oraz brak możliwości uszkodzenia studzienki, a tym samym 
kanału. Podstawa (kineta) wykonana jest z formowanego 
wtryskowo PP-B o wysokiej odporności na uderzenia, 
odporności na niskie i wysokie temperatury, długim okresie 
trwałości i dużej odporności chemicznej na agresywne 
ścieki. Kineta posiada specjalnie wyprofilowane dno ze 
spadkiem 2% co w połączeniu z gładką powierzchnią 
gwarantuje bardzo dobrą charakterystykę hydrauliczną. 
Włazy wykonane są z żeliwa szarego i posiadają zamknięcia 
utrudniające dostęp nieuprawnionych osób. W zależności 
od miejsca instalacji studzienki dobrać właz o nośności od 5 
do 40 ton (właz min. klasy B125). 
Przejścia przez ścianę zewnętrzną 
W zależności od rozkładu instalacji kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku należy stosować przejście pod ławą 
fundamentową lub przejście nad ławą fundamentową.  
Przejście pod ławą fundamentową 
Rura kanalizacyjna prowadzona pod ławą powinna być zabezpieczona przed osiadaniem fundamentu przez wykonanie 
rury osłonowej o minimalnej średnicy równej DN+100mm (dla przykanalików średnicy 160 mm stosuje sie rurę DN250). 
Długość rury osłonowej powinna być tak dobrana, aby wystawała z każdej strony ławy minimum 0,5m.  Na rurę 
osłonową zaleca się stosować rury stalowe czarne zabezpieczone przed korozją, bądź rury z tworzyw sztucznych. 
Minimalna odległość rury osłonowej od ławy fundamentowej winna wynosić 5cm.  
Przejście nad ławą fundamentową 
Przejścia przez ścianę zewnętrzna budynku musi być szczelne na parcie wody gruntowej i umożliwiać naturalne 
wydłużanie się rur tworzywowych. W praktyce wszystkie przejścia murowe wykonuje się w tulejach ochronnych, które 
mogą być monolityczne lub segmentowe. 
Tuleje monolityczne wykonane są jako produkt gotowy przystosowany do żądanej grubości przegrody budowlanej, 
z uszczelką gumową pierścieniową i mogą być dodatkowo obsypane materiałem ziarnistym ułatwiającym 
stabilizowanie w przegrodzie. Przejścia ścienne mają standardowo jedną uszczelkę O-ringową i dostępne są 
dla średnic przewodów 110-400 mm. Stosuje się również konstrukcje ulepszone które mają dwie uszczelki i jako całość, 
stanowią mufę dwukielichową montowaną w murze. Produkowane są dla średnic przewodów 110-200mm, 
o długościach 200, 240, 300 i 365 mm. Stosowana jest tu specjalna guma pęczniejąca pod wpływem wilgoci do 200% 
pierwotnej objętości. Zapewnia to szczelność przepustu do 7 bar.  
Tuleje segmentowe produkowane są z PP w kolorze czarnym, w postaci trzech różnej długości elementów, do sklejenia 
na placu budowy na żądaną długość. Element środkowy o długości 115mm, zwany bazowym, wyposażony jest 
w uszczelkę O-ringową zapewniającą minimalną szczelność do 5m słupa wody. Elementy boczne mają długość 90 lub 
140 mm. Konfiguracja poszczególnych elementów pozwala na osiągnięcie tulei przełazowej o długości 115, 205, 255, 
345 lub 395 mm. 
Zasady włączania do studzienki kanalizacyjnej 
Studzienki kanalizacyjne na przykanalikach należy stosować: 
- do zmiany kierunku i kąta nachylenia kanału 
- do zmiany średnicy kanału 
- do połączenia z siecią kanalizacyjną 
- na odcinkach prostych w odległościach nie większych niż co 35m dla kanałów o DN 150mm i nie większych niż 50m 
dla kanałów o DN≥200mm. 
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Przyłącze typu "In Situ" 
W studzienkach niewłazowych z tworzyw sztucznych przykanalik może być podłączony powyżej kinety, przy czym 
wysokość przepadu w studzience może wynosić od 0,5-4m. Połączenie z rurą trzonową studzienki musi być szczelne 
i uniemożliwiać tak infiltrację jak i eksfiltrację wody.  
Wykonanie przyłącza wymaga: 
- wywiercenia otworu w studni przy użyciu wyrzynarki (dla przykanalika średnicy 160mm otwór musi mieć średnicę 
177mm) 
- umieszczenia w otworze uszczelki elastomerowej 
- zamocowania kielicha w uszczelce.  
Włączenie do studzienki betonowej 
Włączenie wymaga kucia lub cięcia piłami diamentowymi. Do włączenia rury przyłączy do studzienki betonowej 
potrzebna jest tuleja ochronna z uszczelką, którą należy osadzić w sposób szczelny w wykonanym otworze. Zgodnie  
z przepisami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa włączenie do studzienki włazowej wyższej od 1m powinno nastąpić 
maksymalnie 0,5m ponad poziomem spocznika studzienki. Podłączenie powyżej tego poziomu zagraża obsłudze 
zalaniem ściekami podczas czynności eksploatacyjnych. 

5.2.2. Próba szczelności i odbiór 

Próbę szczelności przewodów kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610. Badanie szczelności 
kanałów i studni kanalizacyjnych powinno być prowadzone z użyciem powietrza (metoda L) lub użyciem wody (metoda 
W). Zaleca się wykonać próbę szczelności metodą W. 
Metoda W 
Badanie przez napełnienie kanału wodą – do poziomu włazu studni kanalizacyjnej i obserwację zwierciadła wody. 
Wymagania dotyczące badań są spełnione, jeżeli ilość dodanej wody nie przekracza:  
• 0,15l/m2 w czasie 30 minut dla kanałów kanalizacyjnych  
• 0,15l/m2 w czasie 30 minut dla kanałów wraz ze studniami kanalizacyjnymi  
• 0,40l/m2 w czasie 30 minut dla studni kanalizacyjnych  
*(m2 odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej). 
Po wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego, lecz przed jego zasypaniem należy zwrócić się do Inwestora w celu odbioru 
wykonanych robót oraz zlecić wykonanie inwentaryzacji powykonawczej uprawionemu geodecie.  
UWAGA: 
Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP oraz „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”.   

5.3. Przyłącze telekomunikacyjne 

Zgodnie z warunkami określonymi przez operatora w piśmie nr 56/DZT/AS/2020 z dnia 12.05.2020r., należy: 

 na istniejącym kablu światłowodowym typu DAC 2J zamontować mufę typu SQR (mufa umieszczona w ziemi); 

 od w/w mufy do pomieszczenia, w którym znajduje się projektowana skrzynka telekomunikacyjna wybudować 
nowy odcinek kabla typu  DAC 2J; 

 planowany kabel światłowodowy zakończyć w projektowanej skrzynce gniazdem optycznym oraz połączyć  
z telekomunikacyjną instalacją wewnętrzną budynku; 

 kabel światłowodowy wyregulować tak, aby całość zlokalizować poza obszarem nawierzchni bitumicznej lub 
zabezpieczyć pod planowaną nawierzchnią utwardzoną rurą ochronną, grubościenną, dwudzielną; 

 w miejscach skrzyżowań z jezdnią, pod wjazdami oraz przy zbliżeniach z planowanymi krawężnikami, kabel 
światłowodowy należy zabezpieczyć rurą ochronną, grubościenną, dwudzielną przez całą szerokość jezdni lub 
wjazdu; 

 w przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziom infrastruktury do projektowanej niwelety. 
Bezwzględnie zachować normatywne przekrycie; 

 wykonać przekopy próbne, celem dokładnej lokalizacji w terenie urządzeń podziemnych w obecności 
przedstawiciela operatora; 

 prace ziemne w zasięgu urządzeń muszą być prowadzone sposobem ręcznym, bez użycia sprzętu mechanicznego,  
z należytą ostrożnością; 

 zobowiązuje się inwestora i wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania 
awarii sieci i urządzeń; 

 w przypadku uszkodzenia w trakcie robó ziemnych infrastruktury, należy ją zabepieczyć i bezzwłocznie powiadomić 
operatora; 
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IIa. OPIS ROZWIĄZAŃ ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYCH  

1. Opis stanu istniejącego budynku - inwentaryzacja 

1.1. Dane ogólne 

Obiekt będący przedmiotem rozbudowy to budynek sali wiejskiej w Mikołajewie. Budynek ma formę prostopadłościanu 
przekrytego stropodachem jednospadowym. Jest to budynek 1-kondygnacyjny o zróżnicowanych wysokościach. 
Wysokość maksymalna budynku od poziomu terenu wynosi 5,20m. Obiekt  zaliczany jest do budynków niskich. 
Elewacje budynku są wykończone białym tynkiem cienkowarstwowym. 

1.2. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 

Budynek przeznaczony jest na cele spotkań kulturalno – społecznych mieszkańców wsi Mikołajewo oraz stanowi 
przedmiot wynajmu na uroczystości rodzinne. W budynku znajdują się 3 sale o zróżnicowanej wielkości. Główne wejście 
do budynku znajduje się od strony północnej. Z wiatrołapu zapewniony jest dostęp do  sal oraz toalety. Największa  
z sal posiada bezpośredni dostęp do zaplecza kuchennego oraz drugie wyjście na zewnątrz od strony południowej  
(za pomocą wiatrołapu). Od strony południowej zlokalizowana jest również kotłowania, do której dostęp zapewniony 
jest z wiatrołapu i z zewnątrz budynku. 
 
ZESTAWIENIE ISTNIEJĄCEJ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 
PARTER 
1.1. Wiatrołap    7,26m2 

1.2. Toaleta    5,60m2 

1.3. Sala     29,49m2 

1.4. Sala     15,64m2 

1.5. Toaleta    1,93m2 

1.6. Toaleta    1,95m2 

1.7. Magazyn zastawy stołowej  4,89m2 

1.8. Kuchnia    35,86m2 

1.9. Wiatrołap    8,36m2 

1.10. Kotłownia    13,64m2 

1.11. Sala    112,80m2 
SUMA     237,42m2 

 

1.3. Dane liczbowe budynku 

BUDYNEK ISTNIEJĄCY 
• Długość max:    20,04m 
• Szerokość max:      14,63m 
• Powierzchnia użytkowa:  237,42m2 
• Powierzchnia zabudowy:  293,19m2 
• Maksymalna wysokość budynku: 5,20m 
• Kubatura brutto:   ok. 1278,95m3 
• Poziom +/- 0,00                                  ok 62,32m n.p.m 
• Liczba kondygnacji nadziemnych: 1 
• Liczba kondygnacji podziemnych: 0 

1.4. Rozwiązania konstrukcyjno- materiałowe 

Budynek  wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej.   
 Ściany 
Ściany nośne  z cegły ceramicznej pełnej. Ściany działowe z cegły ceramicznej oraz gipsowo-kartonowe. 

 Fundamenty 
Fundamenty budynku betonowe. 
 Stropodach 
Płyta stropowa żelbetowa. Część wyższa budynku: stropodach wentylowany pokryty papą. Część niższa budynku 
stropodach pełny kryty blachą trapezową. 
 Kominy 
Kominy murowane z cegły ceramicznej pełnej oraz pustaków ceramicznych wentylacyjnych. 
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 Nadproża 
Nadproża żelbetowe, z belek prefabrykowanych. 
 Stolarka 
Stolarka  okienna PVC w kolorze białym. Stolarka drzwiowa zewnętrzna PVC i aluminiowa w kolorze brązowym. Stolarka 
drzwiowa wewnętrzna drewnopodobna. 
 Posadzka 
Posadzka w obiekcie betonowa, wykończona płytkami ceramicznymi / wykładziną PVC – w zależności od rodzaju 
pomieszczenia. 
 Tynki i okładziny 
Tynki  wewnętrzne cementowo-wapienne. Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe w kolorze białym. Cokół budynku 
wykończony tynkiem mozaikowym w kolorze brązowym. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych okładzina 
ścienna z płytek ceramicznych o wysokości 1,50m i 2,0m. W wiatrołapie (pom.1.1.) do wysokości 1,50m tynk 
mozaikowy. W kuchni część ścian pokryta płytkami ceramicznymi. 
 Parapety zewnętrzne i wewnętrzne 
Parapety zewnętrzne  betonowe wykończone tynkiem mozaikowym. Parapety wewnętrzne PVC. 
 Rynny i rury spustowe 
Rynny i rury spustowe stalowe powlekane w kolorze brązowym. 
 Instalacje: 

 elektryczna, 
 odgromowa, 
 centralnego ogrzewania – piec na węgiel,    
 wodno-kanalizacyjne (3 liczniki wody; część budynku bez doprowadzenia ciepłej wody użytkowej),   
 wentylacja: grawitacyjna i mechaniczna, 
 klimatyzacja, 
 telekomunikacyjna. 

. 

1.5. Ekspertyza stanu technicznego obiektu budowlanego 

Na podstawie opracowania WACETOB z 2000r. przyjęto następujące kryteria oceny: 

Lp. Klasyfikacja stanu  
technicznego  elementu 

Procentowe  
zużycie 

Kryterium  oceny 

1 Bardzo  dobry 0-10 Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykończenia, 
wyposażenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje 
zużycia i uszkodzeń. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów 
odpowiadają wymogom normy. 

2 Dobry 11-25 Element budynku nie wykazuje większego zużycia. Mogą wystąpić 
nieznaczne uszkodzenia wynikające z użytkowania szczególnie 
mechaniczne. Element wymaga konserwacji. 

3 Średni    26-50 Element budynku utrzymany jest zadowalająco. Celowy jest remont 
bieżący polegający na drobnych naprawach, uzupełnieniach, 
konserwacji, impregnacji itp.                                     

4 Niezadowalający 51-60 W elementach budynku występują średnie uszkodzenia i ubytki nie 
zagrażające bezpieczeństwu publicznemu. Celowy jest częściowy 
remont kapitalny.                                         

5 Zły 61-70 W elementach budynku występują znaczne uszkodzenia, ubytki. 
Cechy i właściwości wbudowanych materiałów mają obniżoną  
wartość 

 
 Fundamenty 
Nie stwierdzono istotnego nierównomiernego osiadania fundamentów. Stan techniczny fundamentów ocenia się jako 
dobry. 
 Ściany 
Stan techniczny ścian nośnych ocenia się jako dobry. 
 Stropodach 
Stan techniczny stropodachu  ocenia się jako dobry. 
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 Nadproża 
Stan techniczny nadproży ocenia się jako dobry. 
WNIOSKI: W trakcie oględzin istniejącej konstrukcji nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk w postaci odkształceń,  
ugięć, zniszczeń mechanicznych, czy objawów intensywnej korozji. Według aktualnej wiedzy nie występuje 
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia użytkowników i bezpieczeństwa konstrukcji budynku. Stan techniczny głównych 
elementów konstrukcyjnych obiektu jest  dobry. Ocenia się, że podstawowe elementy budynku znajdują się  
w stanie technicznym pozwalającym na realizację projektowanej rozbudowy,  nie wpłynie ona ujemnie na ich 
wytrzymałość.  

Budynek nie spełnia obecnie obowiązujących przepisów prawa.  Nieprawidłowości stwierdzone w budynku: 
A. Schody zewnętrzne przy głównym wejściu do budynku 

Istniejąca szerokość stopnia 29cm.  
Zgodnie z §69 ust. 5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2019r., poz.1065)– nazywane dalej 

„warunkami technicznymi”, szerokość stopni schodów zewnętrznych przy głównych wejściach do budynku powinna 

wynosić w budynkach użyteczności publicznej co najmniej 0,35m.  

B. Brak dostępu dla osób niepełnosprawnych  
Brak pochylni przed budynkiem oraz  toalety przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Prawo budowlane art. 5 ust. 1 pkt 4) Obiekt budowlany należy projektować i budować w sposób określony  

w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając niezbędne 

warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez 

osoby niepełnosprawne. 

C. Niespełnione wymagania izolacyjności cieplnej  
Brak ocieplenia ścian i stropodachu 

Warunki techniczne § 328. Ust.1 pkt 2): „przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku odpowiadają przynajmniej 

wymaganiom izolacyjności cieplnej określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.” 

D. Brak wyłącznika ppoż 

Kubatura brutto istniejącego budynku wynosi: ok. 1278,95m3.  
Warunki techniczne § 183. Ust. 2 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, 

z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, 

należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000m3
 lub zawierających strefy zagrożone 

wybuchem. 

E. Pomieszczenie 1.2 (toaleta) 
- drzwi wejściowe 80x205cm, brak otworów nawiewnych 
- przedsionek oddzielony ścianą o wysokości 2,0m 
- drzwi do kabin 70x195cm 
- nieprawidłowe umiejscowienie misek ustępowych (zamiast równolegle do długości kabiny, równolegle do szerokości) 
- nieprawidłowe oddzielenie ustępu damskiego od męskiego (ściana o wysokości 2,0,m), 
- brak pisuaru,  
- nieprawidłowa ilość umywalek, 
- szerokość przejść wzdłuż kabin ustępowych wynosi 1,21m (wg BHP min 1,30m) 
- w toalecie znajduje się główna rozdzielnia elektryczna 
Warunki techniczne 

§ 79. 1. Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć…  

w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza. 

§ 84 ust. 2 …w ustępach ogólnodostępnych powinna przypadać co najmniej jedna umywalka na 20 osób, co najmniej 

jedna miska ustępowa i jeden pisuar na 30 mężczyzn oraz jedna miska ustępowa na 20 kobiet, jeżeli przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy nie stanowią inaczej. … 

§ 85. 2. W ustępach ogólnodostępnych należy stosować: 

1) przedsionki, oddzielone ścianami pełnymi na całą wysokość pomieszczenia, w których mogą być instalowane tylko 

umywalki; 

2) drzwi o szerokości co najmniej 0,9 m; 

3) drzwi do kabin ustępowych otwierane na zewnątrz, o szerokości co najmniej 0,8 m, a do kabin przystosowanych dla 

potrzeb osób niepełnosprawnych, co najmniej 0,9 m; 

4) przegrody dzielące ustęp damski od męskiego, wykonane jako ściany pełne na całą wysokość pomieszczenia; 

5) miski ustępowe umieszczone w oddzielnych kabinach o szerokości co najmniej 1 m i długości 1,10 m, ze ściankami  

i drzwiami o wysokości co najmniej 2 m z prześwitem nad podłogą 0,15 m; w żłobkach, klubach dziecięcych, 
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przedszkolach oraz innych formach opieki przedszkolnej dopuszcza się stosowanie ścianek i drzwi  

o wysokości nie mniejszej niż 1,5 m; 

6) wpusty kanalizacyjne podłogowe z syfonem oraz armaturę czerpalną ze złączką do węża w pomieszczeniach  

z pisuarem lub mających więcej niż 4 kabiny ustępowe; 

7) wentylację grawitacyjną lub mechaniczną – w ustępach z oknem i jedną kabiną, a w innych – mechaniczną  

o działaniu ciągłym lub włączaną automatycznie. 

F. Pomieszczenie 1.5 i 1.6 (toalety) 
- drzwi wejściowe 70x195cm i 80x205cm,  
- brak przedsionka 
- szerokość 86 i 88cm 
- wentylacja grawitacyjna 
- płytki na ścianach do wysokości 1,50m  
Toalety ogólnodostępne –wymagania jak powyżej 

G. Pomieszczenie 1.8 (kuchnia) 
- brak wydzielonej zmywalni 
H. Pomieszczenie 1.10 (kotłownia) 
- piec na węgiel starego typu, 
I. Pomieszczenie 1.11 (sala) 
- wentylacja grawitacyjna i mechaniczna łącznie 
WT § 148. Ust 2. W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można 

stosować wentylacji grawitacyjnej ani wentylacji hybrydowej. Wymaganie to nie dotyczy pomieszczeń z urządzeniami 

klimatyzacyjnymi niepobierającymi powietrza zewnętrznego. 

- za mała ilość okien 
WT § 57. 2. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, 

do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8, 
W chwili obecnej 6 okien 1,02x1,88m = łącznie 11,51m2. Powierzchnia podłogi 112,80 m2  (stosunek 1:9,8). 

2. Opis stanu projektowanego  

2.1. Dane ogólne 

Projekt obejmuje rozbudowę budynku sali wiejskiej w Mikołajewie oraz przebudowę budynku istniejącego w celu 
dostosowania go do obecnie obowiązujących przepisów. Planuje się rozbudowę istniejącego budynku od strony 
zachodniej.  Rozbudowę projektuje się  jako budynek parterowy z stropodachem jednospadowym o wymiarach 
zewnętrznych 5,50 x 14,91m.. W części rozbudowy znajdzie się sala taneczna oraz toalety ogólnodostępne.  
Zakres robót budowlanych obejmuje: 
a) Rozbudowa 

- kompleksowa budowa budynku od podstaw, 
b) Przebudowa budynku istniejącego 

- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych, 
- wykonanie ocieplenia stropodachu, 
- demontaż i ponowny montaż (po termomodernizacji) istniejącej instalacji odgromowej, 
- wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 
- montaż nowych parapetów po termomodernizacji, 
- wykonanie kominów wentylacyjnych, 
- przebudowa schodów przed głównym wejściem do budynku wraz z wykonaniem pochylni dla osób 
niepełnosprawnych (wg opisu zagospodarowania terenu), 
- remont podestu (wymiana płytek ceramicznych na nowe koloru szarego) przed wejściem tylnym, 
- wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, 
- częściowa wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, 
- wymiana stolarki okiennej w dużej sali wraz z obniżeniem parapetu (podkucie), 
- wykonanie nowego otworu okiennego w dużej sali, 
- montaż podciągów i rozbiórka ścian w dużej sali, 
- rozbiórka podestu dla orkiestry zlokalizowanego w dużej sali, 
- zamurowania niektórych  istniejących otworów drzwiowych, 
- rozbiórkę niektórych ścian działowych, 
- demontaż niektórych istniejących przyborów sanitarnych, 
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- wykonanie nowych otworów drzwiowych w istniejących ścianach, 
- wykonanie nowych ścian działowych (nowy podział funkcjonalny budynku), 
- montaż nowych przyborów sanitarnych,  
- wymianę pieca c.o., 
- przebudowę instalacji c.o (dostosowanie do nowego układu pomieszczeń), 
- przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnych (dostosowanie do nowego układu pomieszczeń), 
- przebudowę instalacji elektrycznych (dostosowanie do nowego układu pomieszczeń). 

UWAGA: Lokalizacja poszczególnych robót wg części graficznej opracowania. Szczegóły wykończenia poszczególnych 
pomieszczeń wg pkt. 2.5. 

2.2. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 

Budynek, tak jak dotychczas, pełnić będzie funkcję obiektu przeznaczonego na cele spotkań kulturalno – społecznych 
mieszkańców wsi Mikołajewo oraz stanowić będzie przedmiot wynajmu na uroczystości rodzinne. Przewiduje się,  
iż w obiekcie jednocześnie przebywać będzie maksymalnie ok. 120 osób (obsługa + konsumenci). 
Główne wejście do budynku (od strony północnej) po przebudowie umożliwi dostęp do budynku dla osób 
niepełnosprawnych. W budynku istniejącym wydzielono wiatrołap (pom. 1.1) z miejscem na odzież wierzchnią 
(wieszaki ustawione z lewej strony). Bezpośrednio z wiatrołapu dostępne są 2 sale. Z prawej strony wiatrołapu duża 
sala konsumpcyjna, przeznaczona do zebrań wiejskich, imprez kulturalnych i rodzinnych. Natomiast na  wprost mniejsza 
sala przeznaczona na cele Koła Gospodyń Wiejskich. Bezpośrednio z sali KGW dostępne jest pomieszczenie 
gospodarcze. Żywienie w obiekcie (podczas imprez) odbywać się będzie w formie cateringu. W tym celu od strony 
południowej wydzielono zaplecze kuchenne - szczegółowy opis technologii zaplecza kuchennego przedstawiono  
w punkcie 3. Opis technologii zaplecza kuchennego oraz na  rysunku 3B. 
Od strony południowej w budynku istniejącym  zlokalizowana jest również kotłowania, do której dostęp zapewniony 
jest z wiatrołapu i z zewnątrz budynku. W części rozbudowy planuje się wykonanie sali tanecznej oraz toalet 
ogólnodostępnych. Projektuje się toaletę męską, damską oraz dla osób niepełnosprawnych. 
 
ROZWIĄZANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Na parkingu przewidziane są 2 stanowiska postojowe dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne.  
Przed wejściem głównym zaprojektowano pochylnie dla  osób niepełnosprawnych, co  umożliwi swobodny dostęp do 
budynku. Wszystkie drzwi do pomieszczeń ogólnodostępnych mają szerokość w świetle minimum 90cm.  
W obiekcie wydzielono toaletę przystosowaną dla osób niepełnoprawnych. 
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 
PARTER 
CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA 
1.1 Wiatrołap    7,26m2 

1.2 Pomieszczenie gospodarcze  6,12m2 

1.3 Sala KGW    21,46m2 

1.4 Pomieszczenie socjalne obsługi 11,15m2 

1.5 Toaleta obsługi   3,94m2 

1.6 Pomieszczenie porządkowe  1,93m2 

1.7 Zmywalnia    4,89m2 

1.8 Korytarz    7,90m2 

1.9 Kuchnia    29,64m2 

1.10 Wiatrołap    8,36m2 

1.11 Kotłownia    13,64m2 

1.12 Sala konsumpcyjna   112,80m2 

1.13 Miejsce dla orkiestry   7,35m2 

CZĘŚĆ PROJEKTOWANA 
1.14 Sala taneczna   43,61m2 

1.15 Przedsionek    3,10m2 

1.16 Toaleta męska   6,12m2 

1.17 Toaleta damska   6,24m2 

1.18 Przedsionek    3,10m2 

1.19 Toaleta niepełnosprawnych  3,96m2 

SUMA     302,57m2 
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2.3. Dane liczbowe  

ZESTAWIENIE DANYCH LICZBOWYCH INWESTYCJI 

Parametr 
Budynek istniejący po 

przebudowie 
Rozbudowa Cały obiekt 

Długość  20,18m 5,50m 25,68m 

Szerokość  14,91m 14,91m 14,91m 

Powierzchnia użytkowa 236,44m2 66,13m2 302,57m2 

Powierzchnia zabudowy 300,88m² 82,00m2 382,88m2 

Maksymalna wysokość  5,20m 5,20m 5,20m 

Kubatura  ok. 1278,95m3 340,45m3 1619,40m3 

Poziom  +/- 0,00   =                           
62,32m n.p.m 

+/- 0,00   =                           
62,32m n.p.m 

+/- 0,00   =                           
62,32m n.p.m 

Liczba kondygnacji nadziemnych 1 1 1 

Liczba kondygnacji podziemnych 0 0 0 

 
2.4. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe  
 Fundamenty  
Fundamenty żelbetowe monolityczne. Pod całością fundamentów wykonać podkład z chudego betonu klasy C8/10 
(B10) o grubości 10cm. Ławy fundamentowe żelbetowe Ł1 60x40cm, Ł1 40x40cm,  z betonu C20/25, zbrojone 4φ12 
stalą B500SP, strzemiona φ8 ze stali B500SP co 30cm.  
 Ściany fundamentowe 
Ściany fundamentowe z bloczków betonowych gr.24cm. 
 Ściany  
Ściany nośne z betonu komórkowego gr.24cm odmiany 600, λ=0,17 W/mK. Ściany działowe z betonu komórkowego  
gr. 12cm odm. 600. Ścianki oddzielające kabiny w WC z płyt laminowanych gr.28mm, o wysokości 2,50m. 
 Nadproża 
Nadproża w projektowanych ścianach nośnych  prefabrykowane typu L-19. Nadproża w ścianach działowych 
prefabrykowane z betonu komórkowego NS R30 lub monolityczne. W miejscach projektowanych nowych otworów  
w istniejących  ścianach nośnych wykonać nadproża  w postaci belek złożonych z kształtowników stalowych (2xC200). 
Stal kształtowników stalowych S235. 
 Podciągi 
Podciąg P1 i P3 (w ścianie istniejącej) wykonać z kształtowników stalowych w postaci belek złożonych, połączonych 
śrubami klasy M16. Podciąg P1 2xIPE240, Podciąg P3 2xIPE120 . Podciąg P2 (w części rozbudowy) wykonać w postaci 
belki prostej z kształtownika stalowego HEB240. Stal kształtowników stalowych S235. 
 Stropodach 
Jako konstrukcję nośną zaprojektowano strop gęstożebrowy typu TERIVA 4.0/1. Stropodach o następującym układzie 
warstw od dołu: 0,02cm gładź;  1,5cm tynk cementowo-wapienny, 24cm strop TERIVA 4.0/1, papa paroizolacyjna  
gr. 4mm,  20cm styropian o λ= 0,031 W/mK., warstwa spadkowa ze styropianu 0-57cm, papa podkładowa gr. 4mm,   
 2 x papa wierzchniego krycia gr. 4mm. 
 Wieńce 
Wieńce żelbetowe monolityczne układane na kształtkach wieńcowych. Wieniec W1 24x31cm z betonu C20/25, 
zbrojony 4φ12 stalą B500SP, strzemiona φ8 co 30cm  ze stali B500SP.  
 Kominy 
Przewody kominowe wentylacyjne wykonać z pustaków z betonu lekkiego (keramzytobetonu) w wybranym systemie. 
Zaprojektowano kominy wentylacyjne z pustaków o wymiarach zewnętrznych: jednokanałowy 20x24cm, dwukanałowy 
24x36cm, trzykanałowy 24x52cm, czterokanałowy 24x68cm. W miejscu istniejących kratek wentylacyjnych na elewacji 
wykonać kominki wentylacyjne stalowe, mocowane do ściany,wyprowadzone ponad dach budynku. 
 Posadzka na gruncie 
Posadzka w obiekcie betonowa o następującym układzie warstw od dołu: 20cm podsypka piaskowa, 10cm podkład 
betonowy C8/10, izolacja przeciwwilgociowa (folia PE gr. 0,3mm), 10cm styropian EPS 100  
(λ= 0,031 W/mK), izolacja przeciwwilgociowa (folia PE gr. 0,3mm), 5cm posadzka betonowa zbrojona, 2cm płytki 
ceramiczne / wykładzina PVC (w zależności od rodzaju pomieszczenia). 
Uwaga: Końcowy poziom posadzki nowoprojektowanej powinien być równy poziomowi posadzki istniejącej. 
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 Izolacje termiczne 
Izolacja termiczna posadzki na gruncie w postaci styropianu EPS 100 gr.10cm o λ= 0,031 W/mK.  Izolacja termiczna 
ścian zewnętrznych cokołu w postaci płyty XPS gr.8cm o co najmniej  λ= 0,034W/mK. Izolacja termiczna ścian 
zewnętrznych nadziemia w postaci styropianu gr.14cm o λ= 0,031W/mK.  Izolacja termiczna projektowanego 
stropodachu w postaci styropianu gr. 20cm o λ= 0,031 W/mK,  układanego na stropie na warstwie izolacji 
paroizolacyjnej. Izolacja termiczna istniejącego stropodachu pełnego  (niższej części) w postaci styropapy gr. 20cm  
o λ= 0,031 W/mK, natomiast istniejącego stropodachu wentylowanego (wyższej części) w postaci granulatu z wełny 
mineralnej gr. 25cm  o λ= 0,037 W/mK, umieszczanego metodą wdmuchiwania. 
 Izolacje przeciwwilgociowe 
Izolacja przeciwwilgociowa ław fundamentowych w postaci dysperbitu. Izolacja przeciwwilgociowa ścian 
fundamentowych: pozioma - papa asfaltowa, pionowa - obustronnie dysperbit. Dodatkowa izolacja ścian 
fundamentowych stykających się z gruntem (na warstwie płyt XPS wykończonych klejem z siatką): folia kubełkowa  
0,5mm. Izolacja przeciwwilgociowa posadzki na gruncie:  folia PE grubości min. 0,3mm. Izolacja przeciwwilgociowa 
stropodachu papa gr. 4mm.  
 Tynki i okładziny 
Tynki  wewnętrzne cementowo-wapienne, wykończone gładzią gipsową. Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe  
(np. silikonowe) w kolorze RAL 9010.  
 Stolarka 
Stolarka okienna PVC o U = 0,9 W/m2K, wyposażona w nawiewniki okienne higrosterowane, umieszczone w górnej 
ramie okna. Parametry nawiewników wg opisu wentylacji. Stolarka drzwiowa zewnętrzna PVC o U = 1,3 W/m2K. 
Stolarka zewnętrzna w kolorze białym. Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewnopodobna. Szczegóły zgodnie  
z zestawieniem stolarki.   
 Parapety 
Parapety wewnętrzne PVC w kolorze zgodnym z kolorystyką okna. Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej o kolorze 
brązowym. 
 Rynny i rury spustowe 
Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej o kolorze brązowym. 
 Wykończenie ścian i podłóg 
Wykończenie poszczególnych pomieszczeń zgodnie z opisem w pkt. 2.5. 

UWAGA: Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać certyfikaty dopuszczenia do stosowania  
w budownictwie – zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych  (t.j. Dz.U. z 2020r.,  
poz. 215). 

 

2.5. Wykończenie pomieszczeń i wyposażenie stałe 

Wiatrołap (pom. 1.1) 
Istniejąca posadzka z płytek ceramicznych bez zmian. Istniejący tynk mozaikowy do usunięcia. Po zamurowaniu otworu 
drzwiowego ściany w całym pomieszczeniu oraz sufit należy pomalować. Zaleca się wykonać lamperię ścienną do 
wysokości ok 1,50m w postaci farby lateksowej, hydrofobowej, odpornej na wielokrotne zmywanie detergentami  
i działanie grzybów pleśniowych oraz wnikanie zanieczyszczeń.  Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.  
Pomieszczenie gospodarcze (pom. 1.2) 
Po rozbiórce ścian płytki ceramiczne na posadzce do wymiany na nowe. Płytki na ścianach do skucia. Na ścianach 
wykonać cokół z płytek ceramicznych na wysokość 10cm. Ściany w całym pomieszczeniu oraz sufit należy pomalować. 
Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem. 
Sala KGW (pom. 1.3) 
Istniejąca posadzka z płytek ceramicznych bez zmian. Po wykonaniu nowego otworu drzwiowego ściany w całym 
pomieszczeniu oraz sufit należy pomalować. 
Pomieszczenie socjalne obsługi (pom. 1.4) 
Posadzkę w pomieszczeniu wyłożyć płytkami ceramicznymi. Na ścianach wykonać cokół z płytek ceramicznych na 
wysokość 10cm. Ściany i sufit pomalować farbą. Ściany do wysokości co najmniej 2,0m pomalować farbą lateksową, 
hydrofobową, odporną na wielokrotne zmywanie detergentami i działanie grzybów pleśniowych oraz wnikanie 
zanieczyszczeń.  Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem. Pomieszczenie wyposażone będzie w szafki 
kuchenne oraz zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem z dopływem bieżącej zimnej  i ciepłej wody.  
Przy zlewozmywaku (aneksie kuchennym) wykonać fartuch ochronny z płytek ceramicznych do wysokości 1,50m. 
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Toaleta obsługi (pom. 1.5) 
Posadzkę w pomieszczeniu wyłożyć płytkami ceramicznymi. Ściany do wysokości co najmniej 2,0m wyłożyć płytami 
ceramicznymi. Ściany powyżej oraz sufit pomalować farbą. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.   
W łazience znajdować się będzie umywalka z dostępem do bieżącej zimnej  i ciepłej wody (w przedsionku) oraz  
1 kabina ustępowa.  
Pomieszczenie porządkowe (pom. 1.6) 
Istniejąca posadzka z płytek ceramicznych bez zmian. Na ścianach znajdują się istniejące płytki ceramiczne do wysokości 
ok. 1,50m. Po przebudowie (przesunięciu drzwi) należy dokleić płytki ceramiczne na nowej ścianie oraz  
na wszystkich pozostałych, tak aby płytki w pomieszczeniu sięgały do wysokości 2,0m. W pomieszczeniu znajdować się 
będzie zlew gospodarczy (bateria z wyciąganą wylewką) z dostępem do bieżącej zimnej  i ciepłej wody. 
Zmywalnia (pom. 1.7) 
Istniejąca posadzka z płytek ceramicznych bez zmian. Ściany do wysokości co najmniej 2,0m wyłożyć płytami 
ceramicznymi. Ściany powyżej oraz sufit pomalować farbą. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.   
W pomieszczeniu znajdować się będą: zlewozmywak dwukomorowy z dostępem do bieżącej zimnej  i ciepłej wody,  
2 zmywarko-wyparzarki, szafka z blatem roboczym (przy zlewozmywaku) oraz regał magazynowy i szafa przelotowa. 
Korytarz (pom. 1.8) 
Istniejąca posadzka z płytek ceramicznych bez zmian (uzupełnienia po rozbiórce ścian). Istniejące płytki na ścianie (przy 
projektowanym stanowisku do mycia wózka kelnerskiego) pozostawić bez zmian. Pozostałe ściany i sufit  należy 
pomalować. Zaleca się wykonać lamperię ścienną do wysokości ok 1,50m w postaci farby lateksowej, hydrofobowej, 
odpornej na wielokrotne zmywanie detergentami i działanie grzybów pleśniowych oraz wnikanie zanieczyszczeń.  
Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem. W pomieszczeniu znajdować się będzie stanowisko mycia wózka 
kelnerskiego wyposażone w zawór czerpalny ze złączką do węża oraz wpust kanalizacyjny podłogowy z syfonem.  
W korytarzu planuje się również ustawienie metalowych szaf magazynowych z drzwiami żaluzjowymi. 
Kuchnia (pom. 1.9) 
Istniejąca posadzka z płytek ceramicznych bez zmian. Na ścianach znajdują się istniejące płytki ceramiczne do wysokości 
ok. 1,50m. Po przebudowie należy dokleić płytki ceramiczne na nowej ścianie oraz na wszystkich pozostałych, tak aby 
płytki w pomieszczeniu sięgały do wysokości 2,0m. Należy wykonać okienko podawcze (60x80cm) do sali 
konsumpcyjnej. Do usunięcia 2 kuchenki (w miejscu projektowanej szafy przelotowej), istniejący zlewozmywak 
dwukomorowy  (na ścianie do projektowanej zmywalni) zastąpić basenem gastronomicznym, pozostałe wyposażenie 
kuchni pozostaje bez zmian. 
Wiatrołap (pom. 1.10) 
Pomieszczenie pozostaje bez zmian. 
Kotłownia (pom. 1.11) 
Posadzkę betonową pokryć farbą epoksydową.  
Sala konsumpcyjna (pom. 1.12) 
Po demontażu podestu wykładzinę z podestu należy dokleić do posadzki w poziomie ±0,00. Pozostałe elementy 
pomieszczenia pozostają bez zmian. 
Miejsce dla orkiestry (pom. 1.13) 
Istniejąca posadzka z płytek ceramicznych bez zmian (uzupełnienia po rozbiórce ścian). Ściany i sufit pomalować farbą. 
Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem. 
Sala taneczna  (pom. 1.14) 
Posadzkę w pomieszczeniu wyłożyć wykładziną PVC. Wykładzina PVC powinna być wywinięta na ścianę na wysokość 
ok 10cm (cokół). Ściany i sufit pomalować farbą. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem. 
Przedsionek  (pom. 1.15 i 1.18) 
Posadzkę w pomieszczeniu wyłożyć płytkami ceramicznymi. Ściany do wysokości co najmniej 2,0m wyłożyć płytami 
ceramicznymi. Ściany powyżej oraz sufit pomalować farbą. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.   
W przedsionku znajdować się będzie blat z 3 wpuszczanymi umywalkami z dostępem do bieżącej zimnej  i ciepłej wody. 
Toaleta męska  (pom. 1.16) 
Posadzkę w pomieszczeniu wyłożyć płytkami ceramicznymi. Ściany do wysokości co najmniej 2,0m wyłożyć płytami 
ceramicznymi. Ściany powyżej oraz sufit pomalować farbą. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.  
W pomieszczeniu znajdować się będą 2 kabiny ustępowe wydzielone za pomocą płyt laminowanych gr.28mm (miski 
ustępowe podwieszane), 2 pisuary oraz wpust kanalizacyjny podłogowy i zawór czerpalny ze złączką do węża. 
Toaleta damska (pom. 1.17) 
Posadzkę w pomieszczeniu wyłożyć płytkami ceramicznymi. Ściany do wysokości co najmniej 2,0m wyłożyć płytami 
ceramicznymi. Ściany powyżej oraz sufit pomalować farbą. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.  
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W pomieszczeniu znajdować się będą 2 kabiny ustępowe wydzielone za pomocą płyt laminowanych gr.28mm (miski 
ustępowe podwieszane). 
Toaleta niepełnosprawnych (pom. 1.19) 
Posadzkę w pomieszczeniu wyłożyć płytkami ceramicznymi. Ściany do wysokości co najmniej 2,0m wyłożyć płytkami 
ceramicznymi. Ściany powyżej oraz sufit pomalować farbą. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.   
W toalecie znajdować się będą: 1 miska ustępowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych, umywalka 
przystosowana dla osób niepełnosprawnych z dopływem bieżącej zimnej  i ciepłej wody; poręcze stałe (przy ścianach) 
oraz ruchome (od strony przestrzeni otwartej), ułatwiające korzystanie z urządzeń higienicznosanitarnych.  
W pomieszczeniu zamontować również przewijak dla dziecka,  ścienny składany poziomo. Przewijak o parametrach:  
- wymiary przy otwarciu: wysokość 516 mm, szerokość 870 mm, głębokość 500 mm, 
- wymiary przy zamknięciu: wysokość 516 mm, szerokość 870 mm, głębokość 110 mm, 
- stanowisko przewijania zgodne z wymogami A.D.A., 
- mocowanie: ścienne, 
- otwieranie teleskopowe. 
 
3. Opis technologii zaplecza kuchennego  

Działalność zaplecza kuchennego ogranicza się do obsługi gości podczas imprez kulturalnych / rodzinnych 
odbywających się na terenie obiektu. Żywienie w obiekcie odbywać się będzie w formie cateringu. Przewiduje się, że 
podstawową działalnością zaplecza kuchennego będzie magazynowanie, porcjowanie i wydawanie dań. Serwowane 
będą także zimne i gorące napoje. 
W skład zaplecza kuchennego wchodzą: kuchnia, korytarz, zmywalnia, pomieszczenie socjalne dla obsługi, toaleta 
obsługi oraz pomieszczenie porządkowe. 
Posiłki dostarczane będą, poprzez wiatrołap (pom. 1.10), do kuchni w szczelnych pojemnikach. Tam posiłki będą 
rozdzielane. Potrawy zimne do czasu ich podania trafią do lodówek. Natomiast potrawy „na ciepło” będą podgrzewane.   
Produkty  suche (np., pieczywo, ciastka) oraz napoje do czasu ich podania przechowywane będą w szafach 
magazynowych.  Kuchnia wyposażona będzie w meble ze stali nierdzewnej, urządzenia chłodnicze oraz sprzęty do 
obróbki cieplnej. W kuchni odbywać się będzie porcjowanie, a następnie poprzez okienko podawcze potrawy będą 
trafiać do sali konsumpcyjnej, gdzie będą roznoszone lub rozwożone za pomocą wózka kelnerskiego. 
Na terenie kuchni wydzielone zostały następujące stanowiska: 
A. Stanowisko wydawania potraw 
Pod ścianą łączącą się z salą konsumpcyjną wydzielono ciąg blatów roboczych (z szafkami), na których posiłki po 
wyporcjowaniu będą oczekiwały do ekspedycji poprzez okienko podawcze na salę konsumpcyjną.  
B. Stanowisko chłodnicze 
Stanowisko wyposażone w 2 szafy chłodnicze, służące do przechowywania potraw zimnych do czasu ich podania. 
C. Stanowisko porcjowania 
Po środku kuchni wydzielono 2 blaty robocze, na których  potrawy ciepłe i zimne będą porcjowane (nakładane na 
talerze), a następnie przekazywane na stanowisko wydawania potraw. 
D. Stanowisko mycia naczyń kuchennych 
Mycie sprzętu kuchennego będzie się odbywało na wydzielonym stanowisku wyposażonym w basen gastronomiczny. 
Po umyciu sprzęty będą suszone  na regale ociekowym. 
E.  Stanowisko przygotowania do obróbki termicznej 
Na tym stanowisku odbywać się będzie wyjmowanie posiłków z pojemników w celu przekazania ich do obróbki 
termicznej (podgrzania). 
F. Stanowisko przygotowania gorących napoi 
Stanowisko z blatem roboczym, na którym ustawione będą  2 czajniki elektryczne,  służące do przygotowania kawy oraz 
herbaty. Napoje na tacy przekazywane będą na stanowisko wydawania potraw. 
G. Stanowisko obróbki termicznej 
Obróbka termiczna odbywać się będzie na 3 kuchenkach gazowych oraz patelni elektrycznej. Nad wyspą grzewczą 
znajduje się istniejący okap kuchenny.   
W kuchni zlokalizowana jest również umywalka do mycia rąk.  
Potrawy podawane będą w naczyniach wielorazowego użytku. Po konsumpcji brudne naczynia  zwożone będą  
wózkiem do zmywalni. W zmywalni naczynia będą myte i wyparzane (2 zmywarko-wyparzarki), a następnie 
umieszczane na regałach magazynowych i w szafie przelotowej. Resztki posiłków przechowywane będą w koszu na 
odpady w zmywalni, a następnie (po zakończeniu imprezy) wynoszone z budynku komunikacją ogólną.  
W korytarzu zaplecza kuchennego zaprojektowano stanowisko do mycia i dezynfekcji wózka kelnerskiego oraz 
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ustawienie metalowych szaf magazynowych z drzwiami żaluzjowymi (do przechowywania m.in. serwetek, czystych 
obrusów). Na zapleczu kuchennym wydzielono także pomieszczenie socjalne dla obsługi z aneksem kuchennym 
(wyposażonym  w szafki kuchenne oraz zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem), szafą socjalną na odzież i stołem 
z krzesłami. Bezpośrednio przy pomieszczeniu socjalnym zlokalizowana jest toaleta obsługi oraz pomieszczenie 
porządkowe z zlewem gospodarczym (służące do poboru wody na cele utrzymania czystości oraz do  przechowania 
niezbędnego sprzętu: wiadro, mop, miotła, ścierki, środki czystości itp.).  

4. Technologia wykonania prac  

4.1. Roboty rozbiórkowe 

Uwagi dotyczące prac rozbiórkowych  
1. Podczas całego procesu rozbiórki należy bezwzględnie przestrzegać zasad i przepisów BHP. Sposoby bezpiecznego 

wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). 

2. Prace rozbiórkowe należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia. 
3. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy zapewnić/ sprawdzić bezpieczeństwo konstrukcji budynku. 
4. Prace powinny być prowadzone w taki sposób, aby usuwanie jednego elementu nie wywoływało nieprzewidzianego 

spadania lub zawalenia się innego.  
5. Prace rozbiórkowe prowadzić minimalizując użycie sprzętu generującego duże drgania (młoty udarowe), w celu 

ochrony konstrukcji przed drganiami. Wskazane byłoby używanie w jak największym stopniu narzędzi wiercących  
i pił mechanicznych do stali i betonu. 

6. Roboty prowadzić ze szczególną ostrożnością, a w przypadku zauważenia jakichkolwiek objawów wpływu 
prowadzonych robót na stan budynku (odkształcenia, pęknięcia) roboty należy wstrzymać, a obiekt zabezpieczyć 
do czasu przybycia Projektanta. 

7. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, „warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru robót budowlano-montażowych: budownictwo ogólne”, obowiązującymi przepisami, instrukcjami 
producentów oraz zasadami sztuki budowlanej. 

8. Prace prowadzić przy użyciu sprzętu posiadającego aktualne badania techniczne. 
9. Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie należy prowadzić w czasie opadów atmosferycznych i silnego wiatru. 
10. Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych muszą być w sposób odpowiedni 

zabezpieczone, a drogi I dojścia wyraźnie oznakowane. 
11. Robotnicy pracujący na wysokości 4m i powyżej powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi lub linami 

umocowanymi do trwałych elementów budynku. 
Ścianki działowe 
Lokalizację ścianek działowych przeznaczonych do rozbiórki przedstawiono na rysunku nr 1B. Rozbiórkę ścianek 
działowych rozpocząć od odłączenia i demontażu wszelkich instalacji, np. elektrycznej. Należy zakleić folią istniejącą 
stolarkę, która pozostaje bez zmian, aby uniknąć jej zabrudzenia lub zniszczenia, a także zabezpieczyć posadzkę  przed 
uszkodzeniem, poprzez podłożenie pod folię np. płyt pilśniowych (zapobieganie wgnieceniu, gdy spadnie na nią bryła 
gruzu). Demontaż ścianki zawsze zaczynać od góry i prowadzić w dół. Absolutnie nie należy zaczynać wyburzania od 
środka ściany (w połowie wysokości) – może to spowodować jej przewrócenie, które wywoła nadmierne obciążenie 
dynamiczne, a w efekcie uszkodzenie konstrukcji budynku. 
Uwaga! W każdym przypadku, niezależnie od materiału, z którego zbudowana jest ścianka, podczas pracy trzeba stale 
pamiętać o podtynkowych przewodach elektrycznych (lub wszelkich innych instalacjach). Kawałki cegieł lub pustaków 
nie powinny „wisieć” na przewodach. Trzeba też uważać, żeby nie uszkodzić przewodów młotkiem, przecinakiem, 
wiertarką itp. Dobrze jest najpierw odkuć tynk młotkiem murarskim i delikatnie uwolnić przewód spod tynku. 
Ściany nośne 
Rozbiórkę ścian nośnych w miejscach projektowanych otworów można przeprowadzać dopiero po wykonaniu 
podciągu/nadproża stalowego i osiągnięciu przez zaprawę montażową odpowiedniej wytrzymałości. Rozbiórkę ścian 
przeprowadzać zgodnie z wytycznymi podanymi powyżej. 
Segregacja odpadów, transport i utylizacja 
Wszystkie materiały uzyskane z rozbiórki należy posortować i oddzielać te, które mogą być wykorzystane jako surowce 
wtórne. Materiały zmagazynować w wyznaczonych  miejscach składowania do czasu wywozu. Transport gruzu 
prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych.  
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4.2. Roboty betonowe 

Zakres robót betonowych i żelbetowych obejmuje: 
a) wykonanie deskowań i związanych z nimi rusztowań, 
b) wykonanie zbrojenia,  
c) betonowanie, zagęszczanie i pielęgnowanie betonu,  
d) usunięcie deskowania i związanych z nim rusztowań. 
Deskowania i rusztowania  
Deskowania i zawiązane z nimi rusztowania powinny zapewnić sztywność i niezmienność wymiarów konstrukcji 
podczas układania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a więc w całym okresie ich eksploatacji. Deskowania 
powinny być szczelne, aby chronić przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. Zaleca się, aby 
szerokość desek przylegających bezpośrednio do betonu nie była większa niż 150mm, z wyjątkiem dna, gdzie może być 
zastosowana jedna deska odpowiedniej szerokości. Deskowania belek o rozpiętości powyżej 4m powinny być 
wykonane ze strzałką konstrukcyjną odwrotną do kierunku ugięcia konstrukcji (zaleca się wykonanie strzałki o wartości 
15mm). Prawidłowość wykonania deskowań należy sprawdzić przed ich użytkowaniem. Sprawdzenie i dopuszczenie do 
użytkowania powinno być potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.  Powierzchnie deskowania powtarzalnego 
powinny być powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Do środków takich należą 
emulsje oraz gotowe preparaty antyadhezyjne. Nanoszenie tych emulsji może odbywać się za pomocą pędzla lub 
rozpylacza malarskiego. W przypadku zastosowania deskowania drewnianego jednorazowego (nieimpregnowanego), 
należy przed ułożeniem mieszanki betonowej obficie zmoczyć je wodą.  
Roboty zbrojarskie 
Dostarczona stal zbrojeniowa powinna być na budowie składowana na podkładkach drewnianych, bądź przenośnych 
stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno układac stali  bezpośrednio na gruncie. Zbrojenie powinno być oczyszczone, 
aby zapewnić dobrą współpracę (przyczepność) do betonu. Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze 
dsekowań. Powinno być ono tak usytowane, aby nie ulegało uszkodzenom i przemeiszczeniom podczas układania  
i zagęszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia 
prętów betonem, stosować wkładki i podkładki dystansowe. Zbrojenie powinno być połączone drutem wiązałkowym 
w sztywny szkielet. Zbrojenie przed betonowaniem powinno być skontrowane. Odbiór zbrojenia i zezwolenie na 
betonowanie należy odnotować w dzienniku budowy.   
Układanie mieszanki betonowej 
Układanie mieszanki betonowej w deskowaniu należy wykonywać z jednoczesnym jej zagęszczaniem. Przed 
przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich robót 
poprzedzających betonowanie, a w szczególności prawidłowość wykonania deskowania, rusztowań, usztywnień 
pomostów,  zbrojenia,  gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania.  Deskowanie i zbrojenie powinno być 
bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone.  
Podstawową zasadą dobrego ułożenia betonu jest niedopuszczenie do rozsegregowania składników i powstawania 
pustych miejsc, tzw. raków w konstrukcji betonowej lub żelbetowej. Aby zapobiec rozsegregowaniu składników 
mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:  
- wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gęstoplastyczej nie powinna przekraczać 3m, 
- mieszanka ciekła powinna być układana przy użyciu rynien lub rur, tak aby wysokość jej swobodnego opadania nie 
przekraczała 50cm. 
Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20OC powinna być zużyta w czasie do 1,5h, a w temperaturze 
wyższej do 1,0h. W zależności od wielkości elementu betonuje się go albo od razu całym przekrojem albo warstwami. 
W czasie betonowania należy obserwować deskowania i rusztowania, czy nie następuje utrata prawidłowego kształtu 
konstrukcji. 
Zagęszczanie mieszanki betonowej 
Ułożona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich urządzeń mechanicznych: 
wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, prętowych. 
Zagęszczanie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem 
drewnianym) może być stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy 
zbrojenie jest zbyt gęste i uniemożliwia użycie wibratorów pogrążalnych.  

W przypadku wibratorów wgłębnych drgania są przekazywane przez buławę zatapianą w mieszance betonowej, 
połączoną giętkim wałem z silnikiem elektrycznym. Ponieważ drgania ulegają tłumieniu w mieszance, trzeba tak 
przesuwać buławę, aby poszczególne pola oddziaływania wibratora zachodziły na siebie. Po zanurzeniu należy buławę 
kilkakrotnie unosić na 10-20 cm w górę, bo promień skuteczności wibracji nie jest jednakowy na całej długości buławy. 
Po przyjętym czasie wibracji buławę powoli wyjmuje się, aby nie pozostał po niej otwór i zanurza w następne miejsce. 
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Buława nie powinna dotykać deskowania ani zbrojenia. Mieszanek półpłynnych i ciekłych nie potrzeba wibrować.  
Zagęszczanie mieszanki betonowej można uznać za zakończone gdy: 
 - mieszanka betonowa przestanie osiadać, a jej górna powierzchnia się wyrówna,  
-  cała powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje się zaczynem cementowym, 
 - na powierzchni mieszanki przestały pojawiać się pęcherzyki powietrza. 
Roboty betonowe w okresie obniżonych temperatur  
Roboty betonowe mogą być prowadzone w okresie obniżonych temperatur, jeżeli zostaną zachowane warunki 
umożliwiające wiązanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich. Jako temperaturę obniżoną, 
wpływającą na spowolnienie tego procesu, przyjmuje się temperaturę otoczenia wynoszącą poniżej +10°C, a średnią 
dobową temperaturę +5°C należy traktować jako graniczną, przy której mieszankę betonową ułożoną w deskowaniu 
trzeba chronić przed utratą ciepła. Nie należy betonować konstrukcji w temperaturze poniżej - 15°C na wolnym 
powietrzu. Wśród zabezpieczeń stosowanych w celu uzyskania przez beton pełnej mrozoodporności można wymienić: 
a) zwiększenie o około 10% ilości cementu lub zmianę cementu przewidzianego w projekcie na cement wyższej klasy; 

wymaga to przeprowadzenia laboratoryjnych badań porównawczych,  
b)  dodanie do mieszanki betonowej właściwych domieszek chemicznych i dodatków dobranych odpowiednio do 

rodzaju cementu; wymaga to przeprowadzenia wstępnych badań laboratoryjnych,  
c) podgrzewanie składników mieszanki betonowej (z wyjątkiem cementu) do odpowiedniej temperatury, w celu 

uzyskania określonej temperatury mieszanki betonowej w chwili jej układania w deskowaniu,  
d) osłanianie elementów lub całej konstrukcji materiałami ciepłochronnymi w celu zachowania ciepła w mieszance 

betonowej ułożonej w deskowaniu przez czas niezbędny do uzyskania przez beton pełnej mrozoodporności, 
e) ogrzewanie świeżego betonu w deskowaniu za pomocą pary, ciepłego powietrza lub – w przypadkach technicznie 

uzasadnionych- za pomocą prądu elektrycznego, 
f) wykonywanie robót betonowych w pomieszczeniach zamkniętych ogrzanych lub cieplakach o temperaturze 

powietrza wewnątrz cieplaka nie niższej niż +10oC. 
W przypadku gdy konstrukcja jest betonowana w temperaturach ujemnych, przy których nie można zapewnić 
dojrzewania betonu metodami wymienionymi w pkt a), b), c) świeży beton należy chronić przed dopływem wilgoci  
z zewnątrz szczelnymi osłonami aż do czasu uzyskania przez niego pełnej mrozoodporności. Jeżeli spadek temperatury 
poniżej -3oC spodziewany jest przed upływem 3 dni, licząc od chwili zabetonowania konstrukcji, bądź nastąpił w trakcie 
układania mieszani betonowej w deskowaniu, to należy układać mieszankę betonową o podwyższonej temperaturze  
i niezwłocznie ochronić zabetonowany fragment konstrukcji przed stratami ciepła.  
Pielęgnacja betonu 
Beton dojrzewający należy pielęgnować, a więc: 
- chronić jego odsłonięte powierzchnie przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych, szczególnie wiatru, 
promieni słonecznych, mrozu, 
- utrzymywać w stałej wilgotności (3 dni  w wypadku użycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejącego, 7 dni  gdy 
użyto cementu portlandzkiego, 14 dni - gdy użyto cementu hutniczego i innych). 
Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 24h od jego ułożenia. Jeżeli temperatura 
wynosi +15°C i więcej, należy w pierwszych trzech dniach beton polewać co 3h w dzień i co najmniej raz w nocy,  
a w następnych dniach - co najmniej 3 razy na dobę. Jeżeli temperatura jest niższa niż +5°C, betonu nie polewa się. 
Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po torach z desek grubości 36 mm) 
i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 2,5MPa, pod warunkiem, 
że odkształcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie. Nie należy obciążać stropów  
i schodów przez co najmniej 36h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze 
poniżej +10°C powinien by ć odpowiednio przedłużony. Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji 
żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie wytrzymałość wymaganą według projektu. Wytrzymałość tę należy 
sprawdzać na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji.  
Usuwanie deskowania 

Orientacyjnie można przyjąć, że: 
- boczne elementy deskowań nie przenoszące obciążenia od ciężaru konstrukcji można usunąć po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawędzi elementów, 
- nośne deskowanie konstrukcji można usunąć po osiągnięciu przez beton wytrzymałości:  w stropach 15 MPa (lato)  
i 17,5 MPa (w okresie obniżonych temperatur),  w ścianach - 10 MPa, w belkach i podciągach o rozpiętości do 6 m—
70% wytrzymałości projektowanej, w belkach i podciągach o rozpiętości powyżej 6 m - 100% tej wytrzymałości. 
Podpory, dźwigary i inne elementy podtrzymujące deskowanie wznoszonej konstrukcji należy usuwać w takiej 
kolejności, aby nie spowodować szkodliwych naprężeń w tej konstrukcji. Usuwanie deskowań powinno odbywać się 
pod ścisłym nadzorem technicznym. 
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4.3. Prace murarskie 

Materiały 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót murarskich dla przedmiotowej inwestycji są:  
 bloczki z betonu komórkowego 24x24x59cm, 
 bloczki z betonu komórkowego 12x24x59cm, 
 zaprawy murarskie dla betonu komórkowego. 
Ogólne zasady wiązania murów 
Przy wykonywaniu murów należy kierować się następującymi zasadami: 
- elementy powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco, 
- murowanie rozpoczynać od narożników, 
- spoiny poprzeczne i podłużne powinny być usytuowane mijankowo. 
Wykonywanie murów z betonu komórkowego 
Przed rozpoczęciem robót murowych należy sprawdzić jakość elementów ściennych, zapraw i innych materiałów 
pomocniczych. Wyroby o złej jakości należy zamienić na inne. Pierwszą warstwę bloczków układać na zaprawie 
cementowej, wyrównując nierówności podłoża,  tak aby wyeliminować nierównomierne osiadanie elementów 
murowych. Położenie elementów pierwszej warstwy w pionie i poziomie należy dokładnie kontrolować za pomocą 
poziomicy, gumowego młotka i ewentualnie niwelatora. Do murowania pozostałych warstw użyć gotowej zaprawy 
murarskiej do betonu komórkowego - do murowania na cienkie spoiny. Warstwa zaprawy nie powinna być grubsza niż 
3mm. Użyta zaprawa musi posiadać odpowiednią wytrzymałość i konsystencję. Zaprawę do cienkich spoin rozprowadza 
się kielnią z ząbkowaną krawędzią dopasowaną do szerokości muru. W przypadku bloczków z powierzchniami 
czołowymi profilowanymi na pióra i wpusty (P+W), w miejscach tych połączeń nie ma konieczności nanoszenia zaprawy 
w spoinie pionowej. Przy murowaniu z bloczków z piórami i wpustami, z niewypełnioną zaprawą spoiną pionową, 
bloczki należy wsuwać jeden w drugi od góry, a nie dosuwać poziomo. Bloczki można w dowolny sposób przycinać  
i dopasowywać do dowolnych kształtów za pomocą piły ręcznej i prowadnicy kątowej lub piły taśmowej. Bloczki 
docięte, lub w narożach (w spoinach pionowych, w których nie ma połączenia na pióra i wpusty), łączy się przez 
wypełnienie zaprawą spoiny pionowej. Otworów tworzących uchwyty montażowe bloczków nie wypełnia się zaprawą 
murarską. Przy murowaniu z bloczków profilowanych na zamek (Z) oraz gdy z obu stron występują tylko wpusty (W), 
spoiny pionowe należy wypełnić zaprawą (nanosi się ją na powierzchnie, które będą się stykać). Przed murowaniem 
kolejnej warstwy zeszlifować ewentualne  nierówności górnej powierzchni wykonanego już muru – przy pomocy pacy 
lub struga do szlifowania. Przed nałożeniem zaprawy, trzeba oczyść z pyłu łączone powierzchnie. Po ustawieniu  
i ustabilizowaniu bloczka w murze (przez uderzanie młotkiem z gumowym obuchem), nie należy go przesuwać. Spoiny 
pionowe kolejnych warstw muru powinny być względem siebie przesunięte o minimum 0,4 wysokości elementu 
murowego (w przypadku bloczków o wysokości 240mm, przesunięcie to wynosi 96mm ≈ 10cm ).  Również minimalna 
długość bloczka wypadającego przy narożnikach budynku lub krawędziach otworu nie może być mniejsza niż 10cm. 
Podczas dłuższych przerw w pracach murarskich, wymurowaną ścianę należy zabezpieczać przed zamoczeniem przez 
przykrywanie od góry folią. 
Połączenie ściany działowej ze ścianami konstrukcyjnymi wykonać za pomocą łączników metalowych. Łączniki te można 
umieszczać podczas murowania ściany nośnej w co drugie/trzeciej spoinie, lub też po wykonaniu ściany nośnej przybić 
gwoździami lub kołkami rozporowymi do bloczków. Łączniki należy umieścić w spoinach poziomych ściany działowej, 
w ilości minimum 4 sztuki na wysokość ścianki działowej. Przed przystąpieniem do murowania ścian działowych  
w miejscu ich wybudowania należy ułożyć warstwę izolacji w postaci papy lub folii, o szerokości większej o 30 cm od 
projektowanej grubości ściany. 
Uwagi ogóle do wykonywania prac: 
- Należy przestrzegać prawidłowego przewiązania elementów murowych. 
- Zachować jednakową grubość spoin, a więc 1-3-milimetrową. 
- Kontrolować poziom murowanych elementów i ewentualnie doszlifować nierówności. 
- Unikać niwelowania nierówności przy zastosowaniu grubszej warstwy zaprawy. 
- Pilnować, aby łączone bloczki dobrze do siebie przylegały. 
Wskazówki do murowania w warunkach podwyższonej temperatury: 
- chronić przygotowaną zaprawę przed wysoką temperaturą, ustawiając ją w miejscach osłoniętych od promieni 

słonecznych; 
- zwilżać powierzchnie murowanych bloczków wodą; 
- nakładać zaprawę na krótkich odcinkach. 
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Wskazówki do murowania w warunkach obniżonej temperatury: 
- murować w temperaturze wyższej od 0°C; 
- bloczki nie mogą być przemarznięte, pokryte szronem lub śniegiem; 
- stosować zaprawę zimową; 
- w temperaturze niższej niż +5°C do rozrobienia zaprawy należy użyć ciepłej wody; 
- chronić przygotowaną zaprawę przed chłodem; 
- monitorować warunki temperaturowe i pogodowe; 
- w trakcie wiązania zaprawy przez pierwsze 8 godzin, temperatura przy powierzchni muru nie powinna spaść poniżej 

-5°C; 
- chronić świeżo wymurowaną ścianę przed nadmiernym przemarznięciem, zawilgoceniem i przesuszeniem, przez 

przykrywanie jej matami ocieplającymi, 
- murowanie przy temperaturze od 0 do -15oC jest możliwe pod warunkiem, że praca wykonywana będzie  

w specjalnych tymczasowych pomieszczeniach (tzw. cieplakach). Cieplaki powinny być  ogrzewane, tak aby zaprawa 
wiązała w temperaturze dodatniej. Wszystkie materiały użyte do murowania powinny być wcześniej składowane  
w pomieszczeniach osłoniętych (muszą być suche i niezmarznięte). 

4.3. Montaż nadproży i podciągów 

W miejscach projektowanych otworów  w istniejących  ścianach nośnych wykonać nadproża  w postaci belek złożonych 
z kształtowników stalowych 2xC200 oraz podciągi w postaci belek złożonych z kształtowników stalowych 2xIPE200, 
połączonych śrubami klasy M16 – lokalizacja zgodnie z częścią graficzną opracowania. 

Kolejność prac przy montażu nadproży / podciągów stalowych:  
1. Przygotować  elementy nadproży/podciągów - belki stalowe oczyścić z ewentualnych nieczystości oraz rdzy oraz 

zabezpieczyć antykorozyjnie. 
2. Dla bezpieczeństwa zabezpieczyć części stropu poprzez obustronne tymczasowe podstemplowanie w miejscu 

przewidzianych nowoprojektowanych nadproży/podciągów stalowych. Zastosowane stemple powinny mieć 
minimalną nośność 10kN, a ich rozstaw nie powinien być większy niż 1m. Odległość od lica ściany demontowanej 
do tymczasowego podparcia nie powinna przekraczać 60cm. Należy tak ustawić podparcia, aby nie blokowały one 
dostępu do bezpiecznego wykonywania prac. 

3. Wykonać poziomą bruzdę na głębokość ½ grubości ściany nad górną krawędzią projektowanego otworu.  
4. Jeśli po wykonaniu odkrywek górna część ściany jest skruszona, zniszczona bądź wykazuje oznaki korozji należy 

fragment ściany pod bezpośrednie ułożenie belek wykuć, a następnie przemurować z cegły pełnej na zaprawie 
cementowej na wysokość min. 4 warstw cegieł. Prace należy przeprowadzić etapowo dla strony wewnętrznej  
i zewnętrznej ściany. W następnej kolejności należy wykonać podlewki grubości ok. 5cm na murze pod oparcie obu 
końców belek.  

5. Osadzić pierwszy z profili. Należy zagwarantować min. 15cm długość oparcia belki stalowej na murze.  
6. Wyklinować i wypełnić przestrzeń między profilem a ścianą zaprawą cementową szybkowiążącą, najlepiej typu 

gotowego. 
7. Po osiągnięciu odpowiedniej wytrzymałości przez zaprawę, w celu umieszczenia drugiego profilu, należy wykuć 

bruzdę i powtórzyć czynności z drugiej strony ściany.   
8. Połączyć ze sobą kształtowniki śrubami M16 w połowie ich wysokości, minimum na obu końcach belki oraz co  

ok 50cm tworząc złożoną belkę nadprożową.  
9. Po osiągnięciu przez zaprawę odpowiedniej wytrzymałości (min. tydzień lub wg zaleceń producenta) można 

przystąpić do rozebrania ścian murowanych pod projektowany otwór.  
10. Nadproże/podciąg obłożyć siatką i otynkować tynkiem cementowo-wapiennym lub obudować w inny sposób. 
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Rys. Schemat wykonania nadproża 

 

 

 

Rys. Schemat wykonania podciągu 



 

 
P.P.H. KRAJAN SP. Z O.O. 
Wiśniewa 18 
89-400 Sępólno Krajeńskie 
tel. 052 388 10 10  
tel. kom. 502 483 721  

TEMAT: ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MIKOŁAJEWIE,  
DZ. NR 154/2 MIKOŁAJEWO, OBRĘB 0015 MIKOŁAJEWO,  
JEDN. EWID. 300202_2 CZARNKÓW 

       
  
Str. 36 
 

 

 

4.4. Montaż stropu  

Zaprojektowano strop typu TERIVA 4.0./1.  
Układanie belek 
Belki stropowe należy układać na ścianie za pośrednictwem żelbetowych elementów prefabrykowanych tzw. kształtek 
wieńcowych. Belki układać osiowo w rozstawie 0,6m. Rozstaw belek należy sprawdzić przez ułożenie między nimi po 
jednym pustaku przy każdym końcu belki (pustaki zadeklowane). Długość oparcia belek na podporze stałej (ścianie, 
podciągu) nie może być mniejsza niż 8cm.  Przy układaniu belek stropowych na budowie należy stosować podpory 
montażowe rozmieszczone w rozstawie nie większym niż 2,0 m, tzn.: 
– przy rozpiętości modularnej stropu l ≤ 4,0 m – 1 podpora, 
– przy rozpiętości modularnej stropu 4,0 m < l ≤ 6,0 m – 2 podpory, 
– przy rozpiętości modularnej stropu 6,0 m < l ≤ 8,0 m – 3 podpory, 
– przy rozpiętości modularnej stropu l > 8,0 m – 4 podpory. 
Układanie pustaków 
Po ułożeniu belek stropowych oraz pustaków zadekowanych przy wieńcach, pozostałe przestrzenie należy wypełnić 
pozostałymi pustakami, układając je z odpowiednio usztywnionych pomostów. Układanie pustaków należy prowadzić 
w jednym kierunku, prostopadle do belek. Powierzchnie czołowe pustaków przylegające do wieńców, podciągów lub 
żeber powinny być przed ich ułożeniem zamknięte (zadeklowane). Pustaki nie powinny opierać się na podporach 
stałych, na których opierają się belki. 
Wieńce 
Na obrzeżach stropów, na ścianach konstrukcyjnych i ścianach równoległych do belek należy wykonać w poziome 
stropu wieńce żelbetowe o wysokości nie mniejszej niż wysokość konstrukcyjna stropu i szerokości co najmniej 100mm. 
Zbrojenie wieńców zaleca się układać tak, aby górne podłużne pręty wieńca znajdowały się około 30 mm poniżej górnej 
powierzchni stropu. Umożliwi to ułożenie zbrojenia podporowego i właściwe jego otulenie betonem. Na ścianach 
wykonanych z materiałów o małej wytrzymałości (np. beton komórkowy, cegła dziurawka) zaleca się wykonywanie 
wieńców opuszczonych. Dolna powierzchnia wieńca opuszczonego powinna znajdować się 40 ÷ 60 mm poniżej dolnej 
powierzchni stropu. W projekcie założono opieranie belek stropowych na ścianach nośnych za pośrednictwem 
żelbetowych elementów prefabrykowanych tzw. kształtek wieńcowych, które na ścianach skrajnych stanowią 
jednocześnie deskowanie tracone wieńców stropowych. Wieńce należy betonować równocześnie z betonowaniem 
stropu, zwracając szczególną uwagę na staranne wypełnienie mieszanką betonową wszystkich przestrzeni,  
w tym – w przypadku wieńców opuszczonych – przestrzeni pod belkami stropowymi. 
Żebra rozdzielcze 
W stropach o rozpiętości powyżej 4,0 m należy stosować żebra rozdzielcze. Jeżeli rozpiętość stropu jest mniejsza niż 
6,0m stosuje się co najmniej jedno żebro rozdzielcze, zaprojektowane w pobliżu środka rozpiętości stropu.  
Przy rozpiętości stropu większej niż 6,0m stosuje się co najmniej dwa żebra rozdzielcze, przy czym odległość między 
podporami stałymi i żebrami oraz między żebrami powinna wynosić około 1/3 rozpiętości stropu. Szerokość żebra 
rozdzielczego powinna wynosić 70 ÷ 100 mm, a wysokość powinna być równa wysokości stropu. Pręty zbrojenia żeber 
rozdzielczych powinny być zakotwione w wieńcach lub podciągach prostopadłych do tych żeber, na długości min. 0,5m.  
Zbrojenie podporowe 
Stropy gęstożebrowe powinny być wzmacniane zbrojeniem podporowym. W zależności od rozpiętości stropu stosuje 
się siatki płaskie lub siatki zaginane.  Rozpiętości stropów, przy których należy stosować odpowiedni rodzaj siatki 
podano w tablicy poniżej. 

  

W stropach o rozpiętości do 6,0m stosuje się siatki płaskie P-1 i P-2. Na podporach środkowych układane są siatki P-1, 
a na podporach skrajnych — siatki P-2.  Siatki na długości podpory łączy się na zakład o długości co najmniej jednego 
oczka siatki (150mm). 
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Betonowanie stropu 
Do betonowania stropu można przystąpić po ułożeniu belek (na podporach stałych i montażowych) oraz pustaków,  
a także po zmontowaniu zbrojenia wieńców, żeber i ułożeniu zbrojenia podporowego oraz sprawdzeniu poprawności 
wykonania wszystkich czynności.  Żebra pomiędzy pustakami oraz płytę nad pustakami grubości 30 mm w stropach 
TERIVA 4,0/1 lub 40mm w pozostałych rodzajach stropów należy wykonać z betonu klasy nie niższej niż C16/20, 
odpowiadającego wymaganiom PN-EN 206-1:2003. Uziarnienie kruszywa powinno być nie większe niż 10 mm. 
Bezpośrednio przed betonowaniem ze stropu należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia, a wszystkie elementy (pustaki 
i belki) polać wodą. Betonowanie stropu należy wykonywać posuwając się stopniowo w kierunku prostopadłym do 
belek. Jeżeli beton podawany jest przy pomocy pompy, to należy rozprowadzać go równomiernie po powierzchni 
stropu, nie dopuszczając do jego miejscowego gromadzenia. Jeżeli beton podawany jest na strop w sposób obciążający 
konstrukcję, to poziomy transport betonu po stropie może odbywać się taczkami o pojemności najwyżej 0,075 m3 
systemem wahadłowym, po sztywnych pomostach ułożonych prostopadle do belek stropowych. Pomosty powinny być 
wykonane z desek grubości co najmniej 38mm i szerokości minimum 200 mm. Pomosty na krawędziach bocznych 
powinny być obite listwami zabezpieczającymi przed stoczeniem się taczek z pomostu. W czasie betonowania należy 
zwracać szczególna uwagę na dokładne wypełnienie mieszanką betonową wszystkich przestrzeni pomiędzy pustakami, 
czołami belek ułożonych w jednej linii, w wieńcach i żebrach rozdzielczych, prawidłowe zagęszczenie betonu i należytą 
jego pielęgnację, zwłaszcza w okresie podwyższonej lub obniżonej temperatury powietrza. 

4.5. Ocieplenie ścian zewnętrznych  

Ściany ocieplić  zespolonymi systemami izolacji cieplnej, pokrytymi 
cienkowarstwowymi, strukturalnymi wyprawami tynkarskimi 
wykonywanymi metodą  bezspoinową, zwaną  dalej BSO (bezspoinowy 
system ociepleń). 
Podstawowymi składnikami BSO są: 
- masa lub zaprawa klejąca do przyklejania płyt termoizolacyjnych,  
- płyty termoizolacyjne. 
- łączniki mechaniczne do mocowania materiałów termoizolacyjnych, 
- masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojącej, 
- siatka zbrojąca, 
- środek gruntujący tworzący powłokę  pośrednią - opcjonalnie, zależnie 

od systemu, 
- masa lub zaprawa tynkarska o zróżnicowanej fakturze, 
- elementy uzupełniające, np. listwy cokołowe, profile narożnikowe, 

listwy kapinosowe itp. 
W przypadku prowadzenia robót ociepleniowych na obiektach 
nowowznoszonych należy zapewnić ścisłą koordynację z wykonawcami 
innych robót.  
Rozpoczęcie robót ociepleniowych może nastąpić dopiero jeżeli: 
- roboty dachowe, montaż okien, izolacje i podłoża pod posadzki 

balkonów lub tarasów zostaną zakończone i odebrane, 
- wszelkie nieprzeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkło, okładziny i elementy drewniane, 

elementy metalowe, podokienniki, okładziny kamienne, glazura itp., zostaną odpowiednio zabezpieczone  
i osłonięte, 

- widoczne zawilgocone miejsca w podłożu ulegną wyschnięciu (roboty wewnętrzne .mokre. powinny być wykonane 
z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodować nadmiernego wzrostu ilości wilgoci  
w ocieplanych ścianach zewnętrznych), 

- na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostaną wykonane odpowiednie 
obróbki zapewniające odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykończonej ociepleniem, 

- zostanie jasno określony sposób zakończenia ocieplenia i jego połączenia z innymi elementami budynku, 
- przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez płaszczyzny ocieplane zostaną rozmieszczone  

i opracowane w sposób zapewniający całkowitą i trwałą szczelność. 
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać  reżimu technologicznego a w szczególności: 
- należy stosować wyłącznie „systemy zamknięte”. Niedopuszczalne jest mieszanie elementów i komponentów 

pochodzących z różnych systemów gdy¿ grozi to powstaniem szkód i powoduje utratę gwarancji producenta; 
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- wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie z przeznaczeniem  
i instrukcjami technicznymi produktów; 

- w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być niższa niż +5 C, 
a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) nie powinna być niższa niż +8 C; zapewnia to odpowiednie 
warunki wiązania; 

- podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić  przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); zagrożone płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyć; 

- rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla zapewnienia odpowiedniej 
przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego. 

Podłoża i ich przygotowanie 
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność 
materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.). Podłoże nie może być 
wykonane lub zawierać materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do 
wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego zestawu (np. w wyniku kontaktu 
gips/cement). Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi. 
UWAGA: Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zestawów 
wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych metodą bezspoinową (BSO) odrzucają stanowczo możliwość 
wyrównania podłoża poprzez stosowanie lokalnych podklejek z płyt termoizolacyjnych. 
Zakłada się, że nowe i nieotynkowane ściany wykonane według uznanych i sprawdzonych technologii, nadają się do 
przyklejania płyt termoizolacyjnych bez żadnych czynności przygotowawczych, jednak wykonawca robót zawsze 
powinien potwierdzić przydatność  podłoża do prowadzenia prac. W szczególnych przypadkach wymagana jest kontrola 
przydatności podłoża pod kątem przyklejania płyt termoizolacyjnych i przyjęcia właściwych kroków zapewniających 
polepszenie przyczepności masy lub zaprawy klejowej do podłoża. 
Ogólnymi obowiązującymi metodami oceny przydatności podłoża pod stosowanie bezspoinowych systemów 
ocieplenia ścian zewnętrznych są: 

 
Wymagane czynności przygotowawcze: 

 
W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy zastosować odpowiedni preparat 
gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami dostawcy systemu. 
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Montaż listwy cokołowej 
Przed montażem listwy cokołowej (startowej) należy wyznaczyć wysokość cokołu oraz zaznaczyć ją np. przy pomocy 
barwionego sznura. Listwę mocuje się jako dolne wykończenie ocieplenia. Montażowy łącznik mechaniczny (najlepiej 
wbijany z tworzywową tuleją rozprężną) należy umieścić  w otworze wzdłużnym z jednej strony profilu, dokładnie 
wypoziomować i zakotwić w ścianie. Należy montować po 3 łączniki na metr bieżący. Wymagane jest zakotwienie listwy 
cokołowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nierówności ścian należy wyrównać przy pomocy podkładek 
dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne łączenie listew specjalnymi klipsami montażowymi, co ułatwia 
sprawne i poziome ustawienie profilu. W przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. krzywizny) można stosować 
specjalne listwy z poprzecznymi nacięciami. Również wszystkie widoczne powierzchnie, do których należą ościeża 
utworzone z nachodzących ze ściany płyt termoizolacyjnych czy też dolne i górne zakończenia systemu, należy  
w pierwszej kolejności zwieńczyć odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przykleić pasma z siatki  
z włókna szklanego, aby uzyskać ciągłą, szczelną i pewnie zamocowaną warstwę zbrojoną systemu. Wszystkie 
krawędzie i płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być bezwzględnie tak wykonane, aby zapewnić ochronę przed 
otwartym ogniem w przypadku pożaru, pełną szczelność przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki 
lub gryzonie. Na narożnikach budynków listwę cokołową należy docinać, zwykle pod kątem 45o. Są również dostępne 
specjalne listwy z wykonanymi wstępnie nacięciami, ułatwiające ich montaż na narożnikach. 
Przygotowanie zaprawy klejącej 
Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podłoży budowlanych, używa się fabrycznie przygotowanych 
zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotowych do użycia po wymieszaniu 
na budowie z wodą lub dyspersyjne masy klejowe, dające po wymieszaniu z cementem zaprawę klejową.  
Do zastosowań specjalnych możliwe jest również użycie odpowiednich mas klejowych do przyklejania płyt  
i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych poniżej poziomu terenu. Zaprawę klejową należy przygotować 
według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne). 
Nakładanie kleju 
Metoda obwodowo-punktowa 

Jest to najpopularniejsza metoda (zwana też metodą ramki  
i placków.), stosowana w przypadku nierówności podłoża do 
10mm. Na płytę należy nanosić taką ilość zaprawy, aby 
uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia 
warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej 
powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych 
nierównościach należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji). 
Po obwodzie płyty, wzdłuż jej krawędzi należy nanieść  około 3-5cm 
szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty należy 
nałożyć  3-6 placków zaprawy o odpowiedniej średnicy - zgodnie   
z wytycznymi systemodawcy. 
UWAGA: Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt 
izolacyjnych, nigdy na podłoże. 
Metoda grzebieniowa 
Najkorzystniejsza, ale możliwa do stosowania wyłącznie na równych 
podłożach. Zaprawę klejącą należy nakładać na całą powierzchnię 
płyty termoizolacyjnej przy użyciu pacy zębatej (zęby ok. 10x10mm). 
Montaż płyt termoizolacyjnych 
Każdą płytę  termoizolacyjną z nałożoną zaprawą klejącą przyciskamy do ściany i lekko ją przesuwamy w celu 
skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca się ułożenie najniższego pasa na wypoziomowanej listwie cokołowej. Płyty 
należy układać od dołu do góry rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na narożach „na mijankę” (minięcie 
krawędzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania ościeży otworów. Płyty należy dociskać równomiernie, np. 
drewnianą pacą o dużej powierzchni, sprawdzając na bieżąco przy pomocy poziomnicy równość  powierzchni. Brzeg 
płyt musi być całkowicie przyklejony. Prawidłowość mocowania po zaschnięciu kleju można sprawdzić poprzez ucisk 
naroży - przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie. Krawędzie płyt dociskać szczelnie 
do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikające z dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych 
większe niż 2mm należy wypełnić  klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niż 4 mm - w systemach 
z zastosowaniem płyt styropianowych - do ich wypełniania można użyć zalecanych przez producenta systemu mas 
uszczelniających. W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej należy po przyciśnięciu płyty, a przed 
przyklejeniem kolejnej płyty, usunąć nadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy również wykonać na 
narożnikach zewnętrznych budynku. Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich 
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przewiązanie (nie dotyczy krawędzi ościeży). Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. 
Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Należy zachować przesunięcie 
styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10cm.  
Płytę termoizolacyjną należy pozostawić lekko wysuniętą  poza 
narożnik, w celu późniejszego, przycięcia jej wzdłuż prowadnicy. 
Narożnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych, zaleca się 
przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy. Nierówności i uskoki 
powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do uzyskania 
jednolitej płaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element 
procesu, decydujący o równości ocieplanej powierzchni oraz  
o zużyciu materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie należy 
przeprowadzać w taki sposób, aby unikać zanieczyszczania okolicy 
pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku 
do pojemników szczelnych.  
UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów  
w elewacjach. 
Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych 
Rodzaj łączników zależny jest od rodzaju podłoża, w którym łączniki te mają być osadzane oraz zastosowanego 
materiału termoizolacyjnego. Do mocowania płyt styropianowych możliwe jest stosowanie łączników z trzpieniem 
tworzywowym lub stalowym. W przypadku podłoży gazobetonowych i z pustaków ceramicznych o poprzecznym 
układzie komór powietrznych należy zachować szczególną ostrożność  przy doborze łączników i stosować łączniki 
przeznaczone do tego rodzaju podłoża. W przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych  
z materiałów szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników. Łączniki mechaniczne należy osadzać 
po stwardnieniu kleju.  
Wymagana długość łączników zależna jest od budowy ściany oraz od grubości płyt termoizolacyjnych. Potrzebna 
długość łączników mechanicznych obliczana jest poprzez dodanie następujących składników: L ≥ hef + a1 + a2 + da 
gdzie: 
hef - minimalna głębokość osadzenia w danym materiale budowlanym, a1 - łączna grubość  starych warstw np. stary 

tynk, a2 – grubość warstwy kleju, da  grubość materiału termoizolacyjnego, L - całkowita długość łącznika. 

Ilość łączników nie może być mniejsza niż 4 szt./1m2 powierzchni elewacji. Przy narożnikach budynku w tzw. „strefie 
narożnej”  wymagane jest zwiększenie ilości łączników. W pierwszej kolejności łączniki mechaniczne należy osadzać  
w narożach płyt. Odległości pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić w przypadku ściany 
murowanej co najmniej 10cm, a w przypadku ściany z betonu co najmniej 5cm. 
Łączniki po uprzednim nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę izolacyjną zostają osadzone w ścianie, po czym 
trzpień mocujący zostaje wkręcony za pomocą wiertarki z wkrętakiem (w przypadku łączników wkręcanych) lub wbity 
(w łącznikach wbijanych). Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji.  Zaleca się stosować 
zatyczki/zaślepki styropianowe na łączniki, które zapewniają ciągłą izolacje termiczną ocieplonej fasady i zapobiegają 
tworzeniu się mostków termicznych w miejscu zastosowania mechanicznego mocowania styropianu przy pomocy 
kołków (łączników mechanicznych). Dzięki takiemu rozwiązaniu zabezpiecza się główkę trzpienia kołka mocującego 
dodatkową termoizolacją oraz eliminuje niekorzystne zjawisko punktowego wykroplenia pary wodnej i pojawiające  
z się tam z biegiem czasu przebarwienia elewacji. 
UWAGA: niedopuszczalne jest pominięcie klejenia płyt i stosowanie wyłącznie łączników mechanicznych  
- przyklejenie zapobiega przesuwaniu się ich względem podłoża. 
Ościeża okien i drzwi 
Przy obróbce ościeży okiennych i drzwiowych zaleca się stosowanie specjalnych profili ochronno-uszczelniających lub 
samorozprężnej taśmy poliuretanowej. Gotowymi rozwiązaniami dysponują zwykle systemodawcy. Należy starannie 
ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeży otworów okiennych. Ze względów technicznych izolacja musi tam mieć 
mniejszą grubość niż izolacja układana na ścianach (nie może przekroczyć szerokości ościeżnicy, lecz nie powinna być 
mniejsza niż 2cm). Pozostawienie powierzchni ościeży otworów okiennych bez docieplenia może doprowadzić do 
przemarzania ściany wokół okien i pojawienia się pleśni na wewnętrznej powierzchni otworów okiennych, wokół 
ościeżnicy. W związku z tym zalecane jest stosowanie stolarki o szerszych ościeżnicach i/lub wykonanie termoizolacji 
tej strefy z materiałów o niższym współczynniku przewodzenia ciepła. Do obróbki narożników oraz krawędzi należy 
stosować rozwiązania zalecane przez producenta systemu. Z reguły są to: kątowniki ze stali szlachetnej, kątowniki ze 
stali szlachetnej z siatką zbrojącą, kątowniki z PCV z siatką zbrojącą (stosowane wyłącznie w systemach z użyciem 
styropianowych płyt termoizolacyjnych), kątowniki z tzw. siatki pancernej. 
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Wykonanie warstwy zbrojonej 
Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia 
przed zwiększonymi naprężeniami, na warstwę materiału izolacyjnego 
należy  nakleić pod kątem 45o paski tkaniny z włókna szklanego,  
o wymiarach minimum 25 x 35 cm. Warstwę zbrojoną wykonuje się 
najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt termoizolacyjnych.  
Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub masę klejącą 
i rozprowadza się ją  równomiernie pacą  ze stali nierdzewnej (np. zębatą   
o wielkości zębów 10-12 mm) tworząc warstwę z materiału klejącego na 
powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak 
przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą  
i zatapia w niej przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko. 
Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie 
materiału klejącego. Warstwa zaprawy/masy klejącej z zatopioną siatką 
zbrojącą tworzy warstwę zbrojoną. Grubość warstwy zbrojonej po 
stwardnieniu powinna być zgodna z określaną przez producenta systemu. Siatkę zbrojącą należy układać na zakład  
o szerokości kilku cm (dokładną  szerokość  zakładu siatki zbrojącej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej 
sytemu), względnie wyprowadzić poza krawędzie otworów okiennych i drzwiowych. Po nałożeniu siatki w pobliżu 
haków rusztowania itp. na nacięcie nakłada się dodatkowy pasek siatki i zatapia ją w masie klejącej. Przy wykańczaniu 
cokołu z zastosowaniem listwy cokołowej zatopioną siatkę należy ściąć po dolnej krawędzi listwy.  
Wyprawa elewacyjna 
W niektórych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie techniką malarską podkładu tynkarskiego.  
Do wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej używa się fabrycznie przygotowanych produktów, zdefiniowanych 
w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobów. Wierzchnią wyprawę tynkarską należy nakładać po 
dokładnym wyschnięciu warstwy zbrojonej, nie wcześniej jednak niż po 48 godzinach. Wyprawy tynkarskie mogą 
posiadać różne faktury zgodne z kartami technicznymi i próbkami producenta. Ze względu na rozszerzalność termiczną, 
gładkie faktury powierzchni tynków w systemach ociepleń nie są wskazane. Tynki cienkowarstwowe gładkie  
(o uziarnieniu poniżej 1mm), tworzą zbyt cienką warstwę zewnętrzną i dlatego ich stosowanie jako samodzielnej 
warstwy na dużych powierzchniach nie jest zalecane. Wyprawy tynkarskie gładkie (o uziarnieniu do 1 mm) można 
stosować jako tynki uzupełniające na małych powierzchniach nie podlegających ociepleniu (na przykład wnętrza 
ekranów balkonowych). Malowanie elewacji (o ile występuje) należy wykonywać na tynkach dobrze wyschniętych.  

4.6. Wykonanie pokrycia stropodachu 

Zasady ogólne 
Przed przystąpieniem do wykonania prac na dachu związanych z układaniem pokrycia z pap należy pamiętać  
o następujący zasadach:  
 dokładnie zapoznać się ze stanem dachu oraz jego konstrukcji.  
 dokonać wyboru technologii robót oraz właściwych materiałów.  
 dokonać pomiarów dachu, sprawdzić osadzenie wpustów dachowych, wielkości spadków połaci oraz sprawdzić  

i rozplanować ilość przerw dylatacyjnych.  
 w oparciu o podręczny projekt pokrycia rozplanować precyzyjnie rozłożenie poszczególnych pasów papy,  
 pamiętać, aby nie wykonywać prac w niesprzyjających warunkach atmosferycznych (silny wiatr, zbyt niska 

temperatura, mokra powierzchnia dachu).  
 przy pochyleniu połaci do ok. 10% papę układać pasami równolegle do okapu, a przy pochyleniu połaci powyżej 

10% do 30% papę układać pasami prostopadłymi od okapu do kalenicy (przy większych nachyleniach może wystąpić 
dodatkowa konieczność mechanicznego mocowania papy).  

 nie wykonywać prac dekarskich z użyciem papy w temperaturze poniżej +5o C w przypadku pap oksydowanych oraz 
nie mniejszej niż 0o C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Istnieje możliwość obniżenia temperatury, w której 
są wykonywane prace papami modyfikowanymi do ok. -5oC pod warunkiem przechowywania papy w ogrzewanym 
pomieszczeniu w temperaturze min. 16o C przez okres co najmniej 24 godzin i wynoszenia na dach bezpośrednio 
przed zgrzewaniem.  

 prace dekarskie należy wykonywać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta 
wyrobu. 
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Montaż termoizolacji 
Termoizolację układa się na papie paroizolacyjnej. W celu uzyskania spadków zastosować styropianowe płyty 
spadkowe. Przy układaniu płyt należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe dopasowanie i dociśnięcie płyt 
do siebie tak, aby nie powstawały mostki termiczne. Niewielkie nieszczelności można uzupełnić niskoprężną pianką 
poliuretanową. Płyty termoizolacyjne układać w dwóch warstwach (płyta głównego ocieplenia + płyta spadkowa), 
pamiętając o układaniu płyt na tzw. mijankę. Układanie płyt spadkowych należy zacząć od linii okapu. Do mocowania 
płyt termoizolacyjnych do paraizolacji z papy asfaltowej można zastosować metodę klejową, mocowanie mechaniczne, 
klejenie i mocowanie mechaniczne lub balastowanie. Do przyklejania płyt styropianowych służy klej bitumiczny trwale 
plastyczny. Klej należy nanosić na podłoże lub bezpośrednio na płyty w zależności od rodzaju podłoża. W budynkach 
do 5m wysokości, w strefie wewnętrznej nakłada się 3 pasy o szerokości 80 mm na m² (około 25% powierzchni). 
W strefie brzegowej nakłada się 4 pasy szerokości 80 mm na m² (około 35% powierzchni). W strefie narożnej 6 pasów 
szerokości 80 mm na m² (około 50% powierzchni). W budynkach powyżej 5m wysokości, w strefie narożnej należy 
stosować klejenie cało-powierzchniowe. 

 

 
 

Rys. Schemat nakładania kleju dla budynków do 5m wysokości  

a)klejenie pasmowe b) klejenie punktowe 

 

Klej należy nanosić pasmami o szerokości od 0,5cm do 1cm, w odstępach co 6-10 cm, nie zapominając o paśmie 
obwodowym. Klej można również rozsmarowywać na całej powierzchni. Klejone elementy należy docisnąć do podłoża.  
Stosując mocowanie klejem, zaleca się stosowanie dodatkowych zamocowań łącznikami mechanicznymi w strefie 
narożnej i brzegowej. Łączniki należy osadzać bezwzględnie po związaniu kleju. 
 

 
Rys. Zalecany rozkład łączników mechanicznych   



 

 
P.P.H. KRAJAN SP. Z O.O. 
Wiśniewa 18 
89-400 Sępólno Krajeńskie 
tel. 052 388 10 10  
tel. kom. 502 483 721  

TEMAT: ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MIKOŁAJEWIE,  
DZ. NR 154/2 MIKOŁAJEWO, OBRĘB 0015 MIKOŁAJEWO,  
JEDN. EWID. 300202_2 CZARNKÓW 

       
  
Str. 43 
 

 

 

Układanie pap 
 Przed przystąpieniem do montażu pap, należy zakończyć wszystkie prace na podłożu konstrukcyjnym,  

np.: wyrównywanie, oczyszczanie, gruntowanie, osadzanie dybli, rynhaków i innych akcesoriów. W kolejnym etapie 
prac wykonuje się wstępną obróbkę kominów, ogniomurów, świetlików oraz innych wystających elementów. 
Wokół attyk i kominów montuje się trójkątne kliny odbojowe.  

 Prace dekarskie zaczyna się od najniższej części dachu tj. linii okapu lub w przypadku dachów z attyką od wpustów 
dachowych lub koryt. Kontynuując prace, należy się przesuwać w górę dachu. 

 Papa podkładowa może być mocowana do płyt styropianowych za pomocą łączników mechanicznych lub 
przyklejana (papa samoprzylepna). UWAGA: Nie dopuszcza się bezpośredniego zgrzewania papy podkładowej 
do styropianu. Na podłożu z termoizolacji nie wolno stosować papy na osnowie z welonu szklanego jako warstwy 
podkładowej. 

 Podczas aplikacji papy podkładowej zalecane jest, aby pod każdy zakład ułożyć dodatkowe pasy papy szerokości 
min. 25 cm, uniemożliwiające uszkodzenie termiczne styropianu w trakcie zgrzewania zakładów. Papę podkładową 
należy również przymocować łącznikami teleskopowymi wokół kominów i innych elementów pionowych. Łącznik 
teleskopowy nie może być zakotwiony jedynie w płycie styropianowej. Musi on przejść przez całą jej grubość i być 
zakotwiony w podłożu. 

 W miejscu, w którym papa będzie zgrzewana, należy rozwinąć rolkę papy w celu dokonania przymiarki. 
Po przymiarce oraz ewentualnym przycięciu i dopasowaniu, pas papy należy ciasno zwinąć do połowy, a następnie 
zgrzewać rozwijając. To samo należy powtórzyć z drugiego końca pasa papy.  

 Układanie pap metodą zgrzewania polega na równoczesnym rozgrzaniu podłoża oraz spodniej strony papy, aż 
do momentu zauważalnego topienia się masy bitumicznej. Jednocześnie z grzaniem, należy powoli rozwijać rolkę. 
Osoba zgrzewająca papę wykonując tą czynność powinna się cofać przed rozwijaną rolką, a nie iść po świeżo 
położonej papie. O prawidłowym zgrzaniu papy do podłoża świadczy równo- mierny wypływ masy bitumicznej, 
który powinien wynosić od  0,5 do 1 cm, wzdłuż całej długości pasa zgrzewanej papy. 

 Kolejne arkusze papy należy układać z zakładem: – wzdłuż rolki 8 cm lub 12 cm w papach jednowarstwowych 
– poprzecznie do rolki, co najmniej 12-15 cm dla układu dwuwarstwowego, oraz około 20 cm dla układu 
jednowarstwowego. Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody. UWAGA: Szerokość 
zakładów arkuszy papy podkładowej powinna wynosić co najmniej 10 cm. Zmniejszenie szerokości zakładu 
podłużnego do 8 cm jest możliwe jedynie, gdy papa posiada zakład przygotowany w procesie produkcyjnym. 

 Pasy papy powinny być tak rozmieszczone, aby zakłady poprzeczne nie pokrywały się ze sobą. Efekt ten można 
uzyskać przesuwając względem siebie arkusze papy, nie mniej niż o 50cm na długości rolki. Narożniki pap leżących 
na spodzie zaleca się przycinać pod kątem 45° w celu uniknięcia zgrubień na zakładach. Pasy papy nawierzchniowej 
należy przesunąć względem papy podkładowej o połowę szerokości rolki. Zakłady poprzeczne papy 
nawierzchniowej nie mogą się pokrywać zarówno ze sobą, jak i z zakładami papy podkładowej. 

 
Rys. Schemat rozmieszczania pasów papy 
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Obróbka detali dachowych 
Attyka  

Do górnej połaci attyki, montuje się płytę OSB, która ułatwi w  późniejszym etapie mocowanie obróbki blacharskiej. 
W przypadku kiedy ściany zewnętrzne są dodatkowo docieplane, płytę OSB należy wypuścić poza obrys attyki 
na  grubość przewidywanej warstwy docieplenia, plus jeden centymetr naddatku. Dzięki temu obróbka blacharska 
zostanie sztywno zamocowana do attyki. Następnie (gdy połać dachowa jest ocieplana styropianem), w pierwszej 
kolejności na podłożu zgrzewa się papę podkładową (paroizolację) wywijając ją na powierzchnie pionową na wysokość 
termoizolacji. W przypadku niskich attyk paroizolację można wywinąć na całą jej wysokość. Na przygrzanej papie 
stanowiącej warstwę paroizolacyjną przykleja się klejem trwale plastycznym płyty termoizolacji lub mocuje się je 
mechanicznie. W narożu ściany attyki, montuje się wcześniej trójkątne kliny styropianowe o wymiarach 5x5 cm lub 
10x10 cm, oklejone papą podkładową. Kolejnym krokiem jest zgrzanie pasa papy podkładowej. W pierwszej kolejności 
zgrzewa się papę na powierzchni połaci nie wywijając jej na powierzchnie pionowe. Następnie zgrzewa się papę 
na attyce pamiętając o tym, aby minimum 15cm znajdowało się na połaci. Potem należy przygrzać warstwę papy 
wierzchniego krycia na powierzchni poziomej. Na attyce wywija się osobne pasy papy wierzchniego krycia, która 
powinna być zgrzana poza krawędź papy podkładowej na odległość co najmniej 10cm. 
UWAGA: Do wykonywania obróbek detali dachowych nie wolno stosować pap na osnowie z welonu szklanego. 

 
Rys. Obróbka attyki 

Komin  
Obróbka komina jest podobna do obróbki attyki. Jedyna różnica polega na tym, że na ścianie obróbki z papy 
podkładowej wyprowadza się poza obrys klina styropianowego minimum na 15 cm; natomiast papę wierzchniego 
krycia na 25 cm, czyli o 10 cm więcej niż papę podkładową. Zakończenie papy nawierzchniowej należy zabezpieczyć 
listwą wykończeniową zgodnie z rysunkiem poniżej. 

 
Rys. Obróbka komina 
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Obróbka okapu 
Wzdłuż linii okapu należy zamontować zaimpregnowany krawędziak o grubości mniejszej o 1 cm od grubości warstwy 
ocieplenia. Do krawędziaka montuje się rynhaki. Mocuje się płyty termoizolacyjne, a następnie montuje się obróbkę 
blacharską, którą należy wypuścić na połać dachu na odległość około 20cm. Końcówkę obróbki blacharskiej zabezpiecza 
się pasem papy podkładowej o szerokości 10‑15 cm. Na całej połaci dachowej zgrzewa się papę podkładową,  
a w kolejnym etapie papę wierzchniego krycia. 

 
Rys. Obróbka okapu 

4.7. Wykonanie ocieplenia stropodachu metodą wdmuchiwania 

 
Rys. Schemat stropodachu wentylowanego 

Przestrzeń wentylowana –otwory wentylacyjne 
Powierzchnia otworów wentylacyjnych przestrzeni stropodachu powinna odpowiadać wartościom uwzględnionym  
w PN-EN ISO 6946. Dla stropodachów wentylowanych przyjmuje się wymagania normowe, dotyczące słabo 
wentylowanej warstwy powietrza, w której możliwy jest ograniczony przepływ powietrza zewnętrznego. Pole 
powierzchni otworów bocznych, przez które następuje przepływ powietrza zewnętrznego w przestrzeni wentylacyjnej 
powinno wynosić: > 500 mm2, ale ≤ 1500 mm2 na 1 m2 powierzchni stropodachu. 
Przy niewystarczającej, istniejącej wentylacji stropodachu należy zastosować dodatkowe otwory  wentylacyjne, których 
rozmieszczenie warunkowane będzie konstrukcją dachu i położeniem ścianek podtrzymujących płyty stropowe. 
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Opis metody wdmuchiwania granulatu 
Docieplanie stropodachów wentylowanych wykonuje się tzw. metodą wdmuchiwania granulatu. Metoda ta polega na 
dostarczaniu granulatu do przestrzeni stropodachu rurowym przewodem tłocznym, połączonym ze specjalnym 
agregatem, wytwarzającym silny strumień powietrza. Do agregatu wsypywany jest z worków granulat i po dodatkowym 
wymieszaniu w agregacie jest on wdmuchiwany do przewodu tłocznego. Drugi koniec przewodu kierowany jest przez 
operatora, wykonującego docieplenie przestrzeni stropodachu. Agregat może być ustawiony na zewnątrz lub wewnątrz 
budynku.  
Sposoby wdmuchiwania granulatu 
Granulat może być wdmuchiwany do przestrzeni wentylacyjnej przez: 
- nawiercone otwory technologiczne w dachu budynku, które są później zaślepiane, 
- kratki wentylacyjne w bocznych ścianach budynku – wariant zalecany dla przedmiotowej inwestycji, 
- od środka przez operatora znajdującego się wewnątrz przestrzeni stropodachu (o ile pozwala na to rozmiar przestrzeni 
wentylacyjnej). 
Wykonywanie dociepleń granulatem 
Wykonywanie dociepleń stropodachów wentylowanych metodą wdmuchiwania granulatu z wełny  przeprowadzają 
firmy wykonawcze przeszkolone przez producenta i posiadające autoryzację na stosowanie tej metody. Przy 
wykonywaniu tego rodzaju dociepleń należy stosować się do następujących zaleceń instrukcyjno-technologicznych:  
a) Do wdmuchiwania granulatu należy stosować odpowiednie agregaty wtłaczające o wydajności i mocy pozwalającej 

na transport granulatu do poziomu stropodachu wentylowanego. 
b) Do grubości projektowanego ocieplenia należy zawsze dodać naddatek, uwzględniający 5%, z uwagi na osiadanie 

materiału. Przykładowo: dla projektowanej grubości izolacji 25cm należy doliczyć 1,3cm (5% grubości), czyli grubość 
izolacji po nadmuchu powinna wynieść 26,3cm. 

c) Nadmuch izolacji najlepiej rozpoczynać od skrajnych punktów budynku, np. naroży. 
d) W trakcie układania izolacji należy dokonywać pomiarów kontrolnych grubości zasypu. 
e) W przypadku zastosowania otworów technologicznych w dachu budynku, po wykonaniu zasypu granulatem należy 

dokonać zamknięcia powierzchni dachowej stropodachu wentylowanego jednym ze sposobów: 
- przy użyciu blachy stalowej o grubości min. 3 mm, zabezpieczoną antykorozyjnie i zamocowaną przy pomocy 
kołków rozporowych 
 - wypełnieniem wyciętych lub wywierconych otworów betonem. 
Po wykonaniu zamknięcia powierzchni dachowej należy odtworzyć fragmenty pokrycia dachowego w miejscu 
wyciętych otworów technologicznych. 

f) W przypadku, gdy w wyniku docieplania stropodachu istniejące otwory wentylacyjne w ścianach  zostają zasypane, 
należy wykonać montaż dodatkowych kominków wentylujących stropodach w połaci dachowej.  

 

5. Obliczenia statyczne i wymiarowanie elementów konstrukcji  

5.1.  Założenia przyjęte do obliczeń i opinia geotechniczna 
Obliczenia statyczne zostały wykonane na podstawie następujących Norm: 
PN-EN 1990:2004  Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji 
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar                                           

objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. 
PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne- 

obciążenie śniegiem. 
PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne- 

oddziaływania wiatru. 
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły 

dla budynków 
PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły 

dla budynków 
PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1: Reguły ogólne  

i reguły dotyczące budynków 
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla 

zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych 
PN-EN 1997-1:2008   Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne.  Część 1: Zasady ogólne. 
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Materiały konstrukcyjne 
Przyjęto następujące materiały konstrukcyjne: 
- beton C20/25,  
- stal zbrojeniowa B500SP. 
- stal kształtowników stalowych S235. 
 
Lokalizacja 
Lokalizacja obiektu znajduje się w II strefie obciążenia śniegiem (obciążenie charakterystyczne sk=0,9kN/m2)  
i w I strefie obciążenia wiatrem (charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru qb=0,30kN/m2).  
 
Opinia geotechniczna 
Oceny geotechnicznych warunków posadowienia dokonano poprzez przeprowadzony wywiad i oględziny planowanego 
miejsca posadowienia obiektu w terenie.  
Na terenie objętym inwestycją  występują gliny piaszczyste zwarte. Do głębokości 3m nie stwierdzono występowania 
wody gruntowej. Warunki gruntowo-wodne ocenia się jako proste (grunty jednorodne genetycznie  
i litologicznie, zalegające poziomo, nieobejmujące mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych  
i nasypów niekontrolowanych, przy zwierciadle wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku 
występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych). Biorąc pod uwagę rodzaj planowej inwestycji (budynek 
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463), obiekt zalicza się do I kategorii geotechnicznej. 

5.2. Zebranie obciążeń 

5.2.1. Stropodach  

Obciążenia stałe 

Współczynnik częściowy γf= 1,35 

Lp Opis obciążenia Obc. char. [kN/m2] 

1   2x Papa wierzchniego krycia 4mm (5 kg/m2) [2x5kg/m2) 0,100 

2   1x Papa podkładowa 4mm (5 kg/m2) 0,050 

3 Styropian spadkowy 57cm (0,45 kN/m3) -  0,57x0,45  0,257 

4 Styropian 20cm (0,45 kN/m3) -  0,20x0,45 0,090 
5 1x Papa paroizolacyjna 4mm (5 kg/m2) 0,050 

6 Strop TERIVA 4.0/1 2,680 

7 Tynk cementowo-wapienny 1,5cm (19kN/m3) – 0,015x19 0,285 

8 Gładź 2mm [12kN/m3x0,0002m] 0,0024 

∑ 3,514 

∑ bez ciężaru własnego stropu  0,834 
 

Obciążenia zmienne - ŚNIEG 
Współczynnik częściowy γf= 1,5 
Strefa śniegowa: II 
Obciążenie śniegiem dachów dla sytuacji trwałej i przejściowej: s= μi Ce Ct sk 
Gdzie: μi- współczynnik kształtu dachu,  Ce –współczynnik ekspozycji, Ct – współczynnik termiczny, sk – wartość 

charakterystyczna obciążenia śniegiem gruntu  

Kąt nachylenia połaci: α1 = α2= 2°   

 
Przypadek I: Dach równomiernie obciążony śniegiem 
s= 0,8 x 1,0 x1,0 x 0,9 = 0,720 kN/m2 

Parametr Wartość 
Wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem Sk = 0,90 kN/m2  (tabl. NB.1 PN-EN 1991-1-3:2005) 

Współczynnik ekspozycji Ce = 1,0  (tabl. 5.1 PN-EN 1991-1-3:2005) 

Współczynnik termiczny Ct = 1,0  (pkt. 5.2. PN-EN 1991-1-3:2005) 

Współczynnik kształtu dachu 0o ≤ α ≤ 30o 
μ1 =0,8 (tabl. 5.2. PN-EN 1991-1-3:2005) 
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Obciążenia zmienne - WIATR 
Współczynnik częściowy γf= 1,5 
Ciśnienie zewnętrzne wiatru:   we= qp (ze) cpe 
Ciśnienie wewnętrzne wiatru:   wi= qp (zi) cpi 
qp- wartość szczytowa ciśnienia prędkości wiatru; z- wysokość odniesienia ; cp- współczynnik ciśnienia  

Wartość szczytowa ciśnienia prędkości wiatru: qp(z)= ce(z) qb 
ce(z)- współczynnik ekspozycji; qb- wartość bazowa ciśnienia prędkości wiatru 

Wartość bazowa ciśnienia prędkości wiatru 

qb= 
�

�
 ρ vb

2 

vb- bazowa prędkość wiatru; ρ- gęstość powietrza. ρ = 1,25 kg/m3 

Bazowa prędkość wiatru:    vb= cdir  cseason vb,0 
vb,0- wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru; cdir- współczynnik kierunkowy; cseason- współczynnik sezonowy 

 
Dane dla budynku: 
Współczynnik częściowy γf= 1,5 
Strefa wiatrowa: I 
A= 62,08 m.n.p.m 
Nachylenie połaci dachowej: 2o 

Długość budynku: L=5,50m 
Szerokość budynku: B=14,91m 
Wysokość maksymalna: 5,20m 
cdir=1,0   (pkt. 4.2. PN-EN 1991-1-4:2008) 
cseason=1 ,0        (pkt. 4.2. PN-EN 1991-1-4:2008) 
Wartości vb,0 oraz qb,0  przyjęto na podstawie tablicy NA.1 PN-EN 1991-1-4:2008. 
vb,0= 22 [m/s] 
qb,0  = 0,30 [kN/m2] 
vb=  1,0* 1,0* 22= 22[m/s] 

qb= 
�

�
 ρ vb

2= 
�

�
  x  1,25 x 222= 302,50 [N/m2] 

Wyznaczenie współczynnika ekspozycji 
Wartość ce(z) przyjęto na podstawie tablicy NA.3 PN-EN 1991-1-4:2008. 
Kategoria terenu: III 

ce(z)= 1,9 (
�

��
)0,26 

z- wysokość najwyższego punktu nad poziomem gruntu  

z= 5,20m,  

ce(z)= 1,9 (
�,��

��
)0,26= 1,603 

qp(z)= ce(z) qb = 1,603 x 302,50 [N/m2]= 484,91[N/m2]= 0,485 [kN/m2] 
 
I Przypadek  Wiatr wieje prostopadle do połaci dachowej θ=0o 

Połacie dachowe 
nachylenie połaci dachowej: 2o (dach płaski z attyką) 
e= min{b; 2h} 
b= 5,50m 
h= 5,20m 
e= min{ 5,50; 2x5,20}= min{5,50; 10,40}= 5,50m  
e/10= 5,50/10= 0,55 m 
e/4=5,50/4= 1,375m 
e/2=5,50/2= 2,75m 

 
         Rys. Połacie dachowe. Kierunek wiatru Θ=0o 
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Obszar cpe,10 cpi qp(z) 
[kN/m2] 

we= qp cpe 

[kN/m2] 

wi=qp cpi 

[kN/m2] 

w=we - wi 

[kN/m2] 

F -1,2 +0,2 0,485 -0,582 0,097 -0,679 

G -0,8 +0,2 0,485 -0,388 0,097 -0,485 

H -0,7 +0,2 0,485 -0,340 0,097 -0,437 

I -0,2 +0,2 0,485 -0,097 0,097 -0,194 

I +0,2 -0,3 0,485 0,097 -0,146 0,243 

 

5.2.2. Ściana zewnętrzna 

ŚCIANA NADZIEMIA (PROJEKTOWANA) 
Obciążenia stałe 
Współczynnik częściowy γf= 1,35 

Lp Opis obciążenia Obc. char. kN/m2 

1   Gładź 0,02cm [12kN/m3x0,0002m] 0,0024 

2   Tynk cementowo-wapienny 1cm [19kN/m3x0,01] 0,190 

3  Mur z betonu komórkowego 24cm [6kN/m3x0,24m] 1,440 

4 Styropian 14cm [0,45kN/m3x0,14] 0,063 

5 Klej na siatce 0,5cm [19kN/m3x0,005] 0,095 

6 Tynk cienkowarstwowy 0,5cm [19kN/m3x0,005] 0,095 

∑ 1,907 
 ATTYKA (PROJEKTOWANA) 

Lp Opis obciążenia Obc. char. kN/m2 

1   Tynk cienkowarstwowy 0,5cm [19kN/m3x0,005] 0,095 

2   Klej na siatce 0,5cm [19kN/m3x0,005] 0,095 

3  Styropian 14cm [0,45kN/m3x0,14] 0,063 

4 Mur z betonu komórkowego 24cm [6kN/m3x0,24m] 1,440 

5 Styropian 14cm [0,45kN/m3x0,14] 0,063 

6 Klej na siatce 0,5cm [19kN/m3x0,005] 0,095 

7 Tynk cienkowarstwowy 0,5cm [19kN/m3x0,005] 0,095 

∑ 1,946 
  

5.2.3. Ściana fundamentowa 

Obciążenia stałe 
Współczynnik częściowy γf= 1,35 

Lp Opis obciążenia Obc. char. kN/m2 

1   Mur z bloczków betonowych 24cm [21kN/m3x0,24m] 5,04 

2   Płyta XPS 8cm [0,45kN/m3x0,08] 0,036 

3  Klej na siatce 0,5cm [19kN/m3x0,005] 0,095 

4 Folia kubełkowa 0,05 cm (500g/m2) 0,005 

∑ 5,176 
  

5.2.4. Podciąg P1 

Obciążenia stałe 
Współczynnik częściowy γf= 1,35 
Zestawienie obciążeń ze ściany nad podciągiem 
ŚCIANA ISTNIEJĄCA 

Lp Opis obciążenia Obc. char. kN/m2 

1   Gładź 0,02cm [12kN/m3x0,0002m] 0,0024 

2   Tynk cementowo-wapienny 2cm [19kN/m3x0,02] 0,380 
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3  Mur z cegły ceramicznej pełnej 42cm [18kN/m3x0,42m] 7,560 

4 Tynk cementowo-wapienny 2cm [19kN/m3x0,02] 0,380 

5 Styropian 14cm [0,45kN/m3x0,14] 0,063 

6 Klej na siatce 0,5cm [19kN/m3x0,005] 0,095 

7 Tynk cienkowarstwowy 0,5cm [19kN/m3x0,005] 0,095 

∑ 8,575 
 Podciąg zbiera obciążenia  z ściany o wysokości 0,69m. 

P= 8,575 kN/m2 x 0,69m= 5,917 kN/m. 
Zestawienie obciążeń z wieńca  
P = 25 kN/m3 x 0,46m x 0,25m = 2,875 kN/m.  
Zestawienie obciążeń z attyki 
ATTYKA ISTNIEJĄCA 

Lp Opis obciążenia Obc. char. kN/m2 

1   Tynk cienkowarstwowy 0,5cm [19kN/m3x0,005] 0,095 

2   Klej na siatce 0,5cm [19kN/m3x0,005] 0,095 

3  Styropian 14cm [0,45kN/m3x0,14] 0,063 

4 Tynk cementowo-wapienny 2cm [19kN/m3x0,02] 0,380 

5 Mur z cegły ceramicznej pełnej 42cm [18kN/m3x0,42m] 7,560 

6 Tynk cementowo-wapienny 2cm [19kN/m3x0,02] 0,380 

7 Styropian 14cm [0,45kN/m3x0,14] 0,063 

8 Klej na siatce 0,5cm [19kN/m3x0,005] 0,095 

9 Tynk cienkowarstwowy 0,5cm [19kN/m3x0,005] 0,095 

∑ 8,826 
 Podciąg zbiera obciążenia  z attyki o wysokości 0,92m. 

P= 8,826 kN/m2 x 0,92m= 8,120 kN/m. 
SUMA OBCIĄŻEŃ STAŁYCH RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH NA PODCIĄG P1: 16,912 kN/m 

5.2.5. Podciąg P2 

Obciążenia stałe 
Współczynnik częściowy γf= 1,35 
Obciążenie stałe przekazane na podciąg ze stropodachu 
Maksymalna reakcja: V=9,843kN (kombinacja obc. stałe+ śnieg + wiatr) 
Zestawienie obciążeń na podciąg z wieńca  
P = 25 kN/m3 x 0,24m x 0,31m = 1,860 kN/m 

5.2.6. Podciąg P3 

Zestawienie obciążeń ze ściany nad podciągiem 
ŚCIANA ISTNIEJĄCA 

Lp Opis obciążenia Obc. char. kN/m2 

1   Gładź 0,02cm [12kN/m3x0,0002m] 0,0024 

2   Tynk cementowo-wapienny 2cm [19kN/m3x0,02] 0,380 

3  Mur z cegły ceramicznej pełnej 25cm [18kN/m3x0,25m] 4,500 

4 Tynk cementowo-wapienny 2cm [19kN/m3x0,02] 0,380 

5 Gładź 0,02cm [12kN/m3x0,0002m] 0,0024 

∑ 5,265 
 Podciąg zbiera obciążenia  z ściany o wysokości 0,81m. 

P= 5,265 kN/m2 x 0,81m= 4,265kN/m. 
Zestawienie obciążeń z wieńca  
P = 25 kN/m3 x 0,29m x 0,25m = 1,813 kN/m.  
SUMA OBCIĄŻEŃ STAŁYCH RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH NA PODCIĄG P3: 6,078 kN/m 
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5.2.7. Podłoga na gruncie 

Obciążenia stałe 
Współczynnik częściowy γf= 1,35 

Lp Opis obciążenia Obc. char. [kN/m2] 

1 Płytki ceramiczne 2cm  [21kN/m3] 21x0,02 0,420 

2 Posadzka betonowa zbrojona 5cm [21kN/m3]  21x0,05 1,050 

3 Izolacja przeciwwilgociowa 0,03cm (135g/m2) 0,00135 

4 Styropian 10cm [0,45kN/m3] 0,45x0,10 0,045 

5 Izolacja przeciwwilgociowa 0,03cm (135g/m2) 0,00135 

6 Beton 10cm [21kN/m3] 21x0,02 2,10 

∑ 3,618 

 
5.2.8. Ława fundamentowa 

Zebranie obciążeń na 1mb ławy fundamentowej. 
Obciążenia stałe 
Współczynnik częściowy γf= 1,35 

Lp Opis obciążenia Obc. char. [kN] 

1 Attyka – 1,946kN/m2 x 1,55m x 1,0m 3,016 

2 Wieniec żelbetowy W1 24x31cm (25kN/m3) – 25x0,24x0,31x1,0 1,860 

3 Obciążenie z stropodachu- maksymalna reakcja 9,843 

4 Ściana zewnętrzna parteru – 1,907kN/m2 x 3,10m x 1,0m 5,912 
5 Ściana zewnętrzna fundamentowa – 5,176kN/m2 x 0,64m x 1.0m 3,313 

∑ 23,944 
 

5.3. Podstawowe wyniki obliczeń statyczno-wytrzymałościowych 
5.4.1. Stropodach 

Stropy TERIVA mogą przenosić obciążenie równomiernie rozłożone lub obciążenie zastępcze równomiernie rozłożone, 
przypadające na 1 m2 stropu, nie większe niż podano w tablicy poniżej. 

 
Obciążenia maksymalne zebrane na strop: 
Obciążenia stałe: 
– ciężar własny: 2,68kN/m2                  Współczynnik częściowy γf= 1,00 
– obciążenia ponad ciężar własny: 0,834kN/m2                Współczynnik częściowy γf= 1,35 
Obciążenia zmienne: 
– śnieg: 0,720 kN/m2                   Współczynnik częściowy γf= 1,50 
– wiatr: 0,679 kN/m2                   Współczynnik częściowy γf= 1,50 
Obciążenie charakterystyczne ponad ciężar własny konstrukcji stropu wynosi w sumie: qk = 2,233kN/m2 i mieści się  
w maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu q=4,0 kN/m2 podawanemu w wytycznych producenta. 
Obciążenie charakterystyczne całkowite wynosi: qk = 4,913kN/m2 i mieści się w maksymalnym dopuszczalnym 
obciążeniu q=6,70 kN/m2 podawanemu w wytycznych producenta. 
Obciążenie obliczeniowe ponad ciężar własny konstrukcji stropu wynosi w sumie: qk = 3,224kN/m2 i mieści się  
w maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu q=4,90 kN/m2 podawanemu w wytycznych producenta. 
Element zaprojektowany poprawnie! 
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5.4.2. Podciąg P1 

Schemat statyczny 

 

Geometria przekroju elementów  

 

Nazwa profilu: 2xIPE 240 

Długość pręta: L = 5,40m 

Gatunek stali: S235 

Pole przekroju: A =78,23cm2 

Momenty bezwładności: Jx = 7783,27cm4 Jy = 3883,64cm4 

Wskaźniki wytrzymałości: Wx = 648,61cm3 Wy = 281,97cm3 

 
Charakterystyka obciążenia układu 

 
 

OBWIEDNIA SIŁ PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN] 
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostały obliczone dla : Kombinatoryka obciążeń (SGN - podstawowa (PN-EN)) 

 

OBWIEDNIA SIŁ PRZEKROJOWYCH - TNĄCE [kN] 
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostały obliczone dla : Kombinatoryka obciążeń (SGN - podstawowa (PN-EN)) 

 

 OBWIEDNIA SIŁ PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJĄCE [kNm] 
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostały obliczone dla : Kombinatoryka obciążeń (SGN - podstawowa (PN-EN)) 

 
Pręt nr 0 - Element stalowy wg PN-EN 1993-1-1 
Informacje o elemencie 
Profil: 2xIPE 240 (S 235) 
Całkowite wytężenie elementu: 77% 
   Rozciąganie: 0 % 
   Ściskanie: 0 % 
   Zginanie: 60 % 
   Zginanie z siłą podłużną: 58 % 
   Zginanie ze ściskaniem: 60 % 
   Ścinanie: 17 % 
   Środnik pod obciążeniem skupionym: 17 % 
   Smukłość: 0 % 
   Ugięcia: 77 % 
Element zaprojektowany poprawnie! 

Nr Nazwa Typ I/O Min Max Ψ0/Ψ1/Ψ2 

1 Wymuszenia układu STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00 

2 Ciężar własny STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00 

3 Stałe STALE AKTYWNE 1.00 1.35 1.00/1.00/1.00 
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5.4.3. Podciąg P2 

Schemat statyczny 

 

Geometria przekroju elementów  

 

 

Nazwa profilu: HEB240 

Długość pręta: L = 5,40m 

Gatunek stali: S235 

Pole przekroju: A =105,99cm2 

Momenty bezwładności: Jx = 11259,32cm4 Jy = 3922,66cm4 

Wskaźniki wytrzymałości: Wx = 938,28cm3 Wy = 326,89cm3 

 
Charakterystyka obciążenia układu 

OBWIEDNIA SIŁ PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN] 
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostały obliczone dla : Kombinatoryka obciążeń (SGN - podstawowa (PN-EN)) 

 

OBWIEDNIA SIŁ PRZEKROJOWYCH - TNĄCE [kN] 
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostały obliczone dla : Kombinatoryka obciążeń (SGN - podstawowa (PN-EN)) 

 
 OBWIEDNIA SIŁ PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJĄCE [kNm] 

UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostały obliczone dla : Kombinatoryka obciążeń (SGN - podstawowa (PN-EN)) 

 

Pręt nr 0 - Element stalowy wg PN-EN 1993-1-1 
Informacje o elemencie 
Profil: HEB 240 (S 235) 
Całkowite wytężenie elementu: 58% 
   Rozciąganie: 0 % 
   Ściskanie: 0 % 
   Zginanie: 48 % 
   Zginanie z siłą podłużną: 43 % 
   Zginanie ze ściskaniem: 48 % 
   Ścinanie: 26 % 
   Środnik pod obciążeniem skupionym: 14 % 
   Smukłość: 0 % 
   Ugięcia: 58 % 
Element zaprojektowany poprawnie! 

Nr Nazwa Typ I/O Min Max Ψ0/Ψ1/Ψ2 

1 Wymuszenia układu STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00 

2 Ciężar własny STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00 
3 Stałe STALE AKTYWNE 1.00 1.35 1.00/1.00/1.00 
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5.4.4. Podciąg P3 

Schemat statyczny 

 

Geometria przekroju elementów  

 

Nazwa profilu: 2xIPE 120 

Długość pręta: L = 2,40m 

Gatunek stali: S235 

Pole przekroju: A =26,42cm2 

Momenty bezwładności: Jx = 635,51 cm4 Jy = 325,88 cm4 

Wskaźniki wytrzymałości: Wx = 105,92cm3 Wy = 50,92cm3 

Charakterystyka obciążenia układu 

 
 

OBWIEDNIA SIŁ PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN] 
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostały obliczone dla : Kombinatoryka obciążeń (SGN - podstawowa (PN-EN)) 

 

OBWIEDNIA SIŁ PRZEKROJOWYCH - TNĄCE [kN] 
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostały obliczone dla : Kombinatoryka obciążeń (SGN - podstawowa (PN-EN)) 

 
 OBWIEDNIA SIŁ PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJĄCE [kNm] 

UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostały obliczone dla : Kombinatoryka obciążeń (SGN - podstawowa (PN-EN)) 

 
Pręt nr 0 - Element stalowy wg PN-EN 1993-1-1 
Informacje o elemencie 
Profil: 2xIPE 120 (S 235) 
Całkowite wytężenie elementu: 30% 
Rozciąganie: 0 % 
   Ściskanie: 0 % 
   Zginanie: 25 % 
   Zginanie z siłą podłużną: 25 % 
   Zginanie ze ściskaniem: 25 % 
   Ścinanie: 8 % 
   Środnik pod obciążeniem skupionym: 6 % 
   Smukłość: 0 % 
   Ugięcia: 30 % 
Element zaprojektowany poprawnie! 
 

Nr Nazwa Typ I/O Min Max Ψ0/Ψ1/Ψ2 

1 Wymuszenia układu STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00 
2 Ciężar własny STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00 

3 Stałe STALE AKTYWNE 1.00 1.35 1.00/1.00/1.00 
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5.4.5. Ława fundamentowa  

Przyjęty do obliczeń średni profil gruntu: 

Nr Grunt Gęstość 
właściwa 
[kN/m3] 

Gęstość 
objętość. 
[kN/m3] 

IL/ID Kąt 
tarcia 

wewnętr
z. [deg] 

Spójność 
gruntu 

Wytrzym
ałość na 
ścinanie 

Pierwotn
y moduł 
ściśliwoś
ci [kPa] 

1 Glina piaszczysta 2.67 2.250 0.00 18.0 31.00 31.00 47000.0 

 

 
 
 
 
Geometria  
Wymiary: L = 0.60m, h_1 = 0.40m, e_x = 0.0 
Głębokość posadowienia: 1.04m 
 
Węzeł nr 1 - Fundamenty bezpośrednie wg. PN-EN 1997-1 
Całkowite wytężenie elementu: 86% 
   Nośność podłoża: 26 % 
   Odrywanie: 0 % 
   Poślizg: 0 % 
   Obrót: 0 % 
   Osiadanie: 13 % 
   Przebicie: 0 % 
   Zbrojenie: 86 % 
Element zaprojektowany poprawnie! 
 
 
6. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego 

wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 

Przy realizacji rozpatrywanego przedsięwzięcia zastosowane będą nowoczesne rozwiązania techniczne, technologiczne 
i materiałowe poprawiające zasadniczo standardy korzystania ze środowiska.   
Zapotrzebowanie i jakość wody 

Zaopatrzenie w wodę odbywać się  będzie z gminnej sieci wodociągowej.   Przyjęto następujące maksymalne dobowe 
zużycie wody: 2,340m3/d. Woda przeznaczona do spożycia musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. 
poz. 2294). 
Ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków 

Wytwarzane będą ścieki bytowe powstające na skutek funkcjonowania budynku. Ścieki bytowe odprowadzane będą 
do bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe. Ilość odprowadzanych ścieków kształtuje się na poziomie 
planowanego zapotrzebowania na wodę.  Jakość ścieków musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód 
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800). 
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Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych  

W ramach inwestycji projektuje się wymianę istniejącego pieca na węgiel na piec ekologiczny na pellet, co przyczyni się 
do zwiększenia ochrony czystości powietrza. Eksploatacja budynku nie będzie wiązała się ze znaczącą emisją 
zanieczyszczeń gazowych, pyłowych, ani płynnych do powietrza.  
Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 

W efekcie funkcjonowania budynku wytwarzane będą odpady komunalne. Zakłada się średnią ilość odpadów 
komunalnych na poziomie 200kg/osobę/rok. Usuwanie odpadów stałych, związanych z eksploatacją budynku, odbywać 
się będzie poprzez ich segregację i gromadzenie w wyznaczonym miejscu, a następnie wywóz przez uprawnione 
podmioty, zgodnie z obowiązującym systemem gminnym. 
Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, promieniowania i innych zakłóceń 

Budynek z projektowanym wyposażeniem oraz w przewidzianym sposobie użytkowania nie emituje szczególnych 
hałasów i wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego pola elektromagnetycznego ani innych 
zakłóceń, wymagających dodatkowych środków zaradczych.  
Wpływ budynku na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne 

Przedsięwzięcie będzie mieć znikomy wpływ na środowisko gruntowo – wodne. Woda opadowa z dachów będzie 
odprowadzana za pomocą systemu rynien i rur spustowych na nieutwardzony teren własny Inwestora. Proponowane 
rozwiązania projektowe nie będą miały wpływu na powierzchnię gleby. Wykonywane prace budowlane związane  
z realizacją projektu nie spowodują znaczących zmian stanu warunków gruntowo-wodnych wpływających szkodliwie 
na powierzchnię gleby. Na obszarze planowanej inwestycji nie stwierdzono występowania siedlisk ptaków i innych 
gatunków chronionych. W ramach inwestycji nie planuje się wycinki drzew ani krzewów. 

Charakter, program użytkowy i wielkość budynku oraz sposób jego posadowienia nie wpływa negatywnie na 
istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne, jak również na 
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.  

 

7. Charakterystyka energetyczna budynku 

Budynek znajduje się w II strefie klimatycznej.  Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnętrz budynku Te = -18,0oC  

Parametry przegród przy ti ≥16oC 
A. Ściany zewnętrzne 

Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc 
[W/m2K] 

Wsp.Uc wg 
WT2017 [W/m2K] 

Wsp.Uc wg 
WT2021 [W/m2K] 

Warunek 
spełniony 

Ściana z cegły gr.46cm, ocieplona 
styropianem gr.14cm, λ= 0,031 
W/mK 

SZ 1 0,19 0,23 
 

0,20 Tak 

Ściana z betonu komórkowego 
gr.24cm, ocieplona styropianem 
gr.14cm, λ= 0,031 W/mK 

SZ 2 0,16 0,23 
 

0,20 Tak 

B. Stropodach 

Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc 
[W/m2K] 

Wsp.Uc wg 
WT2017 [W/m2K] 

Wsp.Uc wg 
WT2021 [W/m2K] 

Warunek 
spełniony 

Stropodach cz. wysokiej – ocieplony 
granulatem z wełny mineralnej gr. 
25cm, λ= 0,037 W/mK 

ST1 0,14 0,18 0,15 Tak 

Stropodach cz. niskiej– ocieplony 
styropapą gr. 20cm, λ= 0,031 W/mK 

ST2 0,14 0,18 0,15 Tak 

Stropodach projektowany- strop 
TERIVA ocieplony styropianem min. 
gr. 20cm, λ= 0,031 W/mK 

ST3 0,14 0,18 0,15 Tak 

C. Podłoga na gruncie 

Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc 
[W/m2K] 

Wsp.Uc wg 
WT2017 [W/m2K] 

Wsp.Uc wg 
WT2021 [W/m2K] 

Warunek 
spełniony 

Podłoga betonowa ocieplona 
styropianem gr.10cm, λ= 0,031W/mK  

PG1 0,27 0,30 0,30 Tak 

 



 

 
P.P.H. KRAJAN SP. Z O.O. 
Wiśniewa 18 
89-400 Sępólno Krajeńskie 
tel. 052 388 10 10  
tel. kom. 502 483 721  

TEMAT: ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MIKOŁAJEWIE,  
DZ. NR 154/2 MIKOŁAJEWO, OBRĘB 0015 MIKOŁAJEWO,  
JEDN. EWID. 300202_2 CZARNKÓW 

       
  
Str. 57 
 

 

 

D. Drzwi zewnętrze 

Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc 
[W/m2K] 

Wsp.Uc wg 
WT2017 [W/m2K] 

Wsp.Uc wg 
WT2021 [W/m2K] 

Warunek 
spełniony 

Drzwi DZ1 1,3 1,5 1,3 Tak 

E. Okna zewnętrzne 

Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc 
[W/m2K] 

Wsp.Uc wg 
WT2017 [W/m2K] 

Wsp.Uc wg 
WT2021 [W/m2K] 

Warunek 
spełniony 

Okna O1 0,90 1,10 0,90 Tak 

 
Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni 

A. Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród zewnętrznych – ścian i dachu 

Lp. Miesiąc fRsi,min[W/m2·K] 

1 Syczeń 0,709 

2 Luty 0,709 

3 Marzec 0,652 

4 Kwiecień 0,515 

5 Maj -0,020 

6 Czerwiec -0,442 

7 Lipiec -0,598 

8 Sierpień -1,275 

9 Wrzesień 0,179 

10 Październik 0,403 

11 Listopad 0,637 

12 Grudzień 0,713 
 

 Miesiąc krytyczny: Grudzień. Wartość czynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: fRsi,max=0,713. 
 
B. Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród stykających się z gruntem 

 

Lp. Miesiąc fRsi,min[W/m2·K] 

1 Syczeń 0,844 

2 Luty 0,844 

3 Marzec 0,844 

4 Kwiecień 0,844 

5 Maj 0,844 

6 Czerwiec 0,844 

7 Lipiec 0,844 

8 Sierpień 0,844 

9 Wrzesień 0,844 
10 Październik 0,844 

11 Listopad 0,844 

12 Grudzień 0,844 

Miesiąc krytyczny: Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień, Wrzesień, Październik, Listopad, 
Grudzień. Wartość czynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: fRsi,max=0,844 
 
Efektywna wartość czynnika temperatury na powierzchni wewnętrznej przegrody wyznaczona na podstawie 
wartości współczynnika przenikania ciepła elementu U oraz oporu przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej 
Rsi dla poszczególnych przegród 

Nazwa przegrody Symbol Uc [W/m2K] fRsi [W/m2K] fRsi,max [W/m2K] fRsi > fRsi,max 

Ściana istniejąca-cegła SZ 1 0,19 0,975 0,975 > 0,713 Spełniony 
Ściana projektowana -bet.kom. SZ 2 0,16 0,979 0,979 > 0,713 Spełniony 

Podłoga na gruncie PG 1 0,27 0,964 0,964 > 0,844 Spełniony 

Stropodach cz.wysokiej ST1 0,14 0,982 0,982 > 0,713 Spełniony 

Stropodach cz.niskiej ST 2 0,14 0,982 0,982 > 0,713 Spełniony 

Stropodach projektowany ST 3 0,14 0,982 0,982 > 0,713 Spełniony 
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Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło QH,nd dla każdej strefy 
A. Obliczenia zbiorcze dla strefy  O1 
Temperatura wewnętrzna strefy:        θi= 20oC 
Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze:     Af= 302,57m2 
Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami  wewnętrznymi:     qint= 3,2W/m2 
Pojemność cieplna budynku:        Cm= 49924050 J/K 
Stała czasowa budynku:         τ= 26,8h 
Udział granicznych potrzeb ciepła:        gH,lim = 1,1 ; aH =2,8;  
B. Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Średnia temperatura 
zewnętrzna θe [oC] 

-0,3 -0,3 3,0 7,8 14,2 15,9 16,3 17,4 12,8 10,1 3,7 -0,6 

Liczba godzin w miesiącu 
tm, [h] 

744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 

Miesięczna strata ciepła 
przez przenikanie 
QH,th=10-3 Htr (θi-θe) tm 
[kWh/m-c] 

3406 3076 2852 1981 973 666 621 436 1169 1661 2647 3456 

Miesięczna strata ciepła 
przez przenikanie z 
strefami ogrzewanymi 
QH,zy=10-3 Hzy (θi-θi,yz)tm 
[kWh/m-c] 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Miesięczna strata ciepła 
przez przenikanie 
QH,ht=QH,t+ QH,zy [kWh/m-c] 

3406 3076 2852 1981 973 666 621 436 1169 1661 2647 3456 

Miesięczne zyski ciepła od 
nasłonecznienia Qsol,  

493 543 1070 1687 2185 2277 2265 1966 1290 849 427 350 

Miesięczne wewnętrzne 
zyski ciepła Qint=qint *10-3 
*Af* tm [kWh/m-c] 

720 651 720 697 720 697 720 720 697 720 697 720 

Miesięczne zyski ciepła 
QH,gn=Qsol+ Qint [kWh/m-c] 

121
4 

1194 1790 2384 2905 2974 2985 2686 1987 1570 1124 1070 

γH= QH,gn / QH,ht 0,30 0,33 0,53 1,02 2,53 3,78 4,07 5,22 1,44 0,80 0,36 0,26 

γH,1 0,28 0,32 0,43 0,78 1,77 0,00 0,00 0,00 1,12 0,58 0,31 0,28 

γH,2 0,32 0,43 0,78 1,77 3,16 0,00 0,00 0,00 3,33 1,12 0,58 0,31 

fH,m 1,00 1,00 1,00 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,97 1,00 1,00 

Współczynnik 
wykorzystania zysków 
ciepła, ηH,gn 

0,97 0,97 0,91 0,73 0,38 0,26 0,24 0,19 0,59 0,81 0,96 0,98 

Miesięczne 
zapotrzebowanie na 
energię QH,nd,n=QH,ht - 
ηH,gn•QH,gn  [kWh/m-c] 

2837,
07 

2474
,15 

1735
,60 

601,
15 

53,9
8 

14,2
8 

11,1
1 

4,19 
204,

06 
687,

04 
2042

,40 
3028

,40 

Całkowita ilość ciepła 
przenoszonego ze strefy 
ogrzewanej przez 
wentylację w miesiącu 
Qv,e=10-3•Hve•(qi-qe)•tM  

614 555 514 357 175 120 112 79 211 300 477 623 

Całkowita ilość ciepła 
przenoszonego ze strefy 
ogrzewanej w miesiącu 
Qht=Qtr + Qv,e [kWh/m-c] 

4020 3631 3367 2338 1149 786 733 515 1380 1961 3124 4080 

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=∑(QH,nd,n): 13693,43 kWh/rok 
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C. Zestawienie stref 

Lp. Nazwa strefy Af [m2] V [m3] θi [oC] Zapotrzebowanie na ciepło QH,nd 

[kWh/rok] 

1. Strefa O1 302,57 1031,78 20,0 13693,43 

Całkowite zapotrzebowanie strefy ∑QH,nd [kWh/rok] 13693,43 

 
Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę  

Nazwa Wartość Jednostka 

Ciepło właściwe wody, cw 4,19 kJ/(kg•K) 
Gęstość wody, ρW 1000 kg/m3 

Temperatura ciepłej wody, θW 55 oC 

Temperatura zimnej wody, θO 10 oC 

Współczynnik korekcyjny, kR 0,78 - 

Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Af 302,57 m2 

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody, VW 0,60 dm3/(m2•dzień) 

Roczna energia użytkowa do przygotowania c.w.u., QW,nd 2707,00 kWh/rok 

 
Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chłód QC,nd dla każdej strefy 

A. Obliczenia zbiorcze dla strefy  chłodu C1 
Temperatura wewnętrzna strefy dla lata       θi= 20oC 
Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze:     Af= 163,8m2 
Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami  wewnętrznymi:     qint= 3,2W/m2 
Pojemność cieplna budynku:        Cm= 27020400 J/K 
Stała czasowa budynku:         τ= 2,0h 
Udział granicznych potrzeb ciepła:        gH,lim = 1,9 ; aH =1,1;  
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie        Htr,adj=39,1 W/K 
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie z strefami ogrzewanymi     Hzv=0,0 W/K 
Współczynnik strat ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego     Hve= 62,6 W/K 
B. Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do chłodzenia i wentylacji QC,nd,n kWh/m-c 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Średnia temperatura 
zewnętrzna θe [oC] 

-0,3 -0,3 3,0 7,8 14,2 15,9 16,3 17,4 12,8 10,1 3,7 -0,6 

Liczba godzin w miesiącu 
tm, [h] 

744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 

Miesięczna strata ciepła 
przez przenikanie QC,t=10-

3•H•(qi-qe)•tm kWh/m-c 
591 534 495 344 169 115 108 76 203 288 459 599 

Miesięczna strata ciepła 
przez przenikanie z 
strefami chłodzonymi 
QC,zy=10-3•Hzy•(qi-qi,yz)•tm 
kWh/m-c 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Miesięczna strata ciepła 
przez przenikanie 
QC,ht=QC,t+QC,zy kWh/m-c 

591 534 495 344 169 115 108 76 203 288 459 599 

Miesięczne zyski ciepła od 
nasłonecznienia Qsol, 
kWh/m-c 

109 133 270 412 532 589 599 492 322 202 105 97 

Miesięczne wewnętrzne 
zyski ciepła Qint=qint•10-

3•Af•tm kWh/m-c 
390 352 390 377 390 377 390 390 377 390 377 390 

Miesięczne zyski ciepła 
QC,gn=Qsol+Qint kWh/m-c 

499 486 659 789 922 967 988 882 699 592 482 486 

gH=QC,gn/QC,int 0,32 0,35 0,51 0,88 2,10 3,22 3,53 4,48 1,33 0,79 0,40 0,31 

1/gC,1 2,97 2,40 1,54 0,80 0,39 0,30 0,25 0,25 0,49 1,01 1,87 2,84 
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1/gC,2 3,14 2,97 2,40 1,54 0,80 0,39 0,30 0,49 1,01 1,87 2,84 3,14 

fC,m 0,00 0,00 0,42 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,01 0,00 

Współczynnik 
wykorzystania zysków 
ciepła, hC,gn 

0,26 0,27 0,36 0,50 0,72 0,80 0,82 0,85 0,61 0,47 0,30 0,25 

Miesięczne 
zapotrzebowanie na 
energię QC,nd,n=QC,gn - 
hC,gn•QC,ht kWh/m-c 

103,
67 

107,
47 

198,
37 

343,
75 

607,
86 

726,
20 

759,
89 

714,
54 

379,
88 

240,
49 

120,
14 

97,5
2 

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla chłodzenia i wentylacji QC,nd=S(QC,nd,n): 4399,8 kWh/rok 

 
Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji 

Nazwa Wartość Jednostka 

Rodzaj nośnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa - 

Udział procentowy 100 % 

Współczynnik WH 0,20 - 

Współczynnik Wel 3,00 - 

Energia użytkowa QH,nd 13693,43 kWh/rok 

Wybrany wariant wytwarzania Kotły na biomasę (drewno: polana, brykiety, pellety, zrębki), 
wrzutowe, z obsługą ręczną, o mocy do 100 kW 

- 

Sprawność wytwarzania ηH,g 0,65 - 

Wybrany wariant regulacji Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w 
przypadku regulacji centralnej bez automatycznej regulacji 
miejscowej 

- 

Sprawność regulacji ηH,e 0,77 - 

Wybrany wariant przesyłu C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym 
budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, 
które są zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej 

- 

Sprawność przesyłu ηH,d 0,96 - 

Wybrany wariant akumulacji System ogrzewania bez zasobnika ciepła - 

Sprawność akumulacji ηH,s 1,00 - 

Całkowita sprawność systemu 
zasilania i-tego nośnika ηH,tot 

0,48 - 

Energia na urządzenia 
pomocnicze Eel,pom,H% 

25,00 kWh/rok 

 
Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody 

Nazwa Wartość Jednostka 

Rodzaj nośnika energii Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna - 

Udział procentowy 100 % 

Współczynnik WH 3,00 - 

Współczynnik Wel 3,00 - 

Energia użytkowa QW,nd 2707,00 kWh/rok 

Wybrany wariant 
wytwarzania 

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem ciepłej wody 
użytkowej bez strat) 

- 

Sprawność wytwarzania ηW,g 0,96 - 

Wybrany wariant przesyłu Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami cyrkulacyjnymi, 
z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami 
rozprowadzającymi 

- 

Rodzaj przesyłu ciepłej wody Liczba punktów poboru ciepłej wody do 30  

Sprawność przesyłu ηW,d 0,70 - 

Wybrany wariant akumulacji Zasobnik ciepłej wody użytkowej wyprodukowany po 2005 r. - 

Sprawność akumulacji ηH,s 0,85 - 
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Całkowita sprawność systemu 
zasilania i-tego nośnika ηW,tot 

0,57 - 

Energia na urządzenia 
pomocnicze Eel,pom,H% 

25,00 kWh/rok 

 
Tabela zbiorcza sprawności systemu chłodzenia 

Nazwa Wartość Jednostka 

Rodzaj nośnika energii Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna - 

Udział procentowy 100 % 
Współczynnik WH 3,00 - 

Współczynnik Wel 3.00 - 

Energia użytkowa QH,nd 4399,79 kWh/rok 

Wybrany wariant wytwarzania Sprężarki śrubowe + czynnik R407C, - 

Sprawność wytwarzania 
ESEER 

3,10 - 

Wybrany wariant regulacji Instalacje hydrauliczne systemu chłodzenia wyposażone w zawory 
regulacyjne dwudrogowe z automatycznym równoważeniem ciśnień 
(typu PIBCV) zainstalowane przy chłodnicach powietrza oraz w 
elektronicznie sterowaną pompę 

- 

Sprawność regulacji hC,e 0,96 - 

Wybrany wariant przesyłu Klimatyzator monoblokowy ze skraplaczem chłodzonym powietrzem - 
Sprawność przesyłu hC,d 1,00 - 

Wybrany wariant akumulacji System chłodzenia bez zasobnika chłodu - 

Sprawność akumulacji hC,s 1,00 - 

Całkowita sprawność systemu 
zasilania i-tego nośnika ηH,tot 

2,98 - 

Energia na urządzenia 
pomocnicze Eel,pom,H% 

25,00 kWh/rok 

Tabela zbiorcza sprawności systemu oświetlenia 

Rodzaj nośnika energii Energia elektryczna   

Współczynnik Wel (energia elektryczna) 3,00 - 

Powierzchnia pomieszczeń Af 302,57 m2 

Czas użytkowania oświetlenia w dzień tD 2000 h/rok 

Czas użytkowania oświetlenia w nocy tN 500 h/rok 

Rodzaj regulacji Włączanie ręczne - 

Wpływ oświetlenia dziennego FD 1,0 - 

Wpływ nieobecności pracowników FO 1,0  

Współczynnik obciążenia natężenia oświetlenia FC 1,0  

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom - kWh/rok 

Moc opraw oświetleniowych 930 W 

Liczba godzin w roku ty 8760 h/rok 

Całkowita moc pasożytnicza urządzeń sterujących oświetleniem Pce 0 W 

Moc oświetlenia awaryjnego Pem 0 W 

Liczba godzin oświetlenia awaryjnego te 3 h/rok 

Całkowita ilość energii do oświetlenia W=WL + WP 2325,00 kWh/rok 

Liczbowy wskaźnik energii oświetlenia LENI 7,68 kWh/(m2 rok) 
 

Tabela zbiorcza wyników energii użytkowej, końcowej i pierwotnej 

Lp. Nazwa QU [kWh/rok] QK[kWh/rok] QP [kWh/rok] 

1 Ogrzewanie  i wentylacja 13693,43 28527,98 5780,60 

2 Przygotowanie ciepłej wody 2707,00 4749,12 14322,37 

3 Oświetlenie wbudowane - 2325,00 6975,00 

4 Chłodzenie 4399,79 1476,44 4504,32 

SUMA 20800,22 37078,54 31582,28 
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Nazwa Wartość Jednostka 

Powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku 302,57 m2 

Powierzchnia chłodzona 163,80 m2 

Zestawienie energii użytkowej  EU=(QU,H+QU,W) / Af 68,75 kWh/(m2•rok) 

Zestawienie energii końcowej  EK=(QK,H+QK,W+QK,L+Eel,pom) / Af 122,55 kWh/(m2•rok) 

Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię 
pierwotną na cele ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody 
użytkowej, chłodzenia oraz instalacji oświetlenia EP=QP/Af 

104,38 kWh/(m2•rok) 

 
Budynek referencyjny wg WT2021 

Nazwa Symbol Wartość Jednostka 

Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, 
wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej 

EPH+W 45,00 kWh/(m2•rok) 

Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby chłodzenia Δ EPC 13,53 kWh/(m2•rok) 

Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia  
t0 ≥2500 

Δ EPL 50,00 kWh/(m2•rok) 

Maksymalną wartość wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe 
zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do 
ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej 
oraz oświetlenia 

EPmax 108,53 kWh/(m2•rok) 

 
Sprawdzenie warunku na EP 

EP < EPmax [kWh/(m 2•rok)] 
104,38 < 108,53 
Warunek spełniony. 

Sprawdzenie warunków granicznych wg WT2021 

Nazwa Spełniony Uwagi 

Warunek izolacyjności cieplnej przegród tak - 

Warunek EP < EPmax tak - 

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej tak - 
 

8. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania energii 

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową 

Lp. Rodzaj paliwa Udział QU [kWh/rok] 

System projektowany 

System ogrzewania i wentylacji 

1 Biomasa 100% 13693,43 

2 Zapotrzebowanie na energię elektryczną –produkcji mieszanej od urządzeń pomocniczych systemu 
ogrzewania i wentylacji: 25,00 kWh/rok 

System przygotowania ciepłej wody użytkowej 
3 Energia elektryczna 100% 2707,00 

4 Zapotrzebowanie na energię elektryczną –produkcji mieszanej od urządzeń pomocniczych systemu 
przygotowania ciepłej wody użytkowej: 25,00 kWh/rok 

System chłodzenia 

5 Energia elektryczna 100% 4399,79 

6 Zapotrzebowanie na energię elektryczną –produkcji mieszanej od urządzeń pomocniczych systemu 
przygotowania ciepłej wody użytkowej: 25,00 kWh/rok 

System oświetlenia 

7 Energia elektryczna  100% 2325,00 

System alternatywny 

System ogrzewania i wentylacji 

7 Biomasa 100% 13693,43 

8 Zapotrzebowanie na energię elektryczną –produkcji mieszanej od urządzeń pomocniczych systemu 
ogrzewania i wentylacji: 25,00 kWh/rok 



 

 
P.P.H. KRAJAN SP. Z O.O. 
Wiśniewa 18 
89-400 Sępólno Krajeńskie 
tel. 052 388 10 10  
tel. kom. 502 483 721  

TEMAT: ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MIKOŁAJEWIE,  
DZ. NR 154/2 MIKOŁAJEWO, OBRĘB 0015 MIKOŁAJEWO,  
JEDN. EWID. 300202_2 CZARNKÓW 

       
  
Str. 63 
 

 

 

System przygotowania ciepłej wody użytkowej 

9 Kolektory słoneczne termiczne 100% 2707,00 

10 Zapotrzebowanie na energię elektryczną –produkcji mieszanej od urządzeń pomocniczych systemu 
przygotowania ciepłej wody użytkowej: 25,00 kWh/rok 

System chłodzenia 

11 Energia elektryczna 100% 4399,79 

12 Zapotrzebowanie na energię elektryczną –produkcji mieszanej od urządzeń pomocniczych systemu 
przygotowania ciepłej wody użytkowej: 25,00 kWh/rok 

System oświetlenia 

13 Energia elektryczna  100% 2325,00 
 

Dostępne źródła energii 
Dostępnymi źródłami energii dla projektowanej inwestycji są: węgiel kamienny, biomasa, energia elektryczna z sieci 
elektroenergetycznej systemowej,  energia słoneczna. 

Opis systemów zapotrzebowania w energię do analizy porównawczej 

Lp. Nazwa Wariant projektowany Wariant alternatywny 

1 System ogrzewania Źródło ogrzewania: projektowany kocioł na biomasę o mocy do 100kW. Ogrzewanie 
wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej 
bez automatycznej regulacji miejscowej. C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła 
usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturą  
i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej 

2 System wentylacji Wentylacja grawitacyjna 

3 System ciepłej wody Do przygotowania ciepłej wody użytkowej 
wykorzystywany będzie elektryczny 
podgrzewacz akumulacyjny. 

Do przygotowania ciepłej wody 
użytkowej wykorzystywane będą 
kolektory słoneczne termiczne.  

4 System chłodzenia Sprężarki śrubowe + czynnik R407C. Instalacje hydrauliczne systemu chłodzenia 
wyposażone w zawory regulacyjne dwudrogowe z automatycznym równoważeniem 
ciśnień (typu PIBCV) zainstalowane przy chłodnicach powietrza oraz  
w elektronicznie sterowaną pompę. Klimatyzator monoblokowy ze skraplaczem 
chłodzonym powietrzem. 

5 System oświetlenia 
wbudowanego 

100% Energia elektryczna. Oprawy o regulacji ręcznej wpływu światła dziennego 
(FD=1,00) i regulacji ręcznej wpływu nieobecności pracowników w miejscu pracy 
(FO=1,00), współczynnik obciążenia natężenia oświetlenia FC=1,00. 

Charakterystyka źródeł energii 

Rodzaj paliwa Udział 

 

ηH,tot Hu 

 

Jedn. QK[kWh/rok] Zużycie 
paliwa 

Jedn. 

System projektowany 

System ogrzewania i wentylacji 

Biomasa 100% 0,48 4,28 kWh/kg 28527,98 6665,42 kg/rok 

Zapotrzebowanie na energię elektryczną –produkcji mieszanej od urządzeń pomocniczych systemu ogrzewania  
i wentylacji: 25,00 kWh/rok 

System przygotowania ciepłej wody użytkowej 

Energia elektryczna 100% 0,57 1,00 kWh/kWh 4749,12 4749,12 kWh/rok 

Zapotrzebowanie na energię elektryczną –produkcji mieszanej od urządzeń pomocniczych systemu przygotowania 
ciepłej wody użytkowej: 25,00 kWh/rok 

System chłodzenia 

Energia elektryczna 100% 2,98 1,00 kWh/kWh 1476,44 1476,44 kWh/rok 

Zapotrzebowanie na energię elektryczną –produkcji mieszanej od urządzeń pomocniczych systemu przygotowania 
ciepłej wody użytkowej: 25,00 kWh/rok 

System oświetlenia wbudowanego 

Energia elektryczna 
 

100% 
 

1,0 1,0 kWh/ kWh 2325,00 
 

2325,00 
 

kWh/rok 
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System alternatywny 

System ogrzewania i wentylacji 

Biomasa 100% 0,48 4,28 kWh/kg 28527,98 6665,42 kg/rok 

Zapotrzebowanie na energię elektryczną –produkcji mieszanej od urządzeń pomocniczych systemu ogrzewania  
i wentylacji: 25,00 kWh/rok 

System przygotowania ciepłej wody użytkowej 

Kolektory słoneczne 100% 0,57 0,277 kWh/kWh 4749,12 17096,87 kWh/rok 

Zapotrzebowanie na energię elektryczną –produkcji mieszanej od urządzeń pomocniczych systemu przygotowania 
ciepłej wody użytkowej: 25,00 kWh/rok 

System chłodzenia 

Energia elektryczna 100% 2,98 1,00 kWh/kWh 1476,44 1476,44 kWh/rok 

Zapotrzebowanie na energię elektryczną –produkcji mieszanej od urządzeń pomocniczych systemu przygotowania 
ciepłej wody użytkowej: 25,00 kWh/rok 

System oświetlenia wbudowanego 

Energia elektryczna 100% 1,0 1,0 kWh/ kWh 2325,00 2325,00 kWh/rok 

Zestawienie parametrów energetycznych 

Element Wariant 
projektowany 

Wariant alternatywny 

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową QK[kWh/rok] 37078,54 37078,54 

Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną QP[kWh/rok] 31582,28 17334,91 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK 
kWh/(m2•rok) 

122,55 122,55 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną EP 
kWh/(m2•rok) 

104,38 57,29 

Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych 

Element Wariant projektowany Wariant alternatywny 

System ogrzewania i wentylacji 

Zużycie paliwa  6665,42 kg/rok 6665,42 kg/rok 

Koszty inwestycyjne [zł] 18450,00 18450,00 

Roczne koszty eksploatacyjne [zł] 4599,14 4599,14 

System przygotowania ciepłej wody użytkowej 

Zużycie paliwa  4749,12 kWh/rok 17096,87 kWh/rok 

Koszty inwestycyjne [zł] 12300,00 73800,00 

Roczne koszty eksploatacyjne [zł] 2849,47 0,00 

System chłodzenia 

Zużycie paliwa 1476,44 kWh/rok 1476,44 kWh/rok 

Koszty inwestycyjne [zł] 5000,00 5000,00 

Roczne koszty eksploatacyjne [zł] 885,86 885,86 

System oświetlenia wbudowanego 

Zużycie paliwa 2325,00 kWh/rok 2325,00 kWh/rok 

Koszty inwestycyjne [zł] 3874,50 3874,50 

Roczne koszty eksploatacyjne [zł] 1395,00 1395,00 
 

Zestawienie użytych cen jednostkowych na poszczególne paliwa 

Rodzaj paliwa Cena Jednostka 

Biomasa 0,69 zł/l 

Energia elektryczna - produkcja mieszana 0,60 zł/kWh 

Energia słoneczna 0,00 zł/kWh 

 
Wyniki analizy 

Zastosowanie źródeł alternatywnych jest korzystne pod względem wskaźnika rocznego zapotrzebowania na 
nieodnawialną energię pierwotną (EP) oraz koszty eksploatacyjne. Jednak koszty  inwestycyjne w wariancie 
alternatywnym są zbyt duże,  stąd wybrano wariant projektowany. 
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9. Ochrona przeciwpożarowa 

Warunki ochrony przeciwpożarowej dla budynku określono zgodnie z wymaganiami zawartymi w: 
 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych,  

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r., poz.1065), 
 Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania 

projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015r., poz.2177), 
 Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010r., nr 109, poz. 719), 
 Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego 

zaopatrzenia  w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009r., nr 124, poz. 1030). 

9.1. Dane ogólne budynku  

Projektowana inwestycja obejmuje rozbudowę budynku sali wiejskiej w Mikołajewie oraz przebudowę budynku 
istniejącego w celu dostosowania go do obecnie obowiązujących przepisów. Obiekt będący przedmiotem rozbudowy 
ma formę prostopadłościanu przekrytego stropodachem jednospadowym. Jest to budynek 1-kondygnacyjny  
o zróżnicowanych wysokościach. Wysokość maksymalna budynku od poziomu terenu wynosi 5,20m. Obiekt  zaliczany 
jest do budynków niskich. Planuje się rozbudowę istniejącego budynku od strony zachodniej.  Rozbudowę projektuje 
się  jako budynek parterowy z stropodachem jednospadowym o wymiarach zewnętrznych 5,50 x 14,91m.. W części 
rozbudowy znajdzie się sala taneczna oraz toalety ogólnodostępne. Budynek, tak jak dotychczas, pełnić będzie funkcję 
obiektu przeznaczonego na cele spotkań kulturalno – społecznych mieszkańców wsi Mikołajewo oraz stanowić będzie 
przedmiot wynajmu na uroczystości rodzinne. Przewiduje się, iż w obiekcie jednocześnie przebywać będzie 
maksymalnie ok. 120 osób (obsługa + konsumenci). 
Dane liczbowe 

Parametr 
Budynek istniejący po 

przebudowie 
Rozbudowa Cały obiekt 

Długość  20,18m 5,50m 25,68m 

Szerokość  14,91m 14,91m 14,91m 

Powierzchnia użytkowa 236,44m2 66,13m2 302,57m2 

Powierzchnia zabudowy 300,88m² 82,00m2 382,88m2 

Maksymalna wysokość  5,20m 5,20m 5,20m 

Kubatura  ok. 1278,95m3 340,45m3 1619,40m3 

Poziom  +/- 0,00   =                           
62,32m n.p.m 

+/- 0,00   =                           
62,32m n.p.m 

+/- 0,00   =                           
62,32m n.p.m 

Liczba kondygnacji nadziemnych 1 1 1 

Liczba kondygnacji podziemnych 0 0 0 

 
9.2. Parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych 

W budynku nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu przepisów 
przeciwpożarowych tj. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r,  w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010r., nr 109, poz. 719)  
w ilościach przekraczających dopuszczalne wartości określone w w/w rozporządzeniu. 

9.3. Kategoria zagrożenia ludzi 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w §209  rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (t. j. Dz.U. z 2019r., 
poz.1065), całość budynku po rozbudowie kwalifikuje się  do kategorii zagrożenia ludzi ZL I – budynki zawierające 
pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami,  
a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się. 

9.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 

W pomieszczeniach klasyfikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL nie oblicza się gęstości obciążenia ogniowego.   
W pomieszczeniach PM występuje gęstość obciążenia ogniowego < 500 MJ/m2. 

9.5.  Ocena zagrożenia wybuchem 

W projektowanym budynku nie występują pomieszczenia i przestrzenie zagrożone wybuchem.  
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9.6. Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa i stopień rozprzestrzeniania się ognia 

elementów budowlanych 

Wymaganą klasę odporności pożarowej  budynku, ustala się  jak dla budynku niskiego, kategoria zagrożenia ludzi ZL I. 
Zgodnie z §212  ust. 2 „warunków technicznych” budynek zalicza się do  klasy odporności pożarowej „B”.  Zgodnie 
 z §212  ust. 3 „warunków technicznych”,  dla budynku ZL I o jednej kondygnacji, dopuszcza się obniżenie wymaganej 
klasy pożarowej do „D”. Poszczególne  elementy budynku spełniać muszą wymagania zawarte w §216 „warunków 
technicznych”. Na drogach komunikacji ogólnej nie będą stosowane materiały i wyroby łatwo zapalne. 

Elementy budynku Klasa odporności ogniowej 

 Wymagana „B” Projektowana 

Ściana zewnętrzna (beton komórkowy 24cm) EI 60 EI 240 

Ściana wewnętrzna (beton komórkowy 12cm) EI30 EI 120 

Strop (TERIVA) REI 60 REI 60 
Główna konstrukcja nośna R120 R240 

Konstrukcja dachu (stropodach) R30 REI 60 

Przekrycie dachu (stropodach) RE30 REI 60 
 

9.7. Podział obiektu na strefy pożarowe 

Projektowana rozbudowa będzie stanowiła jedną strefę pożarową z budynkiem istniejącym.  W budynku wydziela się 
2 strefy pożarowe. Istniejącą kotłownie jako strefę PM oraz pozostałą część budynku jako strefę ZL I. 
Oddzielenie pożarowe pomiędzy strefami stanowią: 
- ściany z cegły o gr. 27 i 46cm o odporności ogniowej EI 240, 
- drzwi o odporności EI 30.  
Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej zgodnie z §227 „warunków technicznych” dla budynków o jednej kondygnacji 
nadziemnej i kategorii zagrożenia ludzi ZL I wynosi 10 000m2. Wielkość ta nie została przekroczona.  

9.8. Odległość od obiektów sąsiadujących 

Projektuje się rozbudowę istniejącego budynku od strony zachodniej. Rozbudowa zakłada połączenie części nowo 
projektowanej z istniejącym obiektem i stworzenie jednej funkcjonalnej całości. Projektowany budynek  zlokalizowany 
jest w odległości ok 8,00m od najbliższego budynku (gospodarczego)  zlokalizowanego na sąsiedniej działce nr 153/1.  

9.9. Warunki ewakuacji 

Z każdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnia się odpowiednie warunki ewakuacji, 
umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu 
sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów, a także zastosowanie 
technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego.  
W przedmiotowym budynku warunki ewakuacji zapewnione są w oparciu o drzwi wyjściowe z pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi, o zróżnicowanej szerokości w świetle futryny. Ewakuacja z sal odbywać się będzie 
poprzez wiatrołap na zewnątrz budynku.  
Oznakowania  
W nawiązaniu do  §4 ust. 2 pkt 4)  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.  
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010r., nr 109, poz. 
719), drogi i wyjścia ewakuacyjne, miejsca sytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, miejsca usytuowania 
elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi itp. należy oznakować znakami zgodnymi z Polskimi 
Normami.   
Wyjścia ewakuacyjne  
Szerokość drzwi stanowiących wyjścia  ewakuacyjne z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi co najmniej 
0,9m i spełnia wymagania §239 ust.1 warunków technicznych tj. „łączną szerokość drzwi w świetle, stanowiących 

wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać w nim 

równocześnie, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi w świetle 

ościeżnicy powinna wynosić 0,9m, a w przypadku drzwi służących do ewakuacji do 3 osób – 0,8 m.” 

Wyjście z budynku stanowią drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 1,50m i 1,42m, z nieblokowanym skrzydłem  
o szerokości co najmniej 0,90m.  Drzwi  z pomieszczeń przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób 
otwierane są zgodnie z kierunkiem ewakuacji (na zewnątrz). 
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Poziome drogi ewakuacyjne 
Długości przejść ewakuacyjnych nie przekraczają długości dopuszczalnych podanych w §237 „warunków technicznych” 
– dla ZL 40m. Długości dojść ewakuacyjnych nie przekraczają długości dopuszczalnych podanych w §256 „warunków 
technicznych” – dla ZL I, przy dwóch dojściach 40m. Szerokość przejść ewakuacyjnych wynosi nie mniej niż 0,9m.  
Szerokość korytarzy, stanowiących poziome drogi ewakuacyjne, wynosi nie mniej niż niż 1,40m. Wysokość dróg 
ewakuacyjnych jest większa od minimalnej 2,20m. 
Instrukcje 
Zgodnie z §4. ust.2, pkt 3) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony ppoż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, do obowiązków właściciela budynku należy 
umieszczenie w widocznych miejscach  instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów 
alarmowych. W nawiązaniu do §6 ust.1 w/w rozporządzenia do właściciela budynku użyteczności publicznej  należy 
zapewnienie i wdrożenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.  

9.10.  Zabezpieczenia przeciwpożarowe 

Zabezpieczenie instalacji użytkowych 

Izolacje cieplne i akustyczne instalacji powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia 
(NRO). Zgodnie z §234 „warunków technicznych”: przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia 
przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. Dopuszcza się nie 
izolowanie przepustów, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzonych przez 
ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach 
i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub 
REI 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) ścian 
i stropów tego pomieszczenia. Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu 
terenu, powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku. 
Urządzenia przeciwpożarowe 

• Oświetlenie awaryjne  
Zgodnie z §181 ust. 3 „warunków technicznych”  zastosowanie awaryjnego oświetlenia  ewakuacyjnego nie jest 
wymagane. Drogi ewakuacyjne posiadają oświetlenie naturalne –drzwi z przeszkleniami. 
• Przeciwpożarowy wyłącznik prądu  
Zgodnie z   §4 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.  
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010r., nr 109, poz. 
719), właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków mają obowiązek wyposażania obiektu w przeciwpożarowe 
wyłączniki prądu zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.  
Zgodnie z   §183 ust. 2 „warunków technicznych”   przeciwpożarowy wyłącznik prądu elektrycznego należy stosować  
w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1 000m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem.  
W przedmiotowym obiekcie przewidziano montaż  w/w wyłącznika, w pobliżu głównego wejścia do budynku. 
• Instalacja odgromowa 
Istniejący budynek posiada instalację odgromową. Instalację istniejącą należy zdemontować na czas prac 
termoizolacyjnych, a następnie ponownie zamontować. Projektuje się wykonanie instalacji odgromowej także dla 
rozbudowy. Szczegóły instalacji przedstawiono w dziale IV. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I NISKOPRĄDOWYCH. 
• Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 
Zgodnie z   §19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010r., nr 109, poz. 719), 
hydranty wewnętrzne 25 muszą być stosowane w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi 
ZL: pkt 2) na każdej kondygnacji budynku innego niż tymczasowy, niskiego i średniowysokiego w strefie pożarowej  
o powierzchni przekraczającej 200m2, zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi Zl I. Projektuje się wykonanie 
hydrantu wnękowego z wężem półsztywnym długości 30m. Szczegóły instalacji przedstawiono w dziale III. PROJEKT 
INSTALACJI SANITARNYCH. 
Gaśnice 

Na podstawie  §32 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.  
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010r., nr 109, poz. 
719), budynek należy wyposażyć w gaśnice.  Zakłada się zastosowanie gaśnic ze środkiem gaśniczym przeznaczonym 
do gaszenia pożarów grup ABC. Normatyw – jednostka 2kg na każde 100 m2 powierzchni budynku. Zaleca się 
zastosowanie gaśnic proszkowych GP-6 (ABC) lub GP-4 (ABC). Gaśnice należy umieści w miejscach łatwo dostępnych  
i widocznych. Odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek do najbliższej gaśnicy nie 
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powinna być większa niż 30m. Do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. Miejsca 
usytuowania gaśnic oznakować zgodnie z Polską Normą.  

9.11.  Elementy  zewnętrzne do gaszenia pożaru 

Drogi pożarowe 

Zgodnie z §12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia  w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009r., nr 124, poz. 1030), do budynku 
zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I należy doprowadzić drogę  pożarową 
o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającą dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu 
budowlanego o każdej porze roku.  Dostęp  do działki  z drogi publicznej pozostaje bez zmian – 2 istniejące zjazdy  
z drogi wojewódzkiej, tj. dz. nr 180.  
Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru 
Zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 
2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia  w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009r., nr 124, poz. 1030),  
woda do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru jest zapewniana w ramach ilości wody 
przewidywanych dla jednostek osadniczych (wydajność wodociągu nie mniejsza niż 10 dm3/s).  
Dla przedmiotowej inwestycji woda do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru jest zapewniana  
z hydrantu zlokalizowanego  na działce drogowej (dz. nr 180), w odległości ok. 20m od projektowanej rozbudowy.  
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IIb. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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III. PROJEKT INSTALACJI 
SANITARNYCH 
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IIIa. OPIS INSTALACJI SANITARNYCH 

NINIEJSZY OPIS DOTYCZY INSTALACJI WEWNĄTRZ BUDYNKU. OPIS INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH ZNAJDUJE SIĘ  
W DZIALE  I. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PKT. 4.2. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I KOMUNIKACJA 

Projekt instalacji sanitarnych został wykonany na podstawie następujących Norm: 
PN-B-01706:1992   Instalacje wodociągowe – Wymagania w projektowaniu 
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających 
zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny 

PN-B-10720:1998 Wodociągi- Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych- Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej – Wymagania 
PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków- Część 1: 

Postanowienia ogólne i wymagania 
PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków- Część 2: 

Kanalizacja sanitarna- Projektowanie układu i obliczenia 
PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków- Część 5: Montaż  

i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji 
PN-EN 13564-1:2004 Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach- Część 1: Wymagania 
PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne – Wymagania w projektowaniu (w zakresie pkt 

4.2.2 z wyjątkiem odwołania do pkt 3.5.) 
PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu otwartego – Wymagania 
PN-B-02414:1999  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami w zbiorczymi przeponowymi 
– Wymagania 

PN-B-02415:1991  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych – Wymagania 

PN-C-04607:1993  Woda w instalacjach ogrzewania – Wymagania i badania dotyczące jakości 
wody 

PN-EN 12831:2006  Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania projektowego 
obciążenia cieplnego 

PN-B-02421:2000  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury  
i urządzeń – Wymagania i badania odbiorcze 

PN-B-02411:1987    Ogrzewnictwo – Kotłownie wbudowane na paliwo stałe –Wymagania 
PN-B-03430:1983   Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego  
PN-B-03430:1983/Az3:2000  i użyteczności publicznej – Wymagania 
PN-B-03421:1978  Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego 
przebywania ludzi 

 
 
1. Instalacja wodociągowa 

Istniejące przyłącze wodociągowe pozostawia się bez zmian. Projektuje się przebudowę i rozbudowę instalacji 
wewnątrz budynku. Wodę do części rozbudowy należy doprowadzić poprzez rozbudowę instalacji wodnej  znajdującej 
się w kotłowni.  
Zapotrzebowanie zimnej wody 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm 
zużycia wody  (Dz. U. z 2010r., nr 8,poz. 70) przyjęto następujące dobowe zużycie wody:   
- 15 dm3/ dobę – 1 osoba (domy kultury) 
Dobowe zużycie dla 120 osób:  
Qd= Q x n 
Qd= 15 x 120= 1800 dm3/d = 1,800m3/d 
Max. dobowe zużycie wody:    
Qdmax = Qd x Nd = 1,800 x 1,3 = 2,340m3/d        (Nd = 1,3) 
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Ciepła woda użytkowa 
Do przygotowania ciepłej wody użytkowej wykorzystywane będą 2 pojemnościowe podgrzewacze wody (bojlery). 
Bojler nr 1 wiszący, pionowy, o pojemności 80l, zasilany elektrycznie, umieszczony w pomieszczeniu porządkowym 
(pom. 1.6), dostarczający ciepłą wodę do pomieszczenia porządkowego, toalety obsługi, pomieszczenia socjalnego oraz 
zmywalni. Bojler nr 2 umieszczony w pomieszczeniu kotłowni, dostarczający ciepłą wodę do projektowanych toalet 
oraz kuchni. Projektuje się wymianę istniejącego bojlera na nowy oraz przyłączenie do niego projektowanych 
przyborów. Bojler nr 2 wiszący, poziomy, o pojemności 200l, woda podgrzewana z kotła c.o., bojler wyposażony 
dodatkowo w grzałkę elektryczną do grzania wody poza sezonem grzewczym.  Projektowane zapotrzebowanie na 
ciepłą wodę użytkową: 2707,00 kWh/rok. 
Rozwiązania techniczne instalacji wewnątrz budynku 
Projektowane wewnętrzne instalacje wody dla celów ppoż. wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Należy zastosować 
hydrant dn 25 z wężem półsztywnym o długości 30m. Projektowane wewnętrzne instalacje wody dla celów socjalno-
bytowych wykonać z rur typu PP lub PEX. Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynku powinno wynosić przed 
każdym punktem czerpalnym nie mniej niż 0,05 MPa (0,5 bara) i nie więcej niż 0,6MPa (6 barów). Instalacja 
wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie niższej 
niż 55oC i nie wyższej niż 60oC. Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać przeprowadzanie ciągłej lub 
okresowej dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną, bez obniżania trwałości instalacji i zastosowanych w niej 
wyrobów. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych 
temperatury wody nie niższej niż 70oC i nie wyższej niż 80oC. Instalacja ciepłej wody powinna mieć zabezpieczenie przed 
przekroczeniem, dopuszczalnych dla danych instalacji ciśnienia i temperatury, zgodnie z wymaganiami normy 
dotyczącej zabezpieczeń instalacji ciepłej wody. W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien 
być podłączony z lewej strony. Przewody cieplej wody użytkowej należy  prowadzić  z zastosowaniem otulin z pianki 
poliuretanowej. Izolacja cieplna tych przewodów powinna spełniać wymagania określone w pkt. 1.5. Załącznika nr 2 do 
rozporządzenia w sprawie „warunków technicznych” (t. j. Dz.U. z 2019r., poz.1065). Minimalna grubość izolacji cieplnej 
(dla materiału o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,035 [W/(mK)] powinna wynosić: 

 
Wszystkie elementy instalacji wodnej powinny być wykonane z materiałów niepływających ujemnie na jakość wody  
i mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.  
Montaż 
Rury należy prowadzić pod posadzką i w bruzdach ściennych. Do zmian kierunku trasy rurociągu stosować systemowe 
kształtki i łączniki. W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane powinny być osadzone tuleje ochronne, 
o średnicy większej od przechodzącej przez nią rury, dla zachowania luzu. Przestrzeń między rurą a tuleją powinna być 
wypełniona materiałem elastycznym. W miejscu przejść przez ściany nie powinny być wykonywane połączenia rur.  
Na głównych przewodach wodociągowych należy zamontować zawory odcinające i kurki spustowe dla umożliwienia 
opróżniania instalacji. W trakcie montażu należy zadbać o właściwe mocowanie oraz prowadzenie przewodów. 
Podpory i zamocowania przewodów muszą występować w ilości zapewniającej odpowiednią sztywność instalacji. 
Należy je rozłożyć w odstępach bliskich na tyle, aby rury pod ciężarem własnym i sił, których działaniu mogą zostać 
poddane, nie ujawniły wadliwych odkształceń. Maksymalne odległości pomiędzy punktami mocowania przewodów 
poziomych należy przewidzieć w zależności od zastosowanej technologii rur i średnicy zgodnie z wytycznymi 
producentów. Przewody zlokalizowane pod spodem konstrukcji mocować do niej za pośrednictwem stalowych 
strzemion. Rury mocować do struktury budynku i do murów zgodnie z ich przebiegiem. Podczas montażu należy 
uwzględniać wszystkie niezbędne odchylenia, bieg belek i podpór innych branż. W każdym punkcie mocowania, 
pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Podłączenie urządzeń 
ma pozwalać na łatwy demontaż wyposażenia i być na tyle elastyczne, aby, z jednej strony dylatacje nie wywoływały 
pęknięć ceramiki, z drugiej, aby możliwa była wymiana urządzenia, gdyby wystąpiła taka potrzeba. 
Próba szczelności 
Po wykonaniu instalacji należy wykonać płukanie wodą o możliwie dużej prędkości przepływu, a następnie poddać 
instalacje próbie szczelności zgodnie z wytycznymi dla zastosowanego systemu rur i sporządzić protokoły. 
Dezynfekcja przewodów 
Rurociągi przed ich oddaniem do eksploatacji należy dokładnie przepłukać wodą, oraz dokonać dezynfekcji. 
Dezynfekcję instalacji przeprowadzić należy wodą chlorową powstałą z rozpuszczenia związków chloru - podchlorynu 
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wapnia lub sodu, zawierającą co najmniej 50 mg Cl2/dm3, przy czasie kontaktu wynoszącym 24 godziny. Dezynfekcję 
należy przeprowadzać dawkując roztwór środka dezynfekującego przy powolnym napełnianiu instalacji.  
Pozostałość chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna wynosić 10 mg Cl2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, 
instalację należy ponownie przepłukać czystą wodą i wykonać badanie jakości wody. 
W budynku zaprojektowano następujące nowe przybory i urządzenia: 

Nazwa Liczba (szt). 
Umywalka  7 

Umywalka dla niepełnosprawnych 1 

Miska ustępowa  5 

Miska ustępowa dla niepełnosprawnych 1 

Pisuar 2 

Zlew gospodarczy  1 

Zlewozmywak dwukomorowy 1 

Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem 1 

Basen gastronomiczny 1 

Zawór czerpalny ze złączka do węża 2 

Zmywarko- wyparzarka  2 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBUDOWY / ROZBUDOWY INSTALACJI WODNEJ W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH: 
Pomieszczenie gospodarcze (pom. 1.2) 
Należy wykonać demontaż 2 misek ustępowych oraz umywalki. Istniejący zestaw wodomierzowy pozostawić bez zmian. 
Istniejące przyłącza do przyborów należy zaślepić. Wykonać zasilanie hydrantu w pom. 1.1. 
Pomieszczenie socjalne obsługi (pom. 1.4) 
Wodę do projektowanego zlewozmywaka należy doprowadzić poprzez rozbudowę instalacji istniejącej znajdującej się 
w dotychczasowej sali (po przebudowie będzie to pomieszczenie 1.5. Toaleta obsługi). 
Toaleta obsługi (pom. 1.5) 
Należy wykonać demontaż istniejącego zlewozmywaka  oraz umywalki. Istniejące przyłącze od zlewozmywaka 
wykorzystać do podłączenia projektowanej umywalki (należy przenieść przyłącze na ścianę działową). Przyłącze od 
istniejącej umywalki do rozbudowy (należy przedłużyć instalację wodną i podłączyć do niej projektowaną miskę 
ustępową oraz zlewozmywak z pomieszczenia socjalnego). 
Pomieszczenie porządkowe (pom. 1.6) 
Istniejące zestawy wodomierzowe pozostawić bez zmian. Należy wykonać demontaż  miski ustępowej oraz umywalki. 
Istniejące przyłącze miski ustępowej należy zaślepić. Istniejące przyłącze od umywalki wykorzystać do podłączenia 
projektowanego zlewu. W pomieszczeniu należy zamontować bojler wiszący (nad zlewem). 
Zmywalnia (pom. 1.7) 
Zasilanie w wodę zmywalni wykonać poprzez rozbudowę instalacji z pomieszczenia porządkowego (pom. 1.6.).  
W zmywalni należy wykonać  przyłącze do zlewozmywaka oraz  do 2 zmywarek. 
Korytarz (pom. 1.8) 
Należy wykonać demontaż  miski ustępowej oraz umywalki. Istniejące przyłącze  umywalki należy częściowo usunąć  
i zaślepić. W miejscu przyłącza istniejącej miski ustępowej wykonać zawór czerpalny ze złączką do węża (zawór 
czerpalny wyposażony w zawór antyskażeniowy). 
Kuchnia (pom. 1.9) 
Istniejąca instalacja wodna bez zmian. Projektuje się jedynie wymianę jednego zlewozmywaka na basen 
gastronomiczny. 
Kotłownia (pom. 1.11) 
Projektuje się wymianę istniejącego bojlera na nowy oraz przyłączenie do niego projektowanych przyborów. Wodę do 
części rozbudowy należy doprowadzić poprzez rozbudowę instalacji wodnej  znajdującej się w kotłowni.  
W pomieszczeniu kotłowni należy zastosować rury stalowe, prowadzone na wierzchu ścian. 
Przedsionek  (pom. 1.15 i 1.18) 
Nowa instalacja. W przedsionku projektuje się montaż 3 umywalek wpuszczanych w blat.  
Toaleta męska  (pom. 1.16), Toaleta damska (pom. 1.17) 
Nowa instalacja. W toalecie projektuje się montaż 2 misek ustępowych podwieszanych na stelażu systemowym.  
W toalecie męskiej należy zamontować ponadto 2 pisuary oraz zawór czerpalny ze złączką do węża (zawór czerpalny 
wyposażony w zawór antyskażeniowy). 
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Toaleta niepełnosprawnych (pom. 1.19) 
Nowa instalacja. W toalecie projektuje się montaż 1 miski ustępowej oraz 1 umywalki – wyposażenie przystosowane 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

2. Instalacja kanalizacyjna 

Istniejące przyłącze kanalizacyjne do budynku pozostawia się bez zmian. W ramach inwestycji planuje się wykonanie 
nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej do części nowoprojektowanej. 
Rozwiązania techniczne instalacji wewnątrz budynku 
Projektowaną instalację kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku należy wykonać z rur i kształtek PP-HT. Średnice 
podejść pod poszczególne przybory sanitarne wykonać w zależności od rodzaju przyboru (zgodnie z normą), przy czym 
średnice podejść nie mogą być mniejsze niż średnice wylotów z przyborów sanitarnych.  
Przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej powinny być wyprowadzone jako przewody 
wentylujące ponad dach, a także powyżej górnej krawędzi okien i drzwi znajdujących się w odległości poziomej 
mniejszej niż 4m od wylotów tych przewodów.  
Nie jest wymagane wyprowadzanie ponad dach wszystkich przewodów wentylujących piony kanalizacyjne, pod 
następującymi warunkami: 
1) zastosowania na pionach kanalizacyjnych niewyprowadzonych ponad dach urządzeń napowietrzających te piony  

i przeciwdziałających przenikaniu wyziewów z kanalizacji do pomieszczeń; 
2) wyprowadzenia ponad dach przewodów wentylujących: 

a) ostatni pion, licząc od podłączenia kanalizacyjnego na każdym przewodzie odpływowym, 
b) co najmniej co piąty z pozostałych pionów kanalizacyjnych w budynku. 

Wprowadzanie przewodów wentylujących piony kanalizacyjne do przewodów dymowych i spalinowych oraz do 
przewodów wentylacyjnych pomieszczeń jest zabronione. W przypadku gdy wysokość przewodu spustowego (pionu) 
grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej przekracza 10 m, podłączenia podejść na najniższej kondygnacji powinny spełniać 
wymagania Polskiej Normy dotyczącej projektowania instalacji kanalizacyjnych. 
Montaż 
Projekt kanalizacji rozpatrywać łącznie z projektami innych branż. Podejścia do poszczególnych przyborów sanitarnych 
należy prowadzić pod posadzką i w bruzdach ściennych. Odpływ z każdego przyboru sanitarnego, powinien być 
zaopatrzony w zamknięcie wodne (syfon) dobrany specjalnie do tego celu. Przybory wykonane z blachy  
(np. zlewozmywaki) należy ustawiać na elastycznych podkładkach w celu ochrony przed hałasem i drganiami.  
Montaż poziomów kanalizacyjnych 

Przewody odpływowe układane w ziemi należy układać równolegle i prostopadle do przegród budowlanych, tak aby 
nie zagrażały stateczności konstrukcyjnej budynku. Przewody odpływowe w ziemi powinny być układane na podsypce 
piaskowej o grubości od 15-20cm.  Minimalna odległość w pionie pomiędzy wierzchem rury a spodem ławy 
fundamentowej wynosi 0,10m. Rury prowadzone pod ławami należy zabezpieczyć przed osiadaniem budynku 
prowadząc je w rurze ochronnej o średnicy zewnętrznej większej o minimum 100 mm od średnicy rury kanalizacyjnej. 
Minimalny spadek poziomów kanalizacyjnych wynosi: 
- dla rur średnicy do DN100 - 2% 
- dla rur średnicy DN125 - 1,7% 
- dla rur średnicy DN150 - 1,5%. 
Załamania na poziomach kanalizacyjnych  można  wykonywać  tylko  za  pomocą  łagodnych łuków lub podwójnych 
kolan 45°. Wszelkie odgałęzienia od głównego przewodu odpływowego można prowadzić tylko pod kątem 45°. 
Wszelkie przejścia przez przegrody poziome należy wykonywać w tulejach ochronnych uszczelnionych pianką 
poliuretanową lub kitem trwale elastycznym. Przy konieczności stosowania muf przeciwogniowych należy mocować je 
z obu stron przegrody. Na długich odcinkach poziomych należy stosować rewizje poziome w odległościach nie 
większych niż co 15m.  Podejścia do przyborów, jak i przewody poziome odpływowe należy opierać na konstrukcji 
wsporczej. Maksymalne odległości pomiędzy wspornikami (uchwytami) dla przewodów poziomych i pionowych 
podano poniżej (zgodnie z normą PN-ENV 13801:2002(U)). 
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Montaż pionów kanalizacyjnych 

Pion na całej wysokości powinien mieć jednakową średnicę, nie mniejszą od największej średnicy podejścia do tego 
pionu.  Zredukowana średnica pionu może wystąpić tylko powyżej najwyżej położonego przyboru sanitarnego, na 
odcinku wentylacyjnym.  
Piony wykonane z tworzyw sztucznych powinny mieć podpory. Uchwyty na pionach powinny mocować rurę 
w miarę  możliwości pod kielichem. Rozstaw uchwytów zależy od materiału rury i wynosi: dla rur z PVC i PP co najmniej 
dwa uchwyty na kondygnację, przy czym jeden z nich powinien być stały. Piony z rur PVC i PP należy mocować 
pozostawiając każdorazowo luz w kielichu rzędu 1cm. Przejścia przez stropy rur tworzywowych należy wykonywać 
w tulejach ochronnych wystających około 3cm powyżej poziomu stropu. Tuleja powinna mieć średnicę o 50mm większą 
od średnicy pionu. Wewnątrz tulei nie może być żadnych połączeń, a przestrzeń pomiędzy tuleją a rurą powinna być 
wypełniona materiałem trwale elastycznym o odporności ogniowej nie mniejszej niż odporność ogniowa przegrody. 

Piony na najwyższej kondygnacji budynku, powyżej najwyżej 
położonego przyboru sanitarnego, przechodzą w rury wentylacyjne 
zakończone wywiewką wyprowadzoną ponad dach na wysokość od  
0,5-1,0m. Średnica  wywiewki powinna być średnio o 50 mm większa od 
średnicy pionu kanalizacyjnego, np. dla pionu  o średnicy 110 mm, 
średnica rury wywiewnej wynosi 160mm. Przy przejściach pionów 
w poziom odpływowy (w dolnej części pionów) należy stosować rewizje 
kanalizacyjne ok. 0,5m nad poziom posadzki. 
 
 

 

Rys. Sposób montażu wywiewki kanalizacyjnej na dachu. 1-nasada 

wentylacyjna, 2-rozeta ochronna, 3- obróbka blacharska stabilizująca 

rurę wywiewną, 4- złączka redukcyjna (kieliszek). 
 
 

Próba szczelności 
Po wykonaniu instalacji należy poddać instalacje próbie szczelności zgodnie z wytycznymi dla zastosowanego systemu 
rur i sporządzić protokoły. 
Bilans ścieków dla części rozbudowy – nowego przyłącza (wg normy PN-EN 12056-2:2002) 

Nazwa przyboru Ilość 
Równoważnik odpływu DU 

 
∑ DU 

umywalka 7 0,5 3,5 

miska ustępowa ze zbiornikiem 9l 5 2,5 12,5 

wpust podłogowy dn50 2 0,8 1,6 

pisuar z zaworem spłukującym 2 0,5 1,0 

SUMA 18,6 

Przepływ obliczeniowy Qww= K �∑�� K=0,5 Qww= 2,16 [dm3/s]   

 
Bilans ścieków dla całego budynku (wg normy PN-EN 12056-2:2002) 

Nazwa przyboru Ilość 
Równoważnik odpływu DU 

 
∑ DU 

umywalka 9 0,5 4,5 

Zlewozmywak / basen gastronomiczny 5 0,8 4,0 

miska ustępowa ze zbiornikiem 9l 6 2,5 15,0 

wpust podłogowy dn50 4 0,8 3,2 

pisuar z zaworem spłukującym 2 0,5 1,0 

zmywarko-  wyparzarka 2 0,8   1,6 

SUMA 29,30 

Przepływ obliczeniowy Qww= K �∑�� K=0,5 Qww= 2,71 [dm3/s]   
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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBUDOWY / ROZBUDOWY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ W POSZCZEGÓLNYCH 
POMIESZCZENIACH: 
Pomieszczenie gospodarcze (pom. 1.2) 
Należy wykonać demontaż 2 misek ustępowych oraz umywalki. Istniejące przyłącza do przyborów należy zaślepić. 
Pomieszczenie socjalne obsługi (pom. 1.4) 
Nowa instalacja. Należy wykonać przyłącze zlewozmywaka. 
Toaleta obsługi (pom. 1.5) 
Należy wykonać demontaż istniejącego zlewozmywaka  oraz umywalki. Istniejące przyłącza od umywalki  
i zlewozmywaka zaślepić. Wykonać nową instalację kanalizacyjną na trasie  od  projektowanej miski ustępowej do 
istniejącego odpływu w pomieszczeniu zmywalni (pom. 1.7.), podłączając do niej projektowane nowe przybory. 
Pomieszczenie porządkowe (pom. 1.6) 
Należy wykonać demontaż  istniejącej miski ustępowej oraz umywalki. Istniejące przyłącze miski ustępowej należy 
zastąpić kratką ściekową. Natomiast istniejące przyłącze od umywalki zaślepić. 
Zmywalnia (pom. 1.7) 
W zmywalni należy wykonać  przyłącze do zlewozmywaka oraz  do 2 zmywarek wykorzystując instalację istniejącą 
przebiegającą przez pomieszczenie (przez pomieszczenie przebiega odpływ z pomieszczenia 1.6 oraz 1.9.). 
Korytarz (pom. 1.8) 
Należy wykonać demontaż  miski ustępowej oraz umywalki. Istniejące przyłącze  umywalki należy częściowo usunąć  
i zaślepić. Istniejące przyłącze miski ustępowej należy zastąpić kratką ściekową.  
Kuchnia (pom. 1.9) 
Istniejąca instalacja bez zmian. Projektuje się jedynie wymianę jednego zlewozmywaka na basen gastronomiczny. 
Kotłownia (pom. 1.11) 
Projektuje się wykonanie wpustu podłogowego. Wpust podłączyć do nowoprojektowanego przyłącza. 
Przedsionek  (pom. 1.15 i 1.18) 
Nowa instalacja. W przedsionku projektuje się montaż 3 umywalek wpuszczanych w blat.  
Toaleta męska  (pom. 1.16), Toaleta damska (pom. 1.17) 
Nowa instalacja. W toalecie projektuje się montaż 2 misek ustępowych podwieszanych na stelażu systemowym.  
W toalecie męskiej należy zamontować również 2 pisuary oraz wpust kanalizacyjny podłogowy. 
Toaleta niepełnosprawnych (pom. 1.19) 
Nowa instalacja. W toalecie projektuje się montaż 1 miski ustępowej oraz 1 umywalki. 
 

3. Instalacja c.o. 

Parametry obliczeniowe powietrza  
Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego przyjęto zgodnie z:  
- PN-EN 12831:2006 – Instalacje ogrzewcze w budynkach- metody obliczania projektowego obciążenia cieplnego. 
Obiekt będący przedmiotem inwestycji znajduje się w strefie klimatycznej II. Projektowa temperatura zewnętrzna dla 
tej strefy wynosi:  -18°C. 
Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego przyjęto zgodnie z: 
- PN-EN 12831:2006 – Instalacje ogrzewcze w budynkach- metody obliczania projektowego obciążenia cieplnego. 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki  
i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2019r., poz. 1065), 
Przyjęto następujące projektowe temperatury wewnętrzne:  
- +16 oC – pomieszczenia gospodarcze, wiatrołapy,  
- +20 oC – sale, pomieszczenie socjalne, kuchnia, zmywalnia,  
- +24 oC – łazienki. 
Zapotrzebowanie na ciepło 
Projektowe zapotrzebowanie na ciepło: 13693,43 kWh/rok. 
Wymagania ogólne 
Instalacja ogrzewcza wodna powinna być zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem ciśnienia i temperatury, zgodnie 
z wymaganiami Polskich Norm dotyczących zabezpieczeń instalacji ogrzewań wodnych. Wyroby zastosowane  
w instalacji ogrzewczej wodnej powinny być dobrane z uwzględnieniem wymagań Polskiej Normy dotyczącej jakości 
wody w instalacjach ogrzewania oraz z uwzględnieniem korozyjności wody i możliwości zastosowania ochrony przed 
korozją. Straty ciepła na przewodach zasilających i powrotnych instalacji wodnej centralnego ogrzewania powinny być 
na racjonalnie niskim poziomie. Izolacja cieplna tych przewodów powinna spełniać wymagania określone w pkt. 1.5. 
Załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych,  
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2019r., poz.1065) –wymagania takie same  jak dla 
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przewodów c.w.u.  Grzejniki oraz inne urządzenia odbierające ciepło z instalacji ogrzewczej powinny być zaopatrzone 
w regulatory dopływu ciepła. Poszczególne części instalacji ogrzewczej powinny być wyposażone w armaturę 
umożliwiającą zamknięcie dopływu ciepła do nich i opróżnienie z czynnika grzejnego bez konieczności przerywania 
działania pozostałej części instalacji. Instalacje ogrzewcze powinny być zaopatrzone w odpowiednią aparaturę 
kontrolną i pomiarową, zapewniającą ich bezpieczne użytkowanie. 
Rozwiązania techniczne- kotłownia 
W ramach inwestycji projektuje się wymianę istniejącego pieca  (na węgiel) na nowy, ekologiczny, opalany pelletem 
oraz wymianę istniejącego bojlera na nowy (parametry bojlera zgodnie z opisem w pkt 1. Instalacja wodociągowa).  
W kotłowni projektuje się także montaż rozdzielacza, który będzie rozdzielał instalację  na: obieg c.o. istniejący, obieg 
c.o. projektowany oraz obieg c.w.u. Rozdzielacz należy wyposażyć w automatyczne odpowietrzniki i zawory odcinające 
na króćcach przyłączeniowych. W kotłowni znajduje się istniejącą pompa c.o. oraz zawór 3-drogowy – elementy te 
pozostają bez zmian. 
Wymagane dane techniczne kotła: 

 kocioł z automatycznym zasypem paliwa o nominalnej mocy 45kW. 

 kocioł spełnia wymagania normy PN-EN 303-5 dla 5 klasy urządzeń oraz ecodesign. 

 kocioł wyposażony w zasobnika paliwa o pojemności ok. 526l 

 maksymalne ciśnienie robocze: 3 bar 

 wymagany ciąg spalinowy: 0,20-0,30 mbar 

 pojemność wodna kotła: 185l 

 średnica wylotu spalin (czopucha):  150mm 

 zakres ustawień regulatora temp.: 50-90 

 minimalna temperatury wody na powrocie do kotła: 45oC 

 klasa lub rodzaj paliwa: Klasa C1 wg EN 303-5:2012, Sprasowane drewno – pellety wykonane zgodnie z PN-EN ISO 
17225-2:2014-07 

 klasa efektywności energetycznej: A+ 

 w przedniej części kocioł wyposażony jest w zamykaną, trójdzielną kryzę, służącą zarówno do montażu palnika, jak 
i czyszczenia komory spalania, 

 w tylnej części kotła znajduje się stalowy czopuch służący do podłączenia kotła z układem spalinowym,  

 w górnej części kotła znajduje się wyczystka, służąca do czyszczenia wymiennika ciepła kotła  

 w dolnej części kocioł wyposażony jest w szufladę na popiół. 

 
Rys. Przykładowy schemat kotła 

 
Kocioł należy montować tak, aby zapewniony był swobodny dostęp do kotła ze wszystkich stron. Otaczające urządzenie 
przedmioty oraz ściany budynku nie mogą przeszkadzać w swobodnej obsłudze kotła oraz przy pracach 
konserwacyjnych. Konieczne jest także zapewnienie sprawnego dostarczania paliwa i swoboda w usuwaniu popiołu. 
Montaż kotła (w tym minimalne odległości  od ścian, jakie należy zachować podczas ustalania położenia kotła)  wykonać 
zgodnie z instrukcją producenta. Wentylacja pomieszczenia kotłowni zgodnie z opisem w pkt. 4. Wentylacja. Magazyn 
paliwa znajduje się w budynku gospodarczym. 
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Rys. Schemat instalacji kotła z wymiennikiem w układzie c.o. otwartym 

 
 
Rozwiązania techniczne- instalacja c.o. 
Zaprojektowano instalację grzewczą, wodną, dwururową. Instalacje w części istniejącej (rury stalowe prowadzone na 
wierzchu ścian) pozostawia się w większości bez zmian. Jedynie w projektowanej toalecie obsługi należy dodać nowy 
grzejnik przyłączony do instalacji istniejącej. Natomiast instalację w części rozbudowy wykonać  z rur 
wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego (PEX) łączonych w technice tulei zaciskowej. Zaprojektowano  montaż 
grzejników stalowych płytowych typu CV21s, z wbudowaną wkładką zaworu termostatycznego z regulacją wstępną  
i odpowietrznikiem. Zabezpieczenie instalacji grzewczych wodnych należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 
normami. Grzejniki zasilane będą z obiegu grzewczego za pośrednictwem rozdzielacza. Grzejniki podłączone za pomocą 
zintegrowanej armatury przyłączeniowej  z możliwością odcięcia i spustu wody. Odpowietrzenie instalacji następuje 
poprzez odpowietrzniki będące na wyposażeniu kotła i rozdzielaczy oraz zawory odpowietrzające na grzejnikach.   
Montaż 
Rury prowadzić w bruzdach ściennych oraz w posadzce w rurze ochronnej lub otulinie. Przewody poziome powinny być 
prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania 
instalacji, a w najwyższych miejscach załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. Dopuszcza się 
możliwość układania odcinków przewodów bez spadku jeżeli prędkość przepływu wody zapewni ich 
samoodpowietrzenie, a opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. Przewody 
poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) 
i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika 
to z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury. Maksymalny rozstaw podpór dla rur tworzywowych PEX 
podano w tabeli poniżej. 
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Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym 
wykorzystaniem możliwości samokompensacji). Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być 
ułożone równolegle.  Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej i przewodów 
gazowych. Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przez ścianę, strop), należy stosować tuleje ochronne. 
W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy 
wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 
a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym 
niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej 
naprężeń ścinających. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien 
być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej wymaganą dla tych 
elementów. 
Próby szczelności instalacji 
Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów. Po zamontowaniu urządzeń i armatury 
instalację należy przepłukać do momentu uzyskania czystej wody. Po płukaniu należy przeprowadzić próby instalacji. 
Przebieg badania (czynności i czas trwania) oraz warunki uznania wyników badań za pozytywne, powinny być zgodne  
z wymaganiami producenta przewodów z tworzywa sztucznego. 
Dobór mocy grzejników  
*Współczynniki pomieszczeń dla grzejników przyjęto: 31W dla pomieszczeń  o temp. 20oC, 39W dla pomieszczeń   
o temp. 24oC,  19W dla pomieszczeń  o temp. 16oC . 
**Moc cieplna grzejników [W] podana dla parametrów 75/65/20oC. 

Nr 
pom. 

Funkcja pomieszczenia Kubatura 
[m3] 

Zapotrzebowanie 
ciepła [W] 

Typ grzejnika Projektowana 
moc  [W] 

PARTER 

1.5 Toaleta obsługi 12,69 494,19 1x CV21s 600x400 536 

1.14 Sala taneczna 137,37 4258,47 3x CV21s 600x1100 4422 

1.15 
1.18 

Przedsionek 9,76 380,64 1x CV21s 600x400 536 

1.16 Toaleta męska  19,28 751,92 1x CV21s 600x600 804 

1.17 Toaleta damska  19,56 762,84 1x CV21s 600x600 804 

1.19 Toaleta niepełnosprawnych 11,60 452,40 1x CV21s 600x400 536 
 

4. Wentylacja 

W miejscu istniejących kratek wentylacyjnych na elewacji wykonać kominki wentylacyjne stalowe, mocowane do 
ściany, wyprowadzone ponad dach budynku. Należy zastosować kominki o średnicy min. 125mm, w postaci gotowego 
rozwiązania systemowego.  
Sposób montażu kominka stalowego 
Mocowanie poszczególnych elementów systemu odbywa się na zasadzie wciskania. Całą konstrukcje wzmocnić przy 
użyciu blachowkrętów. Osadzenie w otworze ściennym wykonać z  zastosowaniem specjalistycznych pianek 
montażowych. 

 
Rys. a) schemat przepływu powietrza przez kominek wentylacyjny, b) schemat elementów systemu 
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Przewody kominowe wentylacyjne w części rozbudowy wykonać z pustaków z betonu lekkiego (keramzytobetonu)  
w wybranym systemie. Zaprojektowano kominy wentylacyjne z pustaków o wymiarach zewnętrznych: jednokanałowy 
20x24cm, dwukanałowy 24x36cm, trzykanałowy 24x52cm, czterokanałowy 24x68cm.  
Projektowane nowe okna należy wyposażyć w nawiewniki okienne higrosterowane o regulowanym stopniu otwarcia, 
umieszczone w górnej części okna (ramie skrzydła). Nawiewniki te powinny spełniać wymagania normy PN-83/B-03430 
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania, t.j.: 
Strumień objętości powietrza przepływającego przez całkowicie otwarty nawiewnik, przy różnicy ciśnienia po obu jego 
stronach 10Pa, powinien mieścić się w granicach: 
- od 20m3/h do 50m3/h, jeśli zastosowana jest wentylacja grawitacyjna, 
- od 15m3/h do 30m3/h, jeśli zastosowana jest wentylacja mechaniczna wywiewna. 
Strumień objętości powietrza przepływającego przez nawiewnik, którego element dławiący znajduje się w pozycji 
maksymalnego zamknięcia, powinien zawierać się w granicach od 20% do 30% strumienia przy jego całkowitym 
otwarciu.  
SZCZEGÓŁOWY OPIS WENTYLACJI W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH: 
Wiatrołap (pom. 1.1, 1.10) 
Istniejąca wentylacja bez zmian. Wentylacja pomieszczenia grawitacyjna: nawiew powietrza poprzez drzwi wejściowe, 
wywiew poprzez przepływ powietrza wentylacyjnego do pomieszczeń sąsiadujących (kierunek przepływu od 
pomieszczenia o mniejszym do pomieszczenia o większym stopniu zanieczyszczenia powietrza). 
Pomieszczenie gospodarcze (pom. 1.2) 
Istniejąca wentylacja bez zmian. Wentylacja pomieszczenia mechaniczna wywiewna: nawiew powietrza poprzez 
skrzydło uchylno-rozwierane, wywiew poprzez wentylator łazienkowy zainstalowany w istniejącym kanale 
wywiewnym. Wentylator uruchamiany łącznikiem jednobiegunowym. 
Sala KGW (pom. 1.3,),  
Istniejąca wentylacja bez zmian. Wentylacja pomieszczenia grawitacyjna:  nawiew powietrza poprzez skrzydła 
uchylno-rozwierane; wywiew poprzez istniejący  kanał wentylacyjny. 
Pomieszczenie socjalne obsługi (pom. 1.4) 
Wentylacja pomieszczenia grawitacyjna:  nawiew powietrza poprzez skrzydła uchylno-rozwierane; wywiew poprzez 
istniejący  kanał wentylacyjny (po likwidacji istniejącej toalety przykuchennej należy do istniejącego komina 
wentylacyjnego przyłączyć pomieszczenie socjalne za pomocą systemowych kształtek PVC mocowanych do sufitu). 
Toaleta obsługi (pom. 1.5) 
Wentylacja pomieszczenia mechaniczna wywiewna:  nawiew powietrza poprzez otwory w dolnej części drzwi 
(podcięcie), wywiew poprzez wentylator łazienkowy (W1) zainstalowany w projektowanym kanale wywiewnym 
(kominek stalowy, wyprowadzony ponad dach budynku). Wentylator uruchamiany wraz z oświetleniem 
pomieszczenia, a wyłączany  z opóźnieniem około 3-4 minut po zgaszeniu światła. 
Pomieszczenie porządkowe (pom. 1.6) 
Istniejąca wentylacja bez zmian. Wentylacja pomieszczenia grawitacyjna: nawiew powietrza poprzez drzwi wejściowe, 
wywiew poprzez istniejący kanał wentylacyjny. 
Zmywalnia (pom. 1.7) 
Istniejąca wentylacja bez zmian. Wentylacja pomieszczenia mechaniczna wywiewna:  nawiew powietrza poprzez 
otwory w dolnej części drzwi (podcięcie), wywiew poprzez wentylator zainstalowany w istniejącym kanale 
wywiewnym. 
Korytarz (pom. 1.8) 
Wentylacja pomieszczenia grawitacyjna: nawiew powietrza poprzez drzwi wejściowe, wywiew poprzez przepływ 
powietrza wentylacyjnego do pomieszczeń sąsiadujących (kierunek przepływu od pomieszczenia o mniejszym do 
pomieszczenia o większym stopniu zanieczyszczenia powietrza). 
Kuchnia (pom. 1.9) 
Istniejąca wentylacja bez zmian. Wentylacja pomieszczenia mechaniczna wywiewna:  nawiew powietrza poprzez 
skrzydła uchylno-rozwierane, wywiew poprzez wentylatory zainstalowane w istniejących kanałach wywiewnych.  
Wentylatory uruchamiane za pomocą  łączników jednobiegunowych. W kuchni, nad stanowiskiem obróbki cielnej,  
znajduje się również  okap kuchenny – umożliwiający okresowe zwiększenie strumienia objętości powietrza 
usuwanego z kuchni w czasie jej użytkowania, do co najmniej 120m3/h. 
Kotłownia (pom. 1.11) 
Wentylacja pomieszczenia grawitacyjna:  nawiew powietrza poprzez skrzydło uchylno-rozwierane oraz projektowaną 
czerpnię ścienną; wywiew poprzez istniejący  kanał wentylacyjny. Czerpnia ścienna o wymiarach 20x20cm.   
Po stronie zewnętrznej dolna krawędź kraty czerpalnej powinna być zlokalizowana zgodnie z §152 ust. 3 warunków 
technicznych, tj.  co najmniej 2m od poziomu terenu. Natomiast w pomieszczeniu kotłowni nawiew należy sprowadzić 
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0,30m nad posadzkę (kanał typu Z). W celu regulacji nawiewu należy zastosować żaluzję, która pozwoli ograniczyć 
przepływ powietrza przez kanał nie więcej jednak niż o 50%. 
Sala konsumpcyjna (pom. 1.12), Miejsce dla orkiestry (pom. 1.13),  Sala taneczna  (pom. 1.14) 
Zgodnie z normą PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego  
i użyteczności publicznej – Wymagania oraz  zmianą normy   PN-B-03430:1983/Az3:2000, przyjęto następujący 
wymagany strumień objętości powietrza:  
- 20m3/h dla każdej przebywającej osoby 
- przy założeniu łącznie, maksymalnie 120 osób w w/w pomieszczeniach, wymagany strumień  objętości powietrza 
wynosi 20m3/h x120 =2400m3/h.  
Istniejące wentylatory mechaniczne (2szt.) usytuowane na dotychczasowej  ścianie zewnętrznej należy zdemontować.  
Wentylacja pomieszczenia mechaniczna wywiewna:  nawiew powietrza poprzez nawiewniki okienne; wywiew 
poprzez wentylatory zainstalowane w istniejących kanałach wywiewnych. Zaprojektowano 2 wentylatory (W2) 
uruchamiane jednocześnie, za pomocą jednego włącznika.  
W pomieszczeniu sali konsumpcyjnej znajdują się 2 istniejące klimatyzatory ścienne. Klimatyzator zlokalizowany na 
ścianie przy projektowanej rozbudowie należy przenieść na ścianę zewnętrzną w sali tanecznej. Sposób podłączenia 
klimatyzatora oraz odprowadzenia skroplin (rura spustowa prowadzona na zewnątrz budynku) pozostawia się 
analogiczny do istniejącego. 
Przedsionek  (pom. 1.15 i 1.18) 
Wentylacja pomieszczenia grawitacyjna:  nawiew powietrza poprzez otwory w dolnej części drzwi (podcięcie), 
wywiew poprzez przepływ powietrza wentylacyjnego do pomieszczeń sąsiadujących (kierunek przepływu od 
pomieszczenia o mniejszym do pomieszczenia o większym stopniu zanieczyszczenia powietrza). 
Toaleta męska  (pom. 1.16), Toaleta damska (pom. 1.17) 
Wentylacja pomieszczenia mechaniczna wywiewna:  nawiew powietrza poprzez otwory w dolnej części drzwi oraz 
nawiewnik okienny, wywiew poprzez wentylator łazienkowy (W1)  zainstalowany w projektowanym kanale 
wywiewnym. Wentylator uruchamiany wraz z oświetleniem pomieszczenia, a wyłączany  z opóźnieniem około 3-4 
minut po zgaszeniu światła. 
Toaleta niepełnosprawnych (pom. 1.19) 
Wentylacja pomieszczenia mechaniczna wywiewna:  nawiew powietrza poprzez otwory w dolnej części drzwi, 
wywiew poprzez wentylator łazienkowy (W1) zainstalowany w projektowanym kanale wywiewnym. Wentylator 
uruchamiany wraz z oświetleniem pomieszczenia, a wyłączany  z opóźnieniem około 3-4 minut po zgaszeniu światła. 
 
Parametry projektowanego wentylatora łazienkowego W1: 
- wentylator ścienny  osiowy φ120mm 
- wydajność min.  150m3/h 
Parametry projektowanego wentylatora W2:  
- wentylator ścienny osiowy  φ200mm 
- wydajność min.  1200m3/h 
- jednofazowy 
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IIIb. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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IV. PROJEKT INSTALACJI 
ELEKTRYCZNYCH  

I NISKOPRĄDOWYCH 
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IVa. OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I NISKOPRĄDOWYCH 

1. Informacje ogólne 

NINIEJSZY OPIS DOTYCZY INSTALACJI WEWNĄTRZ BUDYNKU. OPIS INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH ZNAJDUJE SIĘ  
W DZIALE  I. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PKT. 4.2. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I KOMUNIKACJA 

Projekt instalacji elektrycznych wykonany został na podstawie następujących Norm: 
 PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część: 1: Wymagania podstawowe, ustalanie 

ogólnych charakterystyk, definicje 
 PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część: 4-41: Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym 
 PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część: 4-42: Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 
 PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część: 4-43: Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem przetężeniowym 
 PN-HD 60364-5-51:2011  Instalacje elektryczne  w obiektach – Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego – Postanowienia ogólne 
 PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego – Oprzewodowanie 
 PN-HD 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza 
 PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54 Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego – Układy uziemiające i przewody ochronne 
 PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych– Część 5-55: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego – Inne wyposażenie- Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 
 PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa  
 PN-EN 12646-1>2012 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach 
 PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne 
 PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem 
 PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenia życia 
 
Zasilanie budynku 
Istniejące przyłącze elektroenergetyczne pozostawia się bez zmian. Projektuje się rozbudowę instalacji wewnątrz 
budynku.  
Podstawowe dane techniczne: 
- napięcie zasilania 230/400 V 
- projektowane dopuszczalne długotrwałe napięcie dotykowe: UL=50V, 
- projektowany system ochrony od porażeń: samoczynne wyłączanie zasilania o czasie nie dłuższym niż 0,4s, 
- projektowana skuteczność oświetlenia: przynajmniej 80 lm/W, 
- klasa ochrony odgromowej LPS: IV 
Bilans mocy dla rozbudowy: 

Wyszczególnienie Pi [kW] kZ Ps [kW] 

1. Oświetlenie 
2. Gniazda 230 V* 

0,196 
2,250 

0,9 
0,6 

0,176 
1,350 

RAZEM: 2,446 - 1,526 

*Moc znamionowa przyjęta na jedno gniazdo = 0,25kW. 
 
Wytyczne montażu 
Instalacja i urządzenia elektryczne powinny zapewniać: 
1) dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do odbiorników, stosownie do potrzeb 
użytkowych; 
2) ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem 
pożaru, wybuchem i innymi szkodami; 
3) ochronę przed emisją drgań i hałasu powyżej dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodliwym oddziaływaniem pola 
elektromagnetycznego. 
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Instalacja elektryczna powinna być wykonana przez wykwalifikowanych pracowników posiadających odpowiednie   
i aktualne uprawnienia eksploatacyjne. Wszystkie prace powinny być wykonane z uwzględnieniem obowiązujących 
Norm, zasad wiedzy technicznej i przepisów BHP, a szczególnie: 
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003r., nr 169, poz. 1650), 
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013r. poz. 492), 
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających 

szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. z 1996r.,  nr 62, poz. 287), 
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie 

szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci (Dz.U. z 2003r., nr 89, poz. 828) 

Połączenia przewodów pomiędzy rozdzielnią a odbiornikami należy wykonywać w sposób trwały, zapewnianiający 
bezpieczeństwo pracy. Ponadto bezwzględnie należy stosować zalecenia producenta dotyczące eksploatacji 
poszczególnych urządzeń. Przewody i kable elektryczne należy prowadzić w sposób umożliwiający ich ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz wymianę bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku. Przewody układać pod 
tynkiem. Przewody powinny być układane poziomo lub pionowo, co umożliwi ewentualne późniejsze odtworzenie trasy 
przebiegu przewodu podczas remontów i wiercenia w ścianach. Nie dopuszcza się  
prowadzenia instalacji na skos lub przez środek ściany. Ponadto zaleca się, aby pomiędzy 
naściennymi puszkami przyłączeniowymi przewód biegł równolegle do sufitu (poziomo) w 
odległości ok.30cm od jego powierzchni, albo też równolegle do ościeżnic drzwiowych lub 
okiennych (pionowo) w odległości ok.15cm od ich krawędzi. Jeżeli natomiast przewód jest 
prowadzony od gniazda do gniazda to powinien on być ułożony ok. 30 cm od krawędzi 
podłogi. W miejscach przejść między ścianami przewody należy prowadzić w rurach 
instalacyjnych winidurowych lub peszel. Zachować odległość min 10cm przewodów 
elektrycznych od przewodów teletechnicznych. 
Po zakończeniu wszystkich prac instalacyjno-montażowych należy wykonać następujące 
pomiary: rezystancji uziemienia budynku; rezystancji izolacji zastosowanych przewodów; 
skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej; badanie wyłączników 
różnicowoprądowych; ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych; 
badanie natężenia oświetlenia, badania instalacji odgromowej. 

2. Rozdzielnica i przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

Rozdzielnica 
W budynku znajduje się istniejąca rozdzielnica główna (RG) oraz podrozdzielnica (R1).  Projektuje się rozbudowę 
instalacji wewnątrz budynku. Obwody projektowanej rozbudowy zasilić z projektowanej rozdzielnicy R2. Projektowana 
rozdzielnica R2 zasilona będzie kablem YKXS 5x10mm2 z rozdzielni głównej. W celu zapewnienia ciągłości przewodu 
ochronnego, pomiędzy szynami PE obu rozdzielnic, prowadzić przewód LgYżo 1x6mm2. Zaleca się umieszczenie tablicy 
rozdzielczej w obudowie metalowej zamykanej na klucz, tak aby jej środek znajdował się na wysokości nie wyższej niż 
1,85m. Stopień ochrony zastosowanej rozdzielnicy nie powinien być gorszy niż IP44. Okablowanie wewnątrz obudów 
rozdzielni prowadzić w sposób estetyczny i przejrzysty. Po zmontowaniu rozdzielnicy obowiązkowo opisać obwody. 
Wszystkie metalowe elementy rozdzielnicy należy połączyć z szyną ochronną PE (uziemić). 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
Zgodnie z   §4 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.  
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010r., nr 109, poz. 
719), właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków mają obowiązek wyposażania obiektu w przeciwpożarowe 
wyłączniki prądu zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.  Zgodnie z   §183 ust. 2 „warunków technicznych”   
przeciwpożarowy wyłącznik prądu elektrycznego należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 
1 000m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem. Dla  przedmiotowego  budynku  jako główny przeciwpożarowy 
wyłącznik prądu należy zastosować rozłącznik mocy DPX-I 250A o prądzie znamionowym 250A, sprzężony mechanicznie 
z wyzwalaczem wzrostowym przez przycisk głównego wyłącznika prądu, zainstalowany w pobliżu głównego wejścia do 
budynku. Wyłącznik w obudowie wykonanej z niepalnych modyfikowanych tworzyw sztucznych. Naciśnięcie przycisku 
P.GWP powoduje wyłączenie zasilania w całym obiekcie. Od wyłącznika P-poż do rozdzielni należy stosować przewód 
bezhalogenowy ognioodporny typu FE180/PH90 2x1.5mm2. 
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3. Instalacja oświetlenia 

Oświetlenie podstawowe 
Instalację oświetleniową w budynku wykonać przewodami typu YDYp 3×1,5mm2 o izolacji na napięcie 750V. Instalację 
wykonać jako podtynkową.  Lokalizacja opraw oraz włączników zgodnie z częścią graficzną opracowania.  
W pomieszczeniach wilgotnych, na zewnątrz budynku zastosować oprawy szczelne co najmniej IP44. W pozostałych 
pomieszczeniach stopień szczelności opraw IP20. Łączniki oświetlenia zaleca się mocować na wysokości 1,20m. Łączniki 
muszą spełniać dyrektywę 2006/95/WE oraz być zgodne z normami: PN-EN 60669-1:2006, PN-E-93152:1983.  
W pomieszczeniach WC zainstalować wentylatory uruchamiane wraz z oświetleniem pomieszczenia, a wyłączane   
z opóźnieniem około 3-4 minut po zgaszeniu światła. 
UWAGA: W przestrzeniach stałego pobytu osób należy zapewnić oprawy eliminujące efekt olśnienia (tj. o niskim 
poziomie UGR, gdzie UGR <17).  
Dobór mocy opraw oświetleniowych wewnętrznych 

1 2 3 4 5 6 7 
Nr 
pom. 

Funkcja pomieszczenia Pow. 
użyt. 
[m2] 

Wymagane 
minimalne 
natężenie* 

[lx] 

Wymagany 
strumień świetlny 

 [lm] 
kol. 3 x kol.4 

Projektowane 
oprawy** 

 

Projektowany 
strumień 
świetlny 

 [lm] 

1.5 Toaleta obsługi 3,94 200 788 2x L2 1320 

1.8 Korytarz 7,90 100 790 1x L3 960 

1.14 Sala taneczna 43,61 200 8722 3x L1 10200 

1.15 Przedsionek 3,10 200 620 1x L2 660 

1.16 Toaleta męska 6,12 200 1224 3x L2 1980 

1.17 Toaleta damska 6,24 200 1248 3x L2 1980 

1.18 Przedsionek 3,10 200 620 1x L2 660 

1.19 Toaleta niepełnospra. 3,96 200 792 1x L3 960 

*Wymagane natężenie dla poszczególnych pomieszczeń przyjęto na podstawie normy PN-EN 12464-1:2012, Światło  
i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy, Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 
** L1 – oprawa rastrowa LED, 4x10W, 3400lm, IP 20 
     L2 – plafon sufitowy LED, 8W, 660lm, IP 44 
     L3 – plafon sufitowy LED, 12W, 960lm, IP 44 
      
Oświetlenie awaryjne 
Zgodnie z §181 ust. 3 „warunków technicznych”  zastosowanie awaryjnego oświetlenia  ewakuacyjnego nie jest 
wymagane. Drogi ewakuacyjne posiadają oświetlenie naturalne –drzwi z przeszkleniami. 

4. Instalacja gniazd 
Rozmieszczenie gniazd wtykowych oraz ich rodzaje wg części graficznej opracowania. W budynku projektuje się 
instalację 1-fazową gniazd wtyczkowych, którą należy wykonać przewodami typu YDYp 3×2,5 mm2 . Instalację wykonać 
jako podtynkową. Gniazdka wtykowe montować na wysokości 0,30m w pomieszczeniach ogólnych, a w sanitariatach  
i pomieszczeniach kuchennych na wysokości 1,20m od posadzki. Osprzęt należy zainstalować w sposób pozwalający na 
zachowanie odległości 0,6m od źródeł bieżącej wody. W pomieszczeniach mokrych stosować osprzęt szczelny IP44. 
Stosować gniazda do zabudowy w ramkach systemowych. Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych 1-fazowych należy 
zabezpieczyć wyłącznikami nadprądowymi typu S301 B16 oraz wyłącznikami różnicowoprądowymi typu P304 25A oraz 
P302 25A o prądzie różnicowym nie większym niż 30mA.  

5. Instalacja ochrony od porażeń 

Ochrona przeciwpożarowa 
Budynek zostanie wyposażony w główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu, którym będzie można odłączyć zasilanie 
 w całym budynku. Ponadto w rozdzielnicach zostaną zamontowane wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie 
różnicowym IΔn = 30 mA. Wyłączniki te chronią również przed, powstałym w wyniku uszkodzenia izolacji, pożarem oraz 
porażeniem elektrycznym. 
Środki ochrony przeciwporażeniowej 
Podstawową ochronę przeciwporażeniową (przy dotyku bezpośrednim) przy urządzeniach do 1 kV stanowić będzie 
izolacja robocza zastosowanych przewodów, obudowa rozdzielnic, opraw oświetleniowych oraz osprzętu 
instalacyjnego. Zastosować należy przewody z izolacją roboczą napięciową na poziomie 750V oraz kable z izolacją 
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roboczą napięciową na poziomie 1kV. Jako ochronę przeciwporażeniową dodatkową (przy dotyku pośrednim) 
w projektowanej instalacji, zastosowano szybkie samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S. Wobec czego 
wszystkie obwody wychodzące z poszczególnych rozdzielnic należy zabezpieczyć wyłącznikami nadprądowymi 
instalacyjnymi. Styki ochronne gniazd wtyczkowych, obudowy silników elektrycznych, urządzeń elektrycznych oraz 
wszystkie metalowe części osprzętu elektrycznego oraz oprawy oświetleniowe I klasy ochronności połączyć  
z przewodami ochronnymi PE. Parametry zastosowanych wyłączników nadprądowych, jak również sposób ich 
rozmieszczenia pokazano na schematach. Podział przewodu ochronno-neutralnego na ochronny PE i neutralny N 
wykonać w rozdzielnicy RG. W całej instalacji nie łączyć przewodów i zacisków neutralnych „N” z przewodami  
i zaciskami ochronnymi „PE”.  
Ochrona przeciwprzepięciowa 
W budynku zastosowano układ ochrony przepięciowej w oparciu o zainstalowane w poszczególnych rozdzielnicach 
zestawy ograniczników: 
- w rozdzielnicy głównej RG ograniczniki klasy B+C dobezpieczone 4-polowym wyłącznikiem nadprądowym B40, 
- w rozdzielnicach dodatkowych ograniczniki klasy C dobezpieczone 4-polowym wyłącznikiem nadprądowym B20. 
Zestaw ten ogranicza napięcie do poziomu Up< 1,4kV gwarantując bezpieczeństwo większości urządzeń.  W przypadku 
instalowania urządzeń bardzo wrażliwych na przepięcia należy bezpośrednio przed urządzeniem zastosować 
ogranicznik przepięć klasy D w gnieździe wtykowym bądź listwie zasilającej urządzenie. 
Połączenia wyrównawcze 
Główna szyna wyrównawcza znajdować się będzie w rozdzielni głównej (RG). Podłączone do niej zostaną poprzez 
przewód LgYżo 1x6mm2: pomocnicze szyny wyrównawcze, instalacje wodociągowe wykonane z przewodów 
metalowych, metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,  instalację ogrzewczą wodną wykonaną z przewodów 
metalowych, metalowe elementy przewodów i wkładów kominowych, metalowe elementy przewodów i urządzeń do 
wentylacji. 

6. Instalacja odgromowa 

W budynku znajduje się istniejąca instalacja odgromowa. Należy wykonać  jej 
czasowy demontaż  i ponowny montaż po wykonaniu  termomodernizacji. W części 
nowoprojektowanej należy wykonać nową instalację odgromową i  połączyć ją  
z instalacją istniejącą. Projektowane zwody oraz przewody odprowadzające należy 
wykonać przewodami FeZn φ8mm.  Zwody układać w odległości 0,1m od 
powierzchni dachu na wspornikach oddalonych od siebie o nie więcej niż 1,5m. 
Uchwyty dystansowe dostosować do rodzaju połaci dachowej. Do zwodów 
poziomych na dachu podłączyć wszystkie metalowe wypusty i wywietrzniki oraz 
urządzenia elektryczne będące na dachu. Iglica kominowa  FeZn φ10mm h=1,0m. 
Przewody odprowadzające układać w grubościennych rurach niepalnych z tworzywa 
sztucznego.  Złącza kontrolne należy instalować na wysokości 0,3m od poziomu 
terenu. Łączenia można wykonać przez spawanie lub skręcanie. W zależności od 
decyzji i ewentualnej koordynacji robót elektrycznych wykonawcy instalację 
uziemienia można wykonać jako: otokową, fundamentową lub pionową.  Wartość 
rezystancji uziemienia uziomu powinna być mniejsza niż 10Ω. Uziom  części 
projektowanej połączyć  z uziomem istniejącym. Jeżeli po odkopaniu okaże się, że uziom istniejący jest w złym stanie 
technicznym, wymienić go na nowy. 
Uziom otokowy należy ułożyć w ziemi na głębokości 0,7m w odległości 1,0m od fundamentów budynku i wykonać  
z płaskownika FeZn 30x5mm.   
Uziom fundamentowy należy wykonać jako zamknięty pierścień z płaskownika FeZn 30x5mm i umieścić pionowo 
dłuższym bokiem w betonowym fundamencie obiektu budowlanego. Rozmiar oczek uziomu nie powinien przekraczać 
20x20m. Uziom fundamentowy należy umieszczać tak, aby ze wszystkich stron był otoczony warstwą betonu o grubości 
co najmniej 5cm. Przewody służące do połączenia uziomu z GSW powinny zostać wprowadzone do wnętrza budynku. 
Od miejsca wprowadzenia powinny mieć długość co najmniej 150cm.  
Uziom pionowy (typ A) należy wbijać w odległości 1m od fundamentu budynku i wykonać z pręta ze stali ocynkowanej 
20mm lub rury ze stali ocynkowanej 25mm i grubości ścianki 2mm. Całkowita długość elementu powinna wynosić 9m.  
Całość prac wykonać zgodnie ze szczegółami zawartymi w normie PN-EN 62305. 
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7. Instalacja telekomunikacyjna 

Istniejące przyłącze telekomunikacyjne do budynku ulegnie przebudowie (skróceniu). Włączenie do budynku nastąpi 
w części planowanej rozbudowy (w sali tanecznej), gdzie zamontowana zostanie skrzynka telekomunikacyjna. Zaleca 
się zastosowanie skrzynki telekomunikacyjnej, wnękowej, z obudową metalową zamykaną na klucz. Dolna krawędź 
skrzynki telekomunikacyjnej powinna być co najmniej 18cm nad docelową podłogą. Zasilanie skrzynki 
telekomunikacyjnej wykonać przewodem typu YDYp 3×1,5mm2. 
Prowadzenie instalacji telekomunikacyjnej i rozmieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych w budynku powinno 
zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie ich wzajemnego usytuowania i niekorzystnego 
oddziaływania oraz zapewniać bezpieczeństwo osób korzystających z części wspólnych budynku. W instalacji 
telekomunikacyjnej należy zastosować urządzenia ochrony przed przepięciami, a gdy instalacja może być narażona na 
przetężenie – również w urządzenia ochrony przed przetężeniami, natomiast elementy instalacji wyprowadzone ponad 
dach należy umieścić w strefie chronionej przez instalację piorunochronną lub bezpośrednio uziemić w przypadku 
braku instalacji piorunochronnej. 
Instalację telekomunikacyjną budynku użyteczności publicznej stanowi w szczególności: 
1) kanalizacja telekomunikacyjna budynku, rozumiana jako ciąg elementów osłonowych umożliwiających 
wprowadzenie kabli do budynku oraz ich rozprowadzenie w budynku, w tym między innymi przepustów kablowych, 
rur instalacyjnych, szybów instalacyjnych, koryt, duktów i kanałów instalacyjnych; 
2) elementy infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym kable i przewody wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami 
telekomunikacyjnymi, począwszy od przełącznicy zlokalizowanej w punkcie połączenia z publiczną siecią 
telekomunikacyjną lub od urządzenia systemu radiowego do wyjścia gniazda abonenckiego. 
Punkt połączenia instalacji telekomunikacyjnej z publiczną siecią telekomunikacyjną (punkt styku) powinien: 
1) być usytuowany w szafce telekomunikacyjnej wyposażonej w odpowiednią instalację i urządzenia elektryczne; 
2) zapewniać przełącznice wyposażone w funkcjonalne pola krosowe, zapewniające pełne możliwości wielokrotnego 
podłączania i odłączania pomiędzy zewnętrzną siecią telekomunikacyjną i instalacjami wewnętrznymi; 
3) być odpowiednio zabezpieczony przed wpływem niekorzystnych czynników zewnętrznych oraz dostępem osób 
nieupoważnionych; 
4) być łatwo dostępny dla obsługi technicznej; 
5) być oznakowany w sposób jednoznacznie określający przedsiębiorców telekomunikacyjnych korzystających z tego 
punktu; 
6) umożliwiać montaż szafek telekomunikacyjnych, urządzeń i osprzętu instalacyjnego; 
7) zapewniać możliwość przyłączenia przedsiębiorców telekomunikacyjnych do instalacji telekomunikacyjnej budynku, 
na zasadzie równego dostępu. 
Instalacja telekomunikacyjna powinna: 
 umożliwiać świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym usług transmisji danych poprzez szerokopasmowy 

dostęp do Internetu oraz usług rozprowadzania programów telewizyjnych i radiofonicznych, w tym programów 
telewizji cyfrowej wysokiej rozdzielczości, przez różnych dostawców tych usług; 

  zapewniać kompatybilność i możliwość podłączenia tej instalacji do publicznych sieci telekomunikacyjnych, przy 
zachowaniu zasady neutralności technologicznej; 

 być wykonana w sposób gwarantujący możliwość wymiany lub instalowania odpowiedniej ilości jej elementów,  
a także instalację dodatkowej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym anten i kabli, wraz z osprzętem 
instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi, bez naruszania konstrukcji budynku; 

 umożliwiać przyłączenie i zapewnienie poprawnej transmisji sygnału urządzenia telekomunikacyjnego systemu 
radiowego umożliwiającego świadczenie usług telekomunikacyjnych. 

W projekcie przyjęto okablowanie budynku oparte na kablach światłowodowych uniwersalnych OM3 8xG50/125μm 
o konstrukcji luźniej tuby wypełnionej żelem. Powłoka kabla powinna być niepalna (FRNC)  
i bezhalogenowa (LSZH). Okablowanie światłowodowe ma posiadać wydajność klasy OF 300 wg. PN-EN 50173-1:2011. 
 
Wytyczne układania kabli 
Kable światłowodowe prowadzić w korytach kablowych ułożonych na tynku (w elementach osłonowych 
nierozprzestrzeniających płomienia zgodnie z obowiązującymi normami w tym zakresie). Przy instalowaniu kabli 
światłowodowych wewnątrz budynków należy ściśle przestrzegać zaleceń co do geometrii prowadzenia kabli, tj. nie 
przekraczania dopuszczalnego promienia zginania kabla, nie powodowania miejscowego nacisku na kabel oraz nie 
stosowania zbyt dużych sił przy zaciąganiu i wyginaniu kabli. Przejścia przewodów przez ściany wykonać w postaci 
przepustów zabezpieczonych rurkami sztywnymi W przypadku wykonywania przepustów przez ściany różnych stref 
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pożarowych należy uszczelnić je masą elastyczną ogniotrwałą. Wszystkie kable, powinny być oznaczone numerycznie 
w sposób trwały.  
UWAGA:  
1. W dostępnych dla ludzi miejscach, w których znajdują się zakończenia włókien światłowodowych, powinno być 

umieszczone, w widocznym miejscu, odpowiednie oznakowanie ostrzegające przed niewidzialnym 
promieniowaniem optycznym. 

2. Instalacja telekomunikacyjna w budynku powinna być wykonana zgodnie z normą PN-EN 50174-2:2010 Technika 
informatyczna- Instalacje okablowania- Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków oraz wg 
specyfikacji technicznych producentów kabli i urządzeń. 

Zasady BHP przy budowie linii światłowodowych  
Podczas budowy linii optycznej należy zwracać szczególną uwagę na kontakt z włóknem szklanym. Włókno po 
wniknięciu w skórę może prowadzić do lokalnych zapaleń. W przypadku wniknięcia w skórę, włókna należy wyjąć 
posługując się np. pincetą (na stanowisku pracy powinna się znajdować pinceta, szkło powiększające oraz środki 
odkażające np. spirytus etylowy). Zabrania się spożywania posiłków w czasie pracy przy łączeniu czy obróbce włókien. 
Szczególnie należy zwracać uwagę na oczy, aby nie zostały podrażnione światłem laserowym. Należy pamiętać, że fale 
świetlne wykorzystywane w telekomunikacji są niewidzialne dla oka ludzkiego, dlatego nie powinno się wykonywać 
żadnych prac na włóknach optycznych zanim nie uzyska się pewności, że sygnał świetlny nie jest emitowany lub 
przesyłany po danych włóknach. Linie optyczne jak i urządzenia końcowe powinny być zaopatrzone w sposób trwały  
w napisy lub tabliczki z napisami ostrzegawczymi. Personel pracujący przy urządzeniach laserowych powinien być 
przeszkolony oraz poinformowany jakiego typu jest źródło światła i jaki jest stopień zagrożenia. Odpadki włókna 
szklanego należy starannie zebrać i zamknąć w szczelnym pojemniku. 
Badania i pomiary linii światłowodowych  
Przed wykonaniem alokacji kabli należy poddać je oględzinom zwracając uwagę na ich stan oraz zabezpieczenie końców 
przed wilgocią. Zaleca się tez wykonanie pomiarów kontroli kabli na bębnach co pozwoli na sprawdzenie stanu włókien 
optycznych. Przed rozpoczęciem montażu należy wykonać pomiary reflektometryczne w celu sprawdzenia 
rzeczywistych parametrów światłowodów. Po wykonaniu montażu całego odcinka, należy przeprowadzić serię 
pomiarów reflektometrycznych z obu stron zmontowanego odcinka. Pomiary te pozwolą zweryfikować poprawność 
połączeń. Po całkowitym zmontowaniu odcinka należy przeprowadzić pomiary reflektometryczne dla wszystkich 
włókien, z obydwu stron pomiędzy przełącznicami. Ewentualne wadliwe spojenia należy poprawić. Wyniki pomiarów 
należy zarejestrować na nośnikach i dołączyć do dokumentacji powykonawczej. Zarejestrowane pomiary stanowią 
charakterystykę wzorcową (odniesienie) linii. Wykonane pomiary powinny umożliwić określenie:  
− całkowitej długości optycznej linii,  
− całkowitej tłumienności linii,  
− tłumienności jednostkowej linii i jej odcinków składowych,  
− tłumienności połączeń.  
W celu uzyskania poprawnych wyników, wartość współczynnika załamania wprowadzona do reflektometru powinna 
być zgodna z podaną przez producenta. Na etapie odbioru linii oprócz pomiarów opisanych wcześniej wykonywanych 
dla zmontowanego odcinka należy wykonać: 
 − pomiary tłumienności wynikowej toru metodą transmisyjną,  
− pomiary reflektanci złączy rozłącznych. 
Pomiary tłumienności wynikowej toru metodą transmisyjną należy wykonać dla obu długości fal, w obydwu kierunkach 
transmisji. Celem wykonania tego pomiaru jest sprawdzenie łącznej tłumienności kabla wraz ze złączami rozłączalnymi 
i potwierdzenie z obliczonym bilansem mocy 
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IVb. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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1.  OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2019r., poz. 1186 z późn. zm.), 
oświadczam, że powyższa dokumentacja projektowa dla inwestycji polegającej na  ROZBUDOWIE SALI WIEJSKIEJ  

W MIKOŁAJEWIE, DZ. NR 154/2 MIKOŁAJEWO, OBRĘB 0015 MIKOŁAJEWO, JEDN. EWID. 300202_2 MIKOŁAJEWO 

została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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2. OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCYCH 
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została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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3. UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW  
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4. UZGODNIENIA, OPINIE, POZWOLENIA 
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4.1. Uzgodnienie przebudowy przyłącza telekomunikacyjnego 

 



 

 
P.P.H. KRAJAN SP. Z O.O. 
Wiśniewa 18 
89-400 Sępólno Krajeńskie 
tel. 052 388 10 10  
tel. kom. 502 483 721  

TEMAT: ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MIKOŁAJEWIE,  
DZ. NR 154/2 MIKOŁAJEWO, OBRĘB 0015 MIKOŁAJEWO,  
JEDN. EWID. 300202_2 CZARNKÓW 

       

  

Str. 148 

 

 

 

4.2. Opinia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odnośnie prowadzenia badań 

archeologicznych 
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4.3. Postanowienie Starosty  Czarnkowsko-Trzcianeckiego w zakresie ochrony gruntów rolnych 
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VI. ZAŁĄCZNIKI 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowana została z uwzględnieniem specyfiki prac 
przewidywanych przez autorów projektu budowlanego przedmiotowej inwestycji.  
W informacji przedstawiono: 
 przebieg inwestycji z wyszczególnieniem kolejności realizacji robót, 
 przewidywane roboty budowlane, które mogą powodować zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 
 wskazania dotyczące sposobu instruktażu pracowników,  
 środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. 
 
Zgodnie z art.21a, ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2019r., poz. 1186 z późn. zm.), 
kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem 
budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 
prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji 
przemysłowej. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli: 
1) w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych poniżej: 

 których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia 

 bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości; 

 przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających 

 bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi; 

 stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym; 

 prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych; 

 stwarzających ryzyko utonięcia pracowników; 

 prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach; 

 wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych; 

 wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza; 

 wymagających użycia materiałów wybuchowych; 

 prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych. 
2) przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich 
zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni. 
 
Zakres robót oraz kolejność realizacji: 
Zakres robót obejmuje rozbudowę budynku sali wiejskiej w Mikołajewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 
oraz przebudowę budynku istniejącego w celu dostosowania go do obecnie obowiązujących przepisów, na dz. Nr 154/2, 
obręb 0015 Mikołajewo, jedn. ewid. 300202_2 Czarnków. Planuje się rozbudowę istniejącego budynku od strony 
zachodniej.  Rozbudowę projektuje się  jako budynek parterowy z stropodachem jednospadowym o wymiarach 
zewnętrznych 5,50 x 14,91m. 
Kolejność realizacji robót budowlanych: 
- roboty ziemne,  
- roboty rozbiórkowe, 
- roboty betonowe;  
- roboty murarskie; 
- roboty montażowe, 
- roboty dekarskie,  
- roboty izolacyjne, 
- roboty instalacyjne;  
- roboty tynkarskie,  
- roboty malarskie. 
Część z wymienionych robót prowadzona będzie na wysokości, dlatego należy uwzględnić  również ten charakter  prac.  
 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Na terenie działki znajdują się następujące istniejące obiekty: 

 budynek sali wiejskiej              

 wiata imprezowa  

 scena plenerowa 

 dwa  budynki gospodarcze. 
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Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
Brak 
 
Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych 
Wśród najczęściej występujących zagrożeń podczas robót ziemnych można wymienić: 
- upadki z wysokości, 
- przysypanie gruntem, 
- uderzenie przez przedmiot spadający z wyższego poziomu. 
Wśród najczęściej występujących zagrożeń podczas robót rozbiórkowych można wymienić: 
- upadki z wysokości, 
- urazy dłoni z powodu braku rękawic ochronnych, 
- uderzenie przez przedmiot spadający z wyższego poziomu. 
Do najczęściej występujących zagrożeń podczas wykonywania robót betoniarskich można zaliczyć: 
- podrażnienia oczu mieszanką betonową, 
- upadek podczas transportu mieszanki betonowej, 
- porażenie prądem. 
Główne zagrożenia przy pracach zbrojarskich to: 
- urazy dłoni z powodu braku rękawic ochronnych, 
- podrażnienie oczu opiłkami stali, 
- urazy spowodowane niesprawnymi elektronarzędziami, 
- porażenie prądem. 
Wśród najczęściej występujących zagrożeń podczas robót murarskich należy wymienić: 
- urazy dłoni z powodu braku rękawic ochronnych, 
- podrażnienie oczu zaprawą, 
- upadki z rusztowań. 
Do najczęściej występujących zagrożeń podczas wykonywania robót tynkarskich można zaliczyć: 
- podrażnienia oczu zaprawą, 
- urazy dłoni z powodu braku rękawic ochronnych, 
Główne zagrożenia przy pracach malarskich to: 
- podrażnienie oczu i skóry, 
- upadki z drabin i rusztowań. 
Wśród najczęściej występujących zagrożeń podczas robót dekarskich można wymienić: 
- upadki z wysokości, 
- urazy spowodowane niesprawnymi elektronarzędziami, 
- urazy dłoni z powodu braku rękawic ochronnych. 
Główne zagrożenia przy pracach instalacyjnych to: 
- urazy dłoni z powodu braku rękawic ochronnych, 
- urazy spowodowane niesprawnymi elektronarzędziami. 
 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót  
Zgodnie z przepisami BHP nadzór budowy ma obowiązek przeprowadzenia instruktażu pracowników każdorazowo 
przed przystąpieniem do realizacji robót, szczególnie niebezpiecznych. Instruktaż powinna prowadzić osoba 
posiadająca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Szkolenie powinno każdorazowo dotyczyć specyfiki robót, 
które aktualnie będą wykonywane na budowie.  
Pracownicy powinni zostać przeszkoleni i poinformowani w zakresie: 

 BHP, 

 przewidywanych zagrożeń, 

 zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

 zasad postępowania w czasie prowadzenia robót niebezpiecznych, 

 konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami wypadków, 

 bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby, 

 planów komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, które umożliwiają szybką ewakuację w przypadku awarii, pożaru 
lub innych zagrożeń, oraz planów rozmieszczenia środków gaśniczych i pierwszej pomocy. 
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Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym  
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie  
Do podstawowych środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym  
z wykonywania robót budowlanych należą:  
1.Właściwe zagospodarowanie placu budowy, w tym m.in.: ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejść, wjazdów, 
oznaczenie stref niebezpiecznych, wykonanie balustrad, daszków ochronnych itp., urządzenie składowisk materiałów  
i wyrobów, urządzenie pomieszczeń higienicznosanitarnych i socjalnych, doprowadzenie energii elektrycznej, wody, 
zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego, zapewnienie utylizacji ścieków, urządzenie stref gromadzenia 
odpadów.  
2. Zapewnienie właściwych stref stanowisk pracy w zależności od rodzaju wykonywanych przez pracowników robót 
budowlanych, w tym m. in.: zabezpieczenie dróg komunikacyjnych, zabezpieczenie otworów pionowych i poziomych, 
zapewnienie właściwego oświetlenia, zabezpieczenie stosownych dróg ewakuacji, pracowników przed czynnikami 
szkodliwymi dla zdrowia.  
3. Zapewnienie sprawnego i właściwego funkcjonowania instalacji i urządzeń elektroenergetycznych.  
4. Eksploatacja maszyn i urządzeń zgodnie z instrukcją producenta, w tym m. in.: przestrzeganie dokumentacji 
techniczno-ruchowej (DTR) oraz wymagań określonych w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności, 
zapewnienie właściwego dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie organy), stosowanie maszyn wyłącznie do 
prac, do których zostały przeznaczone; obsługa maszyn przez przeszkolone osoby, sprawdzanie maszyn i urządzeń 
przed rozpoczęciem pracy pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania, właściwe oznakowanie 
maszyn i urządzeń budowlanych.  
5. Właściwy montaż i eksploatacja oraz zabezpieczenie rusztowań i ruchomych podestów roboczych oraz innych 
urządzeń służących do pracy na wysokości.  
6. Właściwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie się z instrukcją techniczną na terenie inwestycji. 
7. Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym „Tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane 
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 
 
Obowiązki kierownika budowy 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych, kierownik budowy powinien: 
1. poinformować i przeszkolić pracowników w zakresie grożących im niebezpiecznych podczas prac budowlanych, 
2. przygotować plany inwestycji określające dla budowy: 

 oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie, 

 rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych, 

 rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, 

 rozmieszczenie i oznakowanie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, 

 przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, w tym dróg ewakuacyjnych i pożarowych, 

 lokalizację pomieszczeń higienicznosanitarnych, 
3. wyznaczyć i oznakować granice obszarów stref ochronnych. 
W trakcie prowadzenia robót budowlanych, kierownik budowy powinien: 
1. zapewnić wykonywanie niebezpiecznych prac budowlanych wyłącznie pod nadzorem osób w tym celu 

wyznaczonych, 
2. zagwarantować wyłączne stosowanie materiałów i urządzeń mających odpowiednie dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 
UWAGI: 
- W planie BIOZ należy uwzględnić zagrożenia dla wymienionych powyżej rodzajów robót oraz wszelkich innych robót 
wynikających z „Projektu organizacji placu budowy”, których nie można określić na obecnym etapie projektu 
budowlanego, a które będą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.  
- „Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., nr 120, poz.  1126). 

 
Projektant Konstrukcja  

 mgr inż. Wojciech Sienkiewicz 
 Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08  
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