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ROBOTY BUDOWLANE
Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm | Ilos¢
1. Roboty ziemne
1 KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rOwninnym i nizinnym
0122/01 m3 | 12152
2 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
0206/04 gr.kat.Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km Wykop o obj¢tosci powyzej 5000 m3 w jednym miejscu. m3 303,8
3 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na odktad
0215/02 w gruncie kat.IlI-skarpowanie m3 87,35
4 KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypoéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II
0235/01 m3 | 486,08
5 KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II
0235/01 m3 | 57343
6 KNR 2-01 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-I1I
0237/03 m3 | 57343
7 KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kW (100
0233/05 KM) w gruncie kat. III m2 607,6
8 Optata za utylizacje¢ m3 303,8
2. Fundamenty
2.1. Lawy
9 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01 m3 14,79
10 KNR 2-02 Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o szerokosci do 0,6 m w deskowaniu
0252/01 U-Form - transport betonu pompa, pozostalych materialow zurawiem m3 44,36
11 KNR 2-02 Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o szerokosci do 0,6 m w deskowaniu
0252/01 U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatow zurawiem m3 1,92
2.2. Stopy
12 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01 m3 10,72
13 KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem
0204/01 pompy do betonu m3 6,56
14 KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zastosowaniem
0204/02 pompy do betonu m3 0,72
15 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o
0290/02 ér. 8-14 mm t 2,11
2.3. Sciana fundamentowa murowana
16 | NNRNKB 202 (z.I) Sciany bud.jednokondygn., o wys. do 4,5 m i gruboci 25 cm na zaprawie
0137/02 cementowej m2 216,09
3. Izolacje podziemna
17 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z
0603/01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa m2 580,06
18 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z
0603/02 emulsji asfaltowej - druga i nastgpna warstwa m2 | 580,06
19 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z
0602/01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa m2 164,93
20 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z
0602/02 emulsji asfaltowej - druga i nastgpna warstwa m2 164,93
21 | NNRNKB 202 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej
0618/01 m2 | 175,74
22 KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt XPS gr. 12c¢m, lambda = 0,035 W/mK
0401/01 m2 113,32
4. Konstrukcje nadziemne
4.1. Konstrukcje zelbetowe - Stropy, schody
23 | KNR-W 2-02 Stropy gestozebrowe TERIVAT h=24cm
0214/01 m2| 576,81
24 KNR 2-02 Plyta stropowa o grubosci 12 cm i powierzchni migdzy belkami lub $cianami ponad 10
0256/03 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw
zurawiem m2 13,45
25 KNR 2-02 Ptyta stropowa w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastgpny 1cm grubosei
0256/04 ponad 12cm (beton w pojemniku, pozostate zurawiem wiezowym)
(doptata 3x)
13,45 m2 13,45
razem | m2 13,45
26 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia stropow
0290/02 t 8,33
27 KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca
0218/02 pompy m2 18,55
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28 KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm
0218/06 roznicy grubosci plyty schodowej
(doptata 7x)
18,55 m2 18,55
razem | m2 18,55
4.2. Stupy
29 KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju
0258/08 do 13,5 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem m3 2,52
30 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia stupow S1 - S8
0290/02 t 0,52
31 KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju
0258/08 do 13,5 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem m3 2,96
32 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia stupow S1 - S8
0290/02 t 0,6
33 KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju
0258/08 do 13,5 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem m3 1,73
34 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia stupow S1 - S8
0290/02 t 0,43
4.3. Podciagi
35 KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego
0262/03 obwodu do przekroju do 12 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatow
zurawiem m3 3,08
36 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia podciagow 1-5
0290/02 t 0,53
37 KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego
0262/03 obwodu do przekroju do 12 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatow
Zurawiem m3 4,29
38 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia podciagéw 1.6-1.10
0290/02 t 0,69
39 KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego
0262/02 obwodu do przekroju do 10 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatow
Zurawiem m3 2,16
40 KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego
0262/03 obwodu do przekroju do 12 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatow
Zurawiem m3 0,4
41 KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewngtrznych o szerokosci do 30 cm wraz z
0212/12 podktadkami z welny mineralnej m3 9,15
42 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia podciagdéw 2.1-2.2 + wience
0290/02 t 9,64
4.4. Konstrukcje murowane - parter
43 | KNRK-02 Sciany z blokéw wapienno - piaskowych gr. 24 cm w budynkach wiclokond. na
0104/09 zaprawie cienkospoinowej (klejowej) m2 500,81
44 | KNR-W 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych,
0132/01 bloczkow i pustakow szt. 15
45 | KNR-W 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w §cianach murowanych grubosci 1 cegly z
0132/02 cegiel pojedynczych, bloczkéw i pustakow szt. 4
46 | KNRK-02 Scianki dziatowe z blokéw wapienno - piaskowych gr. 12 ¢cm o wys. do 4,5 m na
0105/06 zaprawie cienkospoinowej (klejowej) m2 32,23
47 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN 12x12
0126/05 m 42
4.5. Scianki GK - parter
48 | KNR AT-43 Sciany obudowy szyb6éw instalacyjnych i windowych z plyt gipsowo-kartonowych na
0306/02 profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym m2 11,73
4.6. Konstrukcje murowane - pietro
49 KNR K-02 Sciany z blokéw wapienno - piaskowych gr. 24 cm w budynkach wiclokond. na
0104/09 zaprawie cienkospoinowej (klejowej) m2 265,81
50 | KNR-W 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych,
0132/01 bloczkoéw i pustakow szt. 15
51 | KNR-W 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w §cianach murowanych grubosci 1 cegly z
0132/02 cegiel pojedynczych, bloczkéw i pustakow szt. 2
52 | KNRK-02 Scianki dziatowe z blokéw wapienno - piaskowych gr. 12 ¢cm o wys. do 4,5 m na
0105/06 zaprawie cienkospoinowej (klejowej) m2 159,27
53 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN 12x12
0126/05 m 62
5. Pokrycie dachowe
5.1. Przegroda D




Rodos 7.0.12 [12796]

Tabela przedmiaru robot

Budowa budynku straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz z niezb¢dng infrastrukturg towarzyszaca

Strona 4/48

ROBOTY BUDOWLANE
Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm | Ilos¢
54 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
0607/01 podposadzkowe m2 370,77
55 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu
0609/03 konstrukeji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm m2 | 413,63
56 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu
0609/04 konstrukcji na sucho - kazda nastgpna warstwa gr. 10 cm m2 413,63
57 KNNR 2 Pokrycie dachéw membrana EPD
0507/02 m2 511,3
58 | NNRNKB 202 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej attyki od wewnatrz
0618/03 m2 106,4
5.2. Obrébki blacharskie
59 | KNR-W 2-02 Ptyta OSB na krawedziakach pod obrobki attyk
1121/04 m2 69,16
60 | NNRNKB 202 (z.VI) Obrobki blacharskie szer. ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej 0,7mm.
0541/02 powlekanej poliestrem m2 95,76
6. Prace wykonczeniowe
6.1. Sufity
61 | KNR AT-43 Sufit podwieszany kasetonowy z wypelieniem ptytami sufitowymi z welny mineralnej
0212/02 ; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami gléwnymi co 60 cm m2 530,83
6.2. Posadzki
6.2.1. posadzki na gruncie
62 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym
1101/07 m3 108,82
63 | KNR-W 2-01 Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
0228/01 m3 108,82
64 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym gr 10 cm
1101/01 m3 | 362,74
65 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
0607/01 podposadzkowe min.0,3 mm m2 362,74
66 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu
0609/03 konstrukeji na sucho - jedna warstwa EPS 100 gr. 20 cm
362,74-175,3 m2 187,44
razem | m2 187,44
67 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu
0609/03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS 200 gr. 15 cm
1.15 62,99 m2 62,99
1.16 50,63 m2 50,63
1.17 61,68 m2 61,68
razem | m2 1753
68 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
0607/01 podposadzkowe m2 | 362,74
69 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gladko grubosci 25 mm
1106/02
362,74 m2 | 362,74
razem | m2 362,74
70 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1ecm
1106/03
(dopfata 3,5x)
362,74-175,3 m2 187,44
razem | m2 187,44
71 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm
1106/03
(doptata 7,5x)
1.15 62,99 m2 62,99
1.16 50,63 m2 50,63
1.17 61,68 m2 61,68
razem | m2 175,3
72 | Kalkulacja Posadzka przemystowa gr. 2cm
indywidualna
1.15 62,99 m2 62,99
1.16 50,63 m2 50,63
1.17 61,68 m2 61,68
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razem | m2 1753
73 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podtoza
1118/01
362,74-175,3 m2 187,44
1.2 -29,18 m2 -29,18
razem | m2 158,26
74 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm uktadane na klej metoda
1118/06 zwykla
362,74-175,3 m2 187,44
1.2 -29,18 m2 -29,18
razem | m2 158,26
75 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z - cokolik 10 cm uktadane na klej z
1120/01 przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza m 159,86
76 KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metoda
1122/04 kombinowang bez przecinania ptytek m 315
77 | Kalkulacja Posadzka sitowni z granulatu gumowego. Dostawa i montaz
indywidualna
1.2 29,18 m2 29,18
razem | m2 29,18
6.2.2. posadzki pietra
78 | KNR-W 2-02 Oktadziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym
2005/02 mocowanym do podtoza z ksztattownikow CD i Ud m2 168,09
79 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
0607/01 podposadzkowe m2 168,09
80 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu
0609/03 konstrukeji na sucho - jedna warstwa EPS 100 gr. 5 cm m2 168,09
81 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
0607/01 podposadzkowe m2 168,09
82 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm
1106/01 m2 168,09
83 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gladko grubosci 25 mm
1106/03
(doptata 3,5x) m2 168,09
84 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podtoza
1118/01 m2 168,09
85 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm uktadane na klej metoda
1118/06 zwykla m2 | 168,09
6.3. Okladziny $cienne
86 | KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na §cianach na podlozu ceramicznym wykonywane
0304/02 mechanicznie lekkie grubosci 15 mm m2 | 2.084,42
87 | KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na osciezach na podtozu ceramicznym wykonywane
0304/07 mechanicznie lekkie grubosci 15 mm m2 95
88 KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowe;j z folii w ptynie Folbit
0602/02 m2 | 258,74
89 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza
0829/01 m2 | 258,74
90 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metoda zwykta
0829/06 m2 | 258,74
91 KNR K-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane r¢cznie na $cianach na
0305/01 podtozu z tynku m2 | 2.084,42
92 KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewngtrznych - tynkéw mineralnych, powierzchni
0201/05 betonowych z jednokrotnym gruntowaniem m2 | 2.084,42
93 | KNRK-04 Jednokrotne malowanie powierzchni wewngtrznych - podtozy gipsowych i z ptyt
0201/01 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem m2 23,46
94 KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 6 m
1611/02 kol. 670
95 KNNR 2 Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych
0302/07 m 28,94
7. Elewacja
96 KNR 0-23 Ocieplenie stropéw budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt
2612/01 styropianowych - styropian grafitowy EPS80 gr. 18 cm do $cian m2 | 638,98
97 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami z welny mineralnej - przyklejenie ptyt z welny
2613/01 mineralnej gr. 18 cm do $cian m2 83,17




Rodos 7.0.12 [12796]

Tabela przedmiaru robot

Budowa budynku straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz z niezb¢dng infrastrukturg towarzyszaca

Strona 6/48

ROBOTY BUDOWLANE
Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm | Ilos¢
98 KNR 0-23 Ocieplenie §cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie plyt
2612/02 styropianowych do o$ciezy m2 19,77
99 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt
2612/04 styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegty szt. | 2.555,92
100/ KNR 0-23 Ocieplenie §cian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuktych
2612/08 katownikiem metalowym m 86,01
101| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
2612/06 $cianach- siatka pancerna m2 19,77
102| KNR 0-23 Ocieplenie §cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
2612/06 $cianach- siatka z wtdkna szklanego o masie powierzchniowej >165g/m2 m2 638,98
103| KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - wykonany recznie; warstwa posrednia
0504/01 na $cianach m2 380,75
104| KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na $cianach
0504/03 m2 | 380,75
105 Panele elewacyjne wg opisu w projekcie technicznym m2 278
106 | KNR-W 2-02 Rynny dachowe poétokragte o ér. 10 cm - montaz z gotowych elementéw — stal ocynk,
0522/01 kolor RAL 7022 m 12,13
107 | KNR-W 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - stal ocynk, kolor RAL 7022
0522/05 szt. 4
108 | KNR-W 2-02 Rury spustowe okragle o ér. 8 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 0,7mm. powlekanej
0526/01 poliestrem m 13,49
109 | KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 0,7mm.
0526/04 powlekanej poliestrem m 3,7
110 | NNRNKB 202 (z.VI) Obrobki blacharskie szer. ponad 25 ¢cm z blachy stalowej ocynkowanej 0,7mm.
0541/02 powlekanej poliestrem m2 8,68
8. Rusztowania
111 KNR 2-02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10 m
1604/02 m2 1.045
112|  KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewngtrznych przysciennych wysokosci do 15
1613/02 m m2 1.045
113 | NNRNKB 202 (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych
1622a/01 m2 1.045
114| KNR 2-02 Daszki ochronne ciagte wzdhuz rusztowania o wysokosci do 20 m o konstrukcji rurowe;j
1614/02 m2 50
115 Dzierzawa rusztowan kpl 1
9. Stolarka
9.1. Slusarka aluminiowa
116 KNRO0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie
1024/06 m2 13,05
117 KNR0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydlowych
1024/08 m2 4,64
9.2. Bramy
118 Dostawa i montaz bram o wymiarach 3,40 x 4,45 m m2 47,78
9.3. Stolarka PCV
9.3.1. Okna
119 KNRO0-19 Montaz okien fix z PCV z obrobka obsadzenia
1023/04 m2 3,6
120 KNR0-19 Montaz okien uchylnych z PCV z obrobka obsadzenia
1023/04 m2 14,52
121| KNRO0-19 Montaz okien rozwiernych z PCV z obrobka obsadzenia
1023/04 m2 3,75
122 KNRO0-19 Montaz okien rozwierno-uchylnych z PCV z obréobka obsadzenia
1023/04 m2 27,36
123| KNRO0-19 Montaz okien rozwiernych EI30 z PCV z obrobka obsadzenia
1023/04 m2 3,75
9.3.2. Parter
124| KNR0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrdobka obsadzenia-montaz drzwi PCV -
1023/12 jednoskrzydtowych m2 17,86
125 KNR0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrobka obsadzenia-montaz drzwi PCV -
1023/12 jednoskrzydlowych z wentylacja m2 3,8
126/ KNR0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrdobka obsadzenia-montaz drzwi PCV -
1023/12 dwuskrzydtowych m2 49,61
127 KNR0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrobka obsadzenia-montaz drzwi PCV EI30 z
1023/12 samozamykaczem m2 13,35
9.3.3. Pietro




Rodos 7.0.12 [12796]

Tabela przedmiaru robot

Budowa budynku straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz z niezb¢dng infrastrukturg towarzyszaca

Strona 7/48

ROBOTY BUDOWLANE
Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm | Ilos¢
128 KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrobka obsadzenia-montaz drzwi PCV -
1023/12 jednoskrzydtowych m2 20,09
129 KNRO0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrdobka obsadzenia-montaz drzwi PCV -
1023/12 dwuskrzydtowych m2 18,09
10. Slusarka
130 Dostawa i montaz balustrady Balustrada h=110cm, mocowana do stopni, balustrada ze
stali nierdzewnej wypehiona szklem bezpiecznym. Wg opisu - rys.D-4 m 11,79
131 Dostawa i montaz porgczy m 4,48
132 Dostawa i montaz drabiny prowadzacej na dach - stal czarna ocynkowana ogniowo.
Wykonanie zgodnie z rys. D-5 dokumentacji projektowe;j m 3,25
133 Dostawa i montaz drabinki do wylazu m 5,3
134 Dostawa i montaz podestu na drabinie m2 0,5
11. Wyposazenie
135 Platforma - Winda schodowa: 1000x800mm, no$nos¢ 225kg, zasilanie elektryczne. szt 1
12. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
12.1. Powierzchnie utwardzone z kostki pelnej 6cm
136/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.
0101/01 I-IV glgbokosci 60 cm m2 113,2
137| KNR 2-31 Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na calej
0104/07 szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm m2 113,2
138 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114/05 m2 113,2
139 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci
0105/07 warstwy po zageszczeniu m2 113,2
140 KNRO-11 Nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej typu "behaton", grubosci 60 mm
0317/02 typu 20 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci S0 mm z wypetieniem spoin
zaprawg cementowa m2 113,2
141 KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. I-1I-
0108/05 nadmiar ziemi w robotach drogowych m3 54,34
12.2. Powierzchnie utwardzone z kostki pelnej 8cm
142 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikoéw w gruncie kat.
0101/01 I-IV gigbokosci 60 cm m2 | 532,72
143 KNR 2-31 Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na calej
0104/07 szeroko$ci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm m2 532,72
144 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 32 cm
0114/05 m2| 532,72
145 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci
0105/07 warstwy po zageszczeniu m2 532,72
146/ KNRO-11 Nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej typu "behaton", grubosci 80 mm
0317/02 typu 20 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypelnieniem spoin
zaprawg cementowa m2 532,72
147 KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. I-1I-
0108/05 nadmiar ziemi w robotach drogowych m3 319,63
12.3. Powierzchnie utwardzone z kostki azurowej
148 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.
0101/01 I-IV glebokosci 50 cm m2 384
149 KNR 2-31 Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na calej
0104/07 szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm m2 384
150, KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubo$ci po zageszczeniu 20 cm
0114/05 m2 384
151 KNR2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem rgcznym - 5 cm grubo$ci warstwy po zageszezeniu
0105/01 m2 384
1521 KNRO-11 Nawierzchnie z kostki betonowej azurowej o grubosci 80 mm typu 20 na podsypce
0317/02 cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa m2 384
153 KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. I-1I-
0108/05 nadmiar ziemi w robotach drogowych m3 192
12.4. Krawezniki betonowe 15x30
154 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie
0401/08 kat.III-IV m 48
155) KNR 2-31 Fawa pod krawezniki betonowa z oporem
0402/04 m3 48
156/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce
0403/03 cementowo-piaskowe;j m 48
157 KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. I-1I-
0108/05 nadmiar ziemi w robotach drogowych m3 7,68
12.5. Oporniki betonowe 12x25 (réznica wysokosci 3,0cm)
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158 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy krawgznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie

0401/08 kat.III-IV m 252
159 KNR 2-31 Lawa pod krawezniki betonowa

0402/04 m3 252
160 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce

0403/05 cementowo-piaskowej m 252
161 KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. I-1I-

0108/05 nadmiar ziemi w robotach drogowych m3 40,32

12.6. Oporniki betonowe 12x25 (wtopione)

162 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie

0401/08 kat.III-IV m 95
163| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta

0402/03 m3 15,2
164 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce

0403/05 cementowo-piaskowe;j m 95
165/ KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. I-1I-

0108/05 nadmiar ziemi w robotach drogowych m3 15,2

12.7. Zielen

166/ KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie

0101/04 zanieczyszczefn samochodami na odlegtos¢ do 1.0 km m3 | 1.770,6
167 KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. III nie zadarnionym

0202/01 m2 | 1.770,6
168 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej r¢czne z transportem taczkami na terenie ptaskim

0218/02 m3 | 1.770,6
169 KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na skarpach przy uprawie r¢gcznej na

0402/05 gruncie kat. IIl z nawozeniem m2 | 1.770,6
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jedn. | jednostkowa

1. Roboty ziemne

1 | KNR2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w
0122/01 terenie rowninnym i nizinnym

1.215,2 m3
Robocizna R=0,955
Robocizna (ATH 228) r-g | 0,053384
Materialy
Stupki drewniane iglaste §r.70mm m3 | 0,00002

2 | KNR2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami
0206/04 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.Ill z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
Wykop o objetosci powyzej 5000 m3 w jednym
miejscu.

303,8 m3
Robocizna R=0,9
Robocizna (ATH 228) r-g | 0,14598
Sprzet S=0,9
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu m-g | 0,04149
gasienicowym 0,60 m3 (1)
Samochod samowytadowczy pow. 5-10t (1) m-g | 0,09387

3 | KNR2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
0215/02 przedsigbiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie
kat.IllI-skarpowanie

87,35 m3
Robocizna
Robocizna (ATH 228) r-g 0,1322
Sprzet
Koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0,082

4 | KNR2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do
0235/01 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-1I

486,08 m3
Robocizna
Robocizna (ATH 228) r-g 0,0725
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g| 0,0384

5 | KNR2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do
0235/01 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-1I

573,43 m3

Robocizna
Robocizna (ATH 228) r-g 0,0725
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g| 0,0384

6 | KNR2-01 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi
0237/03 statycznymi; grunt sypki kat. I-I11

573,43 m3

Robocizna
Robocizna (ATH 228) r-g 0,0325
Sprzet

Beczkowoz ciagniony 1500 dm3 m-g| 0,0092
Ciagnik gasienicowy 55 kW (75 KM) (1) m-g 0,0092
Walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g| 0,0348

7 | KNR2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami
0233/05 gasienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w
gruncie kat. I1I

607,6 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 228) r-g 0,139
Sprzet

Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g| 0,0024
Zrywarka przyczepna m-g 0,0008

8 Oplata za utylizacje

303,8 m3
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis Jm | Norma | Cena |Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa
Materialy
Oplata utylizacyjna m3 1
2. Fundamenty
2.1. Lawy
9 | KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01
14,79 m3
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 5,26
Materialy
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 m3 1,03
(B-10)
Materialy pomocnicze % 1.5
10 | KNR 2-02 Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o
0252/01 szerokosci do 0,6 m w deskowaniu U-Form -
transport betonu pompa, pozostatych materiatow
Zurawiem
44,36 m3
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 5,1072
Materialty
Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm, kl. I. m3 | 0,00075
Beton zwykty C 30/37 m3 1,015
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kLII m3 0,0022
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,2855
Rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m 0,305
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Ciagnik kotowy m-g| 0,1393
Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM m-g 1,3295
Pompa do betonu na samochodzie m-g| 0,0548
Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,1393
Zuraw wiezowy m-g| 0,0395
11 | KNR 2-02 Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o
0252/01 szerokosci do 0,6 m w deskowaniu U-Form -
transport betonu pompa, pozostatych materiatéw
Zurawiem
1,92 m3
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 5,1072
Materialy
Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm, kl. Il m3 | 0,00075
Beton zwykty C 30/37 m3 1,015
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kLII m3 0,0022
Gwozdzie budowlane okragle gote kg 0,2855
Rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m 0,305
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Ciagnik kotowy m-g 0,1393
Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM m-g 1,3295
Pompa do betonu na samochodzie m-g| 0,0548
Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g| 0,1393
Zuraw wiezowy m-g| 0,0395
2.2. Stopy
12 | KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01
10,72 m3
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 5,26
Materialy
Beton zwykty C 8/10 m3 1,03
Materialy pomocnicze % 1.5
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13 | KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o
0204/01 objetoscei do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do
betonu
6,56 m3
Robocizna
Robocizna (ATH 228) r-g 5,4678
Materialy
Beton zwykty C 30/37 m3 1,015
Deski iglaste obrzynane 25 mm kI.IIT m3 0,005
Deski iglaste obrzynane 38 mm kLIII m3 0,005
Drewno okragle na stemple budowlane m3 0,004
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,27
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0,07
Srodek transportowy m-g 0,04
14 | KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o
0204/02 objetoscei do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do
betonu
0,72 m3
Robocizna
Robocizna (ATH 228) r-g 3,7878
Materialy
Beton zwykty C 30/37 m3 1,015
Deski iglaste obrzynane 25 mm k1.1 m3 0,004
Deski iglaste obrzynane 38 mm kI.IIT m3 0,004
Drewno okragle na stemple budowlane m3 0,003
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,16
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0,07
Srodek transportowy m-g 0,03
15 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow
0290/02 budynkow i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14
mm
2,11t
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 42,88
Materialy
Prety zebrowane 8-14 mm t 1,02
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Gigtarka do pretow m-g 4,8
Nozyce do pretow m-g 5.8
Pro$ciarka do pretow m-g 43
Srodek transportowy m-g 1,6
Wyciag m-g 0,8
2.3. Sciana fundamentowa murowana
16 | NNRNKB (z.I) Sciany bud jednokondygn., o wys. do 4,5 m
202 0137/02 i grubosci 25 cm na zaprawie cementowej
216,09 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 228) r-g 1,86
Materialy
Bloczek betonowy o wym.25x25x14cm szt 24,7
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,04
Materialy pomocnicze % 1.5
3. Izolacje podziemna
17 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe
0603/01 bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
580,06 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,0966
Materialty
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Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,35
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,0005
18 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe
0603/02 bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i nastgpna warstwa
580,06 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,082
Materialy
Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,3
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0004
19 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe
0602/01 bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
164,93 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,0635
Materialty
Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,3
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,0004
Wyciag m-g| 0,0005
20 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe
0602/02 bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i nastgpna warstwa
164,93 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,0587
Materialty
Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,25
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,0004
Wyciag m-g| 0,0004
21 | NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw
202 0618/01 fundamentowych z papy zgrzewalnej
175,74 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 228) r-g 0,1
Materialty
Gaz propan-butan kg 0,1
Polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na m2 1,15
osnowie z widkniny poliestrowej
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,003
22 | KNR9-15 Izolacje cieplne z ptyt XPS gr. 12c¢m, lambda =
0401/01 0,035 W/mK
113,32 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,188
Materialy
Klej bitumiczny kg 0,9
XPS gr. 12cm, lambda = 0,035 W/mK m2 1,04
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,004
4. Konstrukcje nadziemne
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4.1. Konstrukcje zelbetowe - Stropy, schody
23 |[KNR-W 2-02 Stropy gestozebrowe TERIVAT h=24cm
0214/01
576,81 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 228) r-g 1,42
Materialy
Belki stropowe prefabrykowane zelbetowe m 1,67
Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 0,0525
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm k1.1 m3 | 0,00114
Deski iglaste obrzynane 28-45 mm k1.1 m3 | 0,00063
Drewno okragle na stemple budowlane m3 | 0,00122
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,09
Pustaki stropowe z betonu lekkiego szt 6,7
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,0057
Wyciag m-g 0,27
24 | KNR 2-02 Plyta stropowa o grubosci 12 cm i powierzchni
0256/03 mig¢dzy belkami lub §cianami ponad 10 m2 w
deskowaniu U-Form - transport betonu w
pojemniku, pozostatych materiatow Zurawiem
13,45 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 228) r-g 1,8241
Materialty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 m3 0,1224
(B-37)
Deski iglaste obrzynane 38 mm kL1II m3 | 0,00005
Sklejka wodoodporna m3 | 0,00002
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Ciagnik kotowy m-g| 0,0329
Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM m-g| 0,5505
Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g| 0,0329
Zuraw wiezowy m-g| 0,0913
25 | KNR 2-02 Ptyta stropowa w deskowaniu U-Form - dodatek
0256/04 za kazdy nastgpny 1cm grubosci ponad 12cm
(doptata 3x) (beton w pojemniku, pozostate zurawiem
wiezowym)
13,45 m2
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g 0,039
Materialty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 m3 0,0306
(B-37)
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM m-g| 0,0174
Zuraw wiezowy m-g| 0,0156
26 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia stropow
0290/02
8,33t
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 42,88
Materialty
Prety zebrowane 8-14 mm t 1,02
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Gigtarka do pretow m-g 4,8
Nozyce do pretow m-g 5.8
Pro$ciarka do pretow m-g 4,3
Srodek transportowy m-g 1,6
Wyciag m-g 0,8
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27 | KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm
0218/02 z uktadaniem betonu za pomoca pompy
18,55 m2
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g 0,1363
Ciesle gr.II r-g 3,43
Robotnicy gr.I r-g 0,77
Materialy
Beton zwykty C 30/37 m3 0,13
Deski iglaste obrzynane 38 mm kI.III m3 0,004
Deski iglaste obrzynane gr.25 mm k1.1 m3 0,013
Drewno okragle na stemple budowlane m3 0,001
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,5
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0,03
Srodek transportowy m-g 0,02
Wyciag m-g| 0,1269
28 | KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za
0218/06 pomoca pompy - dodatek za kazdy lcm roznicy
(doptata 7x) grubosci ptyty schodowe;j
18,55 m2
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g 0,0987
Robotnicy gr.I r-g 0,14
Materialy
Beton zwykty C 30/37 m3 0,084
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0,014
Wyciag m-g| 0,0658
4.2. Stupy
29 | KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o
0258/08 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do

13,5 - transport betonu pompa, pozostatych
materialéw zurawiem

2,52 m3

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g | 23,7899
Materialty

Beton zwykty C 30/37 m3 1,02
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Ciagnik kotowy m-g| 0,5642
Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM m-g| 6,1591
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0,099
Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,5642
Zuraw wiezowy m-g | 02857

30 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia stupow S1 - S8
0290/02
0,52t

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 42,88
Materialy

Prety Zzebrowane 8-14 mm t 1,02
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Gigtarka do pretow m-g 4,8
Nozyce do pretow m-g 5.8
Pro$ciarka do pretow m-g 43
Srodek transportowy m-g 1,6

Wyciag m-g 0,8
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31 | KNR2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o
0258/08 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
13,5 - transport betonu pompa, pozostatych
materialow zurawiem
2,96 m3
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g | 23,7899
Materialy
Beton zwykty C 30/37 m3 1,02
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Ciagnik kotowy m-g 0,5642
Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM m-g| 6,1591
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0,099
Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g| 0,5642
Zuraw wiezowy m-g 0,2857
32 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia stupow S1 - S8
0290/02
0,6t
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 42,88
Materialy
Prety zebrowane 8-14 mm t 1,02
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Gigtarka do pretow m-g 4,8
Nozyce do pretow m-g 5.8
Pro$ciarka do pretow m-g 4,3
Srodek transportowy m-g 1,6
Wyciag m-g 0,8
33 | KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o
0258/08 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
13,5 - transport betonu pompa, pozostatych
materialow zurawiem
1,73 m3
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g | 23,7899
Materialy
Beton zwykty C 30/37 m3 1,02
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Ciagnik kotowy m-g 0,5642
Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM m-g| 6,1591
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0,099
Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g| 0,5642
Zuraw wiezowy m-g 0,2857
34 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia stupow S1 - S8
0290/02
0,43t
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 42,88
Materialty
Prety zebrowane 8-14 mm t 1,02
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Gigtarka do pretow m-g 4,8
Nozyce do pretow m-g 5.8
Pro$ciarka do pretow m-g 4,3
Srodek transportowy m-g 1,6
Wyciag m-g 0,8
4.3. Podciagi
35 | KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu
0262/03 U-Form o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 12 - transport betonu w pojemniku,
pozostatych materiatow zurawiem
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3,08 m3
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g | 22,6902
Materialy
Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm, kl. Il m3 0,0047
Beton zwykty C 30/37 m3 1,02
Deski iglaste obrzynane 38 mm kI.III m3 0,0046
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,3444
Rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m 1,7071
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Ciagnik kotowy m-g| 0,6784
Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM m-g| 6,2648
Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g| 0,6784
Zuraw wiezowy m-g| 0,9385
36 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia podciagow 1-5
0290/02
0,53t
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 42,88
Materialty
Prety zebrowane 8-14 mm t 1,02
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Gigtarka do pretow m-g 4,8
Nozyce do pretow m-g 5.8
Pro$ciarka do pretow m-g 4,3
Srodek transportowy m-g 1,6
Wyciag m-g 0,8
37 | KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu
0262/03 U-Form o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 12 - transport betonu w pojemniku,
pozostatych materiatéw zurawiem
4,29 m3
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g | 22,6902
Materialy
Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm, kl. Il m3 0,0047
Beton zwykty C 30/37 m3 1,02
Deski iglaste obrzynane 38 mm kI.IIT m3 0,0046
Gwozdzie budowlane okragle gote kg 0,3444
Rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m 1,7071
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Ciagnik kotowy m-g 0,6784
Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM m-g| 6,2648
Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,6784
Zuraw wiezowy m-g| 09385
38 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia podciaggdw
0290/02 1.6-1.10
0,69 t
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 42,88
Materialy
Prety zebrowane 8-14 mm t 1,02
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Gigtarka do pretow m-g 4,8
Nozyce do pretow m-g 5.8
Pro$ciarka do pretow m-g 43
Srodek transportowy m-g 1,6
Wyciag m-g 0,8
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39 | KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu
0262/02 U-Form o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 10 - transport betonu w pojemniku,
pozostatych materiatéw zurawiem

2,16 m3
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g | 19,0516
Materialy

Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm, kl. Il m3 0,0039

Beton zwykty C 30/37 m3 1,02
Deski iglaste obrzynane 38 mm kLI m3 0,0038
Gwozdzie budowlane okragle gote kg 0,2843
Rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m 1,4093
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Ciagnik kotowy m-g 0,56
Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM m-g| 5,2942
Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,56
Zuraw wiezowy m-g| 08785

40 | KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu
0262/03 U-Form o stosunku deskowanego obwodu do

przekroju do 12 - transport betonu w pojemniku,
pozostatych materiatéw zurawiem

0,4 m3
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g | 22,6902
Materialy

Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm, kl. Il m3 0,0047

Beton zwykty C 30/37 m3 1,02
Deski iglaste obrzynane 38 mm kLI m3 0,0046
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,3444
Rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m 1,7071
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Ciagnik kotowy m-g 0,6784
Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM m-g| 6,2648
Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,6784
Zuraw wiezowy m-g| 0,9385
41 | KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewngtrznych
0212/12 o szerokosci do 30 cm wraz z podktadkami z
welny mineralnej
9,15 m3
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 11,71
Materialy
Beton zwykty C 30/37 m3 1,02
Deski iglaste obrzynane 38 mm kI.III m3 0,027
Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, kl. | m3 0,048
it
Gwozdzie budowlane okragle gote kg 43
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,18
Wyciag m-g 0,96
42 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia podciagéw
0290/02 2.1-2.2 + wience
9,64 t
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 42,88
Materialty
Prety zebrowane 8-14 mm t 1,02
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Gigtarka do pretow m-g 4,8

Nozyce do pretow m-g 5.8
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Pro$ciarka do pretow m-g 43
Srodek transportowy m-g 1,6
Wyciag m-g 0,8

4.4. Konstrukcje murowane - parter

43 | KNR K-02 Sciany z blokéw wapienno - piaskowych gr. 24
0104/09 cm w budynkach wielokond. na zaprawie
cienkospoinowej (klejowej)

500,81 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 1,24
Materialy

Bloki silikat gr. 24 cm szt 15,3
Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 3,59
Materialy pomocnicze % 1.5

Sprzet
Wyciag m-g 0,29

44 |KNR-W 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych
0132/01 grubosci 1 cegly z cegiel pojedynczych, bloczkow
i pustakow

15 szt.
Robocizna
Robocizna (ATH 228) r-g 1,55

45 |KNR-W 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w
0132/02 $cianach murowanych grubosci 1 cegly z cegiet
pojedynczych, bloczkow i pustakow

4 szt.

Robocizna
Robocizna (ATH 228) r-g 2,14

46 | KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw wapienno -
0105/06 piaskowych gr. 12 cm o wys. do 4,5 m na
zaprawie cienkospoinowej (klejowej)

32,23 m2

Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,83
Materialy

Cegta silikatowa H+H Silikat N12 kl. 15, o szt 15,3
wymiarach 250x120x220 mm, (wpust-wypust),
paletyzowana

Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 2,2
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,13

47 | KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie
0126/05 nadprozy prefabrykowanych SBN 12x12

42 m
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,2
Materialy

Nadproza prefabrykowane SBN 12x12 m 1,02
Materialy pomocnicze % 1.5

Sprzet

Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,02
0,5t

4.5. Scianki GK - parter

48 | KNR AT-43 Sciany obudowy szybéw instalacyjnych i
0306/02 windowych z ptyt gipsowo-kartonowych na
profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym

11,73 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 2,72
Materialy

Kofki rozporowe szt 3,15
Masa szpachlowa Uniflott (200 opak. na palecie), | kg 0,63
opak. 5 kg
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Masa szpachlowa wykonczeniowa kg 0,11
Plyty gipsowo-kartonowe m2 2,06
Plyty lub maty z welny mineralnej m2 1,05
Profil RIGIPS CW 50 m 3,78
Profil RIGIPS UW 50 m 0,84
Tasma spoinowa m 0,74
Tas$ma uszczelniajaca piankowa szer. 50 mm m 1,16
Wkret "pchetka" 3,9 x 11 mm szt 11
Wkret TN 25 szt 6
Wkret TN 45 szt 16
Materialy pomocnicze % 0.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,043
Wyciag m-g 0,041
4.6. Konstrukcje murowane - pietro
49 | KNR K-02 Sciany z blokéw wapienno - piaskowych gr. 24
0104/09 cm w budynkach wielokond. na zaprawie
cienkospoinowej (klejowej)
265,81 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 1,24
Materialy
Bloki silikat gr. 24 cm szt 15,3
Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 3,59
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,29
50 |KNR-W 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych
0132/01 grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow
i pustakow
15 szt.
Robocizna
Robocizna (ATH 228) r-g 1,55
51 |KNR-W 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w
0132/02 $cianach murowanych grubosci 1 cegly z cegiet
pojedynczych, bloczkow i pustakow
2 szt.
Robocizna
Robocizna (ATH 228) r-g 2,14
52 | KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw wapienno -
0105/06 piaskowych gr. 12 cm o wys. do 4,5 m na
zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
159,27 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,83
Materialty
Cegla silikatowa H+H Silikat N12 k1. 15, o szt 15,3
wymiarach 250x120x220 mm, (wpust-wypust),
paletyzowana
Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 2,2
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,13
53 | KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie
0126/05 nadprozy prefabrykowanych SBN 12x12
62 m
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,2
Materialy
Nadproza prefabrykowane SBN 12x12 m 1,02
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,02
0,5t
5. Pokrycie dachowe
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5.1. Przegroda D

54 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
0607/01 folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe

370,77 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,3596
Materialty

Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm | m2 1,2
Materialy pomocnicze % 1.5

Sprzet

Srodek transportowy m-g| 0,0068
Wyciag m-g| 00112

55 | KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt
0609/03 styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm

413,63 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,0891
Materialty
Styropian EPS100, lambda 0,036W/mK gr. 10 cm| m2 1,05

Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Srodek transportowy m-g| 0,0047
Wyciag m-g| 0,0032
56 | KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt

0609/04 styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - kazda nastgpna warstwa gr. 10 cm

413,63 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,0723
Materialy
Styropian EPS100, lambda 0,036W/mK gr. 10 cm| m2 1,05
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,0047
Wyciag m-g| 0,0032

57 | KNNR2 Pokrycie dachéw membrana EPD
0507/02

511,3 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,389
Materialty
Membrana EPD m2 1,15
Materialy pomocnicze % 6
Sprzet
Wyciag m-g| 0,0077

58 | NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy
202 0618/03 zgrzewalnej attyki od wewnatrz

106,4 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 228) r-g 0,13
Materialy
Gaz propan-butan kg 0,1
Polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na m2 1,15
osnowie z wiokniny poliestrowej
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,003

Wyciag m-g 0,002
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5.2. Obrébki blacharskie

59 |KNR-W 2-02 Ptyta OSB na krawedziakach pod obrobki attyk
1121/04
69,16 m2

Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 1,08
Materialy
Bale iglaste obrzynane wymiarowe kLIII m3 0,011
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,21
Ptyta OSB pod obrobki attykh m3 0,026
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,0336
Wyciag m-g| 0,0169

60 | NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie szer. ponad 25 cm z

202 0541/02 blachy stalowej ocynkowanej 0,7mm. powlekanej
poliestrem
95,76 m2

Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 1,35
Materialty
Blacha powlekana ptaska m2 1,23
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 17,2
Zaprawa cementowa M 80 m3 0,001
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008
6. Prace wykonczeniowe
6.1. Sufity

61 | KNR AT-43 Sufit podwieszany kasetonowy z wypetieniem

0212/02 plytami sufitowymi z welny mineralne;j ;

konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami
gléwnymi co 60 cm

530,83 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,94
Materialy
Klamra zabezpieczajaca do wieszakow szt 1,47
noniuszowych
Kotwy metalowe szt 1,6
Plyty sufitowe welna mineralna gr. 20 mm m2 1,03
Pret wieszakowy z oczkiem szt 0,74
Profil dystansowy do D1 m 1,99
Profil gtéwne m 1,78
Profil przyscienny m 0,42
Wieszak z elementem rozpr¢znym szt 0,74
Materialy pomocnicze % 0.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,02
Wyciag m-g 0,01
6.2. Posadzki
6.2.1. posadzki na gruncie

62 | KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na
1101/07 podtozu gruntowym

108,82 m3
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 4,32
Materialy
Piasek do zapraw m3 1,08
Materialy pomocnicze % 1.5

63 [KNR-W 2-01 Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty
0228/01 sypkie kat. I-III
108,82 m3

Robocizna
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ROBOTY BUDOWLANE

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis Jm | Norma | Cena |Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,134
Sprzet
Ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,0704

64 | KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym gr 10
1101/01 cm

362,74 m3
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 5,26
Materialty

Beton zwykty C8/10 m3 1,03
Materialy pomocnicze % 1.5

65 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
0607/01 folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe min.0,3 mm

362,74 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,3596
Materialy

Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm | m2 1,2
Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji kg 3,5
przeciwwilgociowe;j
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Srodek transportowy m-g| 0,0068
Wyciag m-g| 00112

66 | KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt
0609/03 styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa EPS 100 gr. 20 cm

187,44 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,0891
Materialy

Plyty styrop.frez.EPS 100-038 20cm m3 0,203
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Srodek transportowy m-g| 0,0047
Wyciag m-g| 0,0032

67 | KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt
0609/03 styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji

na sucho - jedna warstwa EPS 200 gr. 15 cm

175,3 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,0891
Materialy
Plyta styropianowa EPS 200-036 m3 0,1575

(dach/podloga/parking) wg PN-EN
13163+A1:2015-03

Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,0047
Wyciag m-g| 0,0032
68 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
0607/01 folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe
362,74 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,3596
Materialy
Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm | m2 1,2
Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji kg 3,5

przeciwwilgociowej
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ROBOTY BUDOWLANE

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis Jm | Norma | Cena |Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0068
Wyciag m-g| 00112
69 | KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte
1106/02 na gtadko grubosci 25 mm
362,74 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 228) r-g 1,1062
Materialy
Cement 25 z dodatkami t 0,0011
Drewno opatowe m3 | 0,00015
Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,085
Zaprawa cementowa m. 12 m3 0,0272
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,0014
Wyciag m-g| 0,0395
70 | KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami -
1106/03 pogrubienie posadzki o lem
(doptata 3,5x)
187,44 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.I r-g | 0,09275
Robotnicy gr.I r-g | 0,11795
Materialy
Zaprawa cementowa m. 12 m3 | 0,03675
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g | 0,05215
71 | KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami -
1106/03 pogrubienie posadzki o lem
(doptata 7,5x)
175,3 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g | 0,19875
Robotnicy gr.I r-g | 0,25275
Materialy
Zaprawa cementowa m. 12 m3 | 0,07875
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g | 0,11175
72 | Kalkulacja Posadzka przemystowa gr. 2cm
indywidualna
175,3 m2
73 | KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych
1118/01 uktadane na klej - przygotowanie podtoza
158,26 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,2192
Materialy
Zaprawa klejaca kg 4,75
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,0001
Wyciag m-g| 0,0093
74 | KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki
1118/06 60x60 cm uktadane na klej metoda zwykta
158,26 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 1,2166
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ROBOTY BUDOWLANE

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis Jm | Norma | Cena |Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa
Materialy
Ptytki z kamieni sztucznych m2 1,02
Zaprawa klejaca kg 4,75
Zaprawa spoinujaca kg 0,6
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,023
Wyciag m-g| 0,0303
75 | KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z -
1120/01 cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem
plytek - przygotowanie podtoza
159,86 m
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,0303
Materialy
Zaprawa klejaca kg 0,48
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0001
Wyciag m-g 0,001
76 | KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek
1122/04 uktadanych na klej metoda kombinowana bez
przecinania plytek
315m
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,6576
Materialy
Ptytki z kamieni sztucznych m2 0,103
Zaprawa klejaca kg 0,52
Zaprawa spoinujaca kg 0,12
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,002
Wyciag m-g| 0,0035
77 | Kalkulacja Posadzka sitowni z granulatu gumowego.
indywidualna Dostawa i montaz
29,18 m2
Materialy
Posadzka sitowni z granulatu gumowego. m2 1
Dostawa i montaz
6.2.2. posadzki pietra
78 [ KNR-W 2-02 Oktadziny stropéw plytami
2005/02 gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym
pojedynczym mocowanym do podtoza z
ksztattownikow CD i Ud
168,09 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 228) r-g 1,83
Materialty
Blachowkrety szt 18,5
Gips budowlany szpachlowy t 0,0003
Ksztattowniki stalowe no$ne profilowane m 1,9
CD-60/27
Ksztattowniki stalowe przyscienne profil m 0,4
UD-28/27
Laczniki krzyzowe Ik 60/60 szt 1,52
Laczniki wzdhuzne Iw 60/110 szt 0,38
Plyty gipsowo-kartonowe m2 1,05
Ta$ma m 1
Woda m3 | 0,00064
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,0176
Wyciag m-g 0,045
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ROBOTY BUDOWLANE

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis Jm | Norma | Cena |Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa
79 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
0607/01 folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe
168,09 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,3596
Materialy
Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm | m2 1,2
Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji kg 3,5
przeciwwilgociowe;j
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,0068
Wyciag m-g| 0,0112
80 | KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt
0609/03 styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa EPS 100 gr. 5 cm
168,09 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,0891
Materialty
Plyty styropianowe EPS 100 gr. 5 cm m2 1,05
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,0047
Wyciag m-g| 0,0032
81 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
0607/01 folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe
168,09 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,3596
Materialty
Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm | m2 1,2
Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji kg 3,5
przeciwwilgociowej
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0068
Wyciag m-g| 00112
82 | KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte
1106/01 na ostro grubosci 25 mm
168,09 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,7592
Materialy
Zaprawa cementowa m. 12 m3 0,0272
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003
Wyciag m-g| 0,0387
83 | KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte
1106/03 na gtadko grubosci 25 mm
(doptata 3,5x)
168,09 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,2107
Materialy
Beton C 20/25 m3 | 0,03675
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g | 0,05215
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ROBOTY BUDOWLANE

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis Jm | Norma | Cena |Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa

84 | KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych
1118/01 uktadane na klej - przygotowanie podtoza
168,09 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,2192
Materialy
Zaprawa klejaca kg 4,75
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0001
Wyciag m-g| 0,0093
85 | KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki
1118/06 60x60 cm uktadane na klej metoda zwykta
168,09 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 1,2166
Materialy
Ptytki z kamieni sztucznych m2 1,02
Zaprawa klejaca kg 4,75
Zaprawa spoinujaca kg 0,6
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,023
Wyciag m-g| 0,0303
6.3. Okladziny §cienne
86 | KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na $cianach na
0304/02 podtozu ceramicznym wykonywane
mechanicznie lekkie grubosci 15 mm
2.084,42 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,5426
Materialty
Woda m3 0,0056
Zaprawa cem-wap kg 15,2
Materialy pomocnicze % 2
Sprzet
Agregat tynkarski m-g 0,0538
87 | KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na osciezach na
0304/07 podtozu ceramicznym wykonywane
mechanicznie lekkie grubosci 15 mm
95 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,6535
Materialty
Woda m3 0,0061
Zaprawa cem-wap kg 16
Materialy pomocnicze % 2
Sprzet
Agregat tynkarski m-g 0,066
88 | KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie
0602/02 Folbit
258,74 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,098
Materialty
Folia ptynna FOLBIT kg 0,96
Materialy pomocnicze % 2.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,001
89 | KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie
0829/01 podtoza

258,74 m2




Rodos 7.0.12 [12796] Strona 27/48
Kosztorys

Budowa budynku straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz z niezb¢dng infrastrukturg towarzyszaca
ROBOTY BUDOWLANE

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis Jm | Norma | Cena |Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,3033
Materialy
Zaprawa klejaca kg 4,75
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g| 0,0072
90 | KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x60 cm
0829/06 na klej metoda zwykta
258,74 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 1,5136
Materialty
Plytki ceramiczne i terakotowe m2 1,02
Zaprawa klejaca kg 4,75
Zaprawa spoinujaca kg 0,6
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,0275
Wyciag m-g| 0,0295
91 | KNR K-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3
0305/01 mm, wykonywane r¢cznie na $cianach na
podtozu z tynku
2.084,42 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,236
Materialy
Gladz szpachlowa kg 3,24
Srodek gruntujacy dm3 0,15
Woda m3 0,0021
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008
Wyciag m-g| 0,028
92 | KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni
0201/05 wewngetrznych - tynkéw mineralnych,
powierzchni betonowych z jednokrotnym
gruntowaniem
2.084,42 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,186
Materialty
Farba emulsyjna dm3 0,292
Srodek gruntujacy dm3 0,4
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003
93 | KNR K-04 Jednokrotne malowanie powierzchni
0201/01 wewngtrznych - podtozy gipsowych i z ptyt
gipsowo-kartonowych z jednokrotnym
gruntowaniem
23,46 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,1255
Materialty
Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa dm3 0,167
strukturalna do wymalowan wewnetrznych, biata
Srodek gruntujacy dm3 0,25
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0002
94 | KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie
1611/02 jednokolumnowe wysokosci do 6 m
670 kol.
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis Jm | Norma | Cena |Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa

Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 6,59
Materialy
Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm, kl. Il m3 0,007

Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kLII m3 0,002
Plyty pomostowe diugie m2 0,11
Plyty pomostowe krotkie m2 0,03
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Rusztowania ramowe warszawskie o wysokosci | m-g 1,87
kolumny 4-6 m
95 | KNNR2 Sciany murowane - osadzenie podokiennikow
0302/07 prefabrykowanych
28,94 m
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 1,9
Materialy
Podokienniki prefabrykowane z ptyty MDF m 1
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,01
Materialy pomocnicze % 1
Sprzet
Wyciag m-g 0,08
7. Elewacja
96 | KNR 0-23 Ocieplenie stropéw budynkow ptytami
2612/01 styropianowymi - przyklejenie ptyt

styropianowych - styropian grafitowy EPS80 gr.
18 cm do $cian

638,98 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 1,329
Materialy
Styropian grafitowy EPS80 gr. 18 cm m3 0,183
Uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt kg 6
styropianowych
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 0,0135

97 | KNR 0-23 Ocieplenie §cian budynkow plytami z welny
2613/01 mineralnej - przyklejenie plyt z welny mineralnej

gr. 18 cm do $cian

83,17 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 1,438
Materialy
Plyty z welny mineralnej gr. 18 cm m2 1,05
Zaprawa klejowa do welny mineralnej kg 6
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,0142
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,018

98 | KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami
2612/02 styropianowymi - przyklejenie ptyt

styropianowych do o$ciezy

19,77 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 1,595
Materialty
Plyta styropianowa EPS 100 laminowana m2 0,0525

jednostronnie papa asfaltowa podktadowa
tradycyjna, grub. 5 cm

Uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt kg 6
styropianowych
Materialy pomocnicze % 1.5




Rodos 7.0.12 [12796] Strona 29/48
Kosztorys

Budowa budynku straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz z niezb¢dng infrastrukturg towarzyszaca
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis Jm | Norma | Cena |Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa

Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0135
99 | KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow pltytami
2612/04 styropianowymi - przymocowanie ptyt

styropianowych za pomoca dybli plastikowych do
$cian z cegly

2.555,92 szt.
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,0641
Materialy
Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 1,04
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g | 0,0002
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0002
100| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow pltytami
2612/08 styropianowymi - ochrona naroznikow
wypuktych katownikiem metalowym
86,01 m
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,22
Materialty
Katownik aluminiowy ochronny m 1,176
Uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt kg 0,9
styropianowych
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0005
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 0,0007
101| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami
2612/06 styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
$cianach- siatka pancerna
19,77 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,6112
Materialy
Siatka z widkna szklanego m2 1,135
Uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt kg 4
styropianowych
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,0052
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,007
102| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow pltytami
2612/06 styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na

$cianach- siatka z wtokna szklanego o masie
powierzchniowej >165g/m2

638,98 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,6112
Materialty
Siatka z wldkna szklanego m2 1,135
Uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt kg 4
styropianowych
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0052
Zuraw okienny przeno$ny 0,15 t m-g 0,007

103 | KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -
0504/01 wykonany r¢cznie; warstwa posrednia na $cianach

380,75 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,083
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis Jm | Norma | Cena |Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa
Materialy
Grunt uniwersalny kg 0,25
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0004
104 | KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy
0504/03 -wykonany rgcznie na $cianach
380,75 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,411
Materialy
Masa tynkarska silikonowa, kg 2,5
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,0086
Zuraw okienny m-g 0,0064
105 Panele elewacyjne wg opisu w projekcie
technicznym
278 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,4
Materialy
Panele elewacyjne z podkonstrukcja m2 1,05
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,0086
Zuraw okienny m-g 0,0064
106 | KNR-W 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 10 cm - montaz
0522/01 z gotowych elementow — stal ocynk, kolor RAL
7022
12,13 m
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,399
Materialy
Rynny — stal ocynk, kolor RAL 7022 m 1,03
Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,0135
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,0025
107 | KNR-W 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej -
0522/05 stal ocynk, kolor RAL 7022
4 szt.
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,219
Materialy
Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,05
Zbiorniczki jako wyrdb gotowy o wymiarach szt 1
40x30x30 cm
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,0038
108 [ KNR-W 2-02 Rury spustowe okragle o ér. 8 cm - z blachy
0526/01 stalowej ocynkowanej 0,7mm. powlekanej
poliestrem
13,49 m
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,709
Materialy
Rury spustowe m 1,1
Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,02
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,8
Materialy pomocnicze % 1.5
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis Jm | Norma | Cena |Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa

Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,0021

109 | KNR-W 2-02 Rury spustowe okragle o $r. 15 cm - z blachy
0526/04 stalowej ocynkowanej 0,7mm. powlekanej
poliestrem

3,7m
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,931
Materialy

Blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.60 mm m 1
Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,024
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33
Materialy pomocnicze % 1.5

Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0035

110 NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie szer. ponad 25 cm z
202 0541/02 blachy stalowej ocynkowanej 0,7mm. powlekanej
poliestrem

8,68 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 1,35
Materialy

Blacha powlekana ptaska m2 1,23
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 17,2
Zaprawa cementowa M 80 m3 0,001
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008

8. Rusztowania

111 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do
1604/02 10 m

1.045 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,5787
Materialty
Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm, kl. I. m3 | 0,00002

Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kLII m3 | 0,00018
Deski iglaste obrzynane gr.25 mm kI.III m3 | 0,00002
Drut stalowy okragly 3 mm kg 0,009
Haki do muru kg 0,012
Pyty komunikacyjne dlugie m2 0,0004
Plyty komunikacyjne krotkie m2 0,0002
Plyty pomostowe robocze m2 0,015
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Rusztowanie rurowe m-g 0,164
112 KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach
1613/02 zewngetrznych przys$ciennych wysokosci do 15 m
1.045 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,0037
Materialty
Bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 0,0002
Rura stalowa $r. 48.3x3.2 mm (zwdd pionowy) m 0,0006
Zaciski stalowe ocynkowane do laczenia szt 0,0003
przewodow
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Rusztowanie m-g 0,001
113| NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach
202 1622a/01 zewngtrznych
1.045 m2

Robocizna
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis Jm | Norma | Cena |Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,0319
Materialy
Siatka m2 0,1405
Materialy pomocnicze % 1.5
114| KNR 2-02 Daszki ochronne ciagle wzdhuz rusztowania o
1614/02 wysokosci do 20 m o konstrukcji rurowej
50 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,71
Materialy
Drut stalowy okragly 3 mm kg 0,03
Plyty pomostowe robocze m2 0,04
Materialy pomocnicze % 1.5
115 Dzierzawa rusztowan
1 kpl
9. Stolarka
9.1. Slusarka aluminiowa
116 KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych
1024/06 oszklonych na budowie
13,05 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 2,12
Materialy
Drzwi aluminiowe zewn. jednoskrzydlowe m2 1
Kotwy stalowe szt 4,76
Pianka poliuretanowa dm3 0,24
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,06
Wyciag m-g 0,05
117 KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych
1024/08
4,64 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 228) r-g 3,1
Materialy
Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewn. m2 1
Kotwy stalowe szt 4,76
Pianka poliuretanowa dm3 0,24
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,06
Wyciag m-g 0,05
9.2. Bramy
118 Dostawa i montaz bram o wymiarach 3,40 x 4,45
m
47,78 m2
Materialty
Dostawa i montaz bram m2 1
9.3. Stolarka PCV
9.3.1. Okna
119 KNR 0-19 Montaz okien fix z PCV z obrobka obsadzenia
1023/04
3,6 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 228) r-g 4,4
Materialty
Gips szpachlowy kg 2,83
Kotwy stalowe szt 6,6
Mineralna szpachlowka do tynkéw zewngtrznych | kg 5,09
Okien fix z PCV m2 1
Pianka poliuretanowa dm3 0,34
Silikon dm3 0,07
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis Jm | Norma | Cena |Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,06
Wyciag m-g 0,05
120/ KNR 0-19 Montaz okien uchylnych z PCV z obrobka
1023/04 obsadzenia
14,52 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 228) r-g 4.4
Materialy
Gips szpachlowy kg 2,83
Kotwy stalowe szt 6,6
Mineralna szpachlowka do tynkow zewngtrznych | kg 5,09
Okien uchylne z PCV m2 1
Pianka poliuretanowa dm3 0,34
Silikon dm3 0,07
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,06
Wyciag m-g 0,05
121| KNR 0-19 Montaz okien rozwiernych z PCV z obrobka
1023/04 obsadzenia
3,75 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 228) r-g 4.4
Materialy
Gips szpachlowy kg 2,83
Kotwy stalowe szt 6,6
Mineralna szpachlowka do tynkéw zewngtrznych | kg 5,09
Okno rozwierne z PCV m2 1
Pianka poliuretanowa dm3 0,34
Silikon dm3 0,07
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,06
Wyciag m-g 0,05
122| KNR 0-19 Montaz okien rozwierno-uchylnych z PCV z
1023/04 obrobka obsadzenia
27,36 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 228) r-g 4.4
Materialy
Gips szpachlowy kg 2,83
Kotwy stalowe szt 6,6
Mineralna szpachlowka do tynkow zewngtrznych | kg 5,09
Okno rozwierno - uchylne z PCV m2 1
Pianka poliuretanowa dm3 0,34
Silikon dm3 0,07
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,06
Wyciag m-g 0,05
123| KNR 0-19 Montaz okien rozwiernych EI30 z PCV z
1023/04 obrobka obsadzenia
3,75 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 228) r-g 4.4
Materialy
Gips szpachlowy kg 2,83
Kotwy stalowe szt 6,6
Mineralna szpachlowka do tynkéw zewngtrznych | kg 5,09
Okno rozwierne EI30 z PCV m2 1
Pianka poliuretanowa dm3 0,34
Silikon dm3 0,07
Materialy pomocnicze % 1.5
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis Jm | Norma | Cena |Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,06
Wyciag m-g 0,05
9.3.2. Parter
124 KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrobka
1023/12 obsadzenia-montaz drzwi PCV -
jednoskrzydtowych
17,86 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 228) r-g 3,77
Materialy
Drzwi jednoskrzydtowe z PCV m2 1
Gips szpachlowy kg 2,42
Kotwy stalowe szt 5,28
Mineralna szpachlowka do tynkéw zewnetrznych | kg 4,36
Pianka poliuretanowa dm3 0,33
Silikon szt 0,06
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,06
Wyciag m-g 0,05
125| KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrdobka
1023/12 obsadzenia-montaz drzwi PCV -
jednoskrzydlowych z wentylacja
3,8 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 228) r-g 3,77
Materialy
Drzwi jednoskrzydiowe z PCV z went. m2 1
Gips szpachlowy kg 2,42
Kotwy stalowe szt 5,28
Mineralna szpachlowka do tynkow zewngtrznych | kg 4,36
Pianka poliuretanowa dm3 0,33
Silikon szt 0,06
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,06
Wyciag m-g 0,05
126 KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrobka
1023/12 obsadzenia-montaz drzwi PCV -
dwuskrzydtowych
49,61 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 228) r-g 3,77
Materialy
Drzwi dwuskrzydtowe z PCV' m2 1
Gips szpachlowy kg 2,42
Kotwy stalowe szt 5,28
Mineralna szpachlowka do tynkéw zewngtrznych | kg 4,36
Pianka poliuretanowa dm3 0,33
Silikon szt 0,06
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,06
Wyciag m-g 0,05
127| KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrdobka
1023/12 obsadzenia-montaz drzwi PCV EI30 z
samozamykaczem
13,35 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 228) r-g 3,77
Materialy
Drzwi PCV EI30 z samozamykaczem m2 1
Gips szpachlowy kg 2,42
Kotwy stalowe szt 5,28
Mineralna szpachlowka do tynkéw zewnetrznych | kg 4,36
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis Jm | Norma | Cena |Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa
Pianka poliuretanowa dm3 0,33
Silikon szt 0,06
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,06
Wyciag m-g 0,05
9.3.3. Pietro
128 | KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrdobka
1023/12 obsadzenia-montaz drzwi PCV -
jednoskrzydtowych
20,09 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 228) r-g 3,77
Materialy
Drzwi jednoskrzydtowe z PCV m2 1
Gips szpachlowy kg 2,42
Kotwy stalowe szt 5,28
Mineralna szpachlowka do tynkow zewngtrznych | kg 4,36
Pianka poliuretanowa dm3 0,33
Silikon szt 0,06
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,06
Wyciag m-g 0,05
129 KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrobka
1023/12 obsadzenia-montaz drzwi PCV -
dwuskrzydtowych
18,09 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 228) r-g 3,77
Materialy
Drzwi dwuskrzydtowe z PCV m2 1
Gips szpachlowy kg 2,42
Kotwy stalowe szt 5,28
Mineralna szpachlowka do tynkéw zewngtrznych | kg 4,36
Pianka poliuretanowa dm3 0,33
Silikon szt 0,06
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,06
Wyciag m-g 0,05
10. Slusarka
130 Dostawa i montaz balustrady Balustrada
h=110cm, mocowana do stopni, balustrada ze
stali nierdzewnej wypehiona szklem
bezpiecznym. Wg opisu - rys.D-4
11,79 m
Materialy
Dostawa i montaz balustrady ze stali nierdzewnej | m 1
wypehiona szktem bezpiecznym. Wg opisu -
rys.D-4
131 Dostawa i montaz porgczy
4,48 m
Materialy
Dostawa i montaz porgczy m 1
132 Dostawa i montaz drabiny prowadzacej na dach -
stal czarna ocynkowana ogniowo. Wykonanie
zgodnie z rys. D-5 dokumentacji projektowe;j
325m
Materialy
Dostawa i montaz drabiny stal czarna m 1
ocynkowana ogniowo. Wykonanie zgodnie z rys.
D-5 dokumentacji projektowej
133 Dostawa i montaz drabinki do wytazu
53m
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis Jm | Norma | Cena |Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa

Materialy

Dostawa i montaz drabiny m 1

134 Dostawa i montaz podestu na drabinie
0,5 m2
Materialy

Dostawa i montaz podestu m2 1

11. Wyposazenie

135 Platforma - Winda schodowa: 1000x800mm,
nosnos$¢ 225kg, zasilanie elektryczne.

1 szt

Materialy
Platforma - Winda schodowa: 1000x800mm, szt 1
no$no$¢ 225kg, zasilanie elektryczne.

12. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

12.1. Powierzchnie utwardzone z kostki pelnej
6cm

136/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej
0101/01 szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. I-IV
glebokosci 60 cm

113,2 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 228) r-g 0,0416
Sprzet

Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,0107
Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g| 0,0086

137| KNR 2-31 Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy
0104/07 odsaczajacej w korycie lub na calej szerokosci
drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm

113,2 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 228) r-g 0,0059
Materialy
Piasek do betonow zwykty m3 0,123
Woda z rurociggow m3 0,005
Materialy pomocnicze % 0.5
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,002
Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0041

138 | KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa
0114/05 dolna o grubosci po zaggszczeniu 20 cm

113,2 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 228) r-g 0,0388
Materialty
Thuczen kamienny niesortowany t 0,4242
Woda m3 0,02
Materialy pomocnicze % 0.5
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0037
Walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 0,0452

139| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem
0105/07 mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po
zageszczeniu

113,2 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 228) r-g 0,144
Materialy

Cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0,0088
Piasek m3 0,0389
Woda z rurociggow m3 0,0045
Materialy pomocnicze % 0.5
Sprzet
Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 0,0013
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis Jm | Norma | Cena |Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa

140| KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej

0317/02 wibroprasowanej typu "behaton", grubosci 60
mm typu 20 na podsypce cementowo-piaskowe;j
grubosci 50 mm z wypelnieniem spoin zaprawa

cementowa
113,2 m2

Robocizna

Roboty ogolnobudowlane - inwestycyjne (ATH r-g 1,1186
282)

Materialy

Cement portl,zwykty b.dod. CEM 1 32,5-work t 0,0184
Kostka brukowa betonowa - standardowa gr.6 cm | m2 1,025

BEHATON, HOLLAND, UNI STONE, UNI
DECKOR, kolor

Piasek natur.do zapr.odm.ILuziar.0-4mm m3 0,125
Woda z rurociggow m3 0,026
Sprzet
Pita do ciecia ptytek m-g 0,025
Ubijak spalinowy m-g 0,053
141| KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowyladowczymi
0108/05 na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. I-II- nadmiar
ziemi w robotach drogowych
54,34 m3
Robocizna
Robocizna (ATH 228) r-g 0,82
Sprzet
Samochod samowytadowezy 5 t' m-g 0,54
12.2. Powierzchnie utwardzone z kostki pelnej
8cm
142| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej
0101/01 szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. I-IV
glebokosci 60 cm
532,72 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 228) r-g 0,0416
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,0107
Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g| 0,0086
143 | KNR 2-31 Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy
0104/07 odsaczajacej w korycie lub na calej szerokosci
drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
532,72 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 228) r-g 0,0059
Materialy
Piasek do betonow zwykty m3 0,123
Woda z rurociggow m3 0,005
Materialy pomocnicze % 0.5
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,002
Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0041
144| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa o
0114/05 grubosci po zageszezeniu 32 cm
532,72 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 228) r-g 0,052
Materialy
Thuczen kamienny niesortowany t 0,6786
Woda z rurociggow m3 0,032
Materialy pomocnicze % 0.5
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0061

Walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 0,0608
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145| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem
0105/07 mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po
zageszczeniu

532,72 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 228) r-g 0,144
Materialy
Cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0,0088
Piasek m3 0,0389
Woda z rurociggow m3 0,0045
Materialy pomocnicze % 0.5
Sprzet
Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 0,0013
146| KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej
0317/02 wibroprasowanej typu "behaton", grubosci 80

mm typu 20 na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 50 mm z wypelnieniem spoin zaprawa

cementowg
532,72 m2

Robocizna

Roboty ogolnobudowlane - inwestycyjne (ATH r-g 1,1186
282)

Materialty

Cement portl,zwykty b.dod. CEM 1 32,5-work t 0,0184
Kostka brukowa betonowa - standardowa gr. 8 m2 1,025

cm BEHATON, HOLLAND, UNI STONE, UNI
DECKOR, kolor

Piasek natur.do zapr.odm.ILuziar.0-4mm m3 0,125
Woda z rurociggow m3 0,026
Sprzet
Pita do ciecia ptytek m-g 0,025
Ubijak spalinowy m-g 0,053

147| KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi
0108/05 na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. I-II- nadmiar
ziemi w robotach drogowych

319,63 m3
Robocizna
Robocizna (ATH 228) r-g 0,82
Sprzet
Samochod samowytadowczy 5 t' m-g 0,54

12.3. Powierzchnie utwardzone z kostki
azurowej

148 | KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej
0101/01 szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV
glebokosci 50 cm

384 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 228) r-g 0,0406
Sprzet

Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g| 0,0089
Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,0086

149| KNR 2-31 Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy
0104/07 odsaczajacej w korycie lub na calej szerokosci
drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm

384 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 228) r-g 0,0059
Materialty
Piasek do betonow zwykly m3 0,123
Woda z rurociggow m3 0,005
Materialy pomocnicze % 0.5
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,002
Walec statyczny samojezdny 10 t m-g | 0,0041
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ROBOTY BUDOWLANE

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis Jm | Norma | Cena |Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa

150 | KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o
0114/05 grubosci po zageszezeniu 20 cm
384 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 228) r-g 0,0388
Materialy
Thuczen kamienny niesortowany t 0,4242
Woda z rurociggow m3 0,02
Materialy pomocnicze % 0.5
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g| 0,0037
Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0452
151| KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem rgcznym - 5
0105/01 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
384 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 228) r-g 0,1398
Materialty
Piasek m3 0,0616
Woda z rurociggow m3 0,003
Materialy pomocnicze % 0.5
152 KNR0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej azurowej o
0317/02 grubosci 80 mm typu 20 na podsypce

cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z
wypehieniem spoin zaprawa cementowa

384 m2
Robocizna
Roboty ogolnobudowlane - inwestycyjne (ATH r-g 1,1186
282)
Materialty
Cement portl,zwykty b.dod. CEM 1 32,5-work t 0,0184
Kostka brukowa betonowa - standardowa gr. 8 m2 1,025

cm BEHATON, HOLLAND, UNI STONE, UNI
DECKOR, kolor

Piasek natur.do zapr.odm.ILuziar.0-4mm m3 0,125
Woda z rurociggow m3 0,026
Sprzet
Pita do ciecia ptytek m-g 0,025
Ubijak spalinowy m-g 0,053

153| KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi
0108/05 na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. I-II- nadmiar
ziemi w robotach drogowych

192 m3
Robocizna
Robocizna (ATH 228) r-g 0,82
Sprzet
Samochod samowytadowczy 5 t' m-g 0,54
12.4. Krawezniki betonowe 15x30

154| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o
0401/08 wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV

48 m

Robocizna

Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (ATH r-g 0,615
282)

155 KNR 2-31 Lawa pod krawezniki betonowa z oporem
0402/04

48 m3
Robocizna

Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (ATH r-g 9,02
282)

Materialy
Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 1,04
Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl1.11 m3 0,04

Piasek natur.do zapr.odm.ILuziar.0-4mm m3 0,27
Woda z rurociagdéw m3 0,47
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ROBOTY BUDOWLANE

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis Jm | Norma | Cena |Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa

Materialy pomocnicze % 0.5
156 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach
0403/03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
48 m
Robocizna
Roboty ogolnobudowlane - inwestycyjne (ATH r-g 0,429
282)
Materialty
Cement portl,zwykty b.dod. CEM I 32,5-work t 0,0039
Kraweznik drogowy betonowy o wymiarach m 1,02
15x30x100 cm, szary
Piasek natur.do zapr.odm.ILuziar.0-4mm m3 0,0127
Woda z rurociggow m3 0,0042
Materialy pomocnicze % 0.5
157| KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi
0108/05 na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. I-II- nadmiar
ziemi w robotach drogowych
7,68 m3
Robocizna
Robocizna (ATH 228) r-g 0,82
Sprzet
Samochod samowytadowczy 5 t' m-g 0,54

12.5. Oporniki betonowe 12x25 (réznica
wysokosci 3,0cm)

158 | KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o
0401/08 wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV

252 m
Robocizna

Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (ATH r-g 0,615
282)

159| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa
0402/04

252 m3
Robocizna

Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (ATH r-g 9,02
282)

Materialy
Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 1,04
Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl1.11 m3 0,04
Piasek natur.do zapr.odm.ILuziar.0-4mm m3 0,27
Woda z rurociagow m3 0,47
Materialy pomocnicze % 0.5

160 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach
0403/05 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej

252 m
Robocizna

Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (ATH r-g 0,3255
282)

Materialy

Cement portl,zwykty b.dod. CEM 1 32,5-work t 0,0032
Kraweznik drogowy betonowy o wymiarach m 1,02
12x25x100 cm, szary
Piasek natur.do zapr.odm.ILuziar.0-4mm m3 0,0111
Woda z rurociaggow m3 0,0041
Materialy pomocnicze % 0.5

161 | KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowyladowczymi
0108/05 na odlegtos¢ do 1 km grunt kat. I-II- nadmiar
ziemi w robotach drogowych

40,32 m3
Robocizna
Robocizna (ATH 228) r-g 0,82
Sprzet
Samochod samowytadowezy 5 t' m-g 0,54

12.6. Oporniki betonowe 12x25 (wtopione)
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ROBOTY BUDOWLANE
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jedn. | jednostkowa

162| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o
0401/08 wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV

95 m
Robocizna

Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (ATH r-g 0,615
282)

163 | KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta
0402/03

15,2 m3
Robocizna
Robocizna (ATH 228) r-g 9,88
Materialy
Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 1,04
Deski iglaste obrzynane 25 mm k1.1 m3 0,03
Piasek m3 0,34

Woda z rurociggow m3 0,47
Materialy pomocnicze % 0.5

164| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach
0403/05 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej

95 m
Robocizna

Roboty ogolnobudowlane - inwestycyjne (ATH r-g 0,3255
282)

Materialy

Cement portl,zwykty b.dod. CEM 1 32,5-work t 0,0032
Kraweznik drogowy betonowy o wymiarach m 1,02
12x25x100 cm, szary
Piasek natur.do zapr.odm.ILuziar.0-4mm m3 0,0111
Woda z rurociaggow m3 0,0041
Materialy pomocnicze % 0.5

165| KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowyladowczymi
0108/05 na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. I-II- nadmiar
ziemi w robotach drogowych

15,2 m3
Robocizna
Robocizna (ATH 228) r-g 0,82
Sprzet
Samochod samowytadowezy 5 t' m-g 0,54

12.7. Zielen

166| KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,
0101/04 gruzu i $mieci - wywiezienie zanieczyszczen
samochodami na odlegtos¢ do 1.0 km

1.770,6 m3
Robocizna R=0,955

Roboty ogolnobudowlane - inwestycyjne (ATH r-g | 1,27015
282)

Materialy
Materialy pomocnicze (od R) % 2
Sprzet
Samocho6d samowytadowczy 5 t' m-g 0,294

167 | KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w
0202/01 gruncie kat. III nie zadarnionym

1.770,6 m2
Robocizna R=0,955

Roboty ogolnobudowlane - inwestycyjne (ATH r-g | 0,209145
282)

168 | KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z
0218/02 transportem taczkami na terenie ptaskim

1.770,6 m3
Robocizna R=0,955

Roboty ogolnobudowlane - inwestycyjne (ATH r-g | 1,59485
282)

Materialty

Humus - ziemia urodzajna m3 1
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ROBOTY BUDOWLANE

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis Jm | Norma | Cena |Koszt Cena Wartos¢

jedn. | jednostkowa

169| KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na
0402/05 skarpach przy uprawie r¢cznej na gruncie kat. I11
Z nawozeniem

1.770,6 m2
Robocizna R=0,955
Roboty ogolnobudowlane - inwestycyjne (ATH r-g | 0,489724

282)
Sprzet
Siewnik do nasion traw (b/ciag m-g 0,04
Razem
Podatek VAT 0%

Ogolem kosztorys
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Budowa budynku straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz z niezb¢dng infrastrukturg towarzyszaca

ROBOTY BUDOWLANE

Nr | Opis

1./Roboty ziemne
2. Fundamenty
2.1.|Lawy
2.2.|Stopy

2.3./Sciana fundamentowa murowana

3./ 1zolacje podziemna

4. Konstrukcje nadziemne

4.1.|Konstrukcje zelbetowe - Stropy, schody
4.2 |Stupy

4.3.|Podciagi

4.4.|Konstrukcje murowane - parter
4.5.|Scianki GK - parter

4.6./Konstrukcje murowane - pigtro

5./Pokrycie dachowe
5.1.|Przegroda D
5.2./Obrobki blacharskie
6./Prace wykonczeniowe
6.1.|Sufity

6.2.|Posadzki

6.2.1. posadzki na gruncie

6.2.2. posadzki pigtra

6.3.|Oktadziny $cienne

7. Elewacja

8. Rusztowania
9./Stolarka

9.1./Slusarka aluminiowa

9.2.|Bramy
9.3./Stolarka PCV
9.3.1./Okna
9.3.2.|Parter
9.3.3. Pigtro
10. Slusarka
11./Wyposazenie
12.ZAGOSPODAROWANIE TERENU
12.1.|Powierzchnie utwardzone z kostki pelnej 6cm

12.2.|Powierzchnie utwardzone z kostki petnej 8cm

12.3.|Powierzchnie utwardzone z kostki azurowe;j

12.4./ Krawezniki betonowe 15x30

12.5.|Oporniki betonowe 12x25 (r6znica wysokosci 3,0cm)
12.6./Oporniki betonowe 12x25 (wtopione)

12.7./ Zielen
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ROBOTY BUDOWLANE

Lp |Nazwa Jm It Cena | Wartos¢
1 |Betoniarze gr.Il r-g 4,884
2 |Ciesle gr.Il r-g 63,627
3 |Posadzkarze gr.Il I-g 52,226
4 |Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g | 17.583,052
5 |Robocizna (ATH 228) 1-g 4.003,19
6 |Robotnicy gr.I r-g 83,297
7 |Roboty ogolnobudowlane - inwestycyjne (ATH 282) r-g | 10.544,721
Razem 32.334,997




Rodos 7.0.12 [12796] Strona 45/48
Zestawienie materialéw
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ROBOTY BUDOWLANE

Lp |Nazwa Jm It Cena | Wartos¢
1 |Bale iglaste obrzynane wymiarowe kL.III m3 0,761
2 |Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm, kl. I m3 4,789
3 |Bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 0,209
4 |Belki stropowe prefabrykowane zelbetowe m 963,273
5 |Beton C 20/25 m3 6,177
6 | Beton zwykty C 30/37 m3 11,745
7 |Beton zwykly C8/10 m3 373,622
8 |Beton zwykty C 8/10 m3 11,042
9 |Beton zwykty C 30/37 m3 73,404
10 |Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 15,808
11 |Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 312
12 |Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 30,283
13 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 15,234
14 |Beton zwykty z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) m3 2,058
15 |Blacha powlekana ptaska m2 128,461
16 |Blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.60 mm m 3,7
17 |Blachowkrety szt | 3.109,665
18 |Bloczek betonowy o wym.25x25x14cm szt | 5.337,423
19 |Bloki silikat gr. 24 cm szt | 11.729,286

20 |Cegta silikatowa H+H Silikat N12 kl. 15, o wymiarach 250x120x220 mm, (wpust-wypust), | szt 2.929,95

paletyzowana

21 |Cement 25 z dodatkami t 0,399

22 |Cement portl,zwykty b.dod. CEM 1 32,5-work t 20,248

23 |Cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 5,684

24 |Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.III m3 0,658

25 |Deski iglaste obrzynane 25 mm kI.IIT m3 0,492

26 |Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.III m3 0,363

27 |Deski iglaste obrzynane 38 mm kI.IIT m3 0,402

28 |Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm k1.1 m3 1,63

29 |Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl1.11 m3 12

30 Deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLI m3 0,262

31 |Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, kl. Il m3 0,439

32 Dostawa i montaz poreczy m 4,48

33 |Dostawa i montaz balustrady ze stali nierdzewnej wypeliona szklem bezpiecznym. Wg m 11,79

opisu - rys.D-4

34 Dostawa i montaz bram m2 47,78

35 |Dostawa i montaz drabiny m 53

36 Dostawa i montaz drabiny stal czarna ocynkowana ogniowo. Wykonanie zgodnie zrys. D-5 | m 3,25

dokumentacji projektowej

37 |Dostawa i montaz podestu m2 0,5

38 |Drewno okragte na stemple budowlane m3 0,751

39 |Drewno opatowe m3 0,054

40 |Drut stalowy okragly 3 mm kg 10,905

41 |Drzwi PCV EI30 z samozamykaczem m2 13,35

42 |Drzwi aluminiowe zewn. jednoskrzydlowe m2 13,05

43 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe zewn. m2 4,64

44 |Drzwi dwuskrzydtowe z PCV m2 18,09

45 |Drzwi dwuskrzydiowe z PCV' m2 49,61

46 |Drzwi jednoskrzydtowe z PCV m2 37,95

47 |Drzwi jednoskrzydtowe z PCV z went. m2 3,8

48 |Dyble plastikowe "z grzybkami" szt | 2.658,157

49 |Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 467,751
50 |Farba emulsyjna dm3 608,651
51 |Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna do wymalowan wewnetrznych, biata | dm3 3,918
52 |Folia ptynna FOLBIT kg 248,39
53 |Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 | 1.718,916
54 |Gaz propan-butan kg 28,214
55 |Gips budowlany szpachlowy t 0,05
56 |Gips szpachlowy kg 447,111




Rodos 7.0.12 [12796] Strona 46/48
Zestawienie materialéw

Budowa budynku straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz z niezb¢dng infrastrukturg towarzyszaca
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Lp |Nazwa Jm It Cena | Wartos¢
57 |Gtadz szpachlowa kg | 6.753,521
58 |Grunt uniwersalny kg 95,188
59 |Gwozdzie budowlane okragle gote kg 133,446
60 |Haki do muru kg 12,54
61 |Humus - ziemia urodzajna m3 1.770,6
62 |Katownik aluminiowy ochronny m 101,148
63 |Klamra zabezpieczajaca do wieszakow noniuszowych szt 780,32
64 Klej bitumiczny kg 101,988
65 |Kolki rozporowe szt 36,95
66 |Kostka brukowa betonowa - standardowa gr. § cm BEHATON, HOLLAND, UNI STONE, m2 939,638
UNI DECKOR, kolor
67 |Kostka brukowa betonowa - standardowa gr.6 cm BEHATON, HOLLAND, UNI STONE, m2 116,03
UNI DECKOR, kolor
68 |Kotwy metalowe szt 849,328
69 |Kotwy stalowe szt | 1.082,256
70 |Kraweznik drogowy betonowy o wymiarach 12x25x100 cm, szary m 353,94
71 |Kraweznik drogowy betonowy o wymiarach 15x30x100 cm, szary m 48,96
72 |Ksztattowniki stalowe nos$ne profilowane CD-60/27 m 319,371
73 |Ksztaltowniki stalowe przy$cienne profil UD-28/27 m 67,236
74 |\Laczniki krzyzowe Ik 60/60 szt 255,497
75 |Laczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt 63,874
76 |Masa asfaltowa izolacyjna kg 30,833
77 |Masa szpachlowa Uniflott (200 opak. na palecie), opak. 5 kg kg 7,39
78 |Masa szpachlowa wykonczeniowa kg 1,29
79 |Masa tynkarska silikonowa, kg 951,875
80 |Membrana EPD m2 587,995
81 |Mineralna szpachléwka do tynkéw zewngtrznych kg 805,077
82 |Nadproza prefabrykowane SBN 12x12 m 106,08
83 |Okien fix z PCV m2 3,6
84 |Okien uchylne z PCV m2 14,52
85 |Okno rozwierne EI30 z PCV m2 3,75
86 |Okno rozwierne z PCV m2 3,75
87 |Okno rozwierno - uchylne z PCV m2 27,36
88 |Optata utylizacyjna m3 303,8
89 |Panele elewacyjne z podkonstrukcja m2 291,9
90 |Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowe;j kg 3.715,81
91 |Pianka poliuretanowa dm3 62,784
92 | Piasek m3 53,948
93 |Piasek do betondéw zwykty m3 126,681
94 |Piasek do zapraw m3 117,526
95 |Piasek natur.do zapr.odm.Il,uziar.0-4mm m3 214,202
96 |Platforma - Winda schodowa: 1000x800mm, no$nos¢ 225kg, zasilanie elektryczne. szt 1
97 |Plyta OSB pod obrobki attykh m3 1,798
98 |Plyta styropianowa EPS 100 laminowana jednostronnie papa asfaltowa podktadowa m2 1,038
tradycyjna, grub. 5 cm
99 |Plyta styropianowa EPS 200-036 (dach/podloga/parking) wg PN-EN 13163+A1:2015-03 m3 27,61
100 |Phytki ceramiczne i terakotowe m2 263,915
101 |Plytki z kamieni sztucznych m2 365,322
102 |Plyty gipsowo-kartonowe m2 200,659
103 |Plyty komunikacyjne dtugie m2 0,418
104 | Plyty komunikacyjne krotkie m2 0,209
105 |Plyty lub maty z welny mineralnej m2 12,317
106 |Plyty pomostowe dlugie m2 73,7
107 |Ptyty pomostowe krotkie m2 20,1
108 | Plyty pomostowe robocze m2 17,675
109 |Plyty styrop.frez.EPS 100-038 20cm m3 38,05
110 |Plyty styropianowe EPS 100 gr. 5 cm m2 176,495
111 |Plyty sufitowe welna mineralna gr. 20 mm m2 546,755
112 |Plyty z welny mineralnej gr. 18 cm m2 87,329
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113 |Podokienniki prefabrykowane z ptyty MDF m 28,94
114 |Polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z wtokniny poliestrowej m2 324,461
115 |Posadzka sitowni z granulatu gumowego. Dostawa i montaz m2 29,18
116 |Pret wieszakowy z oczkiem szt 392,814
117 |Prety zebrowane 8-14 mm t 23,308
118 |Profil dystansowy do D1 m | 1.056,352
119 |Profil gtéwne m 944,877
120 | Profil przyscienny m 222,949
121 |Profil RIGIPS CW 50 m 44,339
122 |Profil RIGIPS UW 50 m 9,853
123 |Pustaki stropowe z betonu lekkiego szt | 3.864,627
124 |Rura stalowa $r. 48.3x3.2 mm (zwdd pionowy) m 0,627
125 |Rury spustowe m 14,839
126 |Rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m 30,424
127 |Rynny — stal ocynk, kolor RAL 7022 m 12,494
128 |Siatka m2 146,823
129 |Siatka z wiokna szklanego m2 747,681
130 |Silikon szt 7,368
131 |Silikon dm3 3,709
132 |Stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,024
133 |Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,723
134 |Styropian EPS100, lambda 0,036W/mK gr. 10 cm m2 868,624
135 |Styropian grafitowy EPS80 gr. 18 cm m3 116,933
136 |Srodek gruntujacy dm3 | 1.152,296
137 ' Tasma m 168,09
138 | Tasma spoinowa m 8,68
139 | Tas$ma uszczelniajaca piankowa szer. 50 mm m 13,607
140 | Thuczen kamienny niesortowany t 572,416
141 |Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 12,013
142 |Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 24,26
143 |Uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropianowych kg | 6.664,909
144 |Wieszak z elementem rozpreznym szt 392,814
145 |Wkret "pchetka" 3,9 x 11 mm szt 129,03
146 |Wkret TN 25 szt 70,38
147 |Wkret TN 45 szt 187,68
148 | Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt | 1.796,368
149 |Woda m3 19,002
150 |Woda z rurociagéw m3 210,482
151 | XPS gr. 12cm, lambda = 0,035 W/mK m2 117,853
152 | Zaciski stalowe ocynkowane do taczenia przewodoéw szt 0,314
153 |Zaprawa cementowa M 80 m3 0,105
154 |Zaprawa cementowa m. 12 m3 35,132
155 | Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 8,933
156 |Zaprawa cem-wap kg 133.203,184
157 | Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg | 3.173,466
158 | Zaprawa klejaca kg | 5.798,889
159 | Zaprawa klejowa do wely mineralnej kg 499,02
160 | Zaprawa spoinujaca kg 388,854
161 |Zbiorniczki jako wyrdb gotowy o wymiarach 40x30x30 cm szt 4
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Budowa budynku straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz z niezb¢dng infrastrukturg towarzyszaca

ROBOTY BUDOWLANE

Lp |Nazwa Jm | Ilos¢ Cena | Wartos¢
1 |Agregat tynkarski m-g| 118,412
2 |Beczkowdz ciggniony 1500 dm3 m-g 5,276
3 |Ciagnik gasienicowy 55 kW (75 KM) (1) m-g 5,276
4 |Ciagnik kotowy m-g 17,437
5 |Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM m-g| 173,688
6 |Gietarka do pretow m-g 109,68
7 |Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0,60 m3 (1) m-g 12,605
8 |Koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 7,163
9 |Nozyce do pretow m-g 132,53
10 |Pita do ciecia plytek m-g 25,748
11 |Pompa do betonu na samochodzie m-g 4,575
12 |Prosciarka do pretow m-g 98,255
13 |Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 17,437
14 |Réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 7,149
15 |Rusztowania ramowe warszawskie o wysokosci kolumny 4-6 m m-g 1.252,9
16 |Rusztowanie m-g 1,045
17 |Rusztowanie rurowe m-g 171,38
18 |Samochdd samowytadowczy 5 t' m-g| 860,308
19 |Samochod samowytadowczy pow. 5-10 t (1) m-g 28,518

20 |Siewnik do nasion traw (b/ciag m-g 70,824

21 |Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 52,472

22 |Srodek transportowy m-g| 140,147

23 |Ubijak spalinowy m-g 54,586

24 |Ubijak spalinowy 200 kg m-g 7,661

25 |Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 8,857

26 |Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 0,84

27 |Walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 19,955

28 |Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 59,085

29 |Wyciag m-g| 625,807

30 |Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 2,08

31 |Zrywarka przyczepna m-g 0,486

32 |Zuraw okienny m-g 4,216

33 |Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 15,572

34 |Zuraw wiezowy m-g 14,516

Razem| 4.126,486




