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Budowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1. Roboty ziemne

1 KNR 2-01 
0122/01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
m3 1.215,2

2 KNR 2-01 
0206/04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w 
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 
km Wykop o objętości powyżej 5000 m3 w jednym miejscu. m3 303,8

3 KNR 2-01 
0215/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład 
w gruncie kat.III-skarpowanie m3 87,35

4 KNR 2-01 
0235/01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II
m3 486,08

5 KNR 2-01 
0235/01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II
m3 573,43

6 KNR 2-01 
0237/03

Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-III
m3 573,43

7 KNR 2-01 
0233/05

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 
KM) w gruncie kat. III m2 607,6

8 Opłata za utylizację m3 303,8

2. Fundamenty

2.1. Ławy

9 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
m3 14,79

10 KNR 2-02 
0252/01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe o szerokości do 0,6 m w deskowaniu 
U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem m3 44,36

11 KNR 2-02 
0252/01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe o szerokości do 0,6 m w deskowaniu 
U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem m3 1,92

2.2. Stopy

12 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
m3 10,72

13 KNR 2-02 
0204/01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem 
pompy do betonu m3 6,56

14 KNR 2-02 
0204/02

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - z zastosowaniem 
pompy do betonu m3 0,72

15 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o 
śr. 8-14 mm t 2,11

2.3. Ściana fundamentowa murowana

16 NNRNKB 202 
0137/02

(z.I) Ściany bud.jednokondygn., o wys. do 4,5 m i grubości 25 cm na zaprawie 
cementowej m2 216,09

3. Izolacje podziemna

17 KNR 2-02 
0603/01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z 
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa m2 580,06

18 KNR 2-02 
0603/02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z 
emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa m2 580,06

19 KNR 2-02 
0602/01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z 
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa m2 164,93

20 KNR 2-02 
0602/02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z 
emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa m2 164,93

21 NNRNKB 202 
0618/01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej
m2 175,74

22 KNR 9-15 
0401/01

Izolacje cieplne z płyt XPS gr. 12cm, lambda = 0,035 W/mK
m2 113,32

4. Konstrukcje nadziemne

4.1. Konstrukcje żelbetowe - Stropy, schody

23 KNR-W 2-02 
0214/01

Stropy gęstożebrowe TERIVA I   h=24cm
m2 576,81

24 KNR 2-02 
0256/03

Płyta stropowa o grubości 12 cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10 
m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów 
żurawiem m2 13,45

25 KNR 2-02 
0256/04

(dopłata 3x)

Płyta stropowa w deskowaniu U-Form - dodatek za każdy następny 1cm grubości 
ponad 12cm (beton w pojemniku, pozostałe żurawiem wieżowym)

 
13,45 m2 13,45

razem m2 13,45

26 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia stropów
t 8,33

27 KNR 2-02 
0218/02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z układaniem betonu za pomocą 
pompy m2 18,55
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28 KNR 2-02 
0218/06

(dopłata 7x)

Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm 
różnicy grubości płyty schodowej

 
18,55 m2 18,55

razem m2 18,55

4.2. Słupy

29 KNR 2-02 
0258/08

Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju 
do 13,5 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem m3 2,52

30 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia słupów S1 - S8
t 0,52

31 KNR 2-02 
0258/08

Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju 
do 13,5 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem m3 2,96

32 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia słupów S1 - S8
t 0,6

33 KNR 2-02 
0258/08

Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju 
do 13,5 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem m3 1,73

34 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia słupów S1 - S8
t 0,43

4.3. Podciągi

35 KNR 2-02 
0262/03

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego 
obwodu do przekroju do 12 - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów 
żurawiem m3 3,08

36 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia podciągów 1-5
t 0,53

37 KNR 2-02 
0262/03

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego 
obwodu do przekroju do 12 - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów 
żurawiem m3 4,29

38 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia podciągów 1.6-1.10
t 0,69

39 KNR 2-02 
0262/02

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego 
obwodu do przekroju do 10 - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów 
żurawiem m3 2,16

40 KNR 2-02 
0262/03

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego 
obwodu do przekroju do 12 - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów 
żurawiem m3 0,4

41 KNR 2-02 
0212/12

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm wraz z 
podkładkami z wełny mineralnej m3 9,15

42 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia podciągów 2.1-2.2 + wieńce
t 9,64

4.4. Konstrukcje murowane - parter

43 KNR K-02 
0104/09

Ściany z bloków wapienno - piaskowych gr. 24 cm w budynkach wielokond. na 
zaprawie cienkospoinowej (klejowej) m2 500,81

44 KNR-W 2-02 
0132/01

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, 
bloczków i pustaków szt. 15

45 KNR-W 2-02 
0132/02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 cegły z 
cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków szt. 4

46 KNR K-02 
0105/06

Ścianki działowe z bloków  wapienno - piaskowych gr. 12 cm o wys. do 4,5 m na 
zaprawie cienkospoinowej (klejowej) m2 32,23

47 KNR 2-02 
0126/05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN 12x12
m 42

4.5. Ścianki GK - parter

48 KNR AT-43 
0306/02

Ściany obudowy szybów instalacyjnych i windowych z płyt gipsowo-kartonowych na 
profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym m2 11,73

4.6. Konstrukcje murowane - piętro

49 KNR K-02 
0104/09

Ściany z bloków wapienno - piaskowych gr. 24 cm w budynkach wielokond. na 
zaprawie cienkospoinowej (klejowej) m2 265,81

50 KNR-W 2-02 
0132/01

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, 
bloczków i pustaków szt. 15

51 KNR-W 2-02 
0132/02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 cegły z 
cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków szt. 2

52 KNR K-02 
0105/06

Ścianki działowe z bloków  wapienno - piaskowych gr. 12 cm o wys. do 4,5 m na 
zaprawie cienkospoinowej (klejowej) m2 159,27

53 KNR 2-02 
0126/05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN 12x12
m 62

5. Pokrycie dachowe

5.1. Przegroda  D
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54 KNR 2-02 
0607/01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome 
podposadzkowe m2 370,77

55 KNR 2-02 
0609/03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu 
konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm m2 413,63

56 KNR 2-02 
0609/04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu 
konstrukcji na sucho - każda następna warstwa gr. 10 cm m2 413,63

57 KNNR 2 
0507/02

Pokrycie dachów membraną EPD
m2 511,3

58 NNRNKB 202 
0618/03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej attyki od wewnątrz
m2 106,4

5.2. Obróbki blacharskie

59 KNR-W 2-02 
1121/04

Płyta OSB na krawędziakach  pod obróbki attyk
m2 69,16

60 NNRNKB 202 
0541/02

(z.VI) Obróbki blacharskie szer. ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej 0,7mm. 
powlekanej poliestrem m2 95,76

6. Prace wykończeniowe

6.1. Sufity

61 KNR AT-43 
0212/02

Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi z wełny mineralnej 
; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm m2 530,83

6.2. Posadzki

6.2.1. posadzki na gruncie

62 KNR 2-02 
1101/07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
m3 108,82

63 KNR-W 2-01 
0228/01

Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
m3 108,82

64 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr 10 cm
m3 362,74

65 KNR 2-02 
0607/01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome 
podposadzkowe min.0,3 mm m2 362,74

66 KNR 2-02 
0609/03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu 
konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS 100 gr. 20 cm

 
362,74-175,3 m2 187,44

razem m2 187,44

67 KNR 2-02 
0609/03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu 
konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS 200 gr. 15 cm

 
1.15    62,99 m2 62,99
1.16    50,63 m2 50,63

1.17    61,68 m2 61,68

razem m2 175,3

68 KNR 2-02 
0607/01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome 
podposadzkowe m2 362,74

69 KNR 2-02 
1106/02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm

 
362,74 m2 362,74

razem m2 362,74

70 KNR 2-02 
1106/03

(dopłata 3,5x)

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm

 
362,74-175,3 m2 187,44

razem m2 187,44

71 KNR 2-02 
1106/03

(dopłata 7,5x)

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm

 
1.15    62,99 m2 62,99
1.16    50,63 m2 50,63

1.17    61,68 m2 61,68

razem m2 175,3

72 Kalkulacja 
indywidualna

Posadzka przemysłowa gr. 2cm

 
1.15    62,99 m2 62,99
1.16    50,63 m2 50,63

1.17    61,68 m2 61,68
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razem m2 175,3

73 KNR 2-02 
1118/01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża

 
362,74-175,3 m2 187,44

1.2    -29,18 m2 -29,18

razem m2 158,26

74 KNR 2-02 
1118/06

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą 
zwykłą

 
362,74-175,3 m2 187,44

1.2    -29,18 m2 -29,18

razem m2 158,26

75 KNR 2-02 
1120/01

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z - cokolik 10 cm układane na klej z 
przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża m 159,86

76 KNR 2-02 
1122/04

Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą 
kombinowaną bez przecinania płytek m 315

77 Kalkulacja 
indywidualna

Posadzka siłowni z granulatu gumowego. Dostawa i montaż

 
1.2    29,18 m2 29,18

razem m2 29,18

6.2.2.  posadzki piętra

78 KNR-W 2-02 
2005/02

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym 
mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud m2 168,09

79 KNR 2-02 
0607/01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome 
podposadzkowe m2 168,09

80 KNR 2-02 
0609/03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu 
konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS 100 gr. 5 cm m2 168,09

81 KNR 2-02 
0607/01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome 
podposadzkowe m2 168,09

82 KNR 2-02 
1106/01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm
m2 168,09

83 KNR 2-02 
1106/03

(dopłata 3,5x)

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm

m2 168,09

84 KNR 2-02 
1118/01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża
m2 168,09

85 KNR 2-02 
1118/06

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą 
zwykłą m2 168,09

6.3. Okładziny ścienne

86 KNR K-04 
0304/02

Tynki cementowo-wapienne na ścianach na podłożu ceramicznym wykonywane 
mechanicznie lekkie grubości 15 mm m2 2.084,42

87 KNR K-04 
0304/07

Tynki cementowo-wapienne na ościeżach na podłożu ceramicznym wykonywane 
mechanicznie lekkie grubości 15 mm m2 95

88 KNR K-04 
0602/02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit
m2 258,74

89 KNR 2-02 
0829/01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża
m2 258,74

90 KNR 2-02 
0829/06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metodą zwykłą
m2 258,74

91 KNR K-04 
0305/01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na 
podłożu z tynku m2 2.084,42

92 KNR K-04 
0201/05

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni 
betonowych z jednokrotnym gruntowaniem m2 2.084,42

93 KNR K-04 
0201/01

Jednokrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt 
gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem m2 23,46

94 KNR 2-02 
1611/02

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m
kol. 670

95 KNNR 2 
0302/07

Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych
m 28,94

7. Elewacja

96 KNR 0-23 
2612/01

Ocieplenie stropów  budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie płyt 
styropianowych - styropian grafitowy EPS80 gr. 18 cm do ścian m2 638,98

97 KNR 0-23 
2613/01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej  - przyklejenie płyt z wełny 
mineralnej gr. 18 cm do ścian m2 83,17
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98 KNR 0-23 
2612/02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie płyt 
styropianowych do ościeży m2 19,77

99 KNR 0-23 
2612/04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt 
styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły szt. 2.555,92

100 KNR 0-23 
2612/08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym m 86,01

101 KNR 0-23 
2612/06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  przyklejenie warstwy siatki na 
ścianach- siatka pancerna m2 19,77

102 KNR 0-23 
2612/06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na 
ścianach- siatka z włókna szklanego o masie powierzchniowej >165g/m2 m2 638,98

103 KNR AT-31 
0504/01

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - wykonany ręcznie; warstwa pośrednia 
na ścianach m2 380,75

104 KNR AT-31 
0504/03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy  -wykonany ręcznie na ścianach
m2 380,75

105 Panele elewacyjne wg opisu w projekcie technicznym m2 278

106 KNR-W 2-02 
0522/01

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów – stal ocynk, 
kolor RAL 7022 m 12,13

107 KNR-W 2-02 
0522/05

Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - stal ocynk, kolor RAL 7022
szt. 4

108 KNR-W 2-02 
0526/01

Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm -  z blachy stalowej ocynkowanej 0,7mm. powlekanej 
poliestrem m 13,49

109 KNR-W 2-02 
0526/04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 0,7mm. 
powlekanej poliestrem m 3,7

110 NNRNKB 202 
0541/02

(z.VI) Obróbki blacharskie szer. ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej 0,7mm. 
powlekanej poliestrem m2 8,68

8. Rusztowania

111 KNR 2-02 
1604/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m
m2 1.045

112 KNR 2-02 
1613/02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 15 
m m2 1.045

113 NNRNKB 202 
1622a/01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
m2 1.045

114 KNR 2-02 
1614/02

Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji rurowej
m2 50

115 Dzierżawa rusztowań kpl 1

9. Stolarka

9.1. Ślusarka aluminiowa

116 KNR 0-19 
1024/06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie
m2 13,05

117 KNR 0-19 
1024/08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych
m2 4,64

9.2. Bramy

118 Dostawa i montaż bram o  wymiarach 3,40 x 4,45 m m2 47,78

9.3. Stolarka PCV

9.3.1. Okna

119 KNR 0-19 
1023/04

Montaż okien fix z PCV z obróbką obsadzenia
m2 3,6

120 KNR 0-19 
1023/04

Montaż okien uchylnych z PCV z obróbką obsadzenia
m2 14,52

121 KNR 0-19 
1023/04

Montaż okien rozwiernych z PCV z obróbką obsadzenia
m2 3,75

122 KNR 0-19 
1023/04

Montaż okien rozwierno-uchylnych z PCV z obróbką obsadzenia
m2 27,36

123 KNR 0-19 
1023/04

Montaż okien rozwiernych  EI30 z PCV z obróbką obsadzenia
m2 3,75

9.3.2. Parter

124 KNR 0-19 
1023/12

Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia-montaż drzwi PCV - 
jednoskrzydłowych m2 17,86

125 KNR 0-19 
1023/12

Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia-montaż drzwi PCV - 
jednoskrzydłowych z wentylacją m2 3,8

126 KNR 0-19 
1023/12

Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia-montaż drzwi PCV - 
dwuskrzydłowych m2 49,61

127 KNR 0-19 
1023/12

Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia-montaż drzwi PCV EI30 z 
samozamykaczem m2 13,35

9.3.3. Piętro
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128 KNR 0-19 
1023/12

Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia-montaż drzwi PCV - 
jednoskrzydłowych m2 20,09

129 KNR 0-19 
1023/12

Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia-montaż drzwi PCV - 
dwuskrzydłowych m2 18,09

10. Ślusarka

130 Dostawa i montaż balustrady Balustrada h=110cm, mocowana do stopni, balustrada ze 
stali nierdzewnej wypełniona szkłem bezpiecznym. Wg opisu - rys.D-4 m 11,79

131 Dostawa i montaż poręczy m 4,48

132 Dostawa i montaż drabiny prowadzącej na dach - stal czarna ocynkowana ogniowo. 
Wykonanie zgodnie z rys. D-5 dokumentacji projektowej m 3,25

133 Dostawa i montaż drabinki do wyłazu m 5,3

134 Dostawa i montaż podestu na drabinie m2 0,5

11. Wyposażenie

135 Platforma - Winda schodowa: 1000x800mm, nośność 225kg, zasilanie elektryczne. szt 1

12. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

12.1. Powierzchnie utwardzone z kostki pełnej  6cm

136 KNR 2-31 
0101/01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. 
I-IV głębokości 60 cm m2 113,2

137 KNR 2-31 
0104/07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej 
szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm m2 113,2

138 KNR 2-31 
0114/05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
m2 113,2

139 KNR 2-31 
0105/07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości 
warstwy po zagęszczeniu m2 113,2

140 KNR 0-11 
0317/02

Nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej typu "behaton",   grubości 60 mm 
typu 20 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową m2 113,2

141 KNR 4-01 
0108/05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II- 
nadmiar ziemi w robotach drogowych m3 54,34

12.2. Powierzchnie utwardzone z kostki pełnej  8cm

142 KNR 2-31 
0101/01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. 
I-IV głębokości 60 cm m2 532,72

143 KNR 2-31 
0104/07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej 
szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm m2 532,72

144 KNR 2-31 
0114/05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 32 cm
m2 532,72

145 KNR 2-31 
0105/07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości 
warstwy po zagęszczeniu m2 532,72

146 KNR 0-11 
0317/02

Nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej typu "behaton",   grubości 80 mm 
typu 20 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową m2 532,72

147 KNR 4-01 
0108/05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II- 
nadmiar ziemi w robotach drogowych m3 319,63

12.3. Powierzchnie utwardzone z kostki ażurowej

148 KNR 2-31 
0101/01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. 
I-IV głębokości 50 cm m2 384

149 KNR 2-31 
0104/07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej 
szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm m2 384

150 KNR 2-31 
0114/05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa  o grubości po zagęszczeniu 20 cm
m2 384

151 KNR 2-31 
0105/01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
m2 384

152 KNR 0-11 
0317/02

Nawierzchnie z kostki betonowej ażurowej o grubości 80 mm typu 20 na podsypce 
cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m2 384

153 KNR 4-01 
0108/05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II- 
nadmiar ziemi w robotach drogowych m3 192

12.4. Krawężniki betonowe 15x30

154 KNR 2-31 
0401/08

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie 
kat.III-IV m 48

155 KNR 2-31 
0402/04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
m3 48

156 KNR 2-31 
0403/03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej m 48

157 KNR 4-01 
0108/05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II- 
nadmiar ziemi w robotach drogowych m3 7,68

12.5. Oporniki betonowe 12x25  (różnica wysokości 3,0cm)
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158 KNR 2-31 
0401/08

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie 
kat.III-IV m 252

159 KNR 2-31 
0402/04

Ława pod krawężniki betonowa
m3 252

160 KNR 2-31 
0403/05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej m 252

161 KNR 4-01 
0108/05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II- 
nadmiar ziemi w robotach drogowych m3 40,32

12.6. Oporniki betonowe 12x25  (wtopione)

162 KNR 2-31 
0401/08

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie 
kat.III-IV m 95

163 KNR 2-31 
0402/03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła
m3 15,2

164 KNR 2-31 
0403/05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej m 95

165 KNR 4-01 
0108/05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II- 
nadmiar ziemi w robotach drogowych m3 15,2

12.7. Zieleń

166 KNR 2-21 
0101/04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie 
zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km m3 1.770,6

167 KNR 2-21 
0202/01

Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III nie zadarnionym
m2 1.770,6

168 KNR 2-21 
0218/02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim
m3 1.770,6

169 KNR 2-21 
0402/05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na 
gruncie kat. III z nawożeniem m2 1.770,6
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1. Roboty ziemne

1 KNR 2-01 
0122/01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w 
terenie równinnym i nizinnym

1.215,2 m3

Robocizna  R=0,955

Robocizna (ATH 228) r-g 0,053384

Materiały

Słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0,00002

2 KNR 2-01 
0206/04

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z 
transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km 
Wykop o objętości powyżej 5000 m3 w jednym 
miejscu.

303,8 m3

Robocizna  R=0,9

Robocizna (ATH 228) r-g 0,14598

Sprzęt  S=0,9

Koparka jednonaczyniowa na podwoziu 
gąsienicowym 0,60 m3 (1)

m-g 0,04149

Samochód samowyładowczy pow. 5-10 t (1) m-g 0,09387

3 KNR 2-01 
0215/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie 
kat.III-skarpowanie

87,35 m3

Robocizna

Robocizna (ATH 228) r-g 0,1322

Sprzęt

Koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0,082

4 KNR 2-01 
0235/01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 
3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II

486,08 m3

Robocizna

Robocizna (ATH 228) r-g 0,0725

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,0384

5 KNR 2-01 
0235/01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 
3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II

573,43 m3

Robocizna

Robocizna (ATH 228) r-g 0,0725

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,0384

6 KNR 2-01 
0237/03

Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi 
statycznymi; grunt sypki kat. I-III

573,43 m3

Robocizna

Robocizna (ATH 228) r-g 0,0325

Sprzęt

Beczkowóz ciągniony 1500 dm3 m-g 0,0092
Ciągnik gąsienicowy 55 kW (75 KM) (1) m-g 0,0092
Walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,0348

7 KNR 2-01 
0233/05

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami 
gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w 
gruncie kat. III

607,6 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 228) r-g 0,139

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,0024
Zrywarka przyczepna m-g 0,0008

8 Opłata za utylizację

303,8 m3
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Materiały

Opłata utylizacyjna m3 1

2. Fundamenty

2.1. Ławy

9 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym

14,79 m3

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 5,26

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 
(B-10)

m3 1,03

Materiały pomocnicze % 1.5

10 KNR 2-02 
0252/01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe o 
szerokości do 0,6 m w deskowaniu U-Form - 
transport betonu pompą, pozostałych materiałów 
żurawiem

44,36 m3

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 5,1072

Materiały

Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm, kl. II m3 0,00075

Beton zwykły C 30/37 m3 1,015
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0,0022
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,2855
Rury stalowe śr. 48.3x3.6 mm m 0,305
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Ciągnik kołowy m-g 0,1393
Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM m-g 1,3295
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0548
Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,1393
Żuraw wieżowy m-g 0,0395

11 KNR 2-02 
0252/01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe o 
szerokości do 0,6 m w deskowaniu U-Form - 
transport betonu pompą, pozostałych materiałów 
żurawiem

1,92 m3

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 5,1072

Materiały

Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm, kl. II m3 0,00075

Beton zwykły C 30/37 m3 1,015
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0,0022
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,2855
Rury stalowe śr. 48.3x3.6 mm m 0,305
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Ciągnik kołowy m-g 0,1393
Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM m-g 1,3295
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0548
Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,1393
Żuraw wieżowy m-g 0,0395

2.2. Stopy

12 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym

10,72 m3

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 5,26

Materiały

Beton zwykły C 8/10 m3 1,03
Materiały pomocnicze % 1.5
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13 KNR 2-02 
0204/01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o 
objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do 
betonu

6,56 m3

Robocizna

Robocizna (ATH 228) r-g 5,4678

Materiały

Beton zwykły C 30/37 m3 1,015
Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,005
Deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,005
Drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,004
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,27
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie m-g 0,07
Środek transportowy m-g 0,04

14 KNR 2-02 
0204/02

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o 
objętości do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do 
betonu

0,72 m3

Robocizna

Robocizna (ATH 228) r-g 3,7878

Materiały

Beton zwykły C 30/37 m3 1,015
Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,004
Deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,004
Drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,003
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,16
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie m-g 0,07
Środek transportowy m-g 0,03

15 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów 
budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 
mm

2,11 t

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 42,88

Materiały

Pręty żebrowane 8-14 mm t 1,02
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Giętarka do prętów m-g 4,8
Nożyce do prętów m-g 5,8
Prościarka do prętów m-g 4,3
Środek transportowy m-g 1,6
Wyciąg m-g 0,8

2.3. Ściana fundamentowa murowana

16 NNRNKB 
202 0137/02

(z.I) Ściany bud.jednokondygn., o wys. do 4,5 m 
i grubości 25 cm na zaprawie cementowej

216,09 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 228) r-g 1,86

Materiały

Bloczek betonowy o wym.25x25x14cm szt 24,7
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,04
Materiały pomocnicze % 1.5

3. Izolacje podziemna

17 KNR 2-02 
0603/01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe 
bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z 
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

580,06 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,0966

Materiały
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Nr Podstawa Nr ST Opis Jm Norma Cena Koszt
 jedn.

Cena 
jednostkowa

Wartość

Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,35
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0005

18 KNR 2-02 
0603/02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe 
bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z 
emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

580,06 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,082

Materiały

Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,3
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0004

19 KNR 2-02 
0602/01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe 
bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z 
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

164,93 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,0635

Materiały

Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,3
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0004
Wyciąg m-g 0,0005

20 KNR 2-02 
0602/02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe 
bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z 
emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

164,93 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,0587

Materiały

Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,25
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0004
Wyciąg m-g 0,0004

21 NNRNKB 
202 0618/01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław 
fundamentowych z papy zgrzewalnej

175,74 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 228) r-g 0,1

Materiały

Gaz propan-butan kg 0,1
Polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na 
osnowie z włókniny poliestrowej

m2 1,15

Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,003

22 KNR 9-15 
0401/01

Izolacje cieplne z płyt XPS gr. 12cm, lambda = 
0,035 W/mK

113,32 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,188

Materiały

Klej bitumiczny kg 0,9
XPS gr. 12cm, lambda = 0,035 W/mK m2 1,04
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,004

4. Konstrukcje nadziemne
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Budowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Opis Jm Norma Cena Koszt
 jedn.

Cena 
jednostkowa

Wartość

4.1. Konstrukcje żelbetowe - Stropy, schody

23 KNR-W 2-02 
0214/01

Stropy gęstożebrowe TERIVA I   h=24cm

576,81 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 228) r-g 1,42

Materiały

Belki stropowe prefabrykowane żelbetowe m 1,67
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 0,0525
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,00114
Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,00063
Drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,00122
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,09
Pustaki stropowe z betonu lekkiego szt 6,7
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0057
Wyciąg m-g 0,27

24 KNR 2-02 
0256/03

Płyta stropowa o grubości 12 cm i powierzchni 
między belkami lub ścianami ponad 10 m2 w 
deskowaniu U-Form - transport betonu w 
pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem

13,45 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 228) r-g 1,8241

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 
(B-37)

m3 0,1224

Deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,00005
Sklejka wodoodporna m3 0,00002
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Ciągnik kołowy m-g 0,0329
Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM m-g 0,5505
Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0329
Żuraw wieżowy m-g 0,0913

25 KNR 2-02 
0256/04 

(dopłata 3x)

Płyta stropowa w deskowaniu U-Form - dodatek 
za każdy następny 1cm grubości ponad 12cm 
(beton w pojemniku, pozostałe żurawiem 
wieżowym)

13,45 m2

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,039

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 
(B-37)

m3 0,0306

Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM m-g 0,0174
Żuraw wieżowy m-g 0,0156

26 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia stropów

8,33 t

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 42,88

Materiały

Pręty żebrowane 8-14 mm t 1,02
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Giętarka do prętów m-g 4,8
Nożyce do prętów m-g 5,8
Prościarka do prętów m-g 4,3
Środek transportowy m-g 1,6
Wyciąg m-g 0,8



Rodos 7.0.12 [12796] Strona 14/48
Kosztorys

Budowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Opis Jm Norma Cena Koszt
 jedn.

Cena 
jednostkowa

Wartość

27 KNR 2-02 
0218/02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm 
z układaniem betonu za pomocą pompy

18,55 m2

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,1363
Cieśle gr.II r-g 3,43
Robotnicy gr.I r-g 0,77

Materiały

Beton zwykły  C 30/37 m3 0,13
Deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,004
Deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,013
Drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,001
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,5
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie m-g 0,03
Środek transportowy m-g 0,02
Wyciąg m-g 0,1269

28 KNR 2-02 
0218/06 

(dopłata 7x)

Schody żelbetowe z układaniem betonu za 
pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy 
grubości płyty schodowej

18,55 m2

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,0987
Robotnicy gr.I r-g 0,14

Materiały

Beton zwykły C 30/37 m3 0,084
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie m-g 0,014
Wyciąg m-g 0,0658

4.2. Słupy

29 KNR 2-02 
0258/08

Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form o 
stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 
13,5 - transport betonu pompą, pozostałych 
materiałów żurawiem

2,52 m3

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 23,7899

Materiały

Beton zwykły C 30/37 m3 1,02
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Ciągnik kołowy m-g 0,5642
Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM m-g 6,1591
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0,099
Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,5642
Żuraw wieżowy m-g 0,2857

30 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia słupów S1 - S8

0,52 t

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 42,88

Materiały

Pręty żebrowane 8-14 mm t 1,02
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Giętarka do prętów m-g 4,8
Nożyce do prętów m-g 5,8
Prościarka do prętów m-g 4,3
Środek transportowy m-g 1,6
Wyciąg m-g 0,8
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ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Opis Jm Norma Cena Koszt
 jedn.

Cena 
jednostkowa

Wartość

31 KNR 2-02 
0258/08

Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form o 
stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 
13,5 - transport betonu pompą, pozostałych 
materiałów żurawiem

2,96 m3

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 23,7899

Materiały

Beton zwykły C 30/37 m3 1,02
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Ciągnik kołowy m-g 0,5642
Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM m-g 6,1591
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0,099
Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,5642
Żuraw wieżowy m-g 0,2857

32 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia słupów S1 - S8

0,6 t

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 42,88

Materiały

Pręty żebrowane 8-14 mm t 1,02
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Giętarka do prętów m-g 4,8
Nożyce do prętów m-g 5,8
Prościarka do prętów m-g 4,3
Środek transportowy m-g 1,6
Wyciąg m-g 0,8

33 KNR 2-02 
0258/08

Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form o 
stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 
13,5 - transport betonu pompą, pozostałych 
materiałów żurawiem

1,73 m3

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 23,7899

Materiały

Beton zwykły C 30/37 m3 1,02
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Ciągnik kołowy m-g 0,5642
Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM m-g 6,1591
Pompa do betonu na samochodzie m-g 0,099
Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,5642
Żuraw wieżowy m-g 0,2857

34 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia słupów S1 - S8

0,43 t

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 42,88

Materiały

Pręty żebrowane 8-14 mm t 1,02
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Giętarka do prętów m-g 4,8
Nożyce do prętów m-g 5,8
Prościarka do prętów m-g 4,3
Środek transportowy m-g 1,6
Wyciąg m-g 0,8

4.3. Podciągi

35 KNR 2-02 
0262/03

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu 
U-Form o stosunku deskowanego obwodu do 
przekroju do 12 - transport betonu w pojemniku, 
pozostałych materiałów żurawiem
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Budowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Opis Jm Norma Cena Koszt
 jedn.

Cena 
jednostkowa

Wartość

3,08 m3

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 22,6902

Materiały

Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm, kl. II m3 0,0047

Beton zwykły C 30/37 m3 1,02
Deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0046
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,3444
Rury stalowe śr. 48.3x3.6 mm m 1,7071
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Ciągnik kołowy m-g 0,6784
Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM m-g 6,2648
Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,6784
Żuraw wieżowy m-g 0,9385

36 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia podciągów 1-5

0,53 t

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 42,88

Materiały

Pręty żebrowane 8-14 mm t 1,02
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Giętarka do prętów m-g 4,8
Nożyce do prętów m-g 5,8
Prościarka do prętów m-g 4,3
Środek transportowy m-g 1,6
Wyciąg m-g 0,8

37 KNR 2-02 
0262/03

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu 
U-Form o stosunku deskowanego obwodu do 
przekroju do 12 - transport betonu w pojemniku, 
pozostałych materiałów żurawiem

4,29 m3

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 22,6902

Materiały

Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm, kl. II m3 0,0047

Beton zwykły C 30/37 m3 1,02
Deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0046
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,3444
Rury stalowe śr. 48.3x3.6 mm m 1,7071
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Ciągnik kołowy m-g 0,6784
Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM m-g 6,2648
Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,6784
Żuraw wieżowy m-g 0,9385

38 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia podciągów 
1.6-1.10

0,69 t

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 42,88

Materiały

Pręty żebrowane 8-14 mm t 1,02
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Giętarka do prętów m-g 4,8
Nożyce do prętów m-g 5,8
Prościarka do prętów m-g 4,3
Środek transportowy m-g 1,6
Wyciąg m-g 0,8
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ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Opis Jm Norma Cena Koszt
 jedn.

Cena 
jednostkowa

Wartość

39 KNR 2-02 
0262/02

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu 
U-Form o stosunku deskowanego obwodu do 
przekroju do 10 - transport betonu w pojemniku, 
pozostałych materiałów żurawiem

2,16 m3

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 19,0516

Materiały

Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm, kl. II m3 0,0039

Beton zwykły C 30/37 m3 1,02
Deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0038
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,2843
Rury stalowe śr. 48.3x3.6 mm m 1,4093
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Ciągnik kołowy m-g 0,56
Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM m-g 5,2942
Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,56
Żuraw wieżowy m-g 0,8785

40 KNR 2-02 
0262/03

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu 
U-Form o stosunku deskowanego obwodu do 
przekroju do 12 - transport betonu w pojemniku, 
pozostałych materiałów żurawiem

0,4 m3

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 22,6902

Materiały

Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm, kl. II m3 0,0047

Beton zwykły C 30/37 m3 1,02
Deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0046
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,3444
Rury stalowe śr. 48.3x3.6 mm m 1,7071
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Ciągnik kołowy m-g 0,6784
Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM m-g 6,2648
Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,6784
Żuraw wieżowy m-g 0,9385

41 KNR 2-02 
0212/12

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych 
o szerokości do 30 cm wraz z podkładkami z 
wełny mineralnej

9,15 m3

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 11,71

Materiały

Beton zwykły  C 30/37 m3 1,02
Deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,027
Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. 
III

m3 0,048

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4,3
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,18
Wyciąg m-g 0,96

42 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia podciągów 
2.1-2.2 + wieńce

9,64 t

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 42,88

Materiały

Pręty żebrowane 8-14 mm t 1,02
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Giętarka do prętów m-g 4,8
Nożyce do prętów m-g 5,8
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ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Opis Jm Norma Cena Koszt
 jedn.

Cena 
jednostkowa

Wartość

Prościarka do prętów m-g 4,3
Środek transportowy m-g 1,6
Wyciąg m-g 0,8

4.4. Konstrukcje murowane - parter

43 KNR K-02 
0104/09

Ściany z bloków wapienno - piaskowych gr. 24 
cm w budynkach wielokond. na zaprawie 
cienkospoinowej (klejowej)

500,81 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 1,24

Materiały

Bloki silikat gr. 24 cm szt 15,3
Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 3,59
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,29

44 KNR-W 2-02 
0132/01

Otwory na okna w ścianach murowanych 
grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków 
i pustaków

15 szt.

Robocizna

Robocizna (ATH 228) r-g 1,55

45 KNR-W 2-02 
0132/02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w 
ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków

4 szt.

Robocizna

Robocizna (ATH 228) r-g 2,14

46 KNR K-02 
0105/06

Ścianki działowe z bloków  wapienno - 
piaskowych gr. 12 cm o wys. do 4,5 m na 
zaprawie cienkospoinowej (klejowej)

32,23 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,83

Materiały

Cegła silikatowa H+H Silikat N12 kl. 15, o 
wymiarach 250x120x220 mm, (wpust-wypust), 
paletyzowana

szt 15,3

Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 2,2
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,13

47 KNR 2-02 
0126/05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie 
nadproży prefabrykowanych SBN 12x12

42 m

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,2

Materiały

Nadproża prefabrykowane SBN 12x12 m 1,02
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,5 t

m-g 0,02

4.5. Ścianki GK - parter

48 KNR AT-43 
0306/02

Ściany obudowy szybów instalacyjnych i 
windowych z płyt gipsowo-kartonowych na 
profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym

11,73 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 2,72

Materiały

Kołki rozporowe szt 3,15
Masa szpachlowa Uniflott (200 opak. na palecie), 
opak. 5 kg

kg 0,63
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 jedn.

Cena 
jednostkowa

Wartość

Masa szpachlowa wykończeniowa kg 0,11
Płyty gipsowo-kartonowe m2 2,06
Płyty lub maty z wełny mineralnej m2 1,05
Profil RIGIPS CW 50 m 3,78
Profil RIGIPS UW 50 m 0,84
Taśma spoinowa m 0,74
Taśma uszczelniająca piankowa szer. 50 mm m 1,16
Wkręt  "pchełka" 3,9 x 11 mm szt 11
Wkręt  TN 25 szt 6
Wkręt  TN 45 szt 16
Materiały pomocnicze % 0.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,043
Wyciąg m-g 0,041

4.6. Konstrukcje murowane - piętro

49 KNR K-02 
0104/09

Ściany z bloków wapienno - piaskowych gr. 24 
cm w budynkach wielokond. na zaprawie 
cienkospoinowej (klejowej)

265,81 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 1,24

Materiały

Bloki silikat gr. 24 cm szt 15,3
Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 3,59
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,29

50 KNR-W 2-02 
0132/01

Otwory na okna w ścianach murowanych 
grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków 
i pustaków

15 szt.

Robocizna

Robocizna (ATH 228) r-g 1,55

51 KNR-W 2-02 
0132/02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w 
ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków

2 szt.

Robocizna

Robocizna (ATH 228) r-g 2,14

52 KNR K-02 
0105/06

Ścianki działowe z bloków  wapienno - 
piaskowych gr. 12 cm o wys. do 4,5 m na 
zaprawie cienkospoinowej (klejowej)

159,27 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,83

Materiały

Cegła silikatowa H+H Silikat N12 kl. 15, o 
wymiarach 250x120x220 mm, (wpust-wypust), 
paletyzowana

szt 15,3

Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 2,2
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,13

53 KNR 2-02 
0126/05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie 
nadproży prefabrykowanych SBN 12x12

62 m

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,2

Materiały

Nadproża prefabrykowane SBN 12x12 m 1,02
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,5 t

m-g 0,02

5. Pokrycie dachowe
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5.1. Przegroda  D

54 KNR 2-02 
0607/01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z 
folii polietylenowej szerokiej poziome 
podposadzkowe

370,77 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,3596

Materiały

Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 1,2
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0068
Wyciąg m-g 0,0112

55 KNR 2-02 
0609/03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji 
na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm

413,63 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,0891

Materiały

Styropian EPS100, lambda 0,036W/mK gr. 10 cm m2 1,05

Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0047
Wyciąg m-g 0,0032

56 KNR 2-02 
0609/04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji 
na sucho - każda następna warstwa gr. 10 cm

413,63 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,0723

Materiały

Styropian EPS100, lambda 0,036W/mK gr. 10 cm m2 1,05

Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0047
Wyciąg m-g 0,0032

57 KNNR 2 
0507/02

Pokrycie dachów membraną EPD

511,3 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,389

Materiały

Membrana EPD m2 1,15
Materiały pomocnicze % 6

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0077

58 NNRNKB 
202 0618/03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy 
zgrzewalnej attyki od wewnątrz

106,4 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 228) r-g 0,13

Materiały

Gaz propan-butan kg 0,1
Polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na 
osnowie z włókniny poliestrowej

m2 1,15

Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,003
Wyciąg m-g 0,002
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5.2. Obróbki blacharskie

59 KNR-W 2-02 
1121/04

Płyta OSB na krawędziakach  pod obróbki attyk

69,16 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 1,08

Materiały

Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III m3 0,011
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,21
Płyta OSB pod obróbki attykh m3 0,026
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0336
Wyciąg m-g 0,0169

60 NNRNKB 
202 0541/02

(z.VI) Obróbki blacharskie szer. ponad 25 cm z 
blachy stalowej ocynkowanej 0,7mm. powlekanej 
poliestrem

95,76 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 1,35

Materiały

Blacha powlekana płaska m2 1,23
Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 17,2
Zaprawa cementowa M 80 m3 0,001
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,008

6. Prace wykończeniowe

6.1. Sufity

61 KNR AT-43 
0212/02

Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem 
płytami sufitowymi z wełny mineralnej ; 
konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami 
głównymi co 60 cm

530,83 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,94

Materiały

Klamra zabezpieczająca do wieszaków 
noniuszowych

szt 1,47

Kotwy metalowe szt 1,6
Płyty sufitowe wełna mineralna gr. 20 mm m2 1,03
Pręt wieszakowy z oczkiem szt 0,74
Profil dystansowy do D1 m 1,99
Profil główne m 1,78
Profil przyścienny m 0,42
Wieszak z elementem rozprężnym szt 0,74
Materiały pomocnicze % 0.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,02
Wyciąg m-g 0,01

6.2. Posadzki

6.2.1. posadzki na gruncie

62 KNR 2-02 
1101/07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na 
podłożu gruntowym

108,82 m3

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 4,32

Materiały

Piasek do zapraw m3 1,08
Materiały pomocnicze % 1.5

63 KNR-W 2-01 
0228/01

Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty 
sypkie kat. I-III

108,82 m3

Robocizna
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Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,134

Sprzęt

Ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,0704

64 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr 10 
cm

362,74 m3

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 5,26

Materiały

Beton zwykły  C8/10 m3 1,03
Materiały pomocnicze % 1.5

65 KNR 2-02 
0607/01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z 
folii polietylenowej szerokiej poziome 
podposadzkowe min.0,3 mm

362,74 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,3596

Materiały

Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 1,2
Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji 
przeciwwilgociowej

kg 3,5

Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0068
Wyciąg m-g 0,0112

66 KNR 2-02 
0609/03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji 
na sucho - jedna warstwa EPS 100 gr. 20 cm

187,44 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,0891

Materiały

Płyty styrop.frez.EPS 100-038 20cm m3 0,203
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0047
Wyciąg m-g 0,0032

67 KNR 2-02 
0609/03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji 
na sucho - jedna warstwa EPS 200 gr. 15 cm

175,3 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,0891

Materiały

Płyta styropianowa EPS 200-036 
(dach/podłoga/parking) wg PN-EN 
13163+A1:2015-03

m3 0,1575

Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0047
Wyciąg m-g 0,0032

68 KNR 2-02 
0607/01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z 
folii polietylenowej szerokiej poziome 
podposadzkowe

362,74 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,3596

Materiały

Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 1,2
Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji 
przeciwwilgociowej

kg 3,5
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Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0068
Wyciąg m-g 0,0112

69 KNR 2-02 
1106/02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte 
na gładko grubości 25 mm

362,74 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 228) r-g 1,1062

Materiały

Cement 25 z dodatkami t 0,0011
Drewno opałowe m3 0,00015
Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,085
Zaprawa cementowa m. 12 m3 0,0272
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0014
Wyciąg m-g 0,0395

70 KNR 2-02 
1106/03 

(dopłata 3,5x)

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - 
pogrubienie posadzki o 1cm

187,44 m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,09275
Robotnicy gr.I r-g 0,11795

Materiały

Zaprawa cementowa m. 12 m3 0,03675
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05215

71 KNR 2-02 
1106/03 

(dopłata 7,5x)

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - 
pogrubienie posadzki o 1cm

175,3 m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,19875
Robotnicy gr.I r-g 0,25275

Materiały

Zaprawa cementowa m. 12 m3 0,07875
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,11175

72 Kalkulacja 
indywidualna

Posadzka przemysłowa gr. 2cm

175,3 m2

73 KNR 2-02 
1118/01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych 
układane na klej - przygotowanie podłoża

158,26 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,2192

Materiały

Zaprawa klejąca kg 4,75
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0001
Wyciąg m-g 0,0093

74 KNR 2-02 
1118/06

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 
60x60 cm układane na klej metodą zwykłą

158,26 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 1,2166
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Materiały

Płytki z kamieni sztucznych m2 1,02
Zaprawa klejąca kg 4,75
Zaprawa spoinująca kg 0,6
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,023
Wyciąg m-g 0,0303

75 KNR 2-02 
1120/01

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z - 
cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem 
płytek - przygotowanie podłoża

159,86 m

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,0303

Materiały

Zaprawa klejąca kg 0,48
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0001
Wyciąg m-g 0,001

76 KNR 2-02 
1122/04

Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek 
układanych na klej metodą kombinowaną bez 
przecinania płytek

315 m

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,6576

Materiały

Płytki z kamieni sztucznych m2 0,103
Zaprawa klejąca kg 0,52
Zaprawa spoinująca kg 0,12
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,002
Wyciąg m-g 0,0035

77 Kalkulacja 
indywidualna

Posadzka siłowni z granulatu gumowego. 
Dostawa i montaż

29,18 m2

Materiały

Posadzka siłowni z granulatu gumowego. 
Dostawa i montaż

m2 1

6.2.2.  posadzki piętra

78 KNR-W 2-02 
2005/02

Okładziny stropów płytami 
gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym 
pojedynczym mocowanym do podłoża z 
kształtowników CD i Ud

168,09 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 228) r-g 1,83

Materiały

Blachowkręty szt 18,5
Gips budowlany szpachlowy t 0,0003
Kształtowniki stalowe nośne profilowane 
CD-60/27

m 1,9

Kształtowniki stalowe przyścienne profil 
UD-28/27

m 0,4

Łączniki krzyżowe Ik 60/60 szt 1,52
Łączniki wzdłużne Iw 60/110 szt 0,38
Płyty gipsowo-kartonowe m2 1,05
Taśma m 1
Woda m3 0,00064
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0176
Wyciąg m-g 0,045
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79 KNR 2-02 
0607/01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z 
folii polietylenowej szerokiej poziome 
podposadzkowe

168,09 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,3596

Materiały

Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 1,2
Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji 
przeciwwilgociowej

kg 3,5

Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0068
Wyciąg m-g 0,0112

80 KNR 2-02 
0609/03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji 
na sucho - jedna warstwa EPS 100 gr. 5 cm

168,09 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,0891

Materiały

Płyty styropianowe EPS 100 gr. 5 cm m2 1,05
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0047
Wyciąg m-g 0,0032

81 KNR 2-02 
0607/01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z 
folii polietylenowej szerokiej poziome 
podposadzkowe

168,09 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,3596

Materiały

Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 1,2
Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji 
przeciwwilgociowej

kg 3,5

Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0068
Wyciąg m-g 0,0112

82 KNR 2-02 
1106/01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte 
na ostro grubości 25 mm

168,09 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,7592

Materiały

Zaprawa cementowa m. 12 m3 0,0272
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0003
Wyciąg m-g 0,0387

83 KNR 2-02 
1106/03 

(dopłata 3,5x)

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte 
na gładko grubości 25 mm

168,09 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,2107

Materiały

Beton C 20/25 m3 0,03675
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05215
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84 KNR 2-02 
1118/01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych 
układane na klej - przygotowanie podłoża

168,09 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,2192

Materiały

Zaprawa klejąca kg 4,75
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0001
Wyciąg m-g 0,0093

85 KNR 2-02 
1118/06

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 
60x60 cm układane na klej metodą zwykłą

168,09 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 1,2166

Materiały

Płytki z kamieni sztucznych m2 1,02
Zaprawa klejąca kg 4,75
Zaprawa spoinująca kg 0,6
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,023
Wyciąg m-g 0,0303

6.3. Okładziny ścienne

86 KNR K-04 
0304/02

Tynki cementowo-wapienne na ścianach na 
podłożu ceramicznym wykonywane 
mechanicznie lekkie grubości 15 mm

2.084,42 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,5426

Materiały

Woda m3 0,0056
Zaprawa cem-wap kg 15,2
Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt

Agregat tynkarski m-g 0,0538

87 KNR K-04 
0304/07

Tynki cementowo-wapienne na ościeżach na 
podłożu ceramicznym wykonywane 
mechanicznie lekkie grubości 15 mm

95 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,6535

Materiały

Woda m3 0,0061
Zaprawa cem-wap kg 16
Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt

Agregat tynkarski m-g 0,066

88 KNR K-04 
0602/02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie 
Folbit

258,74 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,098

Materiały

Folia płynna FOLBIT kg 0,96
Materiały pomocnicze % 2.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,001

89 KNR 2-02 
0829/01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie 
podłoża

258,74 m2
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ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Opis Jm Norma Cena Koszt
 jedn.

Cena 
jednostkowa

Wartość

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,3033

Materiały

Zaprawa klejąca kg 4,75
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0072

90 KNR 2-02 
0829/06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm 
na klej metodą zwykłą

258,74 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 1,5136

Materiały

Płytki ceramiczne i terakotowe m2 1,02
Zaprawa klejąca kg 4,75
Zaprawa spoinująca kg 0,6
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0275
Wyciąg m-g 0,0295

91 KNR K-04 
0305/01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 
mm, wykonywane ręcznie na ścianach na 
podłożu z tynku

2.084,42 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,236

Materiały

Gładź szpachlowa kg 3,24
Środek gruntujący dm3 0,15
Woda m3 0,0021
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,008
Wyciąg m-g 0,028

92 KNR K-04 
0201/05

Dwukrotne malowanie powierzchni 
wewnętrznych - tynków mineralnych, 
powierzchni betonowych z jednokrotnym 
gruntowaniem

2.084,42 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,186

Materiały

Farba emulsyjna dm3 0,292
Środek gruntujący dm3 0,4
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0003

93 KNR K-04 
0201/01

Jednokrotne malowanie powierzchni 
wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt 
gipsowo-kartonowych z jednokrotnym 
gruntowaniem

23,46 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,1255

Materiały

Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa 
strukturalna do wymalowań wewnętrznych, biała

dm3 0,167

Środek gruntujący dm3 0,25
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0002

94 KNR 2-02 
1611/02

Rusztowania ramowe warszawskie 
jednokolumnowe wysokości do 6 m

670 kol.
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Budowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Opis Jm Norma Cena Koszt
 jedn.

Cena 
jednostkowa

Wartość

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 6,59

Materiały

Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm, kl. II m3 0,007

Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0,002
Płyty pomostowe długie m2 0,11
Płyty pomostowe krótkie m2 0,03
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Rusztowania ramowe warszawskie o wysokości 
kolumny 4-6 m

m-g 1,87

95 KNNR 2 
0302/07

Ściany murowane - osadzenie podokienników 
prefabrykowanych

28,94 m

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 1,9

Materiały

Podokienniki prefabrykowane z płyty MDF m 1
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,01
Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,08

7. Elewacja

96 KNR 0-23 
2612/01

Ocieplenie stropów  budynków płytami 
styropianowymi  - przyklejenie płyt 
styropianowych - styropian grafitowy EPS80 gr. 
18 cm do ścian

638,98 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 1,329

Materiały

Styropian grafitowy EPS80 gr. 18 cm m3 0,183
Uniwersalna zaprawa klejowa do płyt 
styropianowych

kg 6

Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,01
Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135

97 KNR 0-23 
2613/01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej  - przyklejenie płyt z wełny mineralnej 
gr. 18 cm do ścian

83,17 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 1,438

Materiały

Płyty z wełny mineralnej gr. 18 cm m2 1,05
Zaprawa klejowa do wełny mineralnej kg 6
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0142
Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,018

98 KNR 0-23 
2612/02

Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi  - przyklejenie płyt 
styropianowych do ościeży

19,77 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 1,595

Materiały

Płyta styropianowa EPS 100 laminowana 
jednostronnie papą asfaltową podkładową 
tradycyjną, grub. 5 cm

m2 0,0525

Uniwersalna zaprawa klejowa do płyt 
styropianowych

kg 6

Materiały pomocnicze % 1.5
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Budowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Opis Jm Norma Cena Koszt
 jedn.

Cena 
jednostkowa

Wartość

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,01
Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135

99 KNR 0-23 
2612/04

Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi - przymocowanie płyt 
styropianowych za pomocą dybli plastikowych do 
ścian z cegły

2.555,92 szt.

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,0641

Materiały

Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 1,04
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0002
Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0002

100 KNR 0-23 
2612/08

Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi -  ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem metalowym

86,01 m

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,22

Materiały

Kątownik aluminiowy ochronny m 1,176
Uniwersalna zaprawa klejowa do płyt 
styropianowych

kg 0,9

Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0005
Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0007

101 KNR 0-23 
2612/06

Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi -  przyklejenie warstwy siatki na 
ścianach- siatka pancerna

19,77 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,6112

Materiały

Siatka z włókna szklanego m2 1,135
Uniwersalna zaprawa klejowa do płyt 
styropianowych

kg 4

Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0052
Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,007

102 KNR 0-23 
2612/06

Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na 
ścianach- siatka z włókna szklanego o masie 
powierzchniowej >165g/m2

638,98 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,6112

Materiały

Siatka z włókna szklanego m2 1,135
Uniwersalna zaprawa klejowa do płyt 
styropianowych

kg 4

Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0052
Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,007

103 KNR AT-31 
0504/01

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - 
wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach

380,75 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,083
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Budowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Opis Jm Norma Cena Koszt
 jedn.

Cena 
jednostkowa

Wartość

Materiały

Grunt uniwersalny kg 0,25
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0004

104 KNR AT-31 
0504/03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy  
-wykonany ręcznie na ścianach

380,75 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,411

Materiały

Masa tynkarska silikonowa, kg 2,5
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0086
Żuraw okienny m-g 0,0064

105 Panele elewacyjne wg opisu w projekcie 
technicznym

278 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,4

Materiały

Panele elewacyjne z podkonstrukcją m2 1,05
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0086
Żuraw okienny m-g 0,0064

106 KNR-W 2-02 
0522/01

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - montaż 
z gotowych elementów – stal ocynk, kolor RAL 
7022

12,13 m

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,399

Materiały

Rynny – stal ocynk, kolor RAL 7022 m 1,03
Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,0135
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0025

107 KNR-W 2-02 
0522/05

Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - 
stal ocynk, kolor RAL 7022

4 szt.

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,219

Materiały

Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,05
Zbiorniczki jako wyrób gotowy o wymiarach 
40x30x30 cm

szt 1

Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0038

108 KNR-W 2-02 
0526/01

Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm -  z blachy 
stalowej ocynkowanej 0,7mm. powlekanej 
poliestrem

13,49 m

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,709

Materiały

Rury spustowe m 1,1
Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,02
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,8
Materiały pomocnicze % 1.5
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Budowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Opis Jm Norma Cena Koszt
 jedn.

Cena 
jednostkowa

Wartość

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0021

109 KNR-W 2-02 
0526/04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy 
stalowej ocynkowanej 0,7mm. powlekanej 
poliestrem

3,7 m

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,931

Materiały

Blacha stalowa ocynkowana płaska 0.60 mm m 1
Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,024
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0035

110 NNRNKB 
202 0541/02

(z.VI) Obróbki blacharskie szer. ponad 25 cm z 
blachy stalowej ocynkowanej 0,7mm. powlekanej 
poliestrem

8,68 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 1,35

Materiały

Blacha powlekana płaska m2 1,23
Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 17,2
Zaprawa cementowa M 80 m3 0,001
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,008

8. Rusztowania

111 KNR 2-02 
1604/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 
10 m

1.045 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,5787

Materiały

Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm, kl. II m3 0,00002

Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0,00018
Deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,00002
Drut stalowy okrągły 3 mm kg 0,009
Haki do muru kg 0,012
Płyty komunikacyjne długie m2 0,0004
Płyty komunikacyjne krótkie m2 0,0002
Płyty pomostowe robocze m2 0,015
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Rusztowanie rurowe m-g 0,164

112 KNR 2-02 
1613/02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach 
zewnętrznych przyściennych wysokości do 15 m

1.045 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,0037

Materiały

Bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 0,0002
Rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm (zwód pionowy) m 0,0006
Zaciski stalowe ocynkowane do łączenia 
przewodów

szt 0,0003

Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Rusztowanie m-g 0,001

113 NNRNKB 
202 1622a/01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach 
zewnętrznych

1.045 m2

Robocizna
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ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Opis Jm Norma Cena Koszt
 jedn.

Cena 
jednostkowa

Wartość

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,0319

Materiały

Siatka m2 0,1405
Materiały pomocnicze % 1.5

114 KNR 2-02 
1614/02

Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o 
wysokości do 20 m o konstrukcji rurowej

50 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,71

Materiały

Drut stalowy okrągły 3 mm kg 0,03
Płyty pomostowe robocze m2 0,04
Materiały pomocnicze % 1.5

115 Dzierżawa rusztowań

1 kpl

9. Stolarka

9.1. Ślusarka aluminiowa

116 KNR 0-19 
1024/06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych 
oszklonych na budowie

13,05 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 2,12

Materiały

Drzwi aluminiowe  zewn. jednoskrzydłowe m2 1
Kotwy stalowe szt 4,76
Pianka poliuretanowa dm3 0,24
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,06
Wyciąg m-g 0,05

117 KNR 0-19 
1024/08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych

4,64 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 228) r-g 3,1

Materiały

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewn. m2 1
Kotwy stalowe szt 4,76
Pianka poliuretanowa dm3 0,24
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,06
Wyciąg m-g 0,05

9.2. Bramy

118 Dostawa i montaż bram o  wymiarach 3,40 x 4,45 
m

47,78 m2

Materiały

Dostawa i montaż bram m2 1

9.3. Stolarka PCV

9.3.1. Okna

119 KNR 0-19 
1023/04

Montaż okien fix z PCV z obróbką obsadzenia

3,6 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 228) r-g 4,4

Materiały

Gips szpachlowy kg 2,83
Kotwy stalowe szt 6,6
Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 5,09
Okien fix z PCV m2 1
Pianka poliuretanowa dm3 0,34
Silikon dm3 0,07
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ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Opis Jm Norma Cena Koszt
 jedn.

Cena 
jednostkowa

Wartość

Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,06
Wyciąg m-g 0,05

120 KNR 0-19 
1023/04

Montaż okien uchylnych z PCV z obróbką 
obsadzenia

14,52 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 228) r-g 4,4

Materiały

Gips szpachlowy kg 2,83
Kotwy stalowe szt 6,6
Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 5,09
Okien uchylne z PCV m2 1
Pianka poliuretanowa dm3 0,34
Silikon dm3 0,07
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,06
Wyciąg m-g 0,05

121 KNR 0-19 
1023/04

Montaż okien rozwiernych z PCV z obróbką 
obsadzenia

3,75 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 228) r-g 4,4

Materiały

Gips szpachlowy kg 2,83
Kotwy stalowe szt 6,6
Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 5,09
Okno rozwierne z PCV m2 1
Pianka poliuretanowa dm3 0,34
Silikon dm3 0,07
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,06
Wyciąg m-g 0,05

122 KNR 0-19 
1023/04

Montaż okien rozwierno-uchylnych z PCV z 
obróbką obsadzenia

27,36 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 228) r-g 4,4

Materiały

Gips szpachlowy kg 2,83
Kotwy stalowe szt 6,6
Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 5,09
Okno rozwierno - uchylne z PCV m2 1
Pianka poliuretanowa dm3 0,34
Silikon dm3 0,07
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,06
Wyciąg m-g 0,05

123 KNR 0-19 
1023/04

Montaż okien rozwiernych  EI30 z PCV z 
obróbką obsadzenia

3,75 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 228) r-g 4,4

Materiały

Gips szpachlowy kg 2,83
Kotwy stalowe szt 6,6
Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 5,09
Okno rozwierne EI30 z PCV m2 1
Pianka poliuretanowa dm3 0,34
Silikon dm3 0,07
Materiały pomocnicze % 1.5
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Nr Podstawa Nr ST Opis Jm Norma Cena Koszt
 jedn.

Cena 
jednostkowa

Wartość

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,06
Wyciąg m-g 0,05

9.3.2. Parter

124 KNR 0-19 
1023/12

Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką 
obsadzenia-montaż drzwi PCV - 
jednoskrzydłowych

17,86 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 228) r-g 3,77

Materiały

Drzwi jednoskrzydłowe z PCV m2 1
Gips szpachlowy kg 2,42
Kotwy stalowe szt 5,28
Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 4,36
Pianka poliuretanowa dm3 0,33
Silikon szt 0,06
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,06
Wyciąg m-g 0,05

125 KNR 0-19 
1023/12

Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką 
obsadzenia-montaż drzwi PCV - 
jednoskrzydłowych z wentylacją

3,8 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 228) r-g 3,77

Materiały

Drzwi jednoskrzydłowe z PCV z went. m2 1
Gips szpachlowy kg 2,42
Kotwy stalowe szt 5,28
Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 4,36
Pianka poliuretanowa dm3 0,33
Silikon szt 0,06
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,06
Wyciąg m-g 0,05

126 KNR 0-19 
1023/12

Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką 
obsadzenia-montaż drzwi PCV - 
dwuskrzydłowych

49,61 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 228) r-g 3,77

Materiały

Drzwi dwuskrzydłowe z PCV' m2 1
Gips szpachlowy kg 2,42
Kotwy stalowe szt 5,28
Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 4,36
Pianka poliuretanowa dm3 0,33
Silikon szt 0,06
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,06
Wyciąg m-g 0,05

127 KNR 0-19 
1023/12

Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką 
obsadzenia-montaż drzwi PCV EI30 z 
samozamykaczem

13,35 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 228) r-g 3,77

Materiały

Drzwi  PCV EI30 z samozamykaczem m2 1
Gips szpachlowy kg 2,42
Kotwy stalowe szt 5,28
Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 4,36
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Pianka poliuretanowa dm3 0,33
Silikon szt 0,06
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,06
Wyciąg m-g 0,05

9.3.3. Piętro

128 KNR 0-19 
1023/12

Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką 
obsadzenia-montaż drzwi PCV - 
jednoskrzydłowych

20,09 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 228) r-g 3,77

Materiały

Drzwi jednoskrzydłowe z PCV m2 1
Gips szpachlowy kg 2,42
Kotwy stalowe szt 5,28
Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 4,36
Pianka poliuretanowa dm3 0,33
Silikon szt 0,06
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,06
Wyciąg m-g 0,05

129 KNR 0-19 
1023/12

Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką 
obsadzenia-montaż drzwi PCV - 
dwuskrzydłowych

18,09 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 228) r-g 3,77

Materiały

Drzwi dwuskrzydłowe z PCV m2 1
Gips szpachlowy kg 2,42
Kotwy stalowe szt 5,28
Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 4,36
Pianka poliuretanowa dm3 0,33
Silikon szt 0,06
Materiały pomocnicze % 1.5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,06
Wyciąg m-g 0,05

10. Ślusarka

130 Dostawa i montaż balustrady Balustrada 
h=110cm, mocowana do stopni, balustrada ze 
stali nierdzewnej wypełniona szkłem 
bezpiecznym. Wg opisu - rys.D-4

11,79 m

Materiały

Dostawa i montaż balustrady ze stali nierdzewnej 
wypełniona szkłem bezpiecznym. Wg opisu - 
rys.D-4

m 1

131 Dostawa i montaż poręczy

4,48 m

Materiały

Dostawa i montaż  poręczy m 1

132 Dostawa i montaż drabiny prowadzącej na dach - 
stal czarna ocynkowana ogniowo. Wykonanie 
zgodnie z rys. D-5 dokumentacji projektowej

3,25 m

Materiały

Dostawa i montaż drabiny stal czarna 
ocynkowana ogniowo. Wykonanie zgodnie z rys. 
D-5 dokumentacji projektowej

m 1

133 Dostawa i montaż drabinki do wyłazu

5,3 m
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Materiały

Dostawa i montaż drabiny m 1

134 Dostawa i montaż podestu na drabinie

0,5 m2

Materiały

Dostawa i montaż podestu m2 1

11. Wyposażenie

135 Platforma - Winda schodowa: 1000x800mm, 
nośność 225kg, zasilanie elektryczne.

1 szt

Materiały

Platforma - Winda schodowa: 1000x800mm, 
nośność 225kg, zasilanie elektryczne.

szt 1

12. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

12.1. Powierzchnie utwardzone z kostki pełnej  
6cm

136 KNR 2-31 
0101/01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej 
szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV 
głębokości 60 cm

113,2 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 228) r-g 0,0416

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,0107
Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,0086

137 KNR 2-31 
0104/07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy 
odsączającej w korycie lub na całej szerokości 
drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm

113,2 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 228) r-g 0,0059

Materiały

Piasek do betonów zwykły m3 0,123
Woda z rurociągów m3 0,005
Materiały pomocnicze % 0.5

Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,002
Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0041

138 KNR 2-31 
0114/05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa 
dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm

113,2 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 228) r-g 0,0388

Materiały

Tłuczeń kamienny niesortowany t 0,4242
Woda m3 0,02
Materiały pomocnicze % 0.5

Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0037
Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0452

139 KNR 2-31 
0105/07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem 
mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po 
zagęszczeniu

113,2 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 228) r-g 0,144

Materiały

Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0,0088
Piasek m3 0,0389
Woda z rurociągów m3 0,0045
Materiały pomocnicze % 0.5

Sprzęt

Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 0,0013
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140 KNR 0-11 
0317/02

Nawierzchnie z kostki betonowej 
wibroprasowanej typu "behaton",   grubości 60 
mm typu 20 na podsypce cementowo-piaskowej 
grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

113,2 m2

Robocizna

Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ATH 
282)

r-g 1,1186

Materiały

Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,0184
Kostka brukowa betonowa - standardowa gr.6 cm 
BEHATON, HOLLAND, UNI STONE, UNI 
DECKOR, kolor

m2 1,025

Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.0-4mm m3 0,125
Woda z rurociągów m3 0,026

Sprzęt

Piła do ciecia płytek m-g 0,025
Ubijak spalinowy m-g 0,053

141 KNR 4-01 
0108/05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi 
na odległość do 1 km grunt.kat. I-II- nadmiar 
ziemi w robotach drogowych

54,34 m3

Robocizna

Robocizna (ATH 228) r-g 0,82

Sprzęt

Samochód samowyładowczy 5 t' m-g 0,54

12.2. Powierzchnie utwardzone z kostki pełnej  
8cm

142 KNR 2-31 
0101/01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej 
szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV 
głębokości 60 cm

532,72 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 228) r-g 0,0416

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,0107
Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,0086

143 KNR 2-31 
0104/07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy 
odsączającej w korycie lub na całej szerokości 
drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm

532,72 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 228) r-g 0,0059

Materiały

Piasek do betonów zwykły m3 0,123
Woda z rurociągów m3 0,005
Materiały pomocnicze % 0.5

Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,002
Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0041

144 KNR 2-31 
0114/05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o 
grubości po zagęszczeniu 32 cm

532,72 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 228) r-g 0,052

Materiały

Tłuczeń kamienny niesortowany t 0,6786
Woda z rurociągów m3 0,032
Materiały pomocnicze % 0.5

Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0061
Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0608
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145 KNR 2-31 
0105/07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem 
mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po 
zagęszczeniu

532,72 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 228) r-g 0,144

Materiały

Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0,0088
Piasek m3 0,0389
Woda z rurociągów m3 0,0045
Materiały pomocnicze % 0.5

Sprzęt

Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 0,0013

146 KNR 0-11 
0317/02

Nawierzchnie z kostki betonowej 
wibroprasowanej typu "behaton",   grubości 80 
mm typu 20 na podsypce cementowo-piaskowej 
grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

532,72 m2

Robocizna

Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ATH 
282)

r-g 1,1186

Materiały

Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,0184
Kostka brukowa betonowa - standardowa gr. 8 
cm BEHATON, HOLLAND, UNI STONE, UNI 
DECKOR, kolor

m2 1,025

Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.0-4mm m3 0,125
Woda z rurociągów m3 0,026

Sprzęt

Piła do ciecia płytek m-g 0,025
Ubijak spalinowy m-g 0,053

147 KNR 4-01 
0108/05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi 
na odległość do 1 km grunt.kat. I-II- nadmiar 
ziemi w robotach drogowych

319,63 m3

Robocizna

Robocizna (ATH 228) r-g 0,82

Sprzęt

Samochód samowyładowczy 5 t' m-g 0,54

12.3. Powierzchnie utwardzone z kostki 
ażurowej

148 KNR 2-31 
0101/01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej 
szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV 
głębokości 50 cm

384 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 228) r-g 0,0406

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,0089
Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,0086

149 KNR 2-31 
0104/07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy 
odsączającej w korycie lub na całej szerokości 
drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm

384 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 228) r-g 0,0059

Materiały

Piasek do betonów zwykły m3 0,123
Woda z rurociągów m3 0,005
Materiały pomocnicze % 0.5

Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,002
Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0041
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150 KNR 2-31 
0114/05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa  o 
grubości po zagęszczeniu 20 cm

384 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 228) r-g 0,0388

Materiały

Tłuczeń kamienny niesortowany t 0,4242
Woda z rurociągów m3 0,02
Materiały pomocnicze % 0.5

Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0037
Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0452

151 KNR 2-31 
0105/01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 
cm grubości warstwy po zagęszczeniu

384 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 228) r-g 0,1398

Materiały

Piasek m3 0,0616
Woda z rurociągów m3 0,003
Materiały pomocnicze % 0.5

152 KNR 0-11 
0317/02

Nawierzchnie z kostki betonowej ażurowej o 
grubości 80 mm typu 20 na podsypce 
cementowo-piaskowej grubości 50 mm z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

384 m2

Robocizna

Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ATH 
282)

r-g 1,1186

Materiały

Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,0184
Kostka brukowa betonowa - standardowa gr. 8 
cm BEHATON, HOLLAND, UNI STONE, UNI 
DECKOR, kolor

m2 1,025

Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.0-4mm m3 0,125
Woda z rurociągów m3 0,026

Sprzęt

Piła do ciecia płytek m-g 0,025
Ubijak spalinowy m-g 0,053

153 KNR 4-01 
0108/05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi 
na odległość do 1 km grunt.kat. I-II- nadmiar 
ziemi w robotach drogowych

192 m3

Robocizna

Robocizna (ATH 228) r-g 0,82

Sprzęt

Samochód samowyładowczy 5 t' m-g 0,54

12.4. Krawężniki betonowe 15x30

154 KNR 2-31 
0401/08

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o 
wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV

48 m

Robocizna

Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ATH 
282)

r-g 0,615

155 KNR 2-31 
0402/04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem

48 m3

Robocizna

Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ATH 
282)

r-g 9,02

Materiały

Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 1,04
Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II m3 0,04
Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.0-4mm m3 0,27
Woda z rurociągów m3 0,47
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Materiały pomocnicze % 0.5

156 KNR 2-31 
0403/03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

48 m

Robocizna

Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ATH 
282)

r-g 0,429

Materiały

Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,0039
Krawężnik drogowy betonowy o wymiarach 
15x30x100 cm, szary

m 1,02

Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.0-4mm m3 0,0127
Woda z rurociągów m3 0,0042
Materiały pomocnicze % 0.5

157 KNR 4-01 
0108/05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi 
na odległość do 1 km grunt.kat. I-II- nadmiar 
ziemi w robotach drogowych

7,68 m3

Robocizna

Robocizna (ATH 228) r-g 0,82

Sprzęt

Samochód samowyładowczy 5 t' m-g 0,54

12.5. Oporniki betonowe 12x25  (różnica 
wysokości 3,0cm)

158 KNR 2-31 
0401/08

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o 
wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV

252 m

Robocizna

Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ATH 
282)

r-g 0,615

159 KNR 2-31 
0402/04

Ława pod krawężniki betonowa

252 m3

Robocizna

Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ATH 
282)

r-g 9,02

Materiały

Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 1,04
Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II m3 0,04
Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.0-4mm m3 0,27
Woda z rurociągów m3 0,47
Materiały pomocnicze % 0.5

160 KNR 2-31 
0403/05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 
12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej

252 m

Robocizna

Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ATH 
282)

r-g 0,3255

Materiały

Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,0032
Krawężnik drogowy betonowy o wymiarach 
12x25x100 cm, szary

m 1,02

Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.0-4mm m3 0,0111
Woda z rurociągów m3 0,0041
Materiały pomocnicze % 0.5

161 KNR 4-01 
0108/05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi 
na odległość do 1 km grunt.kat. I-II- nadmiar 
ziemi w robotach drogowych

40,32 m3

Robocizna

Robocizna (ATH 228) r-g 0,82

Sprzęt

Samochód samowyładowczy 5 t' m-g 0,54

12.6. Oporniki betonowe 12x25  (wtopione)
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162 KNR 2-31 
0401/08

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o 
wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV

95 m

Robocizna

Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ATH 
282)

r-g 0,615

163 KNR 2-31 
0402/03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła

15,2 m3

Robocizna

Robocizna (ATH 228) r-g 9,88

Materiały

Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 1,04
Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,03
Piasek m3 0,34
Woda z rurociągów m3 0,47
Materiały pomocnicze % 0.5

164 KNR 2-31 
0403/05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 
12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej

95 m

Robocizna

Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ATH 
282)

r-g 0,3255

Materiały

Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,0032
Krawężnik drogowy betonowy o wymiarach 
12x25x100 cm, szary

m 1,02

Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.0-4mm m3 0,0111
Woda z rurociągów m3 0,0041
Materiały pomocnicze % 0.5

165 KNR 4-01 
0108/05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi 
na odległość do 1 km grunt.kat. I-II- nadmiar 
ziemi w robotach drogowych

15,2 m3

Robocizna

Robocizna (ATH 228) r-g 0,82

Sprzęt

Samochód samowyładowczy 5 t' m-g 0,54

12.7. Zieleń

166 KNR 2-21 
0101/04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, 
gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń 
samochodami na odległość do 1.0 km

1.770,6 m3

Robocizna  R=0,955

Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ATH 
282)

r-g 1,27015

Materiały

Materiały pomocnicze (od R) % 2

Sprzęt

Samochód samowyładowczy 5 t' m-g 0,294

167 KNR 2-21 
0202/01

Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w 
gruncie kat. III nie zadarnionym

1.770,6 m2

Robocizna  R=0,955

Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ATH 
282)

r-g 0,209145

168 KNR 2-21 
0218/02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z 
transportem taczkami na terenie płaskim

1.770,6 m3

Robocizna  R=0,955

Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ATH 
282)

r-g 1,59485

Materiały

Humus - ziemia urodzajna m3 1
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Nr Podstawa Nr ST Opis Jm Norma Cena Koszt
 jedn.

Cena 
jednostkowa

Wartość

169 KNR 2-21 
0402/05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na 
skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. III 
z nawożeniem

1.770,6 m2

Robocizna  R=0,955

Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ATH 
282)

r-g 0,489724

Sprzęt

Siewnik do nasion traw (b/ciąg m-g 0,04

Razem

Podatek VAT 0%

Ogółem kosztorys
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Nr Opis

1. Roboty ziemne

2. Fundamenty

2.1. Ławy

2.2. Stopy

2.3. Ściana fundamentowa murowana

3. Izolacje podziemna

4. Konstrukcje nadziemne

4.1. Konstrukcje żelbetowe - Stropy, schody

4.2. Słupy

4.3. Podciągi

4.4. Konstrukcje murowane - parter

4.5. Ścianki GK - parter

4.6. Konstrukcje murowane - piętro

5. Pokrycie dachowe

5.1. Przegroda  D

5.2. Obróbki blacharskie

6. Prace wykończeniowe

6.1. Sufity

6.2. Posadzki

6.2.1. posadzki na gruncie

6.2.2. posadzki piętra

6.3. Okładziny ścienne

7. Elewacja

8. Rusztowania

9. Stolarka

9.1. Ślusarka aluminiowa

9.2. Bramy

9.3. Stolarka PCV

9.3.1. Okna

9.3.2. Parter

9.3.3. Piętro

10. Ślusarka

11. Wyposażenie

12. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

12.1. Powierzchnie utwardzone z kostki pełnej  6cm

12.2. Powierzchnie utwardzone z kostki pełnej  8cm

12.3. Powierzchnie utwardzone z kostki ażurowej

12.4. Krawężniki betonowe 15x30

12.5. Oporniki betonowe 12x25  (różnica wysokości 3,0cm)

12.6. Oporniki betonowe 12x25  (wtopione)

12.7. Zieleń
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarze gr.II r-g 4,884

2 Cieśle gr.II r-g 63,627

3 Posadzkarze gr.II r-g 52,226

4 Robocizna (ATH 1) (ATH 1) r-g 17.583,052

5 Robocizna (ATH 228) r-g 4.003,19

6 Robotnicy gr.I r-g 83,297

7 Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ATH 282) r-g 10.544,721

Razem 32.334,997
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III m3 0,761

2 Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm, kl. II m3 4,789

3 Bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 0,209

4 Belki stropowe prefabrykowane żelbetowe m 963,273

5 Beton C 20/25 m3 6,177

6 Beton zwykły  C 30/37 m3 11,745

7 Beton zwykły  C8/10 m3 373,622

8 Beton zwykły C 8/10 m3 11,042

9 Beton zwykły C 30/37 m3 73,404

10 Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 15,808

11 Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 312

12 Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 30,283

13 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 15,234

14 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) m3 2,058

15 Blacha powlekana płaska m2 128,461

16 Blacha stalowa ocynkowana płaska 0.60 mm m 3,7

17 Blachowkręty szt 3.109,665

18 Bloczek betonowy o wym.25x25x14cm szt 5.337,423

19 Bloki silikat gr. 24 cm szt 11.729,286

20 Cegła silikatowa H+H Silikat N12 kl. 15, o wymiarach 250x120x220 mm, (wpust-wypust), 
paletyzowana

szt 2.929,95

21 Cement 25 z dodatkami t 0,399

22 Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 20,248

23 Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 5,684

24 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,658

25 Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,492

26 Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,363

27 Deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,402

28 Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 1,63

29 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II m3 12

30 Deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,262

31 Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. III m3 0,439

32 Dostawa i montaż  poręczy m 4,48

33 Dostawa i montaż balustrady ze stali nierdzewnej wypełniona szkłem bezpiecznym. Wg 
opisu - rys.D-4

m 11,79

34 Dostawa i montaż bram m2 47,78

35 Dostawa i montaż drabiny m 5,3

36 Dostawa i montaż drabiny stal czarna ocynkowana ogniowo. Wykonanie zgodnie z rys. D-5 
dokumentacji projektowej

m 3,25

37 Dostawa i montaż podestu m2 0,5

38 Drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,751

39 Drewno opałowe m3 0,054

40 Drut stalowy okrągły 3 mm kg 10,905

41 Drzwi  PCV EI30 z samozamykaczem m2 13,35

42 Drzwi aluminiowe  zewn. jednoskrzydłowe m2 13,05

43 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewn. m2 4,64

44 Drzwi dwuskrzydłowe z PCV m2 18,09

45 Drzwi dwuskrzydłowe z PCV' m2 49,61

46 Drzwi jednoskrzydłowe z PCV m2 37,95

47 Drzwi jednoskrzydłowe z PCV z went. m2 3,8

48 Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 2.658,157

49 Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 467,751

50 Farba emulsyjna dm3 608,651

51 Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna do wymalowań wewnętrznych, biała dm3 3,918

52 Folia płynna FOLBIT kg 248,39

53 Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 1.718,916

54 Gaz propan-butan kg 28,214

55 Gips budowlany szpachlowy t 0,05

56 Gips szpachlowy kg 447,111
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

57 Gładź szpachlowa kg 6.753,521

58 Grunt uniwersalny kg 95,188

59 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 133,446

60 Haki do muru kg 12,54

61 Humus - ziemia urodzajna m3 1.770,6

62 Kątownik aluminiowy ochronny m 101,148

63 Klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych szt 780,32

64 Klej bitumiczny kg 101,988

65 Kołki rozporowe szt 36,95

66 Kostka brukowa betonowa - standardowa gr. 8 cm BEHATON, HOLLAND, UNI STONE, 
UNI DECKOR, kolor

m2 939,638

67 Kostka brukowa betonowa - standardowa gr.6 cm BEHATON, HOLLAND, UNI STONE, 
UNI DECKOR, kolor

m2 116,03

68 Kotwy metalowe szt 849,328

69 Kotwy stalowe szt 1.082,256

70 Krawężnik drogowy betonowy o wymiarach 12x25x100 cm, szary m 353,94

71 Krawężnik drogowy betonowy o wymiarach 15x30x100 cm, szary m 48,96

72 Kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27 m 319,371

73 Kształtowniki stalowe przyścienne profil UD-28/27 m 67,236

74 Łączniki krzyżowe Ik 60/60 szt 255,497

75 Łączniki wzdłużne Iw 60/110 szt 63,874

76 Masa asfaltowa izolacyjna kg 30,833

77 Masa szpachlowa Uniflott (200 opak. na palecie), opak. 5 kg kg 7,39

78 Masa szpachlowa wykończeniowa kg 1,29

79 Masa tynkarska silikonowa, kg 951,875

80 Membrana EPD m2 587,995

81 Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 805,077

82 Nadproża prefabrykowane SBN 12x12 m 106,08

83 Okien fix z PCV m2 3,6

84 Okien uchylne z PCV m2 14,52

85 Okno rozwierne EI30 z PCV m2 3,75

86 Okno rozwierne z PCV m2 3,75

87 Okno rozwierno - uchylne z PCV m2 27,36

88 Opłata utylizacyjna m3 303,8

89 Panele elewacyjne z podkonstrukcją m2 291,9

90 Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 3.715,81

91 Pianka poliuretanowa dm3 62,784

92 Piasek m3 53,948

93 Piasek do betonów zwykły m3 126,681

94 Piasek do zapraw m3 117,526

95 Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.0-4mm m3 214,202

96 Platforma - Winda schodowa: 1000x800mm, nośność 225kg, zasilanie elektryczne. szt 1

97 Płyta OSB pod obróbki attykh m3 1,798

98 Płyta styropianowa EPS 100 laminowana jednostronnie papą asfaltową podkładową 
tradycyjną, grub. 5 cm

m2 1,038

99 Płyta styropianowa EPS 200-036 (dach/podłoga/parking) wg PN-EN 13163+A1:2015-03 m3 27,61

100 Płytki ceramiczne i terakotowe m2 263,915

101 Płytki z kamieni sztucznych m2 365,322

102 Płyty gipsowo-kartonowe m2 200,659

103 Płyty komunikacyjne długie m2 0,418

104 Płyty komunikacyjne krótkie m2 0,209

105 Płyty lub maty z wełny mineralnej m2 12,317

106 Płyty pomostowe długie m2 73,7

107 Płyty pomostowe krótkie m2 20,1

108 Płyty pomostowe robocze m2 17,675

109 Płyty styrop.frez.EPS 100-038 20cm m3 38,05

110 Płyty styropianowe EPS 100 gr. 5 cm m2 176,495

111 Płyty sufitowe wełna mineralna gr. 20 mm m2 546,755

112 Płyty z wełny mineralnej gr. 18 cm m2 87,329
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113 Podokienniki prefabrykowane z płyty MDF m 28,94

114 Polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej m2 324,461

115 Posadzka siłowni z granulatu gumowego. Dostawa i montaż m2 29,18

116 Pręt wieszakowy z oczkiem szt 392,814

117 Pręty żebrowane 8-14 mm t 23,308

118 Profil dystansowy do D1 m 1.056,352

119 Profil główne m 944,877

120 Profil przyścienny m 222,949

121 Profil RIGIPS CW 50 m 44,339

122 Profil RIGIPS UW 50 m 9,853

123 Pustaki stropowe z betonu lekkiego szt 3.864,627

124 Rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm (zwód pionowy) m 0,627

125 Rury spustowe m 14,839

126 Rury stalowe śr. 48.3x3.6 mm m 30,424

127 Rynny – stal ocynk, kolor RAL 7022 m 12,494

128 Siatka m2 146,823

129 Siatka z włókna szklanego m2 747,681

130 Silikon szt 7,368

131 Silikon dm3 3,709

132 Słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0,024

133 Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,723

134 Styropian EPS100, lambda 0,036W/mK gr. 10 cm m2 868,624

135 Styropian grafitowy EPS80 gr. 18 cm m3 116,933

136 Środek gruntujący dm3 1.152,296

137 Taśma m 168,09

138 Taśma spoinowa m 8,68

139 Taśma uszczelniająca piankowa szer. 50 mm m 13,607

140 Tłuczeń kamienny niesortowany t 572,416

141 Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 12,013

142 Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 24,26

143 Uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 6.664,909

144 Wieszak z elementem rozprężnym szt 392,814

145 Wkręt  "pchełka" 3,9 x 11 mm szt 129,03

146 Wkręt  TN 25 szt 70,38

147 Wkręt  TN 45 szt 187,68

148 Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 1.796,368

149 Woda m3 19,002

150 Woda z rurociągów m3 210,482

151 XPS gr. 12cm, lambda = 0,035 W/mK m2 117,853

152 Zaciski stalowe ocynkowane do łączenia przewodów szt 0,314

153 Zaprawa cementowa M 80 m3 0,105

154 Zaprawa cementowa m. 12 m3 35,132

155 Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 8,933

156 Zaprawa cem-wap kg 33.203,184

157 Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 3.173,466

158 Zaprawa klejąca kg 5.798,889

159 Zaprawa klejowa do wełny mineralnej kg 499,02

160 Zaprawa spoinująca kg 388,854

161 Zbiorniczki jako wyrób gotowy o wymiarach 40x30x30 cm szt 4
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1 Agregat tynkarski m-g 118,412

2 Beczkowóz ciągniony 1500 dm3 m-g 5,276

3 Ciągnik gąsienicowy 55 kW (75 KM) (1) m-g 5,276

4 Ciągnik kołowy m-g 17,437

5 Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM m-g 173,688

6 Giętarka do prętów m-g 109,68

7 Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,60 m3 (1) m-g 12,605

8 Koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 7,163

9 Nożyce do prętów m-g 132,53

10 Piła do ciecia płytek m-g 25,748

11 Pompa do betonu na samochodzie m-g 4,575

12 Prościarka do prętów m-g 98,255

13 Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 17,437

14 Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 7,149

15 Rusztowania ramowe warszawskie o wysokości kolumny 4-6 m m-g 1.252,9

16 Rusztowanie m-g 1,045

17 Rusztowanie rurowe m-g 171,38

18 Samochód samowyładowczy 5 t' m-g 860,308

19 Samochód samowyładowczy pow. 5-10 t (1) m-g 28,518

20 Siewnik do nasion traw (b/ciąg m-g 70,824

21 Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 52,472

22 Środek transportowy m-g 140,147

23 Ubijak spalinowy m-g 54,586

24 Ubijak spalinowy 200 kg m-g 7,661

25 Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 8,857

26 Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 0,84

27 Walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 19,955

28 Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 59,085

29 Wyciąg m-g 625,807

30 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 2,08

31 Zrywarka przyczepna m-g 0,486

32 Żuraw okienny m-g 4,216

33 Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 15,572

34 Żuraw wieżowy m-g 14,516

Razem 4.126,486


