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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1 D 04.00.00. PODBUDOWY
11 D 04.04.02b. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad, drég.
1/D.04.04.02b |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o grubosci | m?
dl.1 po zageszczeniu 25 cm
38.0%6.0 m?2 228.00
RAZEM 228.00
1.2 D 04.04.02a. Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad, drég.
2|D.04.04.02a |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 15 |m?
d.1.2 cm
38.0%6.0 m?2 228.00
RAZEM 228.00
2 D 05.00.00. NAWIERZCHNIE
21 D 05.03.23a. Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla ulic oraz placéw i chodnikéw
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad, drég.
3|D 05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej granitowej grubosci 10 cm na podsypce m?2
d.2.1 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
38.0%6.0 m?2 228.00
RAZEM 228.00
3 M 20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
3.1 M 20.01.01. Wytyczenie geodezyjne drogowego obiektu inzynierskiego.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemnej
4/M 20.01.01. |Wytyczenie geodezyjne mostu drogowego jednoprzestowego o diugosc przestado |m
d.3.1 30 m - w warunkach normalnych
40.0 m 40.00
RAZEM 40.00
3.2 M 20.51.50. Rozbiérka podpory betonowej.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemnej
5/M 20.51.50 |Rozebranie podp6r mostu drewnianego m3
d.3.2
80.0 m3 80.00
RAZEM 80.00
6/M 20.51.50 |Wywiezienie materiatu rozbiorkowego z terenu rozbiérki przy mechanicznym zata- |m?3
d.3.2 dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
80.0 m3 80.00
RAZEM 80.00
3.3 M 20.55.57. Rozbiérka dzwigarow stalowych o konstrukcji rusztowej
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemne;.
7|M 20.55.57. |Demontaz przesel blachownicowych i kratowych o masie do 1.0 t wraz z wywiezie- |t
d.3.3 niem
39.50 t 39.50
RAZEM 39.50
8/M 20.51.50 |Zatadunek lub wytadunek elementéw mostowych o masie jednej sztuki 2.0-5.0 t t
d.3.3
80.0 t 80.00
RAZEM 80.00
9|M 20.51.50 |Transport elementéw mostowych na odlegtos¢ do 3 km t
d.3.3 Transport elementéw mostowych - dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km po-
nad 3 km
80.0 t 80.00
RAZEM 80.00
3.4 M 20.55.64 Rozbiérka pomostu drewnianego
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemne;.
10|M 20.55.64 |Ustroje niosgce mostow drewnianych - rozebranie dzwigaréw gtéwnych lub belek m3
d.3.4 poprzecznych drewnianychlementéw drewnianych z terenu rozbiérki przy mecha-
nicznym zatadowaniu i recznym wytadowaniu samochodem cigzarowym
50.0 m3 50.00
RAZEM 50.00
11/M 20.51.50 |Wywiezienie materiatu rozbiorkowego z terenu rozbiérki przy mechanicznym zata- | m?3
d.3.4 dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
50.0 m3 50.00
RAZEM 50.00
4 M 21.00.00 FUNDAMENTY
4.1 M 21.03.02. Pale duzych srednic d<=1000mm.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybdéw i kolei podziemnej
12|M 21.03.02. |Wykonanie pali duzych $rednic (800 mm) w gruncie kat. 1,ll z zabezpieczeniem sta- |m
d4.1 tecznosci $cian przez rurowanie - warunki szczegdlnie utrudnione
2*(7*3+6)*9.0 m 486.00
RAZEM 486.00
13|M 21.03.02. |Iniekcja podstawy pala emulsjg cementowg szt.
d4.1
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2*(7*2+6) szt. 40.00
RAZEM 40.00
14/M 21.03.02. |Wykonanie instalacji iniekcyjnej kg
d4.1
2*(7*2+6)*120.0 kg 4800.00
RAZEM 4800.00
15|M 21.03.02. |Montaz instalacji iniekcyjnej kg
d4.1
2*(7*2+6)*120.0 kg 4800.00
RAZEM 4800.00
16|M 21.03.02. |Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpor kg
d4.1
2*(7*3+6)*500.0 kg 27000.00
RAZEM 27000.00
17|M 21.03.02. |Montaz zbrojenia - fundamenty podpor kg
d4.1
2*(7*3+6)*500.0 kg 27000.00
RAZEM 27000.00
4.2 M 21.03.06. Prébne obciagzenie pala wielkosrednicowego
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemnej
18|M 21.03.06. |Prdébne obcigzenie pala szt.
d.4.2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
4.3 M 21.20.10. Ltawy fundamentowe.

Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemnej

19/M 21.20.10. |Umocnienie $cian wykop6w liniowych szerokosci 1.9-3.2.0 m i gtebokosci do 6 mw |m?

d.4.3 gruntach nawodnionych kat. I-1l grodzicami whijanymi pionowo wraz z wycigganiem
grodzic
2*6.0*(16.30*2+8.60*2) m?2 597.60
RAZEM 597.60
20|M 21.20.10. |Deskowanie tradycyjne - ptyty fundamentowe m?2
d.4.3
2*1.80*(14.30*2+6.60*2) m?2 150.48
RAZEM 150.48
21/M 21.20.10. |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w grun- |m3
d.4.3 cie kat.I-Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze.
2*1.80*16.30*8.60 m3 504.65
RAZEM 504.65
22|M 21.20.10. |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,ptyty i tawy fundamentowe | m3
d.4.3 (beton korka C12/15)
2*8.60*16.3*0.3 m3 84.11
RAZEM 84.11
23|M 21.20.10. |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,ptyty i tawy fundamentowe | m3
d.4.3 (beton tawy C30/37)
2*6.60*14.3*1.20 m3 226.51
RAZEM 226.51
24/M 21.20.10. |Przygotowanie zbrojenia na budowie fundamenty podpor - prety o $r. do 16-20 mm  |kg
d.4.3
2*23000.0 kg 46000.00
RAZEM 46000.00
25/M 21.20.10. |Montaz zbrojenia fundamenty podpdr - prety o $r. do 16-20 mm kg
d.4.3
2*23000.0 kg 46000.00
RAZEM 46000.00
5 M 23.00.00 USTROJE NOSNE
5.1 M 23.01.08. Ustr6j nosny zelbetowy - tukowy z jazda géra

Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybdéw i kolei podziemnej

5.1.1 Ustréj nosny zelbetowy tukowy.

26/M 23.01.08. |Rusztowania klatkowe systemowe - podparcie deskowania ustroju niosgcego (mon- |m3
d.5.1 taz + demontaz)
A
11.20*90.0 m3 1008.00
RAZEM 1008.00
27/M 13.01.00 |Deskowanie ptytami inwentaryzowanymi i sklejkg - piyty ustrojow niosgcych bez m?2
d.5.1 wspornikéw
A
26.0*11.20+2*8.0*11.20+2*19.0 m?2 508.40
RAZEM 508.40
28/M 13.01.00 |Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej wraz z matrycg ksztattujgcg fakture po- | m?
d.5.1 wierzchni (forma $ciany z kamienia) - podpory masywne, $ciany oporowe i $ciany
1 maskujgce o wysokosci do 4 m z
2*43.10 m?2 86.20
RAZEM 86.20
_2-
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29/M 12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie ptyt ustrojéw niosgcych petnych bez wsporni- |kg
d5.1 kow
A
130000.0 kg 130000.00
RAZEM 130000.00
30{M 12.01.00 |Montaz zbrojenia ptyt ustrojow niosgcych petnych bez wspornikéw kg
d5.1
A
130000.0 kg 130000.00
RAZEM 130000.00
31|M 13.01.00 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie ptyt ustrojow niosgcych bez m3
d.5.1 wspornikéw petnych beton C 30/37
A
24.20*11.20+2*19.0*0.80 m3 301.44
RAZEM 301.44
32|M 13.01.00 |Betonowanie przy uzyciu zurawia konstrukcji niezbrojonych - nadbeton wyréwnaw- |m3
d5.1 czy C12/15
A
130.0 m3 130.00
RAZEM 130.00
5.1.2 Sciany pionowe czolowe - skrzydia
33|M 13.01.00 |Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, $ciany oporowe i | m?
d.5.1 $ciany maskujgce o wysokosci do 4 m
2
4*(25.10+7.95*0.6) m?2 119.48
RAZEM 119.48
34|M 13.01.00 |Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej wraz z matrycg ksztattujgcg fakture po- |m?2
d.5.1 wierzchni (forma $ciany z kamienia) - podpory masywne, $ciany oporowe i $ciany
2 maskujgce o wysokosci do 4 m z
4*25.10 m?2 100.40
RAZEM 100.40
35|M 12.01.00 |Przygotowanie zbrojenia na budowie ustrojow zelbetowych ramowych kg
d5.1
2
4*3700.0 kg 14800.00
RAZEM 14800.00
36|M 12.01.00 |Montaz zbrojenia ustrojow zelbetowych ramowych kg
d5.1
2
4*3700.0 kg 14800.00
RAZEM 14800.00
37|M 13.01.00 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie ustrojow zelbetowych ramowych |m3
d5.1 beton C 30/37
2
4*2.70*5.20*0.8+4*11.20*0.50 m3 67.33
RAZEM 67.33
6 M 27.00.00 HYDROIZOLACJA
6.1 M 27.01.01. Powtokowa izolacja bitumiczna - "na zimno".
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemnej
38|M 27.01.01. |Wykonanie powlokowej izolacji dwuwarstwowej przeciwwilgociow;j bitumicznej ukta- |m?
d.6.1 danej "na zimno" - powierzchnie pionowe
4*(25.10+7.95*0.6)+4*13.20+2*19.0+2*1.20%(14.30*2+6.60*2) m?2 310.60
RAZEM 310.60
6.2 M 27.02.01. Izolacja z papy termozgrzewalnej - uktadana na powierzchniach betonowych.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybdéw i kolei podziemnej
39|M 27.02.01. |Wykonanie izolacji dwuwarstwowej z papy zgrzewalnej, na betonowych ptaszczyz- |m?
d.6.2 nach poziomych
29.10*11.20 m?2 325.92
RAZEM 325.92
7 M 28.00.00 WYPOSAZENIE
7.1 M 28.01.01. Krawezniki kamienne.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybdéw i kolei podziemnej
40|M 28.01.01. |Zakup kraweznikéw kamiennych 20x23cm m
d.7.1
2*38.0 m 76.00
RAZEM 76.00
41|M 28.01.01. |Montaz kraweznikdw na prostej m
d.7.1
2*38.0 m 76.00
RAZEM 76.00
7.2 M 28.02.03. Kapy chodnikowe z prefabrykowana deska gzymsowa.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemnej
42|M 28.02.03. |Deskowanie ptytami inwentaryzowanymi i sklejkg - ptyty ustrojéw niosgcych bez m?2
d.7.2 wspornikéw
2*38.0*0.8+2*38.0*0.4+4*2.0 m?2 99.20
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RAZEM 99.20
43|M 28.02.03. |Przygotowanie zbrojenia na budowie wspornikéw i gzymsoéw kg
d.7.2
11700.0+5800.0 kg 17500.00
RAZEM 17500.00
44|M 28.02.03. |Montaz zbrojenia wspornikéw i gzymséw kg
d.7.2
11700.0+5800.0 kg 17500.00
RAZEM 17500.00
45|M 28.02.03. |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie kap gzymsowych m3
d.7.2
9.67*2 m3 19.34
RAZEM 19.34

46|M 13.01.00 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - kapy podchodnikowe z betonu | m3
d.7.2 C35/45

0.36*3.70*38.0+0.36*1.70*38.0 m3 73.87
RAZEM 73.87
7.3 M 28.03.01. Balustrady stalowe na obiektach mostowych.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybdéw i kolei podziemnej
47|M 28.03.01 |Montaz balustrad mostowych stalowych na obiekcie mostowym. m
d.7.3
2*38.0 m 76.00
RAZEM 76.00
48|M 28.03.01 |Montaz balustrad mostowych stalowych na dojsciu do mostu. m
d.7.3
4*10.0 m 40.00
RAZEM 40.00
7.4 M 28.05.05. Bariery ochronne stalowe podatne
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybdéw i kolei podziemnej
49|M 28.05.05. |Montaz barier mostowych stalowych linowych. m
d.7.4
2*38.0 m 76.00
RAZEM 76.00
8 M 29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
8.1 M 29.03.01. Zasypka przyczétka.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemnej
50{M 29.03.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.yzki 0.60 m3 w m3
d.8.1 gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2*37.0*15.0 m3 1110.00
RAZEM 1110.00
51|M 29.03.01. |Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km |m3
d.8.1 samochodami samowyta-dowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni
utwardzonej
Krotnos¢ = 4
2*37.0*15.0 m3 1110.00
RAZEM 1110.00
52|M 29.03.01. |Reczne formowanie nasypdéw z ziemi dostarczonej samochodami samowytadowczy- | m3
d.8.1 mi, grunt kat. I-11
2*37.0*15.0 m3 1110.00
RAZEM 1110.00
53|M 29.03.01. |Zageszczanie nasypow zageszczarkami, grunt kat. I-11 m3
d.8.1
2*37.0*15.0 m3 1110.00
RAZEM 1110.00
8.2 M 29.03.05. Stozki przyczotkow.

Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybdéw i kolei podziemnej

54|M 29.03.05. |Reczne formowanie nasypdéw z ziemi dostarczonej samochodami samowytadowczy- | m3

d.8.2 mi, grunt kat. I-11
80.0 m3 80.00
RAZEM 80.00
55|M 29.03.05. |Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt kat. I-11 m3
d.8.2
80.0 m3 80.00
RAZEM 80.00
8.3 M 29.03.06 Wykonanie wykopow

Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemne;.

56|M 29.03.06 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun- |m3

d.8.3 cie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1km
2*300.0 m3 600.00
RAZEM 600.00
8.4 M 29.03.07. Zasypanie wykopow i wykonanie nasypow.

Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybdéw i kolei podziemnej
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57|M 29.03.01 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopéw | m3
d.8.4 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubosé
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu Ill-1V
400.0 m3 400.00
RAZEM 400.00
58|M 29.03.01 |Zageszczanie nasypow zageszczarkami, grunt kat. I-11 m3
d.8.4
400.0 m3 400.00
RAZEM 400.00
8.5 M 29.10.01. Schody na skarpie dla obstugi.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybdéw i kolei podziemnej
59|M 29.10.01. |Schody na skarpach nasypow z elementéw betonowych prefabrykowanych, szero- |m
d.8.5 kos$¢ schodéw 0,6 m
9.0 m 9.00
RAZEM 9.00
60|M 29.10.01. |Balustrady stalowe przy schodach na skarpach nasypéw m
d.8.5
9.0 m 9.00
RAZEM 9.00
8.6 M 29.15.01. Umocnienie skarp stozkdéw przyczoétkowych i skarp nasypow.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybdéw i kolei podziemnej
61/M 29.15.01 |Wykopy fundamentowe waskoprzestrzenne i jamiste gtebokosci do 1,5 m o Scia- m3
d.8.6 nach pionowych wykonywane na ladzie w gruncie nawodnionym, bez umocnien
$cian, grunt pozostawiony na odktadzie (grunt kat. I-1V)
4*1.0*0.3*2.0+2*1.0*0.3*3.0 m3 4.20
RAZEM 4.20
62|M 29.15.01 |Wykonanie i montaz zbrojenia taw t
d.8.6
1.0 t 1.00
RAZEM 1.00
63|M 29.15.01. |Betonowanie przy uzyciu zurawia konstrukciji niezbrojonych - tawy i stopy fundamen-| m3
d.8.6 towe
4*1.0*0.3*2.0+2*1.0*0.3*3.0 m3 4.20
RAZEM 4.20
64/M 29.15.01. |Umocnienie skarp oraz stozkow m?2
d.8.6
4*2.0*8.0+2*8.0 m?2 80.00
RAZEM 80.00
8.7 M 29.20.01 Scieki skarpowe
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemne;.
65|M 29.20.01 |Utozenie $cieku podchodnikowego z ptyt chodnikowych o wymiarach 50x50x7 cm  |m
d.8.7 na kraweznikach drogowych
3.0+5.0 m 8.00
RAZEM 8.00
66|M 29.20.01 |Utozenie $ciekéw z prefabrykowanych elementdw betonowych trapezowych na skar-|m
d.8.7 pie
2*3.0 m 6.00
RAZEM 6.00
67|M 29.20.01 |Umocnienie wylotu $cieku narzutem kamiennym m3
d.8.7
2*1.0*1.0*0.30 m3 0.60
RAZEM 0.60
8.8 M 29.25.01. Punkty pomiarowe.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybdéw i kolei podziemnej
68|M 29.25.01. |Repery stalowe osadzone na budowli lub w skale szt.
d.8.8
2*5 szt. 10.00
RAZEM 10.00
69|M 29.25.01. |Repery zelbetowe osadzone w gruncie szt.
d.8.8
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8.9 M 29.30.01 Umocnienie skarp i dna rzek, kanatéw i rowéw
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemnej
70/M 29.30.01 |Umocnienie dna rzekii skarp narzutem kamiennym m3
d.8.9
8.0*22.0*0.20 m3 35.20
RAZEM 35.20
8.10 M 29.30.05 Umocnienie materacami gabionowymi skarp i dna rzek, kanatow i rowow.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemne;.
71/M 29.30.05 |Oczyszczenie koryta rzeki z gruzu , gatezi i zalegajgcych zanieczyszczen. m?2
d.8.1
0
22.0*12.0 m?2 264.00
RAZEM 264.00
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
72/M 29.30.05 |Wykopy szerokoprzestrzenne gtebokosci do 3 m wykonywane z lgdu w korycie rzeki |m3
d.8.1 oraz w gruncie nawodnionym, bez umocnien $cian, z odwiezieniem gruntu na od-
0 ktad na odl. do 5 km (grunt kat. I-1V)
210.0 m3 210.00
RAZEM 210.00
73|M 29.30.05 |Nasypy wykonywane mechanicznie w korycie rzeki. m3
d.s.1
0
120.0 m3 120.00
RAZEM 120.00
74/M 29.30.05 |Utozenie warstwy wzmacniajgcej gruntu pod warstwy konstrukcyjne (materac gabio- | m?
d.8.1 nowy) z geowtdkniny o gramaturze 250-300 g/m2
0
2*7.50*22.0 m?2 330.00
RAZEM 330.00
75/M 29.30.05 |Wykonanie materacy gabionowych o grubosci 23 cm, z siatki splatanej $red. 2,20 |m?
d.s.1 mm
0
2*7.50*22.0 m?2 330.00
RAZEM 330.00
76/M 29.30.05 |Wykonanie warstwy nawierzchni gruntowej na umocnieniu gabionowym - humuso- | m?
d.8.1 wanie przy grubosci warstwy humusu 5 cm.
0
2*7.50*22.0 m?2 330.00
RAZEM 330.00
77/M 29.30.05 |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp rzeki m?2
d.s.1
0
4*50.0 m?2 200.00
RAZEM 200.00
78/M 29.30.05 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.8.1 Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu.
0
4*50.0 m?2 200.00
RAZEM 200.00
9 M 30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE | ZABEZPIECZAJACE
9.1 M 30.05.02. Nawierzchnia chodnika z zywic syntetycznych.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemnej
79/M 30.05.02. |Wykonanie nawierzchni na chodniku z zywic syntetycznych o grub. 5 mm m?2
do.l
(3.90+1.90)*38.0 m?2 220.40
RAZEM 220.40
9.2 M 30.20.11. Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych - pokrycie powierzchniowe o grubosci powloki
0.3<D<1 mm.

Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybdéw i kolei podziemnej

80|M 30.20.11. |Wykonanie powlok malarskich akrylowych, malowanie dwukrotne powierzchni beto- |m?

d.9.2 nowych pionowych
4*13.0+2*43.10+2*38.0*0.8 m?2 199.00
RAZEM 199.00
81|M 30.20.11. |Wykonanie powlok malarskich akrylowych, malowanie dwukrotne powierzchni beto- |m?
d.9.2 nowych sufitowych - spod ustroju
26.0*11.20 m?2 291.20
RAZEM 291.20
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