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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

(nazwy i kody wedlug ,,Wspélnego Slownika Zaméwien”)

A. Wymagania ogélne

B. Roboty budowlane
45000000-7: Roboty budowlane
45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

C. Roboty w zakresie drog
45000000-7: Roboty budowlane
45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45233000-9: Roboty budowlane w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233100-0: Roboty w zakresie budowy autostrad i drog
45233120-6: Roboty w zakresie budowy drog
45233124-4: drogi dojazdowe

D. Linie kablowe n.n. i o§wietlenie terenu
45000000-7: Roboty budowlane
45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow lub ich
czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii budowlanych lub ladowej i wodnej
45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrdéwnywanie terenu
45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéow, ciagow komunikacyjnych i linii
energetycznych
45231400-9: Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

E. Instalacje sanitarne — sie¢ kanalizacji deszczowej
45000000-7: Roboty budowlane
45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesSci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggoéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggdéw, ciagdéw komunikacyjnych
i linii energetycznych
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45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéw do
odprowadzenia $Sciekow
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A. WYMAGANIA OGOLNE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1.0. Dane ogélne

2.0.
3.0.
4.0.
5.0.
6.0.
7.0.
8.0.

9.0.

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Materialy i urzadzenia

Sprzet

Transport

Wykonanie robot

Kontrola jakoS$ci robot

Obmiar robét

Odbior robét

8.1. Rodzaje odbiorow

8.2. Dokumenty do odbioru robot

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robét
8.4. Zgloszenia do odbioru

8.5. Sprawdzenie kompletno$ci operatu kalkulacyjnego
8.6. Odbior koncowy

Warunki platnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Dane ogolne

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

Nazwa zaméwienia i przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania og6lne dotyczace

wykonania i odbioru robot w obiektach budowlanych, w ramach przebudowy ul. Krasickiego w

Starogardzie Gdanskim.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej

(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét,

wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robdt budowlanych, moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji

zmiany, uzupeltnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu i robot,

uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot,

ktore sa niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan, podanych w niniejszej specyfikacji, moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach

matych, prostych robot i konstrukcji drugorzednych, o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje

pewnosc, ze podstawowe wymagania beda spelnione, przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie

doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Zakres robot objetych ST

Przedmiotem niniejszych SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z

przebudowa ul. Krasickiego w Starogardzie Gdanskim.

W zakres opracowania wchodza: przebudowa ulic, uksztattowanie terenu i roboty ziemne, drogi; sie¢

deszczowa i o§wietlenie terenu, zabezpieczenie kabli teletechnicznych, gospodarka drzewostanem.

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne SST s3 dokumentem kontraktowym obowigzujacym przy

realizacji robot.

Zakres opracowania obejmuje nizej wymienione elementy:

— wycinka drzew,

— budowa drogi 0 nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5 cm,

— budowa chodnikoéw o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm, kolor szary,

— budowa zjazdéw na posesje o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor czerwony,

— budowa $ciezki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor czerwony, niefazowana,

— budowa azylu o nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm, kolor czarny (grafitowy),

— budowa zatoki autobusowej z kostki brukowej kamiennej gr. 15/17cm, kolor szary,

— budowa zabrukuz kostki kamiennej drbnowymiarowej gr. 7/9 cm, kolor szary,

— budowa miejsc parkingu (kolor szary) i placu (kolor grafitowy) z kostki betonowej wibroprasowanej

gr.8cm,

— budowa o$wietlenia,

— budowa kanalizacji deszczowej,

— zabezpieczenie sieci teletechnicznej,

— zatrawienie.

Okreslenie podstawowe

Ilekro¢ w SST jest mowa o:

1.4.1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg calos¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury.

1.4.2. Budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolnostojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza si¢
wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolnostojgce maszty antenowe, wolnostojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska odpaddw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
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sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane

urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod

maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotdw,
sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkows.

1.4.5. Obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczego6lnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe, stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.6. Tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany,
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany
niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego, w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. Robotach budowlanych- nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych, polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.10. Urzadzeniach budowlanych — nalezy prze to rozumie¢ urzadzenia techniczne, zwigzane z
obicktem budowlanym, zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu, zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny, wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania
robot budowlanych.

1.4.13. Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng, zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.14. Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze¢sciowych i konicowych, w
miar¢ potrzeby, rysunki i opisy, sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu, takze dziennik montazu.

1.4.15. Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.16. Terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych,
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.17. Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. Wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

1.4.19. Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdéw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu, stanowigcym integralng cato$§¢
uzytkowq.

1.4.20. Organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy, okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzniejszymi zmianami).
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1.4.21. Obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. Oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego, za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.23. Drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg rob6t, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowg.

1.4.26. Rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawceg obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezb¢dnych badan i prob zwigzanych z oceng jakoS$ci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.28. Materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak rowniez
roézne tworzywa i wyroby niezb¢dne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. Odpowiedniej zgodnos$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone, z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczna, bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.32. Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty, majace na celu uporzagdkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w trakcie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.33. Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cz¢$é obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

1.4.34. Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. Grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie,
okreslone w rozporzadzeniu z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien
(Dz. U. L 340 zdn.16.12.2002 r. z p6zniejszymi zmianami).

1.4.36. Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.37. Instrukcji technicznej obslugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegdow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. Istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania, dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. Normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy
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1.5.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

1.4.43.

europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

Przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych, w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
Wspélnym Slowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtownego
oraz stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE, stato si¢
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV,
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacjg umowy —jest to osoba prawna lub fizyczna, okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robodt i administrowania umowa w zakresie, okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowsa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.

1.5.2.

153.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz z ze wszystkimi, wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda

lokalizacje i wspolrzedne punktéw gtownych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow

pomiarowych, do chwili odbioru kofcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty

pomiarowe, Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze¢$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,

zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na

dokumentacje projektowa:

Zamawiajacego, tj.:

— Przetargowa dokumentacje projektowa — rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji,
zakresu i charakteru robot, zawarte w Dokumentacji Projektowej (petna dokumentacja
projektowa w okresie przygotowywania ofert dostepna w siedzibie Zamawiajacego),

— Projektowa dokumentacj¢ techniczng zawierajaca :

1/ projekt budowlany (wielobranzowy),

2/ projekty wykonawcze wszystkich branz,

3/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:
Projekt organizacji i harmonogram robot,

— Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy,

— Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),

— Dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjna — powykonawcza dla
zrealizowanych robot — umozliwiajaca naniesienie zmian na mapg¢ zasadnicza i w stosownych
ewidencjach, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna
zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie realizacji robot.

Koszty w/w opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlegaja odrgbnej wycenie i

Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robot.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja Projektowa i SST oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajacego

Wykonawcy stanowig czgs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg

obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Przedmiotowy

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0. str.nr: 9
80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00
e-mail: diogenes_studio@wp.pl www.diogenesstudio.pl


mailto:diogenes_studio@wp.pl
http://diogenes.studio.gda.pl/

»Przebudowa ul. KRASICKIEGO w Starogardzie Gdanskim”
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 8/1802-01-16/

1.5.4.

obiekt jest dostgpny i Wykonawca powinien zapoznac si¢ z jego aktualnym stanem ,,na miejscu” —
dostepnos$¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajacym terminu dokonania przez
Wykonawce ogledzin.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdéw 1 elementdow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$é z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowsa lub
ST i1 wplynie to na niezadowalajaca jakos§¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie
zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegdlnych robdt nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru
roboét, nalezy je przyjmowaé zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.
Informacje na temat terenu budowy

1.5.4.1. Informacje ogoélne

Wykonawca powinien tak projektowa¢ wykonywanie robdt oraz je prowadzic,

aby nie zaklocaé z sposob znaczacy srodowiska przyrodniczego.

1.5.4.2. Organizacja robét budowlanych

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokonaé zagospodarowania terenu budowy

co najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie osobom

nieupowaznionym.

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje si¢ w taki sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla

ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé

granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic¢ staty nadzor.

Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczyé

miejsce postojowe na terenie budowy.

1.5.4.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym ,Decyzje o

pozwoleniu na budowe”) jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet

Specyfikacji Technicznej — zgodnie z postanowieniami umowy oraz Dziennik Budowy.

Wykonawca zatozy i bedzie prowadzit Ksiazke obmiardw, w przypadku postawienia

takiego wymogu w SIWZ.

Wszelkie koszty zwigzane z czynnos$ciami niezb¢dnych dokumentéw ponosi Wykonawca i

przyjmuje si¢ ze sg ujete w cenie kontraktowe;.

1.5.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy

oraz robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i

odbioru koncowego robdt, a w szczegdlnosci:

—zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0os6b wykonujacych czynnosci
zwiagzane z budowa 1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostgpem osob nieupowaznionych,

— Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowigzek uprzatnaé teren budowy po zakonczeniu
kazdego elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i
likwidacji terenu budowy,

— zabezpieczy teren budowy.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i

przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cene kontraktowq.
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1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy,

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych, Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie, konieczne kroki, majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm,
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) s$rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekoéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwos$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty latwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty, spowodowane pozarem, wywolanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.
Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwatly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdéw, wywolujacych szkodliwe promieniowanie, o stgzeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe, uzyte do robot, beda mialy aprobate techniczna, wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na $rodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pyliste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatow, od wiasciwych organow administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca.
Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen, zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak: rurociagi, kable, itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy, potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach, dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia, na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie, niezbedne zezwolenia
od wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe, nie bgda dopuszczone na $§wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel
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1.5.11.

1.5.12.

1.5.13.

1.5.14.

1.5.15.

1.5.16.

1.5.17.

nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie

spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywat

wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia

i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W

szczegbdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z

obowiazujacych przepisdéw prawa w zakresie BHP.

Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obowiazek sporzadzenia planu BIOZ zgodnie z

obowiazujacymi przepisami prawa.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeltnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca be¢dzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robot od daty rozpoczgcia do dnia wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez

Inspektora Nadzoru — tj. protokotu odbioru koncowego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byly w

zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora

Nadzoru powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu

tego polecenia.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy, wydane przez organy administracji

panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot,

np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,

poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za

wypelnienie wszelkich wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen

lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,

przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych

wladz na swoj koszt. Razem z harmonogramem rob6t w ciagu 20 dni od podpisania umowy

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolen wymaganych

do rozpoczecia i zakonczenia robot zgodnie z harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowaé si¢ do wymagan tych zezwolen w petni umozliwi¢ wiadzom

wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robot.

Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowg urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem 1 wyszczegolnic w uzgodnieniu

z uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w trakcie

ich przebudowy i budowy.

Tablica informacyjna

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru:

— tablicg informacyjna, zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji,
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru.

Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablic informacyjnych jest

uwzgledniony w cenie kontraktowej. Tablice informacyjne beda przez Wykonawce utrzymywane

w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot a po ich zakonczeniu zdemontowane.

Ochrona robét przed wplywem warunkoéw atmosferycznych

Ochrona robot przed wszelkim negatywnym wpltywem warunkéw atmosferycznych, nalezy do

Wykonawcy i przyjmuje si¢, ze jest wliczona w cen¢ kontraktows.

Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez

Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czgs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w

cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej

dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,

aoich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéory dokona
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odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty
i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektows ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
ST i1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Jezeli w ST dla poszczegolnych robot nie okre§lono warunkow technicznych wykonania i odbioru
robot, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.18. Rownowazno$¢ norm i zbior6w przepisow prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b¢da obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i
przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy, zapewniajagce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Roéznice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i1 przedlozone Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.19. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza
Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym,
geodezyjng i budowlang dokumentacje powykonawcza, sporzadzong w 5 egzemplarzach.
Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrgbnej
zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ kontraktowa.

1.5.20. Zaplecze Wykonawcy
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z
Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:
— zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

1.5.21. Rownowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bgda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisoéw,
o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju
lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne, odpowiednie normy, zapewniajagce réwny lub
Wwyzszy poziom wykonania, niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Inwestora.
Roéznice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami, musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone do zatwierdzenia.

2.0. Materialy i urzadzenia

2.1. Zrédla uzyskania materialéw
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje, dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan, okreslonych w SST, w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania SST w czasie
postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane, powinny spetniaé wymagania jako§ciowe, okre§lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie materialow
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego
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3.0.

4.0.

i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje, zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji, do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jako$ciowych materialow
z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty,
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegotowe
warunkdw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopoéw 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru, beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie, odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc,
wskazanych w dokumentach umowy, beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad,
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi, obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakos$ciowym
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow, beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdéw do wykonywania poszczegdlnych elementow robot, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu, nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot, powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu, bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami, okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
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Srodki transportu niecodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie, moga by¢ dopuszczone
przez wlasciwy zarzad drogi, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowania odcinkow
drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca dokona wszelkich, koniecznych uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcjg Drog,
celem unikniecia konfliktow z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnosci, zwigzane z transportem nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje sig, ze sa ujete
w cenie kontraktowej.

5.0. Wykonanie robot

5.1.

5.2.

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznej, projektem organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi, okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu, spowodowanego
przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostana, jezeli wymagaé tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robot, beda

oparte na wymaganiach sformutlowanych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej, a takze w normach i1 wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdéw i robot, rozrzuty

normalnie wystgpujace przy produkeji i przy badaniach materiatow, doswiadczenie z przesztosci, wyniki

badan naukowych oraz inne czynniki, wptywajace na prowadzenie robot. Polecenia Inspektora begda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Warunki kontraktu

Wykonawcy poszczegélnych prac, dziataja na podstawie kontraktu — umowy z inwestorem lub

generalnym wykonawca. Warunki kontraktu muszg uwzgledniaé wszystkie wymogi techniczne,

okreslone w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji techniczne;.

Z uwagi na wewnetrzng spojnos¢ i koordynacje poszczegolnych prac, niemozliwe jest zmienianie

przyjetych rozwigzan lub materialow bez sprawdzenia wptywu tych zmian na catos¢ realizacji obiektu.

W przypadku zawierania kontraktdéw na poszczegdlne prace, szczegblnie wazna jest ich wzajemna

koordynacja pod wzgledem zakresu prac, wzajemnej zaleznosci, kolejnosci realizacji, itd.

W przypadku niespojnosci pomigdzy ustaleniami kontraktu a dokumentacjg projektowa i specyfikacjami,

pierwszenstwo majg zawsze ustalenia kontraktu, o ile nie maja wptywu na bezpieczenstwo realizacji i

uzytkowania obiektu oraz nie pozostaja w sprzecznos$ci z odpowiednimi normami i przepisami.

Kontrakt na wykonanie poszczegdlnych prac, powinien uwzgledniac¢ nastepujace elementy:

— wymogi dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru poszczegdlnych
prac,

— wymogi dodatkowe inwestora oraz kierownictwa budowy,

—  wymog przestrzegania harmonogramu ogdlnego budowy oraz harmonogramoéow szczegdétowych,

— wymogi wynikajace z przestrzegania przepiséw prawa i zasad sztuki budowlanej,

— wymogi wynikajace z przepiséw wtadz lokalnych oraz stuzb porzadkowych,

— wymogi wykonania dokumentacji warsztatowej lub montazowe;j,

— wymog wykonania dokumentacji powykonawcze;j,

— pokrycia ryzyka w trakcie wykonywania prac, niezaleznie od ich pochodzenia,

— koszty ewentualnego zatwierdzania przez wlasciwe urzedy,

— koszty badan materiatow, elementdow budowlanych 1 sprzetu, wynikajacych z ewentualnych
wymogo6w lokalnych wtadz oraz wymogow inwestora,

— koszty ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej i zawodowej,

— koszty gwarancji i rekojmi,

— koszty ewentualnie naleznych odszkodowan za wszelkiego rodzaju szkody, spowodowane przez
wykonawce, jego pracownikow 1 sprzet oraz jego dostawcow, mieniu lub osobom w trakcie
wykonywania prac,

— koszty dostarczenia probek materiatow do akceptacji przez projektanta lub kierownictwo budowy,

— koszty wynikajace z koniecznosci przestrzegania przepisow bhp i ppoz. na budowie.
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

Znajomos$¢ zakresu prac

Wykonawey poszczegdlnych rodzajow prac, musza dokladnie znaé dokumentacje projektowa oraz

stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac.

W szczego6lno$ci Wykonawcy muszg zapoznac si¢ z:

— warunkami lokalnymi,

— warunkami gruntowymi,

— wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowigcymi dokumentacje projektowa, takze
wykonanymi przez innych wykonawcow branzowych, ktére precyzuja wymiary elementow,
przewidzianych do wzajemnej koordynacji wymiarowej i materiatowej,

— stanem zaawansowania realizacji obiektu, w celu zapewnienia wilasciwej koordynacji terminowej
wykonania poszczegdlnych prac.

Wykonawcy poszczegélnych prac, maja obowiazek zweryfikowania dokumentéw projektowych,

skierowanych do realizacji pod katem ich kompletnosci, prawidtowosci i wzajemnej zgodnosci oraz pod

katem wymogow kontraktu z inwestorem.

Wykonawcy powinni przed przystapieniem do realizacji prac, zweryfikowa¢ na miejscu prawidlowosé

przyjetych wymiaréw, podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzglednienia ewentualnych

korekt. Jesli poszczegdlne elementy nie moga zostaé wykonane zgodnie z zalozeniami, nalezy
bezzwlocznie powiadomi¢ projektanta, kierownictwo budowy i inwestora.

W celu prawidlowego przygotowania do realizacji, poszczegdlni wykonawcy powinni, o ile to mozliwe,

wykona¢ stosowna dokumentacj¢ warsztatowa lub montazowa. Dokumentacja ta podlega zatwierdzeniu

przez projektanta lub kierownictwo budowy.

Wykonawcy nie wolno dokonywa¢ zadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach

technicznych bez zgody projektanta i kierownictwa budowy.

Przed rozpoczgciem rob6t Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktoéry powinien sktadaé si¢ z czg¢séci opisowe;j i graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i1 organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢

zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot, okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu, spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw robot, bgda
oparte na wymaganiach, sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru, dotyczace realizacji robot, beda wykonywane przez Wykonawce nie

pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu

wstrzymania rob6ot w takiej sytuacji, ponosi Wykonawca.

Roboty rozbiérkowe
Elementy budowlane z miejsca rozbiorki nalezy usuna¢ i wywiez¢ na wysypisko lub w miejsce wskazane
przez Inwestora. Postgpowanie z tymi elementami z rozbiorki, powinno by¢ zgodne z Ustawg z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).

Projekt zagospodarowania placu budowy
Zaplecze budowy projektuje Wykonawca, uwzgledniajagc wymagania Zamawiajacego, dotyczace
przygotowania placu budowy do prowadzenia robot, wyposazenia budowy w niezbgdne instalacje
tymczasowe, skladowiska i inne obiekty potrzebne do wykonania robot, postepowania w przypadku
stwierdzenia istniejagcego uzbrojenia terenu, zapewnienia odpowiednich warunkéw higieniczno —
sanitarnych w pomieszczeniach personelu  Wykonawcy, zapewnienia odpowiednich warunkow
komunikacyjnych na placu budowy, lokalizacji obiektow placu budowy w sposdb zapewniajacy komfort
publiczny oraz wyposazenia budowy w urzadzenia, zapewniajace bezpieczenstwo personelu budowy i
0s0b trzecich. Wykonawca zobowigzany jest do:

— przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy lub
szkicoOw plandw organizacyjnych i ochrony placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji,

— utrzymania porzadku na placu budowy i jego, w miar¢ potrzeby, ogrodzenie,
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— wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skladowanie materialow i elementow
budowlanych,
— utrzymywaniu w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczeg6lnie w okresie wywozu
ziemi z wykopow,

— uzgodnienia z wlasciwym zarzadca drogi, projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

5.12. Obstuga geotechniczna i geodezyjna
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ pelna obstuge geodezyjna (w zakresie obshugi realizacyjnej
inwestycji oraz ewentualnych opracowan projektowych) i geotechniczna.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich
doktadnos¢.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodet¢ w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyl pomoca Inzynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych, wyznaczonych
przez Wykonawce.
Wykonawca zatrudni réwniez uprawnionego geologa do obstugi geotechnicznej — przeprowadzania
badan zaggszczenia gruntu, sprawdzania zgodno$ci rzeczywistych parametréw gruntu z przyjetymi do
projektowania, itp.

5.13. Projekt organizacji budowy
Wykonawca sporzadzi i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projekt organizacji budowy i
harmonogram robét, do jego akceptacji.

5.14. Istniejgce instalacje
Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak:
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, wodociag, gazociag i
tym podobne, przed rozpoczeciem wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia wodociagu i gazociggu, stupoéw i linii
energetycznej, kabli, punktdéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane
przez niego lub jego Podwykonawcow, podczas wykonywania robot.
Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie, powstate uszkodzenia na wtasny koszt.
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sasiedztwie budowy, spowodowane swoja
dziatalnoscia.
Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzér eksploatatordw istniejagcego uzbrojenia nad
wykonawstwem przy zblizeniach do istniejacych sieci), nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy
uwzgledni¢ je w kwocie kontraktowe;j.

5.15. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymoég, okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

6.0. Kontrola jakoSci robot
6.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robdt, bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jako$¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel. Laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia, niezbedne do pobierania prébek i badan materialow oraz robdt. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli, Inspektor nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan, celem
stwierdzenia, ze poziom robot jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania
materiatow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czgstotliwo$¢, sa okres§lone w szczegdlowych specyfikacjach technicznych, normach,
wytycznych, itp. W przypadku, gdy nie zostaly one tam doktadnie okreslone, Inspektor nadzoru ustali
zakres kontroli, jaki jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy, posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm, okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Jezeli sprzet badawczy, bedzie posiadat niedociggnigcia na tyle powazne, ze moga one wptynad
ujemnie na wyniki pomiarow, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
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6.2.

6.3.

6.4.

materiatéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcie w pracy laboratorium lub sprzgtu
zostanie usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robdt, jakosci materiatdow i elementdéw, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwos$¢ pobierania probek i badania materiatéw i robot.
Program zapewnienia jakoSci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru, programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
1) Czqsc 0goblna:

system (sposob i procedure) kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis wlasnego laboratorium lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez Wykonawcg),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiardw, itp.,

— sposob i formg przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub
zarzadzajacemu realizacja umowy,

— przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru.

2) Cze;sc szczegblowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
wykaz maszyn — urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,

— wykaz urzadzen pomiarowo — kontrolnych,

— sposoby dostarczania materiatdw budowlanych i wyrobow,

— urzadzenia do magazynowania i zaladunku materiatow,

— sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaje i cz¢stotliwos$¢ badan, pobieranie probek,
legalizacje i sprawdzenie urzadzen), prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek i elementéw budowlanych oraz wykonywania poszczegdlnych robot,

— sposob postepowania z materialami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom umowy.

Jezeli specyfikacja ogdlna warunkéw zamowienia nie wprowadza koniecznosci przedstawiania Programu
Zapewnienia Jakosci na piSmie, wszystkie powyzsze zagadnienia, bgda omoéwione i zapisane w trakcie
przekazywania placu budowy (wg wyzej wymienionych punktow).

W przypadku Wykonawcy posiadajacego certyfikat ISO 9001 (lub inny), jest on zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakos$ci, zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inspektor
nadzoru moze wymaga¢ dokumentdw, potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do
wykonywania konkretnych badan.

Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow, ponosi Wykonawca.
Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek, beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan, bedg odpowiednio opisane i oznakowane,

W sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pis$mie ich wyniki do akceptacji.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru autorskiego kopie raportow, z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni lub w terminie, okre$§lonym w Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ).
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6.5.

6.6.

6.7.

Wyniki badan (kopie), beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach, wedlug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania probek i badania materiatéw u zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli,

zapewniona bedzie wszelka, potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot, prowadzonego przez Wykonawce,

bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw i robot z wymaganiami SST, na podstawie wynikéw badan

dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania, niezaleznie od Wykonawcy, na

swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub

dodatkowych badan albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialow i

robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub

dodatkowych badan i pobierania probek, poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi, okres§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu, zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polska Normg lub
b) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja, okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST,

3. znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materialow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robot, bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan, beda odrzucone.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym, obowigzujacym Zamawiajgcego

i Wykonawce, w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane, spoczywa na kierowniku

budowy.

Zapisy w dzienniku budowy, beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty, beda oznaczone kolejnym numerem

zalacznika i opatrzone data oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot, podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan,
Z podaniem kto je przeprowadzal,
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6.8.

— inne, istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przediozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy, obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow, stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z

elementow robot. Obmiary wykonanych robot, przeprowadza si¢ sukcesywnie, w jednostkach przyjetych

w Kkosztorysie lub SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jakosci

materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, bgda gromadzone w formie

uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robét.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1] — [3], nastepujace

dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy, b¢da przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdéw budowy, spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w

formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy, beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu

na zyczenie zamawiajacego.

Program prob koncowych i szkolenia personelu

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia programu prob koncowych. Program ten zawieraé

bedzie szczegdtowy zakres, przebieg i wymagania prob koncowych. Program przygotuje Wykonawca i

przedtozy Inzynierowi do przegladu i zatwierdzenia, w terminie do 1 miesigca przed data rozpoczecia

prob koncowych, wedlug aktualnego harmonogramu robét. Program bedzie zawieral wszystkie

szczegblowo opisane czynnosci, ktére beda niezbgdne do wykonania, aby po zakonczeniu prob

koncowych calo$¢ obiektu mogla zosta¢ uznana za dzialajaca niezawodnie i zgodnie z kontraktem.

Program wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajacego i Inzyniera.

Wykonawca zawrze w programie wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do zastosowanej technologii,

wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram prob. W kazdym przypadku, program

bedzie uwzgledniat wymagania kontraktu oraz wymagania zawarte w zatwierdzonych dokumentach

Wykonawcy. Jezeli wymagania te nie zostang uwzglednione Iub sposéb ich uwzglednienia nie bedzie

gwarantowal spelienia wymagan kontraktu, Inzynier odrzuci program, a Wykonawca bedzie

zobowigzany do poprawienia i uzupeknienia programu, zgodnie ze wskazdéwkami Inzyniera.

Ponadto:

— Wykonawca robdt przeprowadzi szkolenie zatogi potrzebnej do obstugi obiektu, zard6wno na etapie
przekazania do obstugi w okresie przejsciowym oraz przed przekazaniem koncowym.

— Szkolenie powinno si¢ odbywac¢ na miejscu montazu poszczegélnych urzadzen.

— Szkolenia dla pracownikow, powinny odbywac si¢ na stanowiskach pracy, dostosowanych do funkcji
szkolonej osoby.

— W trakcie szkolenia nalezy zaznajomi¢ szkolonych z cato$cia procesu technologicznego, na poziomie
dostosowanym do funkcji szkolonej osoby.

— Szkolenie musi obejmowaé zagadnienia dotyczace automatyki, wspolpracy urzadzen, na poziomie
dostosowanym do stanowiska pracy.

— Czas szkolenia wg oceny Wykonawcy lecz gwarantujacy wystarczajace przygotowanie szkolonych
0s6b do samodzielnej obstugi urzadzen i szkolenia reszty zatogi.

— Wszelkie awarie dostarczonych urzadzen lub innych elementow, wywotane przez wadliwg prace
dostarczonych urzadzen, ktéra spowodowana zostata brakiem umiejetnosci przeszkolonej obshugi, na
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skutek udowodnionego niedostatku treningu, b¢da uznane za spowodowane przez Wykonawce i on
tez poniesie koszty usunigcia awarii, z calkowita wymiang uszkodzonego urzadzenia wiacznie, o ile
bedzie to konieczne.

— Wykonawca zorganizuje szkolenie dla personelu Zamawiajacego, zgodnie z programem szkolen,
przez siebie dostarczonym.

— Celem szkolen, przeprowadzanych przez Wykonawce, jest zapewnienie kursantom takich
umiejetnosci, aby byli oni zaznajomieni ze wszelkimi aspektami dzialania i obstugi, procedur,
wylaczania komponentéw/urzadzen, dostarczonych i zainstalowanych w obiekcie.

Wykonawca winien zapewni¢ wykwalifikowany i kompetentny personel szkoleniowy, ktory wykonywat

juz podobne zadania, w zblizonych warunkach.

Szkolenia 1 materialy szkoleniowe, winny by¢ w jezyku polskim. Materiaty szkoleniowe winny zosta¢

przekazane w 3 egzemplarzach zamawiajacemu.

7.0. Obmiar robét

7.1.

7.2.

Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t ma za zadanie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilo§¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot, wchodzacym w sktad
umowy. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie 1 terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé¢ obmiar co najmniej o 3 dni robocze.
Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w
szczegblowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.

Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo lub
pionowo wzdhuz linii osiowej w [m] z doktadnosciag do dwoch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dhugosci w [m?] z dokfadnoscia do dwoch
miejsc po przecinku.

Objetosé liczona bedzie na podstawie pomierzonych dhugosci oraz grubosci w [m?] z doktadnoscia do
dwoch miejsc po przecinku.

Tlo$ci elementow liczone beda w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢ uzupeinione szkicami w ksigzce
obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatgcznika. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru. Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé zgodnie z formularzem wyceny robot (przedmiarem
robot).

Sposob obmierzania poszczegdlnych robot nalezy przyjmowac zgodnie z pozycjami katalogowymi
opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robot).

Wszystkie wyniki obmiaru, sg wpisywane do ksiazki obmiarow. Ksiazka obmiar6w jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robot, ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robot rozbidrkowych oraz
zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowa obiektoéw budowlanych.

Jakikolwiek btad lub opuszczenie w ilo$ciach, podanych w przedmiarze lub specyfikacji technicznej, nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

Korekta ewentualnych btedow lub pominigtych pozycji w przedmiarze, wymaga pisemnego wystapienia
Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z zamawiajgcym,
jezeli zawarta umowa o wykonanie robdt nie stanowi inaczej.

Obmiaru wykonanych roboét, dokonuje Kierownik budowy. Ksigga obmiaru stanowi dokument,
pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu robot.

Obmiary wykonanych robot, przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w slepym
kosztorysie i wpisuje do ksiggi obmiaru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wazne $wiadectwa.
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7.3.

74.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymane w nalezytym stanie przez
caty okres trwania robot. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wymagaja
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego realizacja umowy.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesigcznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie
lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe, odpowiadajace odnoSnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm,
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.0. Odbior robot

8.1.

8.2.

8.3.

84.

Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczegdlnych robét, roboty
podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi cze$ciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robot
oraz ilo$ci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ danej cze$ci robot do odbioru, zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru, na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
Odbiér czesSciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt (np. roboty
przygotowawcze, ziemne, itp.). Odbiér czesciowy robdt dokonuje si¢ wedtug zasad jak przy odbiorze
koncowym robot.
Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot, stanowigcych z reguty catosé
techniczng oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonang czes$¢ robot, dla ktorej w szczegdlowych
warunkach umowy, zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru.
Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbiorow etapowych, dokonuje si¢ w czasie
projektowania organizacji robot.
Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego, zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokonuje odbioru.
Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakoS$ci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na

podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz

zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie

odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w

zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w

poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje

czynnosci i1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z

uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja

oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy =z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

3. protokoty odbiordéw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiar6w (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny p uplywie rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robdt(koncowy)
robot”.

9.0. Warunki platnosci
9.1. Ustalenia ogolne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:
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— robocizng¢ bezposrednia,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw
technicznych, kosztoéw badan okresowych, legalizacji i innych),

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzagdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody,
budowy drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty za dzierzaweg placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie
terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza; optaty za
zajecie pasa drogowego, oplaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia; koszty
wykonania robot towarzyszacych jak koszty w zakresie rusztowan itp., koszty wywozu i utylizacji
materiatow pochodzacych z rozbidrek wraz z oplatami wysypiskowymi,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

— niezbedne oplaty, miedzy innymi: oplaty zwigzane z utylizacja odpaddéw, oplaty za zajecia pasa
drogowego, optaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, optaty za obsluge geologiczna,
geodezyjna i archeologiczng, optaty za wlaczenia do sieci, oplaty zwigzane z odszkodowaniami za
zajgcia gruntu i inne,

— inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegotowych.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

C) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatel,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuni¢cie wbudowanych materiatlow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.
9.4. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10.0. Przepisy zwigzane
10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pozniejszymi zmianami).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
poézniejszymi zmianami).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pOzniejszymi zmianami).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).
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10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych, upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie Sposoboéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych (tom I, II, 111, IV, V),
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo —
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 r.
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B. ROBOTY BUDOWLANE

45000000-7: Roboty budowlane
45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

B-01.00.00. Zagospodarowanie terenu kod CPV —45112700-2
B-01.00.01. Zielen kod CPV - 45112700-2
B-02.00.00. Roboty ziemne kod CPV —45111200-0
B-02.01.00. Wykopy kod CPV —45111200-0
B-02.02.00. Zasypki kod CPV —45111200-0
B-02.03.00. Transport gruntu kod CPV —-45111200-0
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. ROBOTY BUDOWLANE

kod CPV - 45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

B-01.00.00. Zagospodarowanie terenu
B-01.00.01. Zielen

SPIS TRESCI

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robot

8.0. Odbiér robét

9.0. Warunki platnosci
10.0. Przepisy zwiazane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot szczegolowych specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszych SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu , w ramach przebudowy ul. Krasickiego w Starogardzie Gdanskim.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowe specyfikacje techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zagospodarowania terenu i matej architektury.
B-01.00.00. Zagospodarowania terenu
B-01.00.01. Zielen

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST A. Wymagania ogodlne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. Materialy
2.1. Zielen
Zielen do wycinki
W zwigzku z projektowang inwestycja nastgpuje kolizja z drzewostanem istniejagcym i kwalifikuje si¢ go
do wycinki wg tabeli:

Nr{ Nazwa polska Nazwa laciniska |Obwéd pnia| Wysokos¢| Rzut | Wiek | Tlos¢
(cm) (m) korony |drzewa| pni
(m) (lata)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
6 [Klon pospolity Acer platanoides 130 7 5 68 1
(nawys. 5cm
154)
7 [Klon pospolity Acer platanoides 104 6 5 55 1
(nawys. 5cm
128)
Zielen do nasadzenia
Projektuje si¢ nasadzenia drzew wg tabeli:
Nazwa polska | Nazwa lacinska Ilo$¢ sztuk Uwagi
A Klon jawor Acer 3 Nasadzenia zastgpcze za
pseudoplatanus wycinke Klonu
pospolitego

Roboty pielegnacyjne i zabezpieczajace istniejacq zielen

Roboty budowlane prowadzi¢ z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od korzeni drzew.

Nie uktada¢ materiatéw w bezposrednim sasiedztwie pni.

Drzewa, na czas prowadzenia robot, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, poprzez
oblozenie pni deskami, bez ingerencji w tkanke drzewa.

Zatrawienia

Projektuje si¢ zatrawienia = 1650 m?

Trawniki nalezy wykona¢ wg n/w technologii.

Teren przeznaczony do obsiewu nalezy obsypa¢ 10cm warstwa ziemi urodzajnej (humus), a nastgpnie
obsia¢ mieszanka traw.

Humus powinien by¢ wolny od zanieczyszczen oraz kamieni, powinien zawiera¢ co najmniej 2% czgsci
organicznych i by¢ wilgotny.

Wymagania dotyczace obsiewu:

- teren oczyszczony z gruzu oraz zanieczyszcz., obniz. o ok.2cm w stos. do obrzezy

- humus nanosi¢ rowna warstwa i wymieszany z nawozami uniwersalnymi

- przed siewem teren nalezy watowaé walem ogrodowym lub zagrabié
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- Nasiona traw przykry¢ poprzez przemieszanie ziemi watem lub grabienie

- na koniec obsiewu ziemi¢ zwatowac w celu ostatecznego wyrdwnania.

Doboru gatunku traw dokona¢ w zaleznosci od rodzaju gleby. Zaleca si¢ mieszanki traw o drobnym i
gestym ukorzenieniu i spetniajace wymagania PN-R-65023: 1999 i PN-B- 12074:1998.

Ilo$¢ nasion do wysiewu:

- 1 do 4 kg na 100 m2 dla terenu ptaskiego

- 4 kg na 100 m2 dla skarp

Kryteria, ktorym powinna odpowiada¢ ziemia urodzajna:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12-18%

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%

- frakcja piaszczysta (od 0,05 do 2,0 mm) 45-70%
b) zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2
c) zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2
d) kwasowos¢ pH >55

Trawniki nalezy wykona¢ wedtug nastgpujacej technologii:

— wyréwnac podtoze,

— zagesci¢ grunt,

— rozscieli¢ ziemi¢ urodzajng warstwa grubosci 10 cm,

— rozrzucié¢ nawozy mineralne — w ilosci 2 kg/100m’ — z zagrabieniem,

— wysiaé nasiona traw — w ilo$ci 3kg/100m? — z zagrabieniem i ubiciem.

Po wykonaniu rob6t ziemnych powierzchnie skarp nalezy wyrownac¢, umocnic¢ geokrata i przykry¢
humusem gr. 10 cm, a nastgpnie obsia¢ mieszg traw.

Bilans terenu :

1/ Roboty rozbiérkowe

- nawierzchnia asfaltowa drogi - 1920 m?

- nawierzchnia chodnika z plyt betonowych — 700m?

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej - 70m?

- nawierzchnia zjazdéw i placow z kostki betonowe;j —  800m?

2/ Bilans robét drogowych:

- droga o nawierzchni asfaltowej - 1630m?

- nawierzchnia z kostki betonowej do przetozenia —  345m?

- sciezka rowerowa 0 nawierzchni z kostki betonowej —~  805m?

- chodnik o nawierzchni z kostki betonowej —  830m?

- plac z kostki z kostki betonowej - 8m

- azyl o nawierzchni z kostki betonowej —  4Tm?

- zabruk z kostki brukowej kamiennej - 3Bm

- zatoka autobusowa. z kostki brukowej kamiennej - 102m?

- parkingi z kostki betonowej - 175m?

- Zjazdy na posesje 0 nawierzchni z kostki betonowej - 142m?

- zatrawienie —  1650m?
3.0. Sprzet

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i mala architektura moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.0. Transport
Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby uniknaé trwatych
odksztalcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betonéw) oraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.

5.0. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu rob6t budowlanych oraz
drogowych.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewéw
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Roboty zwiazane z usuni¢ciem drzew i krzewow obejmuja wycigcie i wykarczowanie drzew i krzewow,
wywiezienie pni, karpiny i gatgzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz
usunigcie do utylizacji pozostatosci po karczowaniu.

Teren pod budowe w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopow i w innych miejscach wskazanych

w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzewow.

Projektant przygotowuje dokumentacj¢ gospodarki drzewostanem i umieszcza odpowiednie pozycje

W przedmiarze robot. Wykonawca na etapie sporzadzania oferty wycenia roboty zwigzane

z wykarczowaniem drzew wraz z kosztami wycinki. Przed przystapieniem do wykonania rob6t
Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego, na podstawie udzielonego pelnomocnictwa, zawiadamia
odpowiednie urz¢dy o przystapieniu do wycinki. Zgoda na prace zwigzane z usuni¢gciem drzew i krzewow
powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego przed przystapieniem do procedury przetargowej.

Wycinke drzew o wlasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie r¢gbnym
ustalonym przez Inzyniera Kontraktu.

W migjscach dokopow i tych wykopdw, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy,
teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowacé pnie i usuna¢ korzenie tak, aby zawartos¢ czesci
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczyscic tak, aby czgsci roslinnosci nie znajdowaly si¢ na glebokosci
do 60 cm ponizej niwelety robdt ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkoéw podanych

w punkcie 5.3.

Roslinno$¢ istniejagca w pasie robot, nieprzeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktdra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonawcg, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob
zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

Odkryte bryly korzeniowe nalezy zabezpieczy¢ przed przesuszeniem za pomoca mat jutowych.
Ewentualne wycigcie fragmentéw korzeni wykona¢ przy pomocy ostrych narzedzi celem uniknigcia
poszarpania krawedzi. Obcieta powierzchni¢ zabezpieczy¢ impregnatem np. IMPREX. Nastepnie nalezy
zmniejszy¢ mase asymilacyjng danego drzewa proporcjonalnie do zmniejszenia bryty korzeniowe;,
jednak nie wigcej niz 20 % pod $cistym nadzorem Inspektora Terenow Zieleni. Po zasypaniu odkrytej
bryty korzeniowej ziemig dodatkowo utozy¢ wokot korzeni 20 cm warstwe ziemi zyznej i obficie podlac.
W miejscach, gdzie nalezy zadbac o szczegdlng ochrong drzew nie nalezy wykonywaé wykopow
otwartych, lecz zastosowac¢ przewierty sterowane.

5.3. Usunigcie drzew i krzewéw

54.

5.5.

Pnie drzew i krzewdw znajdujace si¢ w pasie robdt ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem

nastgpujacych przypadkow:

a) w obrebie nasypow — jezeli $rednica pni jest mniejsza od 8 c¢m i istniejgca rzedna terenu w tym
miejscu znajduje si¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo
powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ §cigte nie wyzej niz 10 cm
ponad powierzchni¢ terenu. Powyzsze odstepstwo od ogolnej zasady, wymagajacej karczowania pni,
nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawg nasypu.

b) W obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego si¢ z terenem. W tym przypadku pnie
powinny by¢ §ciete rowno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopdéw doly po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do

budowy nasypdw i zagescié, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST B-02.00.00. ,,Roboty ziemne”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie

w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdt w taki sposdb, aby drzewa przedstawiajace wartos¢ jako

materiat uzytkowy nie utracity tej wlasciwosci w czasie robot.

Mtode drzewa i inne ro$liny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duza

ostroznoscia, w sposob, ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastgpnie zasadzone w odpowiednim

gruncie.

Zniszczenie pozostalo$ci po usunietej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST lub

wskazaniami Inzyniera Kontraktu.

Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na kore drzewna za pomoca specjalistycznego sprzetu, to sposob

wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po

przerdbce i1 karczowaniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy na legalne
wysypisko.

Trawniki

5.5.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
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— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony
w stosunku do gazonow lub krawgznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng
(ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zakladaniu trawnikdéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm
nad terenem,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwa i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrownana,

— przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ walem gladkim, a potem watem - kolczatka
lub zagrabié,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrze$nia,

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze SST
przewiduje inaczej,

— na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje
inaczej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyroéwnania 1 stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gladkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.5.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikow jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

— nastgpne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdéw powinno by¢é wykonane z 1-miesi¢cznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyjac pierwsza polowe pazdziernika),

— Koszenia trawnikéw w calym okresie pielggnacji powinny sie odbywaé czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysoko$¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy,

— chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; $rodki chwastobodjcze
0 selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostrozno$cig i dopiero po okresie 6 miesigcy
od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki

nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w

poszczegolnych porach roku:

— wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigckszajac dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6.0. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Jakos¢ robdt budowlano — montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione
w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. Biezacej kontroli poddany jest nie tylko przebieg ale
i stan robot, zarowno pod wzgledem ilosciowym jak i jakoSciowym. Kontrola moze dotyczy¢ rowniez
wyrobu budowlanego, prawidlowosci jego oznakowania lub dokumentacji technicznej, dotyczacej tego
wyrobu.

6.2. Badania i pomiary (sposob i czestotliwo$¢)
Sposob badan, przeprowadzonych dla poszczegdlnych robdt lub ich fragmentow, musi doktadnie
odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach (Polskie Normy, Instrukcje ITB itp.).
Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych badan i pomiaréw, nalezy traktowacé jako czgsé
sktadowg protokotéw odbioru i zataczy¢ do dziennika budowy — dotyczy to m.in. powykonawczych
operatow geodezyjnych, protokotéw z pomiaréw geodezyjnych oraz rzeczywistych odchytek
montazowych.

6.3. Ocena wynikow badan
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6.4.

Ocena wynikow badan, powinna by¢ zgodna z wymaganiami obowigzujacymi dla kontrolowanego
zakresu robot, wedtug odpowiednich przepisow (Polskie Normy, Instrukcje ITB, itp.), oraz instrukcji
producentow.

Nie dopuszcza si¢ zwigkszenia lub zmniejszenia zakresu badan i ich interpretacji, niezgodnej

Z obowigzujacymi aktami prawnymi i normalizacyjnymi.

Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m?),

— pomiaru odleglosci wywozu zanieczyszczen na zwalke,

— wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
— 1ilosci rozrzuconego kompostu,

— prawidlowego uwatowania terenu,

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

— okres6w podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania plaszczyzn trawnikow o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

— prawidlowej gestosei trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

— obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

7.0. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru s3:

B-01.00.00 Zagospodarowanie terenu - m*,mb

B-01.00.01 Zielef - m? wykonanej zieleni, 1 szt. usunictego drzewa

8.0.

8.2.

Odbior robot
8.1.

Ogélne zasady odbioru robét

Odbidr robot (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

— obowigzujacymi normami i przepisami;

— ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom 1,
wydawnictwo Arkady, Warszawa 1989, sprawdzajac aktualno$¢ norm i przepisow zwigzanych,
wymienionych w tym opracowaniu.

Niezbednymi dokumentami, wymaganymi przy czynnosciach odbiorowych sa:

protokoty odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze,

karty gwarancyjne,

— wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.

Roboty zwigzane z montazem elementow, bedacych czgsciami systemow (np. tawki), powinny by¢

odebrane przy udziale dostawcy lub producenta systemu, zgodnie z instrukcjami zawartymi

w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych i gwarancyjnych producenta.

Odbior czesciowy, koncowy i ostateczny

Do odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu sa wymagane protokoty odbioru podtoza

gruntowego i podsypek piaskowych.

Przedmiotowy obiekt nalezy podzieli¢ na czesci ktore w miare postepu robot powinny by¢ przedmiotem

odbioru ze strony inwestora. Odbiér odbywa si¢ wg 3 faz dziatania:

— przygotowanie okreslonego odcinka budowy do odbioru,

— zgloszenie danego odcinka robot do odbioru, przez odpowiedni zapis w dzienniku budowy; wpis
potwierdza inwestor, ustalajac jednoczes$nie date odbioru,

— przeprowadzenie odbioru polegajacego na szczegoétowych ogledzinach robot lub czesci obiektu,
poréwnaniu ich z projektem.

Odbioru koncowego dokonuje komisja, powotana przez Inzyniera. Jako$¢ i ilos¢ zakonczonych robét,

komisja stwierdza na podstawie badan i pomiar6w oraz ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodnos$¢

wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.

Koncowy odbidr obiektu, zwigzany jest rownoznacznie z przejeciem go do uzytkowania.

9.0. Warunki platnosci
Warunki i podstawy platnosci podane sa w warunkach kontraktu.
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Podstawa ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostk¢ obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
rachunku ilo$ciowego.
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnos$ci i badania, sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone w SST dla tej roboty i w dokumentacji projektowe;.
Stawka jednostkowa powinna obejmowac robocizng bezposrednia, warto§¢ materialow wraz z kosztami ich
zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (transport na
teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz), podatki, ewentualne cta. Koszty posrednie w sktad ktérych
wchodza koszty ogdlne budowy i koszty zarzadu jednostki gospodarczej, zysk zawierajacy ewentualne ryzyko
Wykonawcy z tytulu innych wydatkow, mogacych wystapi¢ w trakcie realizacji robot i w okresie
gwarancyjnym.
Stawka jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dana pozycj¢ w wycenionym rachunku ilo§ciowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt, objetych ta pozycja
kosztorysowa.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:
roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, roz$cielenie ziemi urodzajnej,

rozrzucenie kompostu,
zakladanie trawnikow,

pielegnacj¢ trawnikdéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie

10.0. Przepisy zwiazane

1.

2.
3.
4

o

PN-86/B-02480
PN-88/B-04481
PN-77/8931-12
PN-B-06050:1999

PN-1SO 3443:1994
PN-1SO 3443-
6:1994

PN-1SO 3443-
7:1994

PN-1SO 3443-
8:1994
PN-1SO 4464:1994

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

Oznaczenia wskaznikow zageszczania gruntow.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lania.
Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady ustalania kryteriéw odbioru,
kontrola zgodno$ci wymiardéw z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna. Metoda |

Tolerancje w budownictwie. Ogoélne zasady ustalania kryteriéw odbioru,
kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna. Metoda 1l (Metoda kontroli statystycznej).

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robdt budowlanych.

Tolerancje w budownictwie. Zwigzki pomigedzy réoznymi rodzajami odchytek
i tolerancji stosowanymi w wymaganiach.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B. ROBOTY BUDOWLANE

kod CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

B-02.00.00 Roboty ziemne
B-02.01.00 Wykopy
B-02.02.00 Zasypki
B-02.03.00 Transport gruntu

SPIS TRESCI

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot
6.0. Kontrola jakoS$ci robot
7.0. Obmiary robot

8.0. Odbiory robot

9.0. Platnosci

10.0. Uwagi szczegolowe
11.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot Szczegotowych Specyfikacji Technicznych (SST) wykonania i odbioru robét
budowlanych

Przedmiotem niniejszych Szczegdétowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych, w ramach przebudowy ul.
Krasickiego w Starogardzie Gdanskim.

Zakres stosowania SST

Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, stosowane jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W ramach prac budowlanych, przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

— wykonanie wykopow,

— wywiezienie nadmiaru ziemi,

— wszystkie inne, niewymienione wyzej robot ziemne, jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne, stanowigce podstawe do wykonania tych robot, sa przedstawione na rysunkach
W zwiagzku z budowa uktadu drogowego nalezy zabezpieczy¢ istniejaca sie¢ teletechniczng rurami
ostonowymi dwudzielnymi PEHD 110 na tacznej dtugosci 49,5mb.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi
i okres$leniami podanymi w ST A. Wymagania og6lne.
Technologia robot ziemnych, polega na wykonaniu wykopow o roznych formach i wymiarach, przez
odspojenie i wydobycie urobku z wykopu, przemieszczenie go na wskazane miejsce i uformowanie
nasypu, zgodnego z celem i przeznaczeniem budowli ziemnej.
Budowle ziemne, dzieli si¢ na trzy grupy, w zalezno$ci od ich przeznaczenia. Sa to:
1) Budowle ziemne czasowe, ulegajace zasypaniu po zrealizowaniu rob6t budowlanych lub
instalacyjnych, sposrod ktorych nalezy wymienié:
— wykopy pod obiekty budowlane,
— rowy do instalacji oraz innych urzadzen podziemnych.
2) Budowle ziemne state, ktorym nadaje si¢ okreslone, trwate ksztatty i wymiary.
3) Roboty plantacyjne, majace na celu przygotowanie powierzchni terenu dla przysztych obiektow, przez
uzyskanie wymaganych poziomow.
Wykopy klasyfikuje si¢ stosownie do ich wymiarow jako:
— szerokoprzestrzenne o szerokosci dna wigkszej niz 1,5 m i nieograniczonej dhugosci,
— waskoprzestrzenne o szerokosci dna mniejszej lub rownej 1,5 m i nieograniczonej dtugosci,
— jamiste o szerokosci i dtugosci dna lub $rednicy mniejszej lub roéwnej 1,5 m.
Charakterystyka gruntdéw i ich klasyfikacja.
Klasyfikacja gruntow do celow budowlanych, uwzgledniajaca ich cechy fizyczne, wytrzymatosciowe,
chemiczne i mechaniczne, zawarta jest w normie PN-86/B-02480.
Ze wzgledu na mozliwoéci techniczne wykonania robot ziemnych, stosuje si¢ podzial gruntéw na
kategorie, uwzgledniajace stopien trudno$ci odspojenia i wydobycia urobku.
Dla uproszczenia w specyfikacji przyjeto podziat gruntdéw na cztery zasadnicze kategorie. Sg to:
Kategorie | — I, do ktorych zalicza si¢: gleby uprawne z darnia lub korzeniami grubosci do 30 mm, less
wilgotny, nasyp z piasku oraz piasku mato gliniastego z odpadami drewna, piasek gliniasty, piasek
wilgotny, torf z korzeniami grubosci do 30 mm.
Kategoria III, do ktoérej zalicza si¢ glebe uprawng z korzeniami grubosci ponad 30 mm, gling wilgotng —
twardoplastyczng i plastyczng, it wilgotny twardoplastyczny, less potzwarty, madre gliniasta, namuty
rzeczne gliniaste, nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu lub lessu z gruzem z odpadami drewna,
pospotki, piasek gliniasty potzwarty, torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm, zZwir.
Kategoria IV obejmujaca gling wilgotna potzwarta i zwarta oraz zwatowa z gtazami do 10% objgtosci,
it malo wilgotny potzwarty i zwarty, less suchy, nasyp zlezaty z gliny, it z gruzem lub odpadami drewna,
otoczaki o $rednicy do 90 mm, gruz budowlany, zwir zwarty, pospotke zwarta.
Wyro6znia si¢ rowniez podzial na dwa rodzaje gruntow pod wzgledem nasycenia woda:
— grunty suche lub normalnej wilgotno$ci,
— grunty mokre.
Roboty, wykonywane w mokrych gruntach, nalezy wycenia¢ wedtug indywidualnych projektow,
z uwzglednieniem robodt drenazowych, wzmacniajacych i zabezpieczajacych.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Przed rozpoczeciem robot ziemnych, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ zielen przeznaczong do
pozostawienia, przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz mozliwo$cig uschnigcia.
Z czynnosci tych nalezy sporzadzi¢ protokol przy udziale Inwestora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow, wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.
1.6. Dokumenty budowy
Dokumentacja, przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy, musi by¢ zgodna z zasadami,
podanymi w SST A. ,,Wymagania ogdlne”.
Dodatkowo wykonawca dostarczac¢ bedzie nastgpujace informacje:
1. Harmonogram i kolejnos¢ prac ziemnych.
2. Rysunki robocze, wymagane przez Inspektora nadzoru.

2.0. Materialy

2.1. Zrédla uzyskania materialéw (piaski, zwiry, inne kruszywa, humus)
Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrodta pozyskania lub
wydobywania kruszyw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly, spelniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych organéw witadzy, na
pozyskanie kruszyw z jakichkolwiek zroédet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatlow
z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot, chyba, Ze postanowienia ogdlnych lub szczegdtowych
warunkdéw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktady czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru, bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu, po ukonczeniu roboét.
Wszystkie odpowiednie materiaty, pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc,
wskazanych w dokumentach umowy, beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Z wyijatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie b¢dzie prowadzi¢
zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach
umowy.
Eksploatacja zrédet materiatdw, bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi, obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwos¢ do roboét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materialow bedg zlokalizowane w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow, powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow, moga by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objgtosci robot ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objgtosci robot
ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy,
Z przeznaczeniem innych niz budowa nasypoéw lub wykonanie prac objetych kontraktem.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrddet
wilasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
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Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3.0. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robdt, powinien by¢ zgodny z oferta

Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,

a w przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany

przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedacy whasno$cia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami

dotyczacymi jego uzytkowania.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Ze wzgledu na rodzaj wykonywanych czynnos$ci, sposréd maszyn do robdt ziemnych, mozna wyrdznié:

— maszyny do odspajania gruntdw z mozliwoscia ich przemieszczenia na niewielkie odlegtosci; urobek
przez nie odspajany, transportuje si¢ na miejsce przeznaczenia oddzielnymi maszynami; do maszyn
tych zalicza si¢ wszystkie koparki jedno- lub wielonaczyniowe oraz tadowarki i spycho - tadowarki,

— maszyny do odspajania i przewozenia urobku na miejsce sktadowania lub wbudowania wraz z
mozliwoscig uktadania gruntu w nasyp lub zwaltke; do maszyn tych zalicza si¢ zgarniarki wszystkich
typow,

— maszyny do odspajania i przesuwania urobku na przeznaczone miejsce za pomocg lemieszy lub
talerzy; do maszyn tych zalicza si¢: spycharki, koparko-spycharki, rowniarki,

— maszyny do pionowego transportu ziemi z wykopow (przenosniki tasmowe, wyciagi pochyte czyli
skipowe, zurawie o matym udzwigu),

— maszyny do poziomego transportu (réznego rodzaju $rodki transportowe, poczawszy od taczek az po
wagony kolejowe),

— maszyny do robot pomocniczych czyli do zaggszczania gruntu (walce, wibratory, ubijaki),
spulchniania gruntu (zrywarki, ptugi, talerze), usuwania zadrzewien, itp.

Podziat ten, ze wzgledu na konstruowanie maszyn o coraz wigkszej uniwersalnosci, nalezy traktowaé

jako ramowy.

4.0. Transport
Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu, powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odleglosci transportu.
Wydajnosé¢ srodkoéw transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwicgkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone, nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwickszone odleglosci nie zostaly wezedniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.
Materialy w srodku transportowym nalezy umiesci¢ na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5.0. Wykonanie robot

5.1. Zasady ogélne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST A. ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Ogoélne zasady prowadzenia robét ziemnych
Roboty ziemne musza by¢ prowadzone na podstawie i zgodnie z dokumentacja projektowa, w
szczegllnosci z zatwierdzonym projektem zagospodarowania terenu, planem istniejgcego uzbrojenia
terenu (nadziemnego i podziemnego), uzgodnionym przez odpowiednie stuzby geodezyjne i wynikami
badan geotechnicznych.
Roboty ziemne, w zaleznosci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastgpujacymi metodami:
— mechaniczng, polegajacg na wykonaniu czynnos$ci zasadniczych i pomocniczych, z zastosowaniem

roéznego rodzaju sprzetu i maszyn,
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5.3.

54.

5.5.

— reczno - mechaniczng, w ktorej odspojenie i zatadowanie gruntu do srodkow wydobywczych
nastepuje rgcznie, transport zas na odktad lub srodki transportowe mechaniczne, za pomoca
transporterow tasmowych, wyciagow skipowych, lekkich zurawi, itp.,

— reczng, w ktorej wszystkie czynnosci sg wykonane sita migsni ludzkich i za pomoca narzedzi.

Doboér metody lub wykonanie robdt, jednoczesnie kilkoma metodami, zalezy od ilo$ci robdt i warunkow,

w jakich majg by¢ prowadzone. Przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania danych,

zawartych w projekcie, nalezy takze przestrzega¢ nastgpujacych, ogdlnych zasad i warunkoéw

technicznych:

— spody wykopow, w przypadku nieumys$lnego przekopania, nie moga by¢ zasypane gruzem, lecz
powinny by¢ wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym lub cementem;

— wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane, aby
unikna¢ osuwania si¢ skarp;

— do wykonywania nasypow, nalezy uzywac gruntéw takich, jak: piaski, zwiry, piaski gliniaste, skaty
twarde, tzn. wszystkie grunty o granicy ptynnosci mniejszej niz 65; nie wolno stosowa¢ do tych
konstrukcji torfow, gruntow ilastych, ziemi urodzajnej, itp.; przy spelnieniu pewnych warunkow,
tzn. zabezpieczeniu nasypu;

— przy zasypywaniu wykopdw, grunt trzeba zageszcza¢ warstwami grubosci nieprzekraczajacej 20 cm —
przy zageszczeniu rgcznym i 50 cm — przy zaggszczeniu mechanicznym;

— nie wolno uzywac¢ do zasypywania wykopow gruntow zmarznigtych, torfoéw, darniny, itp.,

— nasypy nalezy wykonywa¢ warstwami poziomymi, starannie je zageszczajac,

— wysokos¢ nasypu i szeroko$¢ jego korony, powinna by¢ wigksza od zatozonej (ze wzgledu na
osiadanie); powinno to by¢ przewidziane w projekcie,

— nachylenie skarp wykopow tymczasowych, nalezy ksztattowa¢ zgodnie z danymi, zamieszczonymi w
tablicach, w zaleznosci od rodzaju gruntu, glebokosci wykopu i obcigzenia naziomu.

Przygotowanie terenu

Do robdt przygotowawczych zalicza si¢ wszystkie te prace, ktore trzeba podjaé przed przystapieniem do

wiasciwych robot ziemnych, a wigc:

— wykonanie obiektow zagospodarowania placu budowy, a w szczegdlnosci: wybudowanie drog
tymczasowych, zaplecza technicznego, zaplecza administracyjno — socjalnego, doprowadzenia i
rozprowadzenia energii elektrycznej i wody,

— sprawdzenie zgodnosci z projektem lokalizacji urzadzen i przebiegu sieci podziemnych i
nadziemnych,

— przeniesienie kolidujacych z projektem, podziemnych sieci urzadzen statych lub tymczasowych,

— usunigcie drzew, krzewow i innej roslinnosci,

— rozbiorke istniejacych obiektow budowlanych lub ich resztek oraz usunigcie gruzu,

— zasypanie dotow i usunigcie z terendw przeznaczonych pod nasypy gruntow, scisliwych i
zanieczyszczonych elementami gnilnymi,

— wykonanie zabezpieczen osuwisk,

— usunigcie warstwy ziemi roslinnej,

— zabezpieczenie terenu przed wodami opadowymi,

— jesli zachodzi konieczno$¢, obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych,

— spulchnienie gruntdow spoistych,

— urzadzenie przejazddéw i drog przejazdowych i objazdowych,

— wytyczenie projektowanych obiektow w terenie.

Sprawdzenie zgodno$ci warunkow terenowych z projektowanymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu, nalezy sprawdzi¢ zgodnosé

rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar

sytuacyjno — wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych. Przed rozpoczgciem i w trakcie wykopow nalezy
wykonywac¢ pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustaleniem kotkoéw kierunkowych, taw
wysokosciowych i reperow pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacja kontrolna
robot ziemnych i dna wykopu.

Wykonywanie wykopéw

Wykop, w zaleznosci od wymiaréw, mozna wykona¢ jedng z dwoch podstawowych metod:

— czotowa (poprzeczng), przy wykopach o duzych glebokos$ciach, lecz matej szerokosci; metoda ta jest
wykorzystywana przewaznie przy wykopach pod wszelkiego rodzaju instalacje podziemne, przy
poprzecznym przerzucie odspojonej ziemi oraz przy innych, gltebokich wykopach o niewielkich
wymiarach w planie; do wykonania wykopdw tg metoda najlepiej nadaja si¢ wszelkiego typu koparki,

— warstwowa (podtuzng), ktéra umozliwia prowadzenie robdt dwoma sposobami: warstwami, grubo$ci
zaleznej od uzytego sprzetu na catej powierzchni terenu (uzywa si¢ wtedy spycharko-zgarniarek) lub
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koparkami, robigcymi wykop szerokosci i glgbokosci rownej zasiggowi ramienia koparki; taki wykop
poszerza sie i poglgbia stopniowo, do zatozonych wymiarow.
Pamigtac nalezy, ze do prac przystepuje si¢ po szczegélowym przeanalizowaniu warunkow terenowych
(zwlaszcza przy wykonywaniu wykopow szerokoprzestrzennych) oraz ustaleniu etapdéw poszczegolnych
przej$¢ koparki, kierunkéw kopania, drég dojazdowych i wyjazdowych, srodkdéw transportowych oraz
sposobu zabezpieczenia terenu przed woda opadowa.

5.6. Zabezpieczenie skarp wykopéw

1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej, dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1.5

2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu, na szerokos$ci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu, powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypoéw i materiatow, oraz miec¢
spadki umozliwiajace odplyw wod opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢, w zaleznosci od wstgpowania niekorzystnych czynnikow.

5.7. Tolerancja wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

5.8. Postepowanie w wypadku przeglebiania wykopow

1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszania naturalnej struktury gruntu.

2) Warstwa gruntu o grubo$ci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia, powinna
by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

3) W przypadku przeglebiania wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia, nalezy porozumiec¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich
decyzji.

5.9. Podklady pod fundamenty

5.10.

5.11.

5.12.

5.9.1. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty
Uktadanie podktadu powinno nastapic¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

Zasypywanie wykopow

Wykopy powinno si¢ zasypywaé niezwlocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie narazac¢

wykonanych konstrukcji lub instalacji na dziatanie wptywow atmosferycznych, szczegdlnie w okresie

jesienno-zimowym. Wykopy nalezy zasypywac warstwami, grubo$ci 20 cm, starannie je zageszczajac.

Przy pracach w okresie zimowym, nalezy uwazac, aby ilo$¢ zmarznietych bryt w zasypce nie

przekraczata 15% jej objetosci.

Do zasypywania wykopow, nie wolno uzywaé gruntéw zawierajacych zanieczyszczenia i sktadniki

organiczne, mogace spowodowac procesy gnilne.

Warunki wykonania zasypki

1) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych i $mieci

2) Uktadanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
- 0,25 m — przy zastosowaniu ubijakow recznych
- 0,50 - 1,00 m— przy ubijaniu ubijakami obrotowo — udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami
- 0,40 m — przy zageszczeniu urzadzeniami wibracyjnymi

3) Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Is = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.

4) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu powinno by¢ wykonane w sposob niepowodujacy uszkodzenia
izolacji przeciwwilgociowe;j.

Prowadzenie robot ziemnych w okresie zimowym

Roboty ziemne w okresie zimowym, nalezy prowadzi¢ w przypadkach niezbednych lub tam, gdzie

ujemne temperatury sa czynnikiem obnizajagcym koszty budowy, np. w gruntach nawodnionych,

kurzawce, itp.

W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym, nalezy:

— zaniecha¢ robdt, jezeli zamarznigciu uleglto wigcej niz 50% przewidzianego do przemieszczenia
gruntu,
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— grunt przewozi¢ na odlegtosci mozliwie najkrotsze, ze wzglgdu na jego przymarzanie do srodkow
transportowych,

— organizowaé prace na trzy zmiany, aby nie dopusci¢ do zamrozenia gruntu,

— starac si¢ odpowiednio wczesnie zabezpieczy¢ grunt przed zamarznigciem,

— wstrzymac roboty, w przypadku spadku temperatury ponizej -10°C.

Zabezpieczenie gruntu przed zamarzni¢ciem

W przypadku przewidywanego prowadzenia robot ziemnych w warunkach zimowych, mozna

zabezpleczyc grunt przed zamarzni¢ciem, nastgpujacymi sposobami:
pokry¢ teren przewidywanych robot srodkami izolacyjnymi, warstwami grubosci:
- lidcie i widry — 25 cm,

- trociny i rozdrobniony torf — 30 cm,
- zuzel i miat weglowy — 40 cm,

- suchy popidt — 25 cm,

- maty stomiane — jedna warstwa,

— spulchniaé¢ wierzchnig warstwe gruntu, przez zaoranie go do glebokosci okoto 35 cm, a nastepnie na
glebokos¢ 5 — 10 cm,

— nasyci¢ grunt srodkami chemicznymi, opdzniajacymi zamarzanie, takimi jak: chlorki magnezu,
wapnia i sodu; $rodki te nalezy stosowac §cisle wedlug receptur,

— zastosowaé ostony typu namiotowego, z nadmuchem cieptego powietrza.

Rozmrazanie gruntu

Ze wzgledu na zakres i zuzyte w zwiazku z tym $rodki, rozrdznia si¢ rozmrazanie powierzchniowe oraz

wglebne.

Rozmrazanie powierzchniowe polega na uzyciu:

a) ognisk i koksownikow; ze wzgledu na duze koszty, sposob ten stosuje si¢ jedynie w przypadku awarii
i zwigzanej z tym koniecznos$ci rozmrazania gruntu na matej powierzchni,

b) elektrycznych ocieplaczy powierzchniowych, wykonanych z grzejnikow elektrycznych w obudowie
blaszanej,

c) parowych ocieplaczy z rur pelnych, w uktadzie zamknigtym lub preferowanych w uktadzie otwartym;
baterie rur nakrywa si¢ od gory matami stomianymi lub ptachtami brezentowymi,

d) goracej wody lub pary pod przykryciem typu namiotowego,

e) dmuchaw cieptego powietrza pod przykryciami namiotowymi,

f) elektrod elektrycznych poziomych lub pionowych, wykonanych ze stali zbrojeniowej o $rednicy
12-20 mm; elektrody wbija si¢ lub wwierca w grunt; podigczenie i proces rozmrazania, winien
odbywa¢ si¢ pod nadzorem elektryka.

Rozmrazanie wglebne, realizuje si¢ za pomoca:

a) igiet parowych, wykonanych ze stalowych, grubosciennych rur ciagnionych, perforowanych, o
srednicy 12-20 mm i dtugosci okoto 2 m, wprowadzanych do wywierconych otworéw i podtgczonych
do wytwornicy pary, o ci$nieniu okoto 0,2 do 0,3 MPa,

b) igiet wodnych, o konstrukeji rurowej, pracujacych w zamknigtym uktadzie zasilania woda, o
temperaturze 50-70°C,

c) igiet elektrycznych odpowiedniej dtugosci, w zalezno$ci od grubosci warstwy zamarznigtego gruntu;
sposob ten jest niedozwolony w poblizu instalacji podziemnych, ze wzgledu na niebezpieczenstwo
porazenia pradem.

5.13. Odwodnienie terenu, objetego robotami ziemnymi

5.14.

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktore zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania robdt ziemnych w taki sposéb, aby powierzchniom gruntu
nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdow i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi, na wlasny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony zamawiajacego za te
czynnosci, jak i rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod opadowych z placu budowy do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen
odwadniajacych, musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Odwodnienie wykopow

Niezaleznie od wytycznych projektowych odwadniania wykopow, Wykonawca zobowigzany jest do
ciaglego prowadzenia badan gruntowo-wodnych, na podstawie ktérych sporzadzi lub zaktualizuje
projekty odwadniania wykopdw, w zalezno$ci od panujacych w danej strefie realizacji robdt ziemnych
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warunkow, zaré6wno gruntowych (rodzaj gruntu, przewarstwienia, przepuszczalnos¢, stopien

nawodnienia), jak i wodnych (poziom zwierciadta wod gruntowych, gltgbokos$¢ wykopu).

Wykonawca, w ramach ceny jednostkowej wykopdéw w gruntach nawodnionych, powinien skalkulowaé

ryzyko i przewidzie¢ skuteczne odwodnienie wykopdw, pozwalajace obnizy¢ poziom wod gruntowych,

minimum 50 cm ponizej projektowanej rzednej posadowienia obiektow oraz odprowadzenie wody do
odbiornikéw — na czas realizacji robot montazowych i zasypki wykopow.

Projektowany przez Wykonawce sposob odwodnienia wykopow, winien uwzglednia¢ wptyw

zastosowanego systemu obnizania zwierciadta wody, na zachowanie no$no$ci podtoza pod fundamentami

przylegtych obiektow budowlanych.

Za zniszczenie lub uszkodzenie sgsiadujacych z terenem budowy obiektow budowlanych, z powodu

nieprawidtowego doboru systemu odwodnienia wykopu lub nieprawidtowego prowadzenia robot

odwodnieniowych, odpowiada Wykonawca.

Ponadto, nalezy zapewni¢ odptyw wody opadowej od krawedzi wykopow, celem zabezpieczenia

wykopow przed zalaniem wodami opadowymi.

Na etapie sktadania oferty, Wykonawca winien skalkulowaé w cenie jednostkowej wykonania wykopow

w gruntach nawodnionych, ryzyko okreslenia na etapie realizacji robot, niezbednego czasu na osiggni¢cie

wymaganej depresji oraz ryzyko wystapienia koniecznosci zastosowania nastepujacych sposobow

odwodnienia wykopow:

a) poprzez odwodnienie wykopdw agregatami pompowo-préozniowymi, za pomocg igtofiltrow lub
iglostudni,

b) poprzez pompowanie wody z wykopu pompami zatapialnymi, usytuowanymi w studniach
drenazowych, do ktorych nalezy podiaczy¢ jednostronny drenaz z rur drenarskich z tworzyw
sztucznych, chronionych obsypka zwirowa lub widkning filtracyjna, posadowiony w dnie wykopu,

C) poprzez pompowanie wody ze studni gtebinowych, odwierconych i zapuszczonych przez Wykonawce
— o ile wezeséniej wskazane sposoby odwodnienia beda nieskuteczne,

d) poprzez prowadzenie innych metod obnizenia zwierciadta wod gruntowych, wynikajacych z projektu
odwodnienia wykopow, sporzadzonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inzyniera.

Odprowadzenie wod gruntowych i opadowych z placu budowy do istniejacych zbiornikéw naturalnych i

urzadzen odwadniajacych, musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.15. Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu rob6t ziemnych

Podczas realizacji robdt ziemnych, nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) Prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg.

b) Przed przystgpieniem do robét, nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych, a
szczego6lnie linii gazowych i elektrycznych.

c) Roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych, nalezy prowadzi¢ szczegdlnie ostroznie i
pod nadzorem kierownika budowy.

d) W odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejgcych instalacji, roboty nalezy prowadzi¢ recznie.

e) Teren, na ktorym sg prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w
odpowiednie tablice ostrzegajace.

f) Wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegtosci co najmniej 1,0 m od
krawedzi wykopu.

g) Obudowy zabezpieczajace wykop, powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad krawedz wykopu, w
celu ochrony prze spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotow.

h) Schodzi¢ i wchodzi¢ do wykopdw, mozna jedynie po drabinkach lub schodniach.

i) Nie dopuszczad, aby miedzy koparkg a $rodkiem transportowym znajdowali si¢ ludzie.

j) Samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byta poza zasiegiem koparki.

k) Niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu.

I) Gdy w czasie wykonywania robdt ziemnych, zostang znalezione niewypaty lub przedmioty trudne do
zidentyfikowania, roboty nalezy przerwac, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwlocznie
powiadomi¢ Inzyniera i policjg.

m) W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, badZ szczatki archeologiczne, nalezy roboty
przerwac, teren zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wlasciwy urzad konserwatorski.

n) W przypadku odkrycia poktadow kruszyw lub innych materiatdw nadajacych si¢ do dalszego uzytku,
nalezy powiadomi¢ Inwestora i uzyskac¢ od niego informacje, dotyczaca dalszego postgpowania.

6.0. Kontrola jakoS$ci robét
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot, podano w ST A. ,,Wymagania ogdlne”.
Celem kontroli robdt, powinno by¢ stwierdzenie osiagnigtej jakosci robot.
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Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie, w celu wykazania nadzorowi
zamawiajacego, zgodnosci dostarczonych materialow i zrealizowanych robot z dokumentacja projektowa
oraz wymaganiami SST.
Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie badania, a nastepnie przedstawi¢ na pismie wyniki badan do jego akceptacji.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia oraz doktadnosci
wykonania, odpowiada on wymaganiom, zawartym w specyfikacjach technicznych oraz normach
PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega:
a) wykonanie wykopu,
b) wykonanie i stabilizacja lub wzmocnienie podtoza,
€) zabezpieczenie przewodow i kabli, napotkanych w obrebie wykopu,
d) stan umocnienia wykopu, pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw, zatrudnionych przy montazu,
e) wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw, w postaci drabin,
f) jakos¢ gruntu, uzytego do wykonania podtoza, obsypki i nasypu,
g) wykonanie zasypki wykopu lub wykonanie nasypu wraz z badaniem stopnia zaggszczenia.

6.3. Dokladno$¢ wykonania wykopow
Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw liniowych oraz rz¢dnych, podanych w projekcie, nie powinny
by¢ wicksze niz:
— 0,2% - przy spadkach terenu,
— 0,5% - przy spadkach rowow odwadniajacych,
— +£4 cm - przy rzgdnych w siatce kwadratow 40x40 cm,
— =+ 15 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szerokos$ci dna wigkszej niz 1,5 m,
— +£5 cm - przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna ponizej 1,5 m.

6.4. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
W trakcie prac, nalezy wykona¢ badania w zakresie:
— analiz makroskopowych,
— wilgotnoS$ci gruntu,
— maksymalnego ci¢zaru szkieletu gruntowego i wilgotno$ci optymalnej (badanie Proctora),
— wskaznika zageszczenia gruntu nasypowego,
— stopnia zaggszczenia gruntu piaszczystego.
W przypadku natrafienia na grunty migkkoplastyczne, nalezy przeprowadzi¢ badania szczegdtowe, przez
jednostke do tego uprawniong.
Z przeprowadzonych na terenie budowy badan, nalezy sporzadzi¢ protokot, ktory winien by¢ dotaczony
do dziennika budowy.
Pobieranie probek z gruntu i badanie gruntéw, powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty i roboty niespelniajagce wymagan podanych w projekcie i w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materiaty niespetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora
nadzoru, Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w specyfikacji, powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé¢ wade¢ za niemajacg zasadniczego
wplywu na jako$¢ robdt i ustali zakres 1 wielkos$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7.0. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot, podano w ST A. ,,Wymagania ogélne”.
7.2. Zasady obmiaru robét ziemnych
1. Powierzchnia wykonania robot ziemnych w zakresie zdjecia warstwy humusu wraz z jej
odtworzeniem i zaloZeniem trawnika, rozliczana w m?, bedzie wyliczana na podstawie pomiarow
powierzchni zatozonego nowego trawnika, przez uprawnionego geodetg. Zabrania si¢ Wykonawcy
zdejmowania szerszego pasa humusu od dopuszczonego dokumentacja techniczna, chyba, ze taka
koniecznos$¢ bedzie technicznie uzasadniona i zostanie uzgodniona z Inzynierem.
2. Obmiar wykonanych robdt rozbiérkowych konstrukcji nawierzchni drog i placow, winien nastgpic¢
w m?® rozbieranych konstrukcji, w ramach pozycji rozliczeniowej wycenionego przedmiaru robot,
dotyczacego wykonania wykopow pionowych, umocnionych, w gruncie suchym, kategorii I-1V,
z odwozem gruntu oraz ich utylizacja. Szerokos$¢ pasa rozbiorki (i odtworzenia), winna wynikaé
z dokumentacji projektowej lub uzgodnien zarzadcy drogi. Zakres rozbiorek i odtworzef istniejacych
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nawierzchni utwardzonych, wynikajacy z nieprawidtowego zabezpieczenia wykopow lub
zastosowania nieodpowiedniego sprzgtu przez Wykonawce, nie bedzie przedmiotem obmiaru roboét i
rozliczen.
7.3. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3:
— wykopy (m°)
—  zasypki (m®)
— transport gruntu (m®) z uwzglednieniem odlegto$ci transportu.
Obliczanie objetos$ci robét ziemnych
Objetosci robdt ziemnych, oblicza si¢ wedtug przekrojow poprzecznych i profili podtuznych wykopow i
wyraza sie w m® gruntu rodzimego.
W wyjatkowych przypadkach, np. przy obliczaniu liczby $rodkéw transportowych, wydajnosci sprzgtu
mechanicznego lub przy wyraznym zaznaczeniu w zalozeniach szczegoétowych projektu nasypow,
objetosci robot kubaturowych, oblicza si¢ z uwzglednieniem wspotczynnikow spulchniania lub
zageszczania.
W przypadku dokonywania pomiaréw robot juz wykonanych lub w trakcie wykonywania, ilo$ci gruntu,
obmierza si¢ w stanie spulchnionym, na odktadach lub $rodkach transportowych, a w celu ustalenia
faktycznej objgtosci robot ziemnych, stosuje si¢ wspotczynniki zmniejszajace, zalezne od kategorii
gruntu.

8.0. Odbidr robét

Ogolne zasady odbioru robot, podano w ST A. ,,Wymagania ogdlne”.

Odbioru robét ziemnych, nalezy dokonaé¢ zgodnie z PN-B-06050:1999.

Odbiorowi podlega ilo$¢ i jakos¢ wykonanego wykopu oraz ilos¢ i jakos$¢ zasypek.

Dokumentacja odbioru czesciowego (dla celow Przej$ciowych rozliczen), powinna zawierac:

a) szkic z inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robot, z naniesionymi rzednymi istniejacego terenu,
inwentaryzacja urzadzen obcych w obrebie wykopu i niezbednymi zestawieniami pomierzonych wielkosci
przez uprawnionego geodete, w uktadzie i formacie, uzgodnionym z Inzynierem,

b) powykonawcza dokumentacje rysunkowa, w tym rysunki przekrojow charakterystycznych wraz z
naniesionymi wynikami pomiaréw wymiaréw liniowych, katdw nachylenia skarp i spadkdow, wynikajacych
ze szkicu, z inwentaryzacji geodezyjnej,

¢) analize wynikow badan wraz z wnioskami, w szczegdlno$ci badan wytrzymatosci podtoza pod obiekty,
badan stopnia zagegszczenia nasypow po przekopach i nasypow budowlanych,

d) deklaracje zgodnosci wbudowanych materialéw z wymogami kontraktu, wystawiong przez Wykonawce
lub producenta.

W przypadku, gdy wykonany zakres robét, pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego, nie bedzie

gotowy do odbioru czgsciowego, Inzynier wstrzyma platnos$é za wykonane roboty, do czasu nastgpnego,

przejsciowego rozliczenia lub do czasu skompletowania przez Wykonawce wymaganej dokumentacji.

9.0. Podstawa platnosci

Ogolne zasady ptatnosci, podano w ST A. ,,Wymagania ogdlne”.
Ptatno$¢ nastapi po stwierdzeniu zgodnosci robot z niniejsza SST i dokumentacja projektowa oraz po
dokonaniu odbioru czg¢éciowego robot przez Inzyniera.Cena jednostkowa pozycji rozliczeniowych, bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania, sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w specyfikacjach technicznych i dokumentacji projektowej.
W przypadku, gdy w opisie jakiejkolwiek pozycji rozliczeniowej, mowa jest o montazu, wbudowaniu,
utozeniu, itp., urzadzen, wyrobow lub materiatéw, nalezy traktowaé, ze w ramach takiego opisu Wykonawca
winien przewidzie¢ zakup i dostawe tych urzadzen, wyroboéw lub materialéw, z dostarczeniem na plac
budowy. Nie dotyczy to tych pozycji, z ktorych tresci jednoznacznie wynika sposéb pozyskania tych urzadzen,
wyrobow lub materiatow (np. z odzysku, z odktadu lub tymczasowego sktadowiska).
W przypadku, gdy w opisie zawartosci ceny jednostkowej, nie uj¢to elementu robot, ktory to element zostat
ujety w opisie pozycji rozliczeniowej formularza wycenionego przedmiaru rob6t lub w opisie przedmiotu
zamowienia (SST lub dokumentacji projektowej), nalezy uwazac, ze ten element robot jest zawarty w cenie
jednostkowej, przedmiotowej pozycji rozliczeniowej robot.
9.1. Zdjecie warstwy humusu wraz z jej odtworzeniem i zalozeniem trawnika

Cena jednostkowa wykonania rob6t ziemnych, w zakresie zdjecia warstwy humusu wraz z jej

odtworzeniem i zatozeniem trawnika, rozliczana w m% bedzie obejmowaé:

— zabezpieczenie lub istniejacych w terenie urzadzen technicznych i roslinnosci,

— usunigcie rumowisk i dzikich wysypisk odpadow (jezeli takie s3),

— zabezpieczenie obiektow, chronionych prawem,
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9.2.

9.3.

9.4.

— zebranie ziemi ro$linnej (humusu) i ztoZenie jej na odktadzie lub tymczasowym sktadowisku,

— wykonanie niezbe¢dnych, tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych do miejsca sktadowania,

— niwelacja terenu i wyréwnanie skarp po zakonczonych robotach budowlanych,

— rozscielenie humusu wraz z usunigciem i wywozem resztek pochodzenia roslinnego (np. korzeni),

— wysianie mieszanki traw wraz z wzbogaceniem i nawozeniem podtoza,

— likwidacja i rekultywacja tymczasowego sktadowiska humusu,

— koszenie i pielggnacja trawnika do czasu drugiego pokosu.

Wykopy umocnione w gruncie suchym na odklad lub na tymczasowe skladowisko

Cena jednostkowa, wykonania robot ziemnych w zakresie wykopow pionowych, umocnionych w gruncie

suchym kat. I-IV na odktad lub z odwozem gruntu na tymczasowe sktadowisko, rozliczanych w m®,

bedzie obejmowac:

— zabezpieczenie, demontaz lub usunigcie istniejacych w terenie urzadzen technicznych, ogrodzen i
roslinnosci,

— zabezpieczenie obiektow, chronionych prawem,

— demontaz, wyczyszczenie, posortowanie i ztozenie na tymczasowe sktadowisko materiatow z
rozbidrki nawierzchni utwardzonych oraz z rozbiorki elementéw zagospodarowania terenu,
nadajacych si¢ do ponownego wbudowania,

— wykonanie wykopdw kontrolnych, w celu odkrycia istniejacego uzbrojenia podziemnego,

— tymczasowe podwieszenie i zabezpieczenie kabli i rurociagow,

— zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie (w tym zalozenie rur ochronnych),

— odspojenie gruntu, wydobycie i ztozenie urobku na odktad, bezposrednio przy wykopie lub
odwiezienie na tymczasowe sktadowisko,

— koszty zwigzane z pozyskiwaniem terenu pod tymczasowe sktadowisko,

— odtworzenie uszkodzonej lub zniszczonej, istniejgcej podziemnej infrastruktury technicznej, w pasie
rob6t, w tym instalacji drenazowych,

— wykonanie niezbednych, tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, do miejsca tymczasowego
sktadowania gruntu z wykopow,

— umocnienie $cian wykopdw, w niezbednym zakresie, zgodnie z wymogami BHP oraz ich rozbidrke
(ptyty, wypraski lub grodzice),

— wyréwnanie i uksztaltowanie dna wykopu pod podsypke lub przy odpowiednim podtozu,

— wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

— zabezpieczenie wykopow przed naptywem wod opadowych,

— utrzymanie czysto$ci nawierzchni utwardzonych na wyjazdach z terenow, objetych robotami,

— uporzadkowanie miejsc w pasie prowadzonych robot.

Wykopy umocnione w gruncie nawodnionym na odklad lub na tymczasowe skladowisko

Cena jednostkowa wykonania robdt ziemnych, w zakresie wykopow pionowych, umocnionych,

w gruncie nawodnionym, kat. I-IV, na odktad lub z odwozem gruntu n tymczasowe sktadowisko,

rozliczanych w m®, bedzie obejmowac koszty i czynnosci, wymienione w punkcie 9.2 oraz:

— wykonanie projektu odwadniania wykopu na podstawie badan hydrogeologicznych,

— wykonanie instalacji odwadniajacej i odprowadzajacej wody gruntowe, zgodnie z projektem
odwodnienia (instalacja iglofiltrowa, drenazowa, studnie gltgbinowe) oraz jej demontaz,

— optaty za dostawe energii elektrycznej,

— koszty, zwigzane z odwodnieniem wykopow i odprowadzeniem wody gruntowej (w tym udroznienie,
utrzymanie i wyczyszczenie po zakonczeniu robot, istniejagcych rowow, kanalizacji, itp.),

— wykonanie, wymaganej prawem, dokumentacji odwodnienia, w przypadku zastosowania studni
glebinowych.

Wykopy umocnione w gruncie suchym z wywozem i utylizacjg gruntu

Cena jednostkowa, wykonania roboét ziemnych, w zakresie wykopdw pionowych umocnionych, w

gruncie suchym kat. I-IV, z odwozem gruzu i gruntu oraz ich utylizacja, rozliczanych w m®, bedzie

obejmowac koszty i czynnos$ci, wymienione w punkcie 9.2, oraz:

— usunigcie rumowisk i dzikich wysypisk odpadéw w pasie prowadzonych robét,

— mechaniczne cigcie konstrukcji nawierzchni utwardzonych drog i placow (asfaltu, betonu), w celu
wyréwnania krawedzi rozbieranych nawierzchni,

— rozebranie konstrukcji istniejacych nawierzchni utwardzonych drog i placoéw i ich elementow
(podbudowy, nawierzchni, obrzezy, kraweznikdw) oraz elementéw ogrodzen, nienadajacych si¢ do
ponownego whudowania,

— zaladunek gruzu i nadmiaru gruntu na §rodki transportu, bezposrednio z wykopoéw lub z miejsca
tymczasowego sktadowania,

— transport gruzu lub gruntu do miejsca ztozenia i utylizacji,

— koszty utylizacji gruzu lub gruntu (np. ztozenia na wysypisku).
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9.5.

9.6.

9.7.

Wykopy umocnione w gruncie nawodnionym z wywozem i utylizacja gruntu

Cena jednostkowa wykonania roboét ziemnych, w zakresie wykopow pionowych, umocnionych, w

gruncie nawodnionym, kat. I-1V, z odwozem gruntu i utylizacja, rozliczanych w m®, bedzie obejmowaé

koszty i czynno$ci, wymienione w punkcie 9.3 oraz:

— zaladunek gruntu, niedajacego si¢ do ponownego wbudowania, na $rodki transportu i nadmiaru
gruntu, bezposrednio z wykopow lub z miejsca tymczasowego sktadowania,

— transport gruzu, gruntu do miejsca ztozenia i utylizacji,

— koszty utylizacji gruntu (np. ztozenia na wysypisku).

Podsypka i obsypka rurociagu oraz zasypanie wykopu — gruntem rodzimym

Cena jednostkowa wykonania rob6t ziemnych, w zakresie wykonania podsypki i obsypki rurociggu lub

obiektu oraz zasypania wykopu gruncie rodzimym, ztozonym na odktad lub tymczasowe sktadowisko,

rozliczanych w m®, bedzie obejmowag:

— koszty badan laboratoryjnych przydatnos$ci gruntu do zasypki,

— wykonanie podsypki, obsypki rurociagu lub obiektu, zasypanie wykopu lub wykonanie nasypu
gruntem z odktadu lub tymczasowego sktadowiska,

— przemieszczanie mas gruntu z tymczasowego sktadowiska w rejon wykopu,

— zaggszczenie kazdej warstwy podsypki, obsypki lub nasypu po wykopach,

— wykonanie badan stopnia zaggszczenia nasypow po wykopach,

— odtworzenie elementow zagospodarowania terenu do stanu istniejagcego, w tym rozebranych ogrodzen,
nieutwardzonych ciggéw komunikacyjnych, itp.,

— likwidacja i rekultywacja tymczasowego sktadowiska gruntu lub miejsca odktadu.

Podsypka i obsypka rurociagu oraz zasypanie wykopu — gruntem zakupionym

Cena jednostkowa wykonania robot ziemnych, w zakresie wykonania podsypki i obsypki rurociagu lub

obiektu oraz zasypania wykopu gruntem zakupionym i dostarczonym przez Wykonawce, rozliczanym w

m?, bedzie obejmowac:

— koszty zakupu i transportu gruntu o wymaganych parametrach,

— wykonanie podsypki, obsypki rurociggu lub obiektu, zasypanie wykopu lub wykonanie nasypu
gruntem zakupionym i dostarczonym przez Wykonawcg,

— zageszczenie kazdej warstwy podsypki, obsypki lub nasypu po wykopach,

— wykonanie badan stopnia zaggszczenia nasypow po wykopach,

— odtworzenie elementow zagospodarowania terenu do stanu istniejacego, w tym rozebranych ogrodzen,
nieutwardzonych ciggéow komunikacyjnych, itp.,

— wykonanie badan stopnia zaggszczenia nasypow po wykopach.

10.0. Uwagi szczegolowe
Przydatno$¢ gruntow z wykopow zasypek okresli Inzynier po wykonaniu wykopow.
11.0. Przepisy zwiazane

1.

~ow

NGO

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziatl i opis gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntoéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

PN-EN 1997-1:2008  Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 1997-2:2009  Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i badania podtoza
gruntowego.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

10. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.
11. Prawo geologiczne i gornicze. Ustawa z dnia 1 marca 1994 r. tekst jednolity.

Dz. U. 2005 r. nr 228 poz. 1947

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. Dz. U. nr 126

poz. 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych

13.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Cze$¢ 1. Wyd. 4. Arkady.

Warszawa 1989

14. Wytyczne wykonywania robot budowlano — montazowych w okresie obnizonej temperatury. ITB,

Warszawa 1971

15. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. nr 62 poz. 627
16. Ustawa o odpadach z 27.04.2001r. Dz. U. nr 62 poz. 628
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C.ROBOTY W ZAKRESIE DROG

45000000-7: Roboty budowlane
45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej
45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagoéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
45233000-9: Roboty budowlane w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233100-0: Roboty w zakresie budowy autostrad i drog
45233120-6: Roboty w zakresie budowy drog
45233124-4: drogi dojazdowe

D-00.00.00. Wymagania ogdlne.

D-01.00.00. Roboty przygotowawcze. kod CPV —45100000-8
D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych. kod CPV —45111200-0
D-01.02.02. Zdjgcie warstwy humusu i/lub darniny. kod CPV —45111200-0
D-01.02.04. Rozbiodrka elementéw drog. kod CPV —45111000-8
D-02.00.01. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

D-02.01.01. Wykonanie wykopow. kod CPV - 45111200-0
D-02.03.01. Wykonanie nasypow. kod CPV - 45111200-0
D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza kod CPV - 45233000-9
D-04.02.01a. Warstwa odcinajaca z geowtdkniny kod CPV - 45233000-9
D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych kod CPV - 45233000-9
D-04.04.00. Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne.

D-04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech. kod CPV - 45233000-9
D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. kod CPV - 45233000-9
D-04.05.01. Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem kod CPV - 45233000-9
D-05.01.00. Nawierzchnia gruntowa ulepszona kod CPV - 45233220-7
D-04.07.01a Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego kod CPV - 45233000-9
D-04.08.05. Wzmocnienie podtoza kruszywem stabilizowanym mech. kod CPV — 45233000-9
D-05.03.01. Nawierzchnia z kostki kamiennej kod CPV — 45233220-7
D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna kod CPV - 45233220-7

D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiazaca i wyroéwnawcza
kod CPV - 45233220-7

D-05.03.23a.Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kod CPV - 45233220-7
D-06.01.01. Umocnienie powierzchniowe skarp — geokrata komérkowa kod CPV —45233000-9
D-07.01.01. Oznakowanie poziome kod CPV —45233290-8
D-07.02.01. Oznakowanie pionowe. kod CPV —45233290-8
D-08.01.01b Ustawienie kraweznikow betonowych kod CPV —45233100-0
D-08.02.02. Chodnik z brukowej kostki betonowej kod CPV — 45233253-7
D-08.03.01. Obrzeza chodnikowe kod CPV - 45233100-0
D-08.04.01. Wjazdy i wyjazdy z bram kod CPV — 45233140-2
D-10.06.01. Parkingi i zatoki. kod CPV - 45233100-0
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

D - 00.00.00 Wymagania ogdlne

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakoS$ci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér robot

9.0. Podstawa platnosci
10.0.Przepisy zwiazane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot drogowych i mostowych, w ramach przebudowy ul. Krasickiego w
Starogardzie Gdanskim.

1.2. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robodt objetych
og6lnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegdlnych asortymentéw robot
drogowych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte
13.1.
1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.35.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.
1.3.10

1.3.11

1.3.12.

1.3.13.

1.3.14.

1.3.15.

w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-
uzytkowsg (droge) albo jego czes$¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu

pieszych i odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych

wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia
po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy

urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w

toku wykonywania robot.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i

pasami dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami

TrOWOW.

. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena
jako$ci materialow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudows,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czg¢é¢ nawierzchni shuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetiajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.
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1.3.16.

1.3.17.

1.3.18.

1.3.19.

1.3.20.

1.3.21.

1.3.22.

1.3.23.

1.3.24.

1.3.25.

1.3.26.

1.3.27.

1.3.28.

1.3.29.

1.3.30.

1.3.31.

1.3.32.

1.3.33.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek
podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

i) Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajgce;j si¢ do
nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w

osi drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniagcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie¢ pojazdow,

umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokos$ci przemarzania.
Podloze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona
w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejacego potaczenia.

Przeszkoda naturalna - element §rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji

zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢s¢ dokumentacji projektowe;j, ktora wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu be¢dacego przedmiotem robot.
Przyczoétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé si¢ z pelnej $ciany, stupow lub
innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta
mostowego.

Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - cz¢s$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukeyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
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do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.4.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzglgdniajacym podziatl na dokumentacje
projektowa:
— Zamawiajacego,
— sporzadzong przez Wykonawce.
1.4.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze¢$§¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowiagzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznos$ci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznos$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.
Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdéw 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
Wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie b¢dg w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i wplynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,,pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposob
okreslony w D-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb
i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawceg na
biezaco.
W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inzyniera.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.
b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Fakt przystapienia do robt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem,
W sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilociach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
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Inzyniera. Tablice informacyjne be¢da utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr¢bnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciagzliwos$ci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i cieckow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$ciag powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i

magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawecy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie, o stezeniu

wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe, uzyte do robdt, bgdg miaty aprobate techniczng wydang przez

uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych

materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich

szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania

wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,

Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg¢ na uzycie tych materialdéw od wiasciwych organdéw

administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich

uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,

takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych

urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla

wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen

podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi

Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bgdzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia

instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.4.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
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materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe,
nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inzyniera.
1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.
W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.
1.4.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot, od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inzyniera).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny, po otrzymaniu tego polecenia.
1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych, odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.0. Materialy i urzadzenia
2.1. Zrédla uzyskania materialow

2.2.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrdédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty

z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrddta w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty,
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
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3.0.

4.0.

wskazanych w dokumentach umowy be¢da wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera,
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegdlnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materialow
Wytwornie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow
pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje¢ wytworni, beda zachowane nastgpujace
warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcey oraz producenta materiatow

W czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyje¢ciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwo$¢ do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy, w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkdw umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba srodkow transportu bgdzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0. Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce¢ na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

6.0. Kontrola jakosci robét
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czg$¢ 0golng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— bhp,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— Wwyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i formg przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwos$ci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementdw robot,

— sposob postgpowania z materialami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakoSci robot
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnac zatozona
jakos$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jakosci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
W celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwo$cia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialdw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materialow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystapieniem do pomiaré6w lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez InZyniera
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.
Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robot
z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.
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6.7.

6.8.

Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw
i dokumentow technicznych,
b) deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Norma lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 11 ktore spetniaja wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bgda odrzucone.
Dokumenty budowy
1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bgdg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatlg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow robot,
— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,
— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera,
— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbiordéw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania roboét,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy be¢da przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
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2) Rejestr obmiarow
Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia
0 jakoS$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego hatychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7.0. Obmiar robot

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgdg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST, nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce

i Inzyniera.

Zasady okreslania ilo$ci rob6t i materialéw

Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m° jako
dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;j.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie

z wymaganiami SST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci, wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
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Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty

i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci, beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami, umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktorego wzoér zostanie uzgodniony

z Inzynierem.

8.0. Odbiér robot

8.1.

Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.3.

8.4.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru roboét dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.
Jako$¢ 1 ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
Odbidr czeSciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czgsci robot. Odbioru cze§ciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inzynier.
Odbidr ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt
Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inzyniera.
Odbiodr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w
punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub roboét uzupetiajacych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
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8.5.

— dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

— wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew.
PZ),

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew.
PZ],

— opinig¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopie¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiodr ostateczny robot™.

9.0. Podstawa platnosci

9.1.

9.2.

9.3.

Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa,

ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana

przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji

projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Warunki umowy i wymagania ogélne D -00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-00.00.00

obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a niewyszczegolnione w kosztorysie.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i prowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefstwa ruchu,
C) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
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Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymezasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.0. Przepisy zwiazane
Do podstawowych przepisow naleza:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).
- Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6Zniejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV -45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
kod CPV -45111200-0 Roboty ziemne

D - 01.00.00 Roboty przygotowawcze
D - 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot
6.0. Kontrola jakoS$ci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér robot

9.0. Podstawa platnosci
10.0. Przepisy zwiazane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t zwiazanych z wyznaczeniem trasy i punktow wysoko$ciowych, w ramach przebudowy ul.
Krasickiego w Starogardzie Gdanskim.
1.2. Zakres robot objetych SST
W zakres robot pomiarowych wchodza:
wyznaczenie potozenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gldwnych osi trasy i punktow
wysokosclowych
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych, z wytyczeniem dodatkowych przekrojow roboczych,
— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperow roboczych),
— stabilizacja punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.3. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
1.3.1. Punkty gléwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.
1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D -00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt. 1.5.

2.0 Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
,»,Wymagania ogolne” pkt. 2.
2.2. Rodzaje materialéw
Do utrwalenia punktoéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktéw zalamania trasy,
powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostalych punktow nalezy stosowacé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni, bolce stalowe Srednicy
5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.
Swiadki” powinny mieé¢ dtugo$é okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.
Do wyznaczenia i stabilizacji trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowacé:
paliki drewniane,
stupki betonowe,
bolce stalowe,
farba do zaznaczania punktow na jezdni.

3.0. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet pomiarowy
Do wykonania robot zwigzanych z odtworzeniem trasy i wyznaczeniem roboczych punktéw
wysokosciowych nalezy stosowac:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki,
— laty,
— ta$my stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowe;j i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnos$ci pomiaru.

4.0. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
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4.2. Transport sprzetu i materialow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. 0. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje¢ i wspotrzgdne punktow gltdwnych trasy oraz reperow.
W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbe¢dne do szczegdtowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w
wytyczeniu punktow glownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunicte na koszt
Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu, okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znia
si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiedniej decyzji
przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z rdéznic rzgdnych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na
koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obciaza Wykonawece.
Wszystkie roboty, ktéore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiardw przez Inzyniera.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy, musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia, okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkow
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty glowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub shupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
polozonych poza granica robdt ziemnych. Maksymalna odleglos¢ pomigdzy punktami gldéwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.
Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokoSciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.
Maksymalna odleglo$¢ migdzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gérskim, powinna by¢ odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguracji.
Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty stale na stabilnych,
istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢
w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikoéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob
wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.
Rzgdne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby s$redni btad niwelacji po
wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujagc niwelacj¢ podwojng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzgdne;j.

5.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.
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Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wigksze niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drég. Rzedne
niwelety punktoéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnos$cia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety,
okreslonych w dokumentacji projektowe;.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialdw wymienionych w pkt. 2.2.
Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych, obejmuje wWyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektows oraz w miejscach
wymagajacych uzupehienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych
przez Inzyniera.
Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow, nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow
glebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ migdzy palikami lub wiechami, nalezy dostosowaé do uksztattowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglos¢ ta powinna odpowiada¢ co najmniej odstepowi
kolejnych przekrojow poprzecznych.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypéw i wykopow o ksztalcie
zgodnym z dokumentacjg projektowa.

5.6. Wyznaczenie polozenia obiektow mostowych
Dla kazdego z obiektow mostowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdlnosci przyczotkow i
filar6w mostow i wiaduktow.
W przypadku mostéw i wiaduktow dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opis odpowiedniej
osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.
Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscia okreslong w punkcie 5.4.

6.0. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakoS$ci prac pomiarowych
Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogodlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.
Sprawdzenie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujacych zasad:
e 0§ drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zalamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz na

prostych co najmniej co 200 m,

e robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na calej dlugosci budowanego obiektu.

7.0. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowag jest 1 km (kilometr) wyniesionej i zastabilizowane;j trasy.
Obmiar robdt zwigzanych z wyznaczeniem obiektow jest czgscig obmiaru robdt mostowych.

8.0. Odbiér robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.
8.2. Sposéb odbioru roboét
Odbior robdt zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedklada Inzynierowi.
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9.0. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robdt obejmuje:

— wyznaczenie punktéw glownych osi trasy i punktow wysokosciowych,

— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

— niwelacja kontrolna reperow,

— zastabilizowania punktow w sposob trwaly wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem utatwiajacym
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— wykonanie pomiaréw biezacych w miar¢ postepu robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

10.0. Przepisy zwiazane

1.
2.

No oM

Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obshuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV -45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
kod CPV -45111200-0 Roboty ziemne

D -01.00.00 Roboty przygotowawcze
D - 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot
6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér robét

9.0. Podstawa platnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny , w ramach przebudowy ul.
Krasickiego w Starogardzie Gdanskim.

1.2. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze zdjgciem
warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.3. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2.0. Materialy i urzadzenia
Nie wystepuja.

3.0. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nienadajacej sie do
powtornego uzycia nalezy stosowac:
— réwniarki,
— spycharki,
— lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidlowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
— koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odleglos¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzgtu.
Do wykonania robo6t zwigzanych ze zdjgciem warstwy darniny nadajacej si¢ do powtdrnego uzycia,
nalezy stosowacé:
— noze do cigcia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.3,
— lopaty i szpadle.

4.0. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport humusu i darniny
Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybér §rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia
humusu.
Darning nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do
powtdrnego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposéb niepowodujacy uszkodzen.

5.0. Wykonywanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynnos$ci okreslonych w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST
lub wskazaniami Inzyniera. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub
spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla
prawidlowego wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna
grubos¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac r¢czne wykonanie robot,
jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.
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6.0.

7.0.

8.0.

9.0.

Warstwe humusu nalezy zdjac z powierzchni calego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokos$ci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej, SST lub wskazana przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny
bedzie stanowil podstawe do rozliczenia czynno$ci, zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Kontrola jakosci roboét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt. 6.
6.2. Kontrola usunigcia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu lub/i darniny.

Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Podstawa platnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonania robét obejmuje:

— zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odktad,

— zdjgcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach.

10.0. Przepisy zwigzane

Nie wystepuja
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV -45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

D-01.02.04. Rozbiorka elementéw drog

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakoS$ci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér robét

9.0. Podstawa platnoSci
10.0. Przepisy zwiazane
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1.0. Wstep

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z rozbiorka elementow drog, w ramach przebudowy ul. Krasickiego w
Starogardzie Gdanskim.

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza rozbiorki elementow drog i obejmuja:

- nawierzchni¢ asfaltowa drogi - 1920 m?
- nawierzchni¢ chodnika z ptyt betonowych - 700 m?
- nawierzchni¢ chodnika z kostki betonowe;j - 70 m?
- nawierzchni¢ zjazdow i placow z kostki betonowe;j - 800 m?

Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D -00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2.0. Materialy

2.1.

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
,»,Wymagania ogolne” pkt. 2.

3.0. Sprzet

3.1.

3.2

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Sprzet do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorka elementéw drég, moze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

— spycharki,

— ladowarki,

— zurawie samochodowe,

— samochody ci¢zarowe,

— zrywarki,

— mioty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

— koparki.

4.0. Transport

4.1.

4.2.

Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.
Transport materialéw z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. 0. Wykonanie robot

5.1.

5.2.

Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drog, obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera.
Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbioérkowej, Inzynier
moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany
odzysk materiatow.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub rgcznie, w sposob okreslony w SST lub przez
Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnosciag Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okre§lone w SST lub wskazane przez Inzyniera.
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Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST staja si¢ wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usunicte

z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drog, znajdujace sic w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczego6lno$ei nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie
przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do
poziomu otaczajacego terenu i zages$ci¢ zgodnie z wymaganiami okres§lonymi w SST D-02.00.00 ,,Roboty
ziemne”.

6.0. Kontrola jakosci robét

7.0.

8.0.

9.0.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych
Kontrola jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiorkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypehniajacego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okre§lone w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z rozbiorkg elementow drog jest:
— dla nawierzchni i chodnika - m? (metr kwadratowy),
— dla kraweznika, opornika, obrzeza, §ciekow prefabrykowanych, ogrodzen, barier i poreczy - m (metr),
— dla znakéw drogowych - szt. (sztuka).

Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Podstawa platnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z ulozeniem
na poboczu,
— zaladunek i wywiezienie materialow z rozbiorki,
— wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

10.0. Przepisy zwigzane

1.  PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia

4., PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane na goragco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okragtym i
kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakoS$ci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér robot
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru liniowych rob6t ziemnych, w ramach przebudowy ul. Krasickiego w Starogardzie Gdanskim.
1.2. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy
lub modernizacji drog i obejmuja:
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
b) wykonanie wykopow w gruntach skalistych (kat. VI-X),
c) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
d) budowe nasypoéw drogowych.
1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadow
przemystowych, spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.
1.3.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami
TOWOW.
1.3.3. Wysoko$¢ nasypu lub glebokos$¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzgdnej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi hasypu lub wykopu.
1.3.4. Nasyp niski - nasyp, ktoérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.3.5. Nasyp $redni - nasyp, ktéorego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.3.6. Nasyp wysokKi - nasyp, ktorego wysoko$¢ przekracza 3 m.
1.3.7. Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.3.8. Wykop $redni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.3.9. Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokosé przekracza 3 m.
1.3.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej no$nosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i
dlugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.
1.3.11. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robot
drogowych.
1.3.12. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot
drogowych.
1.3.13. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych
7 trasg drogows.
1.3.14. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona

wg Wzoru:
|, =Fo
Pls
gdzie:
P - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu, (Mg/m®),
Pis - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzaca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [7],
(Mg/m?).

1.3.15. Wskaznik ré6znoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdow niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U=t
dy

gdzie:

deo - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),

dio - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.3.16. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
1.4. Ogoélne wymagania dotyczgce robodt
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.2.0.
Materiaty (grunty)
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2.0. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt. 2.

2.2. Podzial gruntéw

Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania
podaje tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecigtne wartosci ggstosci objetosciowe]j gruntow i
materialdw w stanie naturalnym oraz wspoétczynnikow spulchnienia.

Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 2.

Podziat gruntow pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.01, pkt. 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane

w maksymalnym stopniu do budowy nasypoéw. Grunty przydatne do budowy nasypoéw moga by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci robot ziemnych i za
zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy

Z przeznaczeniem innym niz budowa nasypoéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia rOwnowaznej objetosci gruntdow przydatnych ze zrodet whasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w SST D-02.03.01, pkt. 2.4, powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odktad, nalezy do obowigzkow
Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na
terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub
nadmiernej wilgotnosci.

Tablica 1. Podziat gruntéw i innych materiatow na kategorie wg Wykonanie i odbior robot ziemnych dla
drog szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

Gestos¢ Przecigtne
objetosciowa | spulchnienie
Kate- Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu w stanie po
goria naturalnym | odspojeniu w
kN/m® % od
pierwotnej
objetosci®
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlezate 11,8 od 5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, 17,7 od 15 do 25
twardoplastyczne i plastyczne 12,7 od 15 do 25
2 Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci | 10,8 od 20 do 30
do 30 mm
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 16,7 od 15 do 25
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, | 16,7 od 15 do 25
thuczniem lub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty
Piasek gliniasty, py? i lessy matowilgotne, 18,6 od 20 do 30
potzwarte 13,7 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 13,7 od 20 do 30
3 mm
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 18,6 od 20 do 30
Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pylu i lessu z
gruzem, thuczniem lub odpadkami drewna 17,7 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o
wymiarach do 40 mm
Glina, glina cigzka i ity wilgotne, 19,6 od 20 do 30
17,7 od 20 do 30
twardoplastyczne i plastyczne, bez glazéw 19,6
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
Popioly lotne zlezate 19,6
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Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaly z gliny lub itu z gruzem, thuczniem i
odpadkami drewna lub glazami o masie do 25 kg,
stanowigcymi do 10% objetosci gruntu 19,6 od 25do 35
Glina, glina cigzka i ity matowilgotne, potzwarte i | 20,6 od 25 do 35
zwarte
Glina zwalowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi | 20,6 od 25 do 35
do 10% objgtosci gruntu 16,7 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami | 19,6 od 25 do 35
do 50 kg
Itotupek migkki 19,6 od 25do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90
mm lub z glazami o masie do 10 kg
Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwalowa z glazami do 50 kg stanowigcymi
10+30% objetosci gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach 17,7 od 30 do 45
ponad 90 mm
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie 17,7 od 30 do 45
scementowane lub w blokach ponad 50 kg 16,7
Margle migkkie lub $rednio twarde stabo spgkane | 22,6 od 30 do 45
16,7
Opoka kredowa migkka lub zbita 22,6 od 30 do 45
Wegiel kamienny 1 brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
Itotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki 15,7 od 30 do 45
Itotupek twardy 26,5 od 30 do 45
Lupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakoéw gtownie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow glownie skat osadowych o
spoiwie krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do 50
Lup plastyczny twardy niespgkany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto- 25,5 od 45 do 50
krzemionkowym
Zlepience z otoczakow skat gtownie 25,5 od 45 do 50
krystalicznych o spoiwie wapiennym lub 25,5 od 45 do 50
krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 24,5 od 45 do 50
Serpentyn 25,5, od 45 do 50
Wapien bardzo twardy
Gnejs
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Granit $rednio i drobnoziarnisty %g,g od 45 do 50
NS 25,5 od 45 do 50
Sjenit $rednioziarnisty 26,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 24,5 od 45 do 50
Porfir 26,5 od 45 do 50
- . 25,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaty pokruszone 27'4 od 45 do 50
10 Granitognejs 26,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 26,5 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w lawicach 214 od 45 do 50
’ ’ 25,5 od 45 do 50
Gabro 274
Gabrodiabaz i kwarcyt
Bazalt
1) Mniejsze wartosci stosowac przy obliczaniu ilo$ci materialow na warstwy nasypow
przed ich zageszczeniem, wigksze warto$ci przy obliczaniu objgtosci i ilosci Srodkow
przewozowych.

Tablica 2. Podzial gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205 [4]

Lp. | Wyszczegolnienie | Jed- Grupy gruntow
wilasciwoscei nostki | Niewysadzinowe | Watpliwe Wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu —  rumosz — piasek pylasty | malo
niegliniasty — zwietrzelina wysadzinowe
- Zwir gliniasta — glina piasz-
— pospotka —  rumosz czysta
— piasek gruby gliniasty zwigzla, glina
— piasek $redni |- zwir gliniasty zwigzla, glina
— piasek drobny |- pospotka pylasta
- zuzel gliniasta zwigzla
nierozpadowy — ik, il piaszezys-
ty, it pylasty
bardzo
wysadzinowe
— piasek
gliniasty
— pyl, pyt piasz-
czysty
— glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
— it warwowy
2 | Zawarto$¢ czastek
< 0,075 mm %
<0,02 mm <15 od 15 do 30 >30
<3 od 3do 10 > 10
3 | Kapilarnos¢
bierna Hy, m <1,0 >1,0 >1,0
4 [ Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3.0. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzgtu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
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— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia
do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzetu zageszcezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4.0. Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntow

Wybbr srodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnosé
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odlegltosei transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Dokladno$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wigksze niz = 10 cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robdt ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cmi -3 cm.

Szeroko$¢ korpusu nie moze rdzni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz = 10 cm, a krawedzie
korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazone;j
tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczac

10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace rownosci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemoéw odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w calym okresie trwania
robét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optlat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopéw

5.5.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie
niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny
wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdow oraz termindéw wykonywania innych robét na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrodha wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.
Szerokos¢ dna i gtgboko$¢ rowu nie moga réznic si¢ od wymiarow projektowanych o wigeej niz £5 cm.
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Doktadno$¢ wykonania skarp rowow powinna by¢ zgodna z okreslong dla skarp wykopow w SST
D-02.01.01.

6.0. Kontrola jakoS$ci roboét
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robo6t ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.
Szczegodlng uwage nalezy zwrdcic na:
- wlasciwe ujgcie 1 odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakoSci wykonania robét
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakos$ci wykonania robot okreslono w punkcie 6 SST
D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanych rob6t ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow

1 | Pomiar szerokosci korpusu Pomiar taSma, szablonem, tata o dtugosci 3 mi
ziemnego poziomica lub niwelatorem, w odstgpach co 200 m na

2 | Pomiar szerokosci dna rowow prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na

3 | Pomiar rzgdnych powierzchni tukach o R > 100 m co 50 m na tukach o R <100 m
korpusu ziemnego oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci

4 | Pomiar pochylenia skarp
5 | Pomiar rownos$ci powierzchni

korpusu
6 | Pomiar réwnosci skarp
7 | Pomiar spadku podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m
powierzchni korpusu lub dna rowu | oraz w punktach watpliwych
8 | Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej ulozonej
warstwy lecz nie rzadziej niz raz na kazde 500 m*
nasypu

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego
Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze rdznic si¢ od szer. projektowanej o wigcej niz + 10cm.
6.3.3. Szeroko$¢ dna rowow
Szeroko$¢ dna rowdw nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga r6znic¢ si¢ od rzednych projektowanych o wiecej niz -
3cmlub +1cm.
6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.
6.3.6. Rownos¢ korony korpusu
Nierownosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 3 cm.
6.3.7. Rownos¢ skarp
Nierownosci skarp, mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ = 10 cm.
6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rz¢dnych wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzgdnych
projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.9. Zaggszczenie gruntu
Wskaznik zaggszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.
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6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty niespeltniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Je$li materiaty niespelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wadg¢ za niemajaca zasadniczego wpltywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7.0. Obmiar robot
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

8.0. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9.0. Podstawa platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkows podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01 pkt. 9.

10.0. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
4.,  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obcigzenie plyta
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV —45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
I roboty ziemne

D-02.01.01. Wykonanie wykopow

SPIS TRESCTI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbior robét

9.0. Podstawa platnosci
10.0. Przepisy zwiazane
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1.0. Wstep

2.0.

3.0.

4.0.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru wykopow w gruntach I-V kategorii, w ramach przebudowy ul. Krasickiego w Starogardzie
Gdanskim

1.2. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy
lub modernizacji drég i obejmuja wykonanie wykopoéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V).

1.3. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okre$lenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt. 1.4.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt. 1.5.

Materialy (grunty)

Podstawe podziatu gruntow i innych materiatow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania podano
w SST D-02.00.01, tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecigtne wartosci gestosci objgtosciowej
gruntdow i materialdw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

Podziat gruntow pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypoéw podano w SST D-02.03.01, pkt. 2, tablica 1.

Sprzet
Ogo6lne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D-02.00.01 pkt. 3.

Transport
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST D-02.00.01 pkt. 4.

5.0. Wykonanie robot

5.1. Zasady prowadzenia robot
Ogolne zasady prowadzenia robot podano w SST D-02.00.01 pkt. 5.
Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac¢ ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia
roboét, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich
podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obciaza Wykonawcg robdt ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo
od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga
zgody Inzyniera.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntow, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.
Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robot ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia
Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (I), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot

ziemnych
Minimalna warto$¢ I dla:
Strefa innych drog
korpusu ruch mniejszy
od cigzkiego
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni robdt ziemnych 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika
zageszezenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci I, podanych
w tablicy 1.

Jezeli warto$ci wskaznika zaggszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez
bezposrednie zageszczanie gruntdéw rodzimych, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia gruntu
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5.3.

podloza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inzynierowi.

Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow,
ktore nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawceg robot ziemnych.

6. 0. Kontrola jakoSci robot

6.1.

6.2.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w SST D-02.00.01 pkt. 6.

Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage
nalezy zwrdci¢ na:

a) odspajanie gruntdw w sposob niepogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okre$lonych w punkcie 5.2.

7. 0. Obmiar robot

7.1.

7.2.

Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-02.00.01 pkt. 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8.0. Odbior robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-02.00.01 pkt. 8.

9. 0. Podstawa platnosci

9.1.

9.2.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w SST D-02.00.01 pkt. 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopow w gruntach I-V kategorii obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

— zageszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

— rozplantowanie urobku na odktadzie,

— wykonanie, a nastgpnie rozebranie drog dojazdowych,

— rekultywacje terenu.

10.0. Przepisy zwiazane
Spis przepisow zwiazanych podano w SST D-02.00.01 pkt. 10.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV —-45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

D-02.03.01. Wykonanie nasypow

SPIS TRESCTI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér robot

9.0. Podstawa platnosci
10.0. Przepisy zwiazane

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0. str. nr: 83
80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00
e-mail: diogenes_studio@wp.pl www.diogenesstudio.pl


mailto:diogenes_studio@wp.pl
http://diogenes.studio.gda.pl/

»Przebudowa ul. KRASICKIEGO w Starogardzie Gdanskim”
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

8/1802-01-16/

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru nasypow, w ramach przebudowy ul. Krasickiego w Starogardzie Gdanskim.
1.2. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy
lub modernizacji drog i obejmuja wykonanie nasypow.
1.3. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okre$lenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt. 1.4.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-02.00.01 pkt. 1.5.

2.0. Materialy (grunty)
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-02.00.01

Pkt. 2.

2.2. Grunty i materialy do nasypow
Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypdw powinny speilniaé wymagania okreslone
PN-S-02205 [4].
Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje tablica 1.
Tablica 1. Przydatno$¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205[4]

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
7 zastrzezeniami

Tresc
zastrzezenia

Na dolne
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospotki, réwniez
gliniaste

3. Piaski grubo, $rednio i
drobnoziarniste, naturalne i
tamane

4. Piaski gliniaste z domieszka
frakcji zwirowo-Kkamienistej
(morenowe) o wskazniku
r6znoziarnistosci U>15

5. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze starych
zwalow (powyzej 5 lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartosci frakcji itowej
ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty skaliste
migkkie

- gdy pory w gruncie skalistym beda
wypetione gruntem lub materiatem
drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste,

pyly piaszczyste i pyly

4. Piaski prochniczne, z wyjatkiem
pylastych piaskow prochnicznych

- gdy beda wbudowane w miejsca
suche lub zabezpieczone od wod
gruntowych i powierzchniowych

- do nasypow nie wyzszych niz 3 m,
zabezpieczonych przed zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne o w < 35%

6. Gliny piaszczyste zwiezte, gliny

zwigzte i gliny pylaste zwigzte oraz
inne grunty o granicy ptynnosci wi
od 35 do 60%

- W miejscach suchych lub przejsciowo
zawilgoconych

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji itowej ponad 2%

- do nasypow nie wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed zawilgoceniem
lub po ulepszeniu spoiwami

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenia
(do 5 lat)

- gdy zwierciadlo wody gruntowej
znajduje si¢ na glgbokosci wigkszej od
kapilarnosci biernej gruntu podtoza

- 0 ograniczonej podatno$ci na rozpad -
aczne straty masy do 5%

9. totupki przyweglowe
nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie zostang
wypehione materialem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowo-zuzlowe

- gdy zalegaja w miejscach suchych lub
sg izolowane od wody

Na gorne
warstwy
nasypow w
strefie
przemarzania

1. Zwiry i pospotki

2. Piaski grubo i $rednio-
ziarniste

3. Itolupki przyweglowe
przepalone zawierajace mniej
niz 15% ziaren mniej-

szych od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu odpowiadaja-
cym pospotkom lub zwirom

1. Zwiry i pospéiki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyty

4. Gliny o granicy ptynnosci
mniejszej niz 35%

5. Mieszaniny popiotowo-zuzlowe z
wegla kamiennego

6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji itowej >2%

- pod warunkiem ulepszenia tych
gruntéw spoiwami, takimi jak: cement,
wapno, aktywne popioly itp.

7. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

8. Piaski drobnoziarniste

- drobnoziarniste i nierozpadowe:
straty masy do 1%
- 0 wskazniku no$nos$ci wy,s>10

W wykopach i
miejscach
zerowych do
gtebokosci
przemarzania

Grunty niewysadzinowe

Grunty watpliwe i wysadzinowe

- gdy sa ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem, aktywnymi
popiotami itp.)
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3.0. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D-02.00.01 pkt. 3.

3.2. Dobor sprzetu zageszczajacego
W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajow gruntdow, orientacyjne dane przy doboOrze sprzetu

zageszczajacego. Sprzet do zageszezania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprz¢tu zageszczajacego wg [8]

Grunty niespoiste: Grunty spoiste: Mieszanki gruntowe
Dzia- Rodzaj sprzgtu piaski zwiry pospotki pyty, ity z malg zawartos$cig frakcji
fanie kamienistej
sprze- grubo$é liczba grubosé liczba grubo$é liczba
tu warstwy [przejazdow| warstwy (przejazdow| warstwy |przejazdow
wcm wem wem
g |l Walce %jadkle 0d10 do20 | od 4 do 8 [od 10do 20| od4do 8 jod 10do 20 |od 4 do
&q  2.Walce okotkowane - - od 20 do 30| od 8 do 12 |od 20 do 30 |od 8 do 2
© [3.Walce ogumione
2 | (samojezdne i
% przyczepne) 0020 do40 | od 6 do 10 |od 30 do 40{ od 6 do 10 jod 30 do 40 |od 6 do 10
4, P%ytk1 spadaJ ace
{( - - 0d50do70 | od2do 4 |[od 50do70 |od2do4
o 5. Szyb 0, Uderzajace
= Ublljakl 0d20 do40 | od 2 do4 [0d10do20| od2do4 |od20do30 |od2do4
N 6.Walce wibracyjne
8= lekkie (do 5ton 0d30do50| od3do5 - - 0d 20do40 (od3do5
= srednie (5+8 ton 0040 do60 | od 3do 5 [0d20do30| od 3do4 |od30do50 [od3do5
S 01 zkie (>8ton) |0d50do80| od3do5 |0d30do40| od3do4 |od40do60 |od3dob
> {ty wibracyjne
@) ek ie 00d20do40| od 5do 8 - - 0d 10do20 (od5do 8
cigzkie 00d30 do60 | od 4 do 6 |0d20 do30| od 6 do8 |od20do40 [od4do6

4.0. Transport

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-02.00.01 pkt. 4.

5.0. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt. 5.5.2. Ukop i dokop

5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane w dokumentacji projektowej, w innych
dokumentach kontraktowych lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce to zostalo wybrane przez
Wykonawce, musi byé ono zaakceptowane przez Inzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewdz lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrotszych odleglosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac
si¢ w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy moga mie¢ ksztatt poszerzonych rowow
przylegtych do korpusu. Ukopy powinny by¢ wykonywane rownolegle do osi drogi, po jednej lub
obu jej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia robot w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpocza¢ si¢ dopiero po pobraniu probek

i zbadaniu przydatno$ci zalegajacego gruntu do budowy nasypoéw oraz po wydaniu zgody na
pismie przez Inzyniera. Glgbokos¢ na jaka nalezy oceni¢ przydatno$¢ gruntu powinna by¢
dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego
dostep do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez
Wykonawce grunty nieprzydatne, powinny by¢ wbudowane z powrotem w miegjscu ich
pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Roboty te beda wiaczone do obmiaru robot
i optacone przez Zamawiajacego tylko wowczas, gdy odspojenie gruntow nieprzydatnych byto
konieczne i zostalo potwierdzone przez Inzyniera.

Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile
to konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodnié¢ przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on narusza¢ statecznosci zbocza.
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Dno i skarpy ukopu po zakoniczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztaltowane, aby
harmonizowaly z otaczajacym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢
rekultywacje wedtug odrebnej dokumentacji projektowe;.

5.3. Wykonanie nasypéw

5.3.1. Przygotowanie podloza w obre¢bie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze, okreslone w SST D-01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.
5.3.1.1. Wyciecie stopni w zboczu

5.3.1.2.

5.3.1.3.

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1: 5
nalezy, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem si¢ nasypu, wykonaé¢ w zboczu stopnie

o0 spadku gornej powierzchni, wynoszacym okoto 4% 1% i szerokosci od 1,0 do 2,5m.
Zageszczenie gruntéw w podlozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntdéw rodzimych,
zalegajacych w gornej strefie podtoza nasypu, do glgbokosci 0,5 metra od powierzchni
terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okre§lona w tablicy 3,
Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.
Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie moga by¢ osiagnicte
przez bezposrednie zaggszczanie podioza, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia
gruntu podloza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Tablica 3. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia dla podloza nasypow do
glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu.

Minimalna warto$¢ I dla:
Nasypy Autostrad i drog innych drog
o wysokosci ekspresowych Ruch ciezki i ruch mniejszy
bardzo ci¢zki od ci¢zkiego
do 2 metréw 1,0 0,97 0,95
ponad 2 metry 0,97 0,97 0,95

Spulchnienie gruntéw w podlozu nasypow

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to
przed przystapieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona
na gleboko$¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawa nasypu.

5.3.2. Wybor gruntéw i materialow do wykonania nasypéw
Wybor gruntéw 1 materiatow do wykonania nasypoéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem
zasad podanych w punkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypéw
5.3.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podtuznego, ktore okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem
ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy

przestrzegac nastgpujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywaé¢ metoda warstwowa, z gruntdw przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci
od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do
wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez
Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;j.

¢) Grunty o ré6znych wilasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubosci na calej szeroko$ci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac
w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu
mato przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% = 1%. Kiedy nasyp
jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie
si¢ wody.
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e) Jezeli w okresie zimowym nastgpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢
uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem
scieku. Takie uksztaltowanie gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f) Gorne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykona¢ z gruntow
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalno$ci ,,k” nie mniejszym od
8 m/dobe. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wlasciwos$ciach,
Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez
stabilizacj¢ cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest
konieczne sprawdzenie warunku no$nosci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni
i wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne
warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 metra powyzej najwyzszego poziomu
wody, nalezy wykonaé z gruntu przepuszczalnego.

h) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany
w nasyp. Inzynier moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw
przemystowych

Wykonywanie nasypéw z gruntow kamienistych lub gruboziarnistych odpadow

przemystowych powinno odbywac si¢ wedlug jednej z nizej podanych metod, jesli nie

zostalo okres$lone inaczej w dokumentacji projektowej, SST lub przez Inzyniera:

a) Wykonywanie nasypéw z gruntdw kamienistych lub gruboziarnistych odpadow
przemystowych z wypetnieniem wolnych przestrzeni
Kazda roztozona warstwe materialdéw gruboziarnistych o grubosci nie wigkszej niz
0,3 m, nalezy przykry¢ warstwa zwiru, pospoiki, piasku lub gruntu (materiahu)
drobnoziarnistego. Materialem tym wskutek zageszczania (najlepiej sprzetem
wibracyjnym), wypelnia si¢ wolne przestrzenie mi¢dzy grubymi ziarnami. Przy tym
sposobie budowania nasypéw mozna stosowaé skaty oraz odpady przemystowe, ktore
sa migkkie (zgodnie z charakterystyka podang w tablicy 1).

b) wykonywanie nasypoéw z gruntow kamienistych lub gruboziarnistych odpadoéw
przemystowych bez wypehienia wolnych przestrzeni
Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powinny by¢ zbudowane z materialow
mrozoodpornych. Warstwy te nalezy oddzieli¢ od podtoza gruntowego pod nasypem
oraz od gornej strefy nasypu okoto 10-centymetrowsg warstwag zwiru, pospoiki lub
nieodsianego kruszywa tamanego, zawierajacego od 25 do 50% ziaren mniejszych od
2 mm i spetiajacych warunek:

4 d85 > D15 >4 d]_5
gdzie:
dgs i dys - §rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 85% i 15% gruntu podtoza
lub gruntu goérnej warstwy nasypu (mm),
D;s - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 15% materialu gruboziarnistego
(mm).
Czesci nasypow wykonywane ta metodg nie moga siggaé wyzej niz 1,2 metra od
projektowanej niwelety nasypu.

c) Warstwa oddzielajaca z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypoéw z gruntOw
kamienistych

Role warstw oddzielajagcych mogg réwniez petni¢ warstwy geotekstyliow. Geotekstylia

przewidziane do uzycia w tym celu powinny posiadaé aprobatg techniczng, wydang przez

uprawniong jednostk¢. W szczegélnosci wymagana jest odpowiednia wytrzymalose
mechaniczna geotekstyliow, uniemozliwiajaca ich przebicie przez ziarna materiatu
gruboziarnistego oraz odpowiednie whasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia
przylegtych warstw.

5.3.3.3. Wykonywanie nasypéw na dojazdach do obiektéw mostowych

Do wykonywania nasypoéw na dojazdach do obiektow mostowych, na dtugosci réwnej

dtugosci klina odtamu, zaleca si¢ stosowanie gruntow stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypoéw na dojazdach do mostow i wiaduktow, bez ulepszania gruntow

spoiwem, mogg by¢ stosowane zwiry, pospoiki, piaski §rednioziarniste i gruboziarniste, 0

wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci ,,k” nie mniejszym od 8 m/dobe.
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W czasie wykonywania nasypu na dojazdach, nalezy spelni¢ wymagania ogodlne,

sformutowane w p. 5.3.3.1. Wskaznik zaggszczenia gruntu I powinien by¢ nie mniejszy

niz 1,00 na calej wysokosci nasypu (dla autostrad i drég ekspresowych goérne 0,2 m

nasypu - 1,03 tablica 4).

5.3.3.4. Wykonanie nasypow nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustow nalezy wykonywac jednoczesnie z obu stron przepustu z

jednakowych, dobrze zaggszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza si¢

wykonanie przepustow z innych poprzecznych elementéw odwodnienia w przekopach

(wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas

wykonania nasypu w obrgbie przekopu nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w

p.5.3.3.6.

5.2.3.5. Wykonywanie nasypow na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochyltosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp

przed zsuwaniem si¢ przez:

a) wyciecie w zboczu stopni wg p. 5.3.1.1,

b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.

Przy pochytoséciach zbocza wigkszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecznosci

nasypu przez podparcie go murem oporowym.

5.2.3.6. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywaé W jego skarpie stopnie

0 szerokosci do 1,0 metra. Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% 1%,

w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wycigcie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych czesci

nasypu, wykonanych z gruntéw o réznych wiasciwosciach lub w réznym czasie.

5.2.3.7. Wykonywanie nasypéw na bagnach

Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonane wedlug oddzielnych wymagan, opartych na:

a) wynikach badan glebokosci, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,

b) wynikach badan probek gruntu bagiennego, z uwzglednieniem okreslenia rodzaju
gruntu wypelniajacego bagno, wspétczynnikow filtracji, badan edometrycznych,
wilgotnosci itp.,

C) obliczeniach statecznosci nasypu,

d) obliczeniach wielkosci i czasu osiadania,

e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.

W czasie wznoszenia korpusu metodg warstwowa obowigzujg ogdlne zasady okreslone w

p.5.3.3.1.

5.2.3.8. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalezy przerwaé, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢

dopuszczalna, to znaczy jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej

wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy

gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez

wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegoélne jego

warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robdt ziemnych, powinny by¢ réwne i mieé

spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wedtug p. 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé niezageszczonej warstwy do dnia

nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego uleglta przewilgoceniu,

a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zage$ci¢ w czasie zaakceptowanym przez

Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunig¢cie wadliwej warstwy.

5.2.3.9. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktorej nie jest

mozliwe osiaggni¢cie w nasypie wymaganego wskaznika zaggszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntow zamarznigtych lub gruntow

przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opaddéw $niegu wykonywanie nasypoéw powinno by¢ przerwane. Przed

wznowieniem prac nalezy usung¢ $nieg z powierzchni Wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem

zageszczaé ani uktadaé na niej nastepnych warstw.
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5.3.4. Zageszczenie gruntu

5.3.4.1. Ogolne zasady zageszczania gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu, powinna by¢ zageszczona
Z zastosowaniem sprze¢tu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych
warunkow.
Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubo$é warstwy
Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej
zaleca si¢ okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z
zasadami podanymi w punkcie 5.3.4.5.
Orientacyjne wartos$ci, dotyczace grubosci warstw roznych gruntdow oraz liczby
przejazdow réznych maszyn do zaggszczania podano w punkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotno$¢ gruntu
Wilgotno$¢ gruntu w czasie zaggszczania, powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej,
z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci.
Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz
20% jej wartosci, to wilgotno$¢ gruntu nalezy zwigkszy¢ przez dodanie wody.
Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotno$ci optymalnej o ponad 10% jej
warto$ci, grunt nalezy osuszyé w sposob mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie
wykona¢ drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposoéb osuszenia przewilgoconego
gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie, z czestotliwoscia
okreslong w punkcie 6.3.216.3.3.

5.3.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania
W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy, nalezy
okres$la¢ za pomoca oznaczenia wskaznika zaggszczenia lub poréwnania pierwotnego
i wtornego modutu odksztatcenia.
Kontrole zageszczenia na podstawie poroéwnania pierwotnego i wtornego modutu
odksztalcenia, okre§lonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nalezy stosowaé tylko
dla gruntow gruboziarnistych, dla ktéorych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika
zageszczenia I, wedlug BN-77/8931-12 [7].
Wskaznik zageszczenia gruntdéw w nasypach, okreslony wedlug normy BN-77/8931-12
[7], powinien na catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.
Tablica 4. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia gruntu w nasypach

Minimalna warto$¢ I dla:

Strefa autostrad innych drog
nasypu i drog ruch ciezki ruch mniej-
ekspresowych i bardzo szy od ciez-
ciezki kiego
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu do
glebokosci od powierzchni robot
ziemnych:

- 2,0 m (autostrady) 1,00 - -
- 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97
Warstwy nasypu na glebokosci od
powierzchni roboét ziemnych ponizej:

- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -
- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zaggszczenia gruntu stosuje si¢ poroOwnanie wartosci
modutéow odksztatcenia, to warto§¢ stosunku wtornego do pierwotnego modulu
odksztalcenia, okreSlonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢
wigksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i
powtornie zagescié. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usunagé warstwe i wbudowaé nowy

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0. str. nr: 89
80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00
e-mail: diogenes_studio@wp.pl www.diogenesstudio.pl


mailto:diogenes_studio@wp.pl
http://diogenes.studio.gda.pl/

»Przebudowa ul. KRASICKIEGO w Starogardzie Gdanskim”
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 8/1802-01-16/

material, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego zaggszczenia
warstwy.

5.3.4.5. Prébne zageszczenie

Poletko do$wiadczalne dla prébnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni
300 m?, powinno by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktorym uktada sig
grunt czterema pasmami o szeroko$ci od 3,5 do 4,5 metra kazde. Poszczegblne warstwy
uktadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubos$¢ z tym, ze wszystkie
musza miesci¢ si¢ w granicach wilasciwych dla danego sprzetu zageszczajacego.
Wilgotno$¢ gruntu powinna byé réwna optymalnej z tolerancja podang w p. 5.3.4.3.
Grunt ulozony na poletku wedlug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastgpnie
zaggszezony, a po kazdej serii przej$¢ maszyny nalezy okresli¢ wskazniki zaggszczenia,
dopuszczajac stosowanie aparatow izotopowych.

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach,
z ktorych co najmniej 2 powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej
Czgéci warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych wynikdw zaggszczenia z
wymaganiami podanymi w p. 5.3.4.4 dokonuje si¢ wyboru sprzgtu i ustala si¢ potrzebna
liczbe przej$¢ oraz grubos¢ warstwy rozkladanego gruntu.

5.4. Odklady
5.4.1. Warunki ogélne wykonania odkladow

Roboty oméwione w tym punkcie dotycza postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktore

zostaty pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktore nie beda wykorzystane do budowy

nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasa drogowa.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

b) sa nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych
z budowg trasy drogowej,

€) ze wzglgdu na harmonogram robo6t nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materiatow pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wowczas, gdy

zostato to jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robot lub przez

Inzyniera.

5.4.2. Lokalizacja odkladu

Jezeli pozwalaja na to wlasciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia na odktad,

materiaty te powinny by¢ w razie mozliwo$ci wykorzystane do wyrdéwnania terenu, zasypania

dotow i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinny by¢
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi
wbudowania i zaggszczania gruntow oraz wskazowkami Inzyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objgtoSci w sposob okreslony powyzej,

materiaty te nalezy przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera.

Jezeli miejsce odktadu zostatlo wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez

Inzyniera. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgodg wiasciciela terenu.

Jezeli odktady sg zlokalizowane wzdhuz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:

a) odktady mozna wykona¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest
niewielkie, przy czym odleglo$¢ podndza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna
wynosic:

— nie mniej niz 3 metry w gruntach przepuszczalnych,
— nie mniej niz 5 metréw w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad nalezy
wykonac¢ tylko od gornej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

C) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odktad nalezy zlokalizowa¢ od
dolnej strony wykopu,

d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykonaé od
strony najczesciej wiejacych wiatrow, w odlegtosci ponad 20 metrow od krawedzi wykopu.

O ile odktad zostanie wykonany w nieuzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to

zostanie on usunigty przez Wykonawce na jego koszt, wedlug wskazan Inzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen $rodowiska

naturalnego wskutek prowadzenia prac w nieuzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg

Wykonawcg.
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5.4.3. Zasady wykonania odkladow
Wykonanie odkladow, a w szczegoélnosci ich wysokos¢, pochylenia, zaggszczenie oraz
odwodnienie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub
przez Inzyniera. Jezeli nie okre$lono inaczej, nalezy przestrzegaé ustaleni podanych w normie PN-
S-02205 [4] to znaczy odklad powinien by¢ uformowany w pryzm¢ o wysokosci do 1,5 metra,
pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2 do 5%.
Odklady powinny by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaly z otaczajacym terenem.
Powierzchnie odktadéw powinny by¢ obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo
przeznaczone na uzytki rolne lub le$ne, zgodnie z dokumentacja projektowa.
Odspajanie materialu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie
z wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, specyfikacjach lub
przez Inzyniera.
Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewnié si¢, ze spelnione sg
warunki okreslone w p. 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odklad przez
Wykonawce, zajdzie konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt
tych czynnoséci w cato$ci obcigza Wykonawce.

6.0. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-02.00.01 pkt. 6.
6.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania ukopu i dokopu
Sprawdzenie jako$ci wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli nalezy
zwroci¢ szczegolng uwagge na sprawdzenie:
a) zgodnos$ci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowe;j,
b) zachowania ksztaltu zboczy, zapewniajacego ich statecznosé,
¢) odwodnienia,
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.
6.3. Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréw
Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypoéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
a) badania przydatno$ci gruntow do budowy nasypow,
b) badania prawidtowo$ci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,
€) badania zageszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.
6.3.2. Badania przydatnos$ci gruntéw do budowy nasypéw
Badania przydatno$ci gruntdow do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbhudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego
zrédta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m®. W kazdym badaniu nalezy okresli¢
nastepujace wiasciwosci:
— sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 [1],
— zawarto$¢ czeéci organicznych, wg PN-B-04481 [1],
— wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481 [1],
— wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego,
wg PN-B-04481 [1],
— granic¢ ptynnosci, wg PN-B-04481 [1],
— kapilarno$¢ bierna, wg PN-B-04493 [3],
— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5].
6.3.3. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegaja na
sprawdzeniu:
a) prawidlowosci rozmieszczenia gruntdw o roznych wlasciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kazdej warstwy,
c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotno$ci przy zaggszczaniu; badania nalezy
przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500 m® warstwy,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntow spoistych wedtug p. 5.3.3.1 poz. d),
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e) przestrzegania ograniczen okre$lonych w p. 5.3.3.8 1 5.3.3.9, dotyczacych wbudowania
gruntdw w okresie deszczow i mrozow.
6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podloza nasypu
Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podloza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci
warto$ci wskaznika zageszczenia I lub stosunku moduldw odksztalcenia z wartosciami
okreslonymi w p. 5.3.1.2 i p. 5.3.4.4. Do biezacej kontroli zaggszczenia dopuszcza si¢ aparaty
izotopowe.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia |y powinno by¢ przeprowadzone wedlug normy
BN-77/8931-12 [7], oznaczenie modutdow odksztalcenia wedtug normy BN-64/8931-02 [6].
Zaggszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:
—  jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okre$lenia wartosci I,
— jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i
wtornego modutu odksztatcenia.
Wyniki kontroli zaggszczenia robot Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentow
laboratoryjnych. Prawidlowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod
nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.
6.3.5. Pomiary ksztaltu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:
— prawidlowosci wykonania skarp,
— szerokos$ci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami  dotyczacymi pochylen 1 doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi
w dokumentacji projektowej oraz w p. 5.3.5.
Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na pordéwnaniu szerokoséci korony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajaca z wymiardw geometrycznych
korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowe;.

6.4. Sprawdzenie jako$ci wykonania odkladu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w p. 2
oraz p. 5.4 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowe;j.

Szczegolng uwage nalezy zwrocié na:

a) prawidlowos$¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,

b) odpowiednie wbudowanie gruntu,

c) wlasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

7.0. Obmiar robot

7.1.

7.2.

Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-02.00.01 pkt. 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szeSciennych, jako roznica ogodlnej objgtosci
nasypow i ogdlnej objetosci wykopow, pomniejszonej o objgtosé gruntéw nieprzydatnych do budowy
nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie
rodzimym do objgto$ci w nasypie.

Objetos¢ nasypow bedzie ustalona w metrach sze$ciennych na podstawie obliczen z przekrojow
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunigciu warstw gruntow
nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu bedzie okreslona w metrach sze§ciennych na podstawie obmiaru jako réznica objetosci
wykopdw, powiekszonej o objetos¢ ukopow i objetosci nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu
1 zastrzezen sformutowanych w pkt. 5.4.

8.0. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru podano w SST D-02.00.01 pkt. 8.

9.0. Podstawa platnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-02.00.01 pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® nasypow obejmuje:
— prace pomiarowe,
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— oznakowanie robot,

— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce whudowania,

— whbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

— Zageszczenie gruntu,

— profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

— rekultywacj¢ dokopu i terenu przylegtego do drogi,

— odwodnienie terenu robot,

— wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastgpnie ich rozebranie,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10.0. Przepisy zwiazane
Spis przepisow zwigzanych podano w SST D-02.00.01.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C.ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV - 45233000-9 Roboty w zakresie fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni drog.

D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza

SPIS TRESCTI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér robot

9.0. Podstawa platnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza
gruntowego, w ramach przebudowy ul. Krasickiego w Starogardzie Gdanskim.

1.2. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do ulozenia konstrukcji nawierzchni.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2.0. Materialy
Nie wystepuja.

3.0. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac si¢

mozliwos$cig korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukos$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢
wykonanie koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwos$ci gruntu podioza.

4.0. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.
4.2. Transport materialow
Wymagania dotyczgce transportu materiatdéw podano w SST D-04.02.01,D-04.02.02, D-04.03.01 pkt. 4.

5.0. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezeéniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza, jest mozliwe wytacznie za
zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podlozu nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegltych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie
sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.
Rodzaj sprzgtu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone
sa roboty i do trudnosci jego odspojenia.
Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad
na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Spos6b wykonania musi by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta, powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad, w miejsce wskazane
przez Inzyniera.
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Profilowanie i zaggszczenie podloza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podtoza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rz¢dne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gleboko$¢ zaakceptowana przez Inzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych wysoko$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
warto$ci wskaznika zaggszczenia, okreslonych w tablicy 1.
Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany
W robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zaggszczanie podtoza
nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot

ziemnych
Strefa korpusu Ruch mniejszy od cigzkiego
Goérna wartos¢ o grubosci 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robdt ziemnych 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego
i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.
Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu, powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposob, zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejne;j
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni
jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb¢dnych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. 0. Kontrola jakoS$ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.
6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia
koryta i wyprofilowanego podtoza:

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego

podtoza
Lp. | Wyszczegodlnienie badan i Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow
pomiarow

1. | Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1 km

2. | Rowno$¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3. | Rownos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4. | Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5. | Rzgdne wysoko$ciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i
drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog.

6. | Uksztattowanie osi w planie *) | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
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7. | Zaggszczenie, wilgotnosé w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu podtoza rzadziej niz raz na 600 m’

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej
0 wigcej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrows tata, zgodnie
z normg BN-68/8931-04 [4].
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza, powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektows z tolerancjg 0,5%.
6.2.5. Rzedne wysokoSciowe
Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub wiecej niz 5 cm dla pozostatych drog.
6.2.7. Zaggszczenie koryta (profilowanego podtoza)
Wskaznik zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5], nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ porownanie warto§ci modutéw
odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$é gruntu
podtoza powinna by¢ rowna wilgotnos$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gleboko$ci co najmniej 10 cm,
wyréownanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

7.0. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8.0. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9.0. Podstawa platnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,
— zaggszczenie,
— utrzymanie koryta lub podtoza,
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- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10.0. Przepisy zwiazane

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni

podatnych i podloza przez obcigzenie ptyta
4.  4.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata
5 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zagg¢szczenia gruntu
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C.ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV - 45233000-9 Roboty w zakresie fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni drog.

D-04.02.01a Warstwa odcinajaca z geowléokniny

SPIS TRESCT:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonawstwo robot
6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robot

8.0. Odbiér robot

9.0., Warunki platnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt, zwigzanych z wykonaniem wzmocnienia geosyntetykiem podtoza
gruntowego, w ramach budowy ul. Pétnocnej, Tuchomskiej i Borowieckiej w Baninie. Il ETAP —
Budowa ulic Tuchomskiej i Borowieckiej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot na drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem warstwy odcinajacej i geowlokniny, stanowiacej cz¢$¢ podbudowy zasadniczej.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

1.4.2. Podbudowa pomocnicza - dolna czg¢s¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstw¢ mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

1.4.3.Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

1.4.4. Geowloknina — materiat nietkany wykonany z wtokien syntetycznych, ktorych sp6jnosé jest
zapewniona przez iglowanie lub inne procesy taczenia (np. dodatki chemiczne, polaczenie
termiczne) i ktory zostaje maszynowo uformowany w postaci maty.

1.4.5. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M. 00.00.00.. ,,Wymagania ogdlne”.

2.0. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
,»,Wymagania ogolne” pkt. 2.
Do wykonania powyzszych robot nalezy stosowac materiaty:
— geowloknine separacyjna,
— pospotka (warstwa piasku o §rednim uziarnieniu, o wspoétczynniku infiltracji >8m/d, zaggszczony do

1s=1,00, gr. warstwy 20 cm)
2.2. Geowléknina
Przy wyborze geowlokniny mozna korzysta¢ z ustalen podanych w ponizszej tabeli.

Lp. Wihasciwosé Jednostka | Wymagania | Metoda badan wg
1 | Masa powierzchniowa g/m? > 400 -
2 Wytrzymato$¢ na rozciaganie kN/m >10 PN-EN |[§]o 10319
3 Wyfih.lze.me przy maksymalnym % <100 PN-EN I1SO 10319

obcigzeniu [2]
4 Przebicie statyczne (metodag CBR) kN >25 PN-EN |[§]o 12236
5 gharakterystyczna wielko$¢ porow mm <0.15 PN-EN I[i]() 12956
95

Geowldknina moze by¢ skladowana na placu budowy w nieuszkodzonym opakowaniu, nawini¢ta na
tuleje lub rure¢ metalowa, ktore zaleca si¢ zdejmowac¢ przed momentem wbudowania.

Rolki geowldkniny nalezy sktadowa¢ w suchym miejscu, na czystej i gladkiej powierzchni oraz nie
wigcej niz trzy rolki jedna na drugiej. Nie wolno sktadowa¢ rolek skrzyzowanych oraz wyjatkowo mozna
zezwoli¢ na sktadowanie rolek nie opakowanych przez okres dtuzszy niz tydzien. W przypadku
wadliwego sktadowania, nalezy usuna¢ wierzchnig warstwe geowlokniny, jako nieprzydatng do dalszych
robot. Po zdjgciu opakowania, geowtdknina nie powinna by¢ narazona na zawilgocenie.

Przy sktadowaniu geowtokniny nalezy przestrzegac zalecen producenta.
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Geowtoknina powinna posiada¢ aprobate techniczng IBDiM.

Elementy mocujace geowtdkning do podtoza.

Do przytwierdzania geowlokniny do podtoza stosuje si¢ szpilki lub klamry z pretéw stalowych $rednicy
okoto 12+16 mm. Pret powinien by¢ zaostrzony i mie¢ dtugo$¢ min. 30 cm. Pret powinien mie¢ czgsé
pozioma, dociskajaca geowtdkning do podloza, np. odgiecie w ksztalcie litery U, przyspawany kawatek
blachy itp. Elementy mocujace stosuje si¢ na zaktadach i krawedziach paséw geowtdkniny.

Piasek do wyrownania podtoza

Przy wyréwnywaniu podloza nalezy stosowacé piasek, nie zawierajacy kamieni lub elementow obcych,
mogacych uszkodzi¢ geowtokning.

2.4. Pospotka
Wymagania dla pospotki jako warstwy wzmacniajacej. (warstwa piasku o $rednim uziarnieniu, o
wspotczynniku infiltracji >8m/d, zaggszczony do Is=1,00, gr. warstwy 20 cm)
Uziarnienie:
— ziaren pozostajacych na sicie # 10 mm: co najmniej 15 %
— ziaren pozostajacych na sicie # 2 mm: co najmniej 40 %
— ziaren przechodzacych przez sito # 0,075 mm: nie wigcej niz 10 %
Wskaznik réznoziarnisto$ci u=d60/d10: co najmniej 8

3. 0. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot
Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
a) uktadarki do uktadania geowtdkniny o prostej konstrukcji, umozliwiajace rozwijanie geowtdkniny ze

szpuli, np. przez podwieszenie rolki do wysiggnika koparki, ciagnika, tadowarki itp.,

b) drobny sprzet pomocniczy, jak pita, n6z, nozyce, mtotek itp.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Do wykonania rob6t ziemnych stosowa¢ rowniarki, walce, ptyty wibracyjne, ubijaki mechaniczne itp.
odpowiadajace wymaganiom SST D - 02.00.00.

4.0. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Transport materialow
Materiaty sypkie (np. piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem.
Geowldknina moze by¢ transportowana dowolnymi $rodkami transportu, pod warunkiem:
— opakowania bel (rolek) folig, chronigca przed uszkodzeniem 1 negatywnym dzialaniem
promieniowania stonecznego,
— zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu, przed
zawilgoceniem, zabrudzeniem i nadmiernym ogrzaniem,
— ulozenia rolek poziomo, nie wigcej niz w trzech warstwach,
— niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, tluszczami oraz przedmiotami moggcymi przebié
lub rozcig¢ geowtdknine,
— przestrzegania zalecen producenta, dotyczacych warunkoéw przewozu geowldkniny,
— niedopuszczenia do porozrywania i podziurawienia opakowania z folii w czasie wyladowywania
geowlokniny ze $rodka transportu.

5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogoélne warunki wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Zasady wykonania robot
Konstrukcja i sposdb wykonania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i ST. W
przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji
oraz z informacji podanych w zatacznikach.
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Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. ulozenie warstwy odcinajacej z geowldkniny,
3. roboty wykonczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje robot,
— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot oraz
ustalenia danych wysoko$ciowych,
— usuna¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, korzenie, wigksze kamienie, ktéore mogtyby uszkodzi¢
geowtokning,
— wyrdwnanie powierzchni gruntu podtoza, np. przez scigcie tyzka lub prze utozenie warstwy piasku
grubosci okolo 5 cm roztozonego recznie bez zaggszczania.
5.4. Ulozenie warstwy odcinajacej z geowlokniny
Geowtoknine nalezy uktadac recznie lub za pomocg uktadarki wzglednie ciggnika itp. przez rozwijanie
szpuli, lekko ja naciagajac. Zaleca si¢ sporzadzi¢ plan uktadania, okreslajacy wymiary pasm, kierunek
postepu robdt, kolejnos¢ uktadania pasm, szerokos¢ zaktadow, sposob taczenia itp.
Folie, w ktora sa zapakowane rolki geowlokniny, zaleca si¢ zdejmowac bezposrednio przed uktadaniem.
W celu uzyskania mniejszej szerokosci rolki mozna ja przeciacC pita.
Geowldknine nalezy tak uktadaé, by pasma lezaty poprzecznie do kierunku zasypywania. Zaktady
sgsiednich pasm powinny wynosi¢ 3050 cm. W niektorych przypadkach pasma mozna uktadaé wzdtuz
osi. Nalezy wowczas szczegodlnie przestrzega¢ zachowania zaktadu pasm. Aby zapobiec przemieszczaniu
np. przez wiatr, pasma nalezy przymocowac (np. wbitymi w grunt pretami w ksztalcie U) lub chwilowo
obcigzy¢ (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). W uzasadnionych przypadkach wymagane jest
Iaczenie pasm, najczesciej na budowie za pomocg zszycia, potaczen specjalnych itp. Nalezy zwracaé
uwagg, aby nie uszkodzi¢ geowtokniny.
Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszych (okoto 5 m), gdyz mniej jest zaktadéw i potaczen. W
przypadku dysponowania waskimi pasmami (1,5 + 3 m) korzystny jest uktad krzyzowy z przeplecionych
prostopadtych pasm, rozwijanych poprzecznie i podtuznie. Uktad taki zapewnia skuteczng
dwukierunkowsa wspotprace materiatu.
Niedopuszczalny jest ruch pojazdéw i maszyn budowlanych bezposrednio po utozonej geowtokninie.
5.5. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robot
wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkow
terenowych, takie jak:
— odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych,
— niezbegdne uzupehienia zniszczonych w czasie robot elementdéw robot,
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. 0. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M. 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracj¢ zgodnosci, aprobat¢ techniczna, ew. badania materiatdw wykonane
przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone
przez Inzyniera,

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktore nalezy wykonaé w czasie robdt podaje tablica 1.
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Tablica 1: Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot

Lp. | Wyszczegoblnienie badan i pomiaréw CZQ;:;&EXOSC Warto$ci dopuszczalne

1 | Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu 1raz Wqg pktu 5 i dokumentacji
robot z dokumentacja projektows projektowej

2 | Oczyszczenie i wyroOwnanie podtoza Cate podtoze Wg pktu 5.3

3 | Prawidlowos¢ utozenia geowtokniny Jw. Wqg pktu 5.4
Zabezpleczenlc? geowlokpmy pr’z?d I Wg pktu 5.4
przemieszczeniem, prawidlowosé
polaczen, zakotwien, ew. balastu itp.

5 Przestrzegam? ograniczefi ruchu w. Wg pkiu 5.4
roboczego pojazdow i maszyn

6 | Wykonanie robot wykonczeniowych Ocena ciagla Wqg pktu 5.5

7.0. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M.-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) zabezpieczonej geosyntetykiem powierzchni
nawierzchni.

8.0. Odbidr robot
8.1. Zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega przygotowanie podtoza.

9. 0. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M. 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? warstwy odcinajacej z geowlokniny obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materialow i sprzetu,
— wykonanie rob6t przygotowawczych,
— ulozenie geowtokniny wedtug wymagan dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.
9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
— roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robdt
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10.0. Przepisy zwiazane
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne SST
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
10.2. Normy
2. PN-ENI1SO 10319  Geotekstylia — Badanie wytrzymatos$ci na rozcigganie
metoda szerokich probek
3. PN-ENISO 12236  Geotekstylia i wyroby pokrewne — Badanie na przebicie
statyczne (metoda CBR)
4.  PN-ENISO 12956  Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczenie
charakterystycznych wymiar6w porow
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV - 45233000-9 Roboty w zakresie fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni drog.

D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakoS$ci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér robét

9.0. Podstawa platnosci
10.0. Przepisy zwiazane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwiagzanych z oczyszczeniem i skropieniem emulsja asfaltowa warstw nawierzchni,
w ramach przebudowy ul. Krasickiego w Starogardzie Gdanskim.

1.2. Zakres robot objetych SST
Szczegodtowe specyfikacje techniczne (SST) stanowig podstawe do oczyszczenia i wykonania skropienia
emulsjg asfaltowa nastepujacych warstw nawierzchni:
— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 6 cm
— podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr.7cm,

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.5.

2.0. Materialy
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
»,Wymagania ogolne” pkt. 2.
2.2. Rodzaje materialéw do wykonania skropienia
Do wykonania skropienia stosuje si¢ nastepujace emulsje kationowe:
— emulsja szybkorozpadowa K1-65,
— emulsja $redniorozpadowa K-2.
Wymagane wtasciwosci emulsji asfaltowych przedstawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagane wilasciwos$ci asfaltowych emulsji kationowych

Lp. Wyszezegblnienie whasciwosci Emulsja Emulsja
szybkorozpadowa K1-65 sredniorozpadowa K-2

1. Zawarto$¢ asfaltu, % 64-67 50-70

2. | Lepko$¢ wg Englera, ° E >6 >3

3. | Lepko$¢ wg BTA, s - <15

4. | Jednorodnoé¢ & 0,063 mm, % <0,10 <0,10

5. Jednorodnos¢ & 0,016 mm, % <0,25 < 0,25

6. | Sedymentacja, % 5,0 <5,0

7. | Przyczepnos¢ do kruszywa, % 85 > 85

8. Indeks rozpadu, g/100g <90 <80-120

Czas sktadowania emulsji nie powinien przekracza¢ dwoch tygodni. Emulsje nalezy sktadowaé¢ w
temperaturze powyzej 3°C.

3.0. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni
Do oczyszczenia warstw nawierzchni nalezy stosowac szczotki mechaniczne, spr¢zarki, samochodowe
beczki z woda wyposazone w pompy ci$nieniowe, szczotki rgczne oraz inny sprzet zatwierdzony przez
Inzyniera.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy stosowac skrapiarki wyposazone w urzadzenia pomiarowe,
pozwalajace na kontrole i regulacj¢ temperatury, ci$nienia, obrotow pompy dozujacej lepiszcze,
predkosci jazdy skrapiarki oraz ilosci rozktadanego lepiszcza. Zbiornik na lepiszcze powinien by¢
izolowany termicznie. Skrapiarka powinna zapewnia¢ rozkladanie lepiszcza z tolerancja + 10%
w stosunku do ilosci zatozonej, od 0,2 I/m? do 2,0 I/m? Dodatkowo skrapiarka powinna byé wyposazona
W lance do rgcznego sprysku emulsji.
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4.0.Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport lepiszczy
Asfalty moga by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadajacych izolacje
termiczng, zaopatrzonych w urzadzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostepem
wody.
Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie b¢da korodowaty pod wpltywem emuls;ji i nie beda powodowaty jej
rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami,
dzielacymi je na komory o pojemnosci nie wickszej niz 1 m®, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje
W dnie umozliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub
sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawierac resztek innych lepiszczy.

5.0. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6ot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usuni¢ciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach trudno
dostepnych nalezy uzywac szczotek rgcznych. Zanieczyszczenia stwardniate, nie dajace si¢ usunaé
mechanicznie, nalezy usuna¢ recznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu. Na terenach niezabudowanych,
bezposrednio przed skropieniem, nawierzchni¢ mozna oczyscic¢ sprezonym powietrzem.

5.3. Skropienie oczyszczonych warstw nawierzchni
Oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha. Skropienie mozna rozpocza¢ po
akceptacji jej oczyszczenia przez Inzyniera. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przeprowadzi
probne skropienie w celu okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki, wymaganej ilosci
lepiszcza w zalezno$ci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia oraz uzyska akceptacje
Inzyniera.
Skropienie nalezy wykona¢ rownomiernie, w miejscach trudnodostgpnych oraz przy nieregularnym
uksztattowaniu drogi w planie, dopuszcza si¢ reczne spryskiwanie przy uzyciu lancy. Wykonane
skropienie nawierzchni nalezy pozostawi¢ przez okres niezbgdny do catkowitego rozpadu emulsji i
odparowania wody. Orientacyjny czas rozpadu i odparowania wody wynosi:
— dla warstwy gruntujgcej z emulsji $redniorozpadowej — 24 godziny,
— dla warstwy czepnej z emulsji szybkorozpadowej — od 4 do 8 godzin.
Do czasu uktadania warstwy z mieszanki mineralno — bitumicznej, Wykonawca zabezpiecza skropiona
powierzchnig, dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany (samochody dowozace materiat niezbedny
do wykonania nastepnej warstwy).
W zalezno$ci od rodzaju spryskiwanej warstwy nalezy stosowa¢ odpowiedni typ emulsji w ilosciach
podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Rodzaje emulsji i ilosci (kg/m?) asfaltu po odparowaniu wody z emulsji.

Warstwa, na ktorg emulsja jest nanoszona Emulsja Emulsja
$redniorozpadowa K-2 szybkorozpadowa K1-65

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 0,5-0,7

mechanicznie i ulepszonego cementem

Podbudowa z betonu asfaltowego 0,3-0,5

Warstwa wigzaca lub wyrdwnawcza 0,1-0,3

5.4. Warunki atmosferyczne prowadzenia roboét
Wykonywanie skropienia powinno odbywa¢ si¢, gdy podtoze jest suche i wolne od stojacej wody lub
lodu. Minimalna temperatura powietrza powinna by¢ wyzsza od +5°C. Zabrania si¢ wykonywanie
skropienia w czasie opadow deszczu oraz silnego wiatru (v > 35 km/godz.). Prowadzenie robot w okresie
od 15 listopada do 15 kwietnia wymaga zgody Inzyniera.

6. 0. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Sprawdzenie jakosci lepiszcza
Ocena jakosci lepiszcza uzytego do wytworzenia emulsji, do skropienia warstw nawierzchni, powinna
by¢ oparta na wystawionych przez producenta swiadectwach zgodnosci z PN-65/C-96170. W przypadku
DIOGENES STUDIO sp. z 0.0. str. nr: 106

80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00
e-mail: diogenes_studio@wp.pl www.diogenesstudio.pl



mailto:diogenes_studio@wp.pl
http://diogenes.studio.gda.pl/

»Przebudowa ul. KRASICKIEGO w Starogardzie Gdanskim”
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 8/1802-01-16/

braku §wiadectwa zgodnosci, Wykonawca powinien przedstawi¢ wlasne badania. Wykonawca ma
obowiazek kontrolowac dla kazdej dostawy emulsji asfaltowej barwe, jednorodnos¢, lepkos¢ oraz indeks
rozpadu.

6.3. Sprawdzenie oczyszczenia
Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej polega na ocenie wizualnej doktadnosci wykonania.

6.4. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia
Jednorodno$¢ skropienia nalezy oceni¢ wizualnie, a kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza zaleca si¢
przeprowadzi¢ wedtug metody podanej w opracowaniu ,,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo$ci
rozktadanego lepiszcza i kruszywa” [7].

7. 0. Obmiar robot

8.0.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
—  m?(metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
m? (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

Odbior robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

Wykonane odcinki warstwy sg zatwierdzane przez Inzyniera na podstawie oceny wizualnej, wynikow badan
laboratoryjnych i ewentualnie innych, szczegétowych polecen Inzyniera. W przypadku stwierdzenia usterek,
Inzynier ustali zakres wykonania robot poprawkowych. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny
koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

9.0. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Wedtug Dokumentacji Projektowej niniejsza specyfikacja obejmuje:

— oczyszczenie i skropienie emulsjg Sredniorozpadowa,

— oczyszczenie i skropienie emulsjg szybkorozpadows.

10.0.Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych
4. PN-77/C-04014  Przetwory naftowe. Oznaczanie lepkosci wzglednej lepkosciomierzem Englera.
5. PN-66/C-04400 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pobieranie probek.
6. PN-83/C-04523  Oznaczanie zawartosci wody metodg destylacji.
7. PN-62/C-04132  Przetwory naftowe. Pomiar ciggliwosci asfaltow.

10.2. Inne dokumenty
8. ,,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez
GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dni 1992-02-03.
9. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. Zeszyt 60 IBDiM, 1999
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

D-04.04.04. Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne.

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakoS$ci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér robét

9.0. Podstawa platnosci
10.0. Przepisy zwiazane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie, w ramach przebudowy ul. Krasickiego w Starogardzie Gdanskim.
1.2. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z

wykonywaniem podbuddéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmuja

SST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w

dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych

konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych [31].

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotno$ci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.3.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4 oraz w SST
dotyczacych poszczegolnych rodzajow podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2.0. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
»,Wymagania ogolne” pkt. 2.
2.2. Rodzaje materialow
Materiaty stosowane do wykonania podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w SST
dotyczacych poszczegbdlnych rodzajow podbudow:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
2.3. Wymagania dla materialow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wg PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
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wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwickszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubos$ci warstwy ukladanej
jednorazowo.
2.3.2. WhasciwoSci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa ..
Lp. Wyszczegolnienie naturalne tamane Zuzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wedhug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- pomoc-
nicza nicza | nicza nicza nicza nicza

1 | Zawartos¢ ziaren mniejszych |od2do | od2 od 2 od 2 od 2 do od 2 PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) 10 do 12 do 10 do 12 10 do 12 -15[3]

2 | Zawarto$¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wigcej niz 5 10 5 10 5 10 -15[3]

3 | Zawarto$¢ ziaren PN-B-06714
nieforemnych 35 45 35 40 . - -16 [4]
%(m/m), nie wigcej niz

4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]
wiecej niz

> gg;iﬂﬁfﬁiﬁgssfmmu 0d30 | 0d30 |od30 |od30do| . BN-64/8931
metoda I lub IT wg PN-B- do 70 do70 | do70 70 -01 [26]
04481, %

6 | Scieralnos¢ w bebnie Los
Angeles
a) $cieralno$¢ catkowita po
pelnej liczbie obrotow, nie
wiecej niz 35 45 35 50 40 50
b) Scieralnos¢ czgsciowa po PN-B-06714
1/5 petnej liczby obrotow, nie -42 [12]
wiecej niz 30 40 30 35 30 35

7 | Nasiakliwo$¢, %(m/m), nie PN-B-06714
wiecej niz 25 4 3 5 6 8 -18 [6]
Mrozoodpornos¢, ubytek

8 | masy po 25 cyklach 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
zamrazania, %(m/m), nie -19[7]
wiecej niz

. . PN-B-06714
Rozpad krzemianowy i -37 [10]

9 2elazawy %qcznie, % (m/m), - - - - 1 3 PN-B-06714
nie wiecej niz -39 [11]

10 | Zawartos$¢ zwigzkow siarki w
przeliczeniu na SOg, 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
%(m/m), nie wiecej niz -28[9)]

11 | Wskaznik no$nosci wyog
mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu Is > 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
1,00 120 - 120 - 120 - [21]

b) przy zaggszczeniu ls >

1,03

2.3.3. Material na warstwe odsaczajaca
Na warstwe¢ odsaczajaca stosuje si¢:
— zwir i mieszank¢ wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4. Material na warstwe odcinajaca
Na warstwe¢ odcinajaca stosuje sig:
— piasek wg PN-B-11113 [16],
— miat wg PN-B-11112 [15],
— geowldkning o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej.
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2.3.5. Materialy do ulepszania wlasciwos$ci kruszyw

Do ulepszania whasciwosci kruszyw stosuje sie:

— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],

— wapno wg PN-B-30020 [19],

— popioty lotne wg PN-S-96035 [23],

— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektow

ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodzaj i iloé¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250[20].

3.0. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonywania roboét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalne;j,
b) réowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
c) walcoéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach trudno
dostgpnych powinny by¢ stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4.0. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport materialéw
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostaltych materialdow powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5.0. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podloza
Podloze pod podbudowe powinno spelnia¢ wymagania okre§lone w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem podtoza” i SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D15

<5 (1)

dgs
w ktorym:
Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spelniony, nalezy na podlozu utozy¢é warstwg odcinajaca lub
odpowiednio dobrang geowtokning. Ochronne wlasciwosci geowlokniny, przeciw przenikaniu drobnych
czastek gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

L 1.2 )
Ogo
w ktorym:
dso- wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziaren gruntu podtoza, w milimetrach,
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Ogp - umowna $rednica porow geowtokniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca si¢
na geowtokninie w ilosci 90% (m/m); wartos$¢ parametru Ogg powinna by¢ podawana przez producenta
geowldkniny.
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegltych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w
taki sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej
warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Jezeli podbudowa
sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nast¢pnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Material nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona
iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza
od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny
Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczgciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:
— stwierdzenia czy sprz¢t budowlany do mieszania, rozktadania i zaggszczania kruszywa jest wlasciwy,
— okreslenia grubo$ci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej

grubosci warstwy po zageszczeniu,
— okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszcezajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu do mieszania,
rozkladania i zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosié od 400 do 800 m?.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez
Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawcg robot.

6. 0. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te
powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okre$lone w pkt. 2.3 niniejszej SST.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwo$¢ badan

. . .| Maksymalna powierzchnia
Mlmma.lna h(}zbq badan podbudowy przy-padajaca
Lp. Wyszczegolnienie badan na dziennej dzialce | 3 jedno badanie (m?)
roboczej
1 [ Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 | Zaggszczenie warstwy 10 probek na 10000 m*
4 | Badanie wlasciwos$ci kruszywa wg dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej

tab. 1, pkt. 2.3.2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10% -20%.
Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika
zaggszcezenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzglgdu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie
rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedhug zaleceh Inzyniera.
Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek
wtornego modutu E; do pierwotnego modutu odksztalcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Ez < 2.2

E1

zmianie kruszywa

6.3.5. Wlasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt. 2.3.2.
Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnos$ci
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.
Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czgstotliwo$¢ pomiarow
1 Szeroko$¢ podbudowy 10razy na 1l km
2 Rownos¢ podtuzna w sposOb ciggly planografem albo co 20m tata na kazdym
pasie ruchu
3 Rownos$¢ poprzeczna 10 razy na 1l km
4 Spadki poprzeczne * 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe c0100m
6 Uksztaltowanie osi w planie ” €0 100 m
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m>.
8 Nos$nosé¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m
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*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtownych tukéw poziomych.
6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szeroko§¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej
niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szerokos$¢ podbudowy powinna byé wicksza od szerokosci
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto§¢ wskazana w dokumentacji projektowe;.
6.4.3. Rownos¢ podbudowy
Nierownosci podluzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04 [28].
Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.
Nierownosci podbudowy nie moga przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektows, z tolerancjg £+ 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Roéznice pomigdzy rzgdnymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podloza
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej
niz + 5cm.
6.4.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podloza
Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ rdézni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. No$nos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa o
z kruszywa o Wskaznik Maksvmalne ugicci Mlnlmalny modut
wskazniku w, | zageszczenia Ig axsy glecte odksztatcenia mierzony ptytg o
nie mniejszym nie sprezyste pod kotem, mm $rednicy 30 cm, MPa
mniejszy niz
iz. © od pierwszego od drugiego
e, o 40 kN 50 kN obgia(Zenia 31 obciqu%iagEz
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wigksze odchylenia od okre§lonych w
punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej
10 cm, wyrdwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelng grubos$¢ do potowy szerokosci pasa
ruchu, dolozenie materialu i powtorne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednia glebokos§¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o
odpowiednich wiasciwosciach, wyro6wnane i ponownie zaggszczone.
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Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosno$¢ podbudowy

Jezeli no$no§¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7.0. Obmiar robot
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsa jest m* (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8.0. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9.0. Podstawa platnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Zasady dotyczgce ustalenia podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnoSci objetych ceng jednostkowa 1 m

2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie, podano w SST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

10.0. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-12
3. PN-B-06714-15
4. PN-B-06714-16
5.  PN-B-06714-17
6. PN-B-06714-18
7. PN-B-06714-19
8. PN-B-06714-26
9. PN-B-06714-28
10. PN-B-06714-37
11. PN-B-06714-39
12.  PN-B-06714-42
13.  PN-B-06731
14.  PN-B-11111
15. PN-B-11112
16. PN-B-11113
17. PN-B-19701
18. PN-B-23006
19. PN-B-30020
20. PN-B-32250

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwos$ci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednia

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda
bromowg

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bgbnie Los
Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
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21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
22.  PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego
23. PN-S-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
25.  BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni

drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugigciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0. str.nr: 116
80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00
e-mail: diogenes_studio@wp.pl www.diogenesstudio.pl


mailto:diogenes_studio@wp.pl
http://diogenes.studio.gda.pl/

»Przebudowa ul. KRASICKIEGO w Starogardzie Gdanskim”
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 8/1802-01-16/

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV - 45233000-9 Roboty w zakresie fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni drog.

D-04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot
6.0. Kontrola jakoS$ci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér robot

9.0. Podstawa platnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST), sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt, zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego,
stabilizowanego mechanicznie, w ramach przebudowy ul. Krasickiego w Starogardzie Gdanskim.
Il ETAP — Budowa ulic Tuchomskiej i Borowieckiej.
1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotycza zasad prowadzenia robdt, zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarte sa w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt. 1.3.
1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw
zaggszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.
1.3.2. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
og6lne” pkt. 1.5.

2.0. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-04.04.00
»,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt. 2.
2.2. Rodzaje materialow
Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego, stabilizowanego
mechanicznie, powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru, spelniajaca wymagania niniejszej
specyfikacji.
Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego, stabilizowanego
mechanicznie, powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru z dodatkiem kruszywa tamanego,
spelniajaca wymagania niniejszych specyfikacji.
Kruszywo tamane moze pochodzi¢ z przekruszenia ziaren zwiru lub kamieni narzutowych albo surowca
skalnego. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materialéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami, podanymi w SST D-04.04.00
,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt. 2.3.1.
2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania, okreslone w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogo6lne” pkt. 2.3.2.

3.0. Sprzet

Wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D- 04.04.00.”Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne”
pkt.3.

4.0. Transport
Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-04.04.00. ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”
pkt.4.

5.0. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-04.04.00. ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogoblne” pkt.5

5.2. Przygotowanie podloza
Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt. 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami, podanymi w SST  D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt. 5.3.
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Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy
WP od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegbtowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy, okresli
SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczace rozkladania i zageszczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt. 5.4.

5.5. Odcinek prébny
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki prébne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt. 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w SST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt. 5.6.

6. 0. Kontrola jakoSci robot

7.0.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogoblne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robo6t
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt. 6.2.

6.3. Badania w czasie robét
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robdt podano w SST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt. 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiarow podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
og6lne” pkt. 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt. 6.5.

Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Zasady obmiaru robdt podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

8.0. Odbior robot

Zasady odbioru robét podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9.0. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Zasady dotyczace ustalenia podstawy ptatnosci podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roztozenie mieszanki,
— zageszczenie roztozonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— Utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10.0. Przepisy zwigzane

Normy i przepisy zwigzane podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne”. pkt.10.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV - 45233000-9 Roboty w zakresie fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni drog.

D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot
6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbiér robot

9.0. Podstawa platnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, w ramach przebudowy ul. Krasickiego w Starogardzie Gdanskim.
1.2. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarte s3 w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 1.3.
1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw
zaggszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;j.
1.3.2. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
og6lne” pkt 1.5.

2.0. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-04.04.00
,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie, powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm. Stosowac¢ nalezy tez kruszywo z gruzu betonowego o
optymalnym uziarnieniu 0 - 63 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatléw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00
,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.3.1.
2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 2.3.2.

3.0. Sprzet

Wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-04.04.00.”Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”
pkt.3.

4.0. Transport

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-04.04.00. ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne”
pkt.4.

5.0. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-04.04.00. ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt.5

5.2. Przygotowanie podloza
Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.3.
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy
WP od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegdtowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli
SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].
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5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczace rozktadania i zaggszczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki probne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w SST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.6.

6. 0. Kontrola jakoSci robot

7.0.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogo6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogo6lne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw kontrolnych w czasie rob6t podano w SST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiarow podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0g6lne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.5.

Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zasady obmiaru rob6t podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8.0. Odbior robot

Zasady odbioru robot podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.0. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Zasady dotyczace ustalenia podstawy platnosci podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* podbudowy obejmuje:
prace pomlarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roztozenie mieszanki,
— zaggszczenie roztozonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10.0. Przepisy zwiazane

Normy i przepisy zwigzane podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6élne”. pkt.10.
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