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ST  -  0       SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

I.  CZĘŚĆ  OGÓLNA 

1. WSTĘP   

1.1. Przedmiot SST  
  Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są  wymagania  ogólne  
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  :  
ROBOTY REMONTOWE  w Szkole Podstawowej w Sandomierzu           
1.2   Zakres stosowania SST  
 Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  przy  
zlecaniu i  realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3.  Zakres robót towarzyszących  i tymczasowych  : 
W zakres robót towarzyszących i tymczasowych  przewidzianych niniejszą specyfikacją  wchodzą: 

− korzystanie w trakcie robót z rusztowań , 

− koszty związane z transportem poziomym i pionowym , 

− organizacja i likwidacja zaplecza  budowy wraz z kosztami ich utrzymania , 

− zabezpieczenie pomieszczeń przed skutkami prowadzenia robót np. folią budowlaną ,  

− utrudnienia wynikające z prowadzenia robót w obrębie objętym zakresem wymiany , 

− utylizacja i składowanie odpadów , po uzgodnieniu z inwestorem , 

− dozór , zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych , 

− utrudnienia związane  z prowadzeniem robót w czynnym i użytkowanym obiekcie ,  
Koszt wykonania robót tymczasowych i towarzyszących obciąża wykonawcę . 
Wykonawca obowiązany jest uwzględnić te koszty  w cenie oferty w robotach podstawowych 

przyjmując w odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych .  
Zmawiający nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla 
rozliczenia robót tymczasowych  lub towarzyszących. 
1.4. Określenia podstawowe             
  Ilekroć w ST jest mowa o:   
  1.4.1.  budynku  -  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest trwale  związany  
z  gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą   przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 

i dach.  
  1.4.2.  budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym  miejscu,  
a  także  odbudowę,  rozbudowę,  nadbudowę  obiektu budowlanego.  
  1.4.3.  robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę,  a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
  1.4.4.  remoncie  -  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,  a nie stanowiących  bieżącej 
konserwacji.  
  1.4.5.  terenie  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której prowadzone są  roboty  
budowlane  wraz  z  przestrzenią  zajmowaną  przez urządzenia zaplecza budowy.  
  1.4.6.  pozwoleniu  na  budowę  -  należy  przez  to  rozumieć  decyzję administracyjną  zezwalającą  
na  rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy  lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego.  
  1.4.7.  aprobacie  technicznej  -  należy  przez  to   rozumieć  pozytywną ocenę  techniczną  wyrobu,  
stwierdzającą  jego  przydatność  do  stosowania w budownictwie.  
  1.4.8. właściwym  organie  -  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru architektoniczno  -
budowlanego  lub  organ  specjalistycznego  nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 

określonych w rozdziale 8.  
  1.4.9.  wyrobie  budowlanym  - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania  lub  zastosowania  w  

sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania  we  wzajemnym   połączeniu   stanowiącym   integralną  całość  
użytkową.  



 

 

4 

 

  1.4.10.  dzienniku  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez właściwy  organ  
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy dokument  przebiegu  robót  

budowlanych  oraz  zdarzenia  i  okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
  1.4.11.  kierowniku  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót, upoważniona  do  

kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu w sprawach  realizacji  kontraktu,  
ponosząca  ustawową  odpowiedzialność  za prowadzoną  budowę. 
1.4.12.  rejestrze  obmiarów  -  należy  przez  to  rozumieć  -  akceptowaną  przez Inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą  do wpisywania przez  Wykonawcę  obmiaru  
dokonanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają  potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  
  1.4.13.  materiałach  -  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne i wytwarzane  jak  

również  różne  tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania robót,  zgodnie  z  dokumentacją  

projektową  i  specyfikacjami  technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
  1.4.14.  odpowiedniej  zgodności  -  należy  przez  to  rozumieć  zgodność wykonanych robót z  

dopuszczalnymi tolerancjami,  a jeśli granice tolerancji  nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
  1.4.15.  poleceniu  Inspektora  nadzoru - należy  przez to  rozumieć wszelkie polecenia  przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  
innych  spraw  związanych  z prowadzeniem budowy.  
1.4.16.  ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,  
aprobatach  technicznych  i  szczegółowych  specyfikacjach technicznych. 
  1.4.17.  grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  
  1.4.18.  inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktyki zawodowe oraz uprawnienia budowlane, wykonująca  samodzielne  funkcje  

techniczne  w  budownictwie,  której  inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
 Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 

wykonanych robót,  bierze  udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót  zakrywanych  
i zanikających,  badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urządzeń  technicznych,  jak również przy 
odbiorze gotowego obiektu.  
  1.4.19.  istotnych  wymaganiach  -  oznaczają  wymagania  dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.  
  1.4.20.  normach  europejskich  -  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski Komitet  
Standaryzacji  (CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 

„standardy europejskie (EN)"  lub „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)",  zgodnie z ogólnymi zasadami 

działania tych organizacji.  
 1.4.21.  przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót    budowlanych,    z   wyliczeniem    i   zestawieniem    ilości   jednostek 

przedmiarowych   robót podstawowych.  
  1.4.22.  robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe  do  

odebrania  pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót.  
  1.4.23.  Wspólnym Słowniku  Zamówień  -  jest  systemem  klasyfikacji  produktów, usług  i  robót  

budowlanych,  stworzonym  na  potrzeby  zamówień  publicznych. Składa się ze słownika głównego 
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich  krajach Unii Europejskiej.  
 zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z  
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie  Prawo  zamówień  publicznych   przewidziało  obowiązek   

stosowania   klasyfikacji   CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
1.4.24.  Zarządzającym  realizacją  umowy  -  jest  to  osoba prawna lub fizyczna określona w 

istotnych postanowieniach   umowy,   zwana   dalej   zarządzającym,   wyznaczona   przez 

zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót  i  administrowania  umów  w  zakresie 
określonym  w  udzielonym  pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie  prawnie 

określony w przepisach). 
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1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót   
  Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich zgodność z  SST i 

poleceniami Inwestora  
  1.5.1.  Przekazanie terenu budowy 
  Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże Wykonawcy  front robót 
w wymaganym dla realizacji zakresie . Ze względu  na wymagany krótki okres realizacji Wykonawca 

obowiązany będzie zapewnić odpowiednią ilość ekip montażowych i pracowników oraz ustalić  z 

zarządcą  obiektu  precyzyjny harmonogram  robót przed ich rozpoczęciem. Organizacja zaplecza 
budowy leży po stronie wykonawcy.   
  1.5.2.  Zgodność robót z przedmiarami i SST 
Specyfikacja techniczna oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane Wykonawcy  stanowią  załączniki  

do  umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy .  
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów obowiązuje  kolejność  ich  
ważności  wymieniona  w  „Ogólnych  warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  
powiadomić  Inwestora  , który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne z przedmiarami i  SST.  
Wielkości  określone  w  przedmiarach  i  w  SST będą  uważane  za wartości  docelowe,  
 od  których  dopuszczalne są  odchylenia  w  ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów i elementów  muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne  
z  SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  

zastąpione  innymi,  a  elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  
1.5.3.  Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje  
się, że jest wliczony w cenę umowną.       
1.5.4.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykonywania robót  Wykonawca będzie:  
a) utrzymywać teren budowy  ,  
b) podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do przepisów  i  norm  

dotyczących  ochrony  środowiska  na terenie i wokół terenu prowadzonych robót  oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i prywatnej , a wynikających z hałasu lub 
innych przyczyn powstałych  w następstwie jego sposobu działania. 
  1.5.5.  Ochrona i bezpieczeństwo ppoż. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany odpowiednimi  

przepisami , w pomieszczeniach   użyteczności  publicznej  .  
Teren w rejonie prowadzonych robót  należy wygrodzić i oznakować . 
Materiały łatwopalne będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  
1.5.6.   Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Budynek w trakcie robót może być  czynny i użytkowany . Wykonawca będzie  odpowiadać  za  
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia  budynku , własności publicznej i prywatnej.  
  1.5.7.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie  

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 

do przewozu nietypowych wagowo ładunków  i  w  sposób  ciągły będzie  o  każdym  takim  przewozie  
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 

będą dopuszczone  w obręb terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora.  
    1.5.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  i  
higieny  pracy.  W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  

pracy  w  warunkach  niebezpiecznych, szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  
odpowiednich  wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne  oraz  sprzęt  
i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób zatrudnionych na budowie.  
  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
   1.5.9.  Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za wszelkie materiały i urządzenia używane  
do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  odbioru ostatecznego.  
   1.5.10.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami  i będzie  w  pełni  

odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
 

2.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW    
2.1.  Źródła uzyskania materiałów   
Wykonawca  przedstawi  Inwestorowi   szczegółowe  informacje dotyczące, zamawiania materiałów  i 

odpowiednie aprobaty techniczne .  
Materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe określone  Polskimi  Normami,  
aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).  
 2.2.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym   
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź  złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora.  
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,  

Wykonawca  wykonuje  na własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
  2.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów   
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość  do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów będą  zlokalizowane  w  obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inwestorem.  
3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie spowoduje  
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt używany  do  robót  powinien  być  

zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  
zawartym  w  SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym  
przez Inwestora.  
Liczba  i  wydajność  sprzętu będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w przedmiarze i SST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  w  
dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  
Będzie  spełniał  normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  
Wykonawca  dostarczy  Inwestorowi  kopie  dokumentów potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do 
użytkowania,  tam  gdzie  jest to wymagane przepisami.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU    
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu   
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  nie  wpłyną  
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba  środków  transportu będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie z zasadami  określonymi  

w   SST  i  wskazaniach Inwestora , w terminie przewidzianym w umowie.  
 

 
 

4.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych   
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Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy będą  spełniać  wymagania dotyczące  przepisów  
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  

technicznych. Środki  transportu  nie odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  
mogą  być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu  
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
  Wykonawca będzie  usuwać  na  bieżąco,  na własny  koszt,  wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 

5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
  5.1. Przed     rozpoczęciem robót wykonawca uzgodni z inwestorem harmonogram realizacji 

wymiany w poszczególnych budynkach . 
  5.2.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie z umową  lub  kontraktem  

oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów i wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  
ustaleniami, wymaganiami  SST,  projektem  organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inwestora.  
   5.3.  Decyzje  Inwestora  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w SST, a także w normach i 
wytycznych. 
   5.4.  Polecenia  Inwestora  dotyczące  realizacji  robót będą wykonywane  przez  Wykonawcę  nie  
później  niż  w  czasie  przez  niego wyznaczonym,  pod  groźbą  wstrzymania  robót.  
  5.4.  Skutki  finansowe  z  tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
 
6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   
6.1.  Program zapewnienia jakości   
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do zaakceptowania przez 

Inwestora programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  
wykonania  robót,  możliwości techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  
 zgodnie z  SST.  
  Program zapewnienia jakości winien zawierać:  
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania poszczególnych elementów 

robót,  
- system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakości wykonywanych robót, 
6.2.  Zasady kontroli jakości robót   
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. 
Inwestor  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje o jakichkolwiek  niedociągnięciach  

w trakcie prowadzenia robót. Jeżeli  niedociągnięcia  te będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  

ujemnie  na jakość robót , Inwestor  może  natychmiast  wstrzymać roboty.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów  
i robót ponosi Wykonawca.  
6.3.  Badania prowadzone przez Inwestora   
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inwestor wskaże uprawnionego pracownika do dokonywania  

kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich wytwarzania.  Do  umożliwienia  
jemu  kontroli  zapewniona będzie  wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów.  
Inwestor,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniał zgodność materiałów i robót z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badań  

dostarczonych  przez Wykonawcę.  
Inwestor może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą , że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inwestor  
poleci Wykonawcy lub  zleci  przeprowadzenie  powtórnych  lub dodatkowych  badań,  albo  oprze się  
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z  SST.  
W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania  
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.   
 
6.4.  Certyfikaty i deklaracje   
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Inwestor może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
- posiadają certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,   aprobat  technicznych   oraz właściwych  
przepisów  i  informacji  , 
-  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie są  objęte  certyfikacją  

określoną  i które spełniają wymogi SST.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda  ich  partia  
dostarczona  do  robót będzie  posiadać  te  dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy.    Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.   
7.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE  OBMIARU  ROBÓT  
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót   
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z przedmiarami i  SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych w kosztorysie  ofertowym  
lub  gdzie  indziej  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń  Inwestora  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót będzie  
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie.   
7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów   
Zasady  określania  ilości  robót  podane są  w  odpowiednich  specyfikacjach technicznych  i  lub  w  

KNR-ach  .  Jednostki  obmiaru  powinny być zgodnie   z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  
kosztorysowej  - przedmiarze robót.  
8.    ODBIÓR ROBÓT   
8.1.  Rodzaje odbiorów robót   
W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  SST,  roboty  podlegają  następującym odbiorom:  

− odbiorowi częściowemu, 
− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
− odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

− odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
8.2 Odbiór częściowy   
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
Odbioru  częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  
w dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  
Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Inwestora.  
8.3.  Odbiór ostateczny (końcowy)  
Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę  w zawiadomieniu  Inwestora.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia  

potwierdzenia  przez  Inwestora   zakończenia  robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w  obecności    
Wykonawcy.  
Komisja  odbierająca  roboty dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie przedłożonych  
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z SST.  
W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych.  
  W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  w  
poszczególnych  elementach  , komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego.  
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  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w poszczególnych  
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w  dokumentach umowy.  
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.  
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować następujące dokumenty:  
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne),  
- protokoły odbiorów częściowych,  
- deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych   materiałów,    
- certyfikaty  na  znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  
W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania dokumentacyjnego  nie 

będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót.  
  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.   Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  
uzupełniających  wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  
8.4.  Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji   
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawni się w okresie rękojmi i gwarancji.  
  Odbiór po upływie okresu rękojmi i pogwarancyjny będzie dokonany na  podstawie  oceny  wizualnej  

obiektu  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych w punkcie  . 
9.    PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT    
9.1 Ustalenia ogólne   
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową  
ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu  przyjętą  przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE   
10.1. Ustawy  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz.1333,  z późn. zm.).  
- Ustawa z dnia 11 września   2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2019 ,poz.2019 z późn. zm.).  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia  2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r.  poz.215,z późn. zm.).  
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2020 poz. 961z późn. zmianami ).  
- Ustawa z dnia 21 grudzień   2000r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r  poz.272 z późn. zmianami  ).  
- Ustawa z dnia 27 kwietnia  2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U.z 2020r.  poz.1219 z późn. zm.).  
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz.470 z późn. zm.)  
10.2 Rozporządzenia   
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11.08. 2004  r.  -  w  sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
 (Dz. U. 2004  nr195poz.2011  z późn. zmianami . ) 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14.10. 2004  r.  -  w  sprawie europejskich  aprobat  

technicznych  oraz  polskich  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania, Dz. U. z 
2004 r. Nr 237, poz. 2375).  
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2marzec 2007 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.  2007r.z 20 marca  ).  
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  -  w  sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r.Nr 47, poz. 401 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  -  w  sprawie informacji  

dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
(Dz. U.2003   Nr 120, poz. 1126).  
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 2 września 2004 r.  r.  -  w  sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno -użytkowego (Dz. U. 2013 poz.1129).  
- Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  17 listopad a2016 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania właściw3ości użytkowych  wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. 2016 poz.1966).  
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26 czerwca  2002  r.  (Dz. U. z 2002 nr 108 
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poz. 953 z późniejszymi zmianami ) w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia Zamawiającego, dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia  - z późniejszymi zmianami . dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  
(Dz. U. Nr 198, póz. 2042)  
 

  
10.3 Inne dokumenty i instrukcje  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych, (tom l, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003.  
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A.  KŁADZENIE PŁYTEK       (Kod CPV 45431000-7) 
 
1.   WSTĘP.  
 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem   niniejszej   Specyfikacji   Technicznej   są   wymagania   dotyczące wykonania   i   
odbioru   robót,  związanych  z  ułożeniem płytek  gresowych. 
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 
Pokrycie podłóg wewnątrz budynku  płytkami  (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni 

element warstw podłogowych, 
Pokrycie ścian wewnętrznych płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą 

formę architektoniczną okładanych elementów. 
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek 

przygotowanych fabrycznie. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i 
sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, oraz ich 

odbiory. 
1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót wykładzinowych i okładzinowych 
Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.  
Powinien on uwzględniać: 
- materiały do wykonywania wykładziny i okładziny, 
- lokalizację i warunki użytkowania, 
- rodzaj i stan podłoży pod wykładziny i okładziny. 
Przez dokumentację  powykonawczą robót wykładzinowych  i okładzinowych rozumiemy (zgodnie z 
art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymienioną wyżej dokumentację   robót   z   naniesionymi   

zmianami   w   stosunku    do    projektu budowlanego i specyfikacji technicznej,  dokonanymi  
podczas wykonywania robót. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych 

powinny mieć: 
- Aprobaty   Techniczne   lub   być   produkowane   zgodnie   z   obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
Na    opakowaniach    powinien    znajdować    się    termin    przydatności    do stosowania. 
Sposób    transportu    i    składowania  powinien  być zgodny  z   warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta. 
 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 
Rodzaje materiałów 
Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie 
 
Płytki  kamionkowe GRES  
Na całej powierzchni płytki gresowe   o powierzchni strukturalnej   o stopniu poślizgowości  R 9    

Wyroby  terakotowe  -  Gres  
 a/  Właściwości płytek gresowych  
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- barwa  wg. wzorca producenta i uzgodnienia z Zamawiającym. 
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej  niż 2,5% 
- wytrzymałość na zginanie  nie mniejsza niż 25,0MPa 
- ścieralność nie więcej niż 1,5mm 
- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 
- kwasoodporność nie mniej niż 98% 
- ługoodporność  nie mniej niż 90% 
- dopuszczalne odchyłki wymiarowe : 
   długość i szerokość ±1,5mm ; grubość ±0,50mm  ; krzywizna 1,0mm 
 
b/  Wymagania dodatkowe  : 
- twardość wg. skali  Mahra  8 
- ścieralność   V klasa ścieralności  
- antypoślizgowe R 10      
c/ Pakowanie : 
Płytki  powinny być pakowane w pudłach  tekturowych zawierające ok. 1 m2 
Na opakowaniu umieszcza się  : nazwę i adres producenta  , nazwę wyrobu , liczbę  sztuk w 

opakowaniu  , znak kontroli jakości  , znaki ostrzegawcze  dotyczące    wyrobów  łatwo tłukących się  
oraz napis „Wyrób dopuszczony  do stosowania w budownictwie  Świdectwem ITB nr ....”                                   
d/ Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 
Kompozycje   klejące   do   mocowania   płytek   ceramicznych   muszą   spełniać wymagania PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat 
technicznych lub norm. 
Materiały pomocnicze 
e/ Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
środki ochrony płytek i spoin, 
środki do usuwania zanieczyszczeń, 
środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
Wszystkie  ww.   materiały   muszą   mieć  własności  techniczne  określone   przez 
producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne. 
f/ Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować  należy 

wodę  odpowiadającą wymaganiom   normy  PN-88/B-32250 
„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." Bez badań laboratoryjnych może być stosowana 

wodociągowa woda pitna. 
g/ Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 
szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża ;szpachle i pace metalowe lub z tworzyw 

sztucznych ; narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek, 
pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania 

kompozycji klejących ; łaty do sprawdzania równości powierzchni ;poziomnice, 
mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących ;pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania ; gąbki do mycia i 

czyszczenia,wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
 

4. TRANSPORT 
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. 

Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie 

transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W 
przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i 

rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
5. WYKONANIE   ROBÓT 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 
- wszystkie  roboty stanu  surowego łącznie z wykonaniem  podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji 
podłóg, 
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Przed układaniem  płytki nie powinny być moczone . Zaprawę klejowa należy przygotować  mieszając  
zgodnie z recepturą  producenta. Otrzymana  masa powinna być jednolita bez grudek . Zaprawę  

klejowa nanosi się  na podłoże za pomocą pacy . Grubość nakładanej warstwy nie powinna być 
większa niż 5-7 mm  . Układanie płytek  rozpoczyna się od ułożenia pojedynczych płytek  , 

wyznaczających założony poziom . Grubość spoiny należy uzgodnić z inwestorem .  
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek.   
Dokładny czas  powinien  być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 

W przypadku, gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy 
zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć  w   przestrzenie   między   

płytkami   ruchami   prostopadle   i ukośnie   do krawędzi  płytek.  Nadmiar zaprawy zbiera  się z 

powierzchni  płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie 
zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka  temperatura  i  niska wilgotność powietrza   należy 

zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu  spoin  poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie    brudzi    trwale    
powierzchni    płytek.    Szczególnie    dotyczy    to    płytek nie szkliwionych i innych o powierzchni 

porowatej. Dla    podniesienia   jakości   okładziny   i   zwiększenia   odporności   na   czynniki 
zewnętrzne   po   stwardnieniu   spoiny   mogą   być   powleczone   specjalnymi preparatami 

impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju    pomieszczeń,   w   których   
znajdują   się   okładziny   i   stawianym   im wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki. 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem układania płytek ,  badaniom powinny 

podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie    materiały   -    płytki,    kompozycje    klejące,   jak   również   materiały pomocnicze   

muszą  spełniać  wymagania   odpowiednich   norm   lub  aprobat technicznych   oraz   odpowiadać   

parametrom   określonym   w   dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację     zgodności     

stwierdzająca     zgodność    własności     technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do układania płytek .   
 Zakres  czynności kontrolnych powinien obejmować: 
- sprawdzenie   wizualne   wyglądu   powierzchni   podkładu   pod   względem wymaganej       

szorstkości,   występowania   ubytków   i   porowatości,   czystości 1 zawilgocenia, 
- sprawdzenie   równości   podkładu,      które   przeprowadza   się   przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrowq łatę, 
- sprawdzenie  spadków  podkładu   pod  wykładziny   (posadzki)   za   pomocą 2 metrowej łaty i  
poziomnicy;  pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 

dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
6.2. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania  układania płytek  z 

dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 

wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie 
technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych 

robót„.zanikających". 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją  projektową i wprowadzonymi zmianami,  które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości (wyglądu) powierzchni  płytek , 
- prawidłowości  wykonania   krawędzi,   naroży,  styków z innymi  materiałami i dylatacji. 
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Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.  
Zakres  czynności   kontrolnych   dotyczący wykładzin   podłóg  i  okładzin  ścian powinien 
obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień   należy  
sprawdzać  wizualnie   i   porównać  z  wymaganiami   projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
- sprawdzenie   odchylenia   powierzchni   od   płaszczyzny   za   pomocą   łaty kontrolnej długości 2 

m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; 
prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do1 mm, 
- sprawdzenie     prostoliniowości     spoin     za      pomocą     cienkiego     drutu naciągniętego   
wzdłuż   spoin   na   całej   ich   długości   (dla   spoin   wykładzin podłogowych i poziomych okładzin 

ścian)  oraz pionu  (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością 

do 1 mm, 
- sprawdzenie  związania   płytek z  podkładem   przez  lekkie  ich  opukiwanie drewnianym  młotkiem   

(lub innym  podobnym  narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania 
płytek z podkładem, 
- sprawdzenie   szerokości   spoin   i   ich   wypełnienia   za   pomocą   oględzin zewnętrznych i 

pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2  grubość   warstwy   kompozycji   klejącej   
pod   płytkami   (pomiar   dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość określona na podstawie 

zużycia kompozycji klejącej). 
Wyniki   kontroli   powinny   być   porównane   z  wymaganiami   podanymi   w niniejszym 

opracowaniu i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) i wykonawcy. 
 

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące  układania płytek  
6.4.1. Prawidłowo    wykonana    powierzchnia płytek    powinna    spełniać    następujące 

wymagania: 
- cała   powierzchnia  wykładziny  powinna   mieć jednakową  barwę zgodną z wzorcem    (nie   

dotyczy   wykładzin    dla    których    różnorodność    barw   jest zamierzona), 
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) 
tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 

m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty nie większe niż 5 mm na całej długości lub 
szerokości posadzki, 
- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 
3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 

5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego , 
- szczeliny   dylatacyjne   powinny   być   wypełnione   całkowicie   materiałem wskazanym w 

projekcie, 
- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
6.4.2. Prawidłowo    wykonane ułożenie płytek     powinno    spełniać    następujące wymagania: 
- cała   powierzchnia   okładziny   powinna   mieć  jednakową   barwę  zgodną z wzorcem (nie 
dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) 

tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 
mm na długości 2 m, 
 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Powierzchnie układanych płytek  oblicza się w m2 na podstawie inwentaryzacji, przyjmując wymiary 

w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, 

pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. 
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W   przypadku   rozbieżność   pomiędzy   dokumentacją   a   stanem   faktycznym powierzchnie 
oblicza się według stanu faktycznego. 
8 ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem układania płytek  elementem ulegającym zakryciu  są  
podłoża.  Odbiór podłóż musi  być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i 

okładzinowych. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za   wykonane   
prawidłowo   tj.   zgodnie   z   dokumentacją   SST   i   zezwolić   do przystąpienia do układania 

płytek .Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania  naprawy podłoża  poprzez np.szlifowanie lub 

szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest  niemożliwa   

(szczególnie w  przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż)  oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku  budowy lub protokóle podpisanym  przez przedstawicieli 
inwestora   (inspektor nadzoru)  i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega  na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 
Odbioru     częściowego     robót     dokonuje     się     dla     zakresu     określonego 
w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem   odbioru   częściowego  jest  wczesne  wykrycie   ewentualnych   usterek w realizowanych 

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół   odbioru   częściowego  jest   podstawą   do   dokonania   częściowego rozliczenia robót, 

jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
8.3.Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową  .Odbiór   ostateczny   dokonuje   komisja   

powołana   przez   zamawiającego   na podstawie   przedłożonych   dokumentów,   wyników   badań   

i   pomiarów   oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać 
umowa.  Wykonawca  robót  obowiązany jest  przedłożyć  komisji  następujące dokumenty: 
- projekt budowlany, 
- projekty wykonawcze 
- dokumentację powykonawczą 
- szczegółowe specyfikacje techniczne, 
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- protokóły odbioru podłoże, 
- protokóły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W    toku    odbioru    komisja    obowiązana   jest   zapoznać   się    przedłożonymi dokumentami,   

przeprowadzić   badania   zgodnie   wytycznymi   podanymi   w niniejszej ST porównać je z 
wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.4. oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty posadzkowe  powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki   badań   i   pomiarów  są   

pozytywne   i   dostarczone   przez  wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie 

powinna być przyjęta.  
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe, należy poprawić  układanie płytek i  przedstawić ją ponownie do odbioru, 
- jeżeli  odchylenia  od  wymagań   nie zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika i trwałości  

wykładziny   lub   okładziny  zamawiający   może  wyrazić  zgodę   na dokonanie    odbioru        

końcowego   z   jednoczesnym    obniżeniem    wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń 
umownych,. 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 

odbioru. 
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W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy.  
Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności  lub  niezgodności wykonania  wykładzin  i  okładzin z zamówieniem. 
Protokół    odbioru    końcowego   jest    podstawą    do    dokonania    rozliczenia końcowego 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą  
8.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona 

w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin  po użytkowaniu w 
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych 

związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór   pogwarancyjny   jest   dokonywany   na   podstawie   oceny   wizualnej wykładzin i okładzin 

z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny robót". 
Pozytywny wynik odbioru  pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu  kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed    upływem    okresu    gwarancyjnego    zamawiający    powinien    zgłosić wykonawcy    
wszystkie    zauważone    wady    w    wykonanych    wykładzinach i okładzinach. 
9.   PODSTAWA   PŁATNOŚCI 
9.1 Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie  pomiędzy zamawiającym  a  wykonawcą za  wykonane  roboty posadzkowe  może być 

dokonana według następujących sposób  : w   rozliczenie   ryczałtowe,   gdy   podstawą   płatności   
jest   ustalona w dokumentach umownych stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym 

przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie 
dokumentacji projektowej i umowy. 
Rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej   w   

dokumentach   umownych   ceny   jednostkowej   (z   kosztorysu)   i faktycznie wykonanej ilości 
robot. W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu   

pełnego  zakresu   robót   i   ich   końcowym   odbiorze   lub  etapami określonymi w umowie po 
dokonaniu odbioru częściowego robót. Ostateczne    rozliczenie    umowy    pomiędzy   

zamawiającym    a    wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego , na warunkach 
określonych w umowie . 
9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty  układania płytek ,  obejmują: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami 
- wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu, 
- wartość pracy sprzętu z narzutami, 
- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów 

wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie 

tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego 
dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie 
 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy 
PN-63/B-10145         Posadzki      z      płytek      kamionkowych       (terakotowych), klinkierowych i 
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 12004:2002    Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
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PN-EN 12002:2002    Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 
cementowych i zapraw do spoinowania. 
PN-EN 13888:2003   Zaprawy   do   spoinowania   płytek.   Definicje   i  wymagania techniczne. 
PN-EN    12808-1:2000   Kleje   i   zaprawy   do   spoinowania   płytek.   Oznaczenie odporności 

chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 
PN-EN)   Zaprawy  do  spoinowania   płytek.  Cz.  2:  oznaczenie odporności na ścieranie. 
PN-EN   12808-3:2002(11)   Zaprawy  do  spoinowania   płytek.  Cz.  3:  oznaczenie wytrzymałości na 

zginanie i ściskanie.PN-EN   12808-4:2002(11)   Zaprawy  do  spoinowania   płytek.  Cz.  4:  
oznaczenie skurczu.PN-EN   12808-5:2002(U)   Zaprawy  do  spoinowania   płytek.   Cz.   5;   

oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 
PN-EN 13813:2003    Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Specyfikacja       techniczna      wykonania   i   odbioru   robót   budowlanych-Wymagania ogólne 
(kod   CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja – 2003r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady - 1990 

rok. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


