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Kody CPV

45111200-0
45262300-4
45262310-7
45262500

45223800-4
45261000-4
45320000-6
45421000-4
45432100-5
45443000-4
45410000-4
45400000-1
45431000-7

Montazowych

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Betonowanie

Zbrojenie

Roboty murarskie

Montaz elementéw stropowych prefabrykowanych oraz roboty towarzyszace
Wykonywanie pokryc¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

Roboty izolacyjne

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Ktadzenie i wyktadanie podtog - posadzek i podtozy pod posadzki

Roboty elewacyjne

Tynki i gladzie

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Ktadzenie ptytek
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WYMAGANIA OGOLNE ST 00.
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét, w zakresie ,Budowa sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym przy
Specjalnym OSrodku Szkolno-Wychowawczym w Gizycku, ul. Biatostocka 3, 11- 500
Gizycko”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie budynkoéw oraz zagospodarowania terenu pod budowe Sali gimnastycznej w

Gizycku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy

rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

v Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecia,
organu wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do notowania
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonanych odbioréw, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcg i
Projektantem.

v Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

v' Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowej, ktérej obowigzki reguluje Ustawa Prawo Budowlane..

v' Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora,

stuzgce do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacjg
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Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatow i Robét. Materiaty - wszelkie surowce i
produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora,

v Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrob
jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami lub okreslong normg. Dokumentacja
projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe.

v' Dokumentacja powykonawcza budowy - skfada sie z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlano-wykonawczym, dokonanymi w
trakcie wykonywania robdt, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i
innych dokumentow.

v' Geodezyjnaewidencjasieci uzbrojeniaterenu - uporzgdkowany zbiér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o
podmiotach wtadajgcych siecia.

v Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) - opracowana przez projektanta
lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc
lub wspodtzaleznosc¢ czynnosci obstugi, przeglagddw i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego. Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego jakie
majg spetniac roboty budowlane.

v Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

v" Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze
robot, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

v' Odbidr czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru roboét
ulegajgcych zakryciu, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalaciji,
urzgdzen technicznych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbior czesci

obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania,
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przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest
traktowany jako ,,odbiér koncowy".

v' Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazanie
szczegotowych  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych.

v" Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg
przyjety stopien scalenia robét.

v' Wspolny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i
robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie
ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich  krajach ~ Unii  Europejskiej Zgodnie z postanowieniami
Rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslenia przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajgcych z owczesnych Panstw Cztonkowskich UE
stalo sie obowigzkowe z dniem 20.12.2003r Polskie Prawo zamowien
publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od
dnia akces;ji Polski do UE. tzn. od 1.05.2004r

v' Odpowiednia zgodnos$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancjami nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

v' Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej,
ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego

przedmiotem robot.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra

i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robot.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz
bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz
takie projekty kazdej czesci skladowej Urzadzen i Materiatéw, jakie bedg wymagane, aby
ta czes¢ byta zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatah do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszarow, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z
Inzynierem jako obszary robocze. Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie
utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz
bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar
materiatow. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady
i niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe.

Wykonawca powinien stosowac jednolite i spojne rozwigzania materialowe oraz
techniczno-technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robot objetych Kontraktem.

1.5.1. Podstawa wykonania Robét objetych Kontraktem
Podstawg wykonania Robdot objetych Kontraktem jest:

v" Umowa wraz zatgcznikami (Kontrakt),
v Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne, Kosztorysy
ofertowe.

1.5.2. Zgodnos¢ roboét z SIWZ i dokumentami wykonawcy

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Kontrakcie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w SIWZ, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowg. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.5.3. Zapoznanie Podwykonawcoéw z trescia Wymagan Zamawiajgcego
Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcow otrzymat
wszystkie niezbedne czesci niniejszej SIWZ.

1.5.4. Btedy i opuszczenia



Sala gimnastyczna GIZYCKO- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych

Ze wzgledu na zakres i skomplikowanie robét ST nie rosci sobie pretensji do miana
wyczerpujgcej i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu Dokumentéw
Wykonawcy i Robot wchodzgcych w zakres Kontraktu. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic Inzyniera, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

1.5.5.Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego
w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego i jego ukonczenia Robot. Wykonawca bedzie
stosowat sie do prawa regulujgcego warunki wymogi w zakresie celu, jakiemu majg stuzy¢
Roboty objete Kontraktem. Jako obowigzujgce bedg prawa aktualne na dzieh Przejecia
Robét przez Zamawiajgcego.

1.5.6. Decyzje i postanowienia administracyjne

Razem z Programem Robdt w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych date

rozpoczecia robot Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi wykaz wszystkich decyzji
i postanowien wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia Robét zgodnie z Programem.
Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych decyzji i postanowien i winien
w petni umozliwi¢c wtadzom wydajgcym te decyzje i postanowienia kontrole i badanie
Robét. Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom na udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkow
kontraktowych.
Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji
i postanowien w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcego prawa, wedle ktoérego
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub
postanowien na wykonanie Robot. Wykonawca wystgpi, a Zamawiajgcy udzieli
Wykonawcy odpowiednich pethnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

1.5.7. Zaplecze  wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowacC zaplecze
przestrzegajgc obowigzujgcych przepisow prawa, szczegdlnie w zakresie BHP,
zabezpieczen ppoz., wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora
Sanitarnego.

Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po
zatwierdzeniu przez Inzyniera, zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie

wymagania polskiego prawa w tym zakresie.
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1.5.8. Woda

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na
terenie budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na wtasng odpowiedzialnos¢ wystgpi oraz
podpisze umowe na dostarczanie wody. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce oraz
odprowadzenia sciekow ponosi Wykonawca. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie
tymczasowe przytgcza, za zgodg i na warunkach zarzgdzajgcego ,zrodtem" poboru tej
wody. Przytagcza bedg wykonane w sposéb wiasciwy oraz bedg utrzymywane w
odpowiednim stanie technicznym przez caty okres ich uzywania. Przytacza zostang
usuniete z zakonczeniem Robot, a wszelkie zmiany przywrdécone do stanu pierwotnego.

1.5.9. Zasilanie  elektryczne

Wykonawca ustali punkt przytgczenia energii dla celéw budowlanych. Wykonawca
w swoim imieniu i na witasng odpowiedzialnos¢ wystgpi oraz podpisze umowe
przytgczeniowg na dostarczanie energii. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie
tymczasowe przytgcza.

W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on
zobowigzany ponieS¢ koszty podtgczenia do istniejgcych przewodoéw gtéwnych,
przewodow instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia
i spetni€¢ inne wymagania wynikajgce z umowy przytgczeniowej. Wykonawca za zuzytg
energie elektryczng zostanie obcigzony zgodnie z warunkami umowy przytgczeniowe;.
W jakimkolwiek przypadku, gdy Zzrodtem pobieranego prgdu bedzie pragd zmienny stuzacy
do tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca
odpowiedzialny bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za
powziecie wszelkich srodkow bezpieczenstwa wobec pracownikow korzystajgcych z tego
zrodta pradu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za konserwacje sieci elektrycznej
poza tymitgczami. Wykonawca ma dokona¢ wszelkich optat za zuzytg energie elektryczng

jak réwniez usungc instalacje i wyréwnac wszelkie szkody po zakornczeniu Robot.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.
2.1. Wstep

Charakterystyczne parametry, wiasciwosci i wymagania w zakresie materiatow

stosowanych w realizacji Robdét objetych Kontraktem podano w Specyfikacjach
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Technicznych i Dokumentacji Projektowej. Wszystkie materiaty przewidywane do
wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatbw dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wilasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ. Wszystkie Materiaty przeznaczone
do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg materiatami w najwyzszym
stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robot. Bedg to materiaty fabrycznie nowe, pierwsze;j
klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dlugiej zywotnosci oraz wymagajgce minimum

obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

2.2. Zrédta uzyskiwania Materiatéw

Co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem
jakichkolwiek Materiatow i Urzgdzen przeznaczonych do realizacji Robét Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegotowe informacje dotyczgce ich
pochodzenia, odpowiednie $wiadectwa, atesty, certyfikaty, s$wiadectwa badan
laboratoryjnych i probki, zgodnie z wymaganiami.

Zatwierdzenie partii Materiatow. Urzgdzen z danego zrédta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiatéw z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
Materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg w sposéb ciggly wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét. Wszystkie Materiaty muszg pochodzi¢

z panstw cztonkowskich Unii Europejskie;j.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwoérnie materiatdbw mogg by¢é okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki
materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane
nastepujgce warunki:
v Inzynier bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekc;ji.
v Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,

gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
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2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione

z Terenu Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

2.5. Materiatly szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o

stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie Materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc i witasciwosci do Robdt i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach lub

poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony

srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robo6t i wilasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba s$rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie
z zasadami okreslonymi Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu bedg

usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wlasny koszt,
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wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Program Robét

Wykonawca przy sporzgdzaniu Programu Robo6t powinien uwzgledni¢ nastepujgce

czynniki i warunki:
v

Kolejnos¢ realizacji kontraktu z  uwzglednieniem etapow
projektowania i realizacji Robot,

Czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych
obowigzujgcym prawem,

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek Robot nalezy zapewni¢ dojazdy i
wyjazdy z Terenu Budowy,

Wszystkie urzgdzenia zwigzane z bezpieczehstwem i organizacjg
Ruchu powinny znajdowa¢ sie w odpowiednim miejscu przed
rozpoczeciem Robot na danym obszarze,

Nalezy okresli¢ strefy wplywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejgca
zabudowe. Przed przystgpieniem do Robot nalezy dla budynkow w tej
strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu technicznego. Koszt

wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.

5.2. Bezpieczenstwo projektowanych obiektow w zakresie

obcigzen

Obiekty i Urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki

sposéb, aby obcigzenia mogace na nie dziataC w trakcie budowy i uzytkowania nie

prowadzity do:

v’ Zniszczenia catos$ci lub czesci obiektow,

v' Przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

v' Uszkodzenia czesci obiektéw, potgczen Ilub zainstalowanego

wyposazenia w wyniku znacznych przemieszczeh elementow

konstrukgcij,
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v’ Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do
jego przyczyny. Konstrukcja obiektow powinna spetnia¢ warunki
zapewniajgce nie przekroczenie: standw granicznych nosnosci
i standw granicznych uzytkowania w zadnym z jego elementow i w
catej konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych. Warunki
bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja
ta odpowiada Polskim Normom dotyczgcym projektowania i obliczania
konstrukcji.

Wzniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze
powodowac zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikow tego obiektu lub obnizenia jego
przydatnosci do uzytkowania.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Wykonawce w szczegolnosci obowigzujg:

v' Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125,
1126, 2003 r),

v" Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania Robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

v" Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow Robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.).

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania Robdt budowlanych, ktory winien zawieraé w szczegdlnosci wymagania
dotyczace:

v' rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni
dostep do nich oraz rozplanowanie drdg, stref pracy i przemieszczania
sie maszyn,

v' warunkéw uzytkowania materiatébw i dostepu do nich podczas

wykonywania roboét budowlanych,
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v' utrzymywania wilasciwego stanu technicznego instalacji i
wyposazenia,

v' sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw i substanc;ji
niebezpiecznych,

v' przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na
budowie porzadku i czystosci,

v organizacji pracy na budowie,

v sposobdéw informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach
dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag, za jakosc¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i odchylenia dopuszczone wtasciwymi normami.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robaét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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Przebudowa urzadzen kolidujgcych

Przebudowe urzadzen nalezy wykonaC pod nadzorem i wyszczegolni¢
w uzgodnieniu z uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wiascicieli
urzgdzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania
Robdt lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych
Robot Wykonawca na swoj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane
z naprawg i skutkami uszkodzenia, w najkrotszym mozliwym terminie przywracajgc ich
stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania w/w uszkodzeh nie moze

nastgpic¢ pdzniej niz wciggu 4 godzin od ich wystgpienia.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzynierowi programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robdt, w ktorym zaprezentuje on
zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami

Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac zatozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot
i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdbw oraz Robot.

6.3. Pobieranie préobek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Wykonawca powinien pobrac i poddac¢ analizie
wszystkie proby. Jesli tak bedzie wymagane to préby bedg poddane analizom zgodnie

z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Jesli zdaniem Inzyniera wystgpit
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znaczny btgd w sposobie poboru préb albo metodzie oznaczania w przypadku
ktérejkolwiek z probek lub oznaczen to proba ta lub oznaczenie nie bedg brane pod uwage
przy opracowaniu wynikéw badan.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez

InZzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie,
stosowacC mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia
Jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez

Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robdt z Kontraktem na podstawie
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wynikdbw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobieraé prébki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykazg ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych Iub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i Robét z Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez

Wykonawce.

6.7. Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne materiatow i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce deklaracje zgodnosci z normg lub aprobaty
techniczne, stwierdzajgce ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w Dokumentaciji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.
W przypadku materiatéw, dla ktorych deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne sg
wymagane wg Warunkoéw Kontraktu, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé

w/w dokumenty.

6.8. Préby

Dokonywanie Préb, innych niz Préby Eksploatacyjne bedzie odbywacC sie wg
Warunkow Kontraktu. Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne
informacje, energie elektryczng sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site roboczag
materiaty oraz wykwalifilkowany i doswiadczony personel do przeprowadzenia
wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prob. Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkiej
obstugi i materiatdw niezbednych do wykonania préb winny by¢é uwzglednione w cenie

Kontraktu.

6.9. Préby koncowe
Wykonawca przeprowadzi Préby Koncowe zgodnie z dokumentacjg projektowg i
warunkami Kontraktu. Proby Koncowe bedg w kolejnosci obejmowaty:
a. proby przedodbiorowe,
b. proby odbiorowe,
c. eksploatacje probna.
d.
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6.10. Dokumentacja eksploatacyjna

Wykonawca nie poézniej niz 30 dni przed rozpoczeciem eksploatacji prébne;j
przekaze Inzynierowi do akceptacji dokumentacje powykonawczg, instrukcje eksploatacii
oraz pozostatg dokumentacje niezbedng do przekazania do eksploatacji i uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi, w okresie nie pdzniejszym niz dwa miesigce przed
rozpoczeciem Prob Konhcowych, kopie robocze instrukcji eksploatacji wszystkich
Urzadzen.

Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasnia¢ procedury przygotowania,
dobierania nastaw i uruchamiania wszystkich Urzgdzen.

Instrukcje eksploatacji przygotowane przez Wykonawce zostang wydrukowane (nie
kopiowane), a nastepnie oprawione w okfadki formatu A4.

Po pozytywnym odbiorze Robét i nie pdzniej niz dwa miesigce po podpisaniu
Swiadectwa Przejecia, zostang przedstawione Inzynierowi do zatwierdzenia robocze
wersje poprawionych instrukcji eksploatacji. Wykonawca przygotuje 6 kopii ostatecznej
wers;ji instrukcji eksploataciji.

Wszelkie poprawki polegajgce na dodaniu, zmianie lub usunieciu fragmentow tekstu,
wprowadzone na zgdanie Inzyniera na skutek doswiadczen nabytych w fazie rozruchu i
obstugi Urzadzen, zostang dotgczone do kazdego z szesciu egzemplarzy instrukciji
eksploatacji jako dodatek bgdz strony do wymiany. Koszt wniesionych poprawek zawarty

jest w cenie zapisanej w Kontrakcie.

6.11. Pobieranie préb i analizy
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji lokalizacje punktow poboru préb przed
rozpoczeciem eksploatacji probnej. Wykonawca powinien pobra¢ i poddaé analizie
wszystkie proby. Jedli tak bedzie wymagane to proby bedg poddane analizom zgodnie z
Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Jesli zdaniem Inzyniera wystgpit
znaczny btgd w sposobie poboru préb albo metodzie oznaczania w przypadku
ktérejkolwiek z prébek lub oznaczen to préba ta lub oznaczenie nie bedg brane pod uwage

przy opracowaniu wynikéw badan.

6.12. Dokumenty Budowy
1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
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konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob
ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde Zzyczenie

inspektora nadzoru.

6.12.1. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Winny by¢ udostepnione na kazde

zyczenie Inzyniera.
6.12.2. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz w/w nastepujgce dokumenty:

- Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
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- Protokoty przekazania Terenu Budowy,
- Umowy cywilno-prawne,

- Protokoty odbioru Robét,

- Protokoty z narad i ustalen,

- Korespondencje na budowie.

6.12.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie, ktdregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na

zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzone wg
zasad obmiaru. Zadna z czesci Robot nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci
lub wykonanej pracy, wiec Kontrakt nie zawiera postanowien dotyczgcych obmiaru. W tym
Swietle:

Cena Kontraktowa bedzie zryczattowang Zaakceptowang Kwotg Kontraktowg
i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem,

Cena Kontraktowa skfada sie z rozliczeniowych pozyciji ryczattowych wymienionych

w Wykazie Cen.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogdline procedury przejecia robot
Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzgdzi¢
wszelkie dokumenty i dokonac¢ wszelkich czynnos$ci niezbednych do uzyskania przez

Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Robét od wtasciwych wiadz lokalnych.

8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiér Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego

postepu Robot. Odbioru Robdét dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci Robdét do
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odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 5 dni od daty zgtoszenia Inzynier winien
przystgpi¢ do badania i pomiaru Rob6t w celu ich odbioru.

Odbioru Inzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w
zgodzie z Dokumentacje Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi i innymi uzgodnionymi
wymaganiami. Wykonawca Robdét nie moze kontynuowa¢ Robdét bez odbioru robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przez Inzyniera. Zaden odbior przed odbiorem

ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan okreslonych Kontraktem.

8.3. Odbiér czesciowy - Przejecie czesci Robét
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czes$ciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. W trybie

odbioru czeséciowego Inzynier wystawia Swiadectwo Przejecia dla czes$ci Robdt.

8.4. Warunki Przejecia Robét
Odbiodr Robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

v' Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Roboét
w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i warto$ci oraz osiggniecia wymaganego celu.

v' Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

v' Odbiér koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robdét i przekazania
koniecznych dokumentow.

v Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét lub Swiadectwa Przejecia cze$ci
Robdt, stwierdzajgce zakonczenie Robot po zweryfikowaniu odbioru koncowego
przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inzyniera
i Wykonawcy wezmg réwniez udziat w przekazaniu.

v' Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, Prob Konhcowych,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot zgodnie z Kontraktem.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych Ilub Robot
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru

ostatecznego.
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8.5. Dokumenty Przejecia Robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce

dokumenty:

v Oryginat Dziennika Budowy,
v' Os$wiadczenie kierownika budowy:

o 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
I warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

o o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze
- w razie korzystania - drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu,

Oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych,

Inwentaryzacje geodezyjng Obiektow,

Inwentaryzacje powykonawczg Obiektéw,

D N N NN

Uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu.

Uzgodnienia technologiczne.

Protokoty badan i sprawdzen,

Deklaracje zgodnosci, atesty

D N N NN

Sprawozdanie techniczne, Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
o zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,

o wykaz wprowadzonych zmian,

o uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robat,

o date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego - Przejecia Robot. Wszystkie zarzgdzone
przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wymagan
ustalonych przez Inzyniera.

Termin wykonania Robo6t poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.
Po wykonanie Robot poprawkowych/uzupetniajgcych lub w przypadku braku koniecznosci
wykonania tych Robot i zaakceptowaniu przez Komisje Inzynier wystawi Protokot

Koncowego Przejecia Robét.
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8.5.1. Swiadectwo Przejecia
Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robdt, pod warunkiem spetnienia przez
Wykonawce nastepujgcych warunkow:
v' Zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami
i pod warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera,
v' Dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed

wystawieniem Swiadectwa Przejecia.

8.5.2. Swiadectwo Wykonania
Wypetnienie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uznane dopoki Inzynier nie wystawi mu
Swiadectwa Wykonania stwierdzajgcego date, z ktérg Wykonawca wywigzat sie ze
wszystkich zobowigzan wynikajagcych z Kontraktu. Inzynier wystawi Swiadectwo
Wykonania po uptywie ostatniego dnia Okresu Zgtaszania Wad lub niezwtocznie po tym,
gdy Wykonawca dostarczy wszelkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy i dokona prob

wszystkich Robét, wtgcznie z usunieciem wad.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Podstawg ptatnosci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na
podstawie dokumentoéw kontraktowych za pozycje rozliczeniowg zgodng z dang pozycjg
Wykazu Cen.
Cena pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie przedmiotu Zamowienia.
Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:

v" Robocizne bezposrednia.

v Warto$¢ uzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy,

v' Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu
na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

v' Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog
dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana Robét, wydatki dotyczgce
bhp,

24



Sala gimnastyczna GIZYCKO- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych

ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce
wykonanych Robo6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy
i inne,

v' Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkbw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w  okresie
gwarancyjnym,

v Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang
Robote w Wycenionym
Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za

wykonanie Robdot objetych tg pozycja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Akty prawne - ustawy
e Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane Jednolity tekst Dz. U. z 2003 r Nr
207, poz. 2016) z pbézniejszymi zmianami.
e Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 9, poz.
177)
e Ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881)
e Ustawa z dnia 25.08.1991 r o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2002 r Nr 147, poz. 1229)
e Ustawa z dnia 21.12.2000 r o dozorze technicznym (Dz. U. z 2003 r Nr 122, poz.
1321 z pdzniejszymi zmianami)
e Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony srodowiska (Dz U. Nr 62, poz. 627
Z pdzniejszymi zmianami)
e Ustawa z dnia 30.08.2002 r o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U.
z 2004 r Nr 204, poz. 2087).
10.2. Akty prawne - rozporzadzenia
v" Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690)
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie systeméw
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystgpi¢ po
przeprowadzeniu przez wiasciwy organ obowigzkowej kontroli (Dz. U. Nr 120,
poz. 1128)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie
sposobéw deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrek, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

Inne dokumenty
BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa 2001
r
Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa
2004 r
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v" Poradnik techniczny inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum
Postepu Techniczno-Organizacyjnego PZITB Oddziat Warszawski

v Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom 1,
I, 1, 1V, V) Arkady Warszawa 1989-1990

v' Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej Warszawa 2003

v" Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 2001 r
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty w zakresie przygotowania terenu —roboty ziemne - ST 01
KOD CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu —roboty ziemne

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dot. prac ziemnych
zwigzanych z usunieciem nasypow i gleby, stanowigcych wierzchnig warstwe terenu pod
budowe oraz wykopy pod fundamenty.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wykonywanych w ramach catosci zadania
inwestycyjnego.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Zakres robot obejmuje catoksztatt prac ziemnych majgcych na celu przygotowanie
podtoza pod fundamentowanie i posadzki tj: wykopy pod fundamenty
a) Wymiana gruntu, Wykopy pod fundamenty
Po usunieciu humusowania oraz wykopéw wykonaé podkfad betonowy pod fundamenty
z 10 cm grub. warstwy chudego betonu C12/15 (B-15). UkftadaC niezwtocznie po
wykonaniu wykopu
Roboty w zakresie usuwania gruntu

Zakres rob6t obejmuje:

a) Prace geodezyjne i geotechniczne;

b) Prace zwigzane z wykonaniem odwodnienia wykopu;

c) Prace zwigzane z wywozem zdjetej i spryzmowanej wierzchniej warstwy

nasypow i gleby z miejsca wykopéw samochodami samowytadowczymi
z zatadunkiem i wytadunkiem na odl. do 10,0 km.
d) Zabezpieczenie $cian wykopu np. tzw. ,Sciankg berlinskg”.
e) Skitadowanie urobku na wysypisku.
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2.0. Materialy
Wykonanie robét ziemnych nie jest zwigzane z potrzebg zastosowania jakichkolwiek
materiatow budowlanych.
3.0. Sprzet
Przedmiotowy zakres robot z uwagi na ich rodzaj wymaga:
a) sprzetu zmechanizowanego w zakresie urobku i transportu w postaci
koparek i samochodéw samowytadowczych, odpowiednich typow, dostosowanych
do wielkosci mas ziemnych.
b) do usuwania urobku - sprzet wtasciwy dla kazdej budowy tj. wézki, taczki,
aw specyficznych sytuacjach — urobek i transport reczny.
c) do wykonania prac zwigzanych z zabezpieczeniem wykopu — w zaleznosci od
przyjetej technologii, np. kafary, koparki itp
4.0. Transport - skladowanie
Usuwanie urobku na miejsca sktadowania placu budowy przy pomocy sprzetu j.w.
w pkt. 3.0 - wywdz na wysypisko wywrotkami przystosowanymi do tego celu.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed rozsypaniem.
5.0. Wpykonanie robét
5.1. Warunki wykonania:
a) Wszelkie prace ziemne winny by¢ wykonane pod nadzorem
geortechnicznym.
b) Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych, w bezposrednim
sgsiedztwie siecCi takich jak elektroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, cieptownicze wodno-kanalizacyjne — kierownik budowy
ustala bezpieczng odlegtos¢ z witasciwg jednostkg, w ktorej zarzgdzie lub
uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowac
napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.
C) Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone na podstawie projektu
okreslajgcego potozenie instalacji i urzgdzeh podziemnych mogacych sie
znalez¢ w zasiegu prowadzonych robot.
d) Podczas wykonywania robot ziemnych w razie odkrycia lub
naruszenia instalacji niezwtocznie nalezy przerwac prace i ustali¢ z jednostkg
zarzgdzajgcg dang instalacjg dalszy sposéb wykonywania robaot.
e) W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy

ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
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f) W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy,
ustawi¢ balustrady o wys. 1,10 w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od
krawedzi wykopu. Balustrady te winny by¢ zaopatrzone w czerwone Swiatto
ostrzegawcze.
0) Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych:
- tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopow
- wigczania mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie
napetniania naczynia roboczego gruntem
- przebywania osob w zasiegu dziatania naczynia roboczego
maszyny roboczej
- przebywania oséb w kabinie pojazdu do transportu
wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego skrzyni w przypadku,
gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.
h) Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym,
nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg
oznakowac.
i) Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobéw jest zabronione:
- w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu jesli
Sciany wykopu sg obudowane
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu — jesli Sciany wykopu
nie sg obudowane.
)] Roboty ziemne winny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami BHP
oraz warunkami p.pozarowymi jak i planem "BIOZ"
k) Pracownicy obstugujgcy sprzet mechaniczny winni posiadac
odpowiednie uprawnienia do jego stosowania i obstugi.
6.0. Kontrola jakosci
Sprowadza sie do optycznego stwierdzenia:
a) zgodnosci wykonanych robét z dokumentacijg techniczng;
b) stopnia przygotowania powstatego podtoza pod roboty fundamentowe
i posadzkowe;
C) zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych;
d) dostarczenia protokotéw badan podtoza gruntowego opracowane przez

geologa;
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e) stopnia przestrzegania przez pracownikéw przepisow BHP podczas
wykonywania prac.
7.0. Obmiar robét
Obmiar dokonywany jest w m2 urobku i masy ziemnej.
8.0. Odbiér robét
Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikowych i obejmujg catos¢ wykonanych prac
w etapach zanikowych i w oparciu o dokumentacje techniczng .
9.0. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za 1 m3® masy ziemnej stanowigcej przedmiot urobku i transportu wraz
z zatadunkiem i wytadunkiem.
10.0. Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999 — Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogolne.
PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwatrte.
PN-B-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

31



Sala gimnastyczna GIZYCKO- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Betonowanie - ST 02
KOD CPV 45262300-4 Betonowanie

1. WSTEP 1.1. Zakres Robo6t
Zakres prac realizowanych w ramach Robét betonowych obejmuje wykonanie elementéow
budynkow oraz obiektéw - wg Dokumentacji Projektowe;.
1.2.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4 Specyfikacji
Technicznej 00.
Zakres prac realizowanych w ramach Robo6t betonowych obejmuje wykonanie elementow
budynkow oraz obiektéw - wg Dokumentaciji Projektowe;.
2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw przedstawiono w punkcie 2 Specyfikacji
Technicznej 00.
2.1. Cement
Rodzaje cementu:
Cement stosowany w robotach ogélnobudowlanych powinien odpowiadaé¢ normie PN-EN
197 (1 i 2). Zalecane jest stosowanie cementéw siarczano-odpornych, np. hutniczego z
zawartoscig zuzla co najmniej 65% (CEMIII/B). Odpornymi na dziatanie siarczanow jest
cement portlandzki (CEM I-HS) zawierajgcy nie wiecej niz 3% lub 5% C3A.
Nie wolno uzywa¢ cementow bardzo szybko wigzgcych, szybko wigzgcych, cementow
siarczanowych ani cementéw o wysokiej zawarto$ci tlenku glinowego i cementow
zawierajgcych chlorek wapniowy. Cement powinien by¢ dostarczany w zapieczetowanych
workach oznaczonych nazwg producenta lub dostarczany luzem w sposob zatwierdzony
przez Inzyniera.
2.2. Woda
Nalezy zapewni¢ doprowadzenie wystarczajgcej ilosci wody o jakosci spetniajgcej warunki
jakosciowe okreslone w niniejszym punkcie, potrzebnej w zwigzku z wykonywaniem
nastepujgcych prac:
ptukanie kruszywa
wytwarzanie betonu

pielegnowanie swiezo utozonej masy betonowe;.
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Woda stosowana do wszystkich celéw w trakcie Robé6t powinna by¢é zdatna do picia,
czysta, sSwieza i wolna od mutu, materii organicznych, zasad, soli oraz innych
zanieczyszczen a takze powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008 ,Woda
zarobowa do betonu”.
Woda uzywa do mieszania betonu i zaprawy, ptukania kruszyw i do wigzania betonu,
powinna pochodzi¢ z zatwierdzonego zrodta i nie powinna zawiera¢ zadnych szkodliwych
substancji, ktére mogtyby mie¢ wptyw na zbrojenie, czas wigzania, albo trwatos¢ betonu,
albo ktére mogtyby mie¢ wptyw na wyglad betonu po zwigzaniu poprzez powodowanie
odbarwien albo wykwitow.
Probki wody nie mniejsze niz 5 litrow nalezy pobra¢ w obecnosci Inzyniera, zamknac i
wystaé do analizy do zaakceptowanego, niezaleznego laboratorium, zaréwno przed
zatwierdzeniem danego zrédfa wody, jak i okresowo, w czasie korzystania z niego. Nie
wolno korzystaC z zadnego zrédta wody do czasu, az wymagana analiza wykaze, ze
pochodzgca z niego woda nadaje sie do celow zwigzanych z betonowaniem. Analiza wody
obejmuje:
analize chemiczng wody, okreS$lajgca jej zasadowos¢, odczyn pH oraz stezenia
wapnia, magnezu, potasu, sodu, siarczanow i chlorkéw,
analize fizyczng wody, okreslajacg jej przewodnosc¢ elektryczng wiasciwg
zawiesine, barwe i zapach,
testy porownawcze, dotyczgce poczatkowych czaséw tezenia oraz wytrzymatosci
na sciskanie zaczynéw cementowych przygotowywanych w potgczeniu z wodg
pochodzgcg ze wskazanego zrédta oraz z wodg destylowana.
Ponizej wyszczegdlniono warunki, ktore decydujg, ze woda pochodzgca z danego zrodta
nie nadaje sie do betonowania:
catkowita zawiesina przekraczajgca 2000 mg/I
zawartosc¢ jonodw chlorkowych przekraczajgca 500 mg/l
siarczany mierzone jako trojtlenek siarki w ilosci przekraczajgcej 1000 mg/I
weglany alkaliczne i wodoroweglany w ilosci przekraczajgcej 1000 mg/l
obecno$¢ materii organicznej, wskazywana przez barwe lub zapach
w testach porownawczych z uzyciem wody destylowanej - zmiany poczgtkowych
czasOw stezenia przekraczajgce 30 minut albo ograniczenia wytrzymatosci na
Sciskanie przekraczajgce 10%.
Wykonawca powinien bezptatnie dostarczy¢ Inzynierowi probki wody proponowanej do

uzytku w trakcie Robdét w celu wykonania takich préb, jakie Inzynier uzna za stosowne.
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Prébki powinny by¢ dostarczane z wystarczajgcym wyprzedzeniem w celu umozliwienia
wykonania i zakonczenia testow przed rozpoczeciem prac a takze probki powinny byc¢
dostarczane na zagdanie Inzyniera w dowolnej chwili podczas realizacji kontraktu. Na
zgdanie Inzyniera Wykonawca powinien, bez dodatkowych kosztow ponoszonych przez
Zamawiajgcego, oczyszcza¢ wode, brang z innego, zrodta, do stopnia odpowiedniego do

sporzgdzenia mieszaniny betonu i zaprawy, lub uzyskac¢ dostep do nowego ujecia wody

2.3. Kruszywa grubo i drobnoziarniste
Kruszywo drobno i gruboziarniste na beton powinno by¢ otrzymywane ze Zrodet
zatwierdzonych przez Inzyniera. Za wyjgtkami opisanymi ponizej kruszywo drobno
i gruboziarniste dla wszystkich typéw betonu powinno spetnia¢ pod kazdym wzgledem
wymagania normy PN-EN 12620: 2000. Kruszywa powinny by¢ twarde, wytrzymate i trwate
oraz nie powinny zawiera¢ zadnych szkodliwych domieszek w ilosci mogacej wywrzeé
niekorzystny wptyw na wytrzymatosc¢ albo trwatos¢ betonu lub, w przypadku zelbetu, na
jego zbrojenie. Kruszywo drobne moze stanowi¢ piasek pochodzenia naturalnego, piasek
wytwarzany z kruszonej skaty albo potgczenie obu. Okreslenie ,piasek wytwarzany
z kruszonej skaty" nie obejmuje miatu z kruszonej skaty, ktory jest produktem ubocznym
powstajgcym podczas produkcji kruszywa grubego.
taczenie piasku naturalnego i piasku kruszonego jest dozwolone wytgcznie woéwczas, gdy
partie obydwu rodzajéw materiatébw sg sporzgdzane oddzielnie oraz gdy kazdy materiat
z osobna spetnia niniejsze Wymagania. Ponadto dokumentacja petnowymiarowych préb
porownawczych na miejscu musi w sposob jasny wskazywac, ze kruszywo drobne tgczone
pozwala na uzyskanie lepszych betondw niz w przypadku uzycia tylko jednego typu
kruszywa drobnego.
Kruszywo grube moze stanowi¢ zwir pochodzenia naturalnego, zwir tamany albo grys
tamany, ktére nalezy przygotowa¢ w postaci jedno-frakcyjnej i wymiesza¢ w celu
stworzenia wymaganych klas nominalnych. W przypadku, gdy kruszywo sktada sie
z mieszanki materiatu naturalnego i kruszonego, proporcja czastek pochodzenia
naturalnego (nie kruszonych) nie moze sie r6zni¢ wiecej niz o 10% od tej samej proporc;ji
w kruszywach zastosowanych w probach porownawczych o petnym zakresie,
wykonywanych na miejscu i zatwierdzanych pozniej.
Jezeli kruszywa nie spetniajg wyszczegdlnionych wymagan lub pojawity sie watpliwosci co
do jednolitoSci spetnienia przez nie wyszczegodlnionych wymagan, Inzynier poleci

przeptukac te kruszywa przed zastosowaniem ich do betonéw. Po wydaniu polecenia
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nalezy przeptukac kruszywa uzywajgc wody o jakosci jak w wyzej oraz metod i urzgdzen
zatwierdzonych uprzednio przez Inzyniera a wszystkie koszty powstajgce z tego tytutu

poniesie Wykonawca.

2.4. Granulacja kruszywa

Granulacja kruszywa drobnoziarnistego powinna by¢ w granicach zgodnych z wytycznymi.
Zwraca sie uwage Wykonawcy na fakt, ze moze by¢ konieczne potgczenie dwoch albo
kilku rodzajow kruszyw drobnoziarnistych, lub usuniecie kilku frakcji poprzez separacje
hydrauliczng w celu uzyskania granulacji zgodnej z wymagang. Granulacja kruszyw
gruboziarnistych powinna by¢ w granicach okreslonych normg PN-EN 12620 i PN-EN
13055-1. Wykonawca powinien, na zgdanie Inzyniera, uzyska¢ pozgdang granulacje
poprzez potaczenie frakcji kruszywa o okreslonych granulacjach w proporcjach
zapewniajgcych uzyskanie granulacji zgodnej z Wymaganiami.
Maksymalny wymagany rozmiar ziarna kruszywa normalnie nie powinien by¢ wiekszy niz
32 mm. Wymagane sg co najmniej trzy wielkosci granulacji kruszywa:

kruszywo drobnoziarniste: 8 mm

kruszywo gruboziarniste, wymiar nominalny: 16 mm

kruszywo gruboziarniste, wymiar nominalny: 32 mm
Kruszywo grube nalezy przygotowywac, sktadowac i dzieli¢ na partie jedno-frakcyjne,
a gdy zostanie to zatwierdzone, kruszywo grube o ciggtej krzywej przesiewu mozna
wykorzysta¢ do betonu stosowanego w matych elementach oczyszczalni albo do
niewielkich partii betonu.
W przypadku betonu zawierajgcego kruszywo o nominalnej maksymalnej wielkosci ziarna
32 mm, nalezy wymieszac nie mniej niz trzy rodzaje kruszywa grubego jedno-frakcyjnego.
Podobnie w przypadku kruszywa o nominalnej maksymalnej wielkosci ziarna 16 mm -

nalezy wymieszac nie mniej niz dwie klasy kruszywa jedno-frakcyjnego.

2.5. Magazynowanie kruszyw
Wszystkie rodzaje kruszywa nalezy przerabiaC, transportowac, sktada¢ na hatdach,
przetadowywacC i rozdzielaC na partie w taki sposdb, aby materiat nie ulegt
zanieczyszczeniu ani nie zostat w inny sposéb uszkodzony pod wzgledem fizycznym lub
chemicznym.
Kazda frakcja kruszywa drobno i gruboziarnistego powinna by¢ magazynowana

w osobnych skrzyniach albo na obszarach pokrytych ptytami z betonu albo ptytami
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asfaltowymi, betonem lub inng twardg i czystg nawierzchnig, z ktérych nalezy zapewni¢
odptyw wodd opadowych i ochrone przed zanieczyszczeniami ziemig lub innymi
szkodliwymi substancjami.

Kruszywo drobno i gruboziarniste powinno by¢ magazynowane w taki sposéb, aby unikngé¢
wymieszania sie jego frakcji o roznych granulacjach.

W sytuacjach, gdy kruszywo moze by¢é narazone na nadmierne zanieczyszczenie
materiatem unoszonym przez wiatr, nalezy przygotowac zastony od wiatru lub materiat do
przykrycia hatd. Kruszywa, ktore ulegty segregacji lub zanieczyszczeniu albo tez z innych
wzgledow nie odpowiadajg niniejszym Wymaganiom, nalezy odrzucic¢ i usungc z terenu

budowy. Przetworzone kruszywa mozna przekazac¢ do powtdérnej akceptacii.

2.6. Domieszki do betonéw

Chemiczne domieszki do betonéw winny spetnia¢ wymagania normy PN EN 934-(2,3,4,6).
Domieszki do betondw a ich stosowanie winno by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w
normie PN-EN 206-1.2000. Ponadto wiasciwos¢ i skutecznoS¢ domieszki nalezy
sprawdzic, przygotowujgc zaroby kontrolne z cementami, kruszywami i innymi materiatami
stosowanymi w pracach budowlanych.
Jezeli zachodzi koniecznos¢ rownoczesnego uzycia dwoch lub wiekszej ilosci domieszek
w tej samej mieszance betonowej, nalezy woéwczas dostarczy¢ danych do oceny ich
wzajemnego oddziatywania i zapewnienia ich zgodnosci. Przydatnosc te nalezy sprawdzi¢
w badaniach wstepnych.
Do betonu mozna dodawac¢ wytgcznie domieszki ptynne. Muszg one spetnia¢ przyjete
normy, nie mogg zawiera¢ chlorkdw ani innych substancji moggcych mie¢ negatywny
wptyw na trwatosé lub wtasciwg prace betonu. Niedozwolone jest stosowanie domieszek
nadmiernie hamujgcych lub przyspieszajgcych czas tezenia betonu. Domieszki powinny
by¢ uzywane tylko za uprzednig pisemng zgodg Inzyniera oraz z nalezytg ostroznoscig
zgodnie z instrukcjg producenta. Zarowno dodawana ilos¢ domieszki jak i metoda jej
stosowania podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktéremu réwniez nalezy dostarczy¢
nastepujgcg informacje:

typowa ilos¢ domieszki oraz szkodliwy wptyw, jezeli dotyczy, zwiekszenia lub

zmniejszenia tej ilosci.

chemiczna nazwa (nazwy) gtdbwnego czynnego skfadnika (skfadnikow)

w domieszce.
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czy domieszka prowadzi do pobierania powietrza w przypadku stosowania iloSci

zalecanej przez producenta.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 3 Specyfikacji Technicznej 00.

3.1. Deskowania
Roboty ciesielskie nalezy wykonaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera, przeznaczonego dla realizacji Robo6t
zgodnie z zatozong technologia.

3.2. Mieszanka betonowa
Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢ poddane
ogledzinom Inzyniera. Instalacje te powinny by¢é typu automatycznego Iub
potautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkdw.
Silosy na cement muszg mie¢ zapewniong doskonatg szczelnos¢ z uwagi na wilgo¢
atmosferyczng.
Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na dwa miesigce
i rektyfikowane na rozpoczecie produkcji, a nastepnie przynajmniej raz na rok.
Urzagdzenia dozujgce wode powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz na miesigc.
Mieszanie sktadnikdw powinno odbywacé sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno-spadowych). Objetos¢ mieszalnikow
betoniarek musi zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich sktadnikbw wazonych bez

wyrzucania na zewnatrz.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu przedstawiono w punkcie 4 Specyfikacji
Technicznej 00.
4.1. Deskowania

Zastosowane materialy mogg by¢é przewozone Srodkami transportu przydatnymi dla
danego asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacii
Inzyniera. Transport elementow przeznaczonych do deskowania, sposéb zatadowania i
umocowania na srodki transportu powinien zapewniac¢ ich statecznos¢ i ochrone przed
przesunieciem sie tadunku podczas transportu.

Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i

zdeformowaniem.
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4.2. Mieszanka betonowa

Transport betonu z wytwérni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy
uzyciu odpowiednich srodkéw w celu unikniecia segregacji pojedynczych sktadnikéw i
zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami),
a czas transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min przy temperaturze otoczenia + 15 °C,

70 min przy temperaturze otoczenia + 20 °C,

30 min przy temperaturze otoczenia + 30 °C.
Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do
miejsca wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikdéw o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.
Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie
srodki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza sie
takze przenosniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie
wiekszg od 10 m. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu
betoniarki samochodowej jej jednorodno$¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie
roztadunku.  Obowigzkiem  Inzyniera  jest  odrzucenie transportu  betonu
nieodpowiadajgcego opisanym wyzej wymaganiom.
Jesli Wykonawca zaproponuje uzycie pomp do transportowania i umieszczania betonu w
konstrukcji wéwczas powinien przekazac do zatwierdzenia przez Inzyniera informacje na
temat szczegotow wyposazenia i technologii prac z tym zwigzanych. Jesli beton jest
transportowany na przenosnikach albo przy pomocy pomp wowczas system
transportujgcy powinien by¢ zaprojektowany tak, aby zapewniac ciggty i nie zahamowany
przeptyw betonu na tasmie, pochylni albo w rurociggu. Zakonczenie pochylni albo
rurociggu powinno by¢ doktadnie sptukane wodg przed i po robotach oraz powinno byc¢
utrzymywane w czystosci. Woda uzywana do tego celu powinna by¢ odprowadzac z dala

Robat trwatych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania dotyczace betonu
Beton towarowy otrzymywany od dostawcy moze by¢é uzywany w robotach po

zatwierdzeniu przez Inzyniera. Taka aprobata nie zostanie wydana do chwili zatwierdzenia
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przez Inzyniera nadzoru organizacji i kontroli produkcji oraz dostaw betonu towarowego
zgodnie z niniejszymi Wymaganiami.
Dostawca betonu powinien przedstawi¢ atest zapewniajgcy jako$¢ dostarczanej mieszanki
betonowej oraz wyniki badan materiatow uzytych do produkcji. Wytwornia betonu
towarowego musi mie¢ mozliwosci ciggtej produkcji betonu, zgodnie z niniejszymi
Wymaganiami, oraz potencjat do zaspokojenia codziennego zapotrzebowania betonu w
zwigzku z realizacjg umowy. Praca wytworni musi odbywac sie wedtug procedur formalnej
kontroli jakosci oraz gwarancji jakosci. Procedury te powinny by¢ udostepniane inspekciji
na zyczenie. Inzynier musi mie¢ upowaznienie do wejscia na teren zaktadu w czasie swych
zwyktych godzin pracy. Jezeli zalecenia nie przewidujg inaczej, beton towarowy nalezy
transportowa¢ w betoniarkach na samochodach ciezarowych, spetniajgcych przyjete
normy.
W przypadku kazdej dostarczanej partii betonu przed roztadowaniem betonu w punkcie
przyjecia nalezy przedtozy¢ dokumenty dostawy zawierajgce co najmniej nastepujgce
informacje:

nazwe lub numer sktadu betonu towarowego,

numer serii dokumentu dostawy,

date,

numer betonowozu,

nazwe nabywcy,

nazwe i lokalizacje miejsca budowy,

gatunek lub opis mieszanki betonu, tgcznie z minimalng zawartoscig cementu, jezeli

zostata okreslona,

okreslong urabialnosc,

typ cementu,

maksymalng nominalng wielkosc¢ ziarna kruszywa,

rodzaj lub nazwe domieszki, jezeli zostata dodana

ilos¢ betonu w metrach szesciennych,

godzine zatadunku.
W dokumencie nalezy przewidzie¢ puste miejsce na dodatkowe pozycje, ktére moga by¢
wymagane, oraz na wpisanie nastepujgcych informacji po dostarczeniu betonu na miejsce
budowy:

godzina wyjazdu i przyjazdu ciezarowki,

godzina zakonczenia roztadunku,

39



Sala gimnastyczna GIZYCKO- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych

informacje o dodatkowej ilosci wody oraz podpis osoby odpowiedzialnej na terenie
budowy. Klasyfikacja ekspozycji betonu zwigzana z oddziatywaniem $rodowiska
Klasy ekspozycji sg dobierane zaleznie od postanowieh obowigzujgcych na miejscu
stosowania betonu. Beton moze by¢ poddany wiecej niz jednemu oddziatywaniu
opisanemu w tablicy 1 normy PN-EN 206-1 a zatem warunki srodowiska, ktérym
poddany jest beton mogg wymaga¢ wyrazenia przez kombinacje innych klas
ekspozycji. Klasa przyjetej ekspozycji betonu winna uwzglednia¢ wartosci
graniczne klas ekspozycji dotyczgcych agresji chemicznej gruntéw naturalnych

i wody gruntowej wg normy PN-EN 206-1.

5.2. Zaprawa cementowa- piaskowa
Zaprawa powinna sktada¢ sie z cementu portlandzkiego odpornego na dziatanie
siarczandw, uwodnionego wapna i piasku. Proporcje tych skfadnikow, okreslone przez
Wykonawce w projekcie mieszanin betonowych, powinny by¢ stosowane we wstepnych
mieszaninach zapraw wykonanych i zbadanych na wytrzymatos¢ i konsystencje

w warunkach laboratoryjnych.

5.3. Formowanie konstrukciji i zageszczanie betonu

Przed przystgpieniem do formowania konstrukcji z betonu Wykonawca zawsze powinien
uzyskaC pisemne pozwolenie od Inzyniera na rozpoczecie tych Robdt. Wszystkie
urzgdzenia i materiaty do Rob6t powinny znajdowac sie na Terenie Budowy a Wykonawca
powinien by¢ gotowy do wykonania tych Robd6t. Inzynier pozwoli na wykonywanie Robdét
tylko po takich przygotowaniach, ktére zgodne bedg z niniejszymi Wymaganiami
Ogolnymi.

Wykonawca powinien dopilnowaé, aby deskowanie zachowywato wystarczajgcg
wilgotnosc¢ i nie ulegato odksztatceniom i wypaczeniom. W razie potrzeby deskowanie
nalezy zrasza¢ wodg pitng. Inzynier moze zakaza¢ formowania konstrukcji z betonu w
deskowaniu, ktére wedtug niego jest zbyt nagrzane i/lub wysuszone i w zwigzku z tym,
ktérego stan mégtby zaszkodzi¢ jakosci i wytrzymatosci betonu. Koszty ponoszone przez
Wykonawce za chtodzenie lub zraszanie deskowania powinny by¢ wigczone w cene
kontraktowg i z tytutu wykonywania tych czynnosci nie przystuguje mu dodatkowa zaptata.
Deskowanie, zbrojenie i powierzchnie styku z konstrukcjg betonowg powinny by¢ czyste i
wolne od pyt, zwiru, oleju lub innych substanciji, ktére mogg by¢ szkodliwe dla swiezego

betonu.
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5.4. Wykonawstwo
Gotowy beton powinien by¢é dostarczany niezwtocznie bezposrednio do miejsca
prowadzenia Robot w betonie, w czasie nie diuzszym niz 20 minut po wymieszaniu
sktadnikow. W przypadku jakiegokolwiek opéznienia w dostarczaniu i rozpoczecia
wigzania, beton nie powinien by¢ uzywany w robotach i powinien by¢ usuniety z Terenu
Budowy. Jezeli Inzynier nie zarzadzi inaczej na podstawie pozytywnych prob beton nie
powinien by¢ podawany z wysokosci wiekszej niz 1,5 m. Betonowanie powinno byc¢
wykonywane w sposob cigglty pomiedzy przerwami konstrukcyjnymi. Bez zezwolenia
Inzyniera nie mozna robi¢ przerw w procesie betonowania konstrukcji. Jesli taka przerwa
musi by¢ wykonana wowczas nalezy pojg¢ odpowiednie srodki ostroznosci w celu
zapewnienia zadowalajgcego potgczenia pdzniej wylewanego i betonu do betonu
uprzednio utozonego. Przewdz betonu bezposrednio po utozonym zbrojeniu podczas
betonowania nie jest dozwolony chyba, ze z odpowiednim zabezpieczeniem przeciw

przemieszczaniu lub uszkodzeniu zbrojenia.

5.5. Uktadanie betonu w konstrukcjach
Beton powinien by¢ uktadany w zatwierdzanych iloSciach i w poziomych warstwach o
grubosciach umozliwiajgcych doktadne potaczenie z warstwami lezgcymi ponizej poprzez
zageszczanie wibracyjne, lub ubijanie tego betonu.
Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana w sposob ciggty i uktadana rownomiernie

w warstwach grubosci 30-40 cm.

5.6. Powierzchnie pokryte szalunkiem
W ciggu p6t godziny od zdjecia szalowania odkryte powierzchnie nalezy doktadnie
przykry¢ nawilzong tkaning jutowg i polietylenem, a nastepnie poddaé takiej samej
procedurze, jakiej podlegajg powierzchnie odstoniete i jaka opisana jest powyzej.
Szalowanie nalezy ostoni¢ przed stocem i/lub nawilza¢ w celu zapobiezenia dziataniu
wysokich temperatur przyspieszajgcych tezenie betonu. W przypadku powierzchni
pokrytych szalunkiem, ktére zostang odkryte, nalezy podjg¢ skuteczne i zatwierdzone
kroki, majgce na celu zapobiezenie wysuszaniu betonowych powierzchni i zapewnienie
wiasciwego dojrzewania betonu w czasie, gdy wykonywane jest wygtadzanie i szlifowanie
powierzchni oraz przed zastosowaniem membran utwardzajgcych lub innych metod

przyspieszajgcych dojrzewanie betonu.
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5.7. Zageszczanie betonu

Wykonawca uwazac¢ bedzie zgeszczanie betonu za robote zasadniczego znaczenia,
ktorej celem jest wytworzenie wodoszczelnego betonu o maksymalnej gestosci
i wytrzymatosci.

Beton powinien by¢ dobrze zageszczony podczas operacji formowania konstrukcji
powinien doktadnie wypetniaCc przestrzenie wokét zbrojenia, deskowanie lub formy.
Mechaniczne zageszczarki wibracyjne powinny by¢ typu zanurzonego o czestotliwosci
wibracji nie mniejszej niz 6 MHz i rozwigzania konstrukcyjnego zatwierdzonego przez
Inzyniera nadzoru. Wszyscy operatorzy obstugujgcy zageszczarki powinni  byc¢
odpowiednio przeszkoleni. Zageszczarki wibracyjne powinny by¢ wstawiane do
niezageszczanego betonu pionowo i w regularnych odstepach. W miejscach, gdzie
niezageszczany beton jest w warstwie powyzej Swiezo zageszczanego betonu
zageszczarki wibracyjne powinny wchodzi¢ pionowo do 100 mm w poprzednig warstwe
betonu. Wibracje nie powinny by¢ stosowane bezposrednio na lub przez zbrojenie do
sekcji albo warstw betonu, ktore ulegty zwigzaniu do stopnia, w ktérym beton przestaje byc¢
plastyczny w trakcie wibrowania. Beton nie moze ptyng¢ w deskowaniu na odlegtosci
umozliwiajgce rozdzielanie sie sktadnikéw. Zageszczarki wibracyjne nie powinny byc¢
uzywane do transport betonu w szalunku.

Nalezy uwazac, aby w wyniku stosowania zanurzonych zageszczarek wibracyjnych nie
naruszyc¢ zbrojenia, juz umieszczonego betonu lub wewnetrznych ptaszczyzn deskowania.
W obszarach o duzym nasyceniu zbrojeniem moze by¢ konieczne zastosowanie
zageszczarek recznych o matych srednicach. Wykonawca dostarczy zageszczarki reczne
o odpowiednich rozmiarach dla kazdej czesci Robdt. Wibracja betonu poprzez bicie
miotkami w deskowanie nie jest dozwolone.

Czas zageszczania powinien by¢ ograniczony do czasu niezbednie wymaganego
i niepowodujgcego segregacji sktadnikow. Nie nalezy kontynuowac zageszczania z chwilg
pojawienia sie wody lub nadmiaru zaprawy na zageszczanej powierzchni. Nie nalezy
dotyka¢ betonu po zageszczeniu i uformowaniu konstrukcji. Beton, ktory ulegt
cze$ciowemu zwigzaniu przed uformowaniem konstrukcji nie powinien by¢ stosowany

i nalezy go usungc z konstrukgciji.
5.8. Przerwy robocze i technologiczne

Przerwy robocze i technologiczne powinny byé ksztattowane na poziomych lub na

pionowych ptaszczyznach. Doktadne umiejscowienie przerw roboczych
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i technologicznych, musi wynikaé z dokumentacji konstrukcyjnej.
Przerwy robocze i technologiczne nalezy wykonywa¢ w poprzek ptaszczyzn.
Przerwy powinny byc lokalizowane w ten sposéb, aby beton wylewany w pojedyncze;j
operacji byt ograniczony w rozmiarze w celu zmniejszenia efektu skurczu i wptywu
temperatury. Deskowanie dla przerw roboczych i technologicznych powinno mie¢ ksztatt
prostokgtny oraz musi umozliwia¢ montaz tasm wodoszczelnych.

Krawedzie zewnetrzne wszystkich przerw roboczych i technologicznych powinny by¢
ksztattowane za pomocg desek o ostrych krawedziach tak, aby zapewnia¢ doktadne
i proste wykonczenie. Elementy skrajne powinny by¢ mocno ustalone, szczelne oraz
doktadnie dopasowane do zbrojenia. Propozycje Wykonawcy dotyczgce rozmieszczenia,
ilosci i rozwigzan projektowych przerw roboczych i technologicznych podlegajg
zatwierdzeniu Inzyniera przed przystgpieniem do prac. W celu potgczenia powierzchni
stwardniatego betonu ze swiezym nalezy usung¢ szkliwo cementowe i zaprawe, az do
czesciowego odstoniecia ziaren kruszywa. Przygotowanie powierzchni betonowej
w przerwach roboczych wykona¢ strumieniem wody pod cisnieniem lub strumieniem
mieszaniny wody ze sprezonym powietrzem. Bezposrednio przed betonowaniem beton
w przerwie poddac diugotrwatemu nawilzaniu, a uktadang mieszanke betonowg nalezy
niezwykle starannie zagesci¢. W zbiornikach w miejscach gdzie wymagana jest
szczelnos¢ stosowac nalezy specjalne wktadki uszczelniajgce w postaci tasm z tworzyw
sztucznych, perforowanych wezéw iniekcyjnych lub wkladek peczniejgcych. tgczenie
nowych konstrukcji ze starymi

W miejscach, gdzie beton ma by¢ wylewany przy/lub na powierzchni uprzednio
wykonanych Robdot, powierzchnie starego betonu nalezy doktadnie wyszczotkowaé oraz
wyczysci¢ wodg i powietrzem pod cisnieniem tak, aby uzyska¢ powierzchnie betonu bez
wtrgcen, pytu i zanieczyszczen.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, na dokladne zageszczanie swiezego betonu.
W zaleznosci od klasy zastosowanego betonu, czasu pomiedzy kolejnymi operacjami
wylewania betonu oraz warunkéw atmosferycznych przed przystepowaniem do
ponownego betonowania, Inzynier moze wymagac, aby stary beton by¢ oczyszczony

w inny sposob niz wymieniono powyze;.
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5.9. Pielegnacja betonu

W trakcie wigzania beton powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniami na skutek
dziatania warunkow atmosferycznych (bezposrednie Swiatto stoneczne, deszcz, Snieg albo
mroz), ptynacej wody Ilub uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie metody
zabezpieczenia swiezo wylanego betonu podlegajg wczesniejszemu zatwierdzeniu przez
Inzyniera.

Maksymalne i minimalne temperatury otoczenia i wilgotnos¢ powinny by¢ mierzone
i rejestrowane kazdego dnia przez Wykonawce. Powinna- istnie¢ mozliwos¢ sprawdzenia
tych zapisow przez Inzyniera. W trakcie wigzania betonu wszystkie odkryte powierzchnie
powinny by¢ przykryte wilgotnymi matami z juty oraz arkuszami z folii polietylenowej. Maty
i folia powinny by¢ mocno przymocowane dookotfa krawedzi powierzchni betonowych tak,
aby nie uszkodzi¢ wykonczonych powierzchni. Tak szybko jak to mozliwe maty z juty i folia
polietylenowa powinny by¢ obnizone do uzyskania kontaktu z betonem i zabezpieczone
w celu zapobiegniecia penetracji wiatru w przestrzeni ponizej. Maty z juty powinny byc¢ caty
czas utrzymywane w stanie wilgotnym, co nalezy sprawdza¢ w przedziatach czasu nie
dtuzszych niz 6 godzin. Odkryte powierzchnie betonowe powinny by¢ utrzymywane
w stanie wilgotnym nie krécej niz 10 dni lub wedtug wskazan Inzyniera.
Inzynier moze zatwierdzic alternatywne metody chronienia i pielegnacji betonu. Nie nalezy
stosowac ptynnych membran pielegnacyjnych na odkrytych powierzchniach lub tam gdzie
nalezy zapewni¢ zadawalajgce warunki przyczepnosci dla umieszczania dalszych warstw
betonu lub zaprawy. Plynne membrany pielegnacyjne nie powinny by¢ uzywane
w miejscach, gdzie ma byc¢ stosowana zaprawa, zaprawa zywiczna lub szczeliwo. Przed
przystgpieniem do robot w betonie nalezy zapewni¢ wystarczajgce metody petnej ochrony
betonu kubaturowego w miejscu wykonywania tych Robét.
Podczas bardzo wysokich temperatur, pomimo podjecia innych $rodkéw ochrony
konstrukcji betonowych, Wykonawca moze otrzymac polecenie ochtadzania deskowania
wypetnionego betonem poprzez spryskanie wodg. Wszystkie materiaty, wyposazenie
i woda do pielegnacji betonu powinny by¢ przygotowane na Terenie Budowy przed
przystgpieniem do betonowania. Przy temperaturze ponizej 5 °C betonu nie nalezy
polewac, a wskazane jest ostoni¢ go plandekami zabezpieczajgcymi przed nadmiernym

ochtodzeniem
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5.10. Usterki konstrukcji

Jakakolwiek czes¢ prac lub konstrukgcji, ktore ulegty rozwarstwieniu powinny byc¢, na
zgdanie Inzyniera, natychmiast wyciete i odbudowane wg zatwierdzonego sposobu bez
dodatkowych optat. Tolerancje wymiarowe powinny by¢ w granicach wyszczegolnionych
w PN-62/B-02356. Jakikolwiek wyciek albo pekniecia powinny by¢ uszczelnione
iniekcyjnie syntetyczng zywicg albo innymi odpowiednimi metodami zatwierdzonymi przez

Inzyniera.

5.11. Podklad pod posadzki (chudy beton)

Beton podkfadowy o grubosci minimum 10 cm powinien by¢ umieszczany pod
posadzkami zgodnie z dokumentacjg projektows.

5.12. Obcigzanie konstrukcji betonowych

Nie dopuszcza sie zadnego zewnetrznego obcigzania jakiejkolwiek czesci konstrukcji
co najmniej przez 7 dni. Po tym okresie obcigzenie konstrukcji jest dopuszczalne po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera i po sprawdzeniu siedmiodniowej wytrzymatosci betonu.
Konstrukcje mozna obcigzy¢ petnym obcigzeniem projektowym po 28 dniach i po

osiggnieciu wytrzymatosci charakterystycznej przez beton.

5.13. Formowanie i wykanczanie powierzchni betonowych Informacje ogéine
Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane tak, aby bezpiecznie przenosity
obcigzenia wystepujace w czasie ukladania i zageszczania mieszanki betonowe;.
Deskowanie konstrukcji powinno uwzglednia¢ wszystkie przejscia i podparcia konstrukcji

przechodzgcych i wspartych na szalowanych konstrukcjach betonowych.

5.14. Materiaty na szalunki
Generalnie nalezy stosowa¢ deskowania inwentaryzowane oraz przesuwne lub
przestawne, zapewniajgce wielokrotne uzycie.
Szalunki tradycyjne z drewna mozna stosowa¢ w przypadku koniecznosci technicznej
i powinny by¢ wykonywane z drewna dobrej jakosci, bez sekoéw i wypaczen. Grubos¢
drewna na deskowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 30 mm.
Alternatywnie, za aprobatg Inzyniera, deskowanie moze by¢ wykonane z:

metalowych szalunkéw
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sklejki albo twardej ptyty pilsniowej o grubosci 5 mm potozonej na deskowaniu
o grubosci, 19 mm,
sklejki grubosci nie mniejszej niz 18 mm. Sklejka albo twarda ptyta pilSniowa

powinny by¢ impregnowane i gfadkie.

5.14.1. Montaz deskowan
Deskowania nie mogg ulega¢ deformacjom ani przemieszczaniom pod dziataniem
obcigzen. Deskowanie powinno by¢ wykonane w linii prostej z zachowaniem poziomu
i pionu. Deskowania muszg by¢ szczelne, tak aby uniemozliwi¢c wyciekanie nie tylko
mieszanki betonowej i zaprawy ale takze zaczynu cementowego. Potgczenia deskowan
nalezy wykona¢ zgodnie z przyjetym systemem. System potgczen winien uwzgledniac

obcigzenia w trakcie wykonywania konstrukcji.

5.14.2. Srodki adhezyjne
Catos¢ deskowania winna by¢é oczyszczona, a powierzchnie styku z betonem,
przesmarowane $rodkiem adhezyjnym zatwierdzonym przez Inzyniera. Materiat
powodujgcy szkodliwe oddziatywania na beton oraz przebarwienia betonu nie powinien
by¢ uzywany. Nie mozna dopusci¢ do zanieczyszczenia srodkami adhezyjnymi przerwy

roboczej, pretow zbrojenia i elementdéw stalowych wbudowanych w konstrukcje.

5.14.3. Otwory rewizyjne
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ oczyszczenia dotu konstrukcji i prawidtowego betonowania
i zageszczania masy betonowej.
Rozdeskowanie konstrukcji
Rozdeskowanie konstrukcji moze nastgpi¢ tylko za zgodg Inzyniera i pod
wykwalifikowanym nadzorem kompetentnego pracownika, tak aby nie spowodowac
uszkodzenia betonu. Minimalny czas pomiedzy betonowaniem i rozdeskowaniem dla
réznych elementéw konstrukcji jest podany w tabeli ponizej. Niezaleznie od spetnienia
wymagan w tabeli nie zwalnia sie Wykonawcy z obowigzku sprawdzenia wytrzymatosci
betonu przed rozformowaniem jak réwniez uzyskania zgody Inzyniera na rozdeskowanie.
W kazdym wypadku Wykonawca powinien opdzni¢ demontaz deskowan, jezeli w opinii
Inzyniera beton nie osiggnat wystarczajgcej wytrzymatosci.
W przypadkach temperatury ponizej 4°C, czas demontazu deskowania powinny byé

przedtuzony o ilos¢ dni, gdy temperatura byta nizsze niz 4°C. Alternatywnie, niezaleznie
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od warunkéw podanych w tabeli, usuwanie deskowan jest mozliwe, gdy beton osiggnie
wytrzymatos¢é. Uszkodzenie betonu w trakcie usuwania deskowan powinno byc¢

natychmiast naprawione na koszt Wykonawcy i ku satysfakcji Inzyniera.

5.14.4. Tolerancje wykonania konstrukcji betonowych

Wykonanie deskowania i betonowanie powinny byc¢ takie, aby konstrukcja betonowa nie
wymagata zadnych poprawek, powierzchnie powinny byc¢ gtadkie a beton dobrze
zageszczony. Wymiary konstrukcji powinny by¢ zgodne z zatozeniami projektu i nie
przekracza¢ maksymalnych tolerancji podanych w tabeli ponizej. Okreslenia w tabeli -
"linie i poziomy" oraz "przekrdj" oznaczajg wymiary liniowe, poziomy oraz wymiary
przekroju pokazane na rysunkach.

Nieréwnosci powierzchni powinny by¢ klasyfikowane jako faliste lub katowe. Okreslenie
nieréwnosci powierzchni powinno by¢ dokonane za pomocg prostej taty o dtugosci 3,0 m.

Dopuszczalne nierownosci ptaszczyzn zostaty podane w ponizszej tabeli.

Tab. Dopuszczalne nierdwnosci ptaszczyzn

Tolerancje dla konstrukcji wylewanych nal

budowie [mm]

Faktura Wymiary |NieréwnosciNieréwnosciPrzekrgj
liniowe katowe faliste
i poziomy
Powierzchnie wykonane w +3 0 +3 +6
szalunkach obtozonych
PVC/GRP i

przeznaczone do kontaktu z

cieczami

powierzchnie z pierwszg warstwait6 +3 +6 16
tynku

Inne powierzchnie ukryte +12 +6 +6 + 12/-6
Zewnetrzne powierzchnie niex6 +3 +3 16
uformowane

Ukryte powierzchnie niet12 +6 +6 + 12/-6
uformowane
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5.15. Usuwanie usterek na powierzchniach betonowych

Sposdéb usuwania usterek na powierzchniach betonowych powinien by¢ ustalony
z Inzynierem natychmiast po rozebraniu deskowania a naprawy powinny by¢ natychmiast
wykonane. Naprawa betonu nie uzgodniona z Inzynierem bedzie odrzucona.
Jakiekolwiek drobne wady powierzchni powinny by¢ naprawione za aprobatg Inzyniera
natychmiast po zakonczeniu rozdeskowania.
Srodki naprawcze mogg obejmowad, ale nie powinny sie ograniczaé do:

a) Otwory zostawiane w konstrukcji dla powigzania deskowania powinny zosta¢
oczyszczone z usunieciem luznych odpryskéw materiatu. Powierzchnia powinna
zosta¢ przygotowana do naprawy. Naprawa winna zosta¢ dokonana przy
pomocy zaprawy naprawczej. W zbiornikach otwory po stezeniach
szalunkowych scian wypetni¢ wklejanymi korkami betonowo-zywicznymi.

b) Wklesniecia, raki i przebarwienia betonu i pomniejsze wady mogg byc¢
oczyszczane i zatarte zaprawg cementowg natychmiast po usunieciu
deskowania.

c) Wszelkie nierébwnosci mogg by¢ zeszlifowane i naprawione zaprawa. Rodzaj
zaprawy wymaga akceptacji Inzyniera

d) Mate ubytki i szczeliny powinny by¢ rozkute prostopadle do lica betonu na

gtebokosc¢ co najmniej 25 mm i wypetnione zaprawg naprawcza.

5.16. Zbrojenie konstrukcji betonowych. Typy, jakos¢ i magazynowanie
Zbrojenie konstrukcji betonowych powinno sktadac¢ sie ze stalowych pretow lub siatki
zbrojeniowej z wyjatkiem gdzie dokumentacja mowi inaczej. Stal zbrojeniowa winna byc¢
gtadka lub zebrowana zgodnie z normg PN-89/H-84023 i PN-82/H-93215 oraz PN-ISO
6935-1 lub PN-ISO 6935-2. Siatka zbrojeniowa powinna by¢ zgodna ze swiadectwem ITB
nr 335 oraz 402.
Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi nalezy stosowaé nastepujace klasy i gatunki stal
oraz srednice pretow:
stal A-1lIN (ST-500W, BST 500S), A-111(34GS), A-l (ST3S) oraz A-O (St3S)
Srednice od 6 do 016 mm
Skrzyzowania pretow nalezy wigzac¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczyé tzw.

stupkami dystansowymi.
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Drut wigzatkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm uzywa sie do tgczenia pretdéw o srednicy do
12 mm. Przy srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1.5 mm.
Dostarczong na Teren Budowy partie stali zbrojeniowej nalezy podac¢ kontroli, sprawdzajgc
zgodnosc¢ atestu z zamowieniem oraz cechami oznaczonymi na zatgczonych metrykach.
Nalezy sprawdzi¢ wyglad, powierzchnie, wymiary, oraz prostoliniowos¢ pretow
w wigzkach. Odchylenia pretéw od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz5 mmna 1 m
dtugosci. Powierzchnia pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy, naderwan i rdzy. Prety
nie mogg by¢ zanieczyszczone w szczegolnosci ttuszczami, bitumami, lub farbami. W
przypadku watpliwosci co do wygladu zewnetrznego i gdy stal peka przy gieciu nalezy stal
poddac¢ badaniom. Do kazdej wysytanej na teren budowy partii pretow oraz materiatu
zbrojenia nalezy dotgczy¢ standardowy aprobaty lub deklaracje zgodnosci proby partii
wykonanej przez producenta stali. Aprobaty lub deklaracje zgodnosci powinien zawierac:
analize wytopu dostarczanej stali, wartos§¢ réwnowaznika weglowego, wyniki prob
rozciggania i zginania oraz odksztatconych pretéw, a takze znak toczenia walcowni.
Wykonawca powinien przedstawi¢ probki stali i siatek zbrojeniowych do akceptacji
Inzyniera. Prébki powinny by¢ pobierane w obecnos$ci Inzyniera i powinny posiadac
rozmiar wystarczajgcy do wykonania prob jak opisano ponizej. Badanie stali zbrojeniowej
winno by¢ wykonane w zatwierdzanym przez Inzyniera laboratorium a wyniki prob powinny
by¢ dostarczone dla Inzyniera. Probki powinny by¢ badane na Scinanie i rozcigganie
a siatka zbrojeniowa rowniez winna posiada¢ badane spawy lub zgrzewy. Metody
i wymagania dotyczgce prowadzenia préb powinny byé zgodne z odpowiednimi warunkami
wykonania. Zadna stal zbrojeniowa nie zostanie zastosowana w konstrukcjach do czasu
uzyskania akceptacji Inzyniera.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana na potkach lub regatach z podziatem na

Srednice. Siatki zbrojeniowe nalezy uktada¢ poziomo na przektadkach dystansowych.

5.17. Planowanie Robo6t

Elementy zbrojenia powinny by¢é wykonywane w warsztatach zbrojarskich gdzie
Wykonawca powinien przygotowywaé urzgdzenia do prostowania stali dostarczonej w
kregach, giecia i ciecia oraz zgrzewania i spajania stali zbrojeniowej jak rowniez: wykazy
zbrojenia z podaniem dtugosci i gie€ na kazdy element i konstrukcje.
Kopie tych planéw, wykazéw i zamoéwieh powinny zosta¢ przekazane Inzynierowi do

zatwierdzenia. Zatwierdzenie planow, wykazow, i zamdwien nie zwalnia Wykonawcy z
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jego odpowiedzialnosci za wykonane zbrojenie zgodnie z rysunkami i/lub stosownie do

wymagan wyszczegolnionych w normie PN-B-03264:2002.

Przygotowanie materiatu

Zbrojenie powinno by¢ zabezpieczone przed brudem, pytem, rdzg olejem, itp. Po
zmontowaniu zbrojenie nalezy sprawdzic i oczyscic.
Giecie pretow

Prety stali zbrojeniowej powinny byc¢ ciete z prostych pretow wolnych od skretow
i wygie€ i powinny by¢ zginane na zimno przez doswiadczonych robotnikow.
Prety o srednicy wiekszej niz 12 mm powinny by¢ wyginane na gietarce zatwierdzonej
przez Inzyniera. Prety nalezy zgina¢ powoli i réwno, nie wolno ich odginac i ponownie gig¢
ani zgina¢, gdy ich temperatura wynosi ponizej 5°C.
Materiat zbrojenia nalezy docig¢ tak, aby objg¢ nim wszystkie szczegoty konstrukcji,
przewidujgc zapas na wykonanie zaktadek, zgodnie z rysunkami.
Giecie musi by¢ wykonane przed umieszczeniem zbrojenia na jego docelowej pozyciji.
Niedozwolone jest jego nagrzewanie lub spawanie. Prety i materiat zbrojenia nalezy gigc
na zimno, uzywajgc albo gietarki, albo dziurownic kowalskich i hakow.

Podczas przygotowywania pretdw i materiatu zbrojenia nie wolno nagrzewac ani
spawac Ciecie siatek zbrojeniowych

Siatki zbrojeniowe powinny byc ciete prosto z arkuszy. Ciecie powinien byc¢ robione
w taki sposob, aby ograniczac strate materiatu. Nie zezwala sie na uzywanie pozostatosci
wycietych siatek.
taczenie pretéw i drutow

Wykonanie zaktaddéw pretow i siatek zbrojeniowych dopuszczalne jest w razie
konieczno$ci po zatwierdzeniu przez Inzyniera. taczenie pretow przez spawanie nie
powinno by¢ wykonywane bez zgody Inzyniera. W przypadku zatwierdzenia przez
Inzyniera potgczen spawanych proby i tgczenie zbrojenie powinny byC zgodne
z wymaganiami wyszczegolnionymi w PN-88/M-69710. Jezeli nie podano inaczej, dlugosé
zakfadow pretéw powinna spetniaé wymagania normy PN-B-03264. Zaktady sgsiednich
siatek powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem.
Montaz zbrojenia

Gotowe do wbudowania prety i elementy zbrojenia powinny by¢ na sktadowisku
zgrupowane w wigzki lub paczki oraz wyposazone w trwatg informacje numerze preta lub

elementu, S$rednicy i dlugosci, klase i znak stali. Zbrojenie winno by¢ zamontowane
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i ustabilizowane na miejscu oraz powinno zachowac¢ niezmiennos¢ pozycji w trakcie
betonowania.

Zbrojenie nalezy montowa¢ zgodnie z wymiarami podanymi na rysunkach

z tolerancjg odpowiednig dla danej konstrukciji.
Poprawny ukfad i stabilizacja zbrojenia uzyskiwana jest poprzez prawidtowe wigzanie,
rozpieranie, wieszaki i przektadki dystansowe. Prety powinny by¢ wigzane w ich poprawnej
pozycji przy pomocy drutu wigzatkowego. Oprécz innych wymagan, zbrojenie powinno byc¢
ustalone w taki sposob, ktéry zabezpieczy podparcie i rozparcie na obcigzenia, ktére mogag
wystgpi¢ podczas budowy.

Zadne elementy nie moga przeszkadzaé we wlasciwym rozmieszczeniu zbrojenia,
ktorego czesci muszg byc¢ nie tylko wtasciwie umieszczone, ale rowniez muszg pozostac
nienaruszone podczas lania i tezenia betonu. Zbrojenie nie moze by¢ zanieczyszczone
srodkiem zapobiegajgcym przywieraniu lub inng substancjg, ktora moze przeszkodzi¢
idealnemu potgczeniu stali i betonu.

W czasie ukfadania zbrojenia w deskowaniu nalezy zamontowa¢ odpowiednig
liczbe dystansownikow z betonu lub tworzyw sztucznych, zapewniajgce wymagang
grubos$¢ otulenia.

W ptytach zbrojonych dwoma warstwami zbrojenia gdérna warstwa winna by¢
podparta przy pomocy dystanséw stalowych (stotkdow) zabezpieczonych przektadkami
dystansowymi przed kontaktem z deskowaniem. Otulina betonu winna by¢ zgodna
z obowigzujgcymi normami.

Odstep pomiedzy dwoma réwnolegtymi pretami za wyjgtkiem zaktadoéw nie
powinien by¢ mniejszy niz rozmiar kruszywa + 5 mm.

Zbrojenie wystajgce z elementéw konstrukcji i narazone na dziatanie warunkow
atmosferycznych lub dtugie okresy miedzy operacyjne, powinno by¢ zabezpieczone w celu
przeciwdziatania korozji za aprobatg Inzyniera. Jesli, pomimo tych srodkéw ostroznosci,
pojawi sie rdza na powierzchniach, powinna by¢ natychmiast usunieta ku satysfakciji

InZzyniera.

5.18. Prefabrykowane elementy betonowe Informacje ogodlne

Prefabrykaty betonowe i Zzelbetowe powinny odpowiada¢ stosownym Wymaganiom
Ogolnym. Prefabrykaty mogg by¢ wykonywane na Terenie Budowy albo w fabryce
zatwierdzonej przez Inzyniera. Wszystkie elementy prefabrykowane powinny posiadac

numer identyfikacyjny z datg wykonania. Prefabrykaty nieoznaczone zostang odrzucone

51



Sala gimnastyczna GIZYCKO- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych

przez Inzyniera. Przewdz prefabrykatéw na budowe dozwolony jest po spetnieniu jednego
Z nastepujgcych warunkow:
sezonowania 28 dni po wytworzeniu, lub po osiggnieciu wytrzymatoSci
transportowej. Zamontowane prefabrykaty powinny posiadaé jednakowy kolor i
fakture na widocznych powierzchniach. Sposéb ukfadania i zageszczania betonu w
prefabrykatach podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Jezeli nie zalecono inaczej, elementy betonowe prefabrykowane nalezy wykonywac z
betonu klasy C35/45 wg PN-EN 206-1, a kruszywo grube powinno miesci¢ sie w zakresie
od 16 mm do 2 mm. Elementy betonowe prefabrykowane powinny byc¢:

odlewane formach z wibratorami przyczepnymi,

formowane w hydraulicznie sprezonych formach,

odlewane w procesie wirowania,

odlewane w otwartych formach przy uzyciu zatwierdzonych technologii
zageszczania.

W kazdym przypadku szalowanie musi mie¢ jakos¢ pozwalajgcg na wykonanie
produktu o catkowicie gtadkim wykonczeniu.

Nalezy stosowac opisane w innych punktach metody zwigzane z dojrzewaniem betonu.
Elementéw prefabrykowanych nie wolno montowaé¢ do czasu, az materiat, z ktérego
zostaty wykonane, dojrzeje, tj. przez okres nie krétszy niz 14 dni.

Elementy prefabrykowane nalezy przemieszcza¢, sktadowaé, przechowywac
i transportowa¢ w taki sposob, aby nie byly poddawane nadmiernemu obcigzeniu ani
narazone na uszkodzenie. Duze elementy powinny posiada¢ zaznaczone w projekcie
otwory do podnoszenia lub haki. Zadnego elementu nie wolno wbudowywaé¢ w inne
elementy przed zakonczeniem 14-dniowego okresu dojrzewania betonu.
Elementy prefabrykowane mozna odrzuci¢ w przypadku, gdy miaty nastepujgce

uszkodzenia:

popekane krawedzie,

spekania (w wigkszym stopniu niz pekniecia wtoskowate),

$lady naprawiania,

przemieszczone zbrojenie,

pecherze podpowierzchniowe lub otwory,

ich wymiary po wykonczeniu sg inne niz przedstawiono na rysunkach. Inzynier ma

prawo zazgdaé przygotowania dodatkowych elementéw prefabrykowanych,

przeznaczonych do przeprowadzenia préby zniszczenia.
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Naleznos¢ za te elementy zostanie wyptacona, jezeli préby wykazg zgodnosé
z niniejszymi Wymaganiami. Montaz elementoéw prefabrykowanych
Wszystkie prefabrykaty powinny by¢ umieszczone i potgczone zgodnie z zatwierdzanym

rysunkami roboczymi.

5.19. Izolacje powierzchni betonowych

Izolacje bitumiczne powinny by¢ stosowane do zewnetrznych powierzchni konstrukciji
betonowych w celu ochrony ptyty betonowej przed agresywnym oddziatywaniem
zasolonych wod gruntowych lub innych niepozadanych czynnikéw. Ogdlnie, izolacje
powinny by¢ stosowane do powierzchni betonowych znajdujgcych sie pod ziemig oraz /
lub majgcych kontakt z wodami gruntowymi.

Wykonawca powinien dostarczy¢ i zastosowacé wszelkie srodki do pokry¢ ochronnych.
Srodki uzywane do pokrywania powierzchni zewnetrznych powinny by¢ masami
bitumicznymi (asfalt, emulsja) zatwierdzonymi przez Inzyniera.

Wszelkie srodki gruntujgce i podktady powinny by¢é nabywane u tego samego wytwaorcy
i powinny by¢ zalecanymi przez producenta dla okreslonej farby lub masy bitumicznej.

Wszystkie farby i pokrycia bitumiczne powinny by¢ stosowane doktadnie z instrukcjami
producenta. Wszystkie farby powinny by¢ dostarczone na w zamknietych pojemnikach
z wyraznie widoczng nazwg producenta. Wszystkie pokrycia powinny by¢é wykonywane
przez wykwalifikowang site roboczg w sposob akceptowany przez Inzyniera. Zadne
pokrycie bitumiczne nie moze by¢ wykonywane, dopoki beton nie osiggnat wytrzymatosci
i nie zakonczono pielegnaciji oraz dopdki nie zostanie wydana uprzednia zgoda Inzyniera.

Przygotowanie powierzchni

Przed wykonaniem pokrycia lub podktadu, powierzchnia betonu powinna zostac
doktadnie oczyszczona z wszelkich zanieczyszczen, Srodka pielegnacyjnego, pytu i
pozostatosci, a gdy jest to konieczne, powierzchnia powinna zosta¢ wygtadzona i gtadka.
Powierzchnie betonu powinny by¢ przed wykonaniem pierwszego podktadu suche. Nie
wolno wykonywac pokrycia bitumicznego, dopdki Inzynier nie zatwierdzit przygotowania
powierzchni. Wykonawca powinien zapewni¢, aby przed rozpoczeciem prac na Terenie
Budowy znajdowata sie odpowiednia ilos¢ materiatéw, dzieki czemu uniknie sie przerw w
trakcie wykonywania Robot.

Nie mozna wykonaé zadnego malowania, pokrywania lub podktadu zanim pokrywana

powierzchnia nie zostanie odebrana przez Inzyniera. Po wykonaniu pojedynczego
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pokrycia, powierzchnia musi zosta¢ zatwierdzona przez Inzyniera przed wykonaniem

kolejnej warstwy.

5.20. Podktad
Podktad powinien zosta¢ wykonany i nalezycie wtarty w beton, a nastepnie pozostawiony
do wyschniecia. Pierwsza warstwa pokrycia
Nalezy wykona¢ warstwe przez intensywne wcieranie w jednym kierunku, a nastepnie
pozostawi¢ do wyschniecia.
Druga i kolejne warstwy pokrycia
Nalezy wykona¢ warstwe przez intensywne wcieranie w kierunku prostopadtym do
warstwy poprzedniej, a nastepnie pozostawi¢ do wyschniecia.
llos¢é warstw
llos¢ warstw bitumicznych powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg, ale nie
powinna by¢ mniejsza od dwoch. Na betonie i innych powierzchniach nalezy wykonac
minimum dwie warstwy masy bitumicznej (wytgczajac z tego podktad) - lub inaczej,

zgodnie z poleceniem Inzyniera nadzoru.

Przerwy i nieciggtosci
Wykonanie kazdej warstwy lub pokrycia powinno przebiegaé w taki sposob, aby na

pokrywanej powierzchni nie pozostaty zadne przerwy czy nieciggtosci.
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w punkcie 6 Specyfikacji Technicznej 00.

6.1. Badania jakosci betonu

Wykonawca wykona wszystkie czynnosci konieczne do pobrania probek i wykonania
probek zwigzanego betonu zgodnie z normg: badanie mieszanki betonowej wg PN-EN
12350-(1-7), badania betonu PN-EN 12390-(1-8) oraz badanie betonu w konstrukcjach
PN-EN 12504-(1-4). Ponadto powinien dostarczy¢ wszystkie konieczne urzadzenia, site
roboczg materiaty i transport. Badania powinny zostaé przeprowadzone przez niezalezne
laboratorium na koszt Wykonawcy.

Nalezy wykona¢ badanie konsystencji betonu za pomocg stozka opadowego w
terminach i miejscach podanych wedtug wskazowek Inzyniera. Wyniki badan zostang

zastosowane jako wskazniki konsystencji dla kazdej klasy mieszanki. Stopien konsystenc;ji
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bedzie ustalony przez Inzyniera po probach Mieszaniny Prébnej, a uzyskane wyniki bedg
obowigzywac od tego czasu.

Préby wytrzymato$ciowe powinny by¢ wykonywane na probkach (kostkach)
sze$ciennych wylewanych z betonu w formach o boku 150 mm. Podczas realizacji Robot
prébki (kostki) betonowe z kazdego istotnego elementu konstrukcyjnego powinny byc¢
pobierane w zestawach po cztery sztuki w czasie i w miejscach zgodnych ze wskazowkami
Inzyniera i nie mniej niz przecietnie jeden zestaw probek (kostek) na 20 m? betonu. Wyniki
badan zostang wykorzystane do podjecia decyzji o zgodnosci z wymaganiami
wytrzymatosci charakterystycznej wg niniejszych Wymagan Ogélnych.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to, aby probki (kostki) betonowe byty
przechowywane w jednorodnych warunkach, w $cisle kontrolowanym przedziale
temperatur. Na czas transportu probki (kostki) betonowe powinny by¢ pokryte grubg
wilgotng matg z juty lub z podobnego zatwierdzonego materiatu stale spryskiwanego
wodg. Gdyby prébki (kostki) nie nabralty wymaganej wytrzymatosci na Sciskanie, beton, z
ktérego byly zrobione, powinien zosta¢ wyciety, usuniety i zastgpiony betonem o
wiasnosciach zgodnych z Wymaganiami, przy aprobacie Inzyniera, bez dodatkowych
kosztow.

Koszt poboru prébek, wytworzenia i wigzania szesciandw probnych, oraz wszystkich
innych, niezbednych urzgdzen i wyposazenia, pakowania i transportu do laboratorium
powinien by¢ uwzgledniony w stawkach za beton. Wszystkie sze$ciany powinny by¢
oznaczone w chwili wytworzenia. Oznaczenie winno zawiera¢ date, klase betonu i inne
niezbedne informacje pozwalajgce na identyfikacje fragmentu Robdt, z ktérej prébka
zostata pobrana oraz tabliczke Inzyniera, ktory stwierdza poprawnosc¢ poboru probek.

W przypadku elementdow betonowych narazonych na wptyw czynnikow

atmosferycznych wymagane jest badanie na mrozoodpornosé.

6.2. Zgodnos¢ z wymaganiami dla betonu

Wykonawca powinien wykona¢ Roboty zgodnie z wymaganiami Inzyniera tak, aby
umozliwiaé¢ jemu sprawdzenie zgodnos$ci z wymaganiami receptur.

Zgodnos$¢ z maksymalnymi wartosciami stosunku wody do cementu, zatwierdzonymi
przez Inzyniera dla kazdej klasy mieszanki betonowej, powinna by¢ szacowana za pomocag
préb konsystencji.

Zgodnos¢ z wymaganiami dla wytrzymatosci charakterystycznej powinna by¢ oparta

na wynikach badan kostek probnych okreslonych zgodnie z odpowiednimi wymogami
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normowymi i powinna by¢ przyjmowana jezeli sg spetnione zamieszczone ponizej warunki
c)id):

c) wytrzymatos¢ przecietna okreslona na podstawie grupy czterech kolejnych

wynikow prob jest wieksza
niz wyszczegolniona wytrzymato$é charakterystyczna o 3 N/mm? dla wszystkich klas
betonu.

d) wytrzymatos¢ okreslona na podstawie wyniku proby jest nie mniejsza niz
wyszczegolniona wytrzymato$é charakterystyczna plus 2 N/mm? dla wszystkich
klas betonu.

llos¢ betonu reprezentowana przez grupe czterech kolejnych wynikéw préb

powinna uwzglednia¢ porcje betonu, z ktorych zostaty pobrane pierwsze i ostatnie probki
razem ze wszystkimi porcjami betonu z tego przedziatu. Jesli wynik préby bedzie
niezgodny z wymogiem d) powyzej, nalezy przyja¢, ze nieprawidiowa jest tylko porcja
betonu, z ktérej pobrana zostata probka. Jesli badanie betonowych kostek probnych
wykaze, ze nie spetniony jest jeden lub obydwa z wymogow c) i d) powyzej, Wykonawca
usunie beton reprezentowany przez szesciany nie spetniajgce tych wymogow lub podejmie
inne $rodki zaradcze zgodnie ze wskazowkami Inzyniera. Inzynier moze nakazaé
Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badan, zgodnie z metodami opisanymi w
badania betonu PN-EN 12390-(1-8), na betonie reprezentowanym przez szesciany nie
spetniajgce  wymogow. Wyniki takich dodatkowych badah nie bedg uniewazniac
poprzednich wynikéw $wiadczacych o nie spetnieniu wymogdéw tego punktu. Gdyby
wymagania c) wyszczegolnione powyzej nie zostaty spetnione wéwczas Wykonawca
powinien, chyba, ze Inzynier zadecyduje inaczej, natychmiast przerwa¢ produkcje klasy
mieszaniny betonu reprezentowanej przez szesciany nie spetniajgce wymogow i powinien
powtorzy¢ dla tej klasy betonu wszystkie etapy postepowania. Wszystkie koszty
wynikajgce z nie spetnienia specyfikowanych wymagan dla betonu zostang poniesione
przez Wykonawce.
Niezatwierdzone mieszanki.
Zatwierdzenie mieszanki moze by¢é wstrzymane lub cofniete w nastepujgcych
okolicznosciach:
a) granulacja kruszywa podlega takim zmianom, ze frakcja kruszywa
pozostajgca na sicie rozni sie od odpowiedniej frakcji kruszywa w
zatwierdzonej mieszaninie o wiecej niz 2% catkowitej ilosci kruszywa

drobno i gruboziarnistego.
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b) ulegto zmianie zrédto pochodzenia kruszywa albo cementu.

W wypadku, kiedy zatwierdzenie mieszanki betonu zostanie cofniete z jakiegokolwiek
powodu, Wykonawca przeprowadzi dalsze préby i badania majgce na celu osiggniecie
prawidtowej mieszanki dla danej klasy betonu.

6.3. Badania zawartosci wody i konsystencji betonu

Przed rozpoczeciem betonowania nalezy wykona¢ badanie zawartosci wilgoci
w kruszywie. W celu oszacowania ilosci j wody, ktéra powinna by¢ dodana w trakcie
sporzgdzania mieszaniny, Wykonawca powinien dostarczyC zestawienie, z kopig do
zatwierdzenia przez Inzyniera, podajgce zawartos¢ wilgoci w kruszywie i jej relacje do
wody dodawanej w trakcie sporzgdzania mieszaniny dla wszystkich przewidywanych klas
betonu. llo§¢ wody wprowadzana do mieszaniny powinna by¢ doktadnie kontrolowana i
powinna byc¢ iloscig minimalnie niezbedng. Przyrzad dla pomiaru zawartosci wody
powinien umozliwia¢ doktadny pomiar jej ilosci i by¢ tak zaprojektowany, aby umozliwiac
automatyczne odcinanie doptywu wody podczas jej doprowadzania do mieszaniny. Préby
konsystencji powinny by¢ wykonywane na prébkach betonu branego bezposrednio przed
formowaniem, w celu okreslenia konsystencji betonu. Konsystencja mieszanin probnych
powinna byc¢ rejestrowana dla celow identyfikacji i dla pdzniejszego wykorzystania dla
celéw rutynowej kontroli jakosci.

6.4. Odbiér zbrojenia przed betonowaniem

Cate zbrojenie, po zmontowaniu, powinno by¢ odebrane i zatwierdzona przez Inzyniera
przed przystgpieniem do betonowania. Niedopuszczalne jest betonowanie przed odbiorem
zbrojenia. Podczas kontroli przy odbiorze zbrojenia nalezy sprawdzic:

v' Zgodnos$¢ z projektem wymiaréw i usytuowania zbrojenia
Prawidtowos¢ wykonania potgczen pretow spawanych i zgrzewanych
Dtugos¢ zakotwien pretdw tgczonych na zakfad oraz ich rozmieszczenie
Grubos¢ otuliny pretéw
Sztywnos¢ i stabilnos¢ zmontowanego zbrojenia

Czystosé powierzchni pretéw

AN N N N NN

Zaswiadczenia z badan potgczen zgrzewanych i spawanych. Z dokonanego

odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokot.

57



Sala gimnastyczna GIZYCKO- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych

6.5. Odbiér deskowan
Wykonane deskowania, zbrojenie i powierzchnie styku podlegajg zatwierdzeniu przez
Inzyniera. Do odbioru deskowan powinien by¢ przedstawiony projekt, atest na uzyte
materiaty lub elementy, instrukcje uzytkowania deskowan inwentaryzowanych.
Prawidtowos¢ wymiarow i ksztattow deskowan sprawdzi¢ nalezy wykonujgc pomiary
geodezyjne. W Zzadnym wypadku nie wolno betonowac¢ konstrukcji przed odbiorem

deskowania przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
Warunki ogoélne dotyczgce obmiaru Robdt zostaty zamieszczone w punkcie 8 Specyfikacji

Technicznej 00.

8. PRZEJECIE ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robét i ich przejecia podano w punkcie 7 Specyfikacji Technicznej

00. Roboty rozbiorkowe nalezg do Robét tymczasowych i ulegajgcych zakryciu.

9. CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI
Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty betonowe.
Cena wykonania tych Robo6t ma by¢ na zasadach ogdélnych wliczona w scalong pozycije
rozliczeniowg Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robot
rozbiorkowych oraz innych Robo6t zwigzanych z robotami rozbidrkowymi.
Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowac¢ zgodnie
z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacjg Projektowag, oceng jakosci uzytych

materiatéw i jakosci wykonania Robdt, na podstawie wynikdw pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe wymagania techniczne. PN-
90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania
uniwersalne. PN-74/B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu.
e PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci. PN-89/B-30016 Cementy specjalne. Cement

hydrotechniczny (ze zmianami).
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e PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyn. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do
betonu.

e PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan
wytrzymatosciowych. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

e PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe.Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

e PN-82/H-93215 Walcéwki i prety stalowe do zbrojenia betonu.

e PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.

e PN-89/B-32250 Woda.

e PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogdlne wymagania i badania.

e PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania
i badania przy odbiorze. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe
i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-83/B-06256 Beton
odporny na Scieranie.

e PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania
uniwersalne. PN-92/B-01814  Antykorozyjne  zabezpieczenia  w
budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Metoda badania
przyczepnosci powfok ochronnych.

e PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania. PN-
90/B-06241-4 Domieszki do betonu.

e PN-76/M-47361.04 Wibratory do zageszczania betonéw. Wibratory
pograzalne. Wymagania. PN-99/B-10702 Zbiorniki. Wymagania i badania

przy odbiorze. oraz inne normy krajowe lub odpowiednie normy krajow UE.

59



Sala gimnastyczna GIZYCKO- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych

ROBOTY MURARSKIE - ST 03
KOD CPV 45262500 Roboty murarskie
KOD CPV 45223800-4 Montaz elementéw stropowych prefabrykowanych oraz roboty

towarzyszace

1. WSTEP

1.1.Zakres Robot
Zakres prac realizowanych w ramach Robdt murarskich obejmuje wykonanie elementow
budynku oraz obiektéw wg Dokumentaciji Projektowe;.

1.2.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definiciami podanymi w punkcie 1.4 Specyfikacji
Techniczne,j.
2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w punkcie 2 Specyfikacji Techniczne;.

2.1. Suchazaprawa cementowo - wapienna

Zaprawa powinna odpowiada¢ Normie PN-65/B-14503, gatunek - I, marka 15,0
MPa i 3,0 MPa. Konsystencja zaprawy wg stozka pomiarowego - 6-8 cm.
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. zaprawy murarskie

Do stosowania dopuszczone cementowe M10 dla scian fundamentowych.
Cienkowarstwowe zaprawy termoizolacyjne do muréw zewnetrznych gr. 30cm

2.3. Nadproza prefabrykowane typu L 19

Do przekrywania otworow okiennych i drzwiowych nalezy zastosowa¢ nadproza
prefabrykowane typu L 19. Po ich przywiezieniu na budowe powinny by¢ skladowane na
réwnych podktadach lub paletach drewnianych tak, aby nie dotykaty podfoza. Mozna
utozy¢ je warstwowo stosujgc miedzy warstwami przektadki drewniane. Nadproza powinny
byé proste, bez widocznych peknie¢, ubytkdw i innych uszkodzen mechanicznych.
Elementy prefabrykowane dostarczone na budowe muszg posiadaé atesty i certyfikaty

producentéw odpowiadajgce normom (BN-60/B- 82251).
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2.5. Pustaki ceramiczne dla scian zewnetrznych ostonowych, wewnetrznych
konstrukcyjnych oraz dla scianek dziatowych nalezy murowa¢ na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej lub cementowo-wapiennej. Konstrukcje murowe z pustakéw nalezy
wykonywac¢ zgodnie z Polska Normg PN-B-03002:2007 oraz PN-EN 771-1:2005 —
elementy murowe ceramiczne. Ewentualnie zamiennie stosowaé bloczki wapienno —

piaskowe.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w punkcie 3 Specyfikacji
Technicznej 00. Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Sprzet do niezbedny do wykonania Robot. Rodzaje sprzetu uzywanego do robot
murarskich pozostawia sie do uznania wykonawcy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot nie zostang

dopuszczone do stosowania.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji Technicznej 00.
WYKONANIE ROBOT

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania przy wykonywaniu robét murarskich

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow i otworéw. W pierwszej kolejnoséci nalezy wykonywaé mury noséne. Scianki
dziatowe grubosci 1 bloczka nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian
gtdbwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu
potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione
koncowe.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.. Wneki i bruzdy
instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

W przypadku przerwania Robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw

atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu Roboét po dtuzszej
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przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich

warstw bloczkéw i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Roboty murowe z materiatlébw ceramicznych

Scianki dziatowe z pustakéw ceramicznych gr. 12 oraz 8 cm nalezy murowaé na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej lub cementowo-wapiennej wg wskazan producenta.
W czasie murowania co jakis czas nalezy sprawdzacC poziomnicg i wezem wodnym
doktadnosc robét. Pustki powinny by¢ uktadane w taki sposéb, aby ich krawedzie tworzyty
uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
przewigzanie poszczegolnych pustakow. Ich wigzanie w murze powinno zapewniac
przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez pustakéw warstwy goérnej
z przesunieciem cegiet obu warstw wzgledem siebie nie mniej niz 5 cm.
Mury nalezy wykonywac¢ z zachowaniem spoiny o grubosci nie przekraczajgcej 15 mm —
w przypadku spoin poziomych, i 10 mm — w przypadku spoin pionowych.

Otwory w $cianach nalezy przesklepi¢ nadprozami prefabrykowanymi typu L-19 lub
monolitycznymi. Dtugos$¢ oparcia na murze z obu stron otworu powinna wynosi¢ minimum
10 cm. Przestrzen wolng miedzy elementami nadprozy nalezy wypetni¢ chudym betonem
z thucznia ceglanego lub zuzla.

Spoiny w murach
o Grubos¢ spoin wsporczych 12 mm (maksymalnie 17 mm, minimalnie
10 mm).
o Grubos¢ spoin pionowych (podtuznych i poprzecznych) 10 mm
(maksymalnie 15 mm, minimalnie 5 mm). Dla spoin cienkosciennych —
grubosé¢ od 3,0 do 5,0 mm
6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci robdt murarskich dotyczy w szczegolnosci:
Kontroli nalezy dokonac poprzez poréwnanie wykonanych Robét z zatwierdzonymi

Dokumentami Wykonawcy. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

o odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,

o) odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy
muru,

o odchylenia przecinajgcych sie powierzchni murow od kata

przewidzianego na rysunkach,

o odchylenia wymiaréw otworow osciezy,
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o prawidtowos¢ wykonania podtoza pod pokrycia dachowe,

o prawidtowos¢ otacenia dachu (rozstaw tat oraz utozenie ich
W poziomie),

o tgczenia obrébek blacharskich,

o grubos¢ i spadki podktadow betonowych i podtozy, szczeliny
dylatacyjne,

o grubosc i spadki posadzek, szczeliny dylatacyjne,

o przygotowanie podtoza pod tynki,

o zwigzanie tynku z podtozem,

o grubosc tynku,

¢ krawedzie przeciecia ptaszczyzn tynku,

odchylenia od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi zewnetrznych tynku.

7. OBMIAR ROBOT

Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na
podstawie obmiaru. Zadna z czesci robot budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do
ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym Swietle cena wykonania Robot
budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych lub cenach kompletu wg

Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

8. PRZEJECIE ROBOT

Ogodlne zasady przejecia Robét okreslono w punkcie 8 Specyfikaciji Technicznej ST 00.

9. CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty betonowe.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowac¢ zgodnie
z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacjg Projektowa, oceng jakosci uzytych

materiatéw i jakosci wykonania Robdt, na podstawie wynikéw pomiardw i badanh.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229,

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz.
U.2003 nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),
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Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzesnia
2001 r.), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20
czerwca 2001 r.) z pézniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627)
o Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351
Z pOzniejszymi zmianami, Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz.
1386, 2002 r.,

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity
- Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z pézniejszymi zmianami, o Ustawa z dnia 23 marca
2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie niektorych ustaw, Dz. U. nr 80,
poz. 718, 2003 r. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
$ciekéw z dnia 7.06.2001 r, Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2001 r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa
i higienie pracy podczas wykonywania Robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401,
2003r.), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow Robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r.
w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182) o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 1995, nr 8, poz. 38) z pézn. zmianami (Dz.U. 2002,
nr 134, poz. 1130) WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét- ITB
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MONTAZ ELEMENTOW STROPOWYCH PREFABRYKOWANYCH - ST 04

45223800-4 Montaz elementéw stropowych prefabrykowanych oraz roboty towarzyszace

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST obejmuje wykonanie elementéw budynku oraz obiektéw wg
Dokumentacji Projektowej.

1.2.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4 Specyfikaciji

Techniczne,.

1.2.Wymogi formalne.

Montaz i wykonanie stropéw winny byC zlecone przedsiebiorstwu majgcemu
wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu witasciwg jakosc
wykonania.

Prefabrykaty Zzelbetowe winny by¢é po wykonaniu zaopatrzona przez wytworce w

Swiadectwa jakosci wykonania.

2. Materiaty
Belki stropowe, o rozpietosci, szerokosci, grubosci i dopuszczalnym obcigzeniu,
okreslonymi w projekcie;
o Belki stropowe prefabrykowane odpowiadajg wymaganiom normy PN-92/B-03380,
w oparciu o dokumentacje techniczng producenta,

o posiadajg dopuszczenie do stosowania w budownictwie

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
InZzyniera.
4. Transport

Prefabrykaty powinny by¢ zatadowane na srodki transportowe w taki sposob, aby
podczas transportu zapewniona byta stateczno$¢ elementu oraz wykluczona mozliwo$é

ich uszkodzenia.
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5. Wykonanie roboét
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane

roboty.

5.2. Montaz prefabrykatéw zelbetowych
Montaz prefabrykatow zelbetowych nalezy wykonac scisle wg Instrukcji techniczne;j

producenta.

5.2.1.Przed przystgpieniem do montazu nalezy:

- dokonac odbioru technicznego i asortymentowego dostarczonych na plac budowy
prefabrykatéw — kazda partia prefabrykatow powinna mie¢ zaswiadczenie o jakosci
i zgodnosci z PN wystawione przez producenta,

- dokonac¢ odbioru technicznego czesci budynku, od ktérej rozpoczyna sie montaz
prefabrykatéw — prawidlowos¢ wykonania trzeba potwierdzi¢ protokotem zatozy¢
geodezyjng osnowe realizacyjng, wyznaczy¢ osie gtdbwne budynku, sprawdzi¢ rzedne

wysokosci i poziom stropdw,

5.2.2.Montaz prefabrykatow:

- montaz prefabrykatéw nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06280 i instrukcjg
producenta,

- kolejnos¢ montazu prefabrykatow wynika z zatwierdzonego przez Inzyniera projektu
montazu,

- przy montazu belek stropowych opartych na dwoch podporach, oparcie elementow
na podporze stalowej okreslone w dokumentacji wynosi minimum 100mm,

- przy montazu prefabrykatéw belek stropowych nalezy zwréci¢ uwage na doktadne
ich potozenie w poziomie okreslonym w projekcie.

- przy montazu nie mozna dopuscic¢ do pogiecia lub uszkodzenia pretéw wystajgcych
z betonu, naruszenia ich w betonie oraz uszkodzenia betonu,

- po utozeniu belek stropowych nalezy wykonac ich potgczenie i zabetonowanie,
z materiatéw i w sposob okreslony w projekcie,

- wyciecia w ptytach mozna wykonywaé w Scisle okreslonych przez producenta

miejscach — wyciecia wykonuje sie tylko na wytworni, na budowie jest mozliwe wykonanie
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otworow @150 mm tylko w osi kanatbw za pomocg wiercenia; w jednym przekroju
poprzecznym moze znajdowac sie tylko jeden otwor

- zaprawa utozona w stykach prefabrykatow powinna mie¢ marke M12,

- po osiggnieciu przez mieszanke betonowg 80% wytrzymatosci mozna usungé

podpory montazowe i ptyty.

6. Kontrola jakosci roboét
6.1.Kontrola prefabrykatéw betonowych
e Dostarczone na budowe prefabrykaty betonowe powinny bys odebrane

komisyjne pod wzgledem:

o kompletnosci dostawy,

o zgodnosci elementow z Dokumentacjg Projektowg i dokumentacjg
producenta,

o pod wzgledem stanu technicznego,

o kompletnosci dokumentacji.

e Do kazdej partii dostarczonych elementow i akcesoriow powinno by¢ dotgczone
przez producenta zaswiadczenie o jako$ci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one
wymaganiom projektu technicznego oraz wymaganiom technicznym podanym
w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

¢ Elementdéw konstrukcji nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywaé

w obiekty.

Dopuszczalne tolerancje i odchyiki przy montazu belek stropowych wg PN-B-06280:
o przesunigcie elementu w pionie oraz w poziomie w kierunku poprzecznym i
podtuznym: +/-10mm dla catego stropu kondygnacji odchytki wynoszg: w pionie
+/-20mm, w poziomie w kierunku poprzecznym +/-15mm, w poziomie w kierunku

podtuznym +/-30mm
7. Obmiar robét

Nie dotyczy

8. Odbioér robot
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Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, warunkami

wykonania i odbioru robot budowlanych oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.1.0dbiér rob6t montazowych
v' W zakresie odbioru robét montazowych prefabrykatéw betonowych:
- kontrola zewnetrznych wymiarow zmontowanej konstrukcji
- kontrola doktadnosci montazu prefabrykatow: osiowos¢, pionowosc,
szerokosc szczelin,
- kontrola poziomu utozenia ptyt stropowych,
- kontrola doktadno$ci oparcia na podporach,
- kontrola wykonania ztgczy,
- kontrola wypetnienia ztgczy,
- sprawdzenie sposobu i miejsc wykonania otworéw,
- sprawdzenie wynikow badan wytrzymatosci probek betonu i zaprawy

w ztgczach i spoinach.

8.2.0dbiodr ostateczny

Odbior ostateczny odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera
w Dzienniku Budowy zakonhczenia robot montazu stropu i spetnieniu innych warunkow
dotyczgcych tych robot zawartych w umowie.

Zakres czynnosci odbioru ostatecznego okreslony jest specyfikacji Wymagania

Ogodlne oraz w Kontrakcie.

9. Podstawa ptatnosci

Nie dotyczy

10. Przepisy zwigzane
- Dz. U. 2 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie
-Dz. U. 2 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom | Roboty

ogolnobudowlane - wyd. Arkady 1989.
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-PN-B-06281 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych.
-BN-83/9014-06 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Ptyty stropowe

POKRYCIA DACHOWE - ST 06
KOD CPV 45261000-4  Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty
1. WSTEP
1.1.Zakres Robot
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robét zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu Sali
sportowej z zapleczem.
W zakres tych rob6t wechodza:
= B.08.01 Pokrycie dachu z piyt typu ,sandwich” z wypetnieniem z pianki
poliuretanowe.
= B.08.02 Obrébki blacharskie, opierzenia, uszczelnienia.
= B.08.03 Odwodnienie budynku.
= B.08.04 Elementy dachu budynku.

1.2.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4

Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY

2.1. Ptyty warstwowe typu ,,sandwich” z wypetnieniem piankg poliuretanowa.

Dach Sali sportowej zostat zaprojektowany jako jednospadowy z ptyt dachowych
typu ,sandwich” z wypetnieniem piankg poliuretanowg grubosci 12,0 cm w klasie NRO
odpornosci pozarowej. Ptyty warstwowe, sktadajg sie z dwoch oktadzin z blachy stalowej
powlekanej, oraz rdzenia konstrukcyjno — izolacyjnego ze sztywnej, bezfreonowej,
samogasngcej pianki poliuretanowej o bardzo dobrej izolacyjnosci termicznej. Oktadziny
ptyty wykonywane sg z blachy stalowej obustronnie powlekanej PVC lub PVC/PE. Ptyty
powinny posiadac¢ nastepujgce cechy:

— ciagty, jednorodny rdzen eliminujgcy mostki liniowe;

— specjalna konstrukcja styku ptyt (ukryty tacznik);
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— wysoka izolacyjnos¢ cieplna styku oraz jego szczelno$¢ na wode, infiltracje powietrza
I pary wodnej;

— dobre wtasnosci mechaniczne ptyty;

a) Pakowanie

Ptyty warstwowe pakowane sg na palety drewniane — nosne i palety styropianowe —

nienosne. Oktadziny ptyt warstwowych najczesciej zabezpieczone sg przed

zabrudzeniami i uszkodzeniami folig ochronng. Folie nalezy zdjgé podczas montazu

elementow, nie pozniej niz 2 miesigce od momentu zakupu ptyt warstwowych.

b) Magazynowanie i okres sktadowania

Ptyty warstwowe magazynowac z zachowaniem lekkiego spadu wzdtuz krawedzi

bocznej, aby woda opadowa mogta po nich swobodnie sptywac.

Ptyty magazynowane na otwartej przestrzeni nalezy doktadnie zabezpieczy¢ przed

deszczem, Sniegiem, silnym wiatrem i zanieczyszczeniami.

W celu prawidtowego zabezpieczenia ptyt najlepiej stosowac tekstylne plandeki

(zabrania sie stosowania w tym celu folii z tworzyw sztucznych!).

Nalezy bezwzglednie unika¢ gromadzenia sie wody pomiedzy ptytami, poniewaz moze

to, w dtuzszym okresie czasu, spowodowac uszkodzenie ptyt.

Podtoze, na ktérym ustawione bedg pakiety ptyt musi by¢ réwne i utwardzone, aby nie

spowodowac trwatych uszkodzen ptyt.

Czesciowo rozpakowane pakiety ptyt nalezy kazdorazowo zabezpieczy¢ przed opadami

atmosferycznym i silnym wiatrem.

2.2. kaczniki.

Nalezy stosowac tgczniki zalecane przez producenta ptyt warstwowych
(odpowiednie dla rodzaju i grubosci ptyty, grubosci $cianki podpory, rodzaju podtoza do
jakiego bedg mocowane ptyty). Stosowanie innych tgcznikow wymaga akceptacii
producenta ptyt warstwowych.

W przypadku mocowania do konstrukcji drewnianej lub stalowej o grubos$ci scianki
powyzej 12mm zaleca sie fgczniki samogwintujgce z odpowiednim zarysem gwintu.

W przypadku mocowania do elementéw betonowych proponuje sie zastosowanie kotkow
samokotwiacych.

Nie stosowac ilosci fgcznikow mniejszej niz zalecana przez producenta ptyt.
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2.3. Materiaty uszczelniajace.
- butylowe masy uszczelniajgce,
- masy uszczelniajgce trwale elastyczne,
- masy elastyczne zwiekszajgce odpornosc¢ ogniowa,
- masy do uszczelniania przepustow dla przewoddw instalacyjnych dachu

- uszczelki poliuretanowe

3.3.3. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji
Technicznej 00. Do transportu materiatow i urzgdzen stosowac nastepujgce sprawne
technicznie Srodki transportu.

Ptyty warstwowe do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu. Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok
siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Ptyty winny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dlugosc¢ elementéw z blachy dachowkowej jest wieksza niz dtugosé pojazdu,
wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng
niekorzystnie na jakosc robdt i whasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetniaC wymagania

przepiséw ruchu drogowego.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Zalecenia ogolne.
Przed rozpoczeciem montazu ptyt warstwowych nalezy:
e Sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem dokfadnosci wykonania i zgodnosci z
projektem (ewentualne réznice usungc).
e Sprawdzi¢ czy powierzchnie pod ptyt stanowig ptaszczyzne.
e Przygotowac narzedzia niezbedne do montazu ptyt.

e Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢ czy pozostali wykonawcy i
podwykonawcy zakonhczyli prace zwigzane z konstrukcjg dachowg oraz prace,
ktorych wykonanie wymaga przejscia lub transportowania sprzetu po dachu.
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e Do prac przystepowac dopiero, gdy roboty zwigzane z usuwaniem usterek zostang
zakonczone i przyjete przez Inspektora Nadzoru.

e Zabrania sie wykonywania wszelkich robét spawalniczych w poblizu ptyt, gdyz
moze to spowodowac trwate uszkodzenie powtoki.

Nalezy zapewnic utworzenie rownego i ciggtego spadku w pokryciu dachowym oraz
uzyskanie swobodnego odprowadzenia wody i catkowitej wodoszczelno$ci dachu.
Nalezy zapewnic staranne ukonczenie i utozenie pokrycia dachowego zgodnie z
zaleceniami producenta.

Mozliwie jak najwiecej prac montazowych nalezy wykonac na warsztacie. Wszelkie
dopasowanie blachy na budowie nalezy wykonywac $cisle z pisemnymi instrukcjami
producenta.

Wykonawca powinien zatrudni¢ specjalistyczng firme do wykonania petnego zakresu
prac podanych powyzej.

Wszelkie materiaty, elementy sktadowe i prace zakonczone bedg zachowane w czystosci
i w petni zabezpieczone przed uszkodzeniami przez caty czas trwania prac.

Do czasu przekazania dach nie moze by¢ uzywany jako miejsce pracy, chyba, ze
zostanie on zadowalajgco zabezpieczony, a z powierzchnig dachu nie bedg wchodzi¢ w
kontakt zadne zwigzki chemiczne szkodliwe dla wykonczenia dachu lub jego elementow
sktadowych. Nalezy zapewni¢ nalezyte zabezpieczenie przed dalszymi uszkodzeniami w
czasie wykonywanych prac. Wady nalezy naprawi¢ bez opdznien i pozostawi¢ dach
czysty, a ujScia wody wolne od przeszkad.

Na zakonczenie prac wszelkie ostony ochronne zostang usuniete, a skonczone prace
zostang doktadnie oczyszczone przed ich zajeciem.

4.2 Montaz ptyt warstwowych.
Wszystkie elementy nalezy mocowac i montowac ostroznie i doktadnie za pomocag

mocowan odpowiednich dla kazdej lokalizacji i wszystkiemu nada¢ dopasowane
wykonczenie. Przed montazem ptyt nalezy zdjg¢ z wewnetrznej oktadziny ptyt folie
ochronng. W trakcie uktadania i montazu ptyt dachowych pracownicy wykonujgcy montaz
muszg by¢ w miekkim obuwiu (aby nie doszto do uszkodzenia powtoki ptyty).

Zwrdci¢ uwage na zastosowanie co najmniej minimalnych szerokosci podpér dachowych
zalecanych przez producenta. Przed zamocowaniem ptyt do konstrukcji, nalezy do
gniazd zamka zaaplikowac¢ butylowg mase uszczelniajgcg oraz mase uszczelniajgcg
zwiekszajgcg odpornosc ogniowg. Aby zapewni¢ wtasciwy docisk uszczelki a styku
wzdtuznym montowanych ptyt najlepiej zastosowac specjalne samozaciskowe narzedzie
montazowe pozwalajgce $cisngé elementy ze sobg bez uszkodzenia krawedzi piyt.

W zaleznosci od rodzaju i grubosci ptyt nalezy zastosowac¢ odpowiednig wielkos¢
wymienionego docisku ptyt. Obudowa dachu powinna mie¢ ciggtos¢ metaliczng ze
wzgledu na fakt, ze bedzie wykorzystana w celu odgromienia.
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4.2.1. Mycie i konserwacja.

Metody czyszczenia muszg by¢ zgodne z wymaganiami producenta.

Po zakonczeniu prac montazowych i zdjeciu folii ochronnej wszelkie zabrudzenia
wystepujgce na ptytach w postaci ttuszczow, pytow, kurzu usuwac recznie roztworem
wodnym z dodatkiem fagodnego $rodka myjgcego rozpuszczalnego w wodzie (pH ~ 7)
przy pomocy tkaniny bawetnianej lub ggbki, a nastepnie sptuka¢ woda.

Czynnosci te zaleca sie wykonywac przy temperaturze dodatniej.

4.2.2 Warunki atmosferyczne przy montazu ptyt.
Ze wzgledu na stosunkowo maty ciezar ptyt przy ich znacznej powierzchni nie

nalezy prowadzi¢ montazu przy predkosci wiatru ponad 9m/sek. (4° w skali Beauforta).

Nie prowadzi¢ montazu ptyt w czasie opaddéw atmosferycznych (deszczu lub sniegu)
oraz w czasie gestej mgty.

Jezeli w skutek zapadajgcego zmroku pogarsza sie widocznosci, a brak jest oswietlenia
sztucznego, montaz ptyt powinien zostac przerwany.
Prace uszczelniajgce powinny by¢é wykonywane przy temperaturze otocznia

powyzej 4°C

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jako$ci podano w punkcie 6 Specyfikacji
Technicznej 00.

Przed wbudowaniem elementéw wszystkie przygotowane i zmontowane zespoty
przed ich przekazaniem na budowe powinny by¢ doktadnie sprawdzone pod katem
zgodnosci z zamdwieniem.

Wszystkie produkty powinny by¢ oznakowane lub zaopatrzone w etykiety dla
ufatwienia identyfikacji w czasie montazu, przemieszczania, magazynowania i instalacji.
Kontroli podlegajg roboty zwigzane z zamocowaniem ptyt warstwowych, a takze prace
zwigzane z uszczelnieniem i obrobkg blacharskg w miejscach gdzie tgczg sie elementy

ze soba.
6. OBMIAR ROBOT

Warunki ogolne dotyczgce obmiaru Robét zostaty zamieszczone w punkcie 7 Specyfikacji

Technicznej 00.
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7. PRZEJECIE ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robét i ich przejecia podano w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej
00.

8. CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI
Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane z pokryciami
dachowymi i obrobkami blacharskimi
Cena wykonania tych Robot ma by¢ na zasadach ogolnych wliczona w scalong pozycje
rozliczeniowg Wykazu Cen.
Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowac¢ zgodnie
z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacjg Projektowg, oceng jakosci uzytych

materiatéw i jakosci wykonania Robot, na podstawie wynikdw pomiardw i badan.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-84/B-03230 Lekkie sciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt
warstwowych i zebrowych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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IZOLACJE - ST 7

KOD CPV 45320000-6  Roboty izolacyjne
KOD CPV 45443000-4  Roboty elewacyjne
KOD CPV 45410000-4  Tynki i gladzie

1. WSTEP

1.1. Zakres robot
Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robot izolacyjnych
wg Dokumentacji Projektowej.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami, postanowieniami Kontraktu oraz definiciami podanymi w punkcie 1.4
Specyfikacji Technicznej.

Ponadto:

e lzolacja - warstwa, ktéra utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwoch
srodowisk (uktadow). lzolacje dzieli sie na: elektryczng, akustyczng, cieplng,
przeciwkorozyjng oraz przeciwwilgociowg. Izolacja przeciwwilgociowa
i przeciwwodna - izolacja chronigca konstrukcje stykajgce sie gruntem przed
wilgocia.

e lzolacja pionowa $cian - chroni Sciany stykajgce sie z gruntem przed wilgocia,
wodg opadowg i gruntowg. lzolacja pozioma $cian - chroni $ciany przed
kapilarnym podcigganiem wody. Uktada sie jg najczesciej na tawach
fundamentowych.

e Izolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakieréw bitumicznych, smoty
weglowej, asfaltu lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpieczajgcg budowle,
pomieszczenia lub urzgdzenia przed przenikaniem wody i wilgocig.

e |zolacja akustyczna (dzwiekochtonna) - jest to rozwigzanie, ktére zabezpiecza
wnetrze przed przedostawaniem sie niepozgdanych dzwiekow z zewnatrz - obniza
lub ttumi hatasy. Skuteczna izolacja wymaga stosowania specjalnych materiatow,
ktore odpowiednio zamontowane i dobrane petnig funkcje bariery dzwigkoszczelne
System - zbiér elementéw wyréznionych ze wzgledu na zachodzgce migedzy nimi
powigzania. l1zolacja epoksydowa - Jeden z rodzajéw izolacji chemoodpornych.
Do jej wykonania stosuje sie zywice epoksydowe Ilub kompozyty zywic

epoksydowych. Charakteryzuje sie odpornoscig na dziatanie wielu substancji
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chemicznych, np. roztworéw kwasoéw organicznych i nieorganicznych (z wyjatkiem
kwasu fluorowodorowego i octowego), roztworéw wodorotlenkéw i soli

nieorganicznych, olejow, paliw silnikowych.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w punkcie 2 Specyfikacji Technicznej
00.
2.1. Podstawowe materiaty do wbudowania i minimalne wymagania
* Plyty styropianowe - styropian powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
normie PN-EN 13163 i PN-EN 13164,
* Papa asfaltowa podktadowa i nawierzchniowa PN-89/B-27617/A1:1997
 Papa asfaltowa na wiokninie technicznej (gramatura 400 g/m2) wg PN-B-
27621:1998
* Papa termozgrzewalna podktadowa i nawierzchniowa
* Emulsje asfaltowe wg normy PN-74/B-24622
* Maty szklane
*  Weina szklana
* Materiaty uszczelniajgce na bazie zywic
e Polistyren ekstrudowany
* Ptyty styropianowe EPS-100, EPS-70, EPS-T, XPS (w zaleznosci od przeznaczenia
i miejsca wbudowania)
* Elewacyjne ptyty z wetny mineralnej dla systemoéw BSO
* Powloki ochronne na beton i stal do zabezpieczania konstrukcji obcigzonych wodg
lub Sciekami.
* Beton C 8/10, wg ST-02.02

A) lzolacje wewnetrzne
Materiat bedgcy kombinacjg zywicy epoksydowej i oleju atracenowego, z dodatkiem
wypetniaczy mineralnych, o wtasciwosciach:
* Minimalna zawartos¢ rozpuszczalnikow
* Materiat twardo-ciggliwy, o bardzo wysokiej odpornosci na Scieranie i uderzenia
*  Wysoka odpornos¢ chemiczna:
Srednio agresywne sScieki przemystowe,

rozcienczone kwasy i zasady,
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wiekszos¢ soli,
ttuszcze,
oleje, smary
detergenty.
Materiat utwardza sie réwniez w pod wodg

Wymagana trwatos¢ min. 10 lat

B) Papy

Papa termozgrzewalna podktadowa

Wykonczenie dolnej powierzchni cienkg folig PE

Rodzaj bitumu - SBS

Grubosc¢ - 3f5 mm

Wktadka nosna - wtdknina poliestrowa 180 f 250 g/m2

Sita zrywajgca podtuzna - 400 - 800 N/5cm

Sita zrywajgca poprzeczna - 300 - 800 N/5 cm

Wydtuzenie przy sile zrywajgcej podtuznej i poprzecznej- 2 f 40%
Dolna granica elastycznosci -20 f - 25°C

Odpornos¢ na wysokie temperatury - +70 f +100°C

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa

Asfaltowa papa wierzchniego krycia na osnowie z tkaniny szklanej o gramaturze 250

g/m2, na wierzchniej stronie znajduje sie posypka gruboziarnista, spodnia strona papy

pokryta jest folig z tworzywa sztucznego:

zawartosc¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m2
maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 750 / 700 N
wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min. 40 / 40 %
gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 25° C
odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C
grubosc¢ 5,2 £0,2 mm
c) Styropian wodoodporny
Chtonno$¢ wody po 24 h < 0,075 %
Absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji po 28 dobach dla grubosci 50 mm < 4,4
%
Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji po 28 dobach dla grubosci 100 mm < 1,8
%
Gestos¢ pozorna > 30 kg/m3
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* Naprezenia $ciskajgce przy 10 % odksztatceniu wzglednym > 180 kPa

* Woytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni ptyty > 350 kPa

2.2. materiaty przewidziane do uzycia w projekcie
a) wetna dachowa, np. DachRock gr. 10,0 cm w dwdéch warstwach;
b) wetna elewacyjna, np. SuperRock gr. 15,0 cm do izolacji $cian zewnetrznych,;
c) ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS, gr. 12,0 cm — jako izolacji posadzki na

gruncie.

3.3.3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w punkcie 1.4.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w punkcie 1.5.

Izolacje z mas bitumicznych dostepnych w beczkach stalowych, nalezy
transportowa¢ w pozycji lezgcej, otworem wylewowym do gory, zabezpieczajgc beczki
przed mozliwo$cig toczenia i ocierania sie. Beczki te mozna przy przetadunku przetaczac,
lecz w sposdb bardzo ostrozny celem unikniecia ewentualnego otworzenia sie beczki.
Transport materiatow izolacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami aktualnej
normy. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposdb wskazany w normach panstwowych lub swiadectwach ITB. Rolki papy nalezy
przewozi¢ krytymi srodkami transportu, tadowane w jednej warstwie, w pozycji stojgcej
obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem sie i uszkodzeniem.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej
tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny,
rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy
wykorzysta¢ materiaty wysciotkowe, amortyzujgce, takie. jak: maty stomiane, widry

drzewne. ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowej.
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5. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Materialy powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie,
w pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty
te nalezy uktada¢ na podkfadzie z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie
brezentem lub folia.

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych
I przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojgcej sScisle jedno obok drugiego
najwyzej w dwoch warstwach, tak aby tworzyty zwartg catos¢ zabezpieczong dodatkowo
listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem. Rolki papy i lepiki nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych o temp. 20°C, chronigcych pape przed
zawilgoceniem, dziataniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikéw. Rolki nalezy
ustawiac¢ w stosy w pozyciji stojgcej w jednej warstwie. Stosy powinny zawierac nie wiecej
niz 1200 rolek, a odlegtos¢ miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

Srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem
i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

Materiaty suche - przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach,
w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

Izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i wetny mineralnej, ptyt z polistyrenu
przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem
warunkéw atmosferycznych,

Siatki zbrojgce, listwy, profile, okltadziny - przechowywaé w warunkach

zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechaniczny

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Przygotowanie powierzchni pod izolacje
Podtoza pod izolacje przeciwwodne - wypetnienie ubytkdw i wyréwnanie powierzchni
izolowanych oraz sfazowanie narozy:
e przed rozpoczeciem prac pomieszczenia powinny by¢é oczyszczone z gruzu
i odpadow,
* podtoze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp.,
w obiektach wymaganych projektem przez hydropiaskowanie

* podktad zawilgocony i przemarzniety nie moze by¢ gruntowany.
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* podczas tej fazy budowy woda nie moze dostaé sie pomiedzy podtoze a powtoke
gruntowa. Luzne fragmenty podtoza nalezy usungc¢. Wyprawy tynkarskie powinny
by¢ zatarte na ostro, nie mogg by¢ wygtadzane, ponadto muszg by¢ stwardniate.

6.2. Sposob wykonania izolacji - wymagania ogélne

Wszystkie izolacje wykona¢ zgodnie ze szczegotowg instrukcjg producenta

zastosowanych materiatow izolacyjnych.

6.3. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
Izolacje wodochronne nalezy uktada¢ podczas:
« bezdeszczowej pogody
« po wykonaniu wszelkich robot poprzedzajgcych gtéwne prace izolacyjne
« po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustow
« przy temperaturze powyzej 5°C przy uzyciu materiatéw bitumicznych i 15°C
przy ukfadaniu folii z tworzyw sztucznych, o ile nie sg podane przez
producenta odrebne wymagania

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje
powtokowe z materiatow bitumicznych powinna by¢ réwna, bez wgtebien, wypuktosci oraz
pekniec, czysta, odttuszczona i odpylona i zatarta na ostro, a pod izolacje z tworzyw
sztucznych réwniez gtadka.

W przypadku nieréwnosci wiekszych niz 5 mm/m nalezy zastosowac¢ warstwe
wyréwnawczg z zaprawy cementowej 1:3 -f 1:4, zas przy nierébwnosciach mniejszych niz
5 mm/m nalezy wykonac¢ warstwe wyrownawczg z zaprawy cementowej z dodatkiem 20%
dyspersji wodnej polioctanu winylu lub z gotowych zapraw wyréwnujgcych.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokrgglone promieniem nie mniejszym niz
3 cm lub zfazowane pod kagtem 45° na szerokos$¢ i wysoko$s¢ co najmniej 5 cm od
krawedzi.

Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub
innych materiatdbw przyklejanych do podkfadu lepikiem asfaltowym powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

Gruntowanie

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych nalezy przeprowadzacé

w temperaturze powyzej 5°C i ponizej 35°C lub z zaleceniami producenta. Przy
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gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac 5%.

W elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpoczac nie wczesniej jak
po 21 dniach od ukoriczenia betonowania. Zaleca sie jednak aby beton byt co najmniej 28
dniowy. Gruntowanie pod izolacje smotowe wykona¢ smotg dachowg wg PN-72/C-9701
a pod izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub emulsjg asfaltowg
wg BN-82/6753-01. Mieszanie materiatbw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.
Podtoze powinno by¢ sprawdzone i przygotowane.

Wiasciwa izolacja

6.3.1. lzolacje z mas bitumicznych
Powtoki bitumiczne nalezy naktadac pedzlem. Izolacje naktada¢ warstwami tak, aby kazda
warstwa stanowita jednolitg ciggtg powtoke przylegajacg do powierzchni podktadu.

Nie wolno rozciencza¢ materiatbw smotowych z rozpuszczalnikami ani miesza¢ go
z innymi materiatami izolacyjnymi. Materiat nalezy w beczce rozmieszac.

6.3.2. lzolacje z materiatow rolowych
Do materiatéw rolowych zalicza sie:

* Papy zwykte na osnowie z tektury budowlanej, wtdkna szklanego lub poliestrowego

* Papy termozgrzewalne

* Folie z tworzyw sztucznych

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢é szczelna, ciggta i dobrze przylegajgca do
podtoza lub podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy,
dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. lzolacje z materiatdw bitumicznych
nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast z folii z tworzyw
sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 15°C.

Papy nalezy przykleja¢ na zagruntowane podtoze i miedzy sobg w wyniku nadtopienia
palnikami gazowymi masy bitumicznej i docisniecie do podtoza juz utozonej warstwy.
Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz pomiedzy
poszczegolnymi warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm. Przy uktadaniu izolacji
podtozy szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy
powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o 20 cm.

Folie nalezy uktada¢ luzno na izolowanych powierzchniach z ewentualnym
punktowym przyklejeniem zakfadéw szerokosci 5 cm przez zgrzewanie i spawanie

gorgcym powietrzem lub sklejanie.
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Izolacje z mas izolacyjnych i tzw. Ptynnych folii wykonuje sie wg zalecen podanych
przez producenta tych wyrobow.
6.3.3. Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe

Izolacja akustyczna i termiczna posadzek
Izolacja w konstrukcji podtogi powinna by¢ wykonana z materiatu w stanie powietrzno-
suchym. Izolacje nalezy uktadac szczelnie oraz w taki sposob, aby zapobiec tworzeniu
sie mostkéw cieplnych lub dzwiekowych. |zolacje wykonywane z ptyt powinny by¢
uktadane na spoine mijana.

Izolacja cieplna lub przeciwdzwiekowa powinna by¢ chroniona w czasie dalszych

roboét przed uszkodzeniem. Wykonanie izolacji

Materiat izolacyjny nalezy uktada¢ na podtozu, ktorego wilgotnos¢ nie moze
przekraczac¢ 3% lub na izolacji przeciwwilgociowej.

Jezeli w projekcie nie przewidziani izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, to
nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ powierzchni podtoza i ewentualnie wykona¢ warstwe
wyrownawczg. Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwigkowg powinno by¢ rowne
i poziome:

W przypadku nierownosci przekraczajgcych £5 mm podtoze powinno by¢ rownane.
Jako warstwa wyrbwnawcza moze by¢ zastosowana warstwa suchego piasku o grubosci
1-2 cm.

Piyt styropianowych nie wolno uktadac na izolacjach z materiatéw wydzielajgcych
substancje organiczne, rozpuszczajgce polistyren. W szczegdlnosci ptyty styropianowe
nie mogg byc¢ ukfadane na powtokach izolacyjnych wykonanych z roztworéw asfaltowych,
pap i lepikdw asfaltowych stosowanych na zimno, a. takze nie powinny by¢ przykrywane
.papa. Piyty styropianowe mogg by¢ natomiast uktadane na powilokach z lepikéw
asfaltowych stosowanych na gorgco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii
z tworzyw sztucznych. Przed rozpoczeciem uktadania izolacji przeciwdzwiekowej na
stropie miedzypietrowym, zaliczanym do | lub |l kategorii zagrozenia pozarowego, nalezy
umiesci¢ wzdtuz scian pasek materiatu izolacyjnego o szeroko$ci rownej wysokoSci

konstrukcji podtogi. Pasek powinien by¢ punktowo przymocowywany do sciany.

6.4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w punkcie 6 Specyfikacji

Technicznej 00. Odbiorowi rob6t zanikajgcych podlegajg nastepujgce prace:
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* przygotowanie powierzchni do gruntowania
e zagruntowanie powierzchni
* potozenie kazdej warstwy izolacji

* ciggtosc¢ warstw

v ODBIOR ROBOT
Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

v OBMIAR ROBOT

Warunki ogdlne dotyczgce obmiaru Roboét zostaty zamieszczone w punkcie 7
Specyfikacji Technicznej 00.

Ogodlne zasady odbioru Robot i ich przejecia podano w punkcie 8 Specyfikaciji

Technicznej 00.

v CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty izolacyjne.

Cena wykonania tych Rob6t ma by¢ na zasadach ogolnych wliczona w scalong
pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktérej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia
robot rozbiérkowych oraz innych Robot zwigzanych z robotami rozbidérkowymi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie
z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacjg Projektowg, oceng jakosci uzytych

materiatéw i jakosci wykonania Robdt, na podstawie wynikow pomiarow i badan.

v" PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
gorgco
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej PN-89/B-27617/A1:1997 Papa
asfaltowa na tekturze budowlanej
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z

tkaniny szklanej i welonu szklanego
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PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej PN-B-27620:1998 Papa

asfaltowa na welonie z widkien szklanych PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkfadowa

na widkninie przeszywanej

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -Specyfikacja

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu

ekstrudowanego  (XPS) produkowane fabrycznie -  Specyfikacja  PN-B-

24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja

kationowa

PN-ISO 3342:2000 Tekstylia szklane - Maty - Wyznaczanie sity zrywajgce;j

PN-ISO 3616:2001 Tekstylia szklane - Maty - Wyznaczanie sredniej grubosci, grubosci
pod obcigzeniem i po odprezeniu

PN-ISO 4900:2002 Tekstylia szklane - Maty i wyroby ptaskie - Wyznaczanie
podatnosci na formowanie kontaktowe

PN-EN 1609:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okres$lanie krétkotrwatej

nasigkliwosci wodg metodg czesciowego zanurzenia.

PN-EN 12087:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie

nasigkliwosci wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu.

PN-EN 12088:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie absorpcji

wody przy dtugotrwatej dyfuzji.

MONTAZ STOLARKI - ST 08
1. WSTEP
1.1. Zakres Robét
Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie drzwi - wg Dokumentacji

Projektowej.

1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, postanowieniami Kontraktu oraz definiciami podanymi w punkcie 1.4

Specyfikacji Technicznej 00.
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2. MATERIALY
Ogdlne wymagania podano w punkcie 2 Specyfikacji Technicznej 00.
Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu drzwi i okien sa:

v Okna - stolarka okienna aluminiowa wg wymiaréw, kolorystyki oraz
wspotczynniku przewodnosci cieplnej w dokumentaciji projektowej,

v' Scianki wewnetrzne aluminiowe z drzwiami, przeciwpozarowe wg wymiaréw,
kolorystyki oraz wspoétczynniku przewodnosci cieplnej w dokumentac;ji
projektowej. Odpornosc¢ ogniowa wg wymagan zawartych w dokumentacji.

v' Drzwi drewniane ptytowe, klamki, szkto bezpieczne w okleinie drewnopodobne;j

v" Dodatkowo okna i drzwi wyposazyé w;

* elementy tgczgce,
» okucia,
» akcesoria.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w punkcie 2 Specyfikacji
Technicznej 00. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez

InZzyniera.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji

Technicznej 00.

5. WYKONANIE ROBOT

Przygotowaé otwory drzwiowe wg oznaczenh na rysunkach. Przed zamowieniem
upewnic sie czy wielkos¢ otworu w murze odpowiada¢ bedzie zamdwieniu.

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla roboét
murowych.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do
ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza
lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczysci¢. Stolarke
okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie

z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.
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Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéow | Rozmieszczenie punktéw
zamocowan zamocowan
wysokosc¢ szerokosc¢ w nadprozu i | na stojaka
progu

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie | po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2

Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie | po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 10 po 2 po 3

Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem

syntetycznym (ftalowym).

Oscieznice mocowa¢ za pomocg kotew lub hakdéw osadzonych w osciezy.
Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny
miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic
W pionie i poziomie.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéw stolarskich zamieszczono w
ponizszej tabeli:

Tab. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich

Miejsca luzéw Wartos¢ luzu i odchytek
okien drzwi

Luzy miedzy skrzydtami +2 +2

Miedzy skrzydtami a -1 -1

oscieznicg

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci powinna obejmowac nastepujgce badania:
- sprawdzenie wymiaréw - dopuszczalne odchytki wymiaréw wg PN-
78/M-02139
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- sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowego, na powierzchniach
widocznych po zamontowaniu powinien by¢ zapewniony styk krawedzi
czesci potgczonych, rama skrzydta drzwiowego powinna byC prosta, bez
skrzywien, skrecen, wichrowatosci i trwatych odksztatcen;

- skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywac¢ peknieé, skrzywien,
wichrowatosci, odchytka w wymiarach £1 mm,;

- sprawdzenie wykonania oscieznicy drzwi - dopuszczalne przesunigecia
ptaszczyzn bocznych ramy oscieznicy wzgledem siebie nie powinny
przekraczac¢ +0,3 mm,;

- sprawdzenie osadzenia i zamontowania oku¢ - konstrukcja wyrobu
powinna zapewni¢ wspoétosiowosé zawiasow - dopuszczalna odchytka nie
powinna przekraczaé¢ £1 mm;

- sprawdzanie dziatania drzwi - skrzydto drzwiowe pod wptywem sity
przytozonej do klamki lub gatki powinno sie otwiera¢ i zamykac¢ swobodnie,
bez zahamowan, zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa obcigznikéw
zastepujgcych te site przy dynamicznym zamykaniu skrzydta drzwiowego
powinna wynosi¢ wiecej niz 2,5 kg.

- sprawdzenie izolacyjnosci akustycznej - wg PN-87/B-02151;

- sprawdzenie infiltracji powietrza - infiltracja powietrza drzwi
wewnetrznych wejsciowych nie powinna by¢ wieksza niz 1 m3 na 1 m
dtugosci szczeliny w ciggu 1 h, przy réznicy cisnien A p =10 Pa;

- Przygotowanie do badan: Drzwi przed badaniem nalezy
przechowywa¢ co najmniej 8h, w pomieszczeniu o temp. 20° +2°C
i wilgotnosci wzglednej 50 +10%.

- Sprawdzenie wymiarow, szeroko$¢ i wysokosc¢, nalezy wykona¢ na
jednej powierzchni licowej, na krawedziach rownolegtych do krawedzi
wyrobu, oddalonych od krawedzi nie wiecej niz 20 mm.

- Pomiar powinien by¢ wykonany z dokfadnoscig + 0,5 mm.
Sprawdzenie stanu powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wizualnie w Swietle
dziennym lub w rozproszonym swietle sztucznym z odlegtosci 1 m.

- Do badan nalezy wybra¢ 3 szt. drzwi wybranych losowo.
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7.  OBMIAR ROBOT

Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na
podstawie obmiaru. Zadna z czesci robot budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do
ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym Swietle cena wykonania Robo6t
budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych lub cenach kompletu wg

Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

8. PRZEJECIE ROBOT

Ogodlne zasady przejecia Robot okreslono w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej 00.

9. CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane z montazem
drzwi. Cena wykonania tych Rob6t ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong
pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia
robot rozbidrkowych oraz innych Robot zwigzanych z robotami rozbidrkowymi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowac¢ zgodnie
z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacjg Projektowg, oceng jakosci uzytych

materiatéw i jakosci wykonania Robdét, na podstawie wynikéw pomiardw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.

PN/B-10087/ 96 Szczegdtowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkito ptaskie walcowane. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
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POSADZKI | PODtOGI - ST 09
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg - posadzek i podtozy pod posadzki

1. WSTEP
1.1. Zakres Robot

Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie posadzek - wg Dokumentacji Projektowe;.

1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4 Specyfikaciji

Technicznej.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w punkcie 2 Specyfikacji Techniczne,j.

Jako posadzki w nalezy zastosowac gress antyposlizgowy, trudno scieralny.

e Plytki gresowe przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowacC sie niskg
nasigkliwoscig i $cieralnoscig (kl. min. 1V), antyposlizgowos$cig, odpornoscig na
uderzenia. Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku. Do mocowania ptytek bedg stosowane
zaprawy klejowe, do wypetnienia spoin zostang uzyte gotowe masy do fugowania.
Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzujg sie wodoodpornoscia,
mrozoodpornoscig, tatwoscig zastosowania, niepalnoscig. Ptytki, kleje i masy do
fugowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

3. SPRZET

Uktadanie ptytek z gresu wykonuje sie przy uzyciu pacy zebatej, zaprawe klejgca
przygotowuje sie przy uzyciu mieszadta wolnoobrotowego. Roboty mozna wykonac przy

uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji
Technicznej 00.

5. WYKONANIE ROBOT

Podktad pod posadzke powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni
od wykonania podkfadu nie spadnie ponizej niz 5°C.

89



Sala gimnastyczna GIZYCKO- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych

Podktady pod posadzki powinny mie¢ wytrzymatos¢ na sciskanie min. 12 MPa.

Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z
zatozonym spadkiem. Zaprawe cementowg nalezy przygotowaC przez mechaniczne
zmieszanie sktadnikow wg okreslonej receptury. Zaprawa powinna mie¢ gestg
konsystencje. Zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wys. rownej wysokosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym zatarciem i wyréwnaniem powierzchni.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podktadu
ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie
wilgotnym.

Do uktadania posadzek mozna przystgpic¢ po zakonczeniu robét budowlanych stanu
surowego i robét tynkarskich, oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi
instalacji. Temperatura przy uktadaniu posadzek powinna wynosic¢ 5°- 35°C.

Przed uktadaniem ptytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowg nalezy

przygotowa¢ mieszajgc, zgodnie z recepturg producenta, suchg mieszanke

z odmierzong iloscig wody. Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek.

Zaprawe klejowg nanosi sie na podioze za pomocg pacy. Grubo$¢ naktadanegj

warstwy zaprawy nie powinna by¢ wieksza niz 5-7 mm. Ukladanie ptytek

rozpoczyna sie od utozenia pojedynczych ptytek wyznaczajgcych poziom posadzki

i paséw prostopadtych ustalajgcych kierunki spoin. Grubos¢ spoin powinna wynosic

ok. 5 mm. Powinny one zosta¢ po stwardnieniu i wyschnieciu zaprawy klejowej,

oczyszczone i wypetnione odpowiednig masg do spoin, o jednolitej barwie. Po
zmatowieniu spoiny usuwa sie nadmiar masy, a po wyschnieciu oczyszcza catg
posadzke. Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢ wokét $cian cokolikiem z ksztattek

cokotowych lub przycietych ptytek.

5.1. Wykonywanie podktadéw cementowych

Zaprawa cementowa powinna mie¢ konsystencje gestg (1- 4 cm zanurzenia stozka
pomiarowego). Mieszanka cementowa niezwtocznie po zakohczeniu mieszania powinna
by¢ roztozona miedzy listwy kierunkowe o wysokosci réwnej grubosci podktadu.
Powierzchnia musi by¢é wyréwnana i zatarta lub, w zalezno$ci od potrzeb, wygtadzona.
Dodatkowe nawilzanie, posypywanie cementem lub naktadanie drobnoziarnistej zaprawy

jest niedozwolone. W sSwiezym podktadzie powinny by¢é wykonane szczeliny
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przeciwskurczowe, przez naciecie ( np. pacg stalowg ) na gtebokosci 1/3 - V grubosci
podktadu, o rozstawie nie przekraczajgcym 6m, a w korytarzach 2 - 2,5 - krotnosci
szerokosci. Szczeliny przeciwskurczowe muszg dzieli¢ podktad na pola o powierzchni nie
wiekszej niz 36m2. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach przebiegu
dylatacji konstrukcji i w liniach oddzielajgcych fragmenty powierzchni réznigcych sie
wymiarami i ksztattami.

Przez pierwsze co najmniej 7 dni podkfad nalezy utrzymywac¢ w stanie wilgotnym
(np. przykryty folig lub spryskiwany wodg ) i chroni¢ przed szkodliwymi wptywami
(np. duzg réznicg temperatury) , aby skurcz byt mozliwie maty. W tym czasie podktad
powinien by¢ wytgczony z ruchu. Do zapraw uzywanych do wykonywania podktaddéw nie
mozna dodawac¢ wapna. Zbrojenie podktadu nalezy wykona¢ w dwdch warstwach:
najpierw warstwe grubosci réwnej ok. V grubosci podktadu, nastepnie zbrojenie i kolejno

podktad do petnej grubosci.

5.2. Wykonanie posadzek z wyktadzin PCV

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé wymaganiami
Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora
Nadzoru dotyczgca akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robo6t bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy , a takze w normach i
wytycznych. Przed przystgpieniem do wykonania robét instalacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ wizje obiektow i ustali¢ z Inspektorem Nadzoru sposob wykonania i rodzaj
zastosowanych materiatow. Przy wykonaniu robét remontowych nalezy zwrdcic
szczegldlng uwage na to aby nie uszkodzi¢ elementéw wyposazenia korytarza nie
podlegajgcych remontowi. Przed wykonaniem robét remontowych nalezy odpowiednio
zabezpieczyc¢ i oznakowaé obszar robot remontowych. Wyktadzina z tworzyw sztucznych
rulonowych homogeniczna zgrzewna termicznie (Tarket Granit , lub réwnowazna).
Wyktadzina musi posiada¢ aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu
Higieny. W jednym pomieszczeniu uzywaé rolek z jednej serii
produkcyjnej. Kolor i strukture ustalié z uzytkownikiem. Wykonywanie warstw
podktadowych. Podktad pod wyktadzine sktada sie z nastepujgcych warstw:
- wylewka samopoziomujgca o grubosci 5mm. Podkiad ma decydujgce znaczenie dla
zapewnienia wtasciwej niezawodnosci i trwatoéci podtogi. Powinien by¢ dostatecznie

sztywny i mie¢ odpowiednig  wytrzymatos¢ mechaniczng oraz réwng
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i gtadkg powierzchnie. Przed wykonaniem podktadu nalezy ustali¢ potozenie gornej
powierzchni  posadzki na  wysokosci ustalonej z Inspektorem  Nadzoru.
- podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B
— 10107 nie mniejsza niz 0.5MPa. - podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste,
odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin. - wilgotnos¢ nie moze przekraczaé¢ 2% dla
betonu [ 0.5 % dla anhydrytu. Zakres robot zasadniczych
Utozenie posadzki z wykiladzin podtogowych z tworzyw sztucznych rulonowych
zgrzewanych homogenicznie wraz z czynnosciami wykonczenia i cokolikiem. Zasady
wykonywania rob6t Temp. pomieszczen > 18C. Wyktadzina powinna aklimatyzowac sie w
pomieszczeniu min. 24 h, a rolka powinna by¢ rozluzniona. Po pocieciu na kawalki
wyktadzina powinna aklimatyzowacC sie w pomieszczeniu kolejne 24 h. W jednym
pomieszczeniu uzywac rolek z jednej serii produkcyjnej. Z powierzchni betonowej nalezy
usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez zabrudzenia pochodzenia
kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos¢ warstwy malarskie,
piszczgce i ttuszczace sie warstwy zapraw Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na
odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B — 10107 nie mniejsza niz 0.5MPa. Stosowac klej
zalecany przez producenta. llos¢ kleju ok. 300-350 g/m2. Wyktadzine mozna kfasé
dopiero, gdy rozprowadzony Klej osiggnie wiasciwg
konsystencje. Zaleca sie uzywanie rolki dociskowej co zapewnia doktadne dopasowanie
wyktadziny w naroznikach. Po przyklejeniu spawanie potgczen moze nastgpi¢ po 24 h.
Arkusze wykfadziny nalezy taczy¢ termicznie przy pomocy Sznura spawalniczego.
Nadmiar zgrzewu nalezy usuwa¢ za pomocg specjalnego noza. Frezowanie i spawanie
narozy i ztgczy nalezy wykona¢ po wyschnieciu kleju. W naroznikach wewnetrznych i
zewnetrznych nalezy uzy¢ do spawania zgrzewarki termicznej z koncowka do zgrzewania
sznurowego. Do frezowania wszystkich zlgcz nalezy stosowaé¢ frezarke
reczng z ostrzem ze stopu twardego. Duze powierzchnie mozna frezowa¢ przy pomocy

frezarki elektrycznej.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robo6t przy wykonywaniu podtdg polega na sprawdzeniu wszystkich
faz prac, konieczny jest staty

1 bezposredni nadzor nad robotami personelu technicznego budowy i

Inzyniera. Kontrola jakosci powinna obejmowac:
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. sprawdzenie materiatéw, pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi
normami, dokumentacjg techniczng i niniejszg ST,

. sprawdzenie wykonania podktadu,

. sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki

Podczas odbioru jakosciowego ptytek przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy

sprawdzic:
. zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,
. gatunek dostarczonych ptytek i wyktadzin (wymaga sie 1-ego
gatunku),
. jednolitos¢ barwy,

. stan powierzchni (brak pekniec i odpryskow),
. prawidtowos¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowac
zwichrowanie, tukowato$¢, rombowatos¢ ptytek),

. prawidtowos¢ zachowania wymiaréw.

7. OBMIAR ROBOT

Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na
podstawie obmiaru. Zadna z czesci robot budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do
ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym swietle cena wykonania Robot
budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych lub cenach kompletu wg

Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z  Kontraktem.

8. PRZEJECIE ROBOT

Ogdlne zasady przejecia Robét okreslono w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej.

9. CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane z
uktadaniem posadzek. Cena wykonania tych Robot ma byé na zasadach ogdlnych
wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga
wykonania i ukonczenia robo6t rozbiérkowych oraz innych Robot zwigzanych z robotami
rozbiérkowymi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z
postanowieniami Kontraktu, Dokumentacjg Projektowa, oceng jakosci uzytych materiatow

i jakosci wykonania Robot, na podstawie wynikow pomiardw i badan.
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PRZEPISY ZWIAZANE
D. U. nr 75/02 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie. PN-EN 99:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne.
Oznaczanie nasigkliwosci wodnej. PN-E 100:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne.
Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.
PN-EN 102:1993 Pitytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Oznaczanie
odpornosci na wgtebne Scieranie. Ptytki nieszkliwione.
PN-EN 163:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru. PN-
90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. PN-83/B-06256

Beton odporny na Scieranie.
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ROBOTY TYNKARSKIE - ST 10
KOD CPV 45410000-4  Tynki i gtadzie
1. WSTEP
1.1.Zakres Robét
Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie tynkow - wg
Dokumentacji Projektowe.
1.2.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definiciami podanymi w punkcie 1.4 Specyfikacji
Technicznej.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w punkcie 2 Specyfikacji
Technicznej 00. Zastosowanym materiatem sg zaprawy cementowo-wapienne,
przygotowywane na budowie, marka zaprawy:

dla wykonania obrzutki - 3, 5 (lub zaprawa cementowa 1 : 1)

dla wykonania narzutu - 3, 5

dla wykonania gtadzi - 1,5, 3.
Uzyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, piasek i woda, powinny odpowiadac¢
wymaganiom norm przedmiotowych, w szczegdlnosci nie zawierac siarczanow, chlorkow,

organicznych domieszek. Wapno powinno posiada¢ wydany przez producenta atest.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w punkcie 1.4.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji Techniczne;.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed przystgpieniem do robodt tynkowych powinny byc:
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
zakonczone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

osadzone oscieznice drzwiowe i okienne (z wyjgtkiem okien i drzwi aluminiowych).
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Tynki nalezy wykonywaé w temp. nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby
temperatura nie spadnie ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac
roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajgcych.

Tynki wewnetrzne nalezy wykonac jako trojwarstwowe, pospolite, kat. Ill, sktadajgce
sie z obrzutki, narzutu i gtadzi.

Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowa¢ z uzyciem cementu
portlandzkiego i zuzla. Do zaprawy nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna
pokarbidowego, ktére powinno tworzyc¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek wapna
niegaszonego i bez zanieczyszczen. Gaszenie wapna powinno by¢ wykonane zgodnie z
ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych
ITB w tym zakresie. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Orientacyjny sktad zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego: do uzyskania
jednorodnej zaprawy.

W przypadku stosowania dodatkéw sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z
cementem przed pofgczeniem z pozostatymi skfadnikami sypkimi. W przypadku
stosowania do zapraw dodatkéw ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢
w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw sypkich.

Podtoze z elementéw wapienno-piaskowych, pod wykonanie tynkéw, powinno by¢
czyste i odttuszczone, spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15
mm. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ przed wykonaniem obrzutki. Tynki mozna wykonaé¢ w
sposob reczny lub mechaniczny. Obrzutke grubosci 3-4 mm, nalezy wykonac z zaprawy
cementowo - wapiennej marki 3 lub 5, lub z zaprawy cementowej 1 : 1.

Narzut nalezy wykonywa¢ wg pasow lub listew kierunkowych, z zaprawy
cementowo-wapiennej, po zwigzaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem,. Podczas
wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacg przesuwang stale w jednym
kierunku. Grubos¢ warstwy narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm. Gtadz nalezy nanosi¢ po
zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jego stwardnieniem. Podczas zacierania warstw
z zaprawy cementowo-wapiennej, piasek uzyty do wykonania gftadzi powinien byc¢
przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie, gtadkg pacg
drewniana.

Swiezo wykonane tynki w czasie wigzania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny byé

zwilzane wodg.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci tynkow polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania

z dokumentacjg techniczng. Minimalna wymagana przyczepnos¢ tynku do podtoza wynosi

0,025 MPa. Dopuszczalne odchylenia dla tynkow 111 kat.:
odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wieksze
niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty kontrolnej 2 m
odchylenie powierzchni i krawedzi:
od kierunku pionowego: nie wigksze niz 2 mm/ m i ogotem nie wiecej niz 4 mm
w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci i nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach
wyzszych;
od kierunku poziomego: nie wieksze niz 3 mm/ m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi;
odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentac;ji:
nie wieksze niz 3 mm/ m;
odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,
miejscowe nierdwnosci o szerokosci i gtebokosci 1 mm i dlugosci do 50 mm
w liczbie 3 na 10 m? tynku, Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujgcych wad:
wypryski i specznienia wskutek obecnosci czgstek wapna niegaszonego,
pekniecia powierzchni,
wykwity soli w postaci nalotu,
trwate zacieki na powierzchni,

odparzenia, odstawanie od podtoza;

7. OBMIAR ROBOT
Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na
podstawie obmiaru. Zadna z czesci rob6t budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do
ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym Swietle cena wykonania Robot
budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych lub cenach kompletu wg

Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

8. PRZEJECIE ROBOT

Ogdlne zasady przejecia Robét okreslono w punkcie 8 Specyfikacji Techniczne;.
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9. CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI
Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty tynkarskie.
Cena wykonania tych Robot ma by¢ na zasadach ogolnych wliczona w scalong pozycje
rozliczeniowg Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robot
rozbiorkowych oraz innych Roboét zwigzanych z robotami rozbiorkowymi.
Pfatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowa¢ zgodnie
z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacjg Projektowg, oceng jakosci uzytych
materiatéw i jakosci wykonania Robot, na podstawie wynikdéw pomiarow i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane okreslono w punkcie 10 Specyfikacji Techniczne;j.
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ROBOTY MALARSKIE - ST 11
1. WSTEP
1.1. Zakres Robét

Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robot
malarskich - wg Dokumentacji Projektowej, tj. malowanie przegrdd pionowych (Scian) oraz

stropow po uprzednim przygotowaniu powierzchni do malowania, tj. ich wyszpachlowaniu.

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, postanowieniami Kontraktu oraz definiciami podanymi w punkcie 1.4

Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY

Zastosowanym materiatem do malowania scian we wnetrzach sg farby emulsyjne
do malowan wewnetrznych, przeznaczone do stosowania na tynki cementowe,
cementowo-wapienne, podtoza gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiadaé
obowigzujgcej normie PN-93/C-89440 i posiada¢ ocene higieniczng PZH. Zastosowanymi
materiatami do malowania elementow metalowych sg zestawy farb przeznaczonych do
zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na ktéry sktadajg sie farba
gruntujgca przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogdlnego stosowania. Mozliwe jest
rébwniez zastosowanie pojedynczej powloki, spetniajgcej role podktadu i warstwy

nawierzchniowej jednoczesnie.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w punkcie 3 Specyfikacji Technicznej

00. Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji

Technicznej 00.
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5. WYKONANIE ROBOT
Przy robotach malarskich muszg zosta¢ spetnione wymogi przepisow bhp i p. poz.

W szczegdlnosci, przy wykonywaniu malowan materiatami zawierajgcymi lotne
rozpuszczalniki lub rozcienczalniki organiczne nalezy:

stosowac odziez ochronng,

wewnetrzne roboty wykonywacC przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji

mechanicznej,

przestrzega¢ zakazu uzywania otwartego ognia i narzedzi moggcych spowodowac

iskrzenie,

zapewnic statg dostepnos¢ sprzetu p. poz.

5.1. Malowanie farbami emulsyjnymi na podiozach 2z tynkéw
cienkowarstwowych, tynkéw cementowo - wapiennych Ilub piyt
gipsowo-kartonowych

Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie Scian i sufitbw mozna wykonywaé po
zakonczeniu:

o robot budowlanych iinstalacyjnych (z wyjgtkiem zatozenia opraw, przykryw
kontaktow, wytgcznikdw elektrycznych, przyklejania oktadzin, biatego
montazu),

o wykonania podktadéw pod wykfadziny podtogowe,

o montazu stolarki i Slusarki,

o drugie malowanie mozna wykona¢ po zakonczeniu: biatego montazu,

o utozeniu posadzek (z wyjagtkiem posadzek z tworzyw sztucznych).

Podtoze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno by¢ odttuszczone i odpylone.
Sciany powinny byé réwne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnac,
zaszpachlowac i zeszlifowac, jesli wymagana jest duza gtadkos$¢ powierzchni.

Nowe tynki mozna malowa¢ po 1-4 tygodniach, wilgotnos¢ tynkéw nie powinna
przekraczac 4% (wg zalecenh producenta farby).

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C. Farbe mozna nanosi¢
pedzlem, watkiem lub metodg natrysku. Przed malowaniem farby nalezy dokfadnie
wymieszac. Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcienczy¢ wodg w ilosci 20-30%.
Kolejne warstwy mozna naktada¢ po wyschnieciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach,
uzywajgc farby o lepkosci handlowej. Do petnego pokrycia podtoza wymagane jest 2 lub

3 krotne natozenie farby. Do farb nie mozna dodawaé farb klejowych, wapna, kredy.
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Pomieszczenia po malowaniu farbami emulsyjnymi nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i
po tym czasie nadajg sie do uzytkowania. Zabrudzone powitoki malarskie mozna zmywac

wodg z dodatkiem detergentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i zaswiadczen o jakos$ci materiatdw wystawionych przez producentéw oraz
wynikow kontroli, stwierdzajgcych zgodnoS¢ przeznaczonych do uzycia materiatdw z
dokumentacjg techniczng, z normami panstwowymi lub Swiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Materiaty, ktérych jakos¢ jest niepotwierdzona odpowiednimi
Swiadectwami powinny by¢ zbadane przed uzyciem.

Sprawdzenie jakosciowe stanu przygotowania podfoza - tynku nalezy dokonac¢ po
uzyskaniu protokotu odbioru tynku, bezposrednio przed przystgpieniem do robot
malarskich. Badanie podfoza nalezy przeprowadzac¢ przy temp. min. 5°C i wilgotnosci
wzglednej powietrza max. 65%. Badanie powinno obejmowac:

okreslenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego,
cementowego, poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilzenie
zeskrobanego miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny - jezeli wystgpi
zabarwienie ciemnorézowe - tynk nalezy uznaé za niedostatecznie
skarbonizowany.

okreslenie utwardzenia przygotowanych tynkoéw. poprzez kilkakrotne potarcie
dtonig powierzchni i sprawdzenie czy z powierzchni nie osypujg sie ziarenka piasku,
nasigkliwosci poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody, przy matej
nasigkliwosci ciemna plama moze wystgpi¢ po 3 sek.

Powtoki malarskie powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujgcych (z wyjatkiem spirytusu ), odporne na tarcie na sucho i szorowanie przy
myciu roztworem srodka myjgcego oraz na reemulgacje.

Powtoki powinny dawacC aksamitno-matowy wyglgd pomalowanej powierzchni. Inne
wymagania - barwa powtok powinna by¢ jednolita i rownomierna, bez smug, plam, zgodna
z wzorem producenta.

Powierzchnie powtok powinny by¢ bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow
pedzla. Nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia sie powtok, odstawania od podtoza oraz

widocznych tgczen lub poprawek. Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcyg
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rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Powtoki nie powinny wykazywaé rozcierajgcych

sie grudek pigmentow i wypetniaczy.

7. PRZEJECIE ROBOT

Ogodlne zasady przejecia Robdét okreslono w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej.

8. CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI
Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty malarskie.
Cena wykonania tych Robét ma by¢ na zasadach ogdinych wliczona w scalong pozycije
rozliczeniowg Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robét
rozbiorkowych oraz innych Roboét zwigzanych z robotami rozbiorkowymi.
Platnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie z
postanowieniami Kontraktu, Dokumentacjg Projektowa, oceng jakosci uzytych materiatow

i jakosci wykonania Robdt, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane okreslono w punkcie 10 Specyfikacji Technicznej
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UKLADANIE GLAZURY NA SCIANACH - ST 12

1. WSTEP

1.1.Zakres Robét

Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie glazury - wg Dokumentacji
Projektowej.

1.2.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, postanowieniami Kontraktu oraz definiciami podanymi w punkcie 1.4

Specyfikacji Technicznej 00.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatbw podano w punkcie 2 Specyfikacji
Technicznej 00. Ptytki ceramiczne szkliwione, przeznaczone na oktadziny wewnetrzne,
powinny mie¢ gtadkg i ISnigcg powierzchnie licowg, a strone montazowg - chropawa,
zeberkowang. Nasigkliwosc¢ ptytek nie powinna przekracza¢ 14%. Do mocowania oktadzin

z ptytek ceramicznych bedg stosowane zaprawy cementowe i kleje.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w punkcie 3 Specyfikacji
Technicznej 00.

Uktadanie ptytek z ceramicznych wykonuje sie przy uzyciu pacy zebatej, zaprawe
klejgcg przygotowuje sie przy uzyciu

mieszadta wolnoobrotowego.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji

Technicznej 00.

5. WYKONANIE ROBOT

Do uktadania oktadzin mozna przystgpi¢ po zakonczeniu procesu osiadania murow.
Podtoze pod okfadziny powinno by¢ réwne i gtadkie. Temperatura powietrza przy
mocowaniu oktadzin nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Bezposrednio przed wykonywaniem

Robdt podtoze powinno zosta¢ oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno by¢ porysowane
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ani mie¢ ztuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pekniecia nalezy zaprawi¢ zaprawg
cementowg, nierownosci nalezy wyrownac zaprawg o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa,
po uprzednim zwilzeniu podfoza. Przy nierownosciach do 3 mm wystarczajgce jest
natozenie cienkiej warstwy wygtadzajgcej np. tynku pocienionego lub kleju.

Przed przystgpieniem do mocowania oktadziny nalezy okresli¢ jej obrys, wyznaczy¢
potozenie ptytek na powierzchni, i okreslic potozenie goérnej krawedzi elementow
w poszczegolnych rzedach za pomocg naciggnietego sznura. Plytki powinny zostac
posortowane, wstepnie nalezy rozplanowac ich utozenie na sScianie. Ptytki do wykonania
okfadzin wewnetrznych bedg mocowane na kleju, na doktadnie wyréwnanym podtozu.
Sciany powinny by¢ czyste i odkurzone, a ewentualne ubytki wyréwnane zaprawg
cementowg Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od wyznaczenia rozmieszczenia ptytek.
Rozplanowanie ptytek powinno by¢ symetryczne wzgledem otworow drzwiowych
i okiennych. Przycinanie ptytek nalezy ograniczy¢ do minimum. Uktadanie rozpoczyna sie
od najnizszego pasa ptytek na scianie, opierajgc je na fatach drewnianych. Klej nanosi sie
na catg powierzchnie ptytki warstwg gr. 1-1,5 mm. Grubos¢ spoin powinna wynosic ok. 2
mm. Narozniki oktadzin nalezy wykonczyc¢ listewkami z PVC w kolorze harmonizujgcym

z barwg okfadziny. Po utozeniu oktadzine nalezy wyspoinowac i po stwardnieniu zmyc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Podczas kontroli jakosci nalezy sprawdzi¢:

- zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,
- gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w 1 gatunku),

- jednolitos¢ barwy i wzoru,

- stan powierzchni (brak pekniec i odpryskow szkliwa),

prawidtowos¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowaé zwichrowanie,
tukowatosc¢, rombowatosc ptytek),

- prawidtowos¢ zachowania wymiaréw (maksymalna odchytka):

- dtugos$¢ krawedzi £3 mm,

- grubosé ptytek +2 mm;

- Ptytki powinna cechowac:

- nasigkliwos¢ max. 10%,

- szkliwo odporne na nagte zmiany temperatury w granicach 170°C do 18 £2°C,

- wytrzymato$¢ mechaniczna na zginanie min. 15 N/ mm2
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- Piytki powinny posiadaé oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol
producenta, date produkcji. Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta,

oznaczenie rodzaju ptytek, wymiarow, barwy i gatunku.

7.  OBMIAR ROBOT

Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na
podstawie obmiaru. Zadna z czesci robot budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do
ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym Swietle cena wykonania Robot
budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych lub cenach kompletu wg

Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

8. PRZEJECIE ROBOT

Ogodlne zasady przejecia Robét okreslono w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej 00.

9.  CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek pfatnosci za roboty zwigzane
z uktadaniem glazury. Cena wykonania tych Robét ma by¢ na zasadach ogélnych wliczona
w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania
i ukonczenia robot rozbiorkowych oraz innych Roboét zwigzanych z  robotami
rozbiorkowymi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowacé zgodnie
z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacjg Projektowa, oceng jakosci uzytych

materiatéw i jakosci wykonania Robdt, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

MONTAZ KONSTRUKCJI Z DREWNA KLEJONEGO - ST 13

1. WSTEP

1.1.Zakres Robét

Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie glazury - wg Dokumentacji
Projektowej.

1.2.0kreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4

Specyfikacji Technicznej 00.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatbw podano w punkcie 2 Specyfikacji
Technicznej 00. Ptytki ceramiczne szkliwione, przeznaczone na oktadziny wewnetrzne,
powinny mie¢ gtadka i ISnigcg powierzchnie licowa, a strone montazowg - chropawa,
zeberkowang. Nasigkliwosc¢ ptytek nie powinna przekracza¢ 14%. Do mocowania oktadzin

z ptytek ceramicznych bedg stosowane zaprawy cementowe i kleje.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w punkcie 3 Specyfikacji
Technicznej 00.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu
wynikajgcego z rodzaju prowadzonych robdt i zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Sprzet pomocniczy powinien by¢é przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach Stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp

i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wpltywdéw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacjg. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Montaz konstrukcji powinien by¢ wykonany z zastosowaniem srodkéw i sprzetu
zapewniajgcych statecznosc¢ konstrukcji w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie
projektowanej sztywnosci i nosnosci po ukonczeniu robét.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji
Technicznej 00.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Transport elementéw do
30 m i szerokosci transportowej do 3,5 nie stanowi problemu. Gdy te wielko$ci zostajg
przekroczone mamy do czynienia z transportem specjalnym

5. WYKONANIE ROBOT
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Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale
srodkow, ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu
geometrycznego i wymiarow konstrukcji.

5.1. Montaz

Konstrukcja drewniana z drewna klejonego kl.GL28c, GL28h lub GL32c ztozona z
elementow:

dzwigary dachowe

ptatwie
Szczegdtowy wykaz elementdéw konstrukcyjnych na rysunkach projektu wykonawczego
konstrukcji z drewna klejonego technicznego. Stezenia konstrukcji z pretéw stalowych
zgodnie z projektem.

Elementy drewniane potgczone sg miedzy sobg za posrednictwem projektowanych
tgcznikow stalowych, zabezpieczonych przed korozjg zgodnie z SST.

Jesli wystgpig zabrudzenia na surowym lub impregnowanym $srodkiem wodnym drewnie
klejonym mozna je usungc, jednak nie obedzie sie bez lekko jasniejszych sladow
pozostatych po wyczyszczeniu takich brudnych miejsc. Drobne zabrudzenia czy tez
odcisniecia mechaniczne sg nieuniknione a zatem dopuszczalne.

Pokrycie dachu i wykonczenie $cian nalezy wykonac krotko po zmontowaniu konstrukcji

z drewna klejonego, dzieki czemu unika sie nadmiernego przyjmowania przez
konstrukcje wilgoci. Elementy drewniane, ktore zaraz po zmontowaniu catej konstrukcji
nie sg kryte pokryciem dachowym nalezy zabezpieczy¢ folig budowlang lub plandekg
tak by zabezpieczata przed opadami atmosferycznymi a

jednoczesnie zapewniata wentylacje drewna klejonego (folia powinna luzno zwisaé po
bokach i od czota az do dolnej krawedzi zabezpieczanego elementu)

Do montazu wskazane jest zastosowanie takich zawiesi, ktore bedg chronity przede
wszystkim (ale nie tylko) pas dolny podnoszonego elementu z drewna klejonego:
najlepiej zawiesia pasowe 0 szer. minimum IOOmm. Dodatkowo przy przenoszeniu
ciezkich elementow np. powyzej 500 kg zawiesia nalezy zaktadac

dodatkowo na przektadki z desek, aby unikng¢ odciskow na krawedziach belek z drewna
klejonego.

Podczas montazunalezy poprzez fachowe wykonawstwa unikngé mimosrodu, w
przeciwnym razie nalezy liczy¢ sie z tym, Zze pojawig sie nie brane w obliczeniach
statycznych pod uwage dodatkowe wymagania co do statyki.

Wykonanie przy montazu dodatkowych otworéw czy nacie¢ jest dozwolone tylko i
wytacznie po ustaleniach i uzyskaniu zgody odpowiedzialnego za konstrukcje projektanta.
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5.2 Poczatki uzytkowania

W budynkach ogrzewanych do ,rozruchu" konstrukcji nalezy podejs¢ Swiadomie: zalecane
jest powolne zwiekszanie temperatury wewngtrz budynku z konstrukcjg z drewna
klejonego, dzieki czemu wilgotnos¢ drewna konstrukcyjnego stopniowo wyrowna sie z
wilgotnoscig powietrza.

5.3Konserwacja

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr
2/1TB- ITD/87 z 05.08.1989 .

v Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

v Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

v Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.
Impregnacje elementéw konstrukcyjnych wykona Wytwdérnia na zlecenie Wykonawcy i pod
nadzorem Inspektora Nadzoru.
Przed powtornym malowaniem impregnatem nalezy ustalic, jaki jest sktad
zastosowanego pierwotnie w wytworni Srodka impregnujgcego, tak aby sktad nowo
naktadanego impregnatu nie wywotat niepozgdanych skutkdw.

Powtdrna impregnacja bedzie najwczesniej wymagana na elementach z drewna
klejonego, ktore  sg bezposrednio  wystawione na dziatanie  czynnikow
atmosferycznych. Podczas malowania impregnatem

nalezy zwroci¢ uwage na to, by Srodek dotart do wewnatrz istniejgcych juz szczelin lub
pekniec.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr szescienny) wykonanych konstrukgiji
zgodnie z dokumentacjg projektowg i obmiarem.

8. PRZEJECIE ROBOT
Ogdlne zasady przejecia Robét okreslono w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej 00.

Inspektor nadzoru, w porozumieniu z Wykonawcg, wykonuje nadzér nad
wykonaniem konstrukgji jako catosci. Odbior konstrukcji po roztadunku i uszkodzen
powstatych w transporcie winien by¢ wykonany w obecnos$ci Inspektora i powinien
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byC przez niego zaakceptowany. Wytwdrca powinien dostarczy¢ wszystkie
elementy konstrukcji oraz komplet dokumentow dotyczgcych wykonanej konstrukcji
i jej impregnaciji. Odbior konstrukcji na budowie winien by¢é dokonany na podstawie
protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji w Wytworni wraz z oswiadczeniem
Wytworni, ze usterki w czasie odbiorow miedzy operacyjnych zostaty usuniete.

Wykonane i zamontowane konstrukcje drewniane jako cato$¢ oraz elementy
konstrukcji stalowych przeznaczone do wbudowania w istniejgcg konstrukcje uznaje
sie za wykonane i zamontowane zgodni z dokumentacjg projektowg, niniejszg SST
i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w przywotanych normach lub w punktach 2, 5i 6 niniejszej SST
daty wyniki pozytywne.
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