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Kody CPV 

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45262300-4  Betonowanie  

45262310-7  Zbrojenie  

45262500  Roboty murarskie  

45223800-4  Montaż elementów stropowych prefabrykowanych oraz roboty towarzyszące  

45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  

45320000-6  Roboty izolacyjne  

45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej  

45432100-5  Kładzenie i wykładanie podłóg - posadzek i podłoży pod posadzki  

45443000-4  Roboty elewacyjne  

45410000-4  Tynki i gładzie  

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

45431000-7 Kładzenie płytek  
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WYMAGANIA OGÓLNE ST 00. 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                   

i odbioru robót, w zakresie „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym przy 

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Giżycku, ul. Białostocka 3, 11- 500 

Giżycko’’ 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 

wykonanie budynków oraz zagospodarowania terenu pod budowę Sali gimnastycznej w 

Giżycku.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy 

rozumieć w każdym przypadku następująco: 

✓ Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczęcią, 

organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 

dokonanych odbiorów, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcą i 

Projektantem. 

✓ Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

Kontraktu. 

✓ Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

Dokumentacji Projektowej, której obowiązki reguluje Ustawa Prawo Budowlane.. 

✓ Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, 

służące do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją 
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Kontraktu oraz oceną jakości Materiałów i Robót. Materiały - wszelkie surowce i 

produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora, 

✓ Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 

przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób 

jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami lub określoną normą. Dokumentacja 

projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę. 

✓ Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z 

naniesionymi zmianami w projekcie budowlano-wykonawczym, dokonanymi w 

trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i 

innych dokumentów. 

✓ Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych 

przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o 

podmiotach władających siecią. 

✓ Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta 

lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność 

lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 

warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 

obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 

obiektu budowlanego. Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego jakie 

mają spełniać roboty budowlane. 

✓ Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej 

(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne 

(HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

✓ Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu 

weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze 

robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

✓ Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót 

ulegających zakryciu, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, 

urządzeń technicznych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części 

obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, 
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przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest 

traktowany jako „odbiór końcowy". 

✓ Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 

opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 

robót podstawowych. 

✓ Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe 

do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają 

przyjęty stopień scalenia robót. 

✓ Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i 

robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się 

ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 

wszystkich krajach Unii Europejskiej Zgodnie z postanowieniami 

Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu 

zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE 

stało się obowiązkowe z dniem 20.12.2003r Polskie Prawo zamówień 

publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 

dnia akcesji Polski do UE. tzn. od 1.05.2004r 

✓ Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robot z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancjami nie został określony - z przeciętnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot 

budowlanych. 

✓ Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, 

która wskazuje lokalizacje, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 

przedmiotem robot. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty 

wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra 

i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo 

wszystkich działań prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz 

będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz 

takie projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby 

ta część była zgodna z Kontraktem. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich 

dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z 

Inżynierem jako obszary robocze. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie 

utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz 

będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar 

materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady 

i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe. 

Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz 

techniczno-technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robót objętych Kontraktem. 

1.5.1. Podstawa wykonania Robót objętych Kontraktem 

Podstawą wykonania Robót objętych Kontraktem jest: 

✓ Umowa wraz załącznikami (Kontrakt), 

✓ Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne, Kosztorysy 

ofertowe. 

1.5.2. Zgodność robót z SIWZ i dokumentami wykonawcy 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w Kontrakcie. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. W przypadku rozbieżności pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy jest od 

odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z Dokumentacją 

Projektową. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

1.5.3. Zapoznanie Podwykonawców z treścią Wymagań Zamawiającego 

Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał 

wszystkie niezbędne części niniejszej SIWZ. 

1.5.4. Błędy i opuszczenia 
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Ze względu na zakres i skomplikowanie robót ST nie rości sobie pretensji do miana 

wyczerpującej i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu Dokumentów 

Wykonawcy i Robót wchodzących w zakres Kontraktu. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

1.5.5.Stosowanie przepisów prawa i norm 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego 

w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego i jego ukończenia Robót. Wykonawca będzie 

stosował się do prawa regulującego warunki wymogi w zakresie celu, jakiemu mają służyć 

Roboty objęte Kontraktem. Jako obowiązujące będą prawa aktualne na dzień Przejęcia 

Robót przez Zamawiającego. 

1.5.6. Decyzje i postanowienia administracyjne 

Razem z Programem Robót w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających datę 

rozpoczęcia robót Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi wykaz wszystkich decyzji                   

i postanowień wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia Robót zgodnie z Programem. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych decyzji i postanowień i winien                        

w pełni umożliwić władzom wydającym te decyzje i postanowienia kontrolę i badanie 

Robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach 

sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków 

kontraktowych. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji                                  

i postanowień w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub 

postanowień na wykonanie Robót. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli 

Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

1.5.7. Zaplecze wykonawcy 

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze 

przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, 

zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora 

Sanitarnego. 

Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po 

zatwierdzeniu przez Inżyniera, zbuduje zaplecze budowlane spełniające wszelkie 

wymagania polskiego prawa w tym zakresie. 
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1.5.8. Woda 

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych na 

terenie budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi oraz 

podpisze umowę na dostarczanie wody. Koszt wody zużytej przez Wykonawcę oraz 

odprowadzenia ścieków ponosi Wykonawca. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie 

tymczasowe przyłącza, za zgodą i na warunkach zarządzającego „źródłem" poboru tej 

wody. Przyłącza będą wykonane w sposób właściwy oraz będą utrzymywane w 

odpowiednim stanie technicznym przez cały okres ich używania. Przyłącza zostaną 

usunięte z zakończeniem Robót, a wszelkie zmiany przywrócone do stanu pierwotnego. 

1.5.9. Zasilanie elektryczne 

Wykonawca ustali punkt przyłączenia energii dla celów budowlanych. Wykonawca 

w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze umowę 

przyłączeniową na dostarczanie energii. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie 

tymczasowe przyłącza. 

W przypadku, kiedy Wykonawca będzie korzystał z energii elektrycznej, jest on 

zobowiązany ponieść koszty podłączenia do istniejących przewodów głównych, 

przewodów instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a także dostarczyć mierniki zużycia                        

i spełnić inne wymagania wynikające z umowy przyłączeniowej. Wykonawca za zużytą 

energię elektryczną zostanie obciążony zgodnie z warunkami umowy przyłączeniowej.               

W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący 

do tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca 

odpowiedzialny będzie za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za 

powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego 

źródła prądu. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za konserwację sieci elektrycznej 

poza tymi łączami. Wykonawca ma dokonać wszelkich opłat za zużytą energię elektryczną 

jak również usunąć instalację i wyrównać wszelkie szkody po zakończeniu Robót. 

 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 

2.1. Wstęp 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów 

stosowanych w realizacji Robót objętych Kontraktem podano w Specyfikacjach 
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Technicznych i Dokumentacji Projektowej. Wszystkie materiały przewidywane do 

wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                                   

i jakościowych materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe 

składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. Wszystkie Materiały przeznaczone 

do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami w najwyższym 

stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej 

klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum 

obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 

2.2. Źródła uzyskiwania Materiałów 

Co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem 

jakichkolwiek Materiałów i Urządzeń przeznaczonych do realizacji Robót Wykonawca 

przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące ich 

pochodzenia, odpowiednie świadectwa, atesty, certyfikaty, świadectwa badań 

laboratoryjnych i próbki, zgodnie z wymaganiami. 

Zatwierdzenie partii Materiałów. Urządzeń z danego źródła nie oznacza 

automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiałów z tego źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

Materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania 

Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. Wszystkie Materiały muszą pochodzić 

z państw członkowskich Unii Europejskiej. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 

materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 

będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 

✓ Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

✓ Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
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2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione                    

z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera.  

2.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego.  

2.6. Przechowywanie i składowanie Materiałów 

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca 

czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach lub 

poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Liczba i wydajność 

sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 

przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie                               

z zasadami określonymi Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych.                   

  Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu będą 

usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
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wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do Terenu Budowy. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Program Robót 

Wykonawca przy sporządzaniu Programu Robót powinien uwzględnić następujące 

czynniki i warunki: 

✓ Kolejność realizacji kontraktu z uwzględnieniem etapów 

projektowania i realizacji Robót, 

✓ Czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych 

obowiązującym prawem, 

✓ Przed rozpoczęciem jakichkolwiek Robót należy zapewnić dojazdy i 

wyjazdy z Terenu Budowy, 

✓ Wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją 

Ruchu powinny znajdować się w odpowiednim miejscu przed 

rozpoczęciem Robót na danym obszarze, 

✓ Należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą 

zabudowę. Przed przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej 

strefie sporządzić inwentaryzację i ocenę stanu technicznego. Koszt 

wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 

 

 

5.2. Bezpieczeństwo projektowanych obiektów w zakresie 

obciążeń 

Obiekty i Urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki 

sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie 

prowadziły do: 

✓ Zniszczenia całości lub części obiektów, 

✓ Przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

✓ Uszkodzenia części obiektów, połączeń lub zainstalowanego 

wyposażenia w wyniku znacznych przemieszczeń elementów 

konstrukcji, 
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✓ Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do 

jego przyczyny. Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki 

zapewniające nie przekroczenie: stanów granicznych nośności                        

i stanów granicznych użytkowania w żadnym z jego elementów i w 

całej konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych. Warunki 

bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja 

ta odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania 

konstrukcji. 

Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może 

powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego 

przydatności do użytkowania. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 

1126, 2003 r), 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania Robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów Robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.). 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas 

wykonywania Robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania 

dotyczące: 

✓ rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni 

dostęp do nich oraz rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania 

się maszyn, 

✓ warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas 

wykonywania robót budowlanych, 
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✓ utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i 

wyposażenia, 

✓ sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji 

niebezpiecznych, 

✓ przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na 

budowie porządku i czystości, 

✓ organizacji pracy na budowie, 

✓ sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach 

dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie                                   

i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 

Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektor Nadzoru 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                         

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i odchylenia dopuszczone właściwymi normami. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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Przebudowa urządzeń kolidujących 

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić                                   

w uzgodnieniu z użytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli 

urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy. 

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania 

Robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych 

Robót Wykonawca na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane                            

z naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich 

stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania w/w uszkodzeń nie może 

nastąpić później niż wciągu 4 godzin od ich wystąpienia. 

 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inżynierowi programu zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje on 

zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 

Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.  

 

6.2. Zasady kontroli jakości 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót 

i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz Robót. 

6.3. Pobieranie próbek 

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 

że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. Wykonawca powinien pobrać i poddać analizie 

wszystkie próby. Jeśli tak będzie wymagane to próby będą poddane analizom zgodnie                    

z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Jeśli zdaniem Inżyniera wystąpił 
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znaczny błąd w sposobie poboru prób albo metodzie oznaczania w przypadku 

którejkolwiek z próbek lub oznaczeń to próba ta lub oznaczenie nie będą brane pod uwagę 

przy opracowaniu wyników badań. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;                         

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                   

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia 

Jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona 

mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z Kontraktem na podstawie 
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wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki 

materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 

tych badań wykażą że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i Robót z Kontraktem. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

 

6.7. Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może 

dopuścić do użycia materiały posiadające deklaracje zgodności z normą lub aprobaty 

techniczne, stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami podanymi w Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne są 

wymagane wg Warunków Kontraktu, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać 

w/w dokumenty. 

 

6.8. Próby 

Dokonywanie Prób, innych niż Próby Eksploatacyjne będzie odbywać się wg 

Warunków Kontraktu. Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne 

informacje, energię elektryczną sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą 

materiały oraz wykwalifikowany i doświadczony personel do przeprowadzenia 

wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prób. Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej 

obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny być uwzględnione w cenie 

Kontraktu. 

 

6.9. Próby końcowe 

Wykonawca przeprowadzi Próby Końcowe zgodnie z dokumentacją projektową i 

warunkami Kontraktu. Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały: 

a. próby przedodbiorowe, 

b. próby odbiorowe, 

c. eksploatację próbną. 

d.  
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6.10. Dokumentacja eksploatacyjna 

Wykonawca nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem eksploatacji próbnej 

przekaże Inżynierowi do akceptacji dokumentację powykonawczą, instrukcje eksploatacji 

oraz pozostałą dokumentację niezbędną do przekazania do eksploatacji i użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi, w okresie nie późniejszym niż dwa miesiące przed 

rozpoczęciem Prób Końcowych, kopie robocze instrukcji eksploatacji wszystkich 

Urządzeń. 

Przygotowane instrukcje obsługi powinny objaśniać procedury przygotowania, 

dobierania nastaw i uruchamiania wszystkich Urządzeń. 

Instrukcje eksploatacji przygotowane przez Wykonawcę zostaną wydrukowane (nie 

kopiowane), a następnie oprawione w okładki formatu A4. 

Po pozytywnym odbiorze Robót i nie później niż dwa miesiące po podpisaniu 

Świadectwa Przejęcia, zostaną przedstawione Inżynierowi do zatwierdzenia robocze 

wersje poprawionych instrukcji eksploatacji. Wykonawca przygotuje 6 kopii ostatecznej 

wersji instrukcji eksploatacji. 

Wszelkie poprawki polegające na dodaniu, zmianie lub usunięciu fragmentów tekstu, 

wprowadzone na żądanie Inżyniera na skutek doświadczeń nabytych w fazie rozruchu i 

obsługi Urządzeń, zostaną dołączone do każdego z sześciu egzemplarzy instrukcji 

eksploatacji jako dodatek bądź strony do wymiany. Koszt wniesionych poprawek zawarty 

jest w cenie zapisanej w Kontrakcie. 

 

6.11. Pobieranie prób i analizy 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji lokalizację punktów poboru prób przed 

rozpoczęciem eksploatacji próbnej. Wykonawca powinien pobrać i poddać analizie 

wszystkie próby. Jeśli tak będzie wymagane to próby będą poddane analizom zgodnie z 

Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Jeśli zdaniem Inżyniera wystąpił 

znaczny błąd w sposobie poboru prób albo metodzie oznaczania w przypadku 

którejkolwiek z próbek lub oznaczeń to próba ta lub oznaczenie nie będą brane pod uwagę 

przy opracowaniu wyników badań. 

 

6.12. Dokumenty Budowy 

1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
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końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

Nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 

będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Wpis projektanta do 

dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

2) Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 

ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

inspektora nadzoru. 

 

6.12.1. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Winny być udostępnione na każde 

życzenie Inżyniera. 

 

6.12.2. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 

- Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
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- Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

- Umowy cywilno-prawne, 

- Protokoły odbioru Robót, 

- Protokoły z narad i ustaleń, 

- Korespondencję na budowie. 

 

6.12.3. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 

dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzone wg 

zasad obmiaru. Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości 

lub wykonanej pracy, więc Kontrakt nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru. W tym 

świetle: 

Cena Kontraktowa będzie zryczałtowaną Zaakceptowaną Kwotą Kontraktową                        

i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem, 

Cena Kontraktowa składa się z rozliczeniowych pozycji ryczałtowych wymienionych 

w Wykazie Cen. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne procedury przejęcia robót 

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca 

zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić 

wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez 

Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych. 

 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części Robót do 
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odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia Inżynier winien 

przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru. 

Odbioru Inżynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w 

zgodzie z Dokumentację Projektową i Specyfikacjami Technicznymi i innymi uzgodnionymi 

wymaganiami. Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu przez Inżyniera. Żaden odbiór przed odbiorem 

ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań określonych Kontraktem. 

 

8.3. Odbiór częściowy - Przejęcie części Robót 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. W trybie 

odbioru częściowego Inżynier wystawia Świadectwo Przejęcia dla części Robót. 

 

8.4. Warunki Przejęcia Robót 

Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

✓ Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót                    

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu. 

✓ Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

✓ Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przekazania 

koniecznych dokumentów. 

✓ Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia Robót lub Świadectwa Przejęcia części 

Robót, stwierdzające zakończenie Robót po zweryfikowaniu odbioru końcowego 

przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele Inżyniera                  

i Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu. 

✓ Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót zgodnie z Kontraktem. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

ostatecznego. 
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8.5. Dokumenty Przejęcia Robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

✓ Oryginał Dziennika Budowy, 

✓ Oświadczenie kierownika budowy: 

o o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym                       

i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

o o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także 

- w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub 

lokalu, 

✓ Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, 

✓ Inwentaryzację geodezyjną Obiektów, 

✓ Inwentaryzację powykonawczą Obiektów, 

✓ Uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających  

i ulegających zakryciu. 

✓ Uzgodnienia technologiczne. 

✓ Protokoły badań i sprawdzeń, 

✓ Deklaracje zgodności, atesty  

✓ Sprawozdanie techniczne, Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

o zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

o wykaz wprowadzonych zmian, 

o uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

o datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego - Przejęcia Robót. Wszystkie zarządzone 

przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wymagań 

ustalonych przez Inżyniera. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

Po wykonanie Robót poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku konieczności 

wykonania tych Robót i zaakceptowaniu przez Komisję Inżynier wystawi Protokół 

Końcowego Przejęcia Robót. 
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8.5.1. Świadectwo Przejęcia 

Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia Robót, pod warunkiem spełnienia przez 

Wykonawcę następujących warunków: 

✓ Zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi Wymaganiami 

i pod warunkiem uzyskania akceptacji Inżyniera, 

✓ Dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed 

wystawieniem Świadectwa Przejęcia. 

 

8.5.2. Świadectwo Wykonania 

Wypełnienie zobowiązań Wykonawcy nie będzie uznane dopóki Inżynier nie wystawi mu 

Świadectwa Wykonania stwierdzającego datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze 

wszystkich zobowiązań wynikających z Kontraktu. Inżynier wystawi Świadectwo 

Wykonania po upływie ostatniego dnia Okresu Zgłaszania Wad lub niezwłocznie po tym, 

gdy Wykonawca dostarczy wszelkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy i dokona prób 

wszystkich Robót, włącznie z usunięciem wad. 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę na 

podstawie dokumentów kontraktowych za pozycję rozliczeniową zgodną z daną pozycją 

Wykazu Cen. 

Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 

się na jej wykonanie przedmiotu Zamówienia. 

Za każdym razem Cena pozycji będzie obejmować: 

✓ Robociznę bezpośrednią. 

✓ Wartość użytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy, 

✓ Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu 

na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

✓ Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 

zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg 

dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące 

bhp, 
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usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące 

wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy  

i inne, 

✓ Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie 

gwarancyjnym, 

✓ Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych 

nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną 

Robotę w Wycenionym 

Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie Robót objętych tą pozycją. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Akty prawne - ustawy 

• Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane Jednolity tekst Dz. U. z 2003 r Nr 

207, poz. 2016) z późniejszymi zmianami. 

• Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 9, poz. 

177) 

• Ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881) 

• Ustawa z dnia 25.08.1991 r o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. 

z 2002 r Nr 147, poz. 1229) 

• Ustawa z dnia 21.12.2000 r o dozorze technicznym (Dz. U. z 2003 r Nr 122, poz. 

1321 z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz U. Nr 62, poz. 627 

z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 30.08.2002 r o systemie oceny zgodności (jednolity tekst Dz. U. 

z 2004 r Nr 204, poz. 2087). 

10.2. Akty prawne - rozporządzenia 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 

75, poz. 690) 
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✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia 

znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779) 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich 

aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub 

zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780) 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. Nr 47, poz. 401) 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po 

przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, 

poz. 1128) 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórek, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042) 

 

10.3. Inne dokumenty 

✓ BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa 2001 

r 

✓ Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 

2004 r 
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✓ Poradnik techniczny inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum 

Postępu Techniczno-Organizacyjnego PZITB Oddział Warszawski 

✓ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, 

II, III, IV, V) Arkady Warszawa 1989-1990 

✓ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej Warszawa 2003 

✓ Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 2001 r 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

 

Roboty  w zakresie przygotowania  terenu – roboty ziemne - ST 01 

KOD CPV 45111200-0 - Roboty  w zakresie przygotowania terenu – roboty ziemne  

 

1.0. Wstęp 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dot. prac ziemnych 

związanych z  usunięciem nasypów i gleby, stanowiących wierzchnią warstwę terenu pod 

budowę oraz wykopy pod  fundamenty.  

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wykonywanych w ramach całości zadania  

inwestycyjnego. 

 1.3. Zakres robót  objętych SST 

Zakres robót obejmuje całokształt prac ziemnych mających na  celu przygotowanie 

podłoża pod fundamentowanie i posadzki tj: wykopy pod fundamenty 

a) Wymiana gruntu, Wykopy pod fundamenty 

Po usunięciu humusowania oraz wykopów wykonać podkład betonowy pod fundamenty       

z 10 cm grub. warstwy chudego betonu C12/15 (B-15). Układać niezwłocznie po 

wykonaniu wykopu  

Roboty w zakresie usuwania gruntu 

 Zakres robót  obejmuje: 

a) Prace geodezyjne i geotechniczne; 

b) Prace związane z wykonaniem odwodnienia wykopu; 

c) Prace związane z wywozem zdjętej i spryzmowanej wierzchniej warstwy 

nasypów i gleby z miejsca wykopów  samochodami  samowyładowczymi  

z załadunkiem i wyładunkiem na odl. do 10,0 km. 

d) Zabezpieczenie ścian wykopu np. tzw. „ścianką berlińską”. 

e) Składowanie urobku  na wysypisku. 
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2.0. Materiały 

Wykonanie robót ziemnych  nie jest związane z potrzebą zastosowania jakichkolwiek  

materiałów budowlanych. 

3.0. Sprzęt 

Przedmiotowy zakres robót z uwagi na ich rodzaj wymaga: 

a) sprzętu zmechanizowanego w zakresie urobku i transportu w postaci 

koparek i samochodów samowyładowczych, odpowiednich typów, dostosowanych 

do wielkości mas ziemnych. 

b) do usuwania urobku - sprzęt właściwy dla każdej budowy tj. wózki, taczki,  

a w  specyficznych sytuacjach – urobek i transport ręczny.  

c) do wykonania prac związanych z zabezpieczeniem wykopu – w zależności od 

przyjętej technologii, np. kafary, koparki itp 

4.0. Transport - składowanie 

Usuwanie urobku  na miejsca składowania placu budowy przy pomocy sprzętu j.w. 

w pkt. 3.0 - wywóz na wysypisko wywrotkami przystosowanymi do tego celu. 

W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały przed rozsypaniem. 

5.0. Wykonanie robót 

5.1. Warunki wykonania: 

a) Wszelkie prace ziemne winny być wykonane pod nadzorem 

geortechnicznym. 

b) Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych, w bezpośrednim 

sąsiedztwie sieci takich jak elektroenergetyczne, gazowe, 

telekomunikacyjne, ciepłownicze wodno-kanalizacyjne – kierownik budowy 

ustala bezpieczną odległość z właściwą jednostką, w której zarządzie lub 

użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót  należy oznakować 

napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 

c) Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu 

określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych mogących się 

znaleźć w zasięgu  prowadzonych robót. 

d) Podczas wykonywania robót ziemnych w razie odkrycia lub 

naruszenia instalacji niezwłocznie należy przerwać pracę i ustalić z jednostką 

zarządzającą daną instalacją dalszy sposób wykonywania robót. 

e) W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy 

ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 
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f) W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych  przy tych 

robotach, należy  wokół wykopów pozostawionych na czas  zmroku i w nocy, 

ustawić balustrady o wys. 1,10 w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od 

krawędzi wykopu. Balustrady te winny być zaopatrzone w czerwone światło 

ostrzegawcze. 

g) Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych:  

- tworzenie nawisów przy wykonywaniu wykopów 

- włączania mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie 

napełniania naczynia roboczego gruntem 

- przebywania osób w zasięgu działania naczynia roboczego 

maszyny roboczej 

- przebywania osób w kabinie pojazdu do transportu 

wykopanego gruntu, w czasie załadunku jego skrzyni w przypadku, 

gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie wzmocniona. 

h) Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym, 

należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją 

oznakować. 

i) Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

- w odległości  mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu jeśli 

ściany wykopu są obudowane 

- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu – jeśli ściany wykopu 

nie są obudowane. 

j) Roboty ziemne winny być wykonywane zgodnie z przepisami BHP 

oraz warunkami p.pożarowymi jak i planem "BIOZ" 

k) Pracownicy obsługujący sprzęt mechaniczny winni posiadać  

odpowiednie uprawnienia do jego stosowania i obsługi. 

6.0. Kontrola jakości 

Sprowadza się do optycznego stwierdzenia: 

a) zgodności wykonanych robót z dokumentacją techniczną; 

b) stopnia przygotowania  powstałego podłoża pod  roboty fundamentowe  

i posadzkowe; 

c) zabezpieczenia placu budowy  przed dostępem osób  nieupoważnionych; 

d) dostarczenia protokołów badań podłoża gruntowego opracowane przez 

geologa;  
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e) stopnia  przestrzegania  przez pracowników  przepisów BHP podczas 

wykonywania prac. 

           7.0. Obmiar robót 

Obmiar dokonywany jest w m3 urobku i masy ziemnej.  

 8.0. Odbiór robót 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikowych i obejmują całość wykonanych prac 

w  etapach  zanikowych i w oparciu o dokumentację techniczną . 

9.0. Podstawa płatności 

Płaci się za 1 m3 masy ziemnej stanowiącej przedmiot urobku i transportu wraz  

z załadunkiem i wyładunkiem.  

10.0. Przepisy związane 

PN-B-06050:1999 – Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne. 

PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte. 

PN-B-S-02205:1998 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

Betonowanie - ST 02 

KOD CPV 45262300-4  Betonowanie 

 

1. WSTĘP 1.1. Zakres Robót 

Zakres prac realizowanych w ramach Robót betonowych obejmuje wykonanie elementów 

budynków oraz obiektów - wg Dokumentacji Projektowej. 

1.2.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 

postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4 Specyfikacji 

Technicznej 00. 

Zakres prac realizowanych w ramach Robót betonowych obejmuje wykonanie elementów 

budynków oraz obiektów - wg Dokumentacji Projektowej. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów przedstawiono w punkcie 2 Specyfikacji 

Technicznej 00. 

2.1. Cement 

Rodzaje cementu: 

Cement stosowany w robotach ogólnobudowlanych powinien odpowiadać normie PN-EN 

197 (1 i 2). Zalecane jest stosowanie cementów siarczano-odpornych, np. hutniczego z 

zawartością żużla co najmniej 65% (CEMIII/B). Odpornymi na działanie siarczanów jest 

cement portlandzki (CEM l-HS) zawierający nie więcej niż 3% lub 5% C3A. 

Nie wolno używać cementów bardzo szybko wiążących, szybko wiążących, cementów 

siarczanowych ani cementów o wysokiej zawartości tlenku glinowego i cementów 

zawierających chlorek wapniowy. Cement powinien być dostarczany w zapieczętowanych 

workach oznaczonych nazwą producenta lub dostarczany luzem w sposób zatwierdzony 

przez Inżyniera. 

2.2. Woda 

Należy zapewnić doprowadzenie wystarczającej ilości wody o jakości spełniającej warunki 

jakościowe określone w niniejszym punkcie, potrzebnej w związku z wykonywaniem 

następujących prac: 

- płukanie kruszywa 

- wytwarzanie betonu 

- pielęgnowanie świeżo ułożonej masy betonowej. 
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Woda stosowana do wszystkich celów w trakcie Robót powinna być zdatna do picia, 

czysta, świeża i wolna od mułu, materii organicznych, zasad, soli oraz innych 

zanieczyszczeń a także powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008 „Woda 

zarobowa do betonu". 

Woda używa do mieszania betonu i zaprawy, płukania kruszyw i do wiązania betonu, 

powinna pochodzić z zatwierdzonego źródła i nie powinna zawierać żadnych szkodliwych 

substancji, które mogłyby mieć wpływ na zbrojenie, czas wiązania, albo trwałość betonu, 

albo które mogłyby mieć wpływ na wygląd betonu po związaniu poprzez powodowanie 

odbarwień albo wykwitów. 

Próbki wody nie mniejsze niż 5 litrów należy pobrać w obecności Inżyniera, zamknąć i 

wysłać do analizy do zaakceptowanego, niezależnego laboratorium, zarówno przed 

zatwierdzeniem danego źródła wody, jak i okresowo, w czasie korzystania z niego. Nie 

wolno korzystać z żadnego źródła wody do czasu, aż wymagana analiza wykaże, że 

pochodząca z niego woda nadaje się do celów związanych z betonowaniem. Analiza wody 

obejmuje: 

- analizę chemiczną wody, określającą jej zasadowość, odczyn pH oraz stężenia 

wapnia, magnezu, potasu, sodu, siarczanów i chlorków, 

- analizę fizyczną wody, określającą jej przewodność elektryczną właściwą 

zawiesinę, barwę i zapach, 

- testy porównawcze, dotyczące początkowych czasów tężenia oraz wytrzymałości 

na ściskanie zaczynów cementowych przygotowywanych w połączeniu z wodą 

pochodzącą ze wskazanego źródła oraz z wodą destylowaną. 

Poniżej wyszczególniono warunki, które decydują, że woda pochodząca z danego źródła 

nie nadaje się do betonowania: 

- całkowita zawiesina przekraczająca 2000 mg/l 

- zawartość jonów chlorkowych przekraczająca 500 mg/l 

- siarczany mierzone jako trójtlenek siarki w ilości przekraczającej 1000 mg/l 

- węglany alkaliczne i wodorowęglany w ilości przekraczającej 1000 mg/l 

- obecność materii organicznej, wskazywana przez barwę lub zapach 

- w testach porównawczych z użyciem wody destylowanej - zmiany początkowych 

czasów stężenia przekraczające 30 minut albo ograniczenia wytrzymałości na 

ściskanie przekraczające 10%. 

Wykonawca powinien bezpłatnie dostarczyć Inżynierowi próbki wody proponowanej do 

użytku w trakcie Robót w celu wykonania takich prób, jakie Inżynier uzna za stosowne.    
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Próbki powinny być dostarczane z wystarczającym wyprzedzeniem w celu umożliwienia 

wykonania i zakończenia testów przed rozpoczęciem prac a także próbki powinny być 

dostarczane na żądanie Inżyniera w dowolnej chwili podczas realizacji kontraktu. Na 

żądanie Inżyniera Wykonawca powinien, bez dodatkowych kosztów ponoszonych przez 

Zamawiającego, oczyszczać wodę, braną z innego, źródła, do stopnia odpowiedniego do 

sporządzenia mieszaniny betonu i zaprawy, lub uzyskać dostęp do nowego ujęcia wody 

 

2.3. Kruszywa grubo i drobnoziarniste 

Kruszywo drobno i gruboziarniste na beton powinno być otrzymywane ze źródeł 

zatwierdzonych przez Inżyniera. Za wyjątkami opisanymi poniżej kruszywo drobno                              

i gruboziarniste dla wszystkich typów betonu powinno spełniać pod każdym względem 

wymagania normy PN-EN 12620: 2000. Kruszywa powinny być twarde, wytrzymałe i trwałe 

oraz nie powinny zawierać żadnych szkodliwych domieszek w ilości mogącej wywrzeć 

niekorzystny wpływ na wytrzymałość albo trwałość betonu lub, w przypadku żelbetu, na 

jego zbrojenie. Kruszywo drobne może stanowić piasek pochodzenia naturalnego, piasek 

wytwarzany z kruszonej skały albo połączenie obu. Określenie „piasek wytwarzany                            

z kruszonej skały" nie obejmuje miału z kruszonej skały, który jest produktem ubocznym 

powstającym podczas produkcji kruszywa grubego. 

Łączenie piasku naturalnego i piasku kruszonego jest dozwolone wyłącznie wówczas, gdy 

partie obydwu rodzajów materiałów są sporządzane oddzielnie oraz gdy każdy materiał                        

z osobna spełnia niniejsze Wymagania. Ponadto dokumentacja pełnowymiarowych prób 

porównawczych na miejscu musi w sposób jasny wskazywać, że kruszywo drobne łączone 

pozwala na uzyskanie lepszych betonów niż w przypadku użycia tylko jednego typu 

kruszywa drobnego. 

Kruszywo grube może stanowić żwir pochodzenia naturalnego, żwir łamany albo grys 

łamany, które należy przygotować w postaci jedno-frakcyjnej i wymieszać w celu 

stworzenia wymaganych klas nominalnych. W przypadku, gdy kruszywo składa się                          

z mieszanki materiału naturalnego i kruszonego, proporcja cząstek pochodzenia 

naturalnego (nie kruszonych) nie może się różnić więcej niż o 10% od tej samej proporcji 

w kruszywach zastosowanych w próbach porównawczych o pełnym zakresie, 

wykonywanych na miejscu i zatwierdzanych później. 

Jeżeli kruszywa nie spełniają wyszczególnionych wymagań lub pojawiły się wątpliwości co 

do jednolitości spełnienia przez nie wyszczególnionych wymagań, Inżynier poleci 

przepłukać te kruszywa przed zastosowaniem ich do betonów. Po wydaniu polecenia 
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należy przepłukać kruszywa używając wody o jakości jak w wyżej oraz metod i urządzeń 

zatwierdzonych uprzednio przez Inżyniera a wszystkie koszty powstające z tego tytułu 

poniesie Wykonawca. 

 

2.4. Granulacja kruszywa 

Granulacja kruszywa drobnoziarnistego powinna być w granicach zgodnych z wytycznymi. 

Zwraca się uwagę Wykonawcy na fakt, że może być konieczne połączenie dwóch albo 

kilku rodzajów kruszyw drobnoziarnistych, lub usunięcie kilku frakcji poprzez separację 

hydrauliczną w celu uzyskania granulacji zgodnej z wymaganą. Granulacja kruszyw 

gruboziarnistych powinna być w granicach określonych normą PN-EN 12620 i PN-EN 

13055-1. Wykonawca powinien, na żądanie Inżyniera, uzyskać pożądaną granulację 

poprzez połączenie frakcji kruszywa o określonych granulacjach w proporcjach 

zapewniających uzyskanie granulacji zgodnej z Wymaganiami. 

Maksymalny wymagany rozmiar ziarna kruszywa normalnie nie powinien być większy niż 

32 mm. Wymagane są co najmniej trzy wielkości granulacji kruszywa: 

- kruszywo drobnoziarniste: 8 mm 

- kruszywo gruboziarniste, wymiar nominalny: 16 mm 

- kruszywo gruboziarniste, wymiar nominalny: 32 mm 

Kruszywo grube należy przygotowywać, składować i dzielić na partie jedno-frakcyjne,                    

a gdy zostanie to zatwierdzone, kruszywo grube o ciągłej krzywej przesiewu można 

wykorzystać do betonu stosowanego w małych elementach oczyszczalni albo do 

niewielkich partii betonu. 

W przypadku betonu zawierającego kruszywo o nominalnej maksymalnej wielkości ziarna 

32 mm, należy wymieszać nie mniej niż trzy rodzaje kruszywa grubego jedno-frakcyjnego. 

Podobnie w przypadku kruszywa o nominalnej maksymalnej wielkości ziarna 16 mm - 

należy wymieszać nie mniej niż dwie klasy kruszywa jedno-frakcyjnego. 

 

2.5. Magazynowanie kruszyw 

Wszystkie rodzaje kruszywa należy przerabiać, transportować, składać na hałdach, 

przeładowywać i rozdzielać na partie w taki sposób, aby materiał nie uległ 

zanieczyszczeniu ani nie został w inny sposób uszkodzony pod względem fizycznym lub 

chemicznym. 

Każda frakcja kruszywa drobno i gruboziarnistego powinna być magazynowana                               

w osobnych skrzyniach albo na obszarach pokrytych płytami z betonu albo płytami 
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asfaltowymi, betonem lub inną twardą i czystą nawierzchnią, z których należy zapewnić 

odpływ wód opadowych i ochronę przed zanieczyszczeniami ziemią lub innymi 

szkodliwymi substancjami. 

Kruszywo drobno i gruboziarniste powinno być magazynowane w taki sposób, aby uniknąć 

wymieszania się jego frakcji o różnych granulacjach. 

W sytuacjach, gdy kruszywo może być narażone na nadmierne zanieczyszczenie 

materiałem unoszonym przez wiatr, należy przygotować zasłony od wiatru lub materiał do 

przykrycia hałd. Kruszywa, które uległy segregacji lub zanieczyszczeniu albo też z innych 

względów nie odpowiadają niniejszym Wymaganiom, należy odrzucić i usunąć z terenu 

budowy. Przetworzone kruszywa można przekazać do powtórnej akceptacji. 

 

2.6. Domieszki do betonów 

Chemiczne domieszki do betonów winny spełniać wymagania normy PN EN 934-(2,3,4,6). 

Domieszki do betonów a ich stosowanie winno być zgodne z wymogami określonymi w 

normie PN-EN 206-1.2000. Ponadto właściwość i skuteczność domieszki należy 

sprawdzić, przygotowując zaroby kontrolne z cementami, kruszywami i innymi materiałami 

stosowanymi w pracach budowlanych. 

Jeżeli zachodzi konieczność równoczesnego użycia dwóch lub większej ilości domieszek 

w tej samej mieszance betonowej, należy wówczas dostarczyć danych do oceny ich 

wzajemnego oddziaływania i zapewnienia ich zgodności. Przydatność tę należy sprawdzić 

w badaniach wstępnych. 

Do betonu można dodawać wyłącznie domieszki płynne. Muszą one spełniać przyjęte 

normy, nie mogą zawierać chlorków ani innych substancji mogących mieć negatywny 

wpływ na trwałość lub właściwą pracę betonu. Niedozwolone jest stosowanie domieszek 

nadmiernie hamujących lub przyspieszających czas tężenia betonu. Domieszki powinny 

być używane tylko za uprzednią pisemną zgodą Inżyniera oraz z należytą ostrożnością 

zgodnie z instrukcją producenta. Zarówno dodawana ilość domieszki jak i metoda jej 

stosowania podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera, któremu również należy dostarczyć 

następującą informację: 

- typowa ilość domieszki oraz szkodliwy wpływ, jeżeli dotyczy, zwiększenia lub 

zmniejszenia tej ilości. 

- chemiczna nazwa (nazwy) głównego czynnego składnika (składników)  

w domieszce. 
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- czy domieszka prowadzi do pobierania powietrza w przypadku stosowania ilości 

zalecanej przez producenta. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 3 Specyfikacji Technicznej 00. 

3.1. Deskowania 

Roboty ciesielskie należy wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu 

mechanicznego zaakceptowanego przez Inżyniera, przeznaczonego dla realizacji Robót 

zgodnie z założoną technologią. 

3.2. Mieszanka betonowa 

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczęciem produkcji powinny być poddane 

oględzinom Inżyniera. Instalacje te powinny być typu automatycznego lub 

półautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatków. 

Silosy na cement muszą mieć zapewnioną doskonałą szczelność z uwagi na wilgoć 

atmosferyczną. 

Wagi do dozowania cementu powinny być kontrolowane co najmniej raz na dwa miesiące 

i rektyfikowane na rozpoczęcie produkcji, a następnie przynajmniej raz na rok. 

Urządzenia dozujące wodę powinny być sprawdzane co najmniej raz na miesiąc. 

Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 

działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno-spadowych). Objętość mieszalników 

betoniarek musi zabezpieczać pomieszczenie wszystkich składników ważonych bez 

wyrzucania na zewnątrz. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu przedstawiono w punkcie 4 Specyfikacji 

Technicznej 00. 

4.1. Deskowania 

Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla 

danego asortymentu pod względem możliwości ułożenia po uzyskaniu akceptacji 

Inżyniera. Transport elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i 

umocowania na środki transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed 

przesunięciem się ładunku podczas transportu. 

Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i 

zdeformowaniem. 
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4.2. Mieszanka betonowa 

Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy 

użyciu odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i 

zniszczenia betonu. 

Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), 

a czas transportu nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15 °C, 

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20 °C, 

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30 °C. 

Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do 

miejsca wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiającej 

łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. 

Użycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie 

środki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza się 

także przenośniki taśmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie 

większą od 10 m. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu 

betoniarki samochodowej jej jednorodność powinna być kontrolowana w czasie 

rozładunku. Obowiązkiem Inżyniera jest odrzucenie transportu betonu 

nieodpowiadającego opisanym wyżej wymaganiom. 

Jeśli Wykonawca zaproponuje użycie pomp do transportowania i umieszczania betonu w 

konstrukcji wówczas powinien przekazać do zatwierdzenia przez Inżyniera informację na 

temat szczegółów wyposażenia i technologii prac z tym związanych. Jeśli beton jest 

transportowany na przenośnikach albo przy pomocy pomp wówczas system 

transportujący powinien być zaprojektowany tak, aby zapewniać ciągły i nie zahamowany 

przepływ betonu na taśmie, pochylni albo w rurociągu. Zakończenie pochylni albo 

rurociągu powinno być dokładnie spłukane wodą przed i po robotach oraz powinno być 

utrzymywane w czystości. Woda używana do tego celu powinna być odprowadzać z dala 

Robót trwałych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania dotyczące betonu 

Beton towarowy otrzymywany od dostawcy może być używany w robotach po 

zatwierdzeniu przez Inżyniera. Taka aprobata nie zostanie wydana do chwili zatwierdzenia 
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przez Inżyniera nadzoru organizacji i kontroli produkcji oraz dostaw betonu towarowego 

zgodnie z niniejszymi Wymaganiami. 

Dostawca betonu powinien przedstawić atest zapewniający jakość dostarczanej mieszanki 

betonowej oraz wyniki badań materiałów użytych do produkcji. Wytwórnia betonu 

towarowego musi mieć możliwości ciągłej produkcji betonu, zgodnie z niniejszymi 

Wymaganiami, oraz potencjał do zaspokojenia codziennego zapotrzebowania betonu w 

związku z realizacją umowy. Praca wytwórni musi odbywać się według procedur formalnej 

kontroli jakości oraz gwarancji jakości. Procedury te powinny być udostępniane inspekcji 

na życzenie. Inżynier musi mieć upoważnienie do wejścia na teren zakładu w czasie swych 

zwykłych godzin pracy. Jeżeli zalecenia nie przewidują inaczej, beton towarowy należy 

transportować w betoniarkach na samochodach ciężarowych, spełniających przyjęte 

normy. 

W przypadku każdej dostarczanej partii betonu przed rozładowaniem betonu w punkcie 

przyjęcia należy przedłożyć dokumenty dostawy zawierające co najmniej następujące 

informacje: 

- nazwę lub numer składu betonu towarowego, 

- numer serii dokumentu dostawy, 

- datę, 

- numer betonowozu, 

- nazwę nabywcy, 

- nazwę i lokalizację miejsca budowy, 

- gatunek lub opis mieszanki betonu, łącznie z minimalną zawartością cementu, jeżeli 

została określona, 

- określoną urabialność, 

- typ cementu, 

- maksymalną nominalną wielkość ziarna kruszywa, 

- rodzaj lub nazwę domieszki, jeżeli została dodana 

- ilość betonu w metrach sześciennych, 

- godzinę załadunku. 

W dokumencie należy przewidzieć puste miejsce na dodatkowe pozycje, które mogą być 

wymagane, oraz na wpisanie następujących informacji po dostarczeniu betonu na miejsce 

budowy: 

- godzina wyjazdu i przyjazdu ciężarówki, 

- godzina zakończenia rozładunku, 



Sala gimnastyczna GIŻYCKO– Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

Montażowych 

 

40 
 

- informacje o dodatkowej ilości wody oraz podpis osoby odpowiedzialnej na terenie 

budowy. Klasyfikacja ekspozycji betonu związana z oddziaływaniem środowiska 

Klasy ekspozycji są dobierane zależnie od postanowień obowiązujących na miejscu 

stosowania betonu. Beton może być poddany więcej niż jednemu oddziaływaniu 

opisanemu w tablicy 1 normy PN-EN 206-1 a zatem warunki środowiska, którym 

poddany jest beton mogą wymagać wyrażenia przez kombinację innych klas 

ekspozycji. Klasa przyjętej ekspozycji betonu winna uwzględniać wartości 

graniczne klas ekspozycji dotyczących agresji chemicznej gruntów naturalnych                      

i wody gruntowej wg normy PN-EN 206-1. 

 

5.2. Zaprawa cementowa- piaskowa 

Zaprawa powinna składać się z cementu portlandzkiego odpornego na działanie 

siarczanów, uwodnionego wapna i piasku. Proporcje tych składników, określone przez 

Wykonawcę w projekcie mieszanin betonowych, powinny być stosowane we wstępnych 

mieszaninach zapraw wykonanych i zbadanych na wytrzymałość i konsystencję                        

w warunkach laboratoryjnych. 

 

5.3. Formowanie konstrukcji i zagęszczanie betonu 

Przed przystąpieniem do formowania konstrukcji z betonu Wykonawca zawsze powinien 

uzyskać pisemne pozwolenie od Inżyniera na rozpoczęcie tych Robót. Wszystkie 

urządzenia i materiały do Robót powinny znajdować się na Terenie Budowy a Wykonawca 

powinien być gotowy do wykonania tych Robót. Inżynier pozwoli na wykonywanie Robót 

tylko po takich przygotowaniach, które zgodne będą z niniejszymi Wymaganiami 

Ogólnymi. 

Wykonawca powinien dopilnować, aby deskowanie zachowywało wystarczającą 

wilgotność i nie ulegało odkształceniom i wypaczeniom. W razie potrzeby deskowanie 

należy zraszać wodą pitną. Inżynier może zakazać formowania konstrukcji z betonu w 

deskowaniu, które według niego jest zbyt nagrzane i/lub wysuszone i w związku z tym, 

którego stan mógłby zaszkodzić jakości i wytrzymałości betonu. Koszty ponoszone przez 

Wykonawcę za chłodzenie lub zraszanie deskowania powinny być włączone w cenę 

kontraktową i z tytułu wykonywania tych czynności nie przysługuje mu dodatkowa zapłata. 

Deskowanie, zbrojenie i powierzchnie styku z konstrukcją betonową powinny być czyste i 

wolne od pył, żwiru, oleju lub innych substancji, które mogą być szkodliwe dla świeżego 

betonu. 
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5.4. Wykonawstwo 

Gotowy beton powinien być dostarczany niezwłocznie bezpośrednio do miejsca 

prowadzenia Robót w betonie, w czasie nie dłuższym niż 20 minut po wymieszaniu 

składników. W przypadku jakiegokolwiek opóźnienia w dostarczaniu i rozpoczęcia 

wiązania, beton nie powinien być używany w robotach i powinien być usunięty z Terenu 

Budowy. Jeżeli Inżynier nie zarządzi inaczej na podstawie pozytywnych prób beton nie 

powinien być podawany z wysokości większej niż 1,5 m. Betonowanie powinno być 

wykonywane w sposób ciągły pomiędzy przerwami konstrukcyjnymi. Bez zezwolenia 

Inżyniera nie można robić przerw w procesie betonowania konstrukcji. Jeśli taka przerwa 

musi być wykonana wówczas należy pojąć odpowiednie środki ostrożności w celu 

zapewnienia zadowalającego połączenia później wylewanego i betonu do betonu 

uprzednio ułożonego. Przewóz betonu bezpośrednio po ułożonym zbrojeniu podczas 

betonowania nie jest dozwolony chyba, że z odpowiednim zabezpieczeniem przeciw 

przemieszczaniu lub uszkodzeniu zbrojenia. 

 

5.5. Układanie betonu w konstrukcjach 

Beton powinien być układany w zatwierdzanych ilościach i w poziomych warstwach o 

grubościach umożliwiających dokładne połączenie z warstwami leżącymi poniżej poprzez 

zagęszczanie wibracyjne, lub ubijanie tego betonu. 

Mieszanka betonowa powinna być dostarczana w sposób ciągły i układana równomiernie 

w warstwach grubości 30-40 cm. 

 

5.6. Powierzchnie pokryte szalunkiem 

W ciągu pół godziny od zdjęcia szalowania odkryte powierzchnie należy dokładnie 

przykryć nawilżoną tkaniną jutową i polietylenem, a następnie poddać takiej samej 

procedurze, jakiej podlegają powierzchnie odsłonięte i jaka opisana jest powyżej. 

Szalowanie należy osłonić przed słońcem i/lub nawilżać w celu zapobieżenia działaniu 

wysokich temperatur przyspieszających tężenie betonu. W przypadku powierzchni 

pokrytych szalunkiem, które zostaną odkryte, należy podjąć skuteczne i zatwierdzone 

kroki, mające na celu zapobieżenie wysuszaniu betonowych powierzchni i zapewnienie 

właściwego dojrzewania betonu w czasie, gdy wykonywane jest wygładzanie i szlifowanie 

powierzchni oraz przed zastosowaniem membran utwardzających lub innych metod 

przyspieszających dojrzewanie betonu. 
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5.7. Zagęszczanie betonu 

Wykonawca uważać będzie zgęszczanie betonu za robotę zasadniczego znaczenia, 

której celem jest wytworzenie wodoszczelnego betonu o maksymalnej gęstości                                     

i wytrzymałości. 

Beton powinien być dobrze zagęszczony podczas operacji formowania konstrukcji 

powinien dokładnie wypełniać przestrzenie wokół zbrojenia, deskowanie lub formy. 

Mechaniczne zagęszczarki wibracyjne powinny być typu zanurzonego o częstotliwości 

wibracji nie mniejszej niż 6 MHz i rozwiązania konstrukcyjnego zatwierdzonego przez 

Inżyniera nadzoru. Wszyscy operatorzy obsługujący zagęszczarki powinni być 

odpowiednio przeszkoleni. Zagęszczarki wibracyjne powinny być wstawiane do 

niezagęszczanego betonu pionowo i w regularnych odstępach. W miejscach, gdzie 

niezagęszczany beton jest w warstwie powyżej świeżo zagęszczanego betonu 

zagęszczarki wibracyjne powinny wchodzić pionowo do 100 mm w poprzednią warstwę 

betonu. Wibracje nie powinny być stosowane bezpośrednio na lub przez zbrojenie do 

sekcji albo warstw betonu, które uległy związaniu do stopnia, w którym beton przestaje być 

plastyczny w trakcie wibrowania. Beton nie może płynąć w deskowaniu na odległości 

umożliwiające rozdzielanie się składników. Zagęszczarki wibracyjne nie powinny być 

używane do transport betonu w szalunku. 

Należy uważać, aby w wyniku stosowania zanurzonych zagęszczarek wibracyjnych nie 

naruszyć zbrojenia, już umieszczonego betonu lub wewnętrznych płaszczyzn deskowania. 

W obszarach o dużym nasyceniu zbrojeniem może być konieczne zastosowanie 

zagęszczarek ręcznych o małych średnicach. Wykonawca dostarczy zagęszczarki ręczne 

o odpowiednich rozmiarach dla każdej części Robót. Wibracja betonu poprzez bicie 

młotkami w deskowanie nie jest dozwolone. 

Czas zagęszczania powinien być ograniczony do czasu niezbędnie wymaganego                        

i niepowodującego segregacji składników. Nie należy kontynuować zagęszczania z chwilą 

pojawienia się wody lub nadmiaru zaprawy na zagęszczanej powierzchni. Nie należy 

dotykać betonu po zagęszczeniu i uformowaniu konstrukcji. Beton, który uległ 

częściowemu związaniu przed uformowaniem konstrukcji nie powinien być stosowany                       

i należy go usunąć z konstrukcji. 

 

5.8. Przerwy robocze i technologiczne 

Przerwy robocze i technologiczne powinny być kształtowane na poziomych lub na 

pionowych płaszczyznach. Dokładne umiejscowienie przerw roboczych  
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i technologicznych, musi wynikać z dokumentacji konstrukcyjnej.  

  Przerwy robocze i technologiczne należy wykonywać w poprzek płaszczyzn. 

Przerwy powinny być lokalizowane w ten sposób, aby beton wylewany w pojedynczej 

operacji był ograniczony w rozmiarze w celu zmniejszenia efektu skurczu i wpływu 

temperatury. Deskowanie dla przerw roboczych i technologicznych powinno mieć kształt 

prostokątny oraz musi umożliwiać montaż taśm wodoszczelnych. 

Krawędzie zewnętrzne wszystkich przerw roboczych i technologicznych powinny być 

kształtowane za pomocą desek o ostrych krawędziach tak, aby zapewniać dokładne  

i proste wykończenie. Elementy skrajne powinny być mocno ustalone, szczelne oraz 

dokładnie dopasowane do zbrojenia. Propozycje Wykonawcy dotyczące rozmieszczenia, 

ilości i rozwiązań projektowych przerw roboczych i technologicznych podlegają 

zatwierdzeniu Inżyniera przed przystąpieniem do prac. W celu połączenia powierzchni 

stwardniałego betonu ze świeżym należy usunąć szkliwo cementowe i zaprawę, aż do 

częściowego odsłonięcia ziaren kruszywa. Przygotowanie powierzchni betonowej  

w przerwach roboczych wykonać strumieniem wody pod ciśnieniem lub strumieniem 

mieszaniny wody ze sprężonym powietrzem. Bezpośrednio przed betonowaniem beton  

w przerwie poddać długotrwałemu nawilżaniu, a układaną mieszankę betonową należy 

niezwykle starannie zagęścić. W zbiornikach w miejscach gdzie wymagana jest 

szczelność stosować należy specjalne wkładki uszczelniające w postaci taśm z tworzyw 

sztucznych, perforowanych wężów iniekcyjnych lub wkładek pęczniejących. Łączenie 

nowych konstrukcji ze starymi 

W miejscach, gdzie beton ma być wylewany przy/lub na powierzchni uprzednio 

wykonanych Robót, powierzchnię starego betonu należy dokładnie wyszczotkować oraz 

wyczyścić wodą i powietrzem pod ciśnieniem tak, aby uzyskać powierzchnię betonu bez 

wtrąceń, pyłu i zanieczyszczeń. 

  Należy zwrócić szczególną uwagę, na dokładne zagęszczanie świeżego betonu.  

W zależności od klasy zastosowanego betonu, czasu pomiędzy kolejnymi operacjami 

wylewania betonu oraz warunków atmosferycznych przed przystępowaniem do 

ponownego betonowania, Inżynier może wymagać, aby stary beton być oczyszczony  

w inny sposób niż wymieniono powyżej. 

 

 

 

 



Sala gimnastyczna GIŻYCKO– Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

Montażowych 

 

44 
 

5.9. Pielęgnacja betonu 

  W trakcie wiązania beton powinien być chroniony przed uszkodzeniami na skutek 

działania warunków atmosferycznych (bezpośrednie światło słoneczne, deszcz, śnieg albo 

mróz), płynącej wody lub uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie metody 

zabezpieczenia świeżo wylanego betonu podlegają wcześniejszemu zatwierdzeniu przez 

Inżyniera. 

  Maksymalne i minimalne temperatury otoczenia i wilgotność powinny być mierzone  

i rejestrowane każdego dnia przez Wykonawcę. Powinna- istnieć możliwość sprawdzenia 

tych zapisów przez Inżyniera. W trakcie wiązania betonu wszystkie odkryte powierzchnie 

powinny być przykryte wilgotnymi matami z juty oraz arkuszami z folii polietylenowej. Maty 

i folia powinny być mocno przymocowane dookoła krawędzi powierzchni betonowych tak, 

aby nie uszkodzić wykończonych powierzchni. Tak szybko jak to możliwe maty z juty i folia 

polietylenowa powinny być obniżone do uzyskania kontaktu z betonem i zabezpieczone  

w celu zapobiegnięcia penetracji wiatru w przestrzeni poniżej. Maty z juty powinny być cały 

czas utrzymywane w stanie wilgotnym, co należy sprawdzać w przedziałach czasu nie 

dłuższych niż 6 godzin. Odkryte powierzchnie betonowe powinny być utrzymywane  

w stanie wilgotnym nie krócej niż 10 dni lub według wskazań Inżyniera. 

Inżynier może zatwierdzić alternatywne metody chronienia i pielęgnacji betonu. Nie należy 

stosować płynnych membran pielęgnacyjnych na odkrytych powierzchniach lub tam gdzie 

należy zapewnić zadawalające warunki przyczepności dla umieszczania dalszych warstw 

betonu lub zaprawy. Płynne membrany pielęgnacyjne nie powinny być używane  

w miejscach, gdzie ma być stosowana zaprawa, zaprawa żywiczna lub szczeliwo. Przed 

przystąpieniem do robot w betonie należy zapewnić wystarczające metody pełnej ochrony 

betonu kubaturowego w miejscu wykonywania tych Robót. 

Podczas bardzo wysokich temperatur, pomimo podjęcia innych środków ochrony 

konstrukcji betonowych, Wykonawca może otrzymać polecenie ochładzania deskowania 

wypełnionego betonem poprzez spryskanie wodą. Wszystkie materiały, wyposażenie  

i woda do pielęgnacji betonu powinny być przygotowane na Terenie Budowy przed 

przystąpieniem do betonowania. Przy temperaturze poniżej 5 °C betonu nie należy 

polewać, a wskazane jest osłonić go plandekami zabezpieczającymi przed nadmiernym 

ochłodzeniem 

 

 

. 
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5.10. Usterki konstrukcji 

Jakakolwiek część prac lub konstrukcji, które uległy rozwarstwieniu powinny być, na 

żądanie Inżyniera, natychmiast wycięte i odbudowane wg zatwierdzonego sposobu bez 

dodatkowych opłat. Tolerancje wymiarowe powinny być w granicach wyszczególnionych 

w PN-62/B-02356. Jakikolwiek wyciek albo pęknięcia powinny być uszczelnione 

iniekcyjnie syntetyczną żywicą albo innymi odpowiednimi metodami zatwierdzonymi przez 

Inżyniera. 

 

5.11. Podkład pod posadzki (chudy beton) 

Beton podkładowy o grubości minimum 10 cm powinien być umieszczany pod 

posadzkami zgodnie z dokumentacją projektową. 

5.12. Obciążanie konstrukcji betonowych 

Nie dopuszcza się żadnego zewnętrznego obciążania jakiejkolwiek części konstrukcji 

co najmniej przez 7 dni. Po tym okresie obciążenie konstrukcji jest dopuszczalne po 

uzyskaniu akceptacji Inżyniera i po sprawdzeniu siedmiodniowej wytrzymałości betonu. 

Konstrukcję można obciążyć pełnym obciążeniem projektowym po 28 dniach i po 

osiągnięciu wytrzymałości charakterystycznej przez beton. 

 

5.13. Formowanie i wykańczanie powierzchni betonowych Informacje ogólne 

Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane tak, aby bezpiecznie przenosiły 

obciążenia występujące w czasie układania i zagęszczania mieszanki betonowej. 

Deskowanie konstrukcji powinno uwzględniać wszystkie przejścia i podparcia konstrukcji 

przechodzących i wspartych na szalowanych konstrukcjach betonowych. 

 

5.14. Materiały na szalunki 

Generalnie należy stosować deskowania inwentaryzowane oraz przesuwne lub 

przestawne, zapewniające wielokrotne użycie. 

Szalunki tradycyjne z drewna można stosować w przypadku konieczności technicznej                      

i  powinny być wykonywane z drewna dobrej jakości, bez sęków i wypaczeń. Grubość 

drewna na deskowanie nie powinna być mniejsza niż 30 mm. 

Alternatywnie, za aprobatą Inżyniera, deskowanie może być wykonane z: 

- metalowych szalunków 
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- sklejki albo twardej płyty pilśniowej o grubości 5 mm położonej na deskowaniu                          

o grubości, 19 mm, 

- sklejki grubości nie mniejszej niż 18 mm. Sklejka albo twarda płyta pilśniowa 

powinny być impregnowane i gładkie. 

-  

5.14.1. Montaż deskowań 

Deskowania nie mogą ulegać deformacjom ani przemieszczaniom pod działaniem 

obciążeń. Deskowanie powinno być wykonane w linii prostej z zachowaniem poziomu 

 i pionu. Deskowania muszą być szczelne, tak aby uniemożliwić wyciekanie nie tylko 

mieszanki betonowej i zaprawy ale także zaczynu cementowego. Połączenia deskowań 

należy wykonać zgodnie z przyjętym systemem. System połączeń winien uwzględniać 

obciążenia w trakcie wykonywania konstrukcji. 

 

5.14.2. Środki adhezyjne 

Całość deskowania winna być oczyszczona, a powierzchnie styku z betonem, 

przesmarowane środkiem adhezyjnym zatwierdzonym przez Inżyniera. Materiał 

powodujący szkodliwe oddziaływania na beton oraz przebarwienia betonu nie powinien 

być używany. Nie można dopuścić do zanieczyszczenia środkami adhezyjnymi przerwy 

roboczej, prętów zbrojenia i elementów stalowych wbudowanych w konstrukcję. 

 

5.14.3. Otwory rewizyjne 

Należy zapewnić możliwość oczyszczenia dołu konstrukcji i prawidłowego betonowania                       

i zagęszczania masy betonowej. 

Rozdeskowanie konstrukcji 

Rozdeskowanie konstrukcji może nastąpić tylko za zgodą Inżyniera i pod 

wykwalifikowanym nadzorem kompetentnego pracownika, tak aby nie spowodować 

uszkodzenia betonu. Minimalny czas pomiędzy betonowaniem i rozdeskowaniem dla 

różnych elementów konstrukcji jest podany w tabeli poniżej. Niezależnie od spełnienia 

wymagań w tabeli nie zwalnia się Wykonawcy z obowiązku sprawdzenia wytrzymałości 

betonu przed rozformowaniem jak również uzyskania zgody Inżyniera na rozdeskowanie. 

W każdym wypadku Wykonawca powinien opóźnić demontaż deskowań, jeżeli w opinii 

Inżyniera beton nie osiągnął wystarczającej wytrzymałości. 

W przypadkach temperatury poniżej 4°C, czas demontażu deskowania powinny być 

przedłużony o ilość dni, gdy temperatura była niższe niż 4°C. Alternatywnie, niezależnie 
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od warunków podanych w tabeli, usuwanie deskowań jest możliwe, gdy beton osiągnie 

wytrzymałość. Uszkodzenie betonu w trakcie usuwania deskowań powinno być 

natychmiast naprawione na koszt Wykonawcy i ku satysfakcji Inżyniera. 

 

5.14.4. Tolerancje wykonania konstrukcji betonowych 

Wykonanie deskowania i betonowanie powinny być takie, aby konstrukcja betonowa nie 

wymagała żadnych poprawek, powierzchnie powinny być gładkie a beton dobrze 

zagęszczony. Wymiary konstrukcji powinny być zgodne z założeniami projektu i nie 

przekraczać maksymalnych tolerancji podanych w tabeli poniżej. Określenia w tabeli - 

"linie i poziomy" oraz "przekrój" oznaczają wymiary liniowe, poziomy oraz wymiary 

przekroju pokazane na rysunkach. 

Nierówności powierzchni powinny być klasyfikowane jako faliste lub kątowe. Określenie 

nierówności powierzchni powinno być dokonane za pomocą prostej łaty o długości 3,0 m. 

Dopuszczalne nierówności płaszczyzn zostały podane w poniższej tabeli. 

 

Tab. Dopuszczalne nierówności płaszczyzn 

 Tolerancje dla konstrukcji wylewanych na 

budowie [mm] 

Faktura Wymiary Nierówności Nierówności Przekrój 

 liniowe kątowe faliste  

 i poziomy    

Powierzchnie wykonane w ±3 0 ±3 ±6 

szalunkach obłożonych 

PVC/GRP i 

    

przeznaczone do kontaktu z 

cieczami 

    

powierzchnie z pierwszą warstwą 

tynku 

±6 ±3 ±6 ±6 

Inne powierzchnie ukryte ±12 ±6 ±6 + 12/-6 

Zewnętrzne powierzchnie nie 

uformowane 

±6 ±3 ±3 ±6 

Ukryte powierzchnie nie 

uformowane 

±12 ±6 ±6 + 12/-6 
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5.15. Usuwanie usterek na powierzchniach betonowych 

Sposób usuwania usterek na powierzchniach betonowych powinien być ustalony                           

z Inżynierem natychmiast po rozebraniu deskowania a naprawy powinny być natychmiast 

wykonane. Naprawa betonu nie uzgodniona z Inżynierem będzie odrzucona. 

Jakiekolwiek drobne wady powierzchni powinny być naprawione za aprobatą Inżyniera 

natychmiast po zakończeniu rozdeskowania. 

Środki naprawcze mogą obejmować, ale nie powinny się ograniczać do: 

a) Otwory zostawiane w konstrukcji dla powiązania deskowania powinny zostać 

oczyszczone z usunięciem luźnych odprysków materiału. Powierzchnia powinna 

zostać przygotowana do naprawy. Naprawa winna zostać dokonana przy 

pomocy zaprawy naprawczej. W zbiornikach otwory po stężeniach 

szalunkowych ścian wypełnić wklejanymi korkami betonowo-żywicznymi. 

b) Wklęśnięcia, raki i przebarwienia betonu i pomniejsze wady mogą być 

oczyszczane i zatarte zaprawą cementową natychmiast po usunięciu 

deskowania. 

c) Wszelkie nierówności mogą być zeszlifowane i naprawione zaprawą. Rodzaj 

zaprawy wymaga akceptacji Inżyniera 

d) Małe ubytki i szczeliny powinny być rozkute prostopadle do lica betonu na 

głębokość co najmniej 25 mm i wypełnione zaprawą naprawczą. 

 

5.16. Zbrojenie konstrukcji betonowych. Typy, jakość i magazynowanie 

Zbrojenie konstrukcji betonowych powinno składać się ze stalowych prętów lub siatki 

zbrojeniowej z wyjątkiem gdzie dokumentacja mówi inaczej. Stal zbrojeniowa winna być 

gładka lub żebrowana zgodnie z normą PN-89/H-84023 i PN-82/H-93215 oraz PN-ISO 

6935-1 lub PN-ISO 6935-2. Siatka zbrojeniowa powinna być zgodna ze świadectwem ITB 

nr 335 oraz 402. 

Do zbrojenia betonu prętami wiotkimi należy stosować następujące klasy i gatunki stali 

oraz średnice prętów: 

- stal A-IIIN (ST-500W, BST 500S), A-III(34GS), A-l (ST3S) oraz A-O (St3S) 

- średnice od 6 do 016 mm 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 

słupkami dystansowymi. 
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Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 

12 mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm. 

Dostarczoną na Teren Budowy partię stali zbrojeniowej należy podać kontroli, sprawdzając 

zgodność atestu z zamówieniem oraz cechami oznaczonymi na załączonych metrykach. 

Należy sprawdzić wygląd, powierzchnię, wymiary, oraz prostoliniowość prętów                                  

w wiązkach. Odchylenia prętów od linii prostej nie powinny być większe niż 5 mm na 1 m 

długości. Powierzchnia prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy, naderwań i rdzy. Pręty 

nie mogą być zanieczyszczone w szczególności tłuszczami, bitumami, lub farbami. W 

przypadku wątpliwości co do wyglądu zewnętrznego i gdy stal pęka przy gięciu należy stal 

poddać badaniom. Do każdej wysyłanej na teren budowy partii prętów oraz materiału 

zbrojenia należy dołączyć standardowy aprobaty lub deklaracje zgodności próby partii 

wykonanej przez producenta stali. Aprobaty lub deklaracje zgodności powinien zawierać: 

analizę wytopu dostarczanej stali, wartość równoważnika węglowego, wyniki prób 

rozciągania i zginania oraz odkształconych prętów, a także znak toczenia walcowni. 

Wykonawca powinien przedstawić próbki stali i siatek zbrojeniowych do akceptacji 

Inżyniera. Próbki powinny być pobierane w obecności Inżyniera i powinny posiadać 

rozmiar wystarczający do wykonania prób jak opisano poniżej. Badanie stali zbrojeniowej 

winno być wykonane w zatwierdzanym przez Inżyniera laboratorium a wyniki prób powinny 

być dostarczone dla Inżyniera. Próbki powinny być badane na ścinanie i rozciąganie                        

a siatka zbrojeniowa również winna posiadać badane spawy lub zgrzewy. Metody                                

i wymagania dotyczące prowadzenia prób powinny być zgodne z odpowiednimi warunkami 

wykonania. Żadna stal zbrojeniowa nie zostanie zastosowana w konstrukcjach do czasu 

uzyskania akceptacji Inżyniera. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana na półkach lub regałach z podziałem na 

średnice. Siatki zbrojeniowe należy układać poziomo na przekładkach dystansowych. 

 

5.17. Planowanie Robót 

Elementy zbrojenia powinny być wykonywane w warsztatach zbrojarskich gdzie 

Wykonawca powinien przygotowywać urządzenia do prostowania stali dostarczonej w 

kręgach, gięcia i cięcia oraz zgrzewania i spajania stali zbrojeniowej jak również: wykazy 

zbrojenia z podaniem długości i gięć na każdy element i konstrukcję. 

Kopie tych planów, wykazów i zamówień powinny zostać przekazane Inżynierowi do 

zatwierdzenia. Zatwierdzenie planów, wykazów, i zamówień nie zwalnia Wykonawcy z 
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jego odpowiedzialności za wykonane zbrojenie zgodnie z rysunkami i/lub stosownie do 

wymagań wyszczególnionych w normie PN-B-03264:2002. 

 

Przygotowanie materiału 

Zbrojenie powinno być zabezpieczone przed brudem, pyłem, rdzą olejem, itp. Po 

zmontowaniu zbrojenie należy sprawdzić i oczyścić. 

Gięcie prętów 

Pręty stali zbrojeniowej powinny być cięte z prostych prętów wolnych od skrętów  

i wygięć i powinny być zginane na zimno przez doświadczonych robotników. 

Pręty o średnicy większej niż 12 mm powinny być wyginane na giętarce zatwierdzonej 

przez Inżyniera. Pręty należy zginać powoli i równo, nie wolno ich odginać i ponownie giąć 

ani zginać, gdy ich temperatura wynosi poniżej 5°C. 

Materiał zbrojenia należy dociąć tak, aby objąć nim wszystkie szczegóły konstrukcji, 

przewidując zapas na wykonanie zakładek, zgodnie z rysunkami. 

Gięcie musi być wykonane przed umieszczeniem zbrojenia na jego docelowej pozycji. 

Niedozwolone jest jego nagrzewanie lub spawanie. Pręty i materiał zbrojenia należy giąć 

na zimno, używając albo giętarki, albo dziurownic kowalskich i haków. 

Podczas przygotowywania prętów i materiału zbrojenia nie wolno nagrzewać ani 

spawać Cięcie siatek zbrojeniowych 

Siatki zbrojeniowe powinny być cięte prosto z arkuszy. Cięcie powinien być robione 

w taki sposób, aby ograniczać stratę materiału. Nie zezwala się na używanie pozostałości 

wyciętych siatek. 

Łączenie prętów i drutów 

Wykonanie zakładów prętów i siatek zbrojeniowych dopuszczalne jest w razie 

konieczności po zatwierdzeniu przez Inżyniera. Łączenie prętów przez spawanie nie 

powinno być wykonywane bez zgody Inżyniera. W przypadku zatwierdzenia przez 

Inżyniera połączeń spawanych próby i łączenie zbrojenie powinny być zgodne                                    

z wymaganiami wyszczególnionymi w PN-88/M-69710. Jeżeli nie podano inaczej, długość 

zakładów prętów powinna spełniać wymagania normy PN-B-03264. Zakłady sąsiednich 

siatek powinny być wykonywane zgodnie z projektem. 

Montaż zbrojenia 

Gotowe do wbudowania pręty i elementy zbrojenia powinny być na składowisku 

zgrupowane w wiązki lub paczki oraz wyposażone w trwałą informację numerze pręta lub 

elementu, średnicy i długości, klasę i znak stali. Zbrojenie winno być zamontowane  
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i ustabilizowane na miejscu oraz powinno zachować niezmienność pozycji w trakcie 

betonowania. 

Zbrojenie należy montować zgodnie z wymiarami podanymi na rysunkach  

z tolerancją odpowiednią dla danej konstrukcji. 

Poprawny układ i stabilizacja zbrojenia uzyskiwana jest poprzez prawidłowe wiązanie, 

rozpieranie, wieszaki i przekładki dystansowe. Pręty powinny być wiązane w ich poprawnej 

pozycji przy pomocy drutu wiązałkowego. Oprócz innych wymagań, zbrojenie powinno być 

ustalone w taki sposób, który zabezpieczy podparcie i rozparcie na obciążenia, które mogą 

wystąpić podczas budowy. 

Żadne elementy nie mogą przeszkadzać we właściwym rozmieszczeniu zbrojenia, 

którego części muszą być nie tylko właściwie umieszczone, ale również muszą pozostać 

nienaruszone podczas lania i tężenia betonu. Zbrojenie nie może być zanieczyszczone 

środkiem zapobiegającym przywieraniu lub inną substancją, która może przeszkodzić 

idealnemu połączeniu stali i betonu. 

W czasie układania zbrojenia w deskowaniu należy zamontować odpowiednią 

liczbę dystansowników z betonu lub tworzyw sztucznych, zapewniające wymaganą 

grubość otulenia. 

W płytach zbrojonych dwoma warstwami zbrojenia górna warstwa winna być 

podparta przy pomocy dystansów stalowych (stołków) zabezpieczonych przekładkami 

dystansowymi przed kontaktem z deskowaniem. Otulina betonu winna być zgodna  

z obowiązującymi normami.  

Odstęp pomiędzy dwoma równoległymi prętami za wyjątkiem zakładów nie 

powinien być mniejszy niż rozmiar kruszywa + 5 mm. 

Zbrojenie wystające z elementów konstrukcji i narażone na działanie warunków 

atmosferycznych lub długie okresy między operacyjne, powinno być zabezpieczone w celu 

przeciwdziałania korozji za aprobatą Inżyniera. Jeśli, pomimo tych środków ostrożności, 

pojawi się rdza na powierzchniach, powinna być natychmiast usunięta ku satysfakcji 

Inżyniera. 

 

5.18. Prefabrykowane elementy betonowe Informacje ogólne 

Prefabrykaty betonowe i żelbetowe powinny odpowiadać stosownym Wymaganiom 

Ogólnym. Prefabrykaty mogą być wykonywane na Terenie Budowy albo w fabryce 

zatwierdzonej przez Inżyniera. Wszystkie elementy prefabrykowane powinny posiadać 

numer identyfikacyjny z datą wykonania. Prefabrykaty nieoznaczone zostaną odrzucone 
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przez Inżyniera. Przewóz prefabrykatów na budowę dozwolony jest po spełnieniu jednego 

z następujących warunków: 

- sezonowania 28 dni po wytworzeniu, lub po osiągnięciu wytrzymałości 

transportowej. Zamontowane prefabrykaty powinny posiadać jednakowy kolor i 

fakturę na widocznych powierzchniach. Sposób układania i zagęszczania betonu w 

prefabrykatach podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

Jeżeli nie zalecono inaczej, elementy betonowe prefabrykowane należy wykonywać z 

betonu klasy C35/45 wg PN-EN 206-1, a kruszywo grube powinno mieścić się w zakresie 

od 16 mm do 2 mm. Elementy betonowe prefabrykowane powinny być: 

- odlewane formach z wibratorami przyczepnymi, 

- formowane w hydraulicznie sprężonych formach, 

- odlewane w procesie wirowania, 

- odlewane w otwartych formach przy użyciu zatwierdzonych technologii 

zagęszczania. 

W każdym przypadku szalowanie musi mieć jakość pozwalającą na wykonanie 

produktu o całkowicie gładkim wykończeniu. 

Należy stosować opisane w innych punktach metody związane z dojrzewaniem betonu. 

Elementów prefabrykowanych nie wolno montować do czasu, aż materiał, z którego 

zostały wykonane, dojrzeje, tj. przez okres nie krótszy niż 14 dni. 

Elementy prefabrykowane należy przemieszczać, składować, przechowywać                                        

i transportować w taki sposób, aby nie były poddawane nadmiernemu obciążeniu ani 

narażone na uszkodzenie. Duże elementy powinny posiadać zaznaczone w projekcie 

otwory do podnoszenia lub haki. Żadnego elementu nie wolno wbudowywać w inne 

elementy przed zakończeniem 14-dniowego okresu dojrzewania betonu. 

Elementy prefabrykowane można odrzucić w przypadku, gdy miały następujące 

- uszkodzenia: 

- popękane krawędzie, 

- spękania (w większym stopniu niż pęknięcia włoskowate), 

- ślady naprawiania, 

- przemieszczone zbrojenie, 

- pęcherze podpowierzchniowe lub otwory, 

- ich wymiary po wykończeniu są inne niż przedstawiono na rysunkach. Inżynier ma 

prawo zażądać przygotowania dodatkowych elementów prefabrykowanych, 

przeznaczonych do przeprowadzenia próby zniszczenia. 
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Należność za te elementy zostanie wypłacona, jeżeli próby wykażą zgodność                              

z niniejszymi Wymaganiami. Montaż elementów prefabrykowanych 

Wszystkie prefabrykaty powinny być umieszczone i połączone zgodnie z zatwierdzanym 

rysunkami roboczymi. 

 

5.19. Izolacje powierzchni betonowych 

Izolacje bitumiczne powinny być stosowane do zewnętrznych powierzchni konstrukcji 

betonowych w celu ochrony płyty betonowej przed agresywnym oddziaływaniem 

zasolonych wód gruntowych lub innych niepożądanych czynników. Ogólnie, izolacje 

powinny być stosowane do powierzchni betonowych znajdujących się pod ziemią oraz / 

lub mających kontakt z wodami gruntowymi. 

Wykonawca powinien dostarczyć i zastosować wszelkie środki do pokryć ochronnych. 

Środki używane do pokrywania powierzchni zewnętrznych powinny być masami 

bitumicznymi (asfalt, emulsja) zatwierdzonymi przez Inżyniera. 

Wszelkie środki gruntujące i podkłady powinny być nabywane u tego samego wytwórcy 

i powinny być zalecanymi przez producenta dla określonej farby lub masy bitumicznej. 

Wszystkie farby i pokrycia bitumiczne powinny być stosowane dokładnie z instrukcjami 

producenta. Wszystkie farby powinny być dostarczone na w zamkniętych pojemnikach                      

z wyraźnie widoczną nazwą producenta. Wszystkie pokrycia powinny być wykonywane 

przez wykwalifikowaną siłę roboczą w sposób akceptowany przez Inżyniera. Żadne 

pokrycie bitumiczne nie może być wykonywane, dopóki beton nie osiągnął wytrzymałości 

i nie zakończono pielęgnacji oraz dopóki nie zostanie wydana uprzednia zgoda Inżyniera. 

Przygotowanie powierzchni 

Przed wykonaniem pokrycia lub podkładu, powierzchnia betonu powinna zostać 

dokładnie oczyszczona z wszelkich zanieczyszczeń, środka pielęgnacyjnego, pyłu i 

pozostałości, a gdy jest to konieczne, powierzchnia powinna zostać wygładzona i gładka. 

Powierzchnie betonu powinny być przed wykonaniem pierwszego podkładu suche. Nie 

wolno wykonywać pokrycia bitumicznego, dopóki Inżynier nie zatwierdził przygotowania 

powierzchni. Wykonawca powinien zapewnić, aby przed rozpoczęciem prac na Terenie 

Budowy znajdowała się odpowiednia ilość materiałów, dzięki czemu uniknie się przerw w 

trakcie wykonywania Robót. 

Nie można wykonać żadnego malowania, pokrywania lub podkładu zanim pokrywana 

powierzchnia nie zostanie odebrana przez Inżyniera. Po wykonaniu pojedynczego 
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pokrycia, powierzchnia musi zostać zatwierdzona przez Inżyniera przed wykonaniem 

kolejnej warstwy. 

 

5.20. Podkład 

Podkład powinien zostać wykonany i należycie wtarty w beton, a następnie pozostawiony 

do wyschnięcia. Pierwsza warstwa pokrycia 

Należy wykonać warstwę przez intensywne wcieranie w jednym kierunku, a następnie 

pozostawić do wyschnięcia. 

Druga i kolejne warstwy pokrycia 

Należy wykonać warstwę przez intensywne wcieranie w kierunku prostopadłym do 

warstwy poprzedniej, a następnie pozostawić do wyschnięcia. 

Ilość warstw 

Ilość warstw bitumicznych powinna być zgodna z dokumentacją projektową, ale nie 

powinna być mniejsza od dwóch. Na betonie i innych powierzchniach należy wykonać 

minimum dwie warstwy masy bitumicznej (wyłączając z tego podkład) - lub inaczej, 

zgodnie z poleceniem Inżyniera nadzoru. 

 

 

Przerwy i nieciągłości 

Wykonanie każdej warstwy lub pokrycia powinno przebiegać w taki sposób, aby na 

pokrywanej powierzchni nie pozostały żadne przerwy czy nieciągłości. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w punkcie 6 Specyfikacji Technicznej 00. 

6.1. Badania jakości betonu 

Wykonawca wykona wszystkie czynności konieczne do pobrania próbek i wykonania 

próbek związanego betonu zgodnie z normą: badanie mieszanki betonowej wg PN-EN 

12350-(1-7), badania betonu PN-EN 12390-(1-8) oraz badanie betonu w konstrukcjach 

PN-EN 12504-(1-4). Ponadto powinien dostarczyć wszystkie konieczne urządzenia, siłę 

roboczą materiały i transport. Badania powinny zostać przeprowadzone przez niezależne 

laboratorium na koszt Wykonawcy. 

Należy wykonać badanie konsystencji betonu za pomocą stożka opadowego w 

terminach i miejscach podanych według wskazówek Inżyniera. Wyniki badań zostaną 

zastosowane jako wskaźniki konsystencji dla każdej klasy mieszanki. Stopień konsystencji 
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będzie ustalony przez Inżyniera po próbach Mieszaniny Próbnej, a uzyskane wyniki będą 

obowiązywać od tego czasu. 

Próby wytrzymałościowe powinny być wykonywane na próbkach (kostkach) 

sześciennych wylewanych z betonu w formach o boku 150 mm. Podczas realizacji Robót 

próbki (kostki) betonowe z każdego istotnego elementu konstrukcyjnego powinny być 

pobierane w zestawach po cztery sztuki w czasie i w miejscach zgodnych ze wskazówkami 

Inżyniera i nie mniej niż przeciętnie jeden zestaw próbek (kostek) na 20 m3 betonu. Wyniki 

badań zostaną wykorzystane do podjęcia decyzji o zgodności z wymaganiami 

wytrzymałości charakterystycznej wg niniejszych Wymagań Ogólnych. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby próbki (kostki) betonowe były 

przechowywane w jednorodnych warunkach, w ściśle kontrolowanym przedziale 

temperatur. Na czas transportu próbki (kostki) betonowe powinny być pokryte grubą 

wilgotną matą z juty lub z podobnego zatwierdzonego materiału stale spryskiwanego 

wodą. Gdyby próbki (kostki) nie nabrały wymaganej wytrzymałości na ściskanie, beton, z 

którego były zrobione, powinien zostać wycięty, usunięty i zastąpiony betonem o 

własnościach zgodnych z Wymaganiami, przy aprobacie Inżyniera, bez dodatkowych 

kosztów. 

Koszt poboru próbek, wytworzenia i wiązania sześcianów próbnych, oraz wszystkich 

innych, niezbędnych urządzeń i wyposażenia, pakowania i transportu do laboratorium 

powinien być uwzględniony w stawkach za beton. Wszystkie sześciany powinny być 

oznaczone w chwili wytworzenia. Oznaczenie winno zawierać datę, klasę betonu i inne 

niezbędne informacje pozwalające na identyfikację fragmentu Robót, z której próbka 

została pobrana oraz tabliczkę Inżyniera, który stwierdza poprawność poboru próbek. 

W przypadku elementów betonowych narażonych na wpływ czynników 

atmosferycznych wymagane jest badanie na mrozoodporność. 

 

6.2. Zgodność z wymaganiami dla betonu 

Wykonawca powinien wykonać Roboty zgodnie z wymaganiami Inżyniera tak, aby 

umożliwiać jemu sprawdzenie zgodności z wymaganiami receptur. 

Zgodność z maksymalnymi wartościami stosunku wody do cementu, zatwierdzonymi 

przez Inżyniera dla każdej klasy mieszanki betonowej, powinna być szacowana za pomocą 

prób konsystencji. 

Zgodność z wymaganiami dla wytrzymałości charakterystycznej powinna być oparta 

na wynikach badań kostek próbnych określonych zgodnie z odpowiednimi wymogami 
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normowymi i powinna być przyjmowana jeżeli są spełnione zamieszczone poniżej warunki 

c) i d ): 

c) wytrzymałość przeciętna określona na podstawie grupy czterech kolejnych 

wyników prób jest większa 

niż wyszczególniona wytrzymałość charakterystyczna o 3 N/mm2 dla wszystkich klas 

betonu. 

d) wytrzymałość określona na podstawie wyniku próby jest nie mniejsza niż 

wyszczególniona wytrzymałość charakterystyczna plus 2 N/mm2 dla wszystkich 

klas betonu. 

Ilość betonu reprezentowana przez grupę czterech kolejnych wyników prób 

powinna uwzględniać porcje betonu, z których zostały pobrane pierwsze i ostatnie próbki 

razem ze wszystkimi porcjami betonu z tego przedziału. Jeśli wynik próby będzie 

niezgodny z wymogiem d) powyżej, należy przyjąć, że nieprawidłowa jest tylko porcja 

betonu, z której pobrana została próbka. Jeśli badanie betonowych kostek próbnych 

wykaże, że nie spełniony jest jeden lub obydwa z wymogów c) i d) powyżej, Wykonawca 

usunie beton reprezentowany przez sześciany nie spełniające tych wymogów lub podejmie 

inne środki zaradcze zgodnie ze wskazówkami Inżyniera. Inżynier może nakazać 

Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badań, zgodnie z metodami opisanymi w 

badania betonu PN-EN 12390-(1-8), na betonie reprezentowanym przez sześciany nie 

spełniające wymogów. Wyniki takich dodatkowych badań nie będą unieważniać 

poprzednich wyników świadczących o nie spełnieniu wymogów tego punktu. Gdyby 

wymagania c) wyszczególnione powyżej nie zostały spełnione wówczas Wykonawca 

powinien, chyba, że Inżynier zadecyduje inaczej, natychmiast przerwać produkcję klasy 

mieszaniny betonu reprezentowanej przez sześciany nie spełniające wymogów i powinien 

powtórzyć dla tej klasy betonu wszystkie etapy postępowania. Wszystkie koszty 

wynikające z nie spełnienia specyfikowanych wymagań dla betonu zostaną poniesione 

przez Wykonawcę. 

Niezatwierdzone mieszanki. 

Zatwierdzenie mieszanki może być wstrzymane lub cofnięte w następujących 

okolicznościach: 

a) granulacja kruszywa podlega takim zmianom, że frakcja kruszywa 

pozostająca na sicie różni się od odpowiedniej frakcji kruszywa w 

zatwierdzonej mieszaninie o więcej niż 2% całkowitej ilości kruszywa 

drobno i gruboziarnistego. 
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b) uległo zmianie źródło pochodzenia kruszywa albo cementu. 

W wypadku, kiedy zatwierdzenie mieszanki betonu zostanie cofnięte z jakiegokolwiek 

powodu, Wykonawca przeprowadzi dalsze próby i badania mające na celu osiągnięcie 

prawidłowej mieszanki dla danej klasy betonu. 

6.3. Badania zawartości wody i konsystencji betonu 

Przed rozpoczęciem betonowania należy wykonać badanie zawartości wilgoci                                     

w kruszywie. W celu oszacowania ilości j wody, która powinna być dodana w trakcie 

sporządzania mieszaniny, Wykonawca powinien dostarczyć zestawienie, z kopią do 

zatwierdzenia przez Inżyniera, podające zawartość wilgoci w kruszywie i jej relację do 

wody dodawanej w trakcie sporządzania mieszaniny dla wszystkich przewidywanych klas 

betonu. Ilość wody wprowadzana do mieszaniny powinna być dokładnie kontrolowana i 

powinna być ilością minimalnie niezbędną. Przyrząd dla pomiaru zawartości wody 

powinien umożliwiać dokładny pomiar jej ilości i być tak zaprojektowany, aby umożliwiać 

automatyczne odcinanie dopływu wody podczas jej doprowadzania do mieszaniny. Próby 

konsystencji powinny być wykonywane na próbkach betonu branego bezpośrednio przed 

formowaniem, w celu określenia konsystencji betonu. Konsystencja mieszanin próbnych 

powinna być rejestrowana dla celów identyfikacji i dla późniejszego wykorzystania dla 

celów rutynowej kontroli jakości. 

6.4. Odbiór zbrojenia przed betonowaniem 

Całe zbrojenie, po zmontowaniu, powinno być odebrane i zatwierdzona przez Inżyniera 

przed przystąpieniem do betonowania. Niedopuszczalne jest betonowanie przed odbiorem 

zbrojenia. Podczas kontroli przy odbiorze zbrojenia należy sprawdzić: 

✓ Zgodność z projektem wymiarów i usytuowania zbrojenia 

✓ Prawidłowość wykonania połączeń prętów spawanych i zgrzewanych 

✓ Długość zakotwień prętów łączonych na zakład oraz ich rozmieszczenie 

✓ Grubość otuliny prętów 

✓ Sztywność i stabilność zmontowanego zbrojenia 

✓ Czystość powierzchni prętów 

✓ Zaświadczenia z badań połączeń zgrzewanych i spawanych. Z dokonanego 

odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół. 
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6.5. Odbiór deskowań 

Wykonane deskowania, zbrojenie i powierzchnie styku podlegają zatwierdzeniu przez 

Inżyniera. Do odbioru deskowań powinien być przedstawiony projekt, atest na użyte 

materiały lub elementy, instrukcje użytkowania deskowań inwentaryzowanych. 

Prawidłowość wymiarów i kształtów deskowań sprawdzić należy wykonując pomiary 

geodezyjne. W żadnym wypadku nie wolno betonować konstrukcji przed odbiorem 

deskowania przez Inżyniera. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Warunki ogólne dotyczące obmiaru Robót zostały zamieszczone w punkcie 8 Specyfikacji 

Technicznej 00. 

 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 7 Specyfikacji Technicznej 

00. Roboty rozbiórkowe należą do Robót tymczasowych i ulegających zakryciu. 

 

9. CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty betonowe. 

Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję 

rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót 

rozbiórkowych oraz innych Robót związanych z robotami rozbiórkowymi. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie                                       

z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych 

materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe wymagania techniczne. PN-

90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania 

uniwersalne. PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. 

• PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności. PN-89/B-30016 Cementy specjalne. Cement 

hydrotechniczny (ze zmianami). 
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• PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyn. Domieszki do 

betonu. Definicje i wymagania. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do 

betonu. 

• PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań 

wytrzymałościowych. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

• PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe.Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru. 

• PN-82/H-93215 Walcówki i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

• PN-89/H-84023/06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 

Gatunki. 

• PN-89/B-32250 Woda. 

• PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogólne wymagania i badania. 

• PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania                          

i badania przy odbiorze. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe 

i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-83/B-06256 Beton 

odporny na ścieranie. 

• PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania 

uniwersalne. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w 

budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metoda badania 

przyczepności powłok ochronnych. 

• PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania. PN-

90/B-06241-4 Domieszki do betonu. 

• PN-76/M-47361.04 Wibratory do zagęszczania betonów. Wibratory 

pogrążalne. Wymagania. PN-99/B-10702 Zbiorniki. Wymagania i badania 

przy odbiorze. oraz inne normy krajowe lub odpowiednie normy krajów UE. 
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ROBOTY MURARSKIE - ST 03 

KOD CPV  45262500   Roboty murarskie 

KOD CPV  45223800-4  Montaż elementów stropowych prefabrykowanych oraz roboty 

towarzyszące  

 

1. WSTĘP  

1.1.Zakres Robót  

Zakres prac realizowanych w ramach Robót murarskich obejmuje wykonanie elementów 

budynku oraz obiektów wg Dokumentacji Projektowej. 

1.2.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 

postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4 Specyfikacji 

Technicznej. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano                        

w punkcie 2 Specyfikacji Technicznej. 

2.1. Sucha zaprawa cementowo - wapienna 

Zaprawa powinna odpowiadać Normie PN-65/B-14503, gatunek - I, marka 15,0 

MPa i 3,0 MPa. Konsystencja zaprawy wg stożka pomiarowego - 6-8 cm.  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.  zaprawy murarskie 

Do stosowania dopuszczone cementowe M10 dla ścian fundamentowych. 

Cienkowarstwowe zaprawy termoizolacyjne do murów zewnętrznych gr. 30cm 

2.3.  Nadproża prefabrykowane typu L 19 

Do przekrywania otworów okiennych i drzwiowych  należy zastosować nadproża 

prefabrykowane typu L 19. Po ich przywiezieniu na budowę powinny być składowane na 

równych podkładach lub paletach drewnianych tak, aby nie dotykały podłoża. Można 

ułożyć je warstwowo stosując między warstwami przekładki drewniane. Nadproża powinny 

być proste, bez widocznych pęknięć, ubytków i innych uszkodzeń mechanicznych. 

Elementy prefabrykowane dostarczone na budowę muszą posiadać atesty i certyfikaty 

producentów odpowiadające normom (BN-60/B- 82251). 
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2.5.  Pustaki ceramiczne dla ścian zewnętrznych osłonowych, wewnętrznych 

konstrukcyjnych oraz dla ścianek działowych należy murować na zaprawie klejowej 

cienkowarstwowej lub cementowo-wapiennej. Konstrukcje murowe z pustaków należy 

wykonywać zgodnie z Polska Normą PN-B-03002:2007  oraz PN-EN 771-1:2005 – 

elementy murowe ceramiczne. Ewentualnie zamiennie stosować bloczki wapienno – 

piaskowe. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 3 Specyfikacji 

Technicznej 00. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.  

Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót. Rodzaje sprzętu używanego do robót 

murarskich pozostawia się do uznania wykonawcy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub 

narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót nie zostaną 

dopuszczone do stosowania.  

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji Technicznej 00. 

WYKONANIE ROBÓT 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania przy wykonywaniu robót murarskich 

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i 

grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, 

wyskoków i otworów. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki 

działowe grubości 1 bloczka należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian 

głównych. 

Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 

połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione 

końcowe. 

Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.. Wnęki i bruzdy 

instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  

W przypadku przerwania Robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 

warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu Robót po dłuższej 
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przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich 

warstw bloczków i uszkodzonej zaprawy. 

 

5.2. Roboty murowe z materiałów ceramicznych  

Ścianki działowe z pustaków ceramicznych gr. 12 oraz 8 cm należy murować na 

zaprawie klejowej cienkowarstwowej lub cementowo-wapiennej wg wskazań producenta. 

W czasie murowania co jakiś czas należy sprawdzać poziomnicą  i wężem wodnym 

dokładność robót. Pustki powinny być układane w taki sposób, aby ich krawędzie tworzyły 

układ wzajemnie prostopadłych linii prostych. Szczególną uwagę należy zwrócić na 

przewiązanie poszczególnych pustaków. Ich wiązanie w murze powinno zapewniać 

przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez pustaków warstwy górnej                                    

z przesunięciem cegieł obu warstw względem siebie nie mniej niż 5 cm.  

Mury należy wykonywać z zachowaniem spoiny o grubości nie przekraczającej 15 mm – 

w przypadku spoin poziomych, i 10 mm – w przypadku spoin pionowych. 

Otwory w ścianach należy przesklepić nadprożami prefabrykowanymi typu L-19 lub 

monolitycznymi. Długość oparcia na murze z obu stron otworu powinna wynosić minimum 

10 cm. Przestrzeń wolną między elementami nadproży należy wypełnić chudym betonem 

z tłucznia ceglanego lub żużla. 

Spoiny w murach  

o Grubość spoin wsporczych 12 mm (maksymalnie 17 mm, minimalnie  

10 mm). 

o Grubość spoin pionowych (podłużnych i poprzecznych) 10 mm 

(maksymalnie 15 mm, minimalnie 5 mm). Dla spoin cienkościennych – 

grubość od 3,0 do 5,0 mm 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości robót murarskich dotyczy w szczególności: 

Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych Robót z zatwierdzonymi 

Dokumentami Wykonawcy. Należy przeprowadzić następujące badania: 

o odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi, 

o odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy 

muru, 

o odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta 

przewidzianego na rysunkach, 

o odchylenia wymiarów otworów ościeży, 
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o prawidłowość wykonania podłoża pod pokrycia dachowe, 

o prawidłowość ołacenia dachu (rozstaw łat oraz ułożenie ich  

w poziomie), 

o łączenia obróbek blacharskich, 

o grubość i spadki podkładów betonowych i podłoży, szczeliny 

dylatacyjne, 

o grubość i spadki posadzek, szczeliny dylatacyjne, 

o przygotowanie podłoża pod tynki, 

o związanie tynku z podłożem, 

o grubość tynku, 

o krawędzie przecięcia płaszczyzn tynku, 

odchylenia od pionu powierzchni płaskich i krawędzi zewnętrznych tynku. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na 

podstawie obmiaru. Żadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do 

ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle cena wykonania Robót 

budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych lub cenach kompletu wg 

Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 

 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

Ogólne zasady przejęcia Robót określono w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej ST 00. 

 

9. CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty betonowe. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie  

z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych 

materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229, 

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. 

U.2003 nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), 
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Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 

2001 r.), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 

czerwca 2001 r.) z późniejszymi zmianami, 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2001.62.627)  

o Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351  

z późniejszymi zmianami, Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 

1386, 2002 r., 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity 

- Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z późniejszymi zmianami, o Ustawa z dnia 23 marca 

2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie niektórych ustaw, Dz. U. nr 80, 

poz. 718, 2003 r. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków z dnia 7.06.2001 r, Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2001 r. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa 

i higienie pracy podczas wykonywania Robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 

2003r.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów Robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r.  

w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182) o Rozporządzenie Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz.U. 1995, nr 8, poz. 38) z późń. zmianami (Dz.U. 2002, 

nr 134, poz. 1130) WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót- ITB 
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MONTAŻ ELEMENTÓW STROPOWYCH PREFABRYKOWANYCH - ST 04 

45223800-4  Montaż elementów stropowych prefabrykowanych oraz roboty towarzyszące  

 

1.0.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST obejmuje wykonanie elementów budynku oraz obiektów wg 

Dokumentacji Projektowej. 

1.2.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 

postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4 Specyfikacji 

Technicznej. 

 

1.2.Wymogi formalne. 

Montaż i wykonanie stropów winny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu 

właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość 

wykonania. 

Prefabrykaty żelbetowe winny być po wykonaniu zaopatrzona przez wytwórcę w 

świadectwa jakości wykonania. 

 

2. Materiały 

Belki stropowe, o rozpiętości, szerokości, grubości  i dopuszczalnym obciążeniu, 

określonymi w projekcie; 

o Belki stropowe prefabrykowane odpowiadają wymaganiom normy PN-92/B-03380, 

w oparciu o dokumentację techniczną producenta, 

o posiadają dopuszczenie do stosowania w budownictwie 

 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez 

Inżyniera. 

 

4. Transport 

Prefabrykaty powinny być załadowane na środki transportowe w taki sposób, aby 

podczas transportu zapewniona była stateczność elementu oraz wykluczona możliwość 

ich uszkodzenia.  

 



Sala gimnastyczna GIŻYCKO– Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

Montażowych 

 

66 
 

 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji  

i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 

roboty. 

 

5.2. Montaż prefabrykatów żelbetowych 

Montaż prefabrykatów żelbetowych należy wykonać ściśle wg Instrukcji technicznej 

producenta. 

 

5.2.1.Przed przystąpieniem do montażu należy: 

- dokonać odbioru technicznego i asortymentowego dostarczonych na plac budowy 

prefabrykatów – każda partia prefabrykatów powinna mieć zaświadczenie o jakości  

i zgodności z PN wystawione przez producenta, 

- dokonać odbioru technicznego części budynku, od której rozpoczyna się montaż 

prefabrykatów – prawidłowość wykonania trzeba potwierdzić protokołem założyć 

geodezyjną osnowę realizacyjną, wyznaczyć osie główne budynku, sprawdzić rzędne 

wysokości i poziom stropów, 

 

5.2.2.Montaż prefabrykatów: 

- montaż prefabrykatów należy wykonać zgodnie z PN-B-06280 i instrukcją 

producenta, 

- kolejność montażu prefabrykatów wynika z zatwierdzonego przez Inżyniera projektu 

montażu, 

- przy montażu belek stropowych opartych na dwóch podporach, oparcie elementów  

na podporze stalowej określone w dokumentacji  wynosi minimum 100mm, 

- przy montażu prefabrykatów belek stropowych należy zwrócić uwagę na dokładne 

ich położenie w poziomie określonym w projekcie. 

- przy montażu nie można dopuścić do pogięcia lub uszkodzenia prętów  wystających 

z betonu, naruszenia ich w betonie oraz uszkodzenia betonu,   

- po ułożeniu belek stropowych należy wykonać ich połączenie i zabetonowanie,  

z materiałów i w sposób określony w projekcie, 

- wycięcia w płytach można wykonywać w ściśle określonych przez producenta 

miejscach – wycięcia wykonuje się tylko na wytwórni, na budowie jest możliwe wykonanie 



Sala gimnastyczna GIŻYCKO– Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

Montażowych 

 

67 
 

otworów Ø150 mm tylko w osi kanałów za pomocą wiercenia; w jednym przekroju 

poprzecznym może znajdować się tylko jeden otwór 

- zaprawa ułożona w stykach prefabrykatów powinna mieć markę M12, 

- po osiągnięciu przez mieszankę betonową 80% wytrzymałości można usunąć 

podpory montażowe i płyty.  

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1.Kontrola prefabrykatów betonowych 

• Dostarczone na budowę prefabrykaty betonowe powinny byś odebrane 

komisyjne pod względem: 

o kompletności dostawy, 

o  zgodności elementów z Dokumentacją Projektową i dokumentacją 

producenta, 

o pod względem stanu technicznego, 

o kompletności dokumentacji. 

• Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone 

przez producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one 

wymaganiom projektu technicznego oraz wymaganiom technicznym podanym 

w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

• Elementów konstrukcji nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać 

w obiekty.  

 

Dopuszczalne tolerancje i odchyłki przy montażu belek stropowych wg PN-B-06280:  

o przesunięcie elementu w pionie oraz w poziomie w kierunku poprzecznym i 

podłużnym: +/-10mm dla całego stropu kondygnacji odchyłki wynoszą: w pionie                  

+/-20mm, w poziomie w kierunku poprzecznym +/-15mm, w poziomie w kierunku 

podłużnym +/-30mm 

 

7.  Obmiar robót 

    Nie dotyczy 

 

 

8.  Odbiór robót 
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Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 

 

 

8.1.Odbiór robót montażowych 

✓ W zakresie odbioru robót montażowych prefabrykatów betonowych: 

- kontrola zewnętrznych wymiarów zmontowanej konstrukcji 

- kontrola dokładności montażu prefabrykatów: osiowość, pionowość, 

szerokość szczelin,  

- kontrola poziomu ułożenia płyt stropowych, 

- kontrola dokładności oparcia na podporach, 

- kontrola wykonania złączy, 

- kontrola wypełnienia złączy, 

- sprawdzenie sposobu i miejsc wykonania otworów,  

- sprawdzenie wyników badań wytrzymałości próbek betonu i zaprawy 

w złączach i spoinach. 

 

8.2.Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera  

w Dzienniku Budowy zakończenia robót montażu stropu  i spełnieniu innych warunków 

dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

Zakres czynności odbioru ostatecznego określony jest specyfikacji Wymagania 

Ogólne oraz w Kontrakcie.  

 

9.  Podstawa płatności 

    Nie dotyczy 

 

10. Przepisy związane 

- Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki 

i   ich usytuowanie 

 

-Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom I Roboty 

ogólnobudowlane  -  wyd. Arkady 1989. 
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-PN-B-06281 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych. 

-BN-83/9014-06 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Płyty stropowe 

 

POKRYCIA DACHOWE - ST 06 

KOD CPV 45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne 

roboty 

1.   WSTĘP  

1.1.Zakres Robót 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robót związanych z wykonaniem pokrycia dachu Sali 

sportowej z zapleczem. 

W zakres tych robót wchodzą: 

▪ B.08.01 Pokrycie dachu z płyt typu „sandwich” z wypełnieniem z pianki 

poliuretanowej. 

▪ B.08.02 Obróbki blacharskie, opierzenia, uszczelnienia. 

▪ B.08.03 Odwodnienie budynku. 

▪ B.08.04 Elementy dachu budynku. 

 

1.2.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4 

Specyfikacji Technicznej. 

 

2.             MATERIAŁY 

2.1. Płyty warstwowe typu „sandwich” z wypełnieniem pianką poliuretanową. 

Dach Sali sportowej został zaprojektowany jako jednospadowy z płyt dachowych 

typu „sandwich” z wypełnieniem pianką poliuretanową grubości 12,0 cm w klasie NRO 

odporności pożarowej. Płyty warstwowe, składają się z dwóch okładzin z blachy stalowej 

powlekanej, oraz rdzenia konstrukcyjno – izolacyjnego ze sztywnej, bezfreonowej, 

samogasnącej pianki poliuretanowej o bardzo dobrej izolacyjności termicznej. Okładziny 

płyty wykonywane są z blachy stalowej obustronnie powlekanej PVC lub PVC/PE. Płyty 

powinny posiadać następujące cechy: 

− ciągły, jednorodny rdzeń eliminujący mostki liniowe;  

− specjalna konstrukcja styku płyt (ukryty łącznik); 
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− wysoka izolacyjność cieplna styku oraz jego szczelność na wodę, infiltrację powietrza 

i pary wodnej;  

− dobre własności mechaniczne płyty;  

a) Pakowanie 

Płyty warstwowe pakowane są na palety drewniane – nośne i palety styropianowe – 

nienośne. Okładziny płyt warstwowych najczęściej zabezpieczone są przed 

zabrudzeniami i uszkodzeniami folią ochronną. Folię należy zdjąć podczas montażu 

elementów, nie później niż 2 miesiące od momentu zakupu płyt warstwowych. 

b) Magazynowanie i okres składowania 

Płyty warstwowe magazynować z zachowaniem lekkiego spadu wzdłuż krawędzi 

bocznej, aby woda opadowa mogła po nich swobodnie spływać. 

Płyty magazynowane na otwartej przestrzeni należy dokładnie zabezpieczyć przed 

deszczem, śniegiem, silnym wiatrem i zanieczyszczeniami. 

W celu prawidłowego zabezpieczenia płyt najlepiej stosować tekstylne plandeki  

(zabrania się stosowania w tym celu folii z tworzyw sztucznych!). 

Należy bezwzględnie unikać gromadzenia się wody pomiędzy płytami, ponieważ może 

to, w dłuższym okresie czasu, spowodować uszkodzenie płyt.  

Podłoże, na którym ustawione będą pakiety płyt musi być równe i utwardzone, aby nie 

spowodować trwałych uszkodzeń płyt. 

Częściowo rozpakowane pakiety płyt należy każdorazowo zabezpieczyć przed opadami 

atmosferycznym i silnym wiatrem. 

 

2.2. Łączniki. 

Należy stosować łączniki zalecane przez producenta płyt warstwowych 

(odpowiednie dla rodzaju i grubości płyty, grubości ścianki podpory, rodzaju podłoża do 

jakiego będą mocowane płyty). Stosowanie innych łączników wymaga akceptacji 

producenta płyt warstwowych. 

W przypadku mocowania do konstrukcji drewnianej lub stalowej o grubości ścianki 

powyżej 12mm zaleca się łączniki samogwintujące z odpowiednim zarysem gwintu.  

W przypadku mocowania do elementów betonowych proponuje się zastosowanie kołków 

samokotwiacych. 

Nie stosować ilości łączników mniejszej niż zalecana przez producenta płyt. 
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2.3. Materiały uszczelniające.  

- butylowe masy uszczelniające, 

- masy uszczelniające trwale elastyczne, 

- masy elastyczne zwiększające odporność ogniową, 

- masy do uszczelniania przepustów dla przewodów instalacyjnych dachu  

- uszczelki poliuretanowe 

 

3.3.3.               TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji 

Technicznej 00. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne 

technicznie środki transportu. 

Płyty warstwowe do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok 

siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Płyty winny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, 

wielkość nawisu nie może przekroczyć 1m. 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 

przepisów ruchu drogowego. 

 

4.  WYKONANIE ROBÓT 

4.1. Zalecenia ogólne. 

Przed rozpoczęciem montażu płyt warstwowych należy: 

• Sprawdzić konstrukcję pod względem dokładności wykonania i zgodności z 
projektem (ewentualne różnice usunąć).  

• Sprawdzić czy powierzchnie pod płyt stanowią płaszczyznę. 

• Przygotować narzędzia niezbędne do montażu płyt.  

• Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić czy pozostali wykonawcy i 
podwykonawcy zakończyli prace związane z konstrukcją dachową oraz prace, 
których wykonanie wymaga przejścia lub transportowania sprzętu po dachu. 
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• Do prac przystępować dopiero, gdy roboty związane z usuwaniem usterek zostaną 
zakończone i przyjęte przez Inspektora Nadzoru. 

• Zabrania się wykonywania wszelkich robót spawalniczych w pobliżu płyt, gdyż 
może to spowodować trwałe uszkodzenie powłoki. 

 

Należy zapewnić utworzenie równego i ciągłego spadku w pokryciu dachowym oraz 

uzyskanie swobodnego odprowadzenia wody i całkowitej wodoszczelności dachu. 

Należy zapewnić staranne ukończenie i ułożenie pokrycia dachowego zgodnie z 

zaleceniami producenta. 

Możliwie jak najwięcej prac montażowych należy wykonać na warsztacie. Wszelkie 

dopasowanie blachy na budowie należy wykonywać ściśle z pisemnymi instrukcjami 

producenta. 

Wykonawca powinien zatrudnić specjalistyczną firmę do wykonania pełnego zakresu 

prac podanych powyżej.  

Wszelkie materiały, elementy składowe i prace zakończone będą zachowane w czystości 

i w pełni zabezpieczone przed uszkodzeniami przez cały czas trwania prac.  

Do czasu przekazania dach nie może być używany jako miejsce pracy, chyba, że 

zostanie on zadowalająco zabezpieczony, a z powierzchnią dachu nie będą wchodzić w 

kontakt żadne związki chemiczne szkodliwe dla wykończenia dachu lub jego elementów 

składowych. Należy zapewnić należyte zabezpieczenie przed dalszymi uszkodzeniami w 

czasie wykonywanych prac. Wady należy naprawić bez opóźnień i pozostawić dach 

czysty, a ujścia wody wolne od przeszkód. 

Na zakończenie prac wszelkie osłony ochronne zostaną usunięte, a skończone prace 

zostaną dokładnie oczyszczone przed ich zajęciem. 

4.2 Montaż płyt warstwowych. 
Wszystkie elementy należy mocować i montować ostrożnie i dokładnie za pomocą 

mocowań odpowiednich dla każdej lokalizacji i wszystkiemu nadać dopasowane 

wykończenie.  Przed montażem płyt należy zdjąć z wewnętrznej okładziny płyt folię 

ochronną. W trakcie układania i montażu płyt dachowych pracownicy wykonujący montaż 

muszą być w miękkim obuwiu (aby nie doszło do uszkodzenia powłoki płyty). 

Zwrócić uwagę na zastosowanie co najmniej minimalnych szerokości podpór dachowych 

zalecanych przez producenta. Przed zamocowaniem płyt do konstrukcji, należy do 

gniazd zamka zaaplikować butylową masę uszczelniającą oraz masę uszczelniającą 

zwiększającą odporność ogniową. Aby zapewnić właściwy docisk uszczelki a styku 

wzdłużnym montowanych płyt najlepiej zastosować specjalne samozaciskowe narzędzie 

montażowe pozwalające ścisnąć elementy ze sobą bez uszkodzenia krawędzi płyt. 

W zależności od rodzaju i grubości płyt należy zastosować odpowiednią wielkość 

wymienionego docisku płyt. Obudowa dachu powinna mieć ciągłość metaliczną ze 

względu na fakt, że będzie wykorzystana w celu odgromienia. 
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4.2.1. Mycie i konserwacja. 

Metody czyszczenia muszą być zgodne z wymaganiami producenta. 

Po zakończeniu prac montażowych i zdjęciu folii ochronnej wszelkie zabrudzenia 

występujące na płytach w postaci tłuszczów, pyłów, kurzu usuwać ręcznie roztworem 

wodnym z dodatkiem łagodnego środka myjącego rozpuszczalnego w wodzie (pH ~ 7) 

przy pomocy tkaniny bawełnianej lub gąbki, a następnie spłukać wodą. 

Czynności te zaleca się wykonywać przy temperaturze dodatniej. 

 

4.2.2 Warunki atmosferyczne przy montażu płyt. 
Ze względu na stosunkowo mały ciężar płyt przy ich znacznej powierzchni nie 

należy prowadzić montażu przy prędkości wiatru ponad 9m/sek. (4º w skali Beauforta). 

Nie prowadzić montażu płyt w czasie opadów atmosferycznych (deszczu lub śniegu) 

oraz w czasie gęstej mgły.  

Jeżeli w skutek zapadającego zmroku pogarsza się widoczności, a brak jest oświetlenia 

sztucznego, montaż płyt powinien zostać przerwany.  

Prace uszczelniające powinny być wykonywane przy temperaturze otocznia 

powyżej 4ºC 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 6 Specyfikacji 

Technicznej 00. 

Przed wbudowaniem elementów wszystkie przygotowane i zmontowane zespoły 

przed ich przekazaniem na budowę powinny być dokładnie sprawdzone pod kątem 

zgodności z zamówieniem.  

Wszystkie produkty powinny być oznakowane lub zaopatrzone w etykiety dla 

ułatwienia identyfikacji w czasie montażu, przemieszczania, magazynowania i instalacji. 

Kontroli podlegają roboty związane z zamocowaniem płyt warstwowych, a także prace 

związane z uszczelnieniem i obróbką blacharską w miejscach gdzie łączą się elementy 

ze sobą.  

 

6. OBMIAR ROBÓT 

Warunki ogólne dotyczące obmiaru Robót zostały zamieszczone w punkcie 7 Specyfikacji 

Technicznej 00. 
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7. PRZEJĘCIE ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej 

00. 

 

8. CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z pokryciami 

dachowymi i obróbkami blacharskimi 

Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję 

rozliczeniową Wykazu Cen. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie 

 z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych 

materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-84/B-03230    Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt 

warstwowych i żebrowych. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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IZOLACJE - ST 7 

KOD CPV 45320000-6  Roboty izolacyjne 

KOD CPV 45443000-4  Roboty elewacyjne  

KOD CPV 45410000-4  Tynki i gładzie  

 

1.  WSTĘP 

1.1. Zakres robót 

Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robót izolacyjnych 

wg Dokumentacji Projektowej. 

1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4 

Specyfikacji Technicznej. 

Ponadto: 

• Izolacja - warstwa, która utrudnia określone wzajemne oddziaływanie dwóch 

środowisk (układów). Izolację dzieli się na: elektryczną, akustyczną, cieplną, 

przeciwkorozyjną oraz przeciwwilgociową. Izolacja przeciwwilgociowa  

i przeciwwodna - izolacja chroniąca konstrukcje stykające się gruntem przed 

wilgocią. 

• Izolacja pionowa ścian - chroni ściany stykające się z gruntem przed wilgocią, 

wodą opadową i gruntową. Izolacja pozioma ścian - chroni ściany przed 

kapilarnym podciąganiem wody. Układa się ją najczęściej na ławach 

fundamentowych. 

• Izolacja przeciwwilgociowa - na przykład w postaci lakierów bitumicznych, smoły 

węglowej, asfaltu lanego, papy smołowej na lepiku, zabezpieczającą budowle, 

pomieszczenia lub urządzenia przed przenikaniem wody i wilgocią. 

• Izolacja akustyczna (dźwiękochłonna) - jest to rozwiązanie, które zabezpiecza 

wnętrze przed przedostawaniem się niepożądanych dźwięków z zewnątrz - obniża 

lub tłumi hałasy. Skuteczna izolacja wymaga stosowania specjalnych materiałów, 

które odpowiednio zamontowane i dobrane pełnią funkcję bariery dźwiękoszczelne 

System - zbiór elementów wyróżnionych ze względu na zachodzące między nimi 

powiązania. Izolacja epoksydowa - Jeden z rodzajów izolacji chemoodpornych. 

Do jej wykonania stosuje się żywice epoksydowe lub kompozyty żywic 

epoksydowych. Charakteryzuje się odpornością na działanie wielu substancji 
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chemicznych, np. roztworów kwasów organicznych i nieorganicznych (z wyjątkiem 

kwasu fluorowodorowego i octowego), roztworów wodorotlenków i soli 

nieorganicznych, olejów, paliw silnikowych. 

 

2.  MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2 Specyfikacji Technicznej 

00. 

2.1. Podstawowe materiały do wbudowania i minimalne wymagania 

• Płyty styropianowe - styropian powinien odpowiadać wymaganiom określonym w 

normie PN-EN 13163 i PN-EN 13164, 

• Papa asfaltowa podkładowa i nawierzchniowa PN-89/B-27617/A1:1997 

• Papa asfaltowa na włókninie technicznej (gramatura 400 g/m2) wg PN-B-

27621:1998 

• Papa termozgrzewalna podkładowa i nawierzchniowa 

• Emulsje asfaltowe wg normy PN-74/B-24622 

• Maty szklane 

• Wełna szklana 

• Materiały uszczelniające na bazie żywic 

• Polistyren ekstrudowany 

• Płyty styropianowe EPS-100, EPS-70, EPS-T, XPS (w zależności od przeznaczenia  

i miejsca wbudowania) 

• Elewacyjne płyty z wełny mineralnej dla systemów BSO 

• Powłoki ochronne na beton i stal do zabezpieczania konstrukcji obciążonych wodą 

lub ściekami. 

• Beton C 8/10, wg ST-02.02 

 

A) Izolacje wewnętrzne 

Materiał będący kombinacją żywicy epoksydowej i oleju atracenowego, z dodatkiem 

wypełniaczy mineralnych, o właściwościach: 

• Minimalna zawartość rozpuszczalników 

• Materiał twardo-ciągliwy, o bardzo wysokiej odporności na ścieranie i uderzenia 

• Wysoka odporność chemiczna: 

- średnio agresywne ścieki przemysłowe, 

- rozcieńczone kwasy i zasady, 
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- większość soli, 

- tłuszcze, 

- oleje, smary 

- detergenty. 

• Materiał utwardza się również w pod wodą 

• Wymagana trwałość min. 10 lat 

B) Papy 

Papa termozgrzewalna podkładowa 

• Wykończenie dolnej powierzchni cienką folią PE 

• Rodzaj bitumu - SBS 

• Grubość - 3 f 5 mm 

• Wkładka nośna - włóknina poliestrowa 180 f 250 g/m2 

• Siła zrywająca podłużna - 400 - 800 N/5cm 

• Siła zrywająca poprzeczna - 300 - 800 N/5 cm 

• Wydłużenie przy sile zrywającej podłużnej i poprzecznej- 2 f 40% 

• Dolna granica elastyczności -20 f - 25°C 

• Odporność na wysokie temperatury - +70 f +100°C 

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa 

Asfaltowa papa wierzchniego krycia na osnowie z tkaniny szklanej o gramaturze 250 

g/m2, na wierzchniej stronie znajduje się posypka gruboziarnista, spodnia strona papy 

pokryta jest folią z tworzywa sztucznego: 

• zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m2 

• maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek, min 750 / 700 N 

• wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min. 40 / 40 % 

• giętkość w obniżonych temperaturach - 25° C 

• odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100° C 

• grubość 5,2 ±0,2 mm 

c) Styropian wodoodporny 

• Chłonność wody po 24 h < 0,075 % 

• Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji po 28 dobach dla grubości 50 mm < 4,4 

% 

• Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji po 28 dobach dla grubości 100 mm < 1,8 

% 

• Gęstość pozorna > 30 kg/m3 
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• Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym > 180 kPa 

• Wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni płyty > 350 kPa 

 

2.2. materiały przewidziane do użycia w projekcie 

a) wełna dachowa, np. DachRock gr. 10,0 cm w dwóch warstwach; 

b) wełna elewacyjna, np. SuperRock gr. 15,0 cm do izolacji ścian zewnętrznych; 

c) płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS, gr. 12,0 cm – jako izolacji posadzki na 

gruncie. 

 

3.3.3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5. 

Izolacje z mas bitumicznych dostępnych w beczkach stalowych, należy 

transportować w pozycji leżącej, otworem wylewowym do góry, zabezpieczając beczki 

przed możliwością toczenia i ocierania się. Beczki te można przy przeładunku przetaczać, 

lecz w sposób bardzo ostrożny celem uniknięcia ewentualnego otworzenia się beczki. 

Transport materiałów izolacyjnych należy wykonywać zgodnie z wymogami aktualnej 

normy. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 

atmosferycznymi. Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w 

sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB. Rolki papy należy 

przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej warstwie, w pozycji stojącej 

obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewróceniem się i uszkodzeniem. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy 

prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub 

chwytakowy. 

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej 

ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem                              

i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, 

rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy 

wykorzystać materiały wyściółkowe, amortyzujące, takie. jak: maty słomiane, wióry 

drzewne. płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 

 



Sala gimnastyczna GIŻYCKO– Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

Montażowych 

 

79 
 

5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Materiały powinny być składowane starannie na suchym podkładzie,                                         

w pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały 

te należy układać na podkładzie z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie 

brezentem lub folią. 

Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych  

i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Opakowania należy ustawiać w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego 

najwyżej w dwóch warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo 

listwami przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. Rolki papy i lepiki należy 

przechowywać w pomieszczeniach krytych o temp. 20°C, chroniących papę przed 

zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych i z dala od grzejników. Rolki należy 

ustawiać w stosy w pozycji stojącej w jednej warstwie. Stosy powinny zawierać nie więcej 

niż 1200 rolek, a odległość między stosami powinna wynosić nie mniej niż 80 cm. 

Środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie 

zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem  

i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

Materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach,  

w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

Izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej, płyt z polistyrenu 

przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem 

warunków atmosferycznych, 

Siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach 

zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechaniczny 

 

6. WYKONANIE ROBÓT 

6.1. Przygotowanie powierzchni pod izolację 

Podłoża pod izolacje przeciwwodne - wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni 

izolowanych oraz sfazowanie naroży: 

• przed rozpoczęciem prac pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu  

i odpadów, 

• podłoże pod izolację powinno być suche i czyste, bez luźnych ziaren, kurzu itp.,  

w obiektach wymaganych projektem przez hydropiaskowanie 

• podkład zawilgocony i przemarznięty nie może być gruntowany. 
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• podczas tej fazy budowy woda nie może dostać się pomiędzy podłoże a powłokę 

gruntową. Luźne fragmenty podłoża należy usunąć. Wyprawy tynkarskie powinny 

być zatarte na ostro, nie mogą być wygładzane, ponadto muszą być stwardniałe. 

•  

6.2. Sposób wykonania izolacji - wymagania ogólne 

Wszystkie izolacje wykonać zgodnie ze szczegółową instrukcją producenta 

zastosowanych materiałów izolacyjnych. 

 

6.3. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

Izolacje wodochronne należy układać podczas: 

• bezdeszczowej pogody 

• po wykonaniu wszelkich robót poprzedzających główne prace izolacyjne 

• po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustów 

• przy temperaturze powyżej 5°C przy użyciu materiałów bitumicznych i 15°C 

przy układaniu folii z tworzyw sztucznych, o ile nie są podane przez 

producenta odrębne wymagania 

Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie 

działające nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje 

powłokowe z materiałów bitumicznych powinna być równa, bez wgłębień, wypukłości oraz 

pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona i zatarta na ostro, a pod izolację z tworzyw 

sztucznych również gładka. 

W przypadku nierówności większych niż 5 mm/m należy zastosować warstwę 

wyrównawczą z zaprawy cementowej 1:3 -f 1:4, zaś przy nierównościach mniejszych niż 

5 mm/m należy wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% 

dyspersji wodnej polioctanu winylu lub z gotowych zapraw wyrównujących. 

Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 

3 cm lub zfazowane pod kątem 45o na szerokość i wysokość co najmniej 5 cm od 

krawędzi. 

Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych lub 

innych materiałów przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym powinien być 

zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

Gruntowanie 

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych należy przeprowadzać  

w temperaturze powyżej 5°C i poniżej 35°C lub z zaleceniami producenta. Przy 
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gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%.      

 

   W elementach nowobudowanych gruntowanie można rozpocząć nie wcześniej jak 

po 21 dniach od ukończenia betonowania. Zaleca się jednak aby beton był co najmniej 28 

dniowy. Gruntowanie pod izolacje smołowe wykonać smołą dachową wg PN-72/C-9701  

a pod izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub emulsją asfaltową 

wg BN-82/6753-01. Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. 

Podłoże powinno być sprawdzone i przygotowane. 

Właściwa izolacja 

6.3.1. Izolacje z mas bitumicznych 

Powłoki bitumiczne należy nakładać pędzlem. Izolację nakładać warstwami tak, aby każda 

warstwa stanowiła jednolitą ciągłą powłokę przylegającą do powierzchni podkładu. 

Nie wolno rozcieńczać materiałów smołowych z rozpuszczalnikami ani mieszać go  

z innymi materiałami izolacyjnymi. Materiał należy w beczce rozmieszać. 

6.3.2. Izolacje z materiałów rolowych 

Do materiałów rolowych zalicza się: 

• Papy zwykłe na osnowie z tektury budowlanej, włókna szklanego lub poliestrowego 

• Papy termozgrzewalne 

• Folie z tworzyw sztucznych 

Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do 

podłoża lub podkładu. Na powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, 

dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Izolacje z materiałów bitumicznych 

należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5°C, natomiast z folii z tworzyw 

sztucznych w temperaturze nie niższej niż 15°C. 

Papy należy przyklejać na zagruntowane podłoże i między sobą w wyniku nadtopienia 

palnikami gazowymi masy bitumicznej i dociśniecie do podłoża już ułożonej warstwy. 

Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz pomiędzy 

poszczególnymi warstwami izolacji powinna wynosić 1,0-1,5 mm. Przy układaniu izolacji 

podłoży szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej 

warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy 

powinny być przesunięte względem siebie o 20 cm. 

Folie należy układać luźno na izolowanych powierzchniach z ewentualnym 

punktowym przyklejeniem zakładów szerokości 5 cm przez zgrzewanie i spawanie 

gorącym powietrzem lub sklejanie. 
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Izolacje z mas izolacyjnych i tzw. Płynnych folii wykonuje się wg zaleceń podanych 

przez producenta tych wyrobów. 

6.3.3. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe 

Izolacja akustyczna i termiczna posadzek 

Izolacja w konstrukcji podłogi powinna być wykonana z materiału w stanie powietrzno-

suchym. Izolację należy układać szczelnie oraz w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu 

się mostków cieplnych lub dźwiękowych. Izolacje wykonywane z płyt powinny być 

układane na spoinę mijaną. 

Izolacja cieplna lub przeciwdźwiękowa powinna być chroniona w czasie dalszych 

robót przed uszkodzeniem. Wykonanie izolacji 

Materiał izolacyjny należy układać na podłożu, którego wilgotność nie może 

przekraczać 3% lub na izolacji przeciwwilgociowej.  

Jeżeli w projekcie nie przewidziani izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej , to 

należy sprawdzić prawidłowość powierzchni podłoża i ewentualnie wykonać warstwę 

wyrównawczą. Podłoże pod izolację cieplną lub przeciwdźwiękową powinno być równe  

i poziome: 

W przypadku nierówności przekraczających ±5 mm podłoże powinno być równane. 

Jako warstwa wyrównawcza może być zastosowana warstwa suchego piasku o grubości 

1-2 cm. 

Płyt styropianowych nie wolno układać na izolacjach z materiałów wydzielających 

substancje organiczne, rozpuszczające polistyren. W szczególności płyty styropianowe 

nie mogą być układane na powłokach izolacyjnych wykonanych z roztworów asfaltowych, 

pap i lepików asfaltowych stosowanych na zimno, a. także nie powinny być przykrywane 

.papą. Płyty styropianowe mogą być natomiast układane na powłokach z lepików 

asfaltowych stosowanych na gorąco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii 

z tworzyw sztucznych. Przed rozpoczęciem układania izolacji przeciwdźwiękowej na 

stropie międzypiętrowym, zaliczanym do I lub II kategorii zagrożenia pożarowego, należy 

umieścić wzdłuż ścian pasek materiału izolacyjnego o szerokości równej wysokości 

konstrukcji podłogi. Pasek powinien być punktowo przymocowywany do ściany. 

 

 

6.4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 6 Specyfikacji 

Technicznej 00. Odbiorowi robót zanikających podlegają następujące prace: 
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• przygotowanie powierzchni do gruntowania 

• zagruntowanie powierzchni 

• położenie każdej warstwy izolacji 

• ciągłość warstw 

 

✓ ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. 

Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

 

✓ OBMIAR ROBÓT 

Warunki ogólne dotyczące obmiaru Robót zostały zamieszczone w punkcie 7 

Specyfikacji Technicznej 00. 

Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 8 Specyfikacji 

Technicznej 00. 

 

✓ CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty izolacyjne. 

Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną 

pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia 

robót rozbiórkowych oraz innych Robót związanych z robotami rozbiórkowymi. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie                                     

z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych 

materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

✓ PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na 

gorąco 

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej PN-89/B-27617/A1:1997 Papa 

asfaltowa na tekturze budowlanej 

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z 

tkaniny szklanej i welonu szklanego 
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PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej PN-B-27620:1998 Papa 

asfaltowa na welonie z włókien szklanych PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa 

na włókninie przeszywanej 

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -Specyfikacja 

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja 

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja PN-B-

24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja 

kationowa 

PN-ISO 3342:2000 Tekstylia szklane - Maty - Wyznaczanie siły zrywającej 

PN-ISO 3616:2001 Tekstylia szklane - Maty - Wyznaczanie średniej grubości, grubości 

pod obciążeniem i po odprężeniu 

PN-ISO 4900:2002 Tekstylia szklane - Maty i wyroby płaskie - Wyznaczanie 

podatności na formowanie kontaktowe 

PN-EN 1609:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie krótkotrwałej 

nasiąkliwości wodą metodą częściowego zanurzenia. 

PN-EN 12087:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie 

nasiąkliwości wodą przy długotrwałym zanurzeniu. 

PN-EN 12088:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie absorpcji 

wody przy długotrwałej dyfuzji. 

 

MONTAŻ STOLARKI - ST 08 

1. WSTĘP 

1.1. Zakres Robót 

Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie drzwi - wg Dokumentacji 

Projektowej. 

 

1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4 

Specyfikacji Technicznej 00. 

 



Sala gimnastyczna GIŻYCKO– Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

Montażowych 

 

85 
 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania podano w punkcie 2 Specyfikacji Technicznej 00. 

Zastosowanymi materiałami przy osadzaniu drzwi i okien są: 

✓ Okna - stolarka okienna aluminiowa wg wymiarów, kolorystyki oraz 

współczynniku przewodności cieplnej w dokumentacji projektowej, 

✓ Ścianki wewnętrzne aluminiowe z drzwiami, przeciwpożarowe wg wymiarów, 

kolorystyki oraz współczynniku przewodności cieplnej w dokumentacji 

projektowej. Odporność ogniowa wg wymagań zawartych w dokumentacji.  

✓ Drzwi drewniane płytowe, klamki, szkło bezpieczne w okleinie drewnopodobnej 

✓ Dodatkowo okna i drzwi wyposażyć w; 

• elementy łączące, 
• okucia, 
• akcesoria. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 2 Specyfikacji 

Technicznej 00. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inżyniera. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji 

Technicznej 00. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przygotować otwory drzwiowe wg oznaczeń na rysunkach. Przed zamówieniem 

upewnić się czy wielkość otworu w murze odpowiadać będzie zamówieniu. 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót 

murowych. 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do 

którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża 

lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. Stolarkę 

okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie  

z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.   
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Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów 

zamocowań   

Rozmieszczenie punktów 

zamocowań 

wysokość szerokość w nadprożu i 

progu 

na stojaka  

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2    

150±200 6 po 2   po 2    

powyżej 200 8 po 3   po 2    

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3   

150±200 8 po 1   po 3   

powyżej 200 10 po 2   po 3   

 

    

  Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne 

wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem 

syntetycznym (ftalowym).   

 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeży. 

Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny 

między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 

świadectwem ITB. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic 

w pionie i poziomie. 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich zamieszczono w 

poniższej tabeli: 

Tab. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich 

Miejsca luzów  Wartość luzu i odchyłek 

   okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami a -1 -1 

ościeżnicą   

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania: 

- sprawdzenie wymiarów - dopuszczalne odchyłki wymiarów wg PN-

78/M-02139 
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- sprawdzenie wykonania skrzydła drzwiowego, na powierzchniach 

widocznych po zamontowaniu powinien być zapewniony styk krawędzi 

części połączonych, rama skrzydła drzwiowego powinna być prosta, bez 

skrzywień, skręceń, wichrowatości i trwałych odkształceń; 

- skrzydło drzwiowe nie powinno wykazywać pęknięć, skrzywień, 

wichrowatości, odchyłka w wymiarach ±1 mm; 

- sprawdzenie wykonania ościeżnicy drzwi - dopuszczalne przesunięcia 

płaszczyzn bocznych ramy ościeżnicy względem siebie nie powinny 

przekraczać ±0,3 mm; 

- sprawdzenie osadzenia i zamontowania okuć - konstrukcja wyrobu 

powinna zapewnić współosiowość zawiasów - dopuszczalna odchyłka nie 

powinna przekraczać ±1 mm; 

- sprawdzanie działania drzwi - skrzydło drzwiowe pod wpływem siły 

przyłożonej do klamki lub gałki powinno się otwierać i zamykać swobodnie, 

bez zahamowań, zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa obciążników 

zastępujących tę siłę przy dynamicznym zamykaniu skrzydła drzwiowego 

powinna wynosić więcej niż 2,5 kg. 

- sprawdzenie izolacyjności akustycznej - wg PN-87/B-02151; 

- sprawdzenie infiltracji powietrza - infiltracja powietrza drzwi 

wewnętrznych wejściowych nie powinna być większa niż 1 m3 na 1 m 

długości szczeliny w ciągu 1 h, przy różnicy ciśnień A p =10 Pa; 

- Przygotowanie do badań: Drzwi przed badaniem należy 

przechowywać co najmniej 8h, w pomieszczeniu o temp. 20° ±2°C  

i wilgotności względnej 50 ±10%. 

- Sprawdzenie wymiarów, szerokość i wysokość, należy wykonać na 

jednej powierzchni licowej, na krawędziach równoległych do krawędzi 

wyrobu, oddalonych od krawędzi nie więcej niż 20 mm. 

- Pomiar powinien być wykonany z dokładnością ± 0,5 mm. 

Sprawdzenie stanu powierzchni należy przeprowadzić wizualnie w świetle 

dziennym lub w rozproszonym świetle sztucznym z odległości 1 m. 

- Do badań należy wybrać 3 szt. drzwi wybranych losowo. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na 

podstawie obmiaru. Żadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do 

ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle cena wykonania Robót 

budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych lub cenach kompletu wg 

Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 

 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

Ogólne zasady przejęcia Robót określono w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej 00. 

 

9. CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z montażem 

drzwi. Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną 

pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia 

robót rozbiórkowych oraz innych Robót związanych z robotami rozbiórkowymi. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie  

z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych 

materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-85/B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności. 

PN/B-10087/ 96 Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna. 

PN-B-10085:2001   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

PN-72/B-10180       Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  

PN-78/B-13050         Szkło płaskie walcowane. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

 

 

 

 

 

 

 



Sala gimnastyczna GIŻYCKO– Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

Montażowych 

 

89 
 

POSADZKI I PODŁOGI - ST 09 

45432100-5  Kładzenie i wykładanie podłóg - posadzek i podłoży pod posadzki  

 

1. WSTĘP 

1.1. Zakres Robót 

Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie posadzek - wg Dokumentacji Projektowej. 

 

1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 

postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4 Specyfikacji 

Technicznej. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2 Specyfikacji Technicznej. 

Jako posadzki w należy zastosować gress antypoślizgowy, trudno ścieralny. 

• Płytki gresowe przeznaczone na posadzki powinny charakteryzować się niską 

nasiąkliwością i ścieralnością (kl. min. IV), antypoślizgowością, odpornością na 

uderzenia. Należy zastosować płytki 1 gatunku. Do mocowania płytek będą stosowane 

zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostaną użyte gotowe masy do fugowania. 

Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzują się wodoodpornością, 

mrozoodpornością, łatwością zastosowania, niepalnością. Płytki, kleje i masy do 

fugowania powinny posiadać odpowiednie atesty. 

3. SPRZĘT 

Układanie płytek z gresu wykonuje się przy użyciu pacy zębatej, zaprawę klejącą 

przygotowuje się przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego. Roboty można wykonać przy 

użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji 

Technicznej 00. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Podkład pod posadzkę powinien być wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni 

od wykonania podkładu nie spadnie poniżej niż 5°C. 
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Podkłady pod posadzki powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa. 

Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z 

założonym spadkiem. Zaprawę cementową należy przygotować przez mechaniczne 

zmieszanie składników wg określonej receptury. Zaprawa powinna mieć gęstą 

konsystencję. Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między 

listwami kierunkowymi o wys. równej wysokości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 

mechanicznego zagęszczania z równoczesnym zatarciem i wyrównaniem powierzchni.     

Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podkładu 

ze spadkiem) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 

pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie 

wilgotnym. 

Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu 

surowego i robót tynkarskich, oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi 

instalacji. Temperatura przy układaniu posadzek powinna wynosić 5°- 35°C. 

Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową należy 

przygotować mieszając, zgodnie z recepturą producenta, suchą mieszankę  

z odmierzoną ilością wody. Otrzymana masa powinna być jednolita, bez grudek. 

Zaprawę klejową nanosi się na podłoże za pomocą pacy. Grubość nakładanej 

warstwy zaprawy nie powinna być większa niż 5-7 mm. Układanie płytek 

rozpoczyna się od ułożenia pojedynczych płytek wyznaczających poziom posadzki 

i pasów prostopadłych ustalających kierunki spoin. Grubość spoin powinna wynosić 

ok. 5 mm. Powinny one zostać po stwardnieniu i wyschnięciu zaprawy klejowej, 

oczyszczone i wypełnione odpowiednią masą do spoin, o jednolitej barwie. Po 

zmatowieniu spoiny usuwa się nadmiar masy, a po wyschnięciu oczyszcza całą 

posadzkę. Posadzkę z płytek należy wykończyć wokół ścian cokolikiem z kształtek 

cokołowych lub przyciętych płytek. 

 

5.1. Wykonywanie podkładów cementowych 

Zaprawa cementowa powinna mieć konsystencję gęstą (1- 4 cm zanurzenia stożka 

pomiarowego). Mieszanka cementowa niezwłocznie po zakończeniu mieszania powinna 

być rozłożona między listwy kierunkowe o wysokości równej grubości podkładu. 

Powierzchnia musi być wyrównana i zatarta lub, w zależności od potrzeb, wygładzona. 

Dodatkowe nawilżanie, posypywanie cementem lub nakładanie drobnoziarnistej zaprawy 

jest niedozwolone. W świeżym podkładzie powinny być wykonane szczeliny 
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przeciwskurczowe, przez nacięcie ( np. pacą stalową ) na głębokości 1/3 - V grubości 

podkładu, o rozstawie nie przekraczającym 6m, a w korytarzach 2 - 2,5 - krotności 

szerokości. Szczeliny przeciwskurczowe muszą dzielić podkład na pola o powierzchni nie 

większej niż 36m2. Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach przebiegu 

dylatacji konstrukcji i w liniach oddzielających fragmenty powierzchni różniących się 

wymiarami i kształtami. 

Przez pierwsze co najmniej 7 dni podkład należy utrzymywać w stanie wilgotnym  

(np. przykryty folią lub spryskiwany wodą ) i chronić przed szkodliwymi wpływami   

(np. dużą różnicą temperatury) , aby skurcz był możliwie mały. W tym czasie podkład 

powinien być wyłączony z ruchu. Do zapraw używanych do wykonywania podkładów nie 

można dodawać wapna. Zbrojenie podkładu należy wykonać w dwóch warstwach: 

najpierw warstwę grubości równej ok. V grubości podkładu, następnie zbrojenie i kolejno 

podkład do pełnej grubości. 

 

5.2. Wykonanie posadzek z wykładzin PCV 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność wymaganiami 

Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora 

Nadzoru dotycząca akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy , a także w normach i 

wytycznych. Przed przystąpieniem do wykonania robót instalacyjnych należy 

przeprowadzić wizje obiektów i ustalić z Inspektorem Nadzoru sposób wykonania i rodzaj 

zastosowanych materiałów. Przy wykonaniu robót remontowych należy zwrócić 

szczególną uwagę na to aby nie uszkodzić elementów wyposażenia korytarza nie 

podlegających remontowi. Przed wykonaniem robót remontowych należy odpowiednio 

zabezpieczyć i oznakować obszar robót remontowych. Wykładzina z tworzyw sztucznych 

rulonowych homogeniczna zgrzewna termicznie (Tarket Granit , lub równoważna). 

Wykładzina musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu 

Higieny. W jednym pomieszczeniu używać rolek z jednej serii 

produkcyjnej. Kolor i strukturę ustalić z użytkownikiem. Wykonywanie warstw 

podkładowych. Podkład pod wykładzinę składa się z następujących warstw: 

- wylewka samopoziomująca o grubości 5mm. Podkład ma decydujące znaczenie dla 

zapewnienia właściwej niezawodności i trwałości podłogi. Powinien być dostatecznie 

sztywny i mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną oraz równą 
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i gładką powierzchnię. Przed wykonaniem podkładu należy ustalić położenie górnej 

powierzchni posadzki na wysokości ustalonej z Inspektorem Nadzoru. 

- podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B 

– 10107 nie mniejsza niż 0.5MPa. - podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, 

odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin. - wilgotność nie może przekraczać 2% dla 

betonu i 0.5 % dla anhydrytu. Zakres robót zasadniczych 

Ułożenie posadzki z wykładzin podłogowych z tworzyw sztucznych rulonowych 

zgrzewanych homogenicznie wraz z czynnościami wykończenia i cokolikiem. Zasady 

wykonywania robót Temp. pomieszczeń > 18C. Wykładzina powinna aklimatyzować się w  

pomieszczeniu min. 24 h, a rolka powinna być rozluźniona. Po pocięciu na kawałki 

wykładzina powinna aklimatyzować się w pomieszczeniu kolejne 24 h. W jednym 

pomieszczeniu używać rolek z jednej serii produkcyjnej. Z powierzchni betonowej należy 

usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również zabrudzenia pochodzenia 

kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, 

piszczące i tłuszczące się warstwy zapraw Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na 

odrywanie powinna być zgodnie z PN/B – 10107 nie mniejsza niż 0.5MPa. Stosować klej 

zalecany przez producenta. Ilość kleju ok. 300-350 g/m2. Wykładzinę można kłaść 

dopiero, gdy rozprowadzony klej osiągnie właściwą 

konsystencję. Zaleca się używanie rolki dociskowej co zapewnia dokładne dopasowanie 

wykładziny w narożnikach. Po przyklejeniu spawanie połączeń może nastąpić po 24 h. 

Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego. 

Nadmiar zgrzewu należy usuwać za pomocą specjalnego noża. Frezowanie i spawanie 

naroży i złączy należy wykonać po wyschnięciu kleju. W narożnikach wewnętrznych i 

zewnętrznych należy użyć do spawania zgrzewarki termicznej z końcówką do zgrzewania 

sznurowego. Do frezowania wszystkich złącz należy stosować frezarkę 

ręczną z ostrzem ze stopu twardego. Duże powierzchnie można frezować przy pomocy 

frezarki elektrycznej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg polega na sprawdzeniu wszystkich 

faz prac, konieczny jest stały 

1 bezpośredni nadzór nad robotami personelu technicznego budowy i 

Inżyniera. Kontrola jakości powinna obejmować: 
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• sprawdzenie materiałów, pod względem ich zgodności z aktualnymi 

normami, dokumentacją techniczną i niniejszą ST, 

• sprawdzenie wykonania podkładu, 

• sprawdzenie poprawności wykonania posadzki 

Podczas odbioru jakościowego płytek przeznaczonych do wykonania posadzek należy 

sprawdzić: 

• zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 

• gatunek dostarczonych płytek i wykładzin (wymaga się 1-ego 

gatunku), 

• jednolitość barwy, 

• stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków), 

• prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować 

zwichrowanie, łukowatość, rombowatość płytek), 

• prawidłowość zachowania wymiarów. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na 

podstawie obmiaru. Żadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do 

ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle cena wykonania Robót 

budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych lub cenach kompletu wg 

Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 

 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

Ogólne zasady przejęcia Robót określono w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej. 

 

9. CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z 

układaniem posadzek. Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych 

wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga 

wykonania i ukończenia robót rozbiórkowych oraz innych Robót związanych z robotami 

rozbiórkowymi. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z 

postanowieniami Kontraktu, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych materiałów 

i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• D. U. nr 75/02 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 

klasyfikacja, właściwości i znakowanie. PN-EN 99:1993 Płytki i płyty ceramiczne. 

Oznaczanie nasiąkliwości wodnej. PN-E 100:1993 Płytki i płyty ceramiczne. 

Oznaczanie wytrzymałości na zginanie. 

• PN-EN 102:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie 

odporności na wgłębne ścieranie. Płytki nieszkliwione. 

• PN-EN 163:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. PN-

90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

• PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. PN-83/B-06256 

Beton odporny na ścieranie. 
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ROBOTY TYNKARSKIE – ST 10 

KOD CPV 45410000-4  Tynki i gładzie  

1. WSTĘP 

1.1.Zakres Robót 

Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie tynków - wg 

Dokumentacji Projektowej.  

1.2.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 

postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4 Specyfikacji 

Technicznej. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2 Specyfikacji 

Technicznej 00. Zastosowanym materiałem są zaprawy cementowo-wapienne, 

przygotowywane na budowie, marka zaprawy: 

- dla wykonania obrzutki - 3, 5 (lub zaprawa cementowa 1 : 1) 

- dla wykonania narzutu - 3, 5 

- dla wykonania gładzi - 1,5, 3. 

Użyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, piasek i woda, powinny odpowiadać 

wymaganiom norm przedmiotowych, w szczególności nie zawierać siarczanów, chlorków, 

organicznych domieszek. Wapno powinno posiadać wydany przez producenta atest. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4. 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji Technicznej. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być: 

- zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 

- zakończone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

- osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne (z wyjątkiem okien i drzwi aluminiowych). 
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Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby 

temperatura nie spadnie poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać 

roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 

Tynki wewnętrzne należy wykonać jako trójwarstwowe, pospolite, kat. III, składające 

się z obrzutki, narzutu i gładzi. 

Zaprawę cementowo-wapienną należy przygotować z użyciem cementu 

portlandzkiego i żużla. Do zaprawy należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone 

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna 

pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek wapna 

niegaszonego i bez zanieczyszczeń. Gaszenie wapna powinno być wykonane zgodnie z 

ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych 

ITB w tym zakresie. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 

zależności od marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Orientacyjny skład zapraw o konsystencji 10 cm wg stożka pomiarowego: do uzyskania 

jednorodnej zaprawy. 

W przypadku stosowania dodatków sypkich należy je zmieszać na sucho z 

cementem przed połączeniem z pozostałymi składnikami sypkimi. W przypadku 

stosowania do zapraw dodatków ciekłych (np. ciasta wapiennego) należy je rozprowadzić 

w wodzie przed dodaniem do składników sypkich. 

Podłoże z elementów wapienno-piaskowych, pod wykonanie tynków, powinno być 

czyste i odtłuszczone, spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 

mm. Suche podłoże należy zwilżyć przed wykonaniem obrzutki. Tynki można wykonać w 

sposób ręczny lub mechaniczny. Obrzutkę grubości 3-4 mm, należy wykonać z zaprawy 

cementowo - wapiennej marki 3 lub 5, lub z zaprawy cementowej 1 : 1. 

Narzut należy wykonywać wg pasów lub listew kierunkowych, z zaprawy 

cementowo-wapiennej, po związaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem,. Podczas 

wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym 

kierunku. Grubość warstwy narzutu powinna wynosić 8-15 mm. Gładź należy nanosić po 

związaniu warstwy narzutu, lecz przed jego stwardnieniem. Podczas zacierania warstw 

z zaprawy cementowo-wapiennej, piasek użyty do wykonania gładzi powinien być 

przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gładź należy zacierać jednolicie, gładką pacą 

drewnianą. 

Świeżo wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny być 

zwilżane wodą. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania  

z dokumentacją techniczną. Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 

0,025 MPa. Dopuszczalne odchylenia dla tynków III kat.: 

- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie większe 

niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na długości łaty kontrolnej 2 m 

- odchylenie powierzchni i krawędzi: 

- od kierunku pionowego: nie większe niż 2 mm/ m i ogółem nie więcej niż 4 mm  

w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach 

wyższych; 

- od kierunku poziomego: nie większe niż 3 mm/ m i ogółem nie więcej niż 6 mm na 

całej powierzchni między przegrodami pionowymi; 

- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: 

nie większe niż 3 mm/ m; 

- odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm, 

- miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm  

w liczbie 3 na 10 m2 tynku, Niedopuszczalne jest występowanie następujących wad: 

- wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego, 

- pęknięcia powierzchni, 

- wykwity soli w postaci nalotu, 

- trwałe zacieki na powierzchni, 

- odparzenia, odstawanie od podłoża; 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na 

podstawie obmiaru. Żadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do 

ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle cena wykonania Robót 

budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych lub cenach kompletu wg 

Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 

 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

Ogólne zasady przejęcia Robót określono w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej. 
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9. CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty tynkarskie. 

Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję 

rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót 

rozbiórkowych oraz innych Robót związanych z robotami rozbiórkowymi. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie  

z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych 

materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy związane określono w punkcie 10 Specyfikacji Technicznej. 
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ROBOTY MALARSKIE - ST 11 

1. WSTĘP 

1.1. Zakres Robót 

Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robót 

malarskich - wg Dokumentacji Projektowej, tj. malowanie przegród pionowych (ścian) oraz 

stropów po uprzednim przygotowaniu powierzchni do malowania, tj. ich wyszpachlowaniu.  

 

1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4 

Specyfikacji Technicznej. 

 

2. MATERIAŁY 

Zastosowanym materiałem do malowania ścian we wnętrzach są farby emulsyjne 

do malowań wewnętrznych, przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, 

cementowo-wapienne, podłoża gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiadać 

obowiązującej normie PN-93/C-89440 i posiadać ocenę higieniczną PZH. Zastosowanymi 

materiałami do malowania elementów metalowych są zestawy farb przeznaczonych do 

zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na który składają się farba 

gruntująca przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogólnego stosowania. Możliwe jest 

również zastosowanie pojedynczej powłoki, spełniającej rolę podkładu i warstwy 

nawierzchniowej jednocześnie. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 3 Specyfikacji Technicznej 

00. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji 

Technicznej 00. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Przy robotach malarskich muszą zostać spełnione wymogi przepisów bhp i p. poż.  

W szczególności, przy wykonywaniu malowań materiałami zawierającymi lotne 

rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki organiczne należy: 

- stosować odzież ochronną, 

- wewnętrzne roboty wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji 

mechanicznej, 

- przestrzegać zakazu używania otwartego ognia i narzędzi mogących spowodować 

iskrzenie, 

- zapewnić stałą dostępność sprzętu p. poż. 

 

5.1. Malowanie farbami emulsyjnymi na podłożach z tynków 

cienkowarstwowych, tynków cementowo - wapiennych lub płyt 

gipsowo-kartonowych 

Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po 

zakończeniu: 

o robót budowlanych i instalacyjnych (z wyjątkiem założenia opraw, przykryw 

kontaktów, wyłączników elektrycznych, przyklejania okładzin, białego 

montażu), 

o wykonania podkładów pod wykładziny podłogowe, 

o montażu stolarki i ślusarki, 

o drugie malowanie można wykonać po zakończeniu: białego montażu, 

o ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych). 

Podłoże przeznaczone pod pokrycie farbami powinno być odtłuszczone i odpylone. 

Ściany powinny być równe i bez spękań. Ewentualne uszkodzenia należy wyrównać, 

zaszpachlować i zeszlifować, jeśli wymagana jest duża gładkość powierzchni. 

Nowe tynki można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna 

przekraczać 4% (wg zaleceń producenta farby). 

Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze 5-30°C. Farbę można nanosić 

pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. Przed malowaniem farby należy dokładnie 

wymieszać. Do pierwszego malowania farbę należy rozcieńczyć wodą w ilości 20-30%. 

Kolejne warstwy można nakładać po wyschnięciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, 

używając farby o lepkości handlowej. Do pełnego pokrycia podłoża wymagane jest 2 lub 

3 krotne nałożenie farby. Do farb nie można dodawać farb klejowych, wapna, kredy. 
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Pomieszczenia po malowaniu farbami emulsyjnymi należy wietrzyć do zaniku zapachu i 

po tym czasie nadają się do użytkowania. Zabrudzone powłoki malarskie można zmywać 

wodą z dodatkiem detergentów. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy i zaświadczeń o jakości materiałów wystawionych przez producentów oraz 

wyników kontroli, stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z 

dokumentacją techniczną, z normami państwowymi lub świadectwami dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. Materiały, których jakość jest niepotwierdzona odpowiednimi 

świadectwami powinny być zbadane przed użyciem. 

Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoża - tynku należy dokonać po 

uzyskaniu protokołu odbioru tynku, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

malarskich. Badanie podłoża należy przeprowadzać przy temp. min. 5°C i wilgotności 

względnej powietrza max. 65%. Badanie powinno obejmować: 

- określenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego, 

cementowego, poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilżenie 

zeskrobanego miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny - jeżeli wystąpi 

zabarwienie ciemnoróżowe - tynk należy uznać za niedostatecznie 

skarbonizowany. 

- określenie utwardzenia przygotowanych tynków. poprzez kilkakrotne potarcie 

dłonią powierzchni i sprawdzenie czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku, 

- nasiąkliwości poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody, przy małej 

nasiąkliwości ciemna plama może wystąpić po 3 sek. 

Powłoki malarskie powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu ), odporne na tarcie na sucho i szorowanie przy 

myciu roztworem środka myjącego oraz na reemulgację. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni. Inne 

wymagania - barwa powłok powinna być jednolita i równomierna, bez smug, plam, zgodna 

z wzorem producenta. 

Powierzchnie powłok powinny być bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów 

pędzla. Nie dopuszcza się spękań, łuszczenia się powłok, odstawania od podłoża oraz 

widocznych łączeń lub poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą 



Sala gimnastyczna GIŻYCKO– Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

Montażowych 

 

102 
 

rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Powłoki nie powinny wykazywać rozcierających 

się grudek pigmentów i wypełniaczy. 

 

 

 

7. PRZEJĘCIE ROBÓT 

Ogólne zasady przejęcia Robót określono w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej. 

 

8. CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty malarskie. 

Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję 

rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót 

rozbiórkowych oraz innych Robót związanych z robotami rozbiórkowymi. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z 

postanowieniami Kontraktu, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych materiałów 

i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy związane określono w punkcie 10 Specyfikacji Technicznej 
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UKŁADANIE GLAZURY NA ŚCIANACH - ST 12 

 

1. WSTĘP  

1.1.Zakres Robót 

Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie glazury - wg Dokumentacji 

Projektowej.  

1.2.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4 

Specyfikacji Technicznej 00. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2 Specyfikacji 

Technicznej 00. Płytki ceramiczne szkliwione, przeznaczone na okładziny wewnętrzne, 

powinny mieć gładką i lśniącą powierzchnię licową, a stronę montażową - chropawą, 

żeberkowaną. Nasiąkliwość płytek nie powinna przekraczać 14%. Do mocowania okładzin 

z płytek ceramicznych będą stosowane zaprawy cementowe i kleje. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 3 Specyfikacji 

Technicznej 00. 

Układanie płytek z ceramicznych wykonuje się przy użyciu pacy zębatej, zaprawę 

klejącą przygotowuje się przy użyciu 

mieszadła wolnoobrotowego. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji 

Technicznej 00. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Do układania okładzin można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania murów. 

Podłoże pod okładziny powinno być równe i gładkie. Temperatura powietrza przy 

mocowaniu okładzin nie powinna być niższa niż 5°C. Bezpośrednio przed wykonywaniem 

Robót podłoże powinno zostać oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno być porysowane 
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ani mieć złuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pęknięcia należy zaprawić zaprawą 

cementową, nierówności należy wyrównać zaprawą o wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa, 

po uprzednim zwilżeniu podłoża. Przy nierównościach do 3 mm wystarczające jest 

nałożenie cienkiej warstwy wygładzającej np. tynku pocienionego lub kleju. 

Przed przystąpieniem do mocowania okładziny należy określić jej obrys, wyznaczyć 

położenie płytek na powierzchni, i określić położenie górnej krawędzi elementów                                 

w poszczególnych rzędach za pomocą naciągniętego sznura. Płytki powinny zostać 

posortowane, wstępnie należy rozplanować ich ułożenie na ścianie. Płytki do wykonania 

okładzin wewnętrznych będą mocowane na kleju, na dokładnie wyrównanym podłożu. 

Ściany powinny być czyste i odkurzone, a ewentualne ubytki wyrównane zaprawą 

cementową Układanie płytek rozpoczyna się od wyznaczenia rozmieszczenia płytek. 

Rozplanowanie płytek powinno być symetryczne względem otworów drzwiowych                                          

i okiennych. Przycinanie płytek należy ograniczyć do minimum. Układanie rozpoczyna się 

od najniższego pasa płytek na ścianie, opierając je na łatach drewnianych. Klej nanosi się 

na całą powierzchnię płytki warstwą gr. 1-1,5 mm. Grubość spoin powinna wynosić ok. 2 

mm. Narożniki okładzin należy wykończyć listewkami z PVC w kolorze harmonizującym                                        

z barwą okładziny. Po ułożeniu okładzinę należy wyspoinować i po stwardnieniu zmyć. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Podczas kontroli jakości należy sprawdzić: 

- zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 

- gatunek dostarczonych płytek (płytki w 1 gatunku), 

- jednolitość barwy i wzoru, 

- stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków szkliwa), 

- prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, 

łukowatość, rombowatość płytek), 

- prawidłowość zachowania wymiarów (maksymalna odchyłka): 

- długość krawędzi ±3 mm, 

- grubość płytek ±2 mm; 

- Płytki powinna cechować: 

- nasiąkliwość max. 10%, 

- szkliwo odporne na nagłe zmiany temperatury w granicach 170°C do 18 ±2°C, 

- wytrzymałość mechaniczna na zginanie min. 15 N/ mm2 
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- Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol 

producenta, datę produkcji. Na opakowaniu powinny być umieszczone dane producenta, 

oznaczenie rodzaju płytek, wymiarów, barwy i gatunku. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na 

podstawie obmiaru. Żadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do 

ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle cena wykonania Robót 

budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych lub cenach kompletu wg 

Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 

 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

Ogólne zasady przejęcia Robót określono w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej 00. 

 

9. CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane  

z układaniem glazury. Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona 

w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania 

i ukończenia robót rozbiórkowych oraz innych Robót związanych z robotami 

rozbiórkowymi. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie  

z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych 

materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

 

 

MONTAŻ KONSTRUKCJI Z DREWNA KLEJONEGO - ST 13 

 

1. WSTĘP  

1.1.Zakres Robót 

Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie glazury - wg Dokumentacji 

Projektowej.  

1.2.Określenia podstawowe 
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Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4 

Specyfikacji Technicznej 00. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2 Specyfikacji 

Technicznej 00. Płytki ceramiczne szkliwione, przeznaczone na okładziny wewnętrzne, 

powinny mieć gładką i lśniącą powierzchnię licową, a stronę montażową - chropawą, 

żeberkowaną. Nasiąkliwość płytek nie powinna przekraczać 14%. Do mocowania okładzin 

z płytek ceramicznych będą stosowane zaprawy cementowe i kleje. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 3 Specyfikacji 

Technicznej 00. 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu 

wynikającego z rodzaju prowadzonych robót i zaakceptowanego przez Inspektora 

Nadzoru. Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych 

pomieszczeniach Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp 

i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 

dostateczną wentylacją. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.  

Montaż konstrukcji powinien być wykonany z zastosowaniem środków i sprzętu 

zapewniających stateczność konstrukcji w każdej fazie montażu oraz osiągnięcie 

projektowanej sztywności i nośności po ukończeniu robót.  

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji 

Technicznej 00. 

Materiały   i   elementy   mogą   być   przewożone   dowolnymi   środkami   

transportu.   Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Transport elementów do 

30 m i szerokości transportowej do 3,5 nie stanowi problemu. Gdy te   wielkości zostają  

przekroczone   mamy   do   czynienia  z  transportem   specjalnym  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale 

środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu 

geometrycznego i wymiarów konstrukcji.  

5.1. Montaż  

Konstrukcja drewniana z drewna klejonego kl.GL28c, GL28h lub GL32c złożona z 

elementów:  

- dźwigary dachowe  

- płatwie  

Szczegółowy wykaz elementów konstrukcyjnych na rysunkach projektu wykonawczego 

konstrukcji z drewna klejonego technicznego. Stężenia konstrukcji z prętów stalowych 

zgodnie z projektem.  

Elementy drewniane połączone są   między sobą za pośrednictwem   projektowanych 

łączników stalowych, zabezpieczonych przed korozją zgodnie z SST.  

Jeśli wystąpią zabrudzenia na surowym lub impregnowanym środkiem wodnym drewnie 

klejonym można je usunąć, jednak nie obędzie się bez lekko jaśniejszych śladów 

pozostałych po wyczyszczeniu takich brudnych miejsc. Drobne zabrudzenia czy też 

odciśnięcia mechaniczne są nieuniknione a zatem dopuszczalne.  

Pokrycie dachu i wykończenie ścian należy wykonać krótko po zmontowaniu konstrukcji 

z drewna klejonego, dzięki czemu unika się nadmiernego przyjmowania przez 

konstrukcję wilgoci. Elementy drewniane, które zaraz po zmontowaniu całej konstrukcji 

nie są kryte pokryciem dachowym należy zabezpieczyć    folią budowlaną lub plandeką 

tak by zabezpieczała przed opadami atmosferycznymi a  

jednocześnie zapewniała wentylację drewna klejonego (folia powinna luźno zwisać po 

bokach i od czoła aż do dolnej krawędzi zabezpieczanego elementu)  

Do montażu   wskazane jest zastosowanie takich zawiesi, które   będą chroniły przede 

wszystkim (ale nie tylko) pas dolny podnoszonego elementu z drewna klejonego: 

najlepiej zawiesia pasowe  o  szer.  minimum lOOmm.  Dodatkowo przy przenoszeniu 

ciężkich elementów np. powyżej 500 kg zawiesia należy zakładać  

dodatkowo na przekładki z desek, aby uniknąć odcisków na krawędziach belek z drewna 

klejonego.  

Podczas montażunależy poprzez fachowe wykonawstwa uniknąć mimośrodu, w 

przeciwnym razie należy liczyć się z tym, że pojawią się nie brane w obliczeniach 

statycznych pod uwagę dodatkowe wymagania co do statyki.  

Wykonanie przy montażu dodatkowych otworów czy nacięć jest dozwolone tylko i 

wyłącznie po ustaleniach i uzyskaniu zgody odpowiedzialnego za konstrukcję projektanta.  
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5.2 Początki użytkowania  

W budynkach ogrzewanych do „rozruchu" konstrukcji należy podejść świadomie: zalecane 

jest powolne zwiększanie temperatury wewnątrz budynku z konstrukcją z drewna 

klejonego, dzięki czemu wilgotność drewna konstrukcyjnego stopniowo wyrówna się z 

wilgotnością powietrza.  

5.3Konserwacja  

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem 

ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 

2/ITB- ITD/87 z 05.08.1989 r.  

✓ Środki do ochrony przed grzybami i owadami  

✓ Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem  

✓ Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.  

Impregnację elementów konstrukcyjnych wykona Wytwórnia na zlecenie Wykonawcy i pod 

nadzorem Inspektora Nadzoru.  

Przed powtórnym   malowaniem impregnatem należy   ustalić,   jaki jest skład 

zastosowanego pierwotnie w wytwórni środka impregnującego, tak aby skład nowo 

nakładanego impregnatu nie wywołał niepożądanych skutków.  

Powtórna  impregnacja będzie  najwcześniej   wymagana  na  elementach z  drewna  

klejonego,  które   są bezpośrednio   wystawione   na  działanie   czynników  

atmosferycznych.   Podczas malowania   impregnatem  

należy zwrócić uwagę na to, by środek dotarł do wewnątrz istniejących już szczelin lub 

pęknięć.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

    Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji 

zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem.  

 

 

 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

Ogólne zasady przejęcia Robót określono w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej 00. 

Inspektor nadzoru, w porozumieniu z Wykonawcą, wykonuje nadzór nad 

wykonaniem konstrukcji jako całości. Odbiór konstrukcji po rozładunku i uszkodzeń 

powstałych w transporcie winien być wykonany w obecności Inspektora i powinien 
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być przez niego zaakceptowany. Wytwórca powinien dostarczyć wszystkie 

elementy konstrukcji oraz komplet dokumentów dotyczących wykonanej konstrukcji 

i jej impregnacji. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie 

protokołu ostatecznego odbioru konstrukcji w Wytwórni wraz z oświadczeniem 

Wytwórni, że usterki w czasie odbiorów między operacyjnych zostały usunięte.  

Wykonane i zamontowane konstrukcje drewniane jako całość oraz elementy 

konstrukcji stalowych przeznaczone do wbudowania w istniejącą konstrukcję uznaje 

się za wykonane i zamontowane zgodni z dokumentacją projektową, niniejszą SST 

i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji podanych w przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST 

dały wyniki pozytywne.  

 

 

 


