



Fundusze Europejskie
dla Podkarpacia



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PODKARPACKIE
przestrzeń otwarta

Zamówienie do 130 000 zł netto zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm../

GMINA LUBENIA

36-042 LUBENIA

powiat rzeszowski

woj. podkarpackie

Lubenia dnia 22.02.2024

271/M/2/2024

WYJAŚNIENIA nr 1 DO TREŚCI Zapytania Ofertowego

Dotyczy: postępowania Nr 271/M/2/2024- „Zakup i dostawa wyposażenia w ramach projektu nr FEPK.07.11-IP.01-0045/23 „Lubenia Dzieciom - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Lubenia”-zadanie 3”.

W odpowiedzi na złożone zapytanie dotyczące treści ZO zamówienia publicznego w trybie DO 130 tys zł netto na zadanie pn. „Zakup i dostawa wyposażenia w ramach projektu nr FEPK.07.11-IP.01-0045/23 „Lubenia Dzieciom - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Lubenia”-zadanie 3” , Gmina Lubenia przedstawia treść przesłanych zapytań i wyjaśnia co następuje:

1. w załączniku przesyłam pismo dotyczące przedmiotowego postępowania

zwraca się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów załącznika nr 3 do Zapytania Ofertowego – wzór umowy w zakresie § 6:

- 1) Zamawiający może naliczyć następujące kary umowne:

- 1) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym miała być dokonana dostawa, maksymalnie 50% wartości zamówienia.
- 2) za zwłokę w usunięciu wad, o których mowa w §3 ust. 6 Umowy w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym miała być dokonana naprawa/wymiana, maksymalnie 50% wartości zamówienia.
- 3) za zwłokę w wykonaniu zobowiązań gwarancyjnych w stosunku do terminów, o których mowa §5 ust. 6 Umowy w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po terminie, w którym miała być dokonana naprawa/wymiana, maksymalnie 50% wartości zamówienia.

wnosi o zmniejszenie wysokości limitu kar umownych, a tym samym zmianę powyższego zapisu na:

- 2) Zamawiający może naliczyć następujące kary umowne:

- 4) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym miała być dokonana dostawa, maksymalnie 20% wartości zamówienia.



Fundusze Europejskie
dla Podkarpacia



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PODKARPACKIE
przestrzeń otwarta

Zamówienie do 130 000 zł netto zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm../

2. zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji na temat regałów szatniowych - ile wnek powinny posiadać dostarczane regały? Czy mają to być dwa regały 6-osobowe?
3. Kieruję zapytanie do pozycji 4 regał szatniowy . Proszę o udzielenie informacji ilu osobowa ma być szatnia ?

Odpowiedzi:

Ad 1

Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

Ad 2 i 3

Tak. Mają to być regały 6- osobowe, sześciownikowe

Zamawiający dokonuje modyfikacji ZO.

Wyjaśnienia do ZO stanowią integralną część ZO .

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert został zmieniony na **28.02.2024** r. do godz. **08:00**. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu o godz. **08:05**, w miejscu wskazanym w ZO.

Otrzymują:

1. www.bip.lubenia.pl
2. https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lubenia
3. A/a.

WOJCI GMINY
mgr inż. Andrzej Skoczyński