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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 ROBOTY  ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE
1 Demontaż anteny na kominie i montaż po robotach murowych
2 Demontaż nasad oraz ustników istniejących rur spalinowych i wentylacyjnych
3 Demontaż istniejącej instalacji odgromowej i odtworzenie po robotach kominowych
4 Rozbiórka czterech  kominów w części nad połacią dachową oraz w przestrzeni poddasza do 30 cm poniżej dachu
5 Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku
6 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz
7 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km, gruz (kol.17-19), kr=4
8 Załadunek i wywóz pozostałych odpadów po  robotach remontowych do 5 km wraz z utylizacją
2 ROBOTY KOMINOWE
9 Rusztowania  przy kominach ponad dachem
10 Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, ponad dachem z cegły klinkierowej w kolorze wiśni zbliżonym do RAL 3005  ze 

spoinowaniem
11 Nasady spalinowe ze stali nierdzewnej z ustnikami
12 Nasady wentylacyjne blaszane z płytą
13 Obróbki blacharskie czapki z blachy ocynkowanej powlekanej gr.0,8 mm , szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm
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Kosztorys Remont kominów na budynku mieszkalnym dwurodzinnym w m. Gromnik -  
ROBOTY BUDOWLANE - AKTUALIZACJA

1 Element ROBOTY  ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE
1 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż anteny na kominie i montaż po robotach murowych

kpL 1
2 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż nasad oraz ustników istniejących rur spalinowych i wentylacyjnych

kpL 1
3 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż istniejącej instalacji odgromowej i odtworzenie po robotach kominowych

kpL 1
4 KNR 401/350/1 Rozbiórka czterech  kominów w części nad połacią dachową oraz w przestrzeni poddasza do 

30 cm poniżej dachu
Wyliczenie ilości robót:

0,40*0,40*0,97*2 0,310400
1,04*0,64*1,04*2 1,384448

RAZEM: 1,694848 m3 1,7
5 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku m2 10
6 KNR 401/108/18 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz m3 2
7 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km, gruz (kol.17-19), kr=4 m3 2 4
8 Kalkulacja 

indywidualna
Załadunek i wywóz pozostałych odpadów po  robotach remontowych do 5 km wraz z utylizacją

kpl 1
2 Element ROBOTY KOMINOWE
9 KNR 202/1611/2

(1)
Rusztowania  przy kominach ponad dachem

kolumna 4
10 KNRW 

202/128/1
Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, ponad dachem z cegły klinkierowej w 
kolorze wiśni zbliżonym do RAL 3005  ze spoinowaniem

Wyliczenie ilości robót:
0,40*0,40*0,97*2 0,310400
1,04*0,64*1,04*2 1,384448

RAZEM: 1,694848 m3 1,7
11 KNRW 

202/533/1 (1)
Nasady spalinowe ze stali nierdzewnej z ustnikami

szt 2
12 KNRW 

202/533/1 (1)
Nasady wentylacyjne blaszane z płytą

Wyliczenie ilości robót:
1+1+5+5 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12
13 NNRNKB 

202/541/2
Obróbki blacharskie czapki z blachy ocynkowanej powlekanej gr.0,8 mm , szerokość w 
rozwinięciu ponad 25·cm

Wyliczenie ilości robót:
0,60*0,60*2+(0,70*2+0,70*2)*0,60*2 4,080000
1,30*0,80*2+(1,40*2+0,90*2)*0,60*2 7,600000

RAZEM: 11,680000 m2 11,7


