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Program Funkcjonalno-Uzytkowy

~Optymalizacja turbozespotu parowego pod katem dostepnego przeptywu pary z
uwzglednieniem zmiennosci obcigzenia bloku BB20p potozonego na terenie zakiadu
produkcyjnego ENERGA Kogeneracja Sp. z 0.0. w Elblagu.”

Zatacznik 1D do PFU
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy
»~Optymalizacja turbozespotu parowego pod katem dostepnego przeptywu pary z uwzglednieniem zmiennosci
obcigzenia bloku BB20p potozonego na terenie zaktadu produkcyjnego ENERGA Kogeneracja Sp. z 0.0. w Elblagu.”
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy
»~Optymalizacja turbozespotu parowego pod katem dostepnego przeptywu pary z uwzglednieniem zmiennosci
obcigzenia bloku BB20p potozonego na terenie zaktadu produkcyjnego ENERGA Kogeneracja Sp. z 0.0. w Elblagu.”

Ponizsze zestawienie okresla zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy i Zamawiajacego w trakcie realizacji
Przedmiotu Kontraktu i w Okresie Gwarancji.

Koszty Wykonawcy ujete w ramach Wynagrodzenia za Przedmiot Kontraktu.

Odpowiedzialny Ponosi koszt
Lp. Zobowiazanie Wyko- Zama- Wyko- Zama-
nawca wiajacy nawca wiajacy
1. Pozwolenia i uzgodnienia
1.1. Wystgpienie i uzyskanie decyzji pozwolenia na X X1 X

budowe — o ile ma zastosowanie

1.2. [Zgtoszenie rozpoczecia prac (do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego i Panstwowej X X2 X
Inspekcji Pracy) — o ile ma zastosowanie

1.3. | Uzgodnienie z Dozorem Technicznym
dokumentacji technicznej

1.4. |Pozwolenie na wytwarzanie i montaz
urzadzen podlegajacych Dozorowi X X
Technicznemu

1.5. | Uzyskanie pozwolenia Dozoru Technicznego
na eksploatacje urzadzen podlegtych X X
Dozorowi Technicznemu

1.6. | Wystgpienie i uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie obiektéw

- w tym opracowania wniosku, niezbednej X X2 X
dokumentacji oraz odbiory zwigzane z w/w
czynnosciami - o ile ma zastosowanie

1.7. [Zmiana pozwolenia zintegrowanego - o ile

. X X X X
ma zastosowanie
1.8. | Zezwolenie na prace dla pracownikéw X X
zagranicznych
1.9. |Opracowanie zatozen dla Zamawiajacego i X X
udziat w naradach koordynacyjnych
2. Administracja, personel, bezpieczenstwo
2.1. |Biuro Wykonawcy wraz z umeblowaniem. X X
2.2. | Odprawa celna, cta i optaty celne X X
2.3. | Wystawienie przepustek na teren EC Elblag X X
2.4. | Przejazdy personelu Wykonawcy X X

1 W zakresie udzielenia petnomocnictwa Wykonawcy.
2 W zakresie udzielenia petnomocnictwa Wykonawcy
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy
»~Optymalizacja turbozespotu parowego pod katem dostepnego przeptywu pary z uwzglednieniem zmiennosci
obcigzenia bloku BB20p potozonego na terenie zaktadu produkcyjnego ENERGA Kogeneracja Sp. z 0.0. w Elblagu.”

Odpowiedzialny Ponosi koszt
Lp. Zobowiazanie Wyko- Zama- Wyko- Zama-
nawca wiajacy nawca wiajacy
2.5. | Zakwaterowanie i wyzywienie personelu X X
Wykonawcy
2.6. | Pierwsza pomoc, srodki pierwszej pomocy,
pielegniarz, pomoc medyczna, gabinet
. X X
lekarski, lekarz, lekarstwa dla personelu
Wykonawcy
2.7. | Szatnie, umywalnie, pomieszczenia sanitarne X X
2.8. | Miejsca parkingowe X X
2.9. | Zabezpieczenie ppoz. terenu budowy, sprzet
przeciwpozarowy na terenie budowy X X
Wykonawcy w okresie montazu
2.10. [ Dozér przeciwpozarowy na terenie budowy
X X
Wykonawcy
2.11. | Odpowiedzialnos$¢ za bezpieczenstwo na
terenie budowy w tym sporzadzenie planéw X X
BHP i OS, kontrole BHP
2.12. | Srodki bezpieczenstwa dla personelu
X X
Wykonawcy
2.13.| Przeszkolenie pracownikow Wykonawcy w
. ) .. X X
zakresie polskich przepisow BHP
2.14. | Thumaczenia z jezyka polskiego polskich
norm, przepiséw, instrukcji, aktdw prawnych X X
itp.
2.15.| Ochrona terenu budowy i mienia na terenie
X X
budowy
3. Roboty, ustugi
3.1 Udostepnienie terenu budowy - protokolarne X X
przekazanie terenu budowy
3.2. | Przygotowanie terenu budowy X X
3.3. | Wyburzenia, rozbidrki X X
3.4. | Usuwanie i zagospodarowanie ziemi, X X
odpaddw, materiatéw rozbidrkowych itp.
3.5. |Sale dla szkolen wraz z wyposazeniem,
materiaty szkoleniowe drukowane X X3 X
i elektroniczne,
3 Wskazanie sal w ramach posiadanych zasobdw
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Odpowiedzialny Ponosi koszt
Lp. Zobowiazanie Wyko- Zama- Wyko- Zama-
nawca wiajacy nawca wiajacy
3.6. | Koszty pobytu/zatrudnienia przedstawicieli
Wykonawcy - prowadzacych szkolenia, X X

tlumaczy

3.7. | Pobyt Zamawiajacego w obiektach
referencyjnych, produkcyjnych i jednostkach X X4 X X
projektowych Wykonawcy

4, Podiaczenie i zuzycie mediéw w czasie
budowy
4.1. |Zainstalowanie i podtaczenie telefonu, faksu,
X X
Internetu
4.2. |Energia elektryczna X X5 X
4.3. |Sprezone powietrze remontowe X X
4.4, |0Ogdlne oswietlenie Terenu Budowy X X
z gniazdami o$wietlenia przenosnego
4.5. | Odprowadzenie wdd opadowych X X6 X
4.6. | Woda pi Z. 16
pitna, woda ppoz., woda do celow X X7 X
budowlanych
4.7. |Scieki sanitarne X b & X
5. Sprzet, materialy
5.1. | Sprzet m.in.: do transportu, podnoszenia,
rozbiorki, zestawy do spawania gazowego
i elektrycznego (tacznie z punktami X X
zasilania), narzedzia, rusztowania, stojaki,
podpory, pomosty oraz inne niezbedne i
wymagane wyposazenie
5.2. |[Stacje i rozdzielnice elektryczne z liniami
zasilajacymi (rozdzielnice tacznie z X X

instalacjami rozdziatu elektrycznego
obstugujacymi miejsce budowy)

4 Zamawiajacy ponosi koszty i jest odpowiedzialny za podroz i zakwaterowanie wtasnego personelu. W przypadku podrézy zagranicznych koszty przejazdow
i zakwaterowania w kraju docelowym ponosi Wykonawca.

5 Wykonawca okresla zapotrzebowanie na energie elektryczng w trakcie realizacji Przedmiotu Kontraktu, a Zamawiajacy wskazuje punkty podtaczenia
zasilania na terenie zaktadu w ramach posiadanych rezerw..

6 Zamawiajacy wskazuje punkt podtaczenia do sieci kanalizacyjnych na terenie zaktadu w ramach posiadanych rezerw.

7 Wykonawca na okresla zapotrzebowanie wode i ponosi jej koszty w trakcie realizacji Przedmiotu Kontraktu, a Zamawiajacy wskazuje punkty podtaczenia
zasilania na terenie zakfadu w ramach posiadanych rezerw.

8 Zamawiajacy wskazuje punkt podtaczenia do sieci kanalizacyjnych na terenie zaktadu w ramach posiadanych rezerw.
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy
»~Optymalizacja turbozespotu parowego pod katem dostepnego przeptywu pary z uwzglednieniem zmiennosci
obcigzenia bloku BB20p potozonego na terenie zaktadu produkcyjnego ENERGA Kogeneracja Sp. z 0.0. w Elblagu.”

Odpowiedzialny Ponosi koszt
Lp. Zobowiazanie Wyko- Zama- Wyko- Zama-
nawca wiajacy nawca wiajacy

5.3. | Materiaty w tym m.in.: materiaty do spawania
(acetylen, tlen, inne gazy, elektrody),
materiaty do malowania, czysciwa, materiaty
murarskie, beton, zbrojenie, konstrukcje X X
stalowe, izolacje, wypetnienia, detale
mocujgce oraz inne niezbedne i wymagane
materiaty

5.4. | Paliwa, olej, smary dla Sprzetu Wykonawcy X X

6. Transport, magazynowanie, czyszczenie

6.1. |Znakowanie Dostaw (materiat znakowania

i sposdb znakowania do okreslenia przez X X
Wykonawce)
6.2. |Transport towardw do zaktadu i na terenie
zakfadu (z tadowaniem, roztadowaniem X X
i odbiorem)
6.3. | Miejsce magazynowania na terenie budowy X X
6.4. | Ogrzewane i nieogrzewane magazyny X X
6.5. |Sprzatanie powierzchni uzytkowych przez X X
Wykonawce (pokoje, urzadzenia)
6.6. |Porzadkowanie Terenu Budowy X X
6.7. |Odsniezanie drog dojazdowych z drog X X
publicznych do terenu budowy
6.8. | Odsniezanie terenu budowy wraz z zapleczem X X
6.9. |Usuwanie gruzu, odpadéw, Smieci itp. X X

6.10. | Wyznaczenie miejsc odktadczych odpaddéw
poza Terenem budowy, odpowiednich dla X X
kazdego z rodzajow odpaddw

7. Inspekcje, proby, Rozruch, Ruch
Regulacyjny, Ruch Prébny

7.1. | Przeprowadzenie inspekcji i prob:
wykonawstwa, montazu i dostaw zgodnie z

L X X9 X X
wymaganiami Kontraktu, w tym rowniez
udziat Zamawiajacego
7.2. | Przeprowadzenie Rozruchu X X x1o0

9 Zamawiajacy ponosi koszty i odpowiada za podrdz i zakwaterowania swojego personelu, a Wykonawca ponosi koszty zwigzane z pobytem Zamawiajacego i
przeprowadzaniem inspekcji na terenie budowy, w zaktadach Wykonawcy i poddostawcow.
10 Zamawiajacy ponosi koszty udziatu swojego personelu w trakcie Rozruchu w zakresie wynikajacym z umowy z Zamawiajacym.
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q

Odpowiedzialny Ponosi koszt
Lp. Zobowiazanie Wyko- Zama- Wyko- Zama-
nawca wiajacy nawca wiajacy
7.3. | Kierownictwo nad Rozruchem X X

7.4. | Media i surowce z gospodarek
Zamawiajgcego: biomasa, olej opatowy, X X1 X
woda amoniakalna, energia elektryczna

7.5. | Zagospodarowanie zgodnie z przepisami
obowigzujgcego prawa $ciekdw powstatych w
wyniku prowadzenia Prac, w tym na skutek
zuzycia wody w trakcie Rozruchu

7.6. | Materiaty eksploatacyjne wszystkich uktadow
realizowanych przez Wykonawce (oleje,
smary ptyny hydrauliczne, odczynniki
chemiczne, szczeliwa i inne) do pierwszego
napetnienia oraz potrzebne w catym okresie
Rozruchu do przejecia do eksploatacji.

7.7. | Pomiary Parametréw Gwarantowanych X12 xX13 X

8. Odbior Ostateczny i Okres Gwarancji

8.1. |Media i surowce z gospodarek
Zamawiajacego: biomasa, olej opatowy, X X
woda amoniakalna, energia elektryczna

8.2. |serwis z wylaczeniem dziatan
eksploatacyjnych czynnosci obstugowych,

X X
przewidzianych w instrukcji eksploatacji i DTR
urzadzen
8.3. | Podréze, zakwaterowanie dla personelu X X
Wykonawcy

8.4. |Usuwanie wad (wymiana lub naprawa
wadliwego elementu/urzadzenia), w tym
m.in.: demontaz wadliwych
elementow/urzadzen, montaz sprawnych X X X 14
elementow/urzadzen, wyposazenie
montazowe; préby, inspekcje, testy w
zakresie wymienianego/naprawianego
wyposazenia

8.5. | Czesci Zamienne X X

11 Wykonawca ponosi koszty Mediéw i surowcéw w przypadku przedtuzenia uzgodnionego przez strony harmonogramu Rozruchu.

12 pomiaréw dokona niezalezna firma pomiarowa, na koszt Zamawiajacego, zaakceptowana przez Wykonawce.

13 Koszt powtdrzonych pomiardéw ponosi Wykonawca.

14 Zamawiajacy ponosi koszty i odpowiada za podréz i zakwaterowania swojego personelu, a Wykonawca ponosi koszty zwigzane z pobytem Zamawiajacego
i przeprowadzaniem inspekcji w zaktadach Wykonawcy i Poddostawcéw
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Odpowiedzialny Ponosi koszt
Lp. Zobowiazanie Wyko- Zama- Wyko- Zama-
nawca wiajacy nawca wiajacy
8.6. | Pomiary Gwarancyjne X X1s X
15 Koszt powtdrzonych pomiardéw ponosi Wykonawca.
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