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Gmina Trzebiatów 
 

z siedzibą w: Urząd Miejski w Trzebiatowie 
72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619 
e-mail: sekretariat@trzebiatow.pl,  www.trzebiatow.pl 

 
Trzebiatów, 05.02.2024 r. 

Oznaczenie sprawy: RZ.271.2.2024 
 
 
 

WYKONAWCY 
ubiegający się o udzielenie zamówienia 

 
 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ – nr 1 

Gmina Trzebiatów, na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy 
z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.) 
 – zwanej dalej „ustawą Pzp”, udziela wyjaśnień oraz dokonuje zmiany treści specyfikacji 
warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Wykonanie 
wzmocnienia posadowienia fundamentów zespołu budynków dawnego młyna 
gospodarczego przy ul. Słowackiego 58-59 w Trzebiatowie, w związku z realizowaną 
przebudową” – Ogłoszenie nr 2024/BZP 00056041/01 z dnia 2024-01-22. 
 
Do zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści SWZ: 
 
 
PYTANIE 1 
Poproszę o informacje, czy przewidujecie Państwo zmianę technologii wzmocnienia 
fundamentów na technologie iniekcji geopolimerowych. 
 
Wyjaśnienia zamawiającego: 
Zaproponowana technologia iniekcji geopolimerowych nie jest rozwiązaniem równoważnym 
spełniającym wymagania norm zawartych w dokumentacji projektowej. 
 
Specyfikacja warunków zamówienia wskazuje w rozdziale V ust. 4, że:  

„celem nadrzędnym niniejszego zamierzenia jest wzmocnienie posadowienia 
fundamentów zespołu budynków, zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi 
normami, w sposób nieoddziałujący niekorzystnie na wiekową konstrukcję nośną 
budynku (w szczególności na ściany i stropy), jak i na budynki sąsiednie. 
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Wykonawca może zaoferować technologie równoważne, po spełnieniu poniższych 
warunków: (…) 

e) parametry oferowanych urządzeń / zastosowanych technologii nie mogą 
stanowić istotnych zmian względem dokumentacji projektowej (w rozumieniu 
prawa budowlanego) i prowadzić do konieczności zmiany posiadanego 
pozwolenia na budowę”. 

 
Ponadto zamawiający zawarł w SWZ, w rozdziale V ust. 9 pkt 2) następujące informacje: 

„Informacja o dopuszczeniu rozwiązań równoważnych:  
(…) 
Jeśli gdziekolwiek w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia 
w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia został opisany przez odniesienie do norm, 
ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 
o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza 
rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, 
specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym 
zamawiający informuje, że każdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji 
technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu 
zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.  
Zamawiający jednocześnie zwraca uwagę, że:  

a) Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp: „W przypadku gdy opis przedmiotu 
zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych 
i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 
[ustawy Pzp], zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że 
oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, 
ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji 
technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod 
warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą 
przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 
[ustawy Pzp], że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają 
wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia”. 

 
W związku z powyższym wymaga się, aby rozwiązania równoważne spełniały 

wymagania norm zwartych w dokumentacji projektowej, w szczególności: 
 PN-EN 1997 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne, 
 PN-EN 1997-2:2007. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cz. 2: 

Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego, 
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 PN-EN 14199:2015-07. Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. 
Mikropale, 

 PN–B–02170:2016-12P. Ocena szkodliwości drgań przekazywanych 
przez podłoże na budynki, 

lub norm równoważnych. 
 

Technologia wzmacniania geopolimerami nie jest uregulowana normami 
do projektowania geotechnicznego, a więc nie może stanowić rozwiązania równoważnego 
w stosunku do zawartego w dokumentacji projektowej. 
 
 
PYTANIE 2 
Czy istnieje możliwość wydłużenia realizacji terminu prac o dodatkowe 30 dni? 
 
Wyjaśnienia zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji umowy o 14 dni. 
 
ZMIANA nr 1 
Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ, w rozdziale XIII, na następujące: 

„Ustalono planowany termin wykonania przedmiotu umowy: 77 dni (od dnia zawarcia 
umowy). W terminie tym winno nastąpić zakończenie robót i zgłoszenie do odbioru 
końcowego robót. Pozostałe informacje na temat odbioru robót zawiera wzór umowy 
(załącznik nr 6 do SWZ)”. 

 
Analogicznie dokonuje się zmiany brzmienia wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 
do SWZ, w § 3 ust. 1, na następujące: 

„Planowany termin wykonania przedmiotu umowy: 77 dni od dnia zawarcia umowy, 
co przypada na dzień …………………....” 

 
 
PYTANIE 3 
Czy istnieje możliwość wystawiania faktur częściowych? 
 
Wyjaśnienia zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie możliwości wystawienia jednej faktury 
częściowej. 
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ZMIANA nr 2 
Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 

do SWZ, w§ 11 ust. 1, na następujące: 
„§ 11 ust. 1 Strony dopuszczają możliwość rozliczenia wynagrodzenia za wykonanie 

przedmiotu umowy z zastosowaniem faktury częściowej: 
1/ faktura częściowa, wystawiona na kwotę nieprzekraczającą 30% wartości 

wynagrodzenia wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 2, za zakończone elementy 
robót o niemniejszej wartości; 

2/ faktura końcowa, po zakończeniu realizacji inwestycji 
- prawidłowo wystawione i przedłożone zamawiającemu. 

Faktury częściowe wystawiane będą na podstawie podpisanego przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego i zamawiającego protokołu odbioru częściowego, a faktura 
końcowa na podstawie podpisanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
i zamawiającego protokołu odbioru końcowego”. 

 
Zamawiający dokonuje również zmiany brzmienia wzoru umowy stanowiącego 

załącznik nr 6 do SWZ, w § 12 ust. 1-3, na następujące: 

„1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych 
po wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorowi częściowemu podlegają w szczególności 
roboty zanikowe, ulegające zakryciu lub zakończone elementy robót, według uzgodnień 
na budowie. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość fakturowania częściowego robót, za wykonany 
zakres robót, proporcjonalnie do zakresu i postępu robót – zgodnie z warunkami umowy, 
w oparciu o zestawienie rzeczowo-finansowe oraz na podstawie protokołu odbioru 
częściowego robót. 

3. W odbiorach uczestniczą co najmniej: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przedstawiciel 
zamawiającego i wykonawca (kierownik robót)”, 

 
a także w§ 12 ust. 5, na następujące: 
„5. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez zamawiającego w ciągu 14 dni, 

a odbiór częściowy w terminie 7 dni, od daty zawiadomienia przez wykonawcę 
o gotowości do odbioru. Osiągnięcie gotowości do odbioru każdorazowo zatwierdza 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego”. 
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ZMIANA nr 3 
Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ, w rozdziale XXIX, poprzez dodanie po pkt 2), 

punktu 3) w brzmieniu: 

„[Wykonawca, w celu podpisania umowy, przedkłada zamawiającemu: (…)] 

3) zestawienie rzeczowo – finansowe, wykonane w oparciu o wzór stanowiący 
załącznik nr 8 do SWZ. Dokument ten posłuży do rozliczenia się z wykonawcą 
z wykonanych dostaw / robót. Zamawiający wymaga, aby zestawienie R-F zostało 
sporządzone rzetelnie oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Wykonawca sporządzi 
zestawienie rzeczowo – finansowe z zastosowaniem poniższej tabeli, w celu ustalenia 
należnego wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie poszczególnych etapów / 
elementów robót: 

L.p. Zakres rzeczowy / element robót 

Wartość wynagrodzenia 
za poszczególne etapy / 
elementy robót 

[% całkowitego 
wynagrodzenia wykonawcy] 

1 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
DO WZMOCNIENIA POSADOWIENIA 
FUNDAMENTÓW 

8,36 

2 MIKROPALE  

2.1 Wiercenie otworów w cegle 0,53 

2.2 Wbijanie mikropali (983 mb) 82,23 

2.3 Zasklepianie otworów w murze 0,84 

3 WYKONANIE OCZEPÓW ŻELBETOWYCH 8,04 

Łącznie: 100,00 

Za zgodą zamawiającego, dopuszcza się możliwość zwiększenia wartości wynagrodzenia 
za wykonanie danej pozycji (elementu robót), pod warunkiem zmniejszenia wartości 
wynagrodzenia za wykonanie pozycji (elementu robót) technologicznie, 
lub chronologicznie jej poprzedzającej/cych (o wartość tej różnicy). 



6 

Wykonawca ustali wartość wynagrodzenia za wykonanie danej pozycji (elementu robót) 
z dokładnością nie mniejszą niż do 1 000,00 zł. 

Całkowite wynagrodzenie wykonawcy pozostaje bez zmian w stosunku do kwoty 
wynikającej z oferty wykonawcy”. 

 

 

PYTANIE 4 
Projekt mikropalowania zawiera informację, że długość mikropali może ulec zmianie 
w zależności od lokalnych warunków geotechnicznych. W przypadku natrafienia na grunt 
o słabszych parametrach długość mikropala należy zwiększyć do uzyskania średniego czasu 
pogrążania pozostałych mikropali (w warunkach projektowych). Czy zwiększona długość 
mikropali kwalifikuje się jako roboty dodatkowe? 

 

Wyjaśnienia zamawiającego: 
Jeżeli wykonawca napotka w trakcie prac na odmienne warunki niż te założone 
w dokumentacji projektowej - wymagać to będzie konsultacji z projektantem, a ewentualny 
zwiększony zakres prac do wykonania stanowić będzie podstawę do wystąpienia wykonawcy 
o roboty dodatkowe, co podlegać będzie ocenie m.in. Inspektora nadzoru. 
 

W przypadku konieczności zmiany długości pali, w okolicznościach, o których mowa powyżej, 
wynagrodzenie wykonawcy ustalane będzie w oparciu o uśrednioną cenę za 1 m bieżący 
pala, wynikającą z Zestawienia R-F, sporządzonego w oparciu o wzór stanowiący załącznik 
nr 8 do SWZ. 

 

ZMIANA 4 
Mając na celu umożliwienie wykonawcom rzetelne przygotowanie oferty, zamawiający 

przedłuża termin składania ofert do 13.02.2024 r., godz. 8:25 (zmiana w rozdziale XXIV 

ust. 2 SWZ) 

Wobec powyższego zamawiający wyznacza następujący: 
 planowany termin otwarcia ofert (zmiana w rozdziale XXV ust. 2 SWZ): 

13.02.2024 r., godz. 8:30; 

 termin związania ofertą (zmiana w rozdziale XXI ust. 1 SWZ): do 13.03.2024 r. 
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Postanowienia końcowe: 

1) Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 
2) Zgodnie z art. 286 ust. 9 ustawy Pzp, w przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi 

do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza w Biuletynie 
Zamówień Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp. 

3) Zgodnie z art. 286 ust. 6 ustawy Pzp, informację o przedłużonym terminie składania 
ofert zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 
ustawy Pzp. 

4) Na podstawie art. 286 ust. 5 i 7 ustawy, dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający 
udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

5) Na podstawie art. 284 ust. 5 ustawy, przedłużenie terminu składania ofert nie 
wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

 
 
 

Zatwierdził: 
Burmistrz Trzebiatowa 

Józef Domański 


