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Kosztorys PROJEKT BUDOWY BUDYNKU ŻŁOBKA Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI 
WOD.-KAN., C.O., ELEKTRYCZNĄ, GAZOWĄ ORAZ ZEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI 
GAZOWĄ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ ORAZ ZBIORNIKIEM 
RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE I ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM NA 
ŚCIEKI

1 Rozdział Koziegłowy - roboty budowlane
1.1 Grupa Roboty ziemne

1.1.1 Element Wykopy fundamentowe

1.1.1.1 KNNRS 1/206/2 
(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami zgarniakowymi, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

520,00*1,15 598,00

RAZEM: 598,00 m3 598,00

1.1.1.2 KNRW 
201/306/2

Wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5·m ze złożeniem urobku na 
odkład, wykopy o głębokości do 1,5·m, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

(1,00*1,00*102,95)-((4,89*1,00*1,00)+(2,69*1,00*1,00)) 95,37

1,00*1,20*14,17*2 34,01

1,00*1,20*8,35*2 20,04

((4,89*1,20*1,00)+(2,69*1,20*1,00)) 9,10

RAZEM: 158,52 m3 158,52

1.1.1.3 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 20·km, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

598.00+158.52 756,52

RAZEM: 756,52 m3 756,52

1.1.1.4 KNR 401/108/6 Zakup i transport materiałów do wykonania zasypek na plac budowy. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

756.52 756,52

Minus kubatura betonu -276,31 -276,31

RAZEM: 480,21 m3 480,21

1.1.1.5 KNKRB 1/213/1 
(1)

Zasypanie z zagęszczeniem spycharkami, ubijakami ręcznymi i mechanicznymi, zagęszczarkami oraz 
walcami wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych

Wyliczenie ilości robót:

480.21 480,21

RAZEM: 480,21 m3 480,21

1.2 Grupa Konstrukcje

1.2.1 Element Konstrukcje betonowe i żelbetowe

1.2.1.1 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, C8/10 - podbudowa betonowa pod 
fundament.

Wyliczenie ilości robót:

154,99 154,99

RAZEM: 154,99 m3 154,99

1.2.1.2 KNKRB 2/201/2 Ławy fundamentowe betonowe i żelbetowe ławy betonowe o szer. w m do: 0.8. Beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

LF-1 23,52 23,52

RAZEM: 23,52 m3 23,52

1.2.1.3 KNKRB 2/201/3 Ławy fundamentowe betonowe i żelbetowe ławy betonowe o szer. w m do: 1.3. Beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

LF-2 25,88 25,88

RAZEM: 25,88 m3 25,88

1.2.1.4 KNR 202/204/2 
(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 1.5·m3, beton podawany pompą, C20/25

Wyliczenie ilości robót:

SF-1 1,15 1,15

Stopy pod pergole (1,00*4)+(0,43*4) 5,72

RAZEM: 6,87 m3 6,87

1.2.1.5 KNRW 
202/256/6 (2)

Fundamenty ścianowo-ramowe, słupy, obwód/przekrój ponad 10.5·m/m2, beton podawany pompą. Beton 
C20/25

Wyliczenie ilości robót:

S-1 0,07 0,07

S-2 0,176 0,18

RAZEM: 0,25 m3 0,25
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1.2.1.6 KNRW 
202/257/1 (2)

Fundamenty ścianowo-ramowe, ściany o grubości 24·cm, beton podawany pompą, C20/25

Wyliczenie ilości robót:

SCF -1 26,63 26,63

RAZEM: 26,63 m2 26,63

1.2.1.7 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, C20/25 - PG-1 (gr. 15 cm)

Wyliczenie ilości robót:

PG-1 64,13 64,13

RAZEM: 64,13 m3 64,13

1.2.1.8 KNR 202/215/2 Stropy gęstożebrowe na belkach prefabrykowanych sprężonych, systemowe typu z warstwą nadbetonu. 
Układ 25 + 5 cm z potrójnymi belkami

Wyliczenie ilości robót:

472,29 472,29

RAZEM: 472,29 m2 472,29

1.2.1.9 DC 20/104/4 Dodatek za dozbrojenie siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

472.29 472,29

RAZEM: 472,29 m2 472,29

1.2.1.10 KNNRS 2/105/5 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, belki podciągi i wieńce, beton C30/37

Wyliczenie ilości robót:

PZ 12,14 12,14

WK-1 9,07 9,07

WK-2 4,154 4,15

RAZEM: 25,36 m3 25,36

1.2.1.11 KNKRB 2/204/3 Słupy żelbetowe prostokątne oraz belki i podciągi słupy o wys. do 4 m, stos. obwodu do przekroju do 16

Wyliczenie ilości robót:

S-1 0,36 0,36

S-2 0,29 0,29

S-3 0,36 0,36

S-4 0,29 0,29

R1 0,39 0,39

RAZEM: 1,69 m3 1,69

1.2.1.12 KNKRB 2/203/4 Ściany betonowe i żelbetowe ściany żelbetowe gr. 8 cm proste, wys. do 3 m

Wyliczenie ilości robót:

SCZ-1 2,41 2,41

RAZEM: 2,41 m2 2,41

1.2.1.13 KNKRB 2/203/6 Ściany betonowe i żelbetowe dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian
Krotność=16

Wyliczenie ilości robót:

2.41 2,41

RAZEM: 2,41 m 2,41

1.2.2 Element Zbrojenie konstrukcji

1.2.2.1 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14·mm

Wyliczenie ilości robót:

1,115 1,12

0,742 0,74

0,030 0,03

3,560 3,56

Dozbrojenie stropu gestożebrowego 1,500 1,50

RAZEM: 6,95 t 6,95

1.2.2.2 KNNR 2/104/5 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 14-20·mm

Wyliczenie ilości robót:

0,405 0,41

0,204 0,20

0,070 0,07

Dozbrojenie stropu gestożebrowego 0,500 0,50

RAZEM: 1,18 t 1,18

1.2.3 Element Prace murarskie

1.2.3.1 KNR 202/113/1 Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych, grubości 12·cm, z bloków wapienno-piaskowych 
drążonych typu "NFD", wysokości do 4.5·m.

Wyliczenie ilości robót:

3,75*(9,78+1,30+1,30+9,78+5,84+2,08+3,25+7,11+10,40+4,80+1

,76+1,85+1,76+6,86) 254,51

Minus otwory -((1,00*2,08)*12) -24,96

RAZEM: 229,55 m2 229,55

1.2.3.2 KNNR 2/306/6 Ściany i ścianki z bloczków, ułożenie nadproży prefabrykowanych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

12*1,40 16,80

RAZEM: 16,80 m 16,80
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1.2.3.3 KNR 202/111/5 Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloków wapienno-piaskowych drążonych, wysokość powyżej 
4.5·m, grubość 25·cm

Wyliczenie ilości robót:

407,02 407,02

RAZEM: 407,02 m2 407,02

1.2.3.4 KNR 907/206/1 Wykonanie nadproży z kształtek L-19, szerokości ściany 24 cm

Wyliczenie ilości robót:

1,20*2 2,40

2,20*2 4,40

1,20*2*3 7,20

1,40*2 2,80

RAZEM: 16,80 m 16,80

1.2.4 Element Konstrukcje stalowe

1.2.4.1 KNR 205/120/4 Konstrukcje stalowe różne w halach i budynkach. Konstrukcja pergoli i daszków

Wyliczenie ilości robót:

B-1.1 0,183*2 0,37

B-1.2 0,779*2 1,56

B-2.1 0,740*2 1,48

B-2.2 0,275*2 0,55

B-3.1 0,230*2 0,46

B-3.1 0,138*2 0,28

S-1 0,017*2 0,03

S-2 1,260*2 2,52

Bl-1 0,231*2 0,46

Bl-2 0,110*2 0,22

KR-1 0,043*2 0,09

RAZEM: 8,02 t 8,02

1.2.4.2 KNR 524/206/1 Malowanie konstrukcji wsporczych, słupy stalowe ceownikowe, wsporniki

Wyliczenie ilości robót:

8.02 8,02

RAZEM: 8,02 t 8,02

1.3 Grupa Izolacje

1.3.1 Element Izolacje posadzek

1.3.1.1 KNNRW 2/604/1 Izolacje z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

Izolacja pod styropianem 426.60 426,60

Izolacja nad styropianem 426.60 426,60

RAZEM: 853,20 m2 853,20

1.3.1.2 KNKRB 2/602/3 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe,  izolacje z płyt styropianowych gr. 15 cm układanych na wierzchu 
konstrukcji na sucho, jednowarstwowe

Wyliczenie ilości robót:

853.20/2 426,60

RAZEM: 426,60 m2 426,60

1.3.2 Element Izolacje fundamentów

1.3.2.1 KNNRW 2/604/1 Izolacje z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

Pod płyta na gruncie 446,63 446,63

RAZEM: 446,63 m2 446,63

1.3.2.2 KNRW 
401/602/1

Izolacje poziome murów, z papy na sucho, termozgrzewalnej, 1-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

(1,00*102,95)-((4,89*1,00)+(2,69*1,00)) 95,37

1,20*14,17*2 34,01

1,20*8,35*2 20,04

((4,89*1,20)+(2,69*1,20)) 9,10

RAZEM: 158,52 m2 158,52

1.3.2.3 KNNRW 2/601/6 Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe,  powłokowe, bitumiczne 2-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:

104,00*2,84 295,36

9,35*3,04*2 56,85

13,33*3,04*2 81,05

RAZEM: 433,26 m2 433,26

1.3.2.4 KNR 40/102/1 Wykonanie fasety uszczelniającej, o promieniu 5·cm na styku fundamentu i ściany

Wyliczenie ilości robót:

104,00 104,00

RAZEM: 104,00 mb 104,00

1.3.2.5 KNR 915/401/1 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt styropianu XPS, izolacje pionowe

Wyliczenie ilości robót:

104,00*0,90 93,60

RAZEM: 93,60 m2 93,60
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1.3.2.6 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

93.60 93,60

RAZEM: 93,60 m2 93,60

1.4 Grupa Stolarka/ślusarka okienna i drzwiowa

1.4.1 Element Fasady słupowo ryglowe

1.4.1.1 KNNR 7/505/3 Z1 - Fasada słupowo-ryglowa, kolor RAL9006
Szerokość drzwi w swietle przejścia 2x90cm, wysokość 200cm.
Szkło dwukomorowe, bezpieczne hartowane, współczynnik Umax=0,6.
Grubość poszczególnych szyb dobrana w oparciu o statykę elementu. 
Ciepłe ramki międzyszybowe.

Wyliczenie ilości robót:

4,45*3,24 14,42

RAZEM: 14,42 m2 14,42

1.4.2 Element Ślusarka drzwiowa, zewnętrzna

1.4.2.1 KNNR 7/503/8 DZ1 - drzwi profil aluminiowy
kolor RAL9006
Szerokość drzwi w swietle przejścia 90cm, wysokość 200cm.
Szkło dwukomorowe, bezpieczne hartowane, współczynnik Umax=0,6.
Grubość poszczególnych szyb dobrana w oparciu o statykę elementu. 
Ciepłe ramki międzyszybowe.

Wyliczenie ilości robót:

DZ1 2,50*1,85 4,63

RAZEM: 4,63 m2 4,63

1.4.3 Element Ślusarka okienna

1.4.3.1 KNNR 7/503/6 O1 - okno uchylno-rozwieralne
profil aluminiowy
kolor RAL9006
Szkło dwukomorowe, bezpieczne hartowane, współczynnik Umax=0,6.
Grubość poszczególnych szyb dobrana w oparciu o statykę elementu. 
Ciepłe ramki międzyszybowe.

Wyliczenie ilości robót:

O1 0,90*2,50*4 9,00

RAZEM: 9,00 m2 9,00

1.4.3.2 KNNR 7/503/6 O1 - okno uchylno-rozwieralne
profil aluminiowy
kolor RAL9006
Szkło dwukomorowe, bezpieczne hartowane, współczynnik Umax=0,6.
Grubość poszczególnych szyb dobrana w oparciu o statykę elementu. 
Ciepłe ramki międzyszybowe. Okno EI 30

Wyliczenie ilości robót:

O1 0,90*2,50 2,25

RAZEM: 2,25 m2 2,25

1.4.3.3 KNNR 7/503/6 O2, O3, O4, O8 - zestaw okienny
okno stałe i uchylno- rozwieralne
profil aluminiowy
kolor RAL9006
Szkło dwukomorowe, bezpieczne hartowane, współczynnik Umax=0,6.
Grubość poszczególnych szyb dobrana w oparciu o statykę elementu. 
Ciepłe ramki międzyszybowe.

Wyliczenie ilości robót:

O2 2,50*2,45 6,13

O3 2,50*4,50 11,25

O4 2,50*5,80*2 29,00

O8 2,50*4,52 11,30

RAZEM: 57,68 m2 57,68

1.4.3.4 KNNR 7/503/6 O5, O6, O7 - zestaw okienny
okno stałe i drzwi podnoszono-przesuwne 
profil aluminiowy
kolor RAL9006
Szkło dwukomorowe, bezpieczne laminowane od środka, współczynnik Umax=0,6.
Grubość poszczególnych szyb dobrana w oparciu o statykę elementu. 
Ciepłe ramki międzyszybowe.

Wyliczenie ilości robót:

O5 2,50*5,79 14,48

O6 2,50*3,76 9,40

O7 2,50*3,59 8,98

RAZEM: 32,86 m2 32,86

1.4.3.5 KNR 19/1023/3 
(1)

Okienko wewnętrzne, wykończone płyta laminowaną

Wyliczenie ilości robót:

1.15 0,55*0,60 0,33

RAZEM: 0,33 m2 0,33
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1.4.4 Element Stolarka drzwiowa wewnętrzna

1.4.4.1 KNR 1312/902/7 Ościeżnice regulowane, fabrycznie wykonczone - pozycja dotyczy montażu, koszty ościeznicy zawarte w 
pozycji drzwi.

Wyliczenie ilości robót:

D1 0,98*2,08*8 16,31

D2 0,98*2,08*3 6,12

RAZEM: 22,43 m2 22,43

1.4.4.2 KNRW 
202/1022/1

D1 -  Skrzydło system bezprzylgowy,
płyta pełna, laminat CPL 0,7mm.
Ościeżnica regulowana bezprzylgowa, laminat CPL 0,7mm.
Klamka ze stali nierdzewnej.
Zamek na klucz.
Zawias bezprzylgowy kryty.
Kolor dąb jasny bielony.

Wyliczenie ilości robót:

D1 0,98*2,08*8 16,31

RAZEM: 16,31 m2 16,31

1.4.4.3 KNRW 
202/1022/1

D2 -  Drzwi wewnętrzne z podcięciem wentylacyjnym.
Skrzydło system bezprzylgowy,
płyta pełna, laminat CPL 0,7mm.
Ościeżnica regulowana bezprzylgowa, laminat CPL 0,7mm.
Klamka ze stali nierdzewnej.
Zamek WC.
Zawias bezprzylgowy kryty.
Kolor dąb jasny bielony.

Wyliczenie ilości robót:

D2 0,98*2,08*4 8,15

RAZEM: 8,15 m2 8,15

1.4.5 Element Ślusarka drzwiowa wewnętrzna

1.4.5.1 KNNR 7/505/3 ZW1, ZW2, ZW3 - Drzwi wewnętrzne z przeszkleniami stałymi.
Profil aluminiowy, kolor RAL9006.
Szkło pojedyncze bezpieczne laminowane.
Szerokość drzwi w swietle przejścia 2x90cm, wysokość 200cm.
Klamka ze stali nierdzewnej.
Zamek na klucz.

Wyliczenie ilości robót:

ZW1 3,00*3,76 11,28

ZW2 2,50*1,42 3,55

ZW3 2,50*1,42 3,55

RAZEM: 18,38 m2 18,38

1.4.6 Element Rolety okienne

1.4.6.1 KNRW 
202/1038/1 (1)

Żaluzja zewnętrzna. Skrzynka typu box z dociepleniem nadproża, szerokość pióra 80mm, sterowane 
przyciskiem, wyposażone w czujkę słoneczno-wiatrową kolor RAL9006

Wyliczenie ilości robót:

O2 2,50*2,45 6,13

O3 2,50*4,50 11,25

O4 2,50*5,80*2 29,00

O5 2,50*5,79 14,48

O7 2,50*3,59 8,98

O8 2,50*4,52 11,30

RAZEM: 81,14 m2 81,14

1.5 Grupa Prace na elewacjach

1.5.1 Element Rusztowania

1.5.1.1 KNNR 2/1504/1 Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, wysokość do 10·m

Wyliczenie ilości robót:

480.00 480,00

RAZEM: 480,00 m2 480,00

1.5.1.2 KNNRW 
2/1505/1

Osłonki z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

480,00 480,00

RAZEM: 480,00 m2 480,00
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1.5.1.3 KNNR 2/15 Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokości 0.73·m, bez osłony siatkowej, do 10m - 
1,00 m2

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  1.4.1.1 KNNR 7/505/3 48,45

  1.5.2.1 KNR 28/2626/4 (1) 1 391,58

  1.5.2.2 KNR 28/2627/1 49,41

  1.5.2.3 KSNR 7/504/2 (2) 1 320,47

  1.5.3.1 KNR 17/2609/1 32,23

  1.5.3.2 KNR 17/2609/3 3,33

  1.5.3.3 KNR 17/2609/6 17,14

  1.5.3.4 KNR 17/2609/8 4,17

  1.5.3.5 KNR 17/929/1 2,94

  1.5.3.6 KNR 17/929/3 (2) 14,37

  1.5.3.7 KSNR 7/504/2 (2) 98,98

Razem (r-g) 2 983,07

S=5  W=0,84  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 2 983,07/(5*0,84)*1,00 = 710,25 m-g 710,25

1.5.2 Element Fasada wentylowana z okładzinami HPL

1.5.2.1 KNR 28/2626/4 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 20 cm, metodą lekką

Wyliczenie ilości robót:

(107,02*4,52) 483,73

Minus powierzchnia okien -(32,86+57,68+2,25+9,00) -101,79

Minus powierzchnia drzwi -1,97 -1,97

Minus ocieplenie styropianem -(13,20+11,05) -24,25

RAZEM: 355,72 m2 355,72

1.5.2.2 KNR 28/2627/1 Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką", dodatkowe mocowanie z wełny mineralnej, ściany z 
gazobetonu

Wyliczenie ilości robót:

356*4 1 424,00

RAZEM: 1 424,00 szt 1 424,00

1.5.2.3 KSNR 7/504/2 
(2)

Fasada wentylowana z okładzinami z płyt HPL gr. 0.8 cm, montowanych na systemowm ruszcie. Kształt płyt
nieregularny. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

355.72 355,72

Wykończenie szpalet 0,26*(5,90+5,90+5,90+5,90+6,88+9,54+5,06+5,90+7,45+9,50+1

0,80+10,80-7,02-4,93-7,00) 18,35

RAZEM: 374,07 m2 374,07

1.5.3 Element Fasada wykończona tynkiem i profilami aluminiowymi

1.5.3.1 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie płyt styropianowych gr. 20 cm do ścian

Wyliczenie ilości robót:

13,20+11,05 24,25

RAZEM: 24,25 m2 24,25

1.5.3.2 KNR 17/2609/3 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu

Wyliczenie ilości robót:

24,*4 96,00

RAZEM: 96,00 szt 96,00

1.5.3.3 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

24.25 24,25

0,20*(18,95) 3,79

RAZEM: 28,04 m2 28,04

1.5.3.4 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

7,02+4,93+7,00 18,95

RAZEM: 18,95 mb 18,95

1.5.3.5 KNR 17/929/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej mieszanki., wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże farby gruntującej, 1-a warstwa

Wyliczenie ilości robót:

28.04 28,04

RAZEM: 28,04 m2 28,04

1.5.3.6 KNR 17/929/3 
(2)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej z gotowej mieszanki, wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

Wyliczenie ilości robót:

28.04 28,04

RAZEM: 28,04 m2 28,04
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1.5.3.7 KSNR 7/504/2 
(2)

Wykończenie fasady profilami aluminiowymi, drewnopodobnymi, mocowanymi na podkonstrukcji 
systemowej. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

28.04 28,04

RAZEM: 28,04 m2 28,04

1.5.4 Element Pergola

1.5.4.1 KNR 221/603/5 Konstrukcje wieńczące pergol i trejaży, profile aluminiowe, prostokatne w kolorze jasnego drewna, 
mocowane na łącznikach systemowych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

3,20*6 19,20

3,20*14*2 89,60

3,20*7 22,40

8,46+8,56+8,66+8,76+8,86 43,30

9,00+8,88+8,77+8,65+8,52+8,38+8,24+8,10+7,95+7,80+7,66+7,

52+7,30 106,77

7,77+7,63+7,51+7,43+7,38+7,36+7,39+7,46+7,74+7,58+7,94+8,

20+8,58+9,09 109,06

7,87+7,73+7,59+7,46+7,34+7,23+7,14+7,06+7,03+7,03+7,07+7,

17+7,33+7,56 102,61

RAZEM: 492,94 m 492,94

1.6 Grupa Prace dachowe

1.6.1 Element Dach

1.6.1.1 KNNR 2/601/1 
(1)

Gruntowanie podłoża preparatem bitumicznym. pod izolacje na dachach płaskich. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

193,50+51,44+195,81 440,75

RAZEM: 440,75 m2 440,75

1.6.1.2 KNNR 2/601/3 
(2)

Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, z papy paroizolacyjnej klejonej do podłoża. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

440.75 440,75

RAZEM: 440,75 m2 440,75

1.6.1.3 KNNRS 2/602/4 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt z sztywnej pianki PIR gr. 12 cm. Izolacja dachów płaskich

Wyliczenie ilości robót:

440.75 440,75

RAZEM: 440,75 m2 440,75

1.6.1.4 KNNRS 2/602/4 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt z sztywnej pianki PIR, warstwa klinów spadkowych. Izolacja 
dachów płaskich

Wyliczenie ilości robót:

440.75 440,75

RAZEM: 440,75 m2 440,75

1.6.1.5 KNR 202/609/7 
(1)

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt PIR. Ułożenie klinów. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

60,44+34,88+60,94 156,26

RAZEM: 156,26 m 156,26

1.6.1.6 KNRW 
202/503/1

Pokrycie dachów papą w 2 warstwach, na podłożu z płyt z PIR twardych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

440.75 440,75

RAZEM: 440,75 m2 440,75

1.6.2 Element Attyka

1.6.2.1 KNNR 2/601/5 
(1)

Gruntowanie podłoża preparatem bitumicznym. pod izolacje na dachach płaskich. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

0,65*(60,92+34,88+60,94) 101,88

RAZEM: 101,88 m2 101,88

1.6.2.2 KNNR 2/601/3 
(2)

Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, z papy paroizolacyjnej klejonej do podłoża. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

101.88 101,88

RAZEM: 101,88 m2 101,88

1.6.2.3 KNRW 
202/608/8 (2)

Izolacje pionowe przeciwdźwiękowe, z płyt z sztywnej pianki PIR gr. 10 cm. Izolacja dachów płaskich

Wyliczenie ilości robót:

0,55*(60,92+34,88+60,94) 86,21

RAZEM: 86,21 m2 86,21

1.6.2.4 KNRW 
202/503/1

Pokrycie dachów papą w 2 warstwach, na podłożu z płyt z PIR. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

86.21 86,21

RAZEM: 86,21 m2 86,21
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1.6.2.5 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami z sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi 
powłokami aluminiowymi, przyklejenie płyt do wieńca na attyce, poziomo gr 5 cm. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

0,25*(60,92+3,76+3,76+60,94) 32,35

RAZEM: 32,35 m2 32,35

1.6.3 Element Prace dekarskie

1.6.3.1 KNR 21/4004/6 
(3)

Przygotowanie podłoża nośnego z płyt wiórowych, gr. 10 mm, pod obróbki blacharskie. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

0,70*(60,92+3,76+3,76+60,94) 90,57

RAZEM: 90,57 m2 90,57

1.6.3.2 KNKRB 2/503/2 
(2)

Obróbki i elementy z blachy ocynkowanej obróbki przy szer. w rozwinięciu pow. 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,85*(60,92+3,76+3,76+60,94) 109,97

RAZEM: 109,97 m2 109,97

1.6.3.3 KNR 15/522/2 Pokrycie dachów blachami trapezowymi, powlekanymi, skok fali 100·mm, przy rozstawie łat

Wyliczenie ilości robót:

35,43*2 70,86

RAZEM: 70,86 m2 70,86

1.7 Grupa Prace w systemie suchej zabudowy

1.7.1 Element Sufity podwieszane

1.7.1.1 KNNR 7/702/3 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x1200·mm. panele na bazie wełny 
drzewnej, 25 x 600 x 1200 mm, kolor
naturalne drewno, B-s1,d0. Płyty mocowane do rusztu przy pomocy wkrętów w kolorze odpowiadającym 
kolorystyce płyt.

Wyliczenie ilości robót:

1.01 60,20 60,20

1.02 10,60 10,60

1.03 12,10 12,10

1.04 4,60 4,60

1.05 6,90 6,90

1.06 106,30 106,30

1.07 19,90 19,90

1.08 37,70 37,70

1.09 106,30 106,30

1.10 19,90 19,90

RAZEM: 384,50 m2 384,50

1.7.1.2 KNNR 7/702/2 Sufity podwieszane, kasetonowe, sufity z rastami 600x600·mm

Wyliczenie ilości robót:

1.11 12,60 12,60

1.12 12,60 12,60

1.13 5,30 5,30

1.14 3,40 3,40

1.15 4,60 4,60

1.16 3,60 3,60

RAZEM: 42,10 m2 42,10

1.7.2 Element Obudowy pionów i instalacji sanitarnych

1.7.2.1 KNNRW 
2/1702/4

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, pojedynczych z pokryciem 
jednostronnym, 2-warstwowe, 2 x płyta typu H

Wyliczenie ilości robót:

1.07 3,02*(0,75+2,90+0,75) 13,29

1.10 3,02*(0,75+2,90+0,75) 13,29

1.16 3,02*0,30 0,91

RAZEM: 27,49 m2 27,49

1.7.2.2 KNNRW 
2/1702/3

Obudowa pionów kanalizacyjnych z płyt HPL. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

1.07 0,75*(2,25+2,25+6,22) 8,04

1.10 0,75*(2,25+2,25+6,22) 8,04

RAZEM: 16,08 m2 16,08

1.7.3 Element Ścianki systemowe

1.7.3.1 Kalkulacja 
indywidualna

Ścianki systemowe, sanitarne HPL z drzwiami do kamin. Zawiasy z mechanizmem sprężynowym, okucia i 
stopli ze stali nierdzewnej, zamkniecie drzwi z znaczynikiem "zamkniete", "otwarte". Grubość płyty 10 mm.

Wyliczenie ilości robót:

1.07 1,30*(2,85+1,10+1,10) 6,57

1.10 1,30*(2,85+1,10+1,10) 6,57

RAZEM: 13,14 m2 13,14
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1.8 Grupa Elementy wykończeń

1.8.1 Element Posadzki

1.8.1.1 KNR 202/1102/1
KNR 202/1102/3

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 65·mm, zatarte na ostro

Wyliczenie ilości robót:

1.01 60,20 60,20

1.02 10,60 10,60

1.03 12,10 12,10

1.04 4,60 4,60

1.05 6,90 6,90

1.06 106,30 106,30

1.07 19,90 19,90

1.08 37,70 37,70

1.09 106,30 106,30

1.10 19,90 19,90

1.11 12,60 12,60

1.12 12,60 12,60

1.13 5,30 5,30

1.14 3,40 3,40

1.15 4,60 4,60

1.16 3,60 3,60

RAZEM: 426,60 m2 426,60

1.8.1.2 ZKNR C 2/605/1
(2)

Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu, o grubości do 3 mm - 
przygotowanie podłoża pod wykładziny

Wyliczenie ilości robót:

426.60 426,60

RAZEM: 426,60 m2 426,60

1.8.1.3 ZKNR C 2/607/1 Klejenie wykładzin z płytek na przygotowanym podłożu, klejenie płytek PCV z przeznaczeniem do 
pomieszczeń mokrych o podwyższonych parametrach antyposlizgowych - Łazienki

Wyliczenie ilości robót:

1.04 4,60 4,60

1.07 19,90 19,90

1.10 19,90 19,90

RAZEM: 44,40 m2 44,40

1.8.1.4 ZKNR C 2/607/1 Klejenie wykładzin z płytek na przygotowanym podłożu, klejenie płytek PCV, heterogeniczne - pozostałe 
pomieszczenia

Wyliczenie ilości robót:

1.02 10,60 10,60

1.03 12,10 12,10

1.05 6,90 6,90

1.06 106,30 106,30

1.09 106,30 106,30

RAZEM: 242,20 m2 242,20

1.8.1.5 ZKNR C 2/607/1 Klejenie wykładzin z płytek na przygotowanym podłożu, klejenie płytek winylowych - komunikacja, szatnia

Wyliczenie ilości robót:

1.01 60,20 60,20

1.08 37,70 37,70

RAZEM: 97,90 m2 97,90

1.8.1.6 KNRW 
202/1124/4 (1)

Listwy przyścienne, z HDF, klejone, wysokość 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

1.01 51,68-(1,00*9)-3,76-3,76-1,86 33,30

1.02 13,00-1,00 12,00

1.03 13,98-1,00 12,98

1.05 10,80-1,00 9,80

1.06 46,19-1,00-1,42-5,80-5,80-4,50 27,67

1.08 27,34-1,42-1,42-3,76-3,76 16,98

1.09 46,18-1,42-1,00-3,60-5,80-4,52 29,84

RAZEM: 142,57 m 142,57

1.8.1.7 DC 19/101/1 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem głębokopenetrującym, dwukrotne, powierzchnia pozioma - 
gruntowanie przed położeniem płytek

Wyliczenie ilości robót:

1.11 12,60 12,60

1.12 12,60 12,60

1.13 5,30 5,30

1.14 3,40 3,40

1.15 4,60 4,60

1.16 3,60 3,60

RAZEM: 42,10 m2 42,10
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1.8.1.8 KNR 12/1118/11 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:

42.10 42,10

RAZEM: 42,10 m2 42,10

1.8.1.9 DC 19/101/2 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem głębokopenetrującym, dwukrotne, powierzchnia pionowa - 
gruntowanie pod cokoliki

Wyliczenie ilości robót:

1.11 (14,84-1,00)*0,10 1,38

1.12 (14,84-1,00)*0,10 1,38

1.13 (9,46-1,00)*0,10 0,85

1.14 (7,40-1,00)*0,10 0,64

1.15 (8,74-2,00)*0,10 0,67

1.16 (7,66-1,00)*0,10 0,67

RAZEM: 5,59 m2 5,59

1.8.1.10 KNR 12/1120/3 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, cokolik 10·cm, metoda 
kombinowana

Wyliczenie ilości robót:

5.59/0,10 55,90

RAZEM: 55,90 m 55,90

1.8.2 Element Ściany

1.8.2.1 KNNR 2/801/3 Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów

Wyliczenie ilości robót:

1.01 (3,00*51,68)-((3,76*2,50*2)+(1,86*2,50))+((2,50+2,50+1,86)*0,12

) 132,41

1.02 3,00*13,00 39,00

1.03 3,00*13,98 41,94

1.04 2,50*8,96 22,40

1.05 3,00*10,80 32,40

1.06 (3,00*46,19)-((2,50*4,50)+(5,80*2,50)+(5,77*2,50))+(((2,50+2,50

+4,50)*0,16)+((2,50+2,50+5,80)*0,16)+((2,50+2,50+5,77)*0,16)) 103,37

1.07 2,50*21,28 53,20

1.08 (3,00*27,34)-(3,76*2,50*2) 63,22

1.09 (3,00*46,18)-((4,50*2,50)+(3,59*2,50)+(5,78*2,50))+(((5,78+2,50

+2,50)*0,16)+((3,59+2,50+2,50)*0,16)+((2,50+2,50+4,50)*0,16)) 108,48

1.10 2,50*18,78 46,95

1.11 3,00*14,84 44,52

1.12 3,00*14,84 44,52

1.13 3,00*9,46 28,38

1.14 3,00*7,40 22,20

1.15 3,00*8,74 26,22

1.16 3,00*7,66 22,98

RAZEM: 832,19 m2 832,19

1.8.2.2 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

1.01 (3,00*51,68)-((3,76*2,50*2)+(1,86*2,50))+((2,50+2,50+1,86)*0,12

) 132,41

1.02 3,00*13,00 39,00

1.03 3,00*13,98 41,94

1.05 3,00*10,80 32,40

1.06 (3,00*46,19)-((2,50*4,50)+(5,80*2,50)+(5,77*2,50))+(((2,50+2,50

+4,50)*0,16)+((2,50+2,50+5,80)*0,16)+((2,50+2,50+5,77)*0,16)) 103,37

1.08 (3,00*27,34)-(3,76*2,50*2) 63,22

1.09 (3,00*46,18)-((4,50*2,50)+(3,59*2,50)+(5,78*2,50))+(((5,78+2,50

+2,50)*0,16)+((3,59+2,50+2,50)*0,16)+((2,50+2,50+4,50)*0,16)) 108,48

1.11 3,00*14,84 44,52

1.12 3,00*14,84 44,52

1.13 3,00*9,46 28,38

1.14 3,00*7,40 22,20

1.16 3,00*7,66 22,98

Minus płytki na ścianach -2,25 -2,25

Minus okładzina ścienna -10,70 -10,70

RAZEM: 670,47 m2 670,47

1.8.2.3 DC 191/101/2 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem głębokopenetrującym, dwukrotne, powierzchnia pionowa - 
gruntowanie przed położeniem płytek

Wyliczenie ilości robót:

1.04 2,50*8,96 22,40

1.07 2,50*21,28 53,20

1.10 2,50*18,78 46,95

1.14 1,09+1,16 2,25

1.15 3,00*8,74 26,22

RAZEM: 151,02 m2 151,02
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1.8.2.4 KNNR 2/805/3 Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ściany

Wyliczenie ilości robót:

151.02 151,02

RAZEM: 151,02 m2 151,02

1.8.2.5 KNNR 2/805/3 Licowanie ścian i słupów - płyta lacobel.

Wyliczenie ilości robót:

1.05 1,18 1,18

RAZEM: 1,18 m2 1,18

1.8.2.6 DC 191/101/2 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem głębokopenetrującym, dwukrotne, powierzchnia pionowa - 
gruntowanie przed malowaniem

Wyliczenie ilości robót:

670.47 670,47

RAZEM: 670,47 m2 670,47

1.8.2.7 KNNRS 
2/1302/3 (2)

Malowanie podłoży gipsowych farbą lateksową, odporna na szorowanie, dwukrotne

Wyliczenie ilości robót:

670.47 670,47

RAZEM: 670,47 m2 670,47

1.8.2.8 Kalkulacja 
indywidualna

Dekoracja ścienna wykonana z płyt laminowanych, meblowych gr. 18 mm. Płyty tworzą obraz na ścianie. 
Kształt i kolorystyka zgodnie z projektem i specyfikacją. Przedmiar dotyczy powierzchni na ścianie w m2.

Wyliczenie ilości robót:

1.06 25,35+25,35+16,03 66,73

1.08 23,16*2 46,32

1.09 25,35+25,35+16,03 66,73

RAZEM: 179,78 m2 179,78

1.8.2.9 Kalkulacja 
indywidualna

SP.3_A, SP.3_B, SP.3_C 
Elementy "koron drzew" wykonane z płyty meblowej laminowanej 
kolor zielony

Wyliczenie ilości robót:

1.06 3*2 6,00

1.08 3*2 6,00

1.09 3*2 6,00

RAZEM: 18,00 szt 18,00

1.8.2.10 KNR 202/1514/2 Pokrywanie ścian okładzinami akustycznymi. Okładzina ścienna w formie materiałowej tapety. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

1.01 10,70 10,70

RAZEM: 10,70 m2 10,70

1.8.3 Element Elementy montażowe

1.8.3.1 KNNRW 
2/1301/5

Wycieraczki wpuszczane, wewnętrzne z elementami czyszczącymi

Wyliczenie ilości robót:

1,00*2,60 2,60

RAZEM: 2,60 m2 2,60
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2 Rozdział Zagospodarowanie terenu
2.1 Element Wyburzenia i demontaże

2.1.1 KNR 225/205/2 Rozebranie wiat gospodarczych

Wyliczenie ilości robót:

18,14*3,00 54,42

18,49 18,49

25,80*4,00 103,20

40,27 40,27

RAZEM: 216,38 m2 216,38

2.1.2 KNNR 3/403/1 Rozbiórka elementów betonowych

Wyliczenie ilości robót:

Fundament budynku gospodarczego 25,80*0,25*1,20 7,74

Fundament budynku gospodarczego 18,14*0,25*1,20 5,44

RAZEM: 13,18 m3 13,18

2.1.3 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu i odpadów z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu 
samochodem dostawczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

13.18 13,18

RAZEM: 13,18 m3 13,18

2.1.4 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu i odpadów z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i  wyładunkiem.Nakłady uzupełniające na
każdy dalszy rozpoczęty  km odl.transp.ponad 1km samochodem dostaw.
Krotność=19

Wyliczenie ilości robót:

13.18 13,18

RAZEM: 13,18 m3 13,18

2.2 Element Wycinki

2.2.1 KNKRB 1/103/3 Mechaniczne karczowanie pni średnice pni 26 - 35 cm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,00

RAZEM: 2,00 szt 2,00

2.2.2 KNR 404/1101/3 Wywóz ściętego drewna do 1 km, analogia

Wyliczenie ilości robót:

Wartość szacunkowa 8 8,00

RAZEM: 8,00 m3 8,00

2.2.3 KNR 404/1101/6 Wywóz ściętego drewna.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty  km odl.transp.ponad 1km 
samochodem dostaw.
Krotność=19

Wyliczenie ilości robót:

8.00 8,00

RAZEM: 8,00 m3 8,00

2.3 Element Rozbiórki terenów utwardzonych

2.3.1 KNNR 5/719/4 Rozebranie nawierzchni utwardzonych chodników oraz dróg (wraz  z kraweznikami i obrzeżami), gr. 20cm 
mechanicznie - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Rozebranie nawierzchni utwardzonej na 2390,75

placu budowy 2 390,75

RAZEM: 2 390,75 m2 2 390,75

2.3.2 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym  załadowaniu i wyładowaniu. Transport na 
odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

2390.75*0,15 358,61

RAZEM: 358,61 m3 358,61

2.3.3 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym  załadunku i wyładunku. Nakłady uzupełniające 
na każdy dalszy  rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km
Krotność=19

Wyliczenie ilości robót:

358.61 358,61

RAZEM: 358,61 m3 358,61

2.4 Element Profilowanie terenu i roboty ziemne

2.4.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20·cm

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia biologicznie czynna 205,50 205,50

Kostka - ciągi piesze 395,95 395,95

Kostka - ciagi jezdne 658,00 658,00

Podbudowa pod taras 102,94 102,94

RAZEM: 1 362,39 m2 1 362,39



strona nr: 14

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.4.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za 
każde dalsze 5·cm głębokości
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

Kostka - ciagi jezdne 658,00 658,00

RAZEM: 658,00 m2 658,00

2.4.3 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za 
każde dalsze 5·cm głębokości
Krotność=4

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia biologicznie czynna 205,50 205,50

Kostka - ciągi piesze 395,95 395,95

Podbudowa pod taras 102,94 102,94

RAZEM: 704,39 m2 704,39

2.5 Element Podbudowy

2.5.1 KNR 911/101/4 
(1)

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o niskiej nośności, sposobem
ręcznym, geosiatka

Wyliczenie ilości robót:

Kostka - ciagi jezdne 658,00 658,00

RAZEM: 658,00 m2 658,00

2.5.2 KNR 231/105/3 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne grubość warstwy po zagęszczeniu 
3·cm

Wyliczenie ilości robót:

658.00 658,00

RAZEM: 658,00 m2 658,00

2.5.3 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

658.00 658,00

RAZEM: 658,00 m2 658,00

2.5.4 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

658.00 658,00

RAZEM: 658,00 m2 658,00

2.5.5 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm

Wyliczenie ilości robót:

Kostka - ciągi piesze 395,95 395,95

Podbudowa pod taras 102,94 102,94

Powierzchnia biologicznie czynna 205,50 205,50

RAZEM: 704,39 m2 704,39

2.5.6 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm

Wyliczenie ilości robót:

704.39 704,39

RAZEM: 704,39 m2 704,39

2.6 Element Krawężniki i obrzeża

2.6.1 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

182.50*0,09 16,43

RAZEM: 16,43 m3 16,43

2.6.2 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

113,00 113,00

63,70+3,60+2,20 69,50

RAZEM: 182,50 m 182,50

2.6.3 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

Wyliczenie ilości robót:

75,00+26,00+25,50 126,50

RAZEM: 126,50 m 126,50

2.7 Element Nawierzchnie

2.7.1 KNNR 6/502/3 
(1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem 
spoin piaskiem, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:

Kostka - ciągi piesze 395,95 395,95

Kostka - ciagi jezdne 658,00 658,00

RAZEM: 1 053,95 m2 1 053,95

2.7.2 KNNR 1/410/1 Ułożenie geokraty przestrzennej - grub.5 cm

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia biologicznie czynna 205,50 205,50

RAZEM: 205,50 m2 205,50
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2.7.3 KNNR 6/202/3 Wypełnienie geokraty żwirem frakcji 5-20 mm

Wyliczenie ilości robót:

205.50 205,50

RAZEM: 205,50 m2 205,50

2.8 Element Element dodatkowe

2.8.1 KNR 221/607/2 Stojak rowerowy - analogia

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

2.9 Element Humusowanie

2.9.1 KNNR 1/507/1 Humusowanie z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5  cm (10 cm)
Krotność=2,00

Wyliczenie ilości robót:

44,00+41,00+213,50+176,50 475,00

RAZEM: 475,00 m2 475,00

2.10 Element Taras z desek kompozytowych

2.10.1 KNKRB 
2/1101/1 (2)

Podkłady na podłożu gruntowym betonowe

Wyliczenie ilości robót:

102.94*0,18 18,53

RAZEM: 18,53 m3 18,53

2.10.2 KNKRB 
2/1105/2

Podłoga z desek kompozytowych na płycie betonowej. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

102,94 102,94

RAZEM: 102,94 m2 102,94
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3 Rozdział Meble i wyposażenie
3.1 Grupa Meble i wyposażenie

3.1.1 Element Meble i wyposażenie

3.1.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Fotelik

Wyliczenie ilości robót:

2 2,00

RAZEM: 2,00 szt 2,00

3.1.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Stolik

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

3.1.1.3 Kalkulacja 
indywidualna

W.02 - Stół 120x80x40-58cm. Blat z wykończeniem z płyty HPL w kolorze białym. Narożniki blatów lekko 
zaokrąglone. Nogi wykonane z litego drewna lakierowanego z możliwością regulacji wysokości w rozmiarze
0-3 o wysokości 38-57 cm w kolorze buk wyposażone w stopkę zabiezpieczającą

Wyliczenie ilości robót:

1.06 4 4,00

1.09 4 4,00

RAZEM: 8,00 szt 8,00

3.1.1.4 Kalkulacja 
indywidualna

W.03 - Krzesło rozmiar 0, dla dzieci o wzroście 80-95cm. Wysokość siedziska 21 cm. Siedzisko i oparcie 
dwuelementowe w kolorze buk wykonane ze sklejki bukowej o grubości 8 mm. Podstawa wykonana z litego
drewna bukowego lakierowanego w kolorze buk o przekroju prostokątnym zakończona ślizgaczami.

Wyliczenie ilości robót:

1.06 24 24,00

1.09 24 24,00

RAZEM: 48,00 szt 48,00

3.1.1.5 Kalkulacja 
indywidualna

W.04 - Dywan okrągły średnica 2m, najwyższej jakości 100% poliamid, spód z tkaniny tekstylnej, 
wysokogatunkowe runo pętelkowe, w całości obszyty, antystatyczny, bardzo trwały i odporny na zużycie, 
łatwy w czyszczeniu, nadaje się do ogrzewania podłogowego, odporny na światło - nie płowieje.

Wyliczenie ilości robót:

1.06 1 1,00

1.09 1 1,00

RAZEM: 2,00 szt 2,00

3.1.1.6 Kalkulacja 
indywidualna

W.05 - Kącik wypoczynkowy 180x180cm, z modułów piankowych, 2 moduły narożne kwadratowe + 1 moduł
prostokątny z oparciem. 
Grubość materaca 6 cm, wysokość oparcia 31 cm, materiał obiciowy skóra ekologiczna. Jakość premium.
Wypełnienie z pianki o gęstości i twardości RG25/50. Pianki zgodne z normą Oeko-Tex, wolne od związków
szkodliwych, dobrze wysezonowane - nie emitują lotnych związków szkodliwych. Odporne na 
odkształcenia. 
Obicie z wysokiej jakości materiałów, higieniczne, pokrowiec uszyty z przyjemnych w dotyku tkanin, 
zgodnych z normą Oeko-Tex 100, klasa produktu 1, nie zawierających ftalanów i innych związków 
szkodliwych. Odporne na wszelkie zabrudzenia, bardzo łatwe w pielęgnacji. Spód z tkaniny 
antypoślizgowejej. Wykonany z tkaniny trudnopalnej.
Kolor pomarańczowy

Wyliczenie ilości robót:

1.06 1 1,00

1.09 1 1,00

RAZEM: 2,00 kpl 2,00

3.1.1.7 Kalkulacja 
indywidualna

W.06 - Materac składany wymiary ok 180x60cm, grubość materaca 6 cm,
Jakość premium. Kolor zielony.

Wyliczenie ilości robót:

1.06 2 2,00

1.09 2 2,00

RAZEM: 4,00 szt 4,00

3.1.1.8 Kalkulacja 
indywidualna

W.07 - Zestaw piankowy wymiary ok 200x200cm, kombinacja klocków i mat piankowych, zróżnicowana 
wysokość elementów. Jakość premium. Kolor odcienie niebieskiego i czerwonego.

Wyliczenie ilości robót:

1.06 1 1,00

1.09 1 1,00

RAZEM: 2,00 kpl 2,00

3.1.1.9 Kalkulacja 
indywidualna

W.08 - Zestaw piankowy wymiary ok 320x80cm, kombinacja klocków i mat piankowych, zróżnicowana 
wysokość elementów. Jakość premium. Kolor odcienie niebieskiego i czerwonego.

Wyliczenie ilości robót:

1.06 1 1,00

1.09 1 1,00

RAZEM: 2,00 kpl 2,00

3.1.1.10 Kalkulacja 
własna

W.09 - Łóżeczko prostokątne 133x57x15cm, o wadze ok 4 kg. Połączenia rogowe, pełniące funkcję nóżek, 
zaokrąglone brzegi, śruby niedostępne dla dzieci. Tkanina z niepalnego i nietoksycznego materiału w 
formie siateczki. Wysokość zgodna z normą.

Wyliczenie ilości robót:

1.06 24 24,00

1.09 24 24,00

RAZEM: 48,00 szt 48,00
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3.1.1.11 Kalkulacja 
indywidualna

M_1, M_3, M_4, M_5
Obudowy regałów wykonane z podwójnej grubości płyty 4cm, w kolorze drewna. Półki grubości 18mm, w 
kolorze drewna. Plecy w kolorze jasnym zielonym. Regały bez cokołów.

Wyliczenie ilości robót:

1.06 4,00

   M1 1=1,00

   M3 1=1,00

   M4 1=1,00

   M5 1=1,00

1.09 4,00

   M1 1=1,00

   M3 1=1,00

   M4 1=1,00

   M5 1=1,00

RAZEM: 8,00 szt 8,00

3.1.1.12 Kalkulacja 
indywidualna

M_2.
Obudowa domku wykonana z podwójnej grubości płyty 4cm, w kolorze drewna.
Plecy w kolorze jasnym zielonym.

Wyliczenie ilości robót:

1.06 1 1,00

1.09 1 1,00

RAZEM: 2,00 szt 2,00

3.1.1.13 Kalkulacja 
indywidualna

1A - Szafa na leżaki wykonana z płyty laminowanej 18mm plecy pełne drzwi szafa bez cokołu uchywty 
okrągłe aluminiowe kolor

Wyliczenie ilości robót:

1.06 2 2,00

1.09 2 2,00

RAZEM: 4,00 szt 4,00

3.1.1.14 Kalkulacja 
indywidualna

1B - Szafa do przechowywania wykonana z płyty laminowanej 18mm plecy pełne dolna część otwarta, 
górna część zamykana drzwiami szafa bez cokołu uchywty okrągłe aluminiowe

Wyliczenie ilości robót:

1.06 3 3,00

1.09 3 3,00

RAZEM: 6,00 szt 6,00

3.1.1.15 Kalkulacja 
indywidualna

W.01 - Szatnia niska, wysokość siedziska ok 26cm. Przeznaczona dla 5 dzieci. Typ wolnostojący. Korpus 
wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze buk o grubości 18 mm. Posiada półkę i półkę na buty. 
Wyposażona w wieszaki w ilości 5 szt.

Wyliczenie ilości robót:

1.08 10 10,00

RAZEM: 10,00 szt 10,00

3.1.1.16 Kalkulacja 
indywidualna

W.12
Stół 70x70x73cm, blat wykonany z laminowanej płyty wiórowej grubości 18 mm z 2 mm obrzeżem ABS, 
metalowa konstrukcja stołu wykonana ze spawanych stalowych profili. Nogi wyposażone są w plastikowe 
końcówki i śruby rektyfikacyjne. Wykończenie metalowych części farbą proszkową w kolorze RAL 7035 
(jasnoszary).

Wyliczenie ilości robót:

1.05 1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

3.1.1.17 Kalkulacja 
indywidualna

W.13 
Krzesło w fromie prostego kubełka z tworzywa sztucznego PP, rama wykonana z najwyższej jakości 
chromu, stabilne, szerokie i wyprofilowane siedzisko, komfortowe oparcie. Szerokość siedziska 44cm, 
wysokość całkowita 83cm. Kolor limonkowy.

Wyliczenie ilości robót:

1.05 2 2,00

RAZEM: 2,00 szt 2,00

3.1.1.18 Kalkulacja 
indywidualna

SZAFA_2
Szafa na ubrania, wykonana z płyty laminowanej 18mm, plecy pełne,
drzwi lakierowane mat, cokół 10cm, uchywty aluminiowe typu reling długość 50cm, kolor biały mat.
Wyposażenie wewnętrzne wg rysunku.

Wyliczenie ilości robót:

1.05 1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

3.1.1.19 Kalkulacja 
indywidualna

ZABUDOWA KUCHENNA_1
Korpusy szafek wykonane z płyty laminowanej. Fronty lakierowane kolor biały mat. Uchwyty krawędziowe 
aluminiowe dł 15cm. 
Blat roboczy wykonany z płyty wiórowej. Strona dekoracyjna oklejona wysokiej jakości HPL, spód 
zabezpieczoy papierem przeciwprężnym. Przednia krawędź blatu promień zaoblenia 3 mm. Tylna krawędź 
jest zabezpieczona obrzeżem ochronnym. Blat w kolorze jasnego drewna.
Wyposażenie wewnętrzne wg rysunku.

Wyliczenie ilości robót:

1.05 1 1,00

RAZEM: 1,00 kpl 1,00
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3.1.1.20 Kalkulacja 
indywidualna

ZABUDOWA KUCHENNA_2
Korpusy szafek wykonane z płyty laminowanej. Fronty z płyty laminowanej w kolorze białym. Uchwyty typu 
reling aluminiowe dł 25cm. 
Blat roboczy wykonany z płyty wiórowej. Strona dekoracyjna oklejona wysokiej jakości HPL, spód 
zabezpieczoy papierem przeciwprężnym. Przednia krawędź blatu promień zaoblenia 3 mm. Tylna krawędź 
jest zabezpieczona obrzeżem ochronnym. Blat w kolorze szarym.
Wyposażenie wewnętrzne wg rysunku.

Wyliczenie ilości robót:

1.14 1 1,00

RAZEM: 1,00 kpl 1,00

3.1.1.21 Kalkulacja 
indywidualna

ZABUDOWA KUCHENNA_3
Korpusy szafek wykonane z płyty laminowanej. Fronty z płyty laminowanej w kolorze białym. Uchwyty typu 
reling aluminiowe dł 25cm. 
Blat roboczy wykonany z płyty wiórowej. Strona dekoracyjna oklejona wysokiej jakości HPL, spód 
zabezpieczoy papierem przeciwprężnym. Przednia krawędź blatu promień zaoblenia 3 mm. Tylna krawędź 
jest zabezpieczona obrzeżem ochronnym. Blat w kolorze szarym.
Wyposażenie wewnętrzne wg rysunku.

Wyliczenie ilości robót:

1.15 1 1,00

RAZEM: 1,00 kpl 1,00

3.1.1.22 Kalkulacja 
indywidualna

ZABUDOWA KUCHENNA_4
Korpusy szafek wykonane z płyty laminowanej. Fronty z płyty laminowanej w kolorze białym. Uchwyty typu 
reling aluminiowe dł 25cm. 
Blat roboczy wykonany z płyty wiórowej. Strona dekoracyjna oklejona wysokiej jakości HPL, spód 
zabezpieczoy papierem przeciwprężnym. Przednia krawędź blatu promień zaoblenia 3 mm. Tylna krawędź 
jest zabezpieczona obrzeżem ochronnym. Blat w kolorze szarym.
Wyposażenie wewnętrzne wg rysunku.

Wyliczenie ilości robót:

1.16 1 1,00

RAZEM: 1,00 kpl 1,00

3.1.1.23 Kalkulacja 
indywidualna

W.14
Krzesło obrotowe, oparcie wysokie, mechanizm z regulacją wysokości siedziska, regulacja 
synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia 
oparcia do ciężaru siedzącego. Możliwość blokowania mechanizmu w 4 pozycjach.
Baza pięcioramienna w kolorze chrom. Podłokietniki aluminiowe, nakładka na podłokietnik poliuretanowa. 
Siedzisko stelaż metalowy, pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 80 kg/m3.

Wyliczenie ilości robót:

1.03 1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

3.1.1.24 Kalkulacja 
indywidualna

W.15
Biurko gabinetowe 80x180x75cm, blat biurka wykonany z płyty wiórowej laminowanej grubości 18mm. 
Płoza wykonane ze stai malowanej proszkowo.
Przepust kablowy, kanał kablowy malowany proszkowo.
Kontener podbiurkowy, korpusy z płyty wiórowej laminowanej. Cokół z profilu stalowego o przekroju 20 x 
60mm malowanym proszkowo. Szuflady z uchwytem i zamkiem na klucz. Kontenerek służy jako noga 
biurka.
Półka na komputer, wisząca stalowa.

Wyliczenie ilości robót:

1.03 1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

3.1.1.25 Kalkulacja 
indywidualna

W.16
Fotel konferencyjny, na płozie,stelaż rura metalowa o przekroju fi 16 mm, w kolorze chrom błyszczący. 
Kubełek z metalowym stelaż, pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 75 kg/m3.

Wyliczenie ilości robót:

1.03 2 2,00

RAZEM: 2,00 szt 2,00

3.1.1.26 Kalkulacja 
indywidualna

SZAFA_3
Szafa wolnostojąca 320x152x44cm. Korpusy zewnętrzne wykonane z płyty wiórowej laminowanej. 
Charakterystyczne boki z płyty wiórowej laminowanej, o grubości 80mm. Korpus wewnętrzny wykonany z 
płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm. Fronty otwierane z płyty laminowanej lub ze szkła 
lakierowanego w ramie aluminiowej Z 11. Cokół o przekroju 20 x 60mm malowanym proszkowo. Uchwyt z 
aluminium anodowanego, z możliwość zainstalowania zamka.

Wyliczenie ilości robót:

1/03 1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

3.1.1.27 Kalkulacja 
indywidualna

W17 - Tablice manipulacyjne i sensoryczne, 4 różne posiadające różnorodność kształtów, materiałów, 
faktur, kolorów.

Wyliczenie ilości robót:

1.06 4 4,00

1.09 4 4,00

RAZEM: 8,00 szt 8,00
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3.1.1.28 Kalkulacja 
indywidualna

W18 - Ekrany akustyczne wolnostojące, tapicerowane tkaniną, na metalowych bazach. Wymiary 
80x160cm.

Wyliczenie ilości robót:

1.06 6 6,00

1.09 6 6,00

RAZEM: 12,00 szt 12,00

3.1.2 Element Sprzęt AGD

3.1.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

AGD1 - lodówka podblatowa bez zamrażarki

Wyliczenie ilości robót:

1.05 1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

3.1.2.2 Kalkulacja 
indywidualna

AGD_2 
kuchenka mikrofalowa

Wyliczenie ilości robót:

1.05 1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

3.1.2.3 Kalkulacja 
indywidualna

WYP.1
Wyparzarka gastronomiczna do naczyń, minimalna temp. wyparzania 80°C.

Wyliczenie ilości robót:

1.14 1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

3.1.3 Element Wyposażenie sanitariatów

3.1.3.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dozownik do mydła w płynie, stal nierdzewna, szczotkowana 800ml

Wyliczenie ilości robót:

1.04 1 1,00

1.07 3 3,00

1.10 3 3,00

RAZEM: 7,00 szt 7,00

3.1.3.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dozownik ręczników papierowych, stal nierdzewna, szczotkowana

Wyliczenie ilości robót:

1.04 1 1,00

1.07 3 3,00

1.10 3 3,00

RAZEM: 7,00 szt 7,00

3.1.3.3 Kalkulacja 
indywidualna

Pojemnik na papier toaletowy, stal nierdzewna, szczotkowana

Wyliczenie ilości robót:

1.04 1 1,00

1.07 2 2,00

1.10 2 2,00

RAZEM: 5,00 szt 5,00

3.1.3.4 Kalkulacja 
indywidualna

Lustro 30cmx40cm

Wyliczenie ilości robót:

1.07 3 3,00

1.10 3 3,00

RAZEM: 6,00 szt 6,00

3.1.3.5 Kalkulacja 
indywidualna

Lustro 40cmx80cm.

Wyliczenie ilości robót:

1.04 1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

3.1.3.6 Kalkulacja 
indywidualna

Przewijak z miejscem na plastikowe pojemniki głębokie z materacem. Wykonany z płyty laminowanej 2cm. 
Wym. ok 104x75x113 cm

Wyliczenie ilości robót:

1.07 1 1,00

1.10 1 1,00

RAZEM: 2,00 szt 2,00

3.1.3.7 Kalkulacja 
indywidualna

Regał umożliwiający przechowywanie do 24 nocników. Wykonany z płyty melaminowanej o gr. 18 mm. Półki
i wieniec dolny wykonane z kolorowej płyty HPL o gr. 10mm. Wym.125x40x168cm.

Wyliczenie ilości robót:

1.07 1 1,00

1.10 1 1,00

RAZEM: 2,00 szt 2,00



strona nr: 20

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3.1.3.8 Kalkulacja 
indywidualna

Kosz na odpady 20l, 43x32x20cm

Wyliczenie ilości robót:

1.04 3 3,00

1.07 3 3,00

1.10 3 3,00

RAZEM: 9,00 szt 9,00

3.1.3.9 Kalkulacja 
indywidualna

UC.1. -4szt.
Poręcz ścienna łukowa uchylna dł. 70cm, stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana

Wyliczenie ilości robót:

1.04 4 4,00

RAZEM: 4,00 szt 4,00

3.1.3.10 Kalkulacja 
indywidualna

Lustro pochylone 60x100cm

Wyliczenie ilości robót:

1.04 1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00
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