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PROJEKT PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU USŁUGOWO-BIUROWEGO Z
WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI WOD.-KAN., C.O., ELEKTRYCZNĄ, GAZOWĄ I WENTYLACJI I
KLIMATYZACJI ORAZ ZEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZOWĄ, KANALIZACJI SANITARNEJ I

DESZCZOWEJ
ORAZ ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE I ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM

NA ŚCIEKI

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane

Lokalizacja: Koziegłowy, Gmina Koziegłowy, ul. 3 Maja, działki nr 7087/15 i 7087/17
Jednostka ewid. 240902_4 Koziegłowy, Obręb 240902_4.0001 Koziegłowy

Kod CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45113000-2  Roboty na placu budowy
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223220-4  Roboty zadaszeniowe
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistycze
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4  Tynkowanie
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6  Roboty izolacyjne
45111100-9  Roboty w zakresie burzenia

Inwestor: Gmina i Miasto Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy

Jednostka opracowująca kosztorys: ERDE ARCHITEKCI
mgr inż. arch. Daniela Skrzypulec, mgr inż. arch. Robert Sosnowski
ul. Lindego 13/9, 30-148 Kraków, tel. 660 858 321
GŁÓWNY PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Robert Sosnowski
Nr upr.: MPOIA/093/2008
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Przedmiar robót

Nr
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Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys PROJEKT PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 
USŁUGOWO-BIUROWEGO Z
WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI WOD.-KAN., C.O., ELEKTRYCZNĄ, GAZOWĄ I
WENTYLACJI I
KLIMATYZACJI ORAZ ZEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZOWĄ, KANALIZACJI
SANITARNEJ I
DESZCZOWEJ
ORAZ ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE I ZBIORNIKIEM 
BEZODPŁYWOWYM
NA ŚCIEKI

1 Rozdział Roboty budowlane
1.1 Grupa Wyburzenia i demontaże

1.1.1 Element Demontaże

1.1.1.1 KNR 401/354/7 Demontaż okien i drzwi, powierzchnia do 2·m2

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica 1 1,00

Parter 1+1+1+1+1+1+1+2+1+2+1+4 17,00

I piętro 3+1+1+1+3+1+2+1+1+2+2 18,00

RAZEM: 36,00 szt 36,00

1.1.1.2 KNR 401/354/10 Demontaż okien i drzwi, powierzchnia ponad 2·m2

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica 14,22

   1,45*2,08=3,02

   1,00*2,05=2,05

   1,00*2,05=2,05

   1,20*2,05=2,46

   1,36*2,05=2,79

   0,90*2,05=1,85

Parter 77,21

   1,48*2,40*2*3=21,31

   1,48*2,95*3=13,10

   1,46*2,95=4,31

   4,50*0,90=4,05

   4,28*0,90*2=7,70

   1,46*2,95=4,31

   1,50*2,30=3,45

   1,20*2,05*3=7,38

   2,27*2,10=4,77

   1,20*2,05=2,46

   1,48*2,95=4,37

2,27*0,90 2,04

1,50*2,40*26 93,60

4,46*3,35*2 29,88

1,00*2,05*21 43,05

RAZEM: 260,00 m2 260,00

1.1.1.3 KNR 404/804/1 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych

Wyliczenie ilości robót:

2,36+4,47+3,94 10,77

RAZEM: 10,77 m 10,77

1.1.1.4 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

Obróbki attyki 0,60*93,20 55,92

Parapety okienne 0,20*((1,51*11)+2,27+2,27+0,81+1,50+1,50+1,50+1,50+1,

50+1,50+1,51+(1,51*13)+4,50+(1,47*6)+(1,52*5)) 14,60

RAZEM: 70,52 m2 70,52
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1.1.1.5 KNP 2/302/2 (1) Wiaty i daszki ochronne - rozbiórka. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Daszki nad wejściem 2,09*(21,90+19,97) 87,51

RAZEM: 87,51 m2 87,51

1.1.1.6 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

33,54 33,54

RAZEM: 33,54 m 33,54

1.1.1.7 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

9,00*2 18,00

RAZEM: 18,00 m 18,00

1.1.1.8 KNR 401/108/9 
KNR 401/108/10

Wywóz śmieci samochodami skrzyniowymi do 20·km. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

36.00*2,00*0,08 5,76

260.00*0,08 20,80

10.77*1,10*0,05 0,59

70.52*0,01 0,71

87.51*0,15 13,13

33.54*0,25*0,01 0,08

18.00*0,35*0,01 0,06

RAZEM: 41,13 m3 41,13

1.1.1.9 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za utylizację śmieci i gruzu

Wyliczenie ilości robót:

41.13 41,13

RAZEM: 41,13 m3 41,13

1.1.2 Element Wyburzenia

1.1.2.1 KNR 1323/106/2 Rozbiórki pokryć dachowych z papy - 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

13,22*32,66 431,77

RAZEM: 431,77 m2 431,77

1.1.2.2 KNR 1323/106/3 Rozbiórki pokryć dachowych z papy - każda następna warstwa

Wyliczenie ilości robót:

431.77 431,77

RAZEM: 431,77 m2 431,77

1.1.2.3 KNR 1323/106/4 Rozbiórki pokryć dachowych z płyt korytkowych, analogia

Wyliczenie ilości robót:

431.77 431,77

RAZEM: 431,77 m2 431,77

1.1.2.4 KNR 1323/106/9 Rozbiórki izolacji cieplnych z wełny mineralnej

Wyliczenie ilości robót:

Przyjeto szacunkiową grubość 15 cm 431.77*0,15 64,77

RAZEM: 64,77 m3 64,77

1.1.2.5 KNR 404/105/6 Rozebranie ścianek, ścianki ażurowe o grubości 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

23,66*(0,86+0,60+0,40+0,20) 48,74

RAZEM: 48,74 m2 48,74

1.1.2.6 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone

Wyliczenie ilości robót:

Schody wewnętrzne (0,93*1,23)+(0,54*1,24)+(0,42*1,20)+(0,46*1,20) 2,87

spoczniki 0,12*4,27*2 1,02

Wieńce (0,40*0,30*44,16)*3 15,90

Murki na zewnątrz 1,50*0,25*(8,56+12,56+6,24+11,36) 14,52

Słupy 2,71*0,55*0,55*2 1,64

Schody zewnętrzne 0,17*(43,73+21,24+12,30) 13,14

RAZEM: 49,09 m3 49,09
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1.1.2.7 KNR 404/302/1 Rozebranie betonowych i żelbetowych ław, stop i fundamentów pod maszyny, betonowych, grubości 
do 70 cm

Wyliczenie ilości robót:

1,10*0,40*(14,81+12,50+14,81) 18,53

1,50*0,40*12,50 7,50

1,65*0,40*(2,20+2,57+2,24) 4,63

7,56*0,40*2 6,05

0,70*0,40*2,00*2 1,12

1,92*0,40*2 1,54

RAZEM: 39,37 m3 39,37

1.1.2.8 KNR 401/811/7 Rozebranie warstw wykończeniowych posadzek

Wyliczenie ilości robót:

Parter 399,00 399,00

Poddasze 366,00 366,00

RAZEM: 765,00 m2 765,00

1.1.2.9 KNKRB 3/801/3 Rozbiórki posadzek zerwanie posadzek z mas cementowych i lastrykowych

Wyliczenie ilości robót:

765.00 765,00

RAZEM: 765,00 m2 765,00

1.1.2.10 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm

Wyliczenie ilości robót:

Płyta na gruncie 0,15*184,69 27,70

RAZEM: 27,70 m3 27,70

1.1.2.11 KNR 1323/106/8 Rozbiórki izolacji cieplnych ze styropianu

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica 207,70*0,12 24,92

Parter 399,00*0,05 19,95

Poddasze 366,00*0,05 18,30

RAZEM: 63,17 m3 63,17
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1.1.2.12 KNR 404/102/2 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości do 9·m (do 2 kondygnacji), na 
zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

Ścianki attykowe (0,36*0,40*35,56)+(0,40*1,08*60,40) 31,21

Ściany wewnetrzne I piętro (3,44*1,73*0,12*2)+(3,44*2,48*0,12)-(0,12*2,05*0,65*3)+(3

,44*0,15*1,73)+(3,44*2,63*0,25)-(2,05*0,25*0,75)+(3,44*0,

12*4,55)-(2,05*0,12*(0,75+1,00))+(3,44*0,12*1,44)-(2,05*0

,12*0,80)+(3,44*0,15*5,56)-(2,05*0,15*(0,75+1,00))+(3,44*

0,08*1,17)+(3,44*1,88*0,08)-(2,05*0,65*0,08)+(0,08*3,44*0

,68)+(3,44*0,15*2,82)+(3,44*0,16*5,50)-(1,00*2,05*0,16*2)

+(0,15*6,04*3,44)+(3,44*0,38*1,18)+(0,48*3,44*1,25)+(3,4

4*0,17*1,53)+(3,44*3,08*0,17)-(0,17*2,05*0,80)+(3,44*0,12

*1,67)-(1,00*0,12*2,05)+(0,12*1,03*3,44)-(1,00*0,12*2,05)

+(3,44*0,48*2,05)+(0,25*3,44*5,10)+(3,44*0,12*6,07)-(0,12

*1,00*2,05*2)+(0,12*3,44*5,46)-(0,12*2,05*0,80)+(3,44*0,3

8*1,82)+(3,44*0,12*1,10)-(0,12*2,05*1,00)+(0,25*3,44*5,12

)-(0,25*2,05*0,80)+(3,44*0,25*5,66)+(0,12*3,44*1,83)-(0,1

2*2,05*1,00)+(0,12*3,44*1,43)+(0,25*1,43*3,44)+(0,25*3,4

4*1,28)-(0,25*2,05*1,00)+(0,12*3,44*5,54)+(0,12*3,44*10,2

5)-(0,12*1,00*2,05*3)+(3,44*1,49*0,40*2)+(0,12*3,44*10,5

0)-(0,12*2,05*1,00*4)+(0,12*3,44*5,98)-(0,12*2,05*0,80)+(

0,25*3,44*1,81)-(0,25*2,05*0,80)+(0,30*3,44*1,40)+(0,38*3

,44*1,40)+(0,16*3,44*2,21)-(2,05*0,80*0,16)+(0,25*3,44*6,

18)-(0,25*2,05*0,80)+(3,11*0,12*5,87)+(0,15*3,44*5,69)-(0,

15*2,05*1,00)+(0,15*3,44*6,04)-(0,15*2,05*0,80)-(5,12*0,2

5*3,44) 78,70

Ściany zewnętrzne I piętro (3,44*0,40*(15,33+15,33+14,00))-(0,40*1,50*2,40*14)-(0,4

0*1,50*3,20)+(3,44*0,60*0,40) 40,20

Ściany wewnętrzne parter (3,44*0,08*1,26)+(3,44*0,34*2,44)+(3,44*0,12*3,40*3)+(0,

39*3,44*0,30)+(0,30*5,30*3,44)-(0,30*0,80*2,05*2)+(0,12*

3,44*5,45)+(4,29*0,12*3,44)-(0,12*0,85*2,05)+(0,12*3,44*1

,47)-(0,12*0,75*2,05)+(3,44*1,40*0,10)-(0,10*2,05*1,20)+(

0,25*3,44*1,52)+(0,44*0,32*3,44*4)+(0,25*3,44*5,52)+(0,2

5*0,60*3,44)+(0,22*3,44*2,77)+(0,60*0,25*3,44)+(0,22*3,4

4*2,20)+(3,44*0,22*1,90)+(3,44*0,34*1,57)+(3,44*0,20*1,1

0)+(0,12*3,44*2,67)-(0,12*2,95*1,48)+(0,25*3,44*13,20)-(2

,05*0,85*0,25)+(3,44*0,12*2,65)+(3,44*0,15*2,89)-(0,15*2,

05*0,75)-(0,15*0,90*2,05)+(3,44*1,79*0,10)-(0,10*0,80*2,0

5)+(0,10*3,44*2,21)+(0,10*3,44*5,41)-(0,60*2,05*0,10)+(0,

25*3,44*1,43)+(0,55*3,44*0,55*2)+(0,10*3,44*2,10)-(0,10*

0,78*2,05)+(0,25*3,44*1,40*2)+(0,15*3,44*4,52) 58,72

Ściany zewnętrzne parter (3,40*49,66*0,40)-(0,40*2,05*0,87)-(0,40*2,05*1,20)-(0,40*

1,50*2,30)-(4,28*0,40*3,35*2)-(0,40*3,35*1,46)-(1,50*0,90*

0,40*2)-(0,40*4,50*0,90)-(0,40*2,95*1,46) 46,61

Ściany wewnętrzne - piwnica 1,96*3,53*0,12 0,83

RAZEM: 256,27 m3 256,27

1.1.2.13 KNR 404/101/1 Rozebranie murów poniżej terenu, fundamenty z cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

2,71*0,38*(42,10+2,93+10,67+1,39+1,48) 60,32

RAZEM: 60,32 m3 60,32

1.1.2.14 KNRW 
401/212/7

Roboty rozbiórkowe, betonowych czapek kominowych

Wyliczenie ilości robót:

94.72/10,30 9,20

RAZEM: 9,20 m2 9,20

1.1.2.15 KNR 401/350/1 Rozebranie kominów wolno stojących

Wyliczenie ilości robót:

(0,87+0,70+1,35+1,36+1,49+1,54+0,60+0,60)*11,13 94,72

RAZEM: 94,72 m3 94,72
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1.1.2.16 KNR 401/329/5 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, 
grubość ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

1,44*2,05*0,47 1,39

2,40*0,40*0,66 0,63

2,10*0,83*0,40 0,70

1,00*2,00*0,50 1,00

RAZEM: 3,72 m3 3,72

1.1.2.17 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15·cm

Wyliczenie ilości robót:

Stropy z płyt kanałowych (191,10+188,70+158,53+21,79+22,07)*0,24 139,73

RAZEM: 139,73 m3 139,73

1.1.2.18 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

Piętro 451,76

   (61,90*3,40)-(1,50*2,40*11)+((2,40+2,40+1,50)*0,16)=171,
87

   5,46*3,40*2*2=74,26

   13,20*3,40*2=89,76

   5,68*3,40*2*3=115,87

Parter 300,73

   3,40*62,05=210,97

   3,40*13,20*2=89,76

RAZEM: 752,49 m2 752,49

1.1.2.19 KNR 401/108/11
KNR 401/108/12

Wywóz gruzu i odpadów samochodami samowyładowczymi do 20·km

Wyliczenie ilości robót:

64.77+49.09+39.37+27.70+63.17+256.27+60.32+94.72+3.

72+139.73 798,86

(431.77+431.77)*0,01 8,64

431.77*0,08 34,54

765.00*0,02 15,30

48.74*0,12 5,85

765.00*0,05 38,25

9.20*0,08 0,74

752.49*0,02 15,05

RAZEM: 917,23 m3 917,23

1.1.2.20 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za utylizację śmieci i gruzu

Wyliczenie ilości robót:

917.23 917,23

RAZEM: 917,23 m3 917,23

1.2 Grupa Roboty ziemne

1.2.1 Element Wykopy

1.2.1.1 KNNRS 1/304/2 Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów, głębokość ponad 1,5·m, na zewnątrz budynku, 
grunt kategorii III
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Istniejące fundamenty 2,22*50,95 113,11

RAZEM: 113,11 m3 113,11

1.2.1.2 KNKRB 1/213/3 
(1)

Zasypanie z zagęszczeniem spycharkami, ubijakami ręcznymi i mechanicznymi, zagęszczarkami 
oraz walcami wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych

Wyliczenie ilości robót:

113.11/2 56,56

RAZEM: 56,56 m3 56,56

1.2.1.3 KNKRB 5/620/3 Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi lub chwytakowymi koparka o poj. 
0.6 m3, gleb. 4 m, kat. gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

Wyrównanie i pogłębienie wykopu pod 0,20*258,57

nowe fundamenty 51,71

RAZEM: 51,71 m3 51,71
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1.2.1.4 KNR 401/108/5 
KNR 401/108/8

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

51.71 51,71

56.56 56,56

RAZEM: 108,27 m3 108,27

1.2.2 Element Zasypki

1.2.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Zakup i dostawa materiałów do wykonania zasypek.

Wyliczenie ilości robót:

(31,53+38,84+32,44+32,89)*2,95 400,32

1,41*(3,48+8,54) 16,95

2,06*30,37*0,50 31,28

RAZEM: 448,55 m3 448,55

1.2.2.2 KNKRB 1/213/5 
(2)

Zasypanie z zagęszczeniem spycharkami, ubijakami ręcznymi i mechanicznymi, zagęszczarkami 
oraz walcami wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych

Wyliczenie ilości robót:

448.55 448,55

RAZEM: 448,55 m3 448,55

1.3 Grupa Konstrukcje

1.3.1 Element Wzmocnienie ścian na czas prac związanych z wyburzeniem stropów

1.3.1.1 KNNR 5/1209/11
(5)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie

Wyliczenie ilości robót:

Przebicia w stropach pod wprowadzenie (4*3)+(9*3)

belek stalowych 39,00

RAZEM: 39,00 otwór 39,00

1.3.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż pionowych dwuteowników po pbu stronach ścian, co 1,5 m w celu ich wzmocnienia na czas 
wyburzeń stropów. Dwuteowniki musza byc ze sobą skręcone Wraz z demontażem.

Wyliczenie ilości robót:

7,70*13*2 200,20

RAZEM: 200,20 m 200,20

1.3.2 Element Konstrukcje betonowe i żelbetowe - rozbudowa

1.3.2.1 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły, C8/10

Wyliczenie ilości robót:

Chudy beton pod ławy 0,10*1,30*(1,35+3,33+3,33+3,52+4,58+3,33+3,33+0,83+4,

58+2,04+4,58+2,83+2,83+3,52+3,52+3,52) 6,63

Chudy beton pod stopy 0,10*2,70*2,70*9 6,56

Chudy beton pod płyty fundamentowe 0,10*4,57 0,46

RAZEM: 13,65 m3 13,65

1.3.2.2 KNR 202/201/3 
(2)

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 1.3·m, beton podawany pompą C30/37

Wyliczenie ilości robót:

Ławy 1,10*0,50*(1,35+3,33+3,33+3,52+4,58+3,33+3,33+0,83+4,

58+2,04+4,58+2,83+2,83+3,52+3,52+3,52) 28,06

RAZEM: 28,06 m3 28,06

1.3.2.3 KNR 202/203/4 
(2)

Stopy fundamentowe betonowe, objętość ponad 2.5·m3, beton podawany pompą C30/37

Wyliczenie ilości robót:

2,50+2,50*0,50*9 13,75

RAZEM: 13,75 m3 13,75

1.3.2.4 KNR 202/207/2 
(2) 
KNR 202/207/7 
(2)

Ściany żelbetowe, grubość 40·cm proste o wysokości do 4·m, beton podawany pompą C30/37

Wyliczenie ilości robót:

1,91*3,22 6,15

4,60*3,33 15,32

2,41*(11,98+11,98+11,98+6,98+6,98+5,82+5,82) 148,31

RAZEM: 169,78 m2 169,78
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1.3.2.5 KNR 202/207/2 
(2) 
KNR 202/207/7 
(2)

Ściany żelbetowe, grubość 25·cm proste o wysokości do 4·m, beton podawany pompą C30/37

Wyliczenie ilości robót:

SCZ-1 140,00-8,60-8,90-6,90-8,60 107,00

RAZEM: 107,00 m2 107,00

1.3.2.6 KNR 202/207/2 
(2) 
KNR 202/207/7 
(2)

Ściany żelbetowe, grubość 20·cm proste o wysokości do 4·m, beton podawany pompą C30/37

Wyliczenie ilości robót:

2,41*2,95 7,11

31,91 31,91

RAZEM: 39,02 m2 39,02

1.3.2.7 KNR 202/207/2 
(2) 
KNR 202/207/7 
(2)

Ściany żelbetowe, grubość 15·cm proste o wysokości do 4·m, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

Szyb (3,60*6,08)-(2,10*1,00*2) 17,69

Szyb (3,50*5,83)-(2,10*1,00) 18,31

SCF2 2,11*1,91 4,03

RAZEM: 40,03 m2 40,03

1.3.2.8 KNR 202/205/1 
(2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą  pompą C30/37, gr. 50 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,50*10,60 5,30

RAZEM: 5,30 m3 5,30

1.3.2.9 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły, C20/25

Wyliczenie ilości robót:

PG1 26,89*0,15 4,03

PG2 (38,43+37,91+31,60+32,04)*0,15 21,00

RAZEM: 25,03 m3 25,03

1.3.2.10 KNR 202/216/2 
(2) 
KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 18·cm, beton podawany pompą C30/37

Wyliczenie ilości robót:

PZ-0.1 37,00 37,00

PZ-1.1 26,32 26,32

PZ-1.2 79,12-4,72+65,97 140,37

PZ-1.3 22,07 22,07

PZ-2.1 39,86 39,86

PZ-2.2 79,12-4,01+65,97 141,08

PZ-2.3 21,79 21,79

RAZEM: 428,49 m2 428,49

1.3.2.11 KNR 202/216/2 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15·cm, beton podawany pompą C30/37

Wyliczenie ilości robót:

PS-01/PS-02 3,93+4,53 8,46

RAZEM: 8,46 m2 8,46

1.3.2.12 KNR 202/218/2 
(2) 
KNR 202/218/6 
(2)

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 16·cm, beton podawany pompą C30/37

Wyliczenie ilości robót:

SCH-1 1,17*2,11 2,47

SCH-2 1,32*1,96 2,59

SCH-3 1,51*3,75 5,66

SCH-4 1,47*3,45 5,07

RAZEM: 15,79 m2 15,79
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1.3.2.13 KNR 202/218/2 
(2) 
KNR 202/218/6 
(2)

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 12·cm, beton podawany pompą C30/37

Wyliczenie ilości robót:

SCH-5 1,12*2,95 3,30

RAZEM: 3,30 m2 3,30

1.3.2.14 KNR 202/210/1 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 8m/m2, beton podawany pompą C30/37

Wyliczenie ilości robót:

WZ-1.1 0,12*0,40*14,00 0,67

WZ-2.1 0,12*0,40*14,00 0,67

RAZEM: 1,34 m3 1,34

1.3.2.15 KNR 202/210/2 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 10m/m2, beton podawany pompą C30/37

Wyliczenie ilości robót:

BZ-1.1 0,40*0,40*15,26*2 4,88

BZ-1.2 0,40*0,40*11,34 1,81

BZ-1.3 0,40*0,40*14,00 2,24

BZ-2.1 0,40*0,40*15,42*2 4,93

BZ-2.2 0,40*0,40*11,34 1,81

BZ-2.3 0,40*0,40*14,00 2,24

WZ-3.1 0,40*0,40*(33,41+33,41+13,20+13,20) 14,92

RAZEM: 32,83 m3 32,83

1.3.2.16 KNR 202/210/4 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 14m/m2, beton podawany pompą C30/37

Wyliczenie ilości robót:

BZ-1.4 0,25*0,40*2,11 0,21

BZ-1.5 0,25*0,40*2,64 0,26

BZ-2.4 0,25*0,40*2,11 0,21

BZ-2.5 0,25*0,40*2,64 0,26

RAZEM: 0,94 m3 0,94

1.3.2.17 KNKRB 2/204/1 Słupy żelbetowe prostokątne oraz belki i podciągi słupy, stos. obwodu do przekroju do 9, beton 
podawany pompą C30/37

Wyliczenie ilości robót:

S-1.2 0,40*0,50*3,60*3 2,16

RAZEM: 2,16 m3 2,16

1.3.2.18 KNKRB 2/204/2 Słupy żelbetowe prostokątne oraz belki i podciągi słupy, stos. obwodu do przekroju do 12, beton 
podawany pompą C30/37

Wyliczenie ilości robót:

S-1.1 0,40*0,40*4,06*2 1,30

S-1.1 0,40*0,40*4,95 0,79

R-1 0,40*0,40*0,66*40 4,22

RAZEM: 6,31 m3 6,31

1.3.2.19 KNKRB 2/204/3 Słupy żelbetowe prostokątne oraz belki i podciągi słupy, stos. obwodu do przekroju do 16, beton 
podawany pompą C30/37

Wyliczenie ilości robót:

S-1.3 0,25*0,40*4,06 0,41

S-1.4 0,25*0,40*4,06 0,41

RAZEM: 0,82 m3 0,82
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1.3.3 Element Zbrojenie konstrukcji

1.3.3.1 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, 
Fi 8-14·mm

Wyliczenie ilości robót:

K-8 0,664 0,66

K-10 0,285 0,29

K-11 0,019+1,165 1,18

K-13 4,870 4,87

K-15 5,612 5,61

K-16 2,996 3,00

K-17 0,028+0,504 0,53

K-7 0,133+0,160+2,520+0,206+1,157 4,18

K-9 0,585+0,956 1,54

K-20 0,930 0,93

K-21 0,006+0,023+0,280+0,043+0,074 0,43

Ściany szybu 1,653 1,65

Płyta pod szybem 0,427 0,43

Naddatki ba zbrojenia konstrukcyjne 3,000 3,00

RAZEM: 28,30 t 28,30

1.3.3.2 KNR 202/290/2 
(3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, 
Fi 16·mm i większe

Wyliczenie ilości robót:

K-8 2,008 2,01

K-10 0,250+2,581 2,83

K-11 0,084 0,08

K-13 0,684 0,68

K-15 0,247 0,25

K-16 0,221 0,22

K-17 0,865 0,87

K-7 1,536+0,485 2,02

K-9 0,155 0,16

K-21 0,119+0,312 0,43

Ściany szybu 0,444 0,44

RAZEM: 9,99 t 9,99

1.3.3.3 KNR 202/1106/7 Dopłata za zbrojenie płyty siatką stalową Q188A - analogia

Wyliczenie ilości robót:

PG1 26,89 26,89

PG2 (38,43+37,91+31,60+32,04) 139,98

RAZEM: 166,87 m2 166,87

1.3.4 Element Konstrukcje stalowe - nadproża

1.3.4.1 KNR 401/336/4 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

NS-1 1,40*2*2 5,60

NS-2 1,60*2 3,20

NS-3 3,26*2 6,52

NS-4 1,40*2 2,80

NS-5 1,60*2*2 6,40

NS-6 1,60*2 3,20

NS-7 1,84*2 3,68

RAZEM: 31,40 m 31,40

1.3.4.2 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do
I NP 180·mm

Wyliczenie ilości robót:

NS-2 - UPE140 1,60*2 3,20

NS-6 - UPE140 1,60*2 3,20

RAZEM: 6,40 m 6,40
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1.3.4.3 KNR 401/313/5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do
I NP 200-260·mm

Wyliczenie ilości robót:

NS-1 - UPE220 1,40*2*2 5,60

NS-3 - UPE220 3,26*2 6,52

NS-4 - UPE220 1,40*2 2,80

NS-5 - UPE220 1,60*2*2 6,40

NS-7 - UPE220 1,84*2 3,68

RAZEM: 25,00 m 25,00

1.3.4.4 KNR 
403/1017/14

Mechaniczne wiercenie otworów w metalu, Fi otworu do 14·mm, głębokość wiercenia do 10·mm

Wyliczenie ilości robót:

125*2 250,00

RAZEM: 250,00 otwór 250,00

1.3.4.5 KNR 508/802/4 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w cegle, objętość do 0.25·dm3

Wyliczenie ilości robót:

250.00/2 125,00

RAZEM: 125,00 szt 125,00

1.3.4.6 Kalkulacja 
indywidualna

Skręcanie nadproży stalowych śrubą fi12. Długość pręta do 50 cm Analogia

Wyliczenie ilości robót:

125.00 125,00

RAZEM: 125,00 szt 125,00

1.3.4.7 KNR 712/204/1 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje pełnościenne, farba 
ogólnego stosowania

Wyliczenie ilości robót:

6.40*0,70 4,48

25.00*0,90 22,50

RAZEM: 26,98 m2 26,98

1.3.4.8 DC 191/911/1 Wklejanie kotew przenoszących obciążenia konstrukcyjne za pomocą żywicy, głębokość osadzenia 
kotwy 80 mm

Wyliczenie ilości robót:

NS-1 2*2*2 8,00

NS-2 2*2 4,00

NS-3 2*2 4,00

NS-4 2*2 4,00

NS-5 2*2*2 8,00

NS-6 2*2 4,00

NS-7 2*2 4,00

RAZEM: 36,00 kotwienie 36,00

1.3.4.9 TZKNBK 
8/201/19

Roboty przygotowawcze umocowanie siatki tynkarskiej na ścianach, przegród, kolumnach, pilastr. 
(poz 19)

Wyliczenie ilości robót:

26.98 26,98

RAZEM: 26,98 m2 26,98

1.3.4.10 KNR 401/705/3 
(2)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub 
ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 50·cm

Wyliczenie ilości robót:

(31.40/2)*3 47,10

RAZEM: 47,10 m 47,10

1.3.5 Element Konstrukcje stalowe

1.3.5.1 KNR 205/120/5 Konstrukcje stalowe różne w halach i budynkach, schody i drabiny

Wyliczenie ilości robót:

1,684 1,68

0,337 0,34

RAZEM: 2,02 t 2,02

1.3.5.2 ZNPP 1/2108/4 
(3)

Balustrada stalowe spawane, schodowa, wykonanie proste, do 25·kg/m

Wyliczenie ilości robót:

30*(2,45+1,30+1,30+2,30+1,50+2,95+1,50+2,95+1,40) 529,50

RAZEM: 529,50 kg 529,50
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1.3.5.3 Kalkulacja 
indywidualna

Stopnice i spoczniki schodów stalowych z płyt stalowych, pomostowych, ażurowych, szer. 30 x110 
cm

Wyliczenie ilości robót:

25 25,00

15 15,00

RAZEM: 40,00 szt 40,00

1.3.5.4 Kalkulacja 
indywidualna

Ststemowa podkonstrukcja pod centrale

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 kpl 1,00

1.3.6 Element Roboty murarskie

1.3.6.1 KNKRB 3/302/1 
(2)

Uzupełnienie ścian i zamurowanie otworów w ścianach konstrukcja na zaprawie wap. i cementowo - 
wapien.

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica 1,82

   1,00*0,38*2,07=0,79

   1,50*0,90*0,76=1,03

Parter 14,25

   4,45*2,40*0,40=4,27

   1,95*0,40*2,40=1,87

   0,76*0,40*2,40=0,73

   1,70*0,40*2,40=1,63

   0,70*0,40*2,40=0,67

   1,90*2,10*0,40=1,60

   0,90*2,10*0,40=0,76

   0,87*2,08*0,40=0,72

   1,20*0,40*2,08=1,00

   1,20*2,08*0,40=1,00

Piętro 5,76

   0,30*0,40*2,40*6=1,73

   0,80*0,25*2,08=0,42

   0,80*2,08*0,15=0,25

   0,80*0,15*2,08=0,25

   0,80*0,15*2,08=0,25

   0,90*0,40*(0,70+0,37)=0,39

   0,21*0,40*2,40=0,20

   0,09*2,40*0,40=0,09

   0,38*0,40*2,40=0,36

   0,40*0,40*2,40=0,38

   1,50*0,40*2,40=1,44

RAZEM: 21,83 m3 21,83

1.3.6.2 KNR 27/165/2 Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych P+W (pióro i wpust), 
ścianka grubości 11,5·cm

Wyliczenie ilości robót:

Parter 171,71

   3,59*(2,74+2,94+2,18)=28,22

   4,43*4,54=20,11

   -1,00*2,08*2=-4,16

   -0,90*2,08=-1,87

   3,54*(4,34+4,34+2,63+1,70+2,63+3,08+6,26+2,16+2,16+6,
32+0,85+2,10+2,10)=143,97

   -1,00*2,08*7=-14,56

Piętro 99,53

   3,50*(4,38+1,74+2,50+2,44)=38,71

   -2,08*1,00*2=-4,16

   -2,08*1,86=-3,87

   3,44*(3,70+7,62+2,60+1,52+2,22+1,40+1,05+3,29)=80,50

   -1,00*2,08*2=-4,16

   -0,90*2,08*4=-7,49

RAZEM: 271,24 m2 271,24
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1.3.6.3 KNR 27/163/1 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych P+W (pióro i wpust), ściana 
grubości 18,8·cm

Wyliczenie ilości robót:

Parter 64,07

   3,59*5,82=20,89

   3,54*(1,37+10,13+2,40)=49,21

   -2,87*2,10=-6,03

Piętro 21,93

   3,50*(1,54+1,88)=11,97

   3,50*3,44=12,04

   -1,00*2,08=-2,08

RAZEM: 86,00 m2 86,00

1.3.6.4 KNR 27/163/2 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych P+W (pióro i wpust), ściana 
grubości 24·cm

Wyliczenie ilości robót:

Parter 82,83

   3,59*(9,28+5,28+3,32)=64,19

   -1,00*2,08=-2,08

   3,56*5,82=20,72

Piętro 29,36

   3,28*(1,66+5,82+2,11)=31,46

   -1,00*2,10=-2,10

RAZEM: 112,19 m2 112,19

1.3.6.5 KNR 27/163/4 
(2)

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych P+W (pióro i wpust), ściana 
grubości 38·cm

Wyliczenie ilości robót:

Parter (5,50+5,43)*3,37 36,83

Piętro (5,50+5,43)*3,28 35,85

Ścianka kolankowa (0,66*93,20)-(0,66*0,40*40) 50,95

RAZEM: 123,63 m2 123,63

1.3.6.6 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproża na ściankach gr. 
12 cm

Wyliczenie ilości robót:

1,40*2 2,80

2,50 2,50

1,40*2 2,80

1,30*4 5,20

1,40*2 2,80

1,30 1,30

1,40*7 9,80

RAZEM: 27,20 m 27,20

1.3.6.7 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproża na ściankach gr. 
18 i 24 cm

Wyliczenie ilości robót:

1,40 1,40

1,40 1,40

1,40 1,40

3,20 3,20

RAZEM: 7,40 m 7,40

1.3.6.8 NNRNKB 
202/158/2 (1)

Ścianki działowe z cegieł, pełne, grubości 1/2·cegły, cegła budowlana pełna

Wyliczenie ilości robót:

PIwnica - komin 2,30*1,50 3,45

Parter - komin 1,32*3,54 4,67

Piętro - komin 1,33*3,50 4,66

Dach 1,06*(6,20+6,28+0,60+2,40) 16,41

RAZEM: 29,19 m2 29,19
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1.4 Grupa Izolacje

1.4.1 Element Izolacje fundamentów

1.4.1.1 KNNRW 2/601/3 Izolacje przeciwwilgociowe, poziome,  powłokowe, z papy na lepiku 1-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:

Izolacja pozioma na chudym betonie 136,51

   Chudy beton pod ławy 1,30*(1,35+3,33+3,33+3,52+4,58+3,33+3,33+0,83+4,58+2,
04+4,58+2,83+2,83+3,52+3,52+3,52)=66,33

   Chudy beton pod stopy 2,70*2,70*9=65,61

   Chudy beton pod płyty fundamentowe 4,57=4,57

RAZEM: 136,51 m2 136,51

1.4.1.2 KNR 401/619/6 Odgrzybianie powierzchni  przy użyciu szczotek stalowych, ściany trudno dostępne, ponad 5·m2

Wyliczenie ilości robót:

Istniejące fundamenty (2,62+0,64)*50,95 166,10

RAZEM: 166,10 m2 166,10

1.4.1.3 KNNRW 2/601/6 Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe,  powłokowe, bitumiczne 2-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:

166.10 166,10

Projektowane fundamenty od 
zewnątrz 122,07

   2,93*3,41=9,99

   2,76*40,61=112,08

(23,72+22,90+25,50+24,00)*2,91*2 559,42

(4,29+2,78+2,78)*2,91*2 57,33

6,20*7 43,40

9,00*3 27,00

Ławy (1,10+0,50+0,50)*(1,35+3,33+3,33+3,52+4,58+3,33+3,33+

0,83+4,58+2,04+4,58+2,83+2,83+3,52+3,52+3,52) 107,14

RAZEM: 1 082,46 m2 1 082,46

1.4.1.4 KNR 40/102/1 Wykonanie fasety uszczelniającej, o promieniu 5·cm na styku fundamentu i ściany

Wyliczenie ilości robót:

Istniejące fundamenty 50,95 50,95

Projektowane fundamenty od 
zewnątrz 44,02

   3,41=3,41

   40,61=40,61

RAZEM: 94,97 mb 94,97

1.4.1.5 KNR 915/401/1 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt styropianu XPS gr. 10 cm, izolacje pionowe

Wyliczenie ilości robót:

94.97*2,36 224,13

Projektowane fundamenty od 
zewnątrz 82,45

   2,03*3,41=6,92

   1,86*40,61=75,53

RAZEM: 306,58 m2 306,58

1.4.1.6 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

94.97*1,72 163,35

Projektowane fundamenty od 
zewnątrz 82,45

   2,03*3,41=6,92

   1,86*40,61=75,53

RAZEM: 245,80 m2 245,80
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1.4.2 Element Izolacje posadzek

1.4.2.1 KNNRW 2/601/3 Izolacje przeciwwilgociowe, poziome,  powłokowe, z papy na lepiku 1-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:

Parter - P2 206,78

   1.01 9,97+4,95=14,92

   1.02 68,62+0,64=69,26

   1.03 54,30=54,30

   1.04 6,50=6,50

   1.05 1,50=1,50

   1.06 40,00=40,00

   1.07 5,60=5,60

   1.08 6,50=6,50

   1.21 8,20=8,20

RAZEM: 206,78 m2 206,78

1.4.2.2 KNNR 2/604/1 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

Parter P1 187,10

   1.09 12,40=12,40

   1.10 3,80=3,80

   1.11 6,00=6,00

   1.12 4,70=4,70

   1.13 4,00=4,00

   1.14 5,60=5,60

   1.15 106,80=106,80

   1.16 4,50=4,50

   1.17 3,00=3,00

   1.18 12,50=12,50

   1.19 11,60=11,60

   1.20 12,20=12,20

Parter - P2 413,56

   Pod styropian 206.78=206,78

   Na styropian 206.78=206,78

I piętro - P3/P4 383,08

   2.01 50,20-14,82=35,38

   2.02 128,60=128,60

   2.03 8,40=8,40

   2.04 3,30=3,30

   2.05 8,10=8,10

   2.06 6,50=6,50

   2.07 26,30=26,30

   2.08 32,30=32,30

   2.09 11,20=11,20

   2.10 2,30=2,30

   2.11 16,80=16,80

   2.12 16,60=16,60

   2.13 16,90=16,90

   2.14 35,00=35,00

   2.15 35,40=35,40

RAZEM: 983,74 m2 983,74

1.4.2.3 KNKRB 2/602/3 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na 
sucho, jednowarstwowe. Styropian EPS 100 - 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

206.78 206,78

RAZEM: 206,78 m2 206,78
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1.4.2.4 KNKRB 2/602/3 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na 
sucho, jednowarstwowe. Styropian EPS 100 - 6 cm

Wyliczenie ilości robót:

Parter P1 187,10

   1.09 12,40=12,40

   1.10 3,80=3,80

   1.11 6,00=6,00

   1.12 4,70=4,70

   1.13 4,00=4,00

   1.14 5,60=5,60

   1.15 106,80=106,80

   1.16 4,50=4,50

   1.17 3,00=3,00

   1.18 12,50=12,50

   1.19 11,60=11,60

   1.20 12,20=12,20

I piętro - P3/P4 383,08

   2.01 50,20-14,82=35,38

   2.02 128,60=128,60

   2.03 8,40=8,40

   2.04 3,30=3,30

   2.05 8,10=8,10

   2.06 6,50=6,50

   2.07 26,30=26,30

   2.08 32,30=32,30

   2.09 11,20=11,20

   2.10 2,30=2,30

   2.11 16,80=16,80

   2.12 16,60=16,60

   2.13 16,90=16,90

   2.14 35,00=35,00

   2.15 35,40=35,40

RAZEM: 570,18 m2 570,18

1.4.3 Element Izolacje podpłytkowe

1.4.3.1 KNR BC 5/201/2 Powłoka izolacyjna z folii w plynie wewnątrz pomieszczeń wilgotnych, na powierzchniach poziomych, 
z dwóch warstw folii w płynie o grubości 1 mm

Wyliczenie ilości robót:

Parter 31,60

   1.10 3,80=3,80

   1.11 6,00=6,00

   1.12 4,70=4,70

   1.13 4,00=4,00

   1.14 5,60=5,60

   1.16 4,50=4,50

   1.17 3,00=3,00

I piętro 16,90

   2.05 8,10=8,10

   2.06 6,50=6,50

   2.10 2,30=2,30

RAZEM: 48,50 m2 48,50
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1.4.3.2 KNR BC 5/201/4 Powłoka izolacyjna z folii w plynie wewnątrz pomieszczeń wilgotnych, na powierzchniach pionowych, 
z dwóch warstw folii w płynie o grubości 1 mm

Wyliczenie ilości robót:

Parter 123,71

   1.10 (2,50*10,00)-(1,00*2,05)=22,95

   1.11 (2,50*7,87)-(1,00*2,05*2)=15,58

   1.12 (2,50*9,12)-(1,00*2,05)=20,75

   1.13 (2,50*8,00)-(1,00*2,05)=17,95

   1.14 (2,50*10,00)-(1,00*2,05)=22,95

   1.16 (2,50*8,79)-(1,00*2,05*2)=17,88

   1.17 (2,50*3,08)-(1,00*2,05)=5,65

I piętro 86,30

   2.05 (2,50*(4,50+4,50+9,12))-(1,00*2,05*3)=39,15

   2.06 (2,50*(4,42+10,56))-(1,00*2,05*2)=33,35

   2.10 (2,50*6,34)-(1,00*2,05)=13,80

RAZEM: 210,01 m2 210,01

1.4.4 Element Izolacje z papy pod mury

1.4.4.1 KNNRW 2/601/3 Izolacje przeciwwilgociowe, poziome,  powłokowe, z papy na lepiku 1-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:

Parter 15,89

   0,30*(2,74+2,94+2,18)=2,36

   4,43*0,30=1,33

   0,30*(4,34+4,34+2,63+1,70+2,63+3,08+6,26+2,16+2,16+6,
32+0,85+2,10+2,10)=12,20

Parter 7,89

   0,40*5,82=2,33

   0,40*(1,37+10,13+2,40)=5,56

Parter (5,50+5,43)*0,40 4,37

RAZEM: 28,15 m2 28,15

1.5 Grupa Prace dachowe

1.5.1 Element Dach

1.5.1.1 KNNR 2/601/1 
(1)

Gruntowanie podłoża preparatem bitumicznym. pod izolacje na dachach płaskich. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

430,45 430,45

RAZEM: 430,45 m2 430,45

1.5.1.2 KNNR 2/601/3 
(2)

Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, z papy paroizolacyjnej klejonej do podłoża. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

430.45 430,45

RAZEM: 430,45 m2 430,45

1.5.1.3 KNNRS 2/602/4 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt z sztywnej pianki PIR gr. 12 cm. Izolacja dachów płaskich

Wyliczenie ilości robót:

430.45 430,45

RAZEM: 430,45 m2 430,45

1.5.1.4 KNNRS 2/602/4 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt z sztywnej pianki PIR gr. 5 cm. Izolacja dachów płaskich - 
dodatek na potrzeby formowania spadków

Wyliczenie ilości robót:

430.45*20% 86,09

RAZEM: 86,09 m2 86,09

1.5.1.5 KNNRS 2/602/4 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt z sztywnej pianki PIR, warstwa klinów spadkowych. 
Izolacja dachów płaskich

Wyliczenie ilości robót:

86.09 86,09

RAZEM: 86,09 m2 86,09

1.5.1.6 KNR 202/609/7 
(1)

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt PIR. Ułożenie klinów. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

91,62 91,62

RAZEM: 91,62 m 91,62

1.5.1.7 KNRW 
202/503/1

Pokrycie dachów papą w 2 warstwach, na podłożu z płyt z PIR twardych. Analogia
R = 0,800   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

430.45 430,45

RAZEM: 430,45 m2 430,45
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1.5.2 Element Attyka

1.5.2.1 KNNR 2/601/5 
(1)

Gruntowanie podłoża preparatem bitumicznym. pod izolacje na dachach płaskich. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

91,62*1,06 97,12

93,20*0,25 23,30

RAZEM: 120,42 m2 120,42

1.5.2.2 KNNR 2/601/3 
(2)

Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, z papy paroizolacyjnej klejonej do podłoża. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

120.42 120,42

RAZEM: 120,42 m2 120,42

1.5.2.3 KNRW 
202/608/8 (2)

Izolacje pionowe przeciwdźwiękowe, z płyt z sztywnej pianki PIR gr. 10 cm. Izolacja dachów płaskich

Wyliczenie ilości robót:

91,62*1,06 97,12

RAZEM: 97,12 m2 97,12

1.5.2.4 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami z sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi 
powłokami aluminiowymi, przyklejenie płyt do wieńca na attyce, poziomo gr 5 cm. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

93,20*0,70 65,24

RAZEM: 65,24 m2 65,24

1.5.2.5 KNRW 
202/503/1

Pokrycie dachów papą w 2 warstwach, na podłożu z płyt z PIR. Analogia
R = 0,800   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

97.12+65.24 162,36

RAZEM: 162,36 m2 162,36

1.5.3 Element Prace dekarskie

1.5.3.1 KNR 21/4004/6 
(3)

Przygotowanie podłoża nośnego z płyt wiórowych, gr. 10 mm, pod obróbki blacharskie. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

65.24 65,24

RAZEM: 65,24 m2 65,24

1.5.3.2 KNKRB 2/503/2 
(2)

Obróbki i elementy z blachy ocynkowanej obróbki przy szer. w rozwinięciu pow. 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

93,20*0,80 74,56

RAZEM: 74,56 m2 74,56

1.6 Grupa Stolarka/ślusarka drzwiowa i okienna

1.6.1 Element Ślusarka Drzwiowa

1.6.1.1 KNNR 7/503/8 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe, dwuskrzydłowe, wraz z ścianką w systemie aluminiowo 
szklanym - ZW2

Wyliczenie ilości robót:

ZW2 3,56*3,00 10,68

RAZEM: 10,68 m2 10,68

1.6.1.2 KNNR 7/503/8 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe, Jednoskrzydłowe wraz z ścianką w systemie 
aluminiowo szklanym - ZW4, ZW5, ZW6,ZW9

Wyliczenie ilości robót:

ZW4 2,97*3,00*3 26,73

ZW5 2,87*3,00 8,61

ZW6 1,42*3,00 4,26

ZW9 2,75*3,00*2 16,50

RAZEM: 56,10 m2 56,10

1.6.1.3 KNNR 7/503/8 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe, Jednoskrzydłowe wraz z ścianką w systemie 
aluminiowo szklanym - ZW7

Wyliczenie ilości robót:

ZW7 6,15*3,00*3 55,35

RAZEM: 55,35 m2 55,35

1.6.1.4 KNNR 7/503/8 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe, Jednoskrzydłowe wraz z ścianką w systemie 
aluminiowo szklanym - ZW8

Wyliczenie ilości robót:

ZW8 4,91*3,00 14,73

RAZEM: 14,73 m2 14,73
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1.6.1.5 KNNR 7/503/8 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe, dwuskrzydłowe wraz z ścianką w systemie aluminiowo 
szklanym - DZ1

Wyliczenie ilości robót:

DZ1 1,44*3,00 4,32

RAZEM: 4,32 m2 4,32

1.6.1.6 KNNR 7/503/8 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe, dwuoskrzydłowe wraz z ścianką w systemie aluminiowo 
szklanym - DZ2

Wyliczenie ilości robót:

DZ2 1,48*2,09 3,09

RAZEM: 3,09 m2 3,09

1.6.1.7 KNR 401/902/2 Montaż samozamykaczy drzwiowych - ramieniowych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

ZW2 2 2,00

ZW4 1 1,00

ZW5 1 1,00

ZW6 1 1,00

ZW7 3 3,00

ZW8 2 2,00

ZW9 1 1,00

DZ1 1 1,00

DZ2 1 1,00

RAZEM: 13,00 szt 13,00

1.6.2 Element Stolarka drzwiowa

1.6.2.1 KNNRS 
2/1003/4

Ościeżnice regulowane, bezprzykegowe. (pozycja dotyczy montażu, wartość ościeznicy w pozycjach 
dotyczących drzwi). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

D1 2,05*1,00*16 32,80

D3 2,05*0,90*5 9,23

D4 2,05*1,90 3,90

D5 1,95*1,00*5 9,75

D6 1,95*1,35 2,63

RAZEM: 58,31 m2 58,31

1.6.2.2 KNR 202/1017/2 D1, D5 - Drzwi wewnętrzne. Skrzydło system bezprzylgowy,
płyta pełna, laminat CPL 0,7mm.
Ościeżnica regulowana bezprzylgowa, laminat CPL 0,7mm.

Klamka ze stali nierdzewnej.
Zamek na klucz.
Zawias bezprzylgowy kryty.

Wyliczenie ilości robót:

D1 2,05*1,00*12 24,60

D5 1,95*1,00*5 9,75

RAZEM: 34,35 m2 34,35

1.6.2.3 KNR 202/1017/2 D2, D3 - Drzwi wewnętrzne z podcieciem wentylacyjnym. Skrzydło system bezprzylgowy,
płyta pełna, laminat CPL 0,7mm.
Ościeżnica regulowana bezprzylgowa, laminat CPL 0,7mm.

Klamka ze stali nierdzewnej.
Zamek WC
Zawias bezprzylgowy kryty.

Wyliczenie ilości robót:

D2 2,08*0,98*6 12,23

D3 2,08*0,90*5 9,36

RAZEM: 21,59 m2 21,59

1.6.2.4 KNR 202/1017/2 D4, D6 - Drzwi wewnętrzne. Skrzydło system bezprzylgowy,
płyta pełna, laminat CPL 0,7mm.
Ościeżnica regulowana bezprzylgowa, laminat CPL 0,7mm.

Klamka ze stali nierdzewnej.
Zamek na klucz.
Zawias bezprzylgowy kryty.

Wyliczenie ilości robót:

D4 2,05*1,90 3,90

D6 1,95*1,35 2,63

RAZEM: 6,53 m2 6,53
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1.6.3 Element Ślusarka okienna

1.6.3.1 KNNR 7/503/7 Okna i drzwi aluminiowe, witryny. Witryna stała - ZW1, ZW3

Wyliczenie ilości robót:

ZW1 2,50*3,00 7,50

ZW3 2,55*3,00 7,65

RAZEM: 15,15 m2 15,15

1.6.3.2 KNNR 7/503/6 Okna i drzwi aluminiowe, okna otwierane powyżej 2·m2 - O1

Wyliczenie ilości robót:

O1 1,20*2,20*16 42,24

RAZEM: 42,24 m2 42,24

1.6.3.3 KNR 19/1023/3 
(1)

Okno wykończone płyta laminowaną. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

1.15 0,55*0,60 0,33

RAZEM: 0,33 m2 0,33

1.6.4 Element Parapety

1.6.4.1 NNRNKB 
202/2143/2

Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 
20-30·cm

Wyliczenie ilości robót:

1,20*16 19,20

RAZEM: 19,20 m 19,20

1.7 Grupa Prace na elewacji

1.7.1 Element Rusztowania

1.7.1.1 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

130,88 130,88

313,45 313,45

125,08 125,08

310,73 310,73

RAZEM: 880,14 m2 880,14

1.7.1.2 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

880.14 880,14

RAZEM: 880,14 m2 880,14

1.7.1.3 KNRW 202/16 Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 10m - 1,00 m2

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  1.7.2.1 KNR 928/102/1 359,56816

  1.7.2.2 KNR 17/2609/1 414,92709

  1.7.2.3 KNR 17/2609/4 79,9968

  1.7.2.4 KNR 17/2609/6 190,82275

  1.7.2.5 KNR 17/2609/7 38,08792

  1.7.2.6 KNR 17/2609/8 14,0448

  1.7.4.1 KNR 17/926/1 36,57045

  1.7.4.2 KNR 924/303/1 125,0847

  1.7.4.3 KNR 924/303/5 15,7092

  1.7.5.1 Kalkulacja indywidualna 1 457,44

  1.7.7.1 KNKRB 2/503/2 (2) 4,76207

Razem (r-g) 2 737,01

S=6  W=0,84  P=1,25

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 2 737,01/(6*0,84)*1,25 = 678,82 m-g 678,82

1.7.2 Element Ocieplenie

1.7.2.1 KNR 928/102/1 Mocowanie płyt izolacyjnych z wełny z welonem szklanym przeznaczonej do fasad wentylowanych, 
do podłoży betonowych, na ścianach. Wełna gr. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja południowa 17,77 17,77

Elewacja wschodnia 190,04-(2,64*10) 163,64

Elewacja północna 82,95 82,95

Elewacja zachodnia 73,58 73,58

RAZEM: 337,94 m2 337,94
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1.7.2.2 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych gr. 20 cm do ścian

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja południowa 111,94-4,38 107,56

Elewacja zachodnia 222,04-(1,55+(2,64*6)) 204,65

RAZEM: 312,21 m2 312,21

1.7.2.3 KNR 17/2609/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian

Wyliczenie ilości robót:

312*4 1 248,00

RAZEM: 1 248,00 szt 1 248,00

1.7.2.4 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

312.21 312,21

RAZEM: 312,21 m2 312,21

1.7.2.5 KNR 17/2609/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

(0,20*(5,60*6)+13,36+7,48) 27,56

RAZEM: 27,56 m2 27,56

1.7.2.6 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

((5,60*6)+13,36+7,48) 54,44

9,40 9,40

RAZEM: 63,84 mb 63,84

1.7.2.7 KNR 17/2609/8 Montaż okapników PCV z siatką. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

28,00+7,56+17,30 52,86

RAZEM: 52,86 mb 52,86

1.7.3 Element Ocieplenie kominów

1.7.3.1 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami wełnyi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie płyt wełny mineralnej gr. 15 cm do ścian. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

6,20*0,60 3,72

5,40*0,60 3,24

2,60*0,60 1,56

RAZEM: 8,52 m2 8,52

1.7.3.2 KNR 17/2609/4 Ocieplenie ścian budynków płytami wełny metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przymocowanie płyt za pomocą dybli plastikowych do ścian

Wyliczenie ilości robót:

8,50*4 34,00

RAZEM: 34,00 szt 34,00

1.7.3.3 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami wełny metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

8.52 8,52

RAZEM: 8,52 m2 8,52

1.7.3.4 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

0,60*8 4,80

RAZEM: 4,80 mb 4,80

1.7.4 Element Wyprawy tynkarskie

1.7.4.1 KNR 17/926/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku silikonowego, nałożenie na podłoże farby gruntującej, 
1-a warstwa

Wyliczenie ilości robót:

312.21+27.56 339,77

8.52 8,52

RAZEM: 348,29 m2 348,29

1.7.4.2 KNR 924/303/1 Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego, na ścianach. Uziarnienie 1 mm

Wyliczenie ilości robót:

312.21 312,21

8.52 8,52

RAZEM: 320,73 m2 320,73
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1.7.4.3 KNR 924/303/5 Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego, na ościeżach, ponad 15 cm. Uziarnienie 1 mm

Wyliczenie ilości robót:

27.56 27,56

RAZEM: 27,56 m2 27,56

1.7.5 Element Elewacja wentylowana z płyt HPL

1.7.5.1 Kalkulacja 
indywidualna

Elewacja wentylowana na aluminiowej podkonstrukcji systemowej z okładziną z płyt HPL gr. 8 mm, 
na ścianach.

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja południowa 17,77 17,77

Elewacja wschodnia 190,04-(2,64*10)+(6,80*0,26*10)+(0,26*22,01) 187,04

Elewacja północna 82,95+(0,26*11,62) 85,97

Elewacja zachodnia 73,58 73,58

RAZEM: 364,36 m2 364,36

1.7.6 Element Cokół

1.7.6.1 KNR 17/2610/10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

0,80+0,30+0,63+0,63 2,36

RAZEM: 2,36 mb 2,36

1.7.6.2 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

4,81+7,53 12,34

8,25 8,25

RAZEM: 20,59 m2 20,59

1.7.6.3 KNR 17/926/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mozaikowego, nałożenie na podłoże farby gruntującej, 
1-a warstwa

Wyliczenie ilości robót:

20.59 20,59

RAZEM: 20,59 m2 20,59

1.7.6.4 ZKNR C 1/113/3
(2)

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu, tynk 
mozaikowy, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2·mm, środek transportu

Wyliczenie ilości robót:

20.59 20,59

RAZEM: 20,59 m2 20,59

1.7.7 Element Obróbki blacharskie i elementy montażowe

1.7.7.1 KNKRB 2/503/2 
(2)

Obróbki i elementy z blachy ocynkowanej obróbki przy szer. w rozwinięciu pow. 25 cm - parapety 
zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

Parapety okienne 0,24*(3,00+(1,20*6)) 2,45

RAZEM: 2,45 m2 2,45

1.7.8 Element Łamacze światła

1.7.8.1 Kalkulacja 
indywidualna

Łamacze światła, aluminiowe, montowane na elewacji

Wyliczenie ilości robót:

52,65+17,91 70,56

RAZEM: 70,56 m2 70,56

1.7.9 Element Fasada słupowo ryglowa

1.7.9.1 Kalkulacja 
indywidualna

Fasada słupowo ryglowa z drzwiami, szkło bezpieczne, hartowane - Z1

Wyliczenie ilości robót:

112,24 112,24

RAZEM: 112,24 m2 112,24

1.7.9.2 Kalkulacja 
indywidualna

Fasada słupowo ryglowa, szkło bezpieczne, hartowane - Z2

Wyliczenie ilości robót:

39,84 39,84

RAZEM: 39,84 m2 39,84

1.7.9.3 Kalkulacja 
indywidualna

Szkło profilowe na fasadzie.

Wyliczenie ilości robót:

15,54 15,54

RAZEM: 15,54 m2 15,54
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1.8 Grupa Prace w systemie suchej zabudowy

1.8.1 Element Ściany GK

1.8.1.1 AT 43/106/11 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 
50 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.40.04)

Wyliczenie ilości robót:

1.06/1,21 5,82*3,60 20,95

-2,05*0,90 -1,85

RAZEM: 19,10 m2 19,10

1.8.2 Element Obudowy systemowe

1.8.2.1 KNR 202/2005/6 Systemowy wystrój akustyczny sali kinowej. Tkanina akustyczna mocowane do rusztu drewnianego. 
Wypełnienie z wełny mineralnej, akustycznej

Wyliczenie ilości robót:

1,06 3,10*19,71 61,10

RAZEM: 61,10 m2 61,10

1.8.2.2 KNR 202/2005/6 Systemowy wystrój akustyczny sali kinowej. Przedścianka akustyczna (za ekranem) typ Baffle Wall

Wyliczenie ilości robót:

1,06 5,82*3,10 18,04

RAZEM: 18,04 m2 18,04

1.8.2.3 Kalkulacja 
indywidualna

Rama ekranowa o wymiarach 3.15 x 1.97 m

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 kpl 1,00

1.8.2.4 Kalkulacja 
indywidualna

Poszycie ekranowe o wymiarach 3.45 x 2.27 m

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 kpl 1,00

1.8.3 Element Obudowy pionów i etaży instalacyjnych

1.8.3.1 KNR 14/2010/10
(2)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie 
jednostronne, ścianki dwuwarstwowe, 2 x płyta typu H

Wyliczenie ilości robót:

Parter 35,86

   1.03 3,54*0,84=2,97

   1.05 3,54*1,53=5,42

   1.11 3,54*2,10=7,43

   1.12 3,54*2,16=7,65

   1.14 3,54*(2,10+0,74)=10,05

   1.16 3,54*0,66=2,34

2.04 3,50*(1,74+0,68) 8,47

2.05 3,50*1,05*2 7,35

2.06 3,50*1,05 3,68

2.10 3,50*0,99 3,47

RAZEM: 58,83 m2 58,83

1.8.3.2 KNR 14/2010/10
(2)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie 
jednostronne, ścianki dwuwarstwowe, 2 x płyta tupu A

Wyliczenie ilości robót:

Parter 49,63

   1.07 3,54*(0,51+1,59+0,66)=9,77

   1.15 (3,54*0,82)+(1,40*13,20)=21,38

   1.15 - etaż (1,40*13,20)=18,48

I piętro 16,03

   2.02 3,50*(1,70+0,40)=7,35

   2.07 3,50*0,58=2,03

   2.09 3,50*0,74=2,59

   2.14 3,50*0,58=2,03

   2.15 3,50*0,58=2,03

RAZEM: 65,66 m2 65,66
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1.8.4 Element Sufity podwieszane

1.8.4.1 Kalkulacja 
indywidualna

Sufit z paneli pionowych wys.100mm szer. podstawy 30mm wymiar prześwitu pomiędzy panelami 
70mm materiał aluminium lakierowane, gr 0,6mm - SP1

Wyliczenie ilości robót:

1.01 9,97 9,97

1.02 14,84+27,53+38,04 80,41

1.03 54,30 54,30

1.09 12,40 12,40

RAZEM: 157,08 m2 157,08

1.8.4.2 KNNR 7/702/2 Sufit modułowy, 60x60, wysoka klasa pochłaniania dźwięku, czarny - SP3

Wyliczenie ilości robót:

1.06 40,00 40,00

1.21 8,20 8,20

RAZEM: 48,20 m2 48,20

1.8.4.3 KNNR 7/702/2 Sufit modułowy, 60x60 cm, płyta gipsowo-kartonowa, gładka, biała, konstrukcja częściowow ukryta - 
Pomieszczenia sanitarne - SP4

Wyliczenie ilości robót:

Parter 39,60

   1.04 6,50=6,50

   1.05 1,50=1,50

   1.10 3,80=3,80

   1.11 6,00=6,00

   1.12 4,70=4,70

   1.13 4,00=4,00

   1.14 5,60=5,60

   1.16 4,50=4,50

   1.17 3,00=3,00

I piętro 16,90

   2.05 8,10=8,10

   2.06 6,50=6,50

   2.10 2,30=2,30

RAZEM: 56,50 m2 56,50

1.8.4.4 KNNR 7/702/2 Sufit modułowy, 60x60 cm, płyta gipsowo-kartonowa, gładka, biała, konstrukcja częściowow ukryta - 
Pomieszczenia biurowe i pozostałe - SP2

Wyliczenie ilości robót:

Parter 153,92

   1.07 5,60=5,60

   1.08 5,22=5,22

   1.15 106,80=106,80

   1.18 12,50=12,50

   1.19 11,60=11,60

   1.20 12,20=12,20

I piętro 366,18

   2.01 50,20-14,82=35,38

   2.02 128,60=128,60

   2.03 8,40=8,40

   2.04 3,30=3,30

   2.07 26,30=26,30

   2.08 32,30=32,30

   2.09 11,20=11,20

   2.11 16,80=16,80

   2.12 16,60=16,60

   2.13 16,90=16,90

   2.14 35,00=35,00

   2.15 35,40=35,40

RAZEM: 520,10 m2 520,10

1.8.5 Element Ścianki systemowe

1.8.5.1 Kalkulacja 
indywidualna

Ścianki systemowe, sanitarne HPL z drzwiami do kamin. Zawiasy z mechanizmem sprężynowym, 
okucia i stopli ze stali nierdzewnej, zamkniecie drzwi z znaczynikiem "zamkniete", "otwarte". Grubość 
płyty 10 mm.

Wyliczenie ilości robót:

1.11 2,00*(2,10+1,10) 6,40

1.14 2,00*2,15 4,30

RAZEM: 10,70 m2 10,70
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1.8.6 Element Ściany mobilne

1.8.6.1 Kalkulacja 
indywidualna

Systemowa ścianka mobilna.  Ściana w systemie ścian przesuwnych parkowanych bocznie z jedną 
sztuką drzwi przymykowych z szyną górną. Manualne sterowanie elementami modułowymi. 
Lakierowany tor w kolorze RAL 9010, okładzina zewnętrzna z płyt laminowanych gr. 18 mm., 
zawieszenie elementów modułowych punktowe. . Wymiary 3,00x 8,72 m

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 kpl 1,00

1.8.7 Element Podłoga techniczna

1.8.7.1 Kalkulacja 
indywidualna

Podłogi podniesione, techniczne. Zakup dostawa i monstaż podłogi technicznej - scena oraz 
widownia. parametry p-odłogi zgodnie z specyfikacja oraz projektem architektury.

Wyliczenie ilości robót:

5,44*4,34 23,61

5,74*1,43 8,21

RAZEM: 31,82 m2 31,82

1.9 Grupa Wykończenia

1.9.1 Element Posadzki

1.9.1.1 KNR 202/1106/1
KNR 202/1106/3

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 65·mm - P1, P2, P3, P4

Wyliczenie ilości robót:

Parter 393,88

   1.01 9,97+4,95=14,92

   1.02 68,62+0,64=69,26

   1.03 54,30=54,30

   1.04 6,50=6,50

   1.05 1,50=1,50

   1.06 40,00=40,00

   1.07 5,60=5,60

   1.08 6,50=6,50

   1.09 12,40=12,40

   1.10 3,80=3,80

   1.11 6,00=6,00

   1.12 4,70=4,70

   1.13 4,00=4,00

   1.14 5,60=5,60

   1.15 106,80=106,80

   1.16 4,50=4,50

   1.17 3,00=3,00

   1.18 12,50=12,50

   1.19 11,60=11,60

   1.20 12,20=12,20

   1.21 8,20=8,20

I piętro 383,08

   2.01 50,20-14,82=35,38

   2.02 128,60=128,60

   2.03 8,40=8,40

   2.04 3,30=3,30

   2.05 8,10=8,10

   2.06 6,50=6,50

   2.07 26,30=26,30

   2.08 32,30=32,30

   2.09 11,20=11,20

   2.10 2,30=2,30

   2.11 16,80=16,80

   2.12 16,60=16,60

   2.13 16,90=16,90

   2.14 35,00=35,00

   2.15 35,40=35,40

RAZEM: 776,96 m2 776,96
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1.9.1.2 KNR BC 2/418/1 Wylewka samopoziomująca, warstwa wylewki grubości 3·mm na podłożach betonowych i jastrychach
cementowych - wylewka pod wykładziny i winyle

Wyliczenie ilości robót:

Parter 146,80

   1.06 40,00=40,00

   1.15 106,80=106,80

I piętro 366,18

   2.01 50,20-14,82=35,38

   2.02 128,60=128,60

   2.03 8,40=8,40

   2.04 3,30=3,30

   2.07 26,30=26,30

   2.08 32,30=32,30

   2.09 11,20=11,20

   2.11 16,80=16,80

   2.12 16,60=16,60

   2.13 16,90=16,90

   2.14 35,00=35,00

   2.15 35,40=35,40

RAZEM: 512,98 m2 512,98

1.9.1.3 KNNRS 
2/1106/3 (4)

Panele PCV heterogeniczne tzw typ LVT (luksusowe płytki winylowe) o niepowtarzalności wzoru, 
panele o wymiarach 20x120cm, ultramatowym zabezpieczeniu powierzchniowym i wyjątkowej 
odporności na zarysowania. Kolor jasne drewno.

Wyliczenie ilości robót:

512.98 512,98

1.06 -40,00 -40,00

1.15 -106,80 -106,80

RAZEM: 366,18 m2 366,18

1.9.1.4 KNR 202/1112/2
(3)

Wykładzina obiektowa z naturalnego linoleum zabezpieczona fabrycznie ultratwardą i matową 
powłoką o podwyższonych parametrach palności w jednolitej barwie.
Kolor jasny beż.

Wyliczenie ilości robót:

1.15 106,80 106,80

RAZEM: 106,80 m2 106,80

1.9.1.5 KNR 202/1113/1
(1)

Wykładzina dywanowa o wysokiej odporności na ścieranie, gr. 8mm.

Wyliczenie ilości robót:

1.06 40,00 40,00

0,32*3*5,77 5,54

RAZEM: 45,54 m2 45,54

1.9.1.6 KNRW 
202/1124/4 (1)

Listwy przyścienne, z HDF, klejone, wysokość 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

Parter 59,91

   1.15 45,45=45,45

   1.21 14,46=14,46

Piętro 294,84

   2.01 (14,44+21,59)+(3,44*11,90)=76,97

   2.02 (1,60+1,60+33,47+1,60)=38,27

   2.03 11,75=11,75

   2.04 7,42=7,42

   2.07 15,83=15,83

   2.08 16,88=16,88

   2.09 3,44*16,18=55,66

   2.11 (4,20+0,15+0,50+0,50+0,15+0,15)=5,65

   2.12 14,87=14,87

   2.13 15,04=15,04

   2.14 18,34=18,34

   2.15 18,16=18,16

RAZEM: 354,75 m 354,75
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1.9.1.7 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome - gruntowanie przed połozeniem płytek

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica 214,40

   -1.01 15,40=15,40

   -1.02 9,90=9,90

   -1.03 64,00=64,00

   -1.04 27,10=27,10

   -1.05 40,00=40,00

   -1.06 43,30=43,30

   -1.07 14,70=14,70

Parter 245,04

   Spoczniki 1,71+4,45=6,16

   1.01 9,97+4,95=14,92

   1.02 68,62+0,64=69,26

   1.03 54,30=54,30

   1.04 6,50=6,50

   1.05 1,50=1,50

   1.07 5,60=5,60

   1.08 6,50=6,50

   1.09 12,40=12,40

   1.10 3,80=3,80

   1.11 6,00=6,00

   1.12 4,70=4,70

   1.13 4,00=4,00

   1.14 5,60=5,60

   1.16 4,50=4,50

   1.17 3,00=3,00

   1.18 12,50=12,50

   1.19 11,60=11,60

   1.20 12,20=12,20

I piętro 16,90

   2.05 8,10=8,10

   2.06 6,50=6,50

   2.10 2,30=2,30

23.79 23,79

RAZEM: 500,13 m2 500,13

1.9.1.8 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe- gruntowanie przed połozeniem płytek - cokoliki

Wyliczenie ilości robót:

(50.97+108.38)*0,10 15,94

13.82*0,10 1,38

RAZEM: 17,32 m2 17,32

1.9.1.9 NNRNKB 
202/2806/6 (1)

Płytki gresowe 20x120cm, rektyfikowane, klasa R10A.
Kolory imitujące drewno, kolor bazowy jasne drewno, w części holu i kawiarni kolor ciemny-czarny - 
P1

Wyliczenie ilości robót:

Parter 156,06

   1.02 68,62+0,64=69,26

   1.03 54,30=54,30

   1.04 6,50=6,50

   1.05 1,50=1,50

   1.07 5,60=5,60

   1.08 6,50=6,50

   1.09 12,40=12,40

RAZEM: 156,06 m2 156,06
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1.9.1.10 NNRNKB 
202/2806/6 (1)

Płytki gresowe 60x60cm, rektyfikowane, klasa R10A.
Kolor szary - P2

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica 214,40

   -1.01 15,40=15,40

   -1.02 9,90=9,90

   -1.03 64,00=64,00

   -1.04 27,10=27,10

   -1.05 40,00=40,00

   -1.06 43,30=43,30

   -1.07 14,70=14,70

Parter 134,58

   Spoczniki 1,71+4,45=6,16

   1.01 9,97+4,95=14,92

   1.06 40,00=40,00

   1.07 5,60=5,60

   1.10 3,80=3,80

   1.11 6,00=6,00

   1.12 4,70=4,70

   1.13 4,00=4,00

   1.14 5,60=5,60

   1.16 4,50=4,50

   1.17 3,00=3,00

   1.18 12,50=12,50

   1.19 11,60=11,60

   1.20 12,20=12,20

I piętro 16,90

   2.05 8,10=8,10

   2.06 6,50=6,50

   2.10 2,30=2,30

RAZEM: 365,88 m2 365,88

1.9.1.11 NNRNKB 
202/1123/3

Cokoliki z płytek gresowych, cokoliki wysokości 10 cm - P1

Wyliczenie ilości robót:

Parter 50,97

   1.01 (4,20+4,20+2,05)=10,45

   1.18 11,65=11,65

   1.19 11,70=11,70

   1.20 11,57=11,57

   Spoczniki 5,60=5,60

RAZEM: 50,97 m 50,97

1.9.1.12 NNRNKB 
202/1123/3

Cokoliki z płytek gresowych, cokoliki wysokości 10 cm - P2

Wyliczenie ilości robót:

Parter 108,38

   1.02 ((15,39+2,60+0,80+15,47))+(12,49)=46,75

   1.03 (8,92+1,60+1,60+0,90+2,23)=15,25

   1.04 9,54=9,54

   1.05 5,40=5,40

   1.07 10,11=10,11

   1.08 10,01=10,01

   1.09 11,32=11,32

RAZEM: 108,38 m 108,38

1.9.1.13 KNR 12/1121/6 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki ciete z użych formatów, jeden 
stopień = jedna płytka

Wyliczenie ilości robót:

(3,03*(0,17+0,30))*5 7,12

1,51*(0,17+0,28)*7 4,76

1,51*(0,17+0,30)*11 7,81

1,30*(0,17+0,28)*7 4,10

RAZEM: 23,79 m2 23,79
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1.9.1.14 KNR 12/1122/7 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, 
cokolik wysokości 10·cm

Wyliczenie ilości robót:

((0,17+0,30))*5 2,35

(0,17+0,28)*7 3,15

(0,17+0,30)*11 5,17

(0,17+0,28)*7 3,15

RAZEM: 13,82 m 13,82

1.9.2 Element Sufity

1.9.2.1 KNKRB 3/602/4 
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o pow. do 5 m2 ( w jednym miejscu) 
uzupełnienie tynków z zaprawy cementowo - wapien. na stropach, biegach i spocznikach 
schodowych

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica 42,88

   -1.01 15,40*20%=3,08

   -1.02 9,90*20%=1,98

   -1.03 64,00*20%=12,80

   -1.04 27,10*20%=5,42

   -1.05 40,00*20%=8,00

   -1.06 43,30*20%=8,66

   -1.07 14,70*20%=2,94

RAZEM: 42,88 m2 42,88

1.9.2.2 KNR 202/801/4 
(1)

Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, stropy i podciągi, kategoria·III, budynki do 8 kondygnacji

Wyliczenie ilości robót:

Parter 409,90

   1.01 17,50=17,50

   1.02 82,70=82,70

   1.03 54,30=54,30

   1.04 6,50=6,50

   1.05 1,50=1,50

   1.06 40,00=40,00

   1.07 5,60=5,60

   1.08 6,50=6,50

   1.09 12,40=12,40

   1.10 3,80=3,80

   1.11 6,00=6,00

   1.12 4,70=4,70

   1.13 4,00=4,00

   1.14 5,60=5,60

   1.15 106,80=106,80

   1.16 4,50=4,50

   1.17 3,00=3,00

   1.18 12,50=12,50

   1.19 11,60=11,60

   1.20 12,20=12,20

   1.21 8,20=8,20

I piętro 397,90

   2.01 50,20=50,20

   2.02 128,60=128,60

   2.03 8,40=8,40

   2.04 3,30=3,30

   2.05 8,10=8,10

   2.06 6,50=6,50

   2.07 26,30=26,30

   2.08 32,30=32,30

   2.09 11,20=11,20

   2.10 2,30=2,30

   2.11 16,80=16,80

   2.12 16,60=16,60

   2.13 16,90=16,90

   2.14 35,00=35,00

   2.15 35,40=35,40

RAZEM: 807,80 m2 807,80
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1.9.2.3 DC 19/101/1 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem, dwukrotne, powierzchnia pozioma - gruntowanie przed 
malowaniem.

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica 214,40

   -1.01 15,40=15,40

   -1.02 9,90=9,90

   -1.03 64,00=64,00

   -1.04 27,10=27,10

   -1.05 40,00=40,00

   -1.06 43,30=43,30

   -1.07 14,70=14,70

Parter 185,38

   1.01 17,50=17,50

   1.02 82,70=82,70

   1.03 54,30=54,30

   1.09 12,40=12,40

   1.15 - etaż (1,40*13,20)=18,48

RAZEM: 399,78 m2 399,78

1.9.2.4 KNNR 3/605/4 Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą lateksową 
dwukrotnie

Wyliczenie ilości robót:

399.78 399,78

RAZEM: 399,78 m2 399,78

1.9.3 Element Ściany

1.9.3.1 KNR 401/710/2 
(2)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, 
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2·m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

-1.01 2,00*15,42*20% 6,17

-1.02 2,00*11,78*20% 4,71

-1.03 2,00*(34,78+8,41)*20% 17,28

-1.04 2,00*20,86*20% 8,34

-1.05 2,00*25,44*20% 10,18

-1.06 2,00*29,80*20% 11,92

-1.07 2,00*15,76*20% 6,30

RAZEM: 64,90 m2 64,90
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1.9.3.2 KNR 202/801/2 
(1)

Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, ściany i słupy, kategoria·III, budynki do 8 kondygnacji

Wyliczenie ilości robót:

Parter 949,84

   1.01 (4,20+4,20+2,05)*3,43=35,84

   1.02 (3,47*(15,39+2,60+0,80+15,47))+(3,54*12,49)=163,10

   1.03 3,47*(8,92+1,60+1,60+0,90+2,23)=52,92

   1.04 3,47*9,54=33,10

   1.05 3,47*5,40=18,74

   1.07 3,47*10,11=35,08

   1.08 3,47*10,01=34,73

   1.09 3,54*11,32=40,07

   1.10 3,54*7,88=27,90

   1.11 3,54*10,40=36,82

   1.12 3,54*9,12=32,28

   1.13 3,54*8,00=28,32

   1.14 3,54*10,38=36,75

   1.15 3,54*45,45=160,89

   1.16 3,54*8,79=31,12

   1.17 3,54*7,76=27,47

   1.18 3,54*11,65=41,24

   1.19 3,54*11,70=41,42

   1.20 3,54*11,57=40,96

   1.21 2,15*14,46=31,09

Piętro 927,65

   2.01 (3,50*(14,44+21,59))+(3,44*11,90)=167,04

   2.02 3,50*(1,60+1,60+33,47+1,60)=133,95

   2.03 3,50*11,75=41,13

   2.04 3,50*8,47=29,65

   2.05 3,44*(9,12+4,90+4,90)=65,08

   2.06 3,44*(4,82+10,56)=52,91

   2.07 3,44*15,83=54,46

   2.08 3,44*16,88=58,07

   2.09 3,44*16,18=55,66

   2.10 3,44*6,34=21,81

   2.11 3,44*(4,20+0,15+0,50+0,50+0,15+0,15)=19,44

   2.12 3,44*14,87=51,15

   2.13 3,44*15,04=51,74

   2.14 3,44*18,34=63,09

   2.15 3,44*18,16=62,47

RAZEM: 1 877,49 m2 1 877,49
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1.9.3.3 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

Parter 785,35

   1.01 (4,20+4,20+2,05)*3,00=31,35

   1.02 (3,00*(15,39+2,60+0,80+15,47))+(3,00*12,49)=140,25

   1.03 3,00*(8,92+1,60+1,60+0,90+2,23)=45,75

   1.04 3,00*9,54=28,62

   1.05 3,00*5,40=16,20

   1.08 3,00*10,01=30,03

   1.09 3,00*11,32=33,96

   1.10 3,00*7,88=23,64

   1.11 3,00*10,40=31,20

   1.12 3,00*9,12=27,36

   1.13 3,00*8,00=24,00

   1.14 3,00*10,38=31,14

   1.15 3,00*45,45=136,35

   1.16 3,00*8,79=26,37

   1.17 3,00*7,76=23,28

   1.18 3,00*11,65=34,95

   1.19 3,00*11,70=35,10

   1.20 3,00*11,57=34,71

   1.21 2,15*14,46=31,09

Piętro 778,62

   2.01 (3,00*(14,44+21,59))+(3,00*11,90)=143,79

   2.02 3,00*(1,60+1,60+33,47+1,60)=114,81

   2.03 3,00*11,75=35,25

   2.05 3,00*(9,12+4,90+4,90)=56,76

   2.06 3,00*(4,82+10,56)=46,14

   2.07 3,00*15,83=47,49

   2.08 3,00*16,88=50,64

   2.09 3,00*16,18=48,54

   2.10 3,00*6,34=19,02

   2.11 3,00*(4,20+0,15+0,50+0,50+0,15+0,15)=16,95

   2.12 3,00*14,87=44,61

   2.13 3,00*15,04=45,12

   2.14 3,00*18,34=55,02

   2.15 3,00*18,16=54,48

-224.86 -224,86

-4.18 -4,18

-26,32 -26,32

RAZEM: 1 308,61 m2 1 308,61
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1.9.3.4 DC 19/101/2 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem, dwukrotne, powierzchnia pionowa. Gruntowanie przed 
malowaniem

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica 64.90/0,20 324,50

Parter 815,68

   1.01 (4,20+4,20+2,05)*3,00=31,35

   1.02 (3,00*(15,39+2,60+0,80+15,47))+(3,00*12,49)=140,25

   1.03 3,00*(8,92+1,60+1,60+0,90+2,23)=45,75

   1.04 3,00*9,54=28,62

   1.05 3,00*5,40=16,20

   1.07 3,00*10,11=30,33

   1.08 3,00*10,01=30,03

   1.09 3,00*11,32=33,96

   1.10 3,00*7,88=23,64

   1.11 3,00*10,40=31,20

   1.12 3,00*9,12=27,36

   1.13 3,00*8,00=24,00

   1.14 3,00*10,38=31,14

   1.15 3,00*45,45=136,35

   1.16 3,00*8,79=26,37

   1.17 3,00*7,76=23,28

   1.18 3,00*11,65=34,95

   1.19 3,00*11,70=35,10

   1.20 3,00*11,57=34,71

   1.21 2,15*14,46=31,09

Piętro 804,03

   2.01 (3,00*(14,44+21,59))+(3,00*11,90)=143,79

   2.02 3,00*(1,60+1,60+33,47+1,60)=114,81

   2.03 3,00*11,75=35,25

   2.04 3,00*8,47=25,41

   2.05 3,00*(9,12+4,90+4,90)=56,76

   2.06 3,00*(4,82+10,56)=46,14

   2.07 3,00*15,83=47,49

   2.08 3,00*16,88=50,64

   2.09 3,00*16,18=48,54

   2.10 3,00*6,34=19,02

   2.11 3,00*(4,20+0,15+0,50+0,50+0,15+0,15)=16,95

   2.12 3,00*14,87=44,61

   2.13 3,00*15,04=45,12

   2.14 3,00*18,34=55,02

   2.15 3,00*18,16=54,48

-26,32 -26,32

RAZEM: 1 917,89 m2 1 917,89

1.9.3.5 KNNR 3/605/4 Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą lateksową 
dwukrotnie

Wyliczenie ilości robót:

1917.89 1 917,89

Minus płytki -214.65 -214,65

RAZEM: 1 703,24 m2 1 703,24
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1.9.3.6 DC 19/101/2 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem, dwukrotne, powierzchnia pionowa. Gruntowanie przed 
położeniem płytek i okładzin sciennych

Wyliczenie ilości robót:

Parter 125,51

   1.04 0,60*3,00=1,80

   1.10 (2,50*10,00)-(1,00*2,05)=22,95

   1.11 (2,50*7,87)-(1,00*2,05*2)=15,58

   1.12 (2,50*9,12)-(1,00*2,05)=20,75

   1.13 (2,50*8,00)-(1,00*2,05)=17,95

   1.14 (2,50*10,00)-(1,00*2,05)=22,95

   1.16 (2,50*8,79)-(1,00*2,05*2)=17,88

   1.17 (2,50*3,08)-(1,00*2,05)=5,65

I piętro 89,14

   2.05 (2,50*(4,50+4,50+9,12))-(1,00*2,05*3)=39,15

   2.06 (2,50*(4,42+10,56))-(1,00*2,05*2)=33,35

   2.09 0,60*4,73=2,84

   2.10 (2,50*6,34)-(1,00*2,05)=13,80

Kawiarnia

RAZEM: 214,65 m2 214,65

1.9.3.7 KNNR 3/608/4 Licowanie ścian płytkami układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym 
podłożu

Wyliczenie ilości robót:

214.65 214,65

-4.18 -4,18

6,64+6,05 12,69

1,70 1,70

RAZEM: 224,86 m2 224,86

1.9.3.8 DC 20/303/3 Licowanie ścian płytami z szkła laminowanego lacobel. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

2.09 2,12 2,12

2.03 2,06 2,06

RAZEM: 4,18 m2 4,18

1.9.3.9 KNNR 2/1406/1 
(2)

Okleina ścienna winylowa.
Ostra graficzna struktura długości z silnie trójwymiarowym przełożeniem.
Warstwa wierzchnia winylu jest zadrukowana przy użyciu farb na bazie wody, nośnik bawełniany. 
Szerokość ± 140 cm, gramatura ± 550 gr/m².

Wyliczenie ilości robót:

1,40*8,56 11,98

1,40*4,74 6,64

1,40*2,48 3,47

1,40*3,02 4,23

RAZEM: 26,32 m2 26,32

1.10 Grupa Elementy ślusarskie i montażowe

1.10.1 Element Elementy montażowe

1.10.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Neon z napisem "kawiarnia"

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 kpl 1,00

1.10.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Neon z napisem "kino"

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 kpl 1,00

1.10.1.3 KNNRW 
2/1301/5

Wycieraczki wpuszczane, wewnętrzne z elementami czyszczącymi

Wyliczenie ilości robót:

3,03 3,03

RAZEM: 3,03 m2 3,03

1.10.1.4 KNNR 7/506/1 Daszki aluminiowe nad drzwiami. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

6,89 6,89

RAZEM: 6,89 m2 6,89
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1.10.1.5 KNNR 7/506/1 Daszki aluminiowe, ażurowe nad drzwiami. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

12,97 12,97

RAZEM: 12,97 m2 12,97

1.10.2 Element Balustrady wewnętrzne

1.10.2.1 KNKRB 
2/1201/1

Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej, szczotkowanej. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,97+1,97+3,44+3,46+0,22+0,22 11,28

RAZEM: 11,28 m 11,28

1.11 Grupa Dźwigi

1.11.1 Element Winda

1.11.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dźwig osobowy w szybie żelbetowym
Główne parametry
Udźwig/liczba pasażerów 630 kg/8
Ilość przystanków 3
Ilość drzwi szybowych 3
Ilość drzwi kabinowych: 2
Prędkość jazdy 1 m/s
Wysokość podnoszenia 4.5 m
Oznaczenie przystanków
(przód/tył)
NE,1,2 / 0,NE,NE
(NE - No Entrance - Brak)
Sterowanie Zbiorcze w dół
Grupa Pojedyncze urządzenie

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 kpl 1,00
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2 Rozdział Zagospodarowanie terenu
2.1 Element Profilowanie terenu i roboty ziemne

2.1.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20·cm

Wyliczenie ilości robót:

Uzupełnienie w miejscu wyburzanych 43,73

schodów zewnętrznych 43,73

Chodniki projektowane 200,85 200,85

RAZEM: 244,58 m2 244,58

2.1.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

244.58 244,58

RAZEM: 244,58 m2 244,58

2.2 Element Podbudowy

2.2.1 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm

Wyliczenie ilości robót:

244.58 244,58

RAZEM: 244,58 m2 244,58

2.2.2 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm

Wyliczenie ilości robót:

244.58 244,58

RAZEM: 244,58 m2 244,58

2.3 Element Krawężniki i obrzeża

2.3.1 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

Wyliczenie ilości robót:

70,00 70,00

RAZEM: 70,00 m 70,00

2.4 Element Nawierzchnie

2.4.1 KNNR 6/502/3 
(1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:

244.58 244,58

RAZEM: 244,58 m2 244,58

2.5 Element Humusowanie

2.5.1 KNNR 1/507/1 Humusowanie z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5  cm (10 cm) - materiał z odkładu
Krotność=2,00

Wyliczenie ilości robót:

70,00 70,00

RAZEM: 70,00 m2 70,00
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3 Rozdział Wyposażenie
3.1 Element AGD

3.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Lodówka podblatowa bez zamrażarki

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

2.09 1 1,00

2,03 1 1,00

RAZEM: 3,00 szt 3,00

3.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

kuchenka mikrofalowa

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

2.09 1 1,00

RAZEM: 2,00 szt 2,00

3.1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Zmywawrko-wypażarka 60cm.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

2.09 1 1,00

RAZEM: 2,00 szt 2,00

3.1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Ekspres do kawy

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

3.2 Element Wyposażenie meblowe kawiarni

3.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Przód i boklady obłożony plytką ceramiczną 7,5x30cm, w kolorze czarnym.
Korpusy szafek i fronty wykonane z płyty meblowej laminowanej. Uchwyty typu reling, czarny dł 
15cm. 
Blat roboczy wykonany z płyty wiórowej. Strona dekoracyjna oklejona wysokiej jakości HPL, spód 
zabezpieczoy papierem przeciwprężnym. Przednia krawędź blatu promień zaoblenia 3 mm. Tylna 
krawędź zabezpieczona obrzeżem ochronnym. Blat w kolorze jasnego drewna.
Wyposażenie wewnętrzne wg rysunku.

Wyliczenie ilości robót:

1.03 7,41 7,41

RAZEM: 7,41 m 7,41

3.2.2 Kalkulacja 
indywidualna

Krzesło o lekkiej, prostej, eleganckiej formie wzorniczej i niedużym rozmiarze. Wys. 79,5cm, 
głębokość 50cm, szer. 44cm.
Krzesło wykonane z drewna bukowego. Rama w kolorze czarnym, oparcie 
i siedzisko buk naturlany. Krzesło z uchwytem w formie kulki na oparciu.

Wyliczenie ilości robót:

20 20,00

RAZEM: 20,00 szt 20,00

3.2.3 Kalkulacja 
indywidualna

Stolik 70x70x75cm. Blat z litego drewna klejonego na mikrowczep, drewno dębowe. Grubość blatu 
4cm. Wybarwienie dąb naturalny.
Podstawa stolika wykonana ze stali, malowanej na czarno, noga ze wstawką z drewna dębowego.

Wyliczenie ilości robót:

5 5,00

RAZEM: 5,00 szt 5,00

3.3 Element Wyposażenie sal konferencyjnych

3.3.1 Kalkulacja 
indywidualna

stół 100x200

Wyliczenie ilości robót:

8 8,00

RAZEM: 8,00 szt 8,00

3.3.2 Kalkulacja 
indywidualna

fotel konferencyjny -  (siedzisko tapicerowane, podłokietniki)

Wyliczenie ilości robót:

48 48,00

RAZEM: 48,00 szt 48,00
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3.4 Element Wyposażenie sali zabaw

3.4.1 Kalkulacja 
indywidualna

Wyposażenie sali zabaw;                                                                                                                         
                                                                                   Poziom 0:                                                              
                                                                                                                                                                 
   Zjeżdżalnia rolkowa; wieża wspinaczkowa kwadratowa; przeszkoda "x"; basen z piłeczkami; 
dropsy; boje; ściana obrotowa pionowa; mega zeby; głowa; worek bokserski, kwadratowy; trampolina;
wieża wspinaczkowa (wieża pająka)                                                                                                        
  Poziom +1;                                                                                                                                             
                                                                                    Przejście tubowe; labirynt z krokodylami; panel z
siatki; mostek z półwałkami; ball zip; sieć pajaka; wałki pionowe; panel z siatki kwadratowy; łapa 
pozioma; zjeżdżalnia spiralna otwarta

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 kpl 1,00

3.4.2 Kalkulacja 
indywidualna

Wyposażenie sali zabaw; strefa malucha; basen z piłeczkami; wyspa do basenu; panele edukacyjne; 
bujaki; tor przeszkód; pufa

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 kpl 1,00

3.5 Element Wyposażenie sali kinowej

3.5.1 Kalkulacja 
indywidualna

Fotel kinowy - opis zgodnie z projektem architektury

Wyliczenie ilości robót:

29 29,00

RAZEM: 29,00 szt 29,00

3.5.2 Kalkulacja 
indywidualna

Projektor 4K

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

3.5.3 Kalkulacja 
indywidualna

Uchwyt sufitowy do projektora

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

3.5.4 Kalkulacja 
indywidualna

Extendery HDMI 4K

Wyliczenie ilości robót:

2 2,00

RAZEM: 2,00 szt 2,00

3.5.5 Kalkulacja 
indywidualna

Zestaw głośnikowy kinowy szerokopasmowy zaekranowy (L, C, R)

Wyliczenie ilości robót:

3 3,00

RAZEM: 3,00 szt 3,00

3.5.6 Kalkulacja 
indywidualna

Zestaw głośnikowy kinowy niskotonowy zaekranowy

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

3.5.7 Kalkulacja 
indywidualna

Zestaw głośnikowy kinowy surround

Wyliczenie ilości robót:

6 6,00

RAZEM: 6,00 szt 6,00

3.5.8 Kalkulacja 
indywidualna

Uchwyt montażowy do głośników surround

Wyliczenie ilości robót:

6 6,00

RAZEM: 6,00 szt 6,00

3.5.9 Kalkulacja 
indywidualna

Wzmacniacz mocy dedykowany dla głośników kinowych, dwukanałowy typ.1

Wyliczenie ilości robót:

2 2,00

RAZEM: 2,00 szt 2,00
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3.5.10 Kalkulacja 
indywidualna

Wzmacniacz mocy dedykowany dla głośników kinowych, dwukanałowy typ.1

Wyliczenie ilości robót:

3 3,00

RAZEM: 3,00 szt 3,00

3.5.11 Kalkulacja 
indywidualna

Procesor dźwięku kinowego

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

3.5.12 Kalkulacja 
indywidualna

Przełącznik HDMI

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

3.5.13 Kalkulacja 
indywidualna

Odtwarzacz Blu-ray

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

3.5.14 Kalkulacja 
indywidualna

Ekstraktor audio 7.1 z HDMI

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

3.5.15 Kalkulacja 
indywidualna

Komputer typu PC stacjonarny z systemem Windows, monitor, mysz klawiatura

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

3.5.16 Kalkulacja 
indywidualna

Szafa techniczna rack 19" na wzmacniacze, procesory, urządzenia video

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

3.5.17 Kalkulacja 
indywidualna

Okablowanie - komplet: przewody głośnikowe, sygnałowe, HDMI, mobilne

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

3.5.18 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż urządzeń, ułożenie okablowania, instalacja i połączenie urządzeń w szafie technicznej

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

3.5.19 Kalkulacja 
indywidualna

Programowanie i konfiguracja urządzeń, kalibracja, strojenie systemu

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

3.6 Element Wyposażenie meblowe - biurowe

3.6.1 Kalkulacja 
indywidualna

Biurko pracownicze typu bench - oparte na kontenerze
- kolor stelaża: do ustalenia
- wymiar: 160,4x160,4x75H

Wyliczenie ilości robót:

6 6,00

RAZEM: 6,00 szt 6,00

3.6.2 Kalkulacja 
indywidualna

Biurko pracownicze - oparte na kontenerze
- kolor stelaża: do ustalenia
- wymiar: 160,4x80,4x75H

Wyliczenie ilości robót:

6 6,00

RAZEM: 6,00 szt 6,00
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3.6.3 Kalkulacja 
indywidualna

Kontener mobilny pod biurko
- 3x szuflada / cichy domyk
- uchwyt: BINAR
- samodociąg
- piórnik
- zamek centralny
- wymiar: 43,2x80x65,8H

Wyliczenie ilości robót:

18 18,00

RAZEM: 18,00 szt 18,00

3.6.4 Kalkulacja 
indywidualna

Ścianka tapicerowana do biurek
- tapicerka: do ustalenia z inwestorem
- wymiar: 180x2,2x35,7H

Wyliczenie ilości robót:

6 6,00

RAZEM: 6,00 szt 6,00

3.6.5 Kalkulacja 
indywidualna

Przelotka kablowa

Wyliczenie ilości robót:

18 18,00

RAZEM: 18,00 szt 18,00

3.6.6 Kalkulacja 
indywidualna

Szafa aktowa 4OH
- wymiar: 120x42x154,3H
- uchwyt: do ustalenia
- zamek 3 punktowy
- tylna ściana 18 mm

Wyliczenie ilości robót:

30 30,00

RAZEM: 30,00 szt 30,00

3.6.7 Kalkulacja 
indywidualna

Krzesło:
- wersja: jasno szara
- oparcie siatkowe
- mechanizm synchroniczny
umożliwiający swobodny rucha
oparcia
- regulacja głębokości siedziska
- regulowane podłokietniki
- regulacja podparcia lędźwi góra/dół
i na głębokość

Wyliczenie ilości robót:

19 19,00

RAZEM: 19,00 szt 19,00

3.7 Element Wyposażenie pomieszczeń socjalnych

3.7.1 Kalkulacja 
indywidualna

Stół 70x70x73cm, blat wykonany z laminowanej płyty wiórowej grubości 18 mm z 2 mm obrzeżem 
ABS, metalowa konstrukcja stołu wykonana ze spawanych stalowych profili. Nogi wyposażone są w 
plastikowe końcówki i śruby rektyfikacyjne. Wykończenie metalowych części farbą proszkową w 
kolorze RAL 7035 (jasnoszary).

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

3.7.2 Kalkulacja 
indywidualna

Krzesło w fromie prostego kubełka z tworzywa sztucznego PP, rama wykonana z najwyższej jakości 
chromu, stabilne, szerokie i wyprofilowane siedzisko, komfortowe oparcie. Szerokość siedziska 
44cm, wysokość całkowita 83cm. Kolor limonkowy.

Wyliczenie ilości robót:

2 2,00

RAZEM: 2,00 szt 2,00

3.7.3 Kalkulacja 
indywidualna

Korpusy szafek wykonane z płyty laminowanej. Fronty lakierowane kolor biały mat. Uchwyty 
krawędziowe aluminiowe dł 15cm. 
Blat roboczy wykonany z płyty wiórowej. Strona dekoracyjna oklejona wysokiej jakości HPL, spód 
zabezpieczoy papierem przeciwprężnym. Przednia krawędź blatu promień zaoblenia 3 mm. Tylna 
krawędź zabezpieczona obrzeżem ochronnym. Blat w kolorze jasnego drewna.
Wyposażenie wewnętrzne wg rysunku.

Wyliczenie ilości robót:

2.09 3,53 3,53

2.02 1,17 1,17

RAZEM: 4,70 m 4,70
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3.8 Element Wyposażenie sanitariatów

3.8.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dozownik do mydła w płynie, stal nierdzewna, szczotkowana 800ml

Wyliczenie ilości robót:

1.11/1.10 2 2,00

1.13/1.14 2 2,00

1.12 1 1,00

1.16/1.17 1 1,00

2.09 1 1,00

2.06/2.05 2 2,00

RAZEM: 9,00 szt 9,00

3.8.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dozownik ręczników papierowych, stal nierdzewna, szczotkowana

Wyliczenie ilości robót:

1.11/1.10 2 2,00

1.13/1.14 2 2,00

1.12 1 1,00

1.16/1.17 1 1,00

2.09 1 1,00

2.06/2.05 2 2,00

RAZEM: 9,00 szt 9,00

3.8.3 Kalkulacja 
indywidualna

Pojemnik na papier toaletowy, stal nierdzewna, szczotkowana

Wyliczenie ilości robót:

1.11/1.10 2 2,00

1.13/1.14 2 2,00

1.12 1 1,00

1.16/1.17 1 1,00

2.09 1 1,00

2.06/2.05 2 2,00

RAZEM: 9,00 szt 9,00

3.8.4 Kalkulacja 
indywidualna

Lustro okrąge, średnica 60 cm

Wyliczenie ilości robót:

1.11/1.10 2 2,00

1.13/1.14 2 2,00

2.06/2.05 2 2,00

RAZEM: 6,00 szt 6,00

3.8.5 Kalkulacja 
indywidualna

Lustro okrąge, średnica 100 cm

Wyliczenie ilości robót:

1.16/1.17 1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

3.8.6 Kalkulacja 
indywidualna

Lustro prostokątne 45 x 80 cm

Wyliczenie ilości robót:

2.09 1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

3.8.7 Kalkulacja 
indywidualna

Lustro pochylone 60x50 cm

Wyliczenie ilości robót:

1.12 1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

3.8.8 Kalkulacja 
indywidualna

Przewijak z miejscem na plastikowe pojemniki głębokie z materacem. Wykonany z płyty laminowanej 
2cm. Wym. ok 104x75x113 cm

Wyliczenie ilości robót:

1.16/1.17 1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00
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3.8.9 Kalkulacja 
indywidualna

Kosz na odpady 20l, 43x32x20cm

Wyliczenie ilości robót:

1.11/1.10 2 2,00

1.13/1.14 2 2,00

1.12 1 1,00

1.16/1.17 1 1,00

2.09 1 1,00

2.06/2.05 2 2,00

RAZEM: 9,00 szt 9,00

3.8.10 Kalkulacja 
indywidualna

Poręcz ścienna łukowa uchylna dł. 70cm, stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana

Wyliczenie ilości robót:

1.12 4 4,00

RAZEM: 4,00 szt 4,00
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