
 
 

1 
 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

DLA ROBÓT BUDOWLANYCH egz. 
 
Temat:  

PROJEKT PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU USŁUGOWO-BIUROWEGO Z 
WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI WOD.-KAN., C.O., ELEKTRYCZNĄ, GAZOWĄ I WENTYLACJI I 
KLIMATYZACJI ORAZ ZEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZOWĄ, KANALIZACJI SANITARNEJ I 
DESZCZOWEJ 
ORAZ ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE I ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM 
NA ŚCIEKI  
 
Lokalizacja: 

Koziegłowy, Gmina Koziegłowy, ul. 3 Maja, działki nr 7087/15 i 7087/17 
Jednostka ewid. 240902_4 Koziegłowy, Obręb 240902_4.0001 Koziegłowy 
 
Zamawiający:  

Gmina i Miasto Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy 
 
 
Kody CPV:  
45111100-9  Roboty w zakresie burzenia 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
45223220-4 Roboty zadaszeniowe 
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
Specjalistycze 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4 Tynkowanie 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 
45320000-6  Roboty izolacyjne 
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

 
Jednostka opracowująca:  

ERDE ARCHITEKCI 
mgr inż. arch. Daniela Skrzypulec, mgr inż. arch. Robert Sosnowski 
ul. Lindego 13/9, 30-148 Kraków, tel. 660 858 321 

GŁÓWNY PROJEKTANT: 
mgr inż. arch. Robert Sosnowski 
Nr upr.: MPOIA/093/2008 

 
Opracowujący 

Inż. Piotr Armata 

 

Data 06-2022 
 
 
 



 
 

2 
 

 
 

ST 0.0 WYMAGANIA OGÓLNE .................................................................................................................................. 3 
SST 1.0 ROBOTY ROZBIÓRKOWE ............................................................................................................................. 18 
SST 2.0 ROBOTY ZIEMNE ........................................................................................................................................... 20 
SST 3.0 ZBROJENIE BETONU ..................................................................................................................................... 23 
SST 4.0 BETONOWANIE ............................................................................................................................................ 26 
SST 5.0 KONSTRUKCJE STALOWE ............................................................................................................................ 32 
SST 6.0 ROBOTY MUROWE ....................................................................................................................................... 37 
SST 7.0  HYDROIZOLACJE ........................................................................................................................................ 40 
SST 8.0  IZOLACYJNE CIEPLNE I AKUSTYCZNE ........................................................................................................ 44 
SST 9.0 PODŁOŻA I POSADZKI ................................................................................................................................. 46 
SST 10.0 TYNKI WEWNĘTRZNE, OKŁADZINY ŚCIAN................................................................................................. 50 
SST 11.0 SUFITY PODWIESZANE ................................................................................................................................ 54 
SST 12.0 ŚCIANKI I OBUDOWY GK ORAZ SYSTEMOWE ......................................................................................... 57 
SST 13.0 ROBOTY MALARSKIE .................................................................................................................................. 59 
SST 14.0 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA .......................................................................................................... 62 
SST 15.0 TERMOIZOLACJE, ELEWACJE.................................................................................................................... 67 
SST 16.0 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH DACHÓW PŁASKICH ............................................................ 76 
SST 17.0 MONTAŻ DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH .......................................................................... 81 
SST 18.0 ROBOTY BRUKARSKIE ................................................................................................................................. 84 
SST 19.0  ROBOTY ŚLUSARSKIE ................................................................................................................................. 90 
SST 20.0 WYPOSAŻENIE ............................................................................................................................................ 93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3 
 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 

ST 0.0 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót  odbioru robót budowlanych dla zadania pt . 

PROJEKT PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU USŁUGOWO-BIUROWEGO Z WEWNĘTRZNYMI 
INSTALACJAMI WOD.-KAN., C.O., ELEKTRYCZNĄ, GAZOWĄ I WENTYLACJI I KLIMATYZACJI ORAZ 
ZEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZOWĄ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ 
ORAZ ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE I ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM NA ŚCIEKI  
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1. 1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 

1.3.1.Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót.  
Roboty budowlane w szczególności obejmują:  
45111100-9  Roboty w zakresie burzenia 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
45223220-4 Roboty zadaszeniowe 
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
Specjalistycze 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4 Tynkowanie 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 
45320000-6  Roboty izolacyjne 
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod.  

1.3.2.Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 Wykonanie zabezpieczeń z folii  
 Wywóz gruzu  
 Wywóz odpadów i śmieci  
 Ustawianie rusztowań 

1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
 Aprobata techniczna - Dokument stwierdzający przydatność wyrobu do stosowania w 

budownictwie, w odniesieniu do wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobów, 
które różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie. 



 
 

4 
 

 
 

 obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
 budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
 budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
 obiekt małej architektury; 

 budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

 budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się 
wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 
użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

 budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na 
całość użytkową. 

 obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
 kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
 posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
 użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 
 tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, 
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i 
powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

 budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

 robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej 
konserwacji. 

 urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania 
robót budowlanych. 

 pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 

 dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

 dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

 terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 
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 obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

 bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
 aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 
rozdziale 8. 

 wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów 
do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

 organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

 obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

 opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

 drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

 dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

 laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

 materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 

 rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

 części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 
do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania 
do eksploatacji. 

 ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
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 inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje 
on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, 
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

 instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 

 istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

 normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

 przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 

 robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

 Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003 r. 

 Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy 
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

 Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 
przepisach). 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1.Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 

1.5.2.Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
 dostarczoną przez Zamawiającego, 
 sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3.Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 
lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
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Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia 
ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu 
ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 
przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 możliwością powstania pożaru. 

1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, 
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7.Wyroby i materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się do użycia wyrobów budowlanych wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby i materiały 
odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, 
które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.5.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Jeżeli w trakcie 
wykonywania robót stwierdzono urządzenia podziemne nie występujące w Dokumentacji technicznej 
(instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, telekomunikacyjne i elektryczne), oraz 
niewybuchy i inne pozostałości wojenne, jak również znaleziska archeologiczne, wówczas roboty 
należy przerwać, powiadomić o tym Inżyniera, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu 
postępowania z instytucjami, które są właściwymi organami do sprawowania nad nimi nadzoru. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
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pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Jeżeli zakres prac przewidziany w dokumentacji będzie wymagał transportu materiałów przez pojazdy o 
znacznym obciążeniu w tym wypadku wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń 
obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 
budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 z póź. zm.) oraz Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z póź. zm). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie 
w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
2. MATERIAŁY 

2.1. Przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie 
W zależności od rodzaju wykonywanych robót budowlanych należy stosować wyroby  budowlane 
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie o właściwościach  użytkowych umożliwiających 
prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 
podstawowych, t.j: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa 
użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony 
przed hałasem i drganiami oraz oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 
Wyroby budowlane muszą być zgodne z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. ( DU. 
004/92/881), a w szczególności z: 
 rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( DU 
2004/198/2041), 

 rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania ( DU 2004/249/2497), 

 rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE ( DU 
2004/195/2011), 

 rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat 
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (DU 
2004/237/2375). 

Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 
 oznakowany CE, dla którego wystawiono deklarację zgodności WE, 
 oznakowany znakiem budowlanym B, dla którego wystawiono krajową deklarację zgodności, 

oznakowanie znakiem budowlanym B, może również posiadać partia wyrobu dla której przed dniem 
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11.10.2004r. wystawiono deklarację zgodności na podstawie rozporządzenia MSWiA z dnia 31 lipca 
1998r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie ( 
DU 1998/113/728) 

lub posiada: 
 oświadczenie producenta, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z indywidualną 

dokumentacją techniczną oraz przepisami, dla wyrobów dopuszczonych do jednostkowego 
zastosowania w obiekcie budowlanym, wykonanych według indywidualnej dokumentacji 
technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej. 

Wyrobem uznanym za budowlany w myśl ustawy o wyrobach budowlanych, podlegającym 
obowiązkowej kontroli na podstawie przepisów prawa budowlanego, są wyroby określone w 
Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatów udzielonych 
przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do 
europejskich AT, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów (MP 2004/32/571). Dla wyrobów 
przeznaczonych do stosowania w budownictwie, które nie są wyrobami budowlanymi w myśl ustawy o 
wyrobach budowlanych, zagadnienia związane z ocenę zgodności w tym dokumentami atestacyjnymi 
oraz ich oznakowaniem, określają odrębne przepisy. 

2.2. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i 
odpowiednie świadectwa badań jakości, do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii 
wyrobów (materiałów) budowlanych z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie wyroby 
budowlane z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
badań w celu dokumentowania, że wyroby budowlane uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót. Jeżeli wyroby budowlane z 
akceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej jakości, Wykonawca 
powinien zmienić źródło zaopatrzenia w wyroby budowlane. 

2.3. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że 
postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo 
zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie 
materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 
umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 
wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
3. SPRZĘT 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i 
przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
 projekt organizacji budowy, 
 projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5.4. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

5.5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elemen-tów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

5.6. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wy-konawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
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 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony 
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
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zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 Polską Normą lub 
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
 znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1.[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.8.2.[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie lub w SST. 

6.8.3.[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

6.8.4.[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 
 pozwolenie na budowę, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 operaty geodezyjne, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.8.5.[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek 
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony 
z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach 
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowe i przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
 odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 
 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
 protokoły odbiorów częściowych, 
 recepty i ustalenia technologiczne, 
 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu Z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
robót(końcowy) robót”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla 
robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji 
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1.Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi 
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czeństwa 
ruchu, 

 opłaty/dzierżawy terenu, 
 przygotowanie terenu, 
 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2.Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.3.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity (Dz.U.2019 poz. 1186 z późniejszymi 

zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i postaw 

sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania podstawowych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. nr.202 poz 2072; z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego Dz.U. 2012 poz. 365 z późniejszymi zmianami. 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z 
późniejszymi zmianami; 
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 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2275; 
z późniejszymi zmianami. 

 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami. 
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z 

późniejszymi zmianami 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu uzgadniania projektu 

budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Dz.U. nr121 poz.1137; z późniejszymi 
zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów Dz.U. 2019 poz. 67 z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie Dz.U. 2017 poz. 2285 z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. 2010 nr 109 
poz. 719; z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r. Dz.U. 03.120.1126; z 
późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. nr47 poz.401; z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 ; z 
późniejszymi zmianami. 

 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650; z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i  rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. nr 108 poz.953 ze zmianami Dz.U. 04.198.2042; z 
późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych 
ocen technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968; z późniejszymi zmianami. 

 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji. Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386; z późniejszymi zmianami. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym Dz.U. 2016 poz. 1966. z późniejszymi zmianami. 

 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o 
systemie oceny zgodnośc Dz.U. 2013 poz. 898 . z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych 
ocen technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968; z późniejszymi zmianami. 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z 
późniejszymi zmianami. 

 Obowiązujące Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte prze Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „Standardy 
europejskie (EN) ” lub dokumenty „harmonizacyjne (HD)”zgodnie z ogólnymi zasadami działania 
tych organizacji. 

Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych. Składa się 
ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej.  Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 251/2003 do stosowania kodów CPV w celu 
określania przedmiotu zamówienia przez Zamawiających z ówczesnych państw członkowskich UE stało 
się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo Zamówień Publicznych przewidziało 
obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE dn. 1maja 2004r 
Wymienione w dokumentacji normy służą do opisania: 
 Podstawy wykonania dokumentacji 
 Wymagań określonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych. 
Zastosowane materiały budowlane jak i cały obiekt budowlany muszą spełniać wymagania określone 
w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
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ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i 
uchylające dyrektywę Rady  9/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.) 
ZGODNIE Z ART. 101  UST. 4 I 5  USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA 
ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE OPISYWANYM , POD WARUNKIEM ŻE WYKONAWCA UDOWODNI W 
OFERCIE, W SZCZEGÓLNOŚCI ZA POMOCĄ PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH, O KTÓRYCH 
MOWA W  ART. 104, 105 , ŻE PROPONOWANE ROZWIĄZANIA W RÓWNOWAŻNYM STOPNIU SPEŁNIAJĄ 
WYMAGANIA OKREŚLONE W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 

SST 1.0 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z robotami rozbiórkowymi.  

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1  

1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących robót:  
Rozbiórka pokrycia dachu pokrycia i konstrukcji dachu 

 Demontaż stolarki drzwiowej i okiennej 
 Rozbiórka balustrad 
 Rozebranie obróbek blacharskich 
 Rozebranie daszków 
 Demontaż rynien i rur spustowych 
 Wyburzenia pokryć dachowych z papy i płyt korytkowych 
 Rozbiórki izolacji cieplnych z wełny 
 Rozbiórki ścianek i murów z cegły 
 Rozbiórki stropów z płyta kanałowych 
 Rozbiórki elementów betonowych i żelbetowych 
 Rozbiórki fundamentów 
 Rozbiórki warstw wykończeniowych podłóg i ścian 
 Rozbiórki posadzek cementowych i warstw izolacyjnych 
 Odbicie tynków 
 Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek 
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
2. Materiały  
Nie występują  
3. Sprzęt 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.  
4. Transport  
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 
spadaniem i przesuwaniem.  
5. Wykonanie robót  

5.1. Zasady wykonywania robót rozbiórkowych.  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  
- wykonać ogrodzenie i oznaczenie terenu,  
- przygotować odpowiednie urządzenia do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki, - zaznajomić 
pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych z zakresem, kolejnością i sposobem 
wykonywania prac,  
- pracowników zaopatrzyć w odzież roboczą i ochronną jak kaski, okulary, rękawice i t., 
 - do usuwania gruzu stosować zsypy kryte. W żadnym przypadku nie wolno gruzu i innych materiałów 
rozbiórkowych wyrzucać przez okna,  
- znajdujące się w pobliżu budynki, drzewa, latarnie i t. zabezpieczyć przed uszkodzeniem,  
- przejścia i przejazdy w zasięgu robót zabezpieczyć i wyraźnie oznakować,  
- rozbiórkę rozpocząć od odłączenia przez osobę uprawnioną napięcia elektrycznego,  
- wszystkie roboty rozbiórkowe powinny być wykonane w taki sposób, aby zapewnić maksymalny odzysk 
materiałów nadających się do ponownego użycia,  
- rozbiórki elementów konstrukcyjnych nie wolno wykonywać w kilku poziomach  
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- robotnicy wykonujący roboty rozbiórkowe na wysokości powyżej 4m powinni być zabezpieczeni 
pasami, przy czym lina od pasa musi być przymocowana do części trwałych budowli, nie rozbieranych 
w tym momencie,  
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają obowiązek sprawdzenia, czy w 
miejscach zagrożenia nie ma osób postronnych,  
- przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie przepisy bezpieczeństwa i higieny 
pracy ogólnie obowiązujące,  
- szczególnie ostrożnie prowadzić rozbiórkę w pobliżu elementów konstrukcyjnych przeznaczonych do 
pozostawienia, aby ich nie uszkodzić.  
6. Kontrola jakości robot 
 Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5  
7. Obmiar robót  
Jednostkami obmiarowymi są jednostko podane w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót.  
8. Odbiór robót  
Wszystkie roboty objęte specyfikacją. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
9. Podstawa płatności  
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera 
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.  
Koszt wywozu i utylizacji gruzu ponosi wykonawca.  
10. Uwagi szczegółowe  
 Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.  
 Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzoru 
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SST 2.0 ROBOTY ZIEMNE    
1. Wstep  

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych związanych z wykonaniem schodów zewnętrznych i izolacją ścian 
fundamentowych.  

1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt..1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót 
wchodzą:. 
 Wykopy fundamentowe 
 Podkłady  
 Zasypki.  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
2. Materiały  
Do wykonania robót ziemnych materiały nie występują poza wykonaniem wykopów w osłonie ścianek. 
Do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły.  
Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i 
bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp. Zasypki za mury 
oporowe:  
 max. średnica ziaren d5,  
 współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d,  
 zawartość części organicznych I <2%. 
 odporność na rozpad <5%. 
3. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz zapewni bezpieczeństwo wszystkim pracownikom 
4. Transport  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz nie wpłyną 
negatywnie na bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. 
5. Wykonanie robót  

5.1. Wykopy  
- Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi Przed przystąpieniem do wykonywania 
wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w 
projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji 
wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.  
- Zabezpieczenie skarp wykopów  
(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp:  
 – w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1  
 – w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25  
 – w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.  
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia:  
– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości 
wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające 
odpływ wód opadowych  
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– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z 
zachowaniem bezpiecznych nachyleń  
– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników.  
Tolerancje wykonywania wykopów Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm 
. 
Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów  
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.  
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna 
być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.  
(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu 
projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich 
decyzji..  

5.2. Warunki wykonania podkładu:  
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki.  
(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych.  
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą.  
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni 
rzutu obiektu.  
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej 
Proctora.  

5.3. Zasypki  
Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po 
uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Warunki 
wykonania zasypki  
(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 
robót.  
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych i śmieci.  
(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:  
0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,  
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami.  
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi  
(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby 
normalnej Proctora.  
(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.  
(6) Wykopy należy wykonywać w porze suchej , ponieważ istnieje możliwość wystąpienia wód 
gruntowych. Nie wolno dopuścić do uplastycznieniea wykopu.  
6. Kontrola jakości robót  
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 2.5. Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny 
być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 2.10.  

6.1. Wykopy  
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:  
- zgodność wykonania robót z dokumentacją - prawidłowość wytyczenie robót w terenie - 
przygotowanie terenu  
- rodzaj i stan gruntu w podłożu  
- wymiary wykopów - zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.  

6.2. Wykonanie podkładów  
Sprawdzeniu podlega:  
 przygotowanie podłoża  
 materiał użyty na podkład  
 grubość i równomierność warstw podkładu  
 sposób i jakość zagęszczenia.  

6.3. Zasypki  
Sprawdzeniu podlega:  
 stan wykopu przed zasypaniem  
 materiały do zasypki  
 grubość i równomierność warstw zasypki  
 sposób i jakość zagęszczenia.  
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7. Obmiar robót  
Jednostkami obmiarowymi są:  
 wykopy – [m3 ]  
 podkłady i nasypy – [m3 ]  
 zasypki – [m3 ]  
 transport gruntu – [m3 ] z uwzględnieniem odległości transportu.  
8. Odbiór robót  
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
9. Podstawa płatności  

9.1. Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym 
Cena obejmuje:  
- wyznaczenie zarysu wykopu, 
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; 
Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, odwodnienie i utrzymanie 
wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych.  

9.2. Wykonanie podkładów i nasypów  
– płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu.  
Cena obejmuje:  
- dostarczenie materiału  
- uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.  

9.3. Zasypki  
– płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu.  
Cena obejmuje:  
- dostarczenie materiałów  
- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.  

9.4. Transport gruntu  
– płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości transportu. Cena 
obejmuje:  
- załadowanie gruntu na środki transportu  
- przewóz na wskazaną odległość - wyładunek z rozplantowaniem z grubsza  
- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.  
10. Przepisy związane  
 PN-EN 16907-1  Roboty ziemne -- Część 1: Zasady i reguły ogólne 
 PN-EN 16907-2 Roboty ziemne -- Część 2: Klasyfikacja materiałów 
 PN-EN 16907-3 Roboty ziemne -- Część 3: Procedury budowlane 
 PN-EN 16907-4 Roboty ziemne -- Część 4: Obróbka gruntów wapnem i/lub spoiwami hydraulicznymi 
 PN-EN 1997-2:2009 Grunty budowlane. Badania polowe. 
 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 
 [1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi 

zmianami  
 [2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953) z późniejszymi zmianami. 

 [3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401) z późniejszymi 
zmianami. 
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SST 3.0 ZBROJENIE BETONU 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia 
betonu w schodach zewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zbrojenia betonu stalą zbrojenie główne A-IIIN, gatunek stali: B500SP; Stal konstrukcyjna: S235 
W zakres tych robót wchodzą: 
 Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali. 
 Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 

2.1. Stal zbrojeniowa 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg aktualnych norm 
Własności mechaniczne i technologiczne stali: 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 10025 
Wady powierzchniowe: 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 
pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
 jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
 jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 
mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
 znak wytwórcy, 
 średnicę nominalną, 
 gatunek stali, 
 numer wyrobu lub partii, 
 znak obróbki cieplnej. 
 Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla 

każdej wiązki czy kręgu. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
 na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 

zanieczyszczeń, 
 odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach 

określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
 pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 

mm na 1 m długości pręta. 
Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 
podziałem wg wymiarów i gatunków. 
Badanie stali na budowie. 
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Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem 
zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
 nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
 nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 
 stal pęka przy gięciu. 
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 
3. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz zapewni bezpieczeństwo wszystkim pracownikom 
4. Transport  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz nie wpłyną 
negatywnie na bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. 
5. Wykonanie robót 

5.1. Wykonywanie zbrojenia Czystość powierzchni zbrojenia. 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i błota, 
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami 
lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 
technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
Przygotowanie zbrojenia. 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem 
postanowień aktualnych norm 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami aktualnych norm Skrzyżowania prętów 
należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. Montaż zbrojenia. 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 
bocznego. Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie. Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie 
podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi 
wyżej wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość 
prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 
wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbioru końcowego . 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora 
Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 
żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w 
poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów 
oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
9. Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, 
oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu 
wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu 
robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 
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10. Przepisy związane 
 PN-ISO 6935-2/AK:  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.  
 PN-ISO 6935-1/Ak: - Stal do zbrojenia betonu -- Pręty gładkie -- Dodatkowe wymagania stosowane w 

kraju 
 PN-H-93220:  Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa B500SP -- Pręty i walcówka 

żebrowana 
 PN-EN 10348-2:  Stal do zbrojenia betonu -- Stal zbrojeniowa ocynkowana -- Część 2: Wyroby ze stali 

zbrojeniowej ocynkowanej 
 PN-EN 10080: - wersja polska Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia 

ogólne 
 PN-ISO 6935-2/Ak: - wersja polska Stal do zbrojenia betonu -- Pręty żebrowane -- Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 
SST 4.0 BETONOWANIE  

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót betoniarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych z betonu  
Beton klasy: C25/30 (B30); C30/37 (B37), Podbeton klasy: C8/10 (B10) 
 Podkłady betonowe 
 Płyty betonowe 
 stopy żelbetowe 
 ściany fundamentowe 
 ławy fundamentowy 
 schody żelbetowe 
 słupy żelbetowe 
 wieńce żelbetowe 
 belki żelbetowe 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 
2.1.1.Cement  

Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych 
wg aktualnych obowiązujących norm  
Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK,  
Wyraźny napis zawierający następujące dane: 
 oznaczenie 
 nazwa wytwórni i miejscowości 
 masa worka z cementem 
 data wysyłki 
 termin trwałości cementu. 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we wsypy 
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz 
powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 
Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości 
zgodnie z PN- EN 147-2. 
Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. Bieżąca kontrola 
podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg aktualnie obowiązujących 
norm 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni 
obejmuje tylko badania podstawowe. 
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 
kontroli obejmującej: 
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oznaczenie czasu wiązania wg wg aktualnie obowiązujących norm 
oznaczenie zmiany objętości wg wg aktualnie obowiązujących norm 
sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się 
w wodzie. 
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 
Magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
dla cementu pakowanego (workowanego): 
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 
opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 

2.1.2.Kruszywo. 
Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom wg aktualnie 
obowiązujących norm, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Ziarna 
kruszywa nie powinny być większe niż: 
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
składu ziarnowego wg wg aktualnie obowiązujących norm 
kształtu ziarn wg wg aktualnie obowiązujących norm 
zawartości pyłów mineralnych wg wg aktualnie obowiązujących norm, zawartości zanieczyszczeń 
obcych wg wg aktualnie obowiązujących norm 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg wg aktualnie obowiązujących norm i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 
3. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz zapewni bezpieczeństwo wszystkim pracownikom 
4. Transport  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz nie wpłyną 
negatywnie na bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. 
5. Wykonanie robót 

5.1. Zalecenia ogólne 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm wg aktualnie obowiązujących 
norm. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
Dozowanie składników: 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z 
dokładnością:  
 2% – przy dozowaniu cementu i wody 
 3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Przy dozowaniu składników powinno się 
uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
Mieszanie składników 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 
ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 
pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem do układania betonu należy 
sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność 
wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. Mieszanki betonowej nie należy 
zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta 
jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy 
przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
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w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 
lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi, przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem 
należy stosować belki wibracyjne. 
Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy 
nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym. Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie 
oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 
0,35–0,7 m. Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 sekund. 
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 
do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie 
powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 
szkliwa cementowego, obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 
cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 
betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, 
zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i 
dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normą aktualną normą oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich 
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne 
do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
 badanie składników betonu 
 badanie mieszanki betonowej 
 badanie betonu. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  
Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, 
jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w 
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chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 
dni. 
Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu 
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach 
od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon 
nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną 
warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości 
pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania 
normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 
uderzeniami i drganiami. 
Okres pielęgnacji 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu 
normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 
konstrukcji monolitycznych lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
 pęknięcia są niedopuszczalne, 
 rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 
zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
 pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie 
mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej 
ściany, 
 równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 
wymaganiom normy obowiązujących, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po  ozdeskowaniu 
konstrukcji należy: 
 wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
 raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 
uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 
 wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 
wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
 1 m3 wykonanej konstrukcji. 
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8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad 
podanych powyżej. .  
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje : 
 dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
 oczyszczenie podłoża 
 wykonanie deskowania z rusztowaniem 
 ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, 

zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
 pielęgnację betonu 
 rozbiórką deskowania i rusztowań 
 oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.. 
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoża, 
przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
10. Przepisy związane 
 PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 
 PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu. 
 PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
 PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia. 
 PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego u 

żytku.  
 PN-EN 197-2 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
 PN-EN 932-1 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 1: Metody pobierania próbek. 
 PN-EN 932-2 Badania  podstawowych  właściwości   kruszyw  -  Część 2:  Metody  pomniejszania  

próbek laboratoryjnych. 
 PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 3: Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego. 
 PN-EN 932-5 Badania  podstawowych  właściwości   kruszyw  -  Część  5:  Wyposażenie  

podstawowe  i wzorcowanie. 
 PN-EN 932-6: Badania  podstawowych  właściwości   kruszyw  -  Część  6:   Definicje  

powtarzalności   i odtwarzalności. 
 PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego 

- 
 PN-EN 933-2 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 2: Oznaczenie składu ziarnowego 

-Nominalne wymiary otworów sit ba-dawczych. 
 PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 3: Oznaczanie kształtu ziaren za 

pomocą wskaźnika płaskości. 
 PN-EN 933-4 Badanie geometrycznych  właściwości  kruszyw - Część 4:  Oznaczanie kształtu ziaren -

Wskaźnik kształtu. 
 PN-EN 933-5 Badanie geometrycznych właściwości  kruszyw - Część 5: Oznaczenie procentowej 

zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw 
grubych. 

 PN-EN 933-6 Badanie geometrycznych właściwości  kruszyw - Część 6: Ocena właściwości 
powierzchni -Wskaźnik przepływu kruszyw. 

 PN-EN 933-7 Badanie geometrycznych właściwości  kruszyw - Część 7: Oznaczenie zawartości muszli -
Zawartość procentowa muszli w kruszywach grubych. 

 PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych właściwości  kruszyw - Część 8: Ocena zawartości drobnych 
cząstek -Badanie wskaźnika piaskowego. 

 PN-EN 933-9:  Badanie geometrycznych właściwości  kruszyw - Część 9: Ocena zawartości drobnych 
cząstek -Badanie błękitem metylenowym. 

 PN-EN 933-10: Badanie geometrycznych właściwości  kruszyw - Część 10: Ocena zawartości 
drobnych cząstek - Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza). 

 PN-EN 1097-3: Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości  kruszyw - Część 3: Oznaczanie 
gęstości nasypowej i jamistości. 

 PN-EN 1097-6: Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości  kruszyw - Część 6: Oznaczanie 
gęstości ziaren i nasiąkliwości.  

 PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.  
 PN-EN 934-2: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.  
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 PN-EN 480-1: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 1: Beton wzorcowy i 
zaprawa wzorcowa do badania. 

 PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 2: Oznaczanie czasu 
wiązania. 

 PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 4: Oznaczanie ilości 
wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 

 PN-EN 480-5  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 5: Oznaczanie 
absorpcji kapilarnej. 

 PN-EN 480-6  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 6: Analiza w 
podczerwieni. 

 PN-EN 480-8  Domieszki do betonu,  zapraw i zaczynu. Metody badań. Część 8: Oznaczanie 
umownej zawartości suchej substancji. 

 PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 10: Oznaczanie 
zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

 PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 12: Oznaczanie 
zawartości alkaliów w domieszkach. 

 PN-EN 1008-1 Woda zarobowa  do betonu.  Część  1:  Specyfikacja pobierania próbek,  badanie i 
ocena przydatności wody 

 zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
 PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
 PN-EN 12504-1 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie, ocena i 

badanie wytrzymałości na ściskanie. 
 PN-EN 12504-2 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 2: Badania nieniszczące - Oznaczanie liczby 

odbicia.  
 PN-EN 12504-3 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 3: Oznaczanie siły wyrywającej. 
 PN-EN 12504-4 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej. 
 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez zastąpienia) 
 PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania ramowe. 
 PN-EN 74-1: Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. 

Część 1: Złącza do rur - Wymagania i metody badań. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 

SST 5.0 KONSTRUKCJE STALOWE 
 
1. WSTĘP 
Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót nadproży stalowych  
 

1.1. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia 
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 
 

1.2. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowyc,, występujących w obiekcie. 
Podkonstrukcja pod centrale 
Schody stalowe 
Nadproża stalowe 
 

1.3.1.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”  
 

2.2. Schody zewnętrzne, stalowe 
Materiały jak belki stalowe, śruby metalowe powinny: być nowe i dostosowane do celu, któremu mają 
służyć, odpowiadać wymiarom i wymaganiom jakościowym określonym w normach lub świadectwu 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Do wykonywania elementów należy stosować 
powszechnie produkowane materiały stalowe, odpowiadające wymaganiom norm. Do łączenia 
poszczególnych elementów i segmentów budowlanych oraz wyrobów metalowych należy stosować 
śruby i nakrętki, które odpowiadają wymaganiom normy. Warunki przechowywania elementów, 
materiałów pomocniczych oraz materiałów do łączenia powinny zapewniać stałą gotowość ich użycia 
do produkcji. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych zamkniętych o 
wilgotności do 70% lub w magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. 
Dopuszcza się przejściowe magazynowanie w magazynach otwartych po uprzednim zabezpieczeniu 
przed korozją i wpływami atmosferycznymi. Wszystkie oczyszczone materiały i elementy należy 
składować suche w taki sposób, aby nie działały na nie żadne szkodliwe wpływy. 
 

2.3. Podkonstrukcja pod centrale 
Elementy stalowe: 
Wszystkie elementy konstrukcji stalowych – zgodnie z wyspecyfikowaniem w PW ze stali profilowej. 
 
Materiały jak belki stalowe, śruby metalowe powinny: być nowe i dostosowane do celu, któremu mają 
służyć, odpowiadać wymiarom i wymaganiom jakościowym określonym w normach lub świadectwu 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Do wykonywania elementów należy stosować 
powszechnie produkowane materiały stalowe, odpowiadające wymaganiom norm. Do łączenia 
poszczególnych elementów i segmentów budowlanych oraz wyrobów metalowych należy stosować 
śruby i nakrętki, które odpowiadają wymaganiom normy. Warunki przechowywania elementów, 
materiałów pomocniczych oraz materiałów do łączenia powinny zapewniać stałą gotowość ich użycia 
do produkcji. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych zamkniętych o 
wilgotności do 70% lub w magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. 
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Dopuszcza się przejściowe magazynowanie w magazynach otwartych po uprzednim zabezpieczeniu 
przed korozją i wpływami atmosferycznymi. Wszystkie oczyszczone materiały i elementy należy 
składować suche w taki sposób, aby nie działały na nie żadne szkodliwe wpływy. 
 

2.4. Nadproża stalowe 
Elementy stalowe: 
Wszystkie elementy konstrukcji stalowych – zgodnie z wyspecyfikowaniem w PW ze stali profilowej. 
 
Materiały jak belki stalowe, śruby metalowe powinny: być nowe i dostosowane do celu, któremu mają 
służyć, odpowiadać wymiarom i wymaganiom jakościowym określonym w normach lub świadectwu 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Do wykonywania elementów należy stosować 
powszechnie produkowane materiały stalowe, odpowiadające wymaganiom norm. Do łączenia 
poszczególnych elementów i segmentów budowlanych oraz wyrobów metalowych należy stosować 
śruby i nakrętki, które odpowiadają wymaganiom normy. Warunki przechowywania elementów, 
materiałów pomocniczych oraz materiałów do łączenia powinny zapewniać stałą gotowość ich użycia 
do produkcji. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych zamkniętych o 
wilgotności do 70% lub w magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. 
Dopuszcza się przejściowe magazynowanie w magazynach otwartych po uprzednim zabezpieczeniu 
przed korozją i wpływami atmosferycznymi. Wszystkie oczyszczone materiały i elementy należy 
składować suche w taki sposób, aby nie działały na nie żadne szkodliwe wpływy. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane są w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne” 
 

3.2. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych 
urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze 
technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich 
eksploatacji. 
 
4. TRANSPORT 
Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” Elementy 
konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 

4.1. Transport materiałów 
Podczas transport materiały I element konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 
Dostawa - dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport pionowy za 
pomocą dźwigu. 
 

4.2. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku 
mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy 
przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać 
w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości 
składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i 
układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne 
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na 
wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogólne" . 
Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 
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5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
Wymiarowanie długości lub cięcie elementów konstrukcyjnych należy wykonać przy pomocy nożyc, 
piły lub palnika gazowego. Cięcia powinny byż czyste, bez zniekształceń ani pęknięć. W związku z tym, 
cięcia wykonane nożycami nie wymagają już obróbki przecinakiem czy tarczą szlifierską. Jeżeli jednak 
części złączne pozostają widoczne po zamontowaniu, ostre krawędzie należy dokładnie ukosować lub 
wykrawać. 
Elementy łączone winny dobrze przystawać do siebie. Powierzchnie styczne należy dokładnie oczyszcić 
szczotką lub piaszczarką. 
Powierzchnie styczne elementów konstrukcyjnych łączone przy pomocy śrub o dużej wytrzymałości 
należy poddać piaskowaniu zgodnie z obowiązującą normą, dokładnie wyszczotkować i odtłuścić, 
oczyszcić z ziaren spawalniczych i nie malować (chyba że Projektant i Inżynier wyrażą zgodę na 
zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu połączenia). Klasy dokładności 
przygotowania powierzchni wymienione są na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworów w 
połączeniach śrubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni połączeń na śruby o dużej 
wytrzymałościch winien być zgodny ze współczynnikiem tarcia wybranym przez Wykonawcę oraz 
zatwierdzonym przez Projektanta i Biuro Projektowe. (Współczynnik ten nie może być niższy niż 0,3). 
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w czasie robót (wadliwa regulacja maszyn, 
niewłaściwe manewrowanie operatorów sprzętu), Wykonawca jest uważany za jedynego 
odpowiedzialnego i winien temu zaradzić, ponosząc przy tym wszelkie koszty. 
Powinien on również dostarczyć Inżynierowi imienne świadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach 
spawaczy zarówno w zakładzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z normami. 
 

5.2. Cięcie: 
Przez cięcie należy rozumieć: odcinanie, przecinanie, wycinanie, przycinanie, nadcinanie, rozcinanie, 
okrawanie i ścinanie. Do cięcia zaleca się stosować: nożyce ręczne, piłki ramowe, przecinaki, wycinaki, 
piły tarczowe i ramowe. Ze wszystkich krawędzi powstałych po cięciu należy starannie usunąć zadziory, 
rąbki, w szczególności należy usunąć ostrość i zadziory wszędzie tam, gdzie mogły powstać uszkodzenia, 
pogorszenie jakości powierzchni, działania elementu lub niebezpieczeństwo wypadku. Dokładność 
kątowa cięcia powinna być zachowana zgodnie z dokumentacją. 
 

5.3. Wykonywanie połączeń: 
Śruby i nakrętki powinny odpowiadać wykonaniu średnio dokładnemu według obowiązującej normy. 
Łączone części powinny mieć powierzchnie oczyszczone, a nierówności powstałe po cięciu usunięte. 
Dopuszczalna skośność otworów do połączeń na śruby powinna umożliwiać prostopadłe ustawienie 
śruby do łączonych powierzchni części. Łeb i nakrętka powinny przylegać do nich na całą powierzchnię 
przylgową. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w OST ,,Wymagania ogólne". 
Badania kontrolne zbrojenia 
Kontrola jakości robót wykonania nadproży polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. 
 
Kontrola jakości materiałów wyjściowych polega na sprawdzeniu zaświadczeń o jakości i świadectw 
wystawionych przez producentów lub huty. Przy odbiorze materiałów sprawdzeniu podlegają 
podstawowe wymiary, stan powierzchni oraz znaki zgodności z normami. Sprawdzenie wymiarów należy 
przeprowadzić uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi lub sprawdzianami. Sprawdzenie stanu 
powierzchni i wykończenia należy przeprowadzić wzrokowo w jasnym rozproszonym świetle z odległości 
nie mniejszej niż 50 cm, o ile normy przedmiotowe nie określają inaczej. W przypadkach wątpliwych i 
koniecznych powinny być wykonane badania laboratoryjne przed przekazaniem materiałów do 
produkcji elementów. Zakupiona partia stali musi posiadać zaświadczenie o jakości. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola jakości 
wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną i poleceniami Inżyniera. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST ,,Wymagania ogólne"  
Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. 
 
8. ODBIOR ROBÓT 
Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące odbioru robót podano w OST ,,Wymagania ogólne"  
 

8.1. Zgodność robót z dokumentacją 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją 
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
pisemne stwierdzenie Inżyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, 
inne pisemne stwierdzenie Inżyniera o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inżyniera 
 

8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w dzienniku budowy 
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w 
umowie. 
Do odbioru robot mają zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagania ogólne"  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST ,,Wymagania ogólne".  
Cena jednostkowa wykonania 1 kompletnego nadproża [kpl] obejmuje: 
dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
oczyszczenie podłoża, 
dzierżawę stemplowań, 
wykonanie podstemplowania, 
wycięcie bruzdy poziomej w miejscu projektowanych nadproży w obu ścianach, 
ułożenie w wyciętych bruzdach projektowanych nadproży na wcześniej wykonanej poduszce z zaprawy 
ekspansywnej, 
wbicie klinów stalowych pomiędzy ścianę a górną półkę konstrukcji stalowej nadproża i wolne 
przestrzenie wokół wypełnić szczelnie zaprawą ekspansywną. 
wyszpałdowanie lub obudowę np. płytą G-K. 
po związaniu zaprawy ekspansywnej wycięcie otworu w ścianie pod nowymi belkami, 
zdemontowanie stemplowania stropów. 
oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu, 
wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-B-03264: Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie  
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania.  
PN-B-06250 Beton zwykły. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i 2elbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary. 
PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne 
wymagania i badania oraz eksploatacja. 
PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i 
badania. 
PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania. 
PN -EN 10079: Stal. Wyroby. Terminologia 
PN -EN 10088 -1: Stale odporne na korozję. Gatunki 
PN -B -06200: Tabl. 4 i 6 Przekroje kształtowników spawanych. Dopuszczalne odchyłki 
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PN -71 / H -04653  Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji 
wyrobów metalowych zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi. 
PN-70 / H -97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 
PN -B 06200 Połączenie śrubowe sprężane i niesprężane.  
PN -B 06200 pkt 7.1-3 Podpory konstrukcji. Zakotwienia śrubowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

37 
 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 
SST 6.0 ROBOTY MUROWE  

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót muraraskich . 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.. 
2. Materiały 

2.1. Woda zarobowa do betonu  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych P+W 
 gr. 24cm; 38 cm 
 klasie wytrzymałości na ściskanie 20MPa,  
 na zaprawie M10. 
2.3. Ściany działowe z pustaków ceramicznych P+W o gr. 18,8 cm; 11,5 cm 
 klasie wytrzymałości na ściskanie 15MPa,  
 na zaprawie M10. 
2.4. Cegła 
 Cegła pełna kl. 15 
2.5. Nadproża prefabrykowane 
 belkowe nadproża systemowe 
2.6. Zaprawa murarska 
 M10 
 Gotowa mieszana do rozrobienia z wodą 

3. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz zapewni bezpieczeństwo wszystkim pracownikom 
4. Transport  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz nie wpłyną 
negatywnie na bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. 
5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne: 
 Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 

pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
 W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły 

należy 
 murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
 Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
 wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
 Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
 Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 

polewać lub moczyć w wodzie. 
 Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
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 Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
 W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 
przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan 
techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
5.2. Mur na cienkiej spoinie  

Zaprawę należy przygotowywać i stosować ściśle według wskazówek podanych przez jej producenta. 
Zaprawę zaleca się nakładać stosując kielnię do zapraw cienkowarstwowych. Zaprawy 
cienkowarstwowej nie należy rozkładać na odcinku dłuższym niż 4 m, aby uniknąć jej zbyt szybkiego 
wysychania. Spoiny pionowe pomiędzy bloczkami o gładkich powierzchniach czołowych zawsze należy 
wypełniać zaprawą. Każdy ułożony bloczek trzeba stabilizować poprzez uderzenie młotkiem gumowym. 
Poprawność wykonania kolejnych warstw muru należy kontrolować za pomocą poziomnicy. Należy 
ustawić bloczki narożne, rozciągnąć pomiędzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku 
pierwszej warstwy uzupełnić bloczki. Nie należy murować najpierw samych narożników, lecz 
systematycznie murować kolejne warstwy wszystkich ścian konstrukcyjnych. Przy wykonywaniu narożnika 
zaleca się, niezależnie od tego, czy bloczek połówkowy ma profilowaną powierzchnię (pióra i wpusty), 
czy jest gładki, wypełnianie spoiny pionowej zaprawą.Kontrola jakości 

5.3. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
 sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej, 
 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
 wymiarów i kształtu cegły, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia, 
 przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

5.4. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robót wykonać 
odbiory międzyoperacyjne po wykonaniu robót murowych. 

6.2. Wymagania dotyczące materiałów Bloczki i cegły 
Przy odbiorze bloczków i cegieł należy przeprowadzić na budowie: 
 sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczkach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej, 
 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie, 
 wymiarów i kształtu bloczku lub cegły, 
 liczby szczerb i pęknięć, 
 odporności na uderzenia, 
W przypadku niemożności określenia jakości bloczków lub cegieł przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 
dostarczonych na budowę, protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
protokóły odbioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez 
budowę, ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
 dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
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 wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych ustawienie i rozebranie 
potrzebnych rusztowań 

 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
10. Przepisy związane 
 PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 
 PN-EN 413-1: Cement murarski -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
 PN-EN 459-1: Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
 PN-EN 771-1: Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe 

ceramiczne. 
 PN-EN 771-2: Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 2: Elementy murowe silikatowe. 
 PN-EN 771-3: Wymagania  dotyczące  elementów  murowych  –  Część3:  Elementy  murowe  z  

betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi). 
 PN-EN 771-4: Wymagania   dotyczące   elementów   murowych   –   Część 4:   Elementy   murowe   

z autoklawizowanego betonu komórkowego. 
 PN-EN 771-5: Wymagania dotycz ące elementów murowych – Część5: Elementy murowe z 

kamienia sztucznego. 12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw. 
 N-EN 771-6: Wymagania dotyczące elementów murowych – Część6: Elementy murowe z 

kamienia naturalnego. 
 N-EN 845-1: Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, 

wieszaki i wsporniki. 
 N-EN 845-2: Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 2: Nadproża.  
 N-EN 845-3: Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów –  Część 3: Stalowe zbrojenie do 

spoin wspornych. 
 N-EN 998-1: Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa tynkarska.  
 N-EN 998-2: Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa murarska. 
 N-EN 1008: Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
 N-EN 1015-2: Metody bada ń zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do bada 

ń.  
 PN-EN 1015-3: Metody bada ń zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 

pomocą stolika rozpływu).  
 PN-EN 1015-6: Metody bada ń zapraw do murów - Określenie gęstości objętościowej świeżej zaprawy.  
 N-EN 1015-7: Metody bada ń zapraw do murów - Określenie zawartości powietrza w świeżej zaprawie. 
 N-EN 1015-9: Metody bada ń  zapraw do murów - Część 9:  Określenie czasu  zachowania 

właściwości roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy. 
 PN-EN 1015-10: Metody bada ń zapraw do murów - Część 10: Określenie gęstości wysuszonej 

stwardniałej zaprawy.  
 PN-EN 1015-11: Metody bada ń zapraw do murów - Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i 

ściskanie stwardniałej zaprawy. 
 PN-EN 1015-17: Metody bada ń zapraw do murów - Część 17: Określenie zawartości chlorków 

rozpuszczalnych w zaprawie.  
 N-EN 1015-18: Metody bada ń zapraw do murów - Część 18: Określenie współczynnika absorpcji 

wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy. 
 N-EN 1052-3: Metody bada ń murów - Część 3: Określenie początkowej wytrzymałości muru na 

ścinanie.  
 N-EN 1443: Kominy - Wymagania ogólne. 
 N-EN 1457 Kominy - Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe - Wymagania i metody bada ń.  
 PN-EN 1745: Mury i wyroby murowe. Metody określania obliczeniowych wartości cieplnych.  
 N-EN 1806:) Kominy - Gliniane / ceramiczne kształtki kanałów spalinowych do kominów jedno 

ściennych -Wymagania i metody badań. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 
SST 7.0  HYDROIZOLACJE  

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji 
betonowych, żelbetowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, żelbetowych . 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych oraz określeniami podanymi w SST . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 
 Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z  wymaganiami niniejszej SST 

i dokumentacji projektowej. 
 Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
 ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016; z 

późniejszymi zmianami), 
 ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
 ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360, z 

późniejszymi zmianami). 
 Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 

przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
 Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, 

żelbetowych i stalowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie materiałów zgodnych z 
dokumentacją projektową i posiadających aprobatę techniczną IBDiM do tego typu zastosowań. 
2.2. Wymagania szczegółowe 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych są: 
Materiały do przygotowania powierzchni betonowych 
Do napraw uszkodzeń i ubytków betonu należy stosować materiały zgodne z SST dotyczącą napraw 
konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

2.3. Izolacje 
Materiały izolacyjne powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych 
materiałów oraz w przypadku izolacji bitumicznych być zgodne z aktualnymi normami 

2.4. Izolacje wykonywane na zimno 
Do wykonywania izolacji na zimno mogą być stosowane następujące materiały: 
roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm, 
inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom podanym w 
kartach technicznych stosowanych materiałów i posiadające aprobaty techniczne IBDiM do tego typu 
zastosowań. 
 mieszanina asfaltów, żywic, polimerów, rozpuszczalników organicznych, wypełniaczy i dodatków 

uszlachetniających 
 masa asfaltowa modyfikowana polimerami PMBC (KMB) 

2.5. Izolacje membranowe 
Do wykonywania izolacji membranowych należy stosować materiały przewidziane w dokumentacji 
projektowej odpowiadające wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów 
i posiadające aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowań. 
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Materiały do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej na konstrukcjach betonowych, 
żelbetowych lub stalowych powinny odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz 
niniejszej SST. 

2.6. Folia w płynie 
gotowa do użycia masa na bazie dyspersji polimerowych, wypełniaczy oraz środków modyfikujących. 
 Przyczepność min. 1,3 MPa 
3. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz zapewni bezpieczeństwo wszystkim pracownikom 
4. Transport  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz nie wpłyną 
negatywnie na bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. 
5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót: 
Wykonanie robót powinno być zgodne kartami technicznymi stosowanych materiałów. Wykonawca 
przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem izolacji. 
Podwykonawca robót izolacyjnych powinien posiadać stosowne do zadania referencje z wykonywania 
podobnych izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, 
żelbetowych i stalowych obiektów inżynieryjnych. 
Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu przedstawionego przez Wykonawcę Podwykonawcy do 
wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej obiektów inżynieryjnych podejmuje Inżynier. 
Wykonawca nie może przenieść wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy niż zaakceptowany 
przez Inżyniera – bez zgody Inżyniera. 
Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem Producenta materiału izolacyjnego oraz zgodnie z 
aktualna normą w przypadku izolacji bitumicznych. 
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od +5°C do 
+35°C i być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. 
Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 85%. 

5.2. Zakres wykonywania robót  
5.3. Przygotowanie powierzchni betonowych 

Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy usunąć 
wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, tłuszcze, resztki środków 
pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem itd. Zagłębienia i małe uszkodzenia należy wyrównać, a 
większe ubytki wypełnić, zgodnie z zaleceniami SST dotyczącej napraw konstrukcji betonowych i 
żelbetowych. 
Materiały do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być zgodne z zaleceniami 
Producenta materiałów izolacyjnych. 
I odwrotnie, materiały izolacyjne powinny być zgodne z zaleceniami Producenta materiałów do 
napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
Bezpośrednio przed pokryciem betonu izolacją, należy powierzchnię betonu przedmuchać sprężonym 
powietrzem. Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom 
podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i ich aprobatach technicznych IBDiM 
odnośnie: 
 wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 MPa), 
 temperatury podłoża, 
 wilgotności podłoża (maksimum 4% – chyba, że materiał jest przeznaczony do układania na 
podłoża o większej wilgotności), 

5.4. Gruntowanie 
Powierzchnie betonowe i stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, 
zalecanych przez Producenta materiału izolacyjnego lub będących elementem danego materiału 
izolacyjnego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną IBDiM. 

5.5. Wykonanie warstwy izolacyjnej 
Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzane z zachowaniem wymagań dokumentacji 
projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych 
przez IBDiM. 
Metody wykonania izolacji: 
 malowanie pędzlem, 
 nanoszenie wałkiem, 
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 natryskiwanie, 
 szpachlowanie, 
 przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych. 
Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych przez Producenta 
zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza. 
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inżyniera. Przystąpienie do 
kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inżyniera do 
Dziennika Budowy. 

5.6. Wykonanie warstwy ochronnej 
Prace związane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny być prowadzone z zachowaniem 
wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz postanowień SST dotyczącej 
wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych, jak i niniejszej SST. 
6. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część G: „Wymagania ogólne”. 
Kontrola robót obejmuje: 
 stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 
 sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 
 sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,  
 kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni 

pod względem równości, braku plam i zabrudzeń), 
 kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie, 
 kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną 

jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń itp.), 
 oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną 

w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa się jako średnią 
arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inżyniera; grubość określa się 
metodami nieniszczącymi lub niszczącymi w sposób zgodny z aprobatą techniczną IBDiM, 

 kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 
 kontrolę wykonania warstwy ochronnej, 
 oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych). 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacją 
projektową i obmiarem w terenie. 
8. Odbiór robót 
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inżyniera. Przystąpienie do 
kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inżyniera do 
Dziennika Budowy. 
Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w 
dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki 
pozytywne. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Część G: „Wymagania ogólne”. 
Podstawę płatności stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacją projektową, 
obmiarem robót, atestem Producenta izolacji i oceną jakościową na podstawie wyników pomiarów i 
badań. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
 prace przygotowawcze, 
 dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
 przygotowanie materiałów do wykonania izolacji, 
 wykonanie warstwy gruntującej, 
 wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej, 
 wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji, 
 przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera, 
 gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 
 oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałówe. 
10. Przepisy związane 
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 PN-EN 13969 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej 
łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych -- Definicje i 
właściwości 

 PN-EN 14695 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na osnowie do izolacji 
wodochronnej betonowych płyt pomostów obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych 
przeznaczonych do ruchu pojazdów -- Definicje i właściwości 

 PN-EN 13707 -  Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć 
dachowych -- Definicje i właściwości 

 PN-EN 13948 - Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku 
do pokryć dachowych -- Określanie odporności na przerastanie korzeniem 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 
SST 8.0  IZOLACYJNE CIEPLNE I AKUSTYCZNE  

 

 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji cieplnych i akustycznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji termicznej i akustycznej. 
 styropianem XPS  
 styropianem EPS 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną 
odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, 
określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2. Styropian XPS 
 λ ≤ 0,035 W/mK 

2.3. Styropian EPS 100,  
 λ≤ 0.035 W/mK 
3. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz zapewni bezpieczeństwo wszystkim pracownikom 
4. Transport  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz nie wpłyną 
negatywnie na bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. 
5. Wykonanie robót 
Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na 
styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 
Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno 
wynosić minimum 3 cm. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed 
zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą). 
6. Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
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równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie 
dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
 dokumentacja techniczna, 
 dziennik budowy, 
 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
 protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
 protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. Roboty podlegają 

zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
 dostarczenie materiałów, 
 przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
 zagruntowanie podłoża i położenie , 
 wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
 uporządkowanie stanowiska pracy. 
10. Przepisy związane 
 PN-EN 13163: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 

fabrycznie. Specyfikacja. 
  PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego 

(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
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PECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 
 
 

SST 9.0 PODŁOŻA I POSADZKI 
 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie układania posadzek. 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót, które zostaną zrealizowane w zakresie montażu posadzek. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST, dotyczą zasad prowadzenia robót posadzkarskich: 
 warstwy wyrównawcze pod posadzki, 
 posadzki z płytek gresowych, 
 posadzka z wykładzin 
 Posadzki z paneli winylowych 
2. MATERIAŁY 
UWAGA 
Na wszystkich progach w miejscu zmiany materiału wykończeniowego podłogi zamontować listwę 
progową, aluminiową w kolorze srebrnym o szer. 3 cm. 

2.1. Posadzki cementowe 
Posadzki cementowe o grubości 6,5 cm, zbrojone włóknem polipropylenowym, mieszane na budowie. 

2.2. Wylewki samopoziomujące 
 Gęstość nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,2 kg/dm³  
 Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu) ok. 2,0 kg/dm³  
 Gęstość w stanie suchym (po związaniu) ok.1,8 kg/dm³  
 Proporcje mieszania woda/zaprawa 0,2-0,22 l / 1 kg 5,0-5,5 l / 25 kg  
 Min/max grubość podkładu 3 mm / 30 mm  
 Maksymalna średnica kruszywa 0,5 mm  
 Zmiany liniowe < 0,06%  
 Temperatura przygotowania masy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C 
2.3.  Panele winylowe 

 Panele PCV heterogeniczne tzw typ LVT (luksusowe płytki winylowe) o niepowtarzalności 
wzoru, panele o wymiarach 20x120cm, ultramatowym zabezpieczeniu powierzchniowym i wyjątkowej 
odporności na zarysowania. Kolor jasne drewno. 

2.4.  Wykładzina obiektowa 
Wykładzina obiektowa z naturalnego linoleum zabezpieczona fabrycznie ultratwardą i matową 
powłoką o podwyższonych parametrach palności w jednolitej barwie. 
Kolor jasny beż. 

2.5. Wykładzina dywanowa 
Wykładzina dywanowa o wysokiej odporności na ścieranie, gr. 8mm. 

2.6.  Podłoga techniczna 
Jednowarstwowa, monolityczna podłoga podniesiona składa się ze stalowych, ocynkowanych słupków 
o regulowanej wysokości, mocowanych do surowego podłoża za pomocą kleju do słupków, podkładek 
na słupki do ułożenia elementów monolitycznej podłogi podniesionej. Elementy podłogi układane są 
na zakładkę i łączone w nośną płytę podłogową poprzez klejenie krawędzi na pióro i wpust. Elementy 
monolitycznej podłogi wykonane są z płyt gipsowo-włóknowych o grubości 32 mm. Wielkość elementu 
wynosi 1200 x 600 mm lub 60 x 60 cm wraz z krawędziami wpustu i pióra, które klejone są za pomocą 
kleju systemowego. Elementy układane są swobodnie na słupkach stalowych o regulowanej wysokości 
(od 23 do 1190 mm). Słupki przyklejane są do podłoża o wystarczającej nośności. 

2.7. Okładziny schodów 
Okładzina schodów wykonana z płytki gresowej, docinanej z płyty wielkoformatowej 160x320 cm. Jeden 
stopień = jedna płytka 

2.8. Płytki gresowe 60x60 
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Płytki gresowe 60x60cm, rektyfikowane, klasa R10A. 
Kolor szary. 

2.9. Płytki gresowe 20x120 
Płytki gresowe 20x120cm, rektyfikowane, klasa R10A. 
Kolory imitujące drewno, kolor bazowy jasne drewno, w części holu i kawiarni kolor ciemny-czarny. 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
Sprzęt używany do wykonania podłoży i posadzek musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Ogólne 
wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00: „Wymagania ogólne” 
 
4. TRANSPORT  
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do podłoży i posadzek powinny odbywać 
się w sposób zapewniający zachowanie dobrego stanu technicznego. Ogólne wymagania dotyczące 
transportu podano w ST-0: „Wymagania ogólne” 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST0: „Wymagania ogólne”. Posadzki 
powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną i odpowiadać wymaganiom 
polskich norm. Podkłady pod posadzki powinny być trwałe, nie odkształcalne, poziome (lub ze 
spadkiem przewidzianym w PT) o powierzchni czystej. Podział podkładu szczelinami dylatacyjnymi i 
przeciwskurczowymi powinien być zgodny z obowiązującymi normami. Dokładność wykonania 
powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 2m przyłożona w dowolnym miejscu nie 
wykazywała odchyleń większych niż 5mm. Wytrzymałość na ściskanie podkładu powinna być 
dostosowana do przewidywanego obciążenia posadzki, przy czym beton podkładu powinien być o 
marce co najmniej B-20. 

5.2. Montaż paneli winylowych 
Podłoże pod panele winylowe musi być idealnie równe, wolne od zanieczyszczeń i kurzu. Panele należy 
układać zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu.  

5.3. Montaż posadzek z płytek 
Posadzki z płytek typu gres  
Dobór płytek pod względem jakości, kolorystyki, wymiarów , oraz plastyczny układ ułożenia wymaga 
uzgodnienia z Inwestorem. 
Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem do kratek ściekowych. 
Dopuszczalne odchylenie posadzek od płaszczyzny nie powinno przekraczać 2mm na łacie o 
dł. 2m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od poziomu nie powinno być większe niż 5mm 
na całej długości lub szerokości posadzki. 
Prostolinijność spoin.  
Spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste. 
Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2mm na 1m i 3mm na 
całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
Płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swojej powierzchni. 
Spoiny powinny być wypełnione fugą. Nadmiar zaprawy (fugi) powinien być usunięty. 

5.4.  Montaż podłogi technicznej 
Każdy materiał budowlany, element czy bryła budynku zmienia swoje wymiary  
wraz ze zmieniającymi się warunkami klimatycznymi. Ruchy w elemencie budowlanym mogą być spowod
owane ciężarem zastosowanych materiałów lub  
dodatkowymi obciążeniami (np. osiadanie budynku). Dlatego konieczne jest  
zaplanowanie dylatacji w podłodze podniesionej w miejscach, gdzie można  
spodziewać się pęknięć. 
Dylatacje  konstrukcyjne  dzielą  budynek  na  poszczególne  części.  Dylatacje  
kompensacyjne dzielą elementy budowlane na obszary, które stanowią oddzielne jednostki i w sposób nie
powodujący szkód są w stanie przejąć ewentualne wydłużenia względne. Dylatacje te muszą być powtór
zone we wszystkich  
elementach w tym samym miejscu.  
Dylatacje  przejściowe  należy  wykonać  w  miejscach  połączenia  różnych  
materiałów budowlanych. 
Dylatacje podłogi należy również wykonać na wszystkich krawędziach podłogi.  
Należy je przedłużyć również na przykład w obszarach drzwi. W przypadku  
pomieszczeń w kształcie L lub U najczęściej konieczna jest kontynuacja brzegowej szczeliny dylatacyjnej. 
Stosując dylatacje należy stworzyć możliwie kompaktowe powierzchnie tzn.  
jak  najbardziej  kształtem  zbliżone  do  kwadratu.  Im  bardziej  części  podłogi  
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zbliżone są do kwadratu, tym większe powierzchnie można wykonywać bez  
dylatacji. 
W przypadku powierzchni asymetrycznych (np. w kształcie trapezu) należy  
zwrócić szczególną uwagę na dokładność wykonania. 
W każdym punkcie podłogi, również w miejscu dylatacji, musi być zapewniona  
nośność podłogi podniesionej. 

5.5. Montaż wykładziny podłogowej 
Podkład pod posadzkę powinien stanowić czystą, niepylącą powierzchnię, o wytrzymałości na ściskanie 

 12 MPa i wilgotności max. 3%. Do wykonania napraw podkładu należy stosować zagęszczoną 
drobnym piaskiem masę wygładzającą, używając gładkich pacek lub szpachelek. 
Zagruntowanie podłoża należy wykonać przy użyciu odpowiedniego roztworu gruntującego, który 
nanosi się cienką warstwą przy użyciu pędzla malarskiego. Jeżeli zachodzi taka potrzeba należy 
zastosować masę wygładzającą. Masę należy przygotować wg zaleceń producenta  i rozprowadzić za 
pomocą packi warstwą o gr. 1-3 mm. Po 3 dniach utwardzania masy można przystąpić do dalszych 
prac. 
Posadzki z wykładzin z PVC należy wykonywać zgodnie z wytycznymi technologicznymi producenta. 
Temperatura w jakiej wykonuje się posadzki nie powinna być niższa niż 15°C. 
Wykładzina arkuszowa powinna być rozwinięta z rulonu, pocięta na odcinki wg wymiarów 
pomieszczenia i luźno ułożona na czystym podłożu z 2-3 cm zakładami. Arkusze układa się wzdłuż 
dłuższego boku pomieszczenia, z tym że spoiny nie mogą wypadać w miejscach intensywnego ruchu 
(np. w drzwiach) i pożądane jest aby przebiegały prostopadle do ścian z otworami okiennymi. Luźno 
ułożone arkusze powinny pozostać w pomieszczeniu przez ok. 24 godziny aby dopasowały się do 
podkładu. Jeżeli po tym czasie arkusze są sfałdowane wykładzina powinna być uznana za wadliwą i 
reklamowana. 
Wykładziny przykleja się całą powierzchnią do podkładu przy użyciu kleju zalecanego przez producenta 
wykładziny. Klej przed użyciem musi być dokładnie wymieszany. Brzegi wykładziny dopasowuje się 
przycinając je jednocześnie ostrym nożem, na założonym zakładzie. Po przycięciu należy odwinąć 
arkusze do połowy ich długości, zabezpieczając je przed przesunięciem. Na odsłonięty podkład należy 
nanieść klej, używając packi lub szpachli stalowej, ząbkowanej. Warstwa naniesionego kleju powinna 
mieć równomierną grubość. Po 5  10 min. można nałożyć arkusze wykładziny i starannie docisnąć. 
Ślady kleju przy spoinie należy usunąć. Wykonanej posadzki nie należy użytkować przez 6 dni od 
przyklejenia wykładziny.  
Zaleca się wykonanie spawania wykładzin. Zapobiegnie to rozszerzaniu się spoin, uszkodzeniom brzegów 
i pozwala na zachowanie dobrych warunków sanitarnych w pomieszczeniach. Do spawania spoin 
należy używać sznura spawalniczego zgodnego z zaleceniami producenta wykładziny, w kolorze 
zgodnym z kolorem wykładziny lub bezbarwnego. Średnica sznura powinna wynosić 4mm. Spawanie 
wykładzin należy przeprowadzić po 6 dniach od przyklejenia. Wzdłuż łączonych arkuszy należy wykonać 
rowek przy pomocy frezarki elektrycznej, lub frezem ręcznym. Głębokość rowka powinna wynosić 2/3 
grubości wykładziny. Przed spawaniem rowki należy oczyścić. Spawanie polega na jednoczesnym 
zmiękczaniu i nadtopieniu wykładziny oraz sznura spawalniczego, który zostaje wciśnięty w rowek rolką 
dociskową. Wykończenie złącza polega na ścięciu po ostygnięciu spoiny, nadmiaru wtopionego w 
rowek sznura spawalniczego. 
Wykończenie posadzki polega na wywinięciu „na gorąco” cokołu. 
Łączenie posadzek wykonanych z wykładzin z PVC z posadzkami z innymi materiałów powinno być 
wykonane przy użyciu listew z kształtowników nierdzewnych. 
Wykładzina powinna zostać zakonserwowana i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami producenta np. 
emulsją akrylową. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00: „Wymagania ogólne” 
Podstawę do odbioru robót posadzkowych stanowi: 
 Sprawdzenie podkładu powinno być wykonane przed położeniem posadzki. 
 Sprawdzenie równości powierzchni należy przeprowadzić za pomocą łaty o dł. 2m. 
 Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń ( atestów) z kontroli producenta, 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z 
powołanymi normami. 

 Sprawdzenie przylegania do podkładu w przypadku posadzki przeprowadzić przez lekkie 
opukiwanie młotkiem drewnianym. 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego -przeprowadzić wzrokowo na zgodność z wymaganiami ST. 
7. OBMIAR ROBÓT  
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Jednostką obmiarową robót posadzkarskich jest 1m2 (metr kwadratowy), a w przypadku cokołów 1mb 
(metr bieżący).  
Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych ścian, doliczając wnęki i przejścia. Z obliczonej 
powierzchni potrąca się powierzchnię poszczególnych słupów, pilastrów itp. większe od 0,25m2 (metr 
kwadratowy). 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00: „Wymagania ogólne”  
W przypadku stwierdzenia odchyleń, Inżynier ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe 
dokonuje Wykonawca na swój koszt i terminie uzgodnionym z Inżynierem. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00: „Wymagania ogólne”  
Ilość zakończonych i odebranych robót, określonych w/g cen jednostkowych za 1m2 (metr kwadrat) i 
1mb (metr bieżący) cokołu lub listwy przyściennej. 
Płatności podlega: 
 Przygotowanie stanowiska pracy 
 Wykonanie okładzin 
 Posprzątanie stanowiska pracy 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE   
 PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne 
 PN-EN 12004 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
 PN-EN 14411 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3 procent < E < 

lub równe 6 procent (Grupa BIIa) 
 PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. 
 PN-EN 99 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 
 PN-EN 100 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie. 
 PN-EN 101 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
 PN-EN 102 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na wgłębne 

ścieranie. 
 PN-EN 105 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na pęk-nięcia 

włoskowate. 
 PN-EN ISO 10545-2 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 

powierzchni. 
 PN-ISO 13006 Załącznik G „ płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E≤ 

0,5% Grupa BIa” 
 PN-EN649 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia z po-lichlorku 

winylu. 
 PN-EN13967 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 

przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej 
części podziemnych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 

SST 10.0 TYNKI WEWNĘTRZNE, OKŁADZINY ŚCIAN  
 

1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków i okładzin wewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 
 Tynki wewnętrne cementowo-wapienne, wykończone gładzią gipsową 
 Licowanie ścian płytami ceramicznymi i płytami lacobel 
 Tapetowanie ścian 
 Okładzina akustyczna w Sali kinowej 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały. 

2.1. Woda  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: nie 
zawierać domieszek organicznych, 
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie zapraw 
do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 

2.4.  Tapeta 
 ostra graficzna struktura długości z silnie trójwymiarowym przełożeniem 
 wysokość; 1.30 m 
 ± 550 gr/m² 
2.5. Płytki ścienne  

Płytki gresowe 60x120cm, płytka rektyfikowana, kolor szary jasny, imitujący beton. 
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Płytki gresowe 60x120cm, płytka rektyfikowana, matowy kolor brązowy, wzór przedstawiający drobno 
ułożone listewki drewna. 

2.6.  Okładzina akustyczna w Sali kinowej 
Tkanina akustyczna, mocowana do rusztu drewnianego. W przestrzeni rusztu, płyty z akustycznej wełny 
mineralnej. Parametry okładziny zgodnie z projektem architektury. 

2.7. Okładziny ścienne z płyty lacobel  
Nad meblami w pomieszczeniach socjalnych należy wykonać okładzinę ścienna z płyty szkła 
laminowanego lackobel 
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Tynki należy wykonywać w 
temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych 
dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. 
w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoży. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu 
szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez 
zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o 
stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
Płytki do wykonania okładzin wewnętrznych będą mocowane na kleju, na dokładnie wyrównanym 
podłożu. Ściany powinny być czyste i odkurzone, a ewentualne ubytki wyrównane zaprawą 
cementową ściany z płyt gipsowo-kartonowych należy zagruntować rozrzedzonym klejem. Płytki 
zostaną ułożone do wys. 2,00 m . Układanie płytek rozpoczyna się od wyznaczenia rozmieszczenia 
płytek. Rozplanowanie płytek powinno być symetryczne względem otworów drzwiowych i okiennych. 
Przycinanie płytek należy ograniczyć do minimum. Układanie rozpoczyna się od najniższego pasa płytek 
na ścianie, opierając je na łatach drewnianych. Klej nanosi się na całą powierzchnię płytki warstwą gr. 
1-1,5 mm. Grubość spoin powinna wynosić ok. 2 mm. Narożniki okładzin należy wykończyć listewkami z 
pvc w kolorze harmonizującym z barwą okładziny. Po ułożeniu okładzinę należy wyspoinować i po 
stwardnieniu zmyć.  

5.5. Obudowy słupów 
Słupy obudowane płytami OSB o gr. 1,5 cm na wkrętach do stali na całą wys. pomieszczenia (od 
podłogi po sufit podwieszany). Płytę OSB należy pokryć deskowaniem (układ pionowy), deski dębowe o 
gr.2cm. Drewno musi być suszone, a jego wilgotność nie może przekraczać 5%, deskowanie oszlifowane, 
oczyszczone i pokryte lakierem bezbarwnym do drewna (3 warstwy). 
Deskowanie montowane na kleju do drewna, a od wys. 2,2 m montaż "gałęzi" z listew kwadratowych, 
drewnianych, dębowych, o wym. 3x3 cm, oszlifowanych i pokrytych bezbarwnym lakierem do drewna 
(3 warstwy), montaż pod kątem, od słupa do sufitu, montaż wkrętami do drewna. 



 
 

52 
 

 
 

6. Kontrola jakości . 
sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin sprawdzenie odbiorów 
międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, sprawdzenie dokładności spoin wg aktualnei 
obowiązujacyh norm 

6.1. Materiały ceramiczne 
Sprawdzeniu jakości robót związanych z licowaniem ścian wewnętrznych płytkami ceramicznymi 
podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia. W trakcie wykonywania 
robót oraz po ich zakończeniu należy dokonać kontroli zwracając szczególną uwagę na:  
• sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z powołanymi normami oraz niniejszą SST,  
• sposób nałożenia kleju  
• sprawdzenie szerokości fugi  
• wszelkie zabrudzenia i resztki kleju należy natychmiast usunąć  
• sprawdzenie czy odchylenie krawędzi płytek od pionu i poziomu nie jest większe niż 2mm/m  
• sprawdzenie czy powierzchnia okładziny od płaszczyzny nie jest większa niż 2 mm na długości łaty 
dwumetrowej  

6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.spłaszczone. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 

podłoża, pilśni itp., 
 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 
8.3. Odbiór elementów i akcesoriów okładzin ściennych.  

Przed rozpoczęciem wykonania okładzin ściennych należy sprawdzić atestację płytek, oraz ich jakość 
pod względem stopnia zwichrowania, odchyłek wymiarów, jednolitości kolorów.  

8.4. Odbiór końcowy okładzin ściennych.  
 Podczas odbioru należy sprawdzić m.in.: atestację i zaświadczenia o jakości dostarczonych 

materiałów  
 zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (odchylenie krawędzi płytek od kierunku 

poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm! m, odchylenie powierzchni od 
płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej)  

 grubość warstw mocujących (podkładu lub kleju) powiązanie okładziny z podłożem  
 sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płytek, dopuszczalne odchylenie 1mm  
 jednolitości barwy płytek; 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
 przygotowanie zaprawy, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
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 osiatkowanie bruzd, 
 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
 reperacje tynków po dziurach i hakach, 
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.  

9.1. Okładziny ścian 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
 przygotowanie zaprawy, 
 przygotowanie podłoża, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 moczenie płytek, docinanie płytek, 
 klejenie tapet 
 ustawienie i rozbiórką rusztowań, 
 wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
 zamurowanie przebić, 
 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
 reperacje tynków, 
 oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 
10. Przepisy związane  
 PN-EN 1008: Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
 PN-EN 459-1: Wapno budowlane. 
 PN-EN 13139: Kruszywa do zaprawy. 
 PN-EN 771-6: Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia 

naturalnego. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 

SST 11.0 SUFITY PODWIESZANE 
 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitów podwieszanych. 
1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót, które zostaną zrealizowane w zakresie montażu sufitów podwieszanych. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem sufitów 
podwieszanych, przeznaczonych do montażu we wszystkich pomieszczeniach objętych Dokumentacją 
Projektową. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST "Wymagania 
ogólne" 

2.1. Płyty gipsowo kartonowe 
Płyty gipsowo - kartonowe. Przyjęto płyty typu GKF - ognioodporne, oraz GKFI – ognioodporne, 
przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, płyty GK i zwiększonych 
parametrach akustyczności 
 wymiary płyt: gr. 12,5 mm; dł./szer.: 1200x2000-3000 mm, 
 przepuszczalność pary wodnej: 10; 
 klasyfikacja ogniowa: produkt niepalny (A2-s1, d0) 

2.2. Metalowa konstrukcja nośna. 
Przyjęto ruszt stalowy systemowy. 
 blacha stalowa ocynkowana  
 powłoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr min 19µm, 
 profile główne, 
 profile poprzeczne, 
 listwy przyścienne, 

2.3. Elementy podwieszenia 
 ruszt mocowany do stropu wieszakami systemowymi, 
 wieszaki regulowane, 
 zabezpieczenia ochronne: Metalowe elementy konstrukcji i akcesoria powinny być ocynkowane lub 

inaczej zabezpieczone przed korozją. 
2.4. Elementy wykończeniowe 

 masa do spoinowania wzmocniona włóknami, 
 fizelinowa taśma zbrojąca, 
 gładź szpachlowa. 

2.5. Sufit podwieszany SP1  
       Sufit z paneli pionowych wys.100mm szer. podstawy 30mm wymiar prześwitu pomiędzy panelami      
70mm materiał aluminium lakierowane, gr 0,6mm. 

 
2.6. Sufit podwieszany– Sp2, SP3 

Panel sufitowy z płyty g-k o gładkiej białej powierzchni. Wymiar panela 60x60cm. Mocowany na 
konsktrucji częściowo ukrytej. 
 

2.7. Sufit podwieszany – SP4 
Panel sufitowy z płyty g-k o gładkiej białej powierzchni. Wymiar panela 60x60cm. Mocowany na 
konsktrucji częściowo ukrytej. 
Pom. 1.04, 1.05, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17, 2.05, 2.06, 2.10, pomieszczenia higieniczno-
sanitarne. 
 
 
 



 
 

55 
 

 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST: "Wymagania ogólne". Roboty można wykonać 
przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
Płyty muszą być składowane w suchym pomieszczeniu o temperaturze od 0 do 45 stopni Celsjusza, 
wilgotności względnej od 0 do 99%, w budynku, w którym są już zamontowane okna i drzwi. Płyty 
powinny być magazynowane w pozycji poziomej min. 50 cm od ścian na drewnianych paletach lub 
podkładzie ochronnym. Płyty powinny być zapakowane w oryginalne opakowania do czasu montażu 
paneli. Płyty nie powinny być magazynowanie w warstwach wyższych niż 2 palety. Powinny być 
transportowane w oryginalnych opakowaniach zadaszonym środkiem transportu. Podłoże powinno być 
suche, a palety zabezpieczone przed przesuwaniem się w trakcie transportu. Należy chronić materiał 
przed zamoczeniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST: "Wymagania ogólne" 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Płyty powinny być montowane przez wykwalifikowanych pracowników w zakresie montażu sufitów 
podwieszanych. Powinny być instalowane w miejscach wolnych od chemikaliów, grzybów i pleśni oraz 
innego rodzaju zanieczyszczeń. W czasie montażu temperatura w pomieszczeniu nie powinna być niższa 
od 0°C i nie wyższa od 45°C przy wilgotności względnej do 99%RH. 
Przed przystąpieniem do wykonywania sufitów podwieszonych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. Zalecane temperatury montażu od 11°C do 35°C. Należy również 
utrzymywać stałą wilgotność powietrza. 

5.2. Wykonywanie sufitów podwieszanych. 
Montaż sufitu 
Poziom sufitu podwieszonego powinien być wyznaczony przy pomocy odpowiednich urządzeń (np. 
poziomica laserowa). Mocowanie i rozstaw profili wg wytycznych producenta systemu. Wszelkie 
urządzenia zamontowane w suficie powinny posiadać niezależne podwieszenie. 

5.3. Kolejność montażu 
 zamocowanie profili przyściennych do ścian na wyznaczonej wysokości podwieszenia sufitu, 
 wyznaczenie rozstawu wieszaków, 
 zamocowanie wieszaków do konstrukcji, 
 zamocowanie profili głównych podłużnych, 
 montaż profili poprzecznych, 
 układanie płyt sufitowych, 
 montaż elementów instalacyjnych w płytach (anemostaty, czujki dymowe, oprawy oświetleniowe, 

etc.) 
Uwaga! 
Niedopuszczalne jest mocowanie konstrukcji nośnej sufitów do konstrukcji zawieszenia instalacji 
biegnących nad sufitem podwieszanym. 
Wymagane jest zawieszenie konstrukcji nośnej sufitu jako niezależnej od innych elementów 
(bezpośrednio do stropu budynku). 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST: "Wymagania ogólne" 
Badania przed przystąpieniem do robót: 
 Sprawdzenie płyt sufitowych na paletach pod kątem uszkodzenia, 
 Sprawdzenie zgodności wymaganej klasy oznaczonej na krawędziach lub powierzchni płyt z 

zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez 
oględziny, opukiwanie i mierzenie, 

 Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola i regulacja największych odchyłek poziomu sufitu. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST: "Wymagania ogólne" 
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 (metr kwadratowy). 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST: "Wymagania ogólne" 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie badania i 
pomiary dały wyniki pozytywne. 
Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i 
sprawdzeniu z dokumentacją projektową. 

8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do przykręcania profili 
ściennych i wieszaków. Podłoże powinno być suche i oczyszczone. 

8.2. Odbiór sufitu 
Badanie gotowej powierzchni polega na sprawdzeniu: 
 należytego przylegania do konstrukcji do ścian, 
 zachowania dopuszczalnych odchyleń od płaszczyzny, 
9. WARUNKI PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST: "Wymagania ogólne". 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
 dostawę materiałów, 
 montaż stelażu, 
 montaż listew przyściennych, 
 ułożenie płyt, 
 montaż elementów instalacyjnych w płytach (anemostaty, czujki dymowe, itp.) 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 PN-EN 12859 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań; 
 PN-EN 12860 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań; 
 EN 13964 („Sufity podwieszane, wymagania i metody badań”), 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 

SST 12.0 ŚCIANKI I OBUDOWY GK ORAZ SYSTEMOWE 
 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru osłonowych ścianek z  płyt GK  
1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót, które zostaną zrealizowane w zakresie montażu ścianek gipsowo-kartonowych. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem lekkich  
ścianek  działowych, przeznaczonych do montażu w pomieszczeniach jako ścianki osłonowe i działowe. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST: "Wymagania 
ogólne" 

2.1. Systemowe ścianki HPL 
Ścianki wykonane z płyty HPL. Gr. min. 8 mm, okucia i nóżki ze stali nierdzewnej, System 
„otwarte/zamknięte”, kolorystyka zgodnie z projektem architektury. 

2.2. Płyty gipsowe 
Stosować płyty GK grubości 12,5 mm, przystosowane do montażu w pomieszczeniach – wodoodporne 
(GKI),ognioodporne(GKF), zwykła (GKB) wodno i ognioodporne (GKFI) 
Podstawowe wymiary płyt: 
 szerokość 1200mm, 
 długość od 2000mm do 3000mm, 

2.3. Metalowa konstrukcja nośna. 
 Blacha stalowa ocynkowana wg aktualnych norm, 
 grubość blachy 0,6mm z tolerancją wg aktualnych norm, 
 powłoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19µm, 
 mogą być stosowane w pomieszczeniach zamkniętych o wilgotności względnej powietrza 75%. 

2.4. Masa szpachlowa 
 Sucha mieszanka gipsu i modyfikatorów lub gotowa masa, 
 Urabialność ok.60min, 
 Przyczepność do podłoża > 0,3MPa. 

2.5. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
aktualnych norm. Woda do betonów i zapraw". Bez badan laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST: "Wymagania ogólne". Roboty można wykonać 
przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST: "Wymagania ogólne" 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST: "Wymagania ogólne" 
Przed przystąpieniem do wykonania robót należy wytrasować położenie ścianek / obudów. Należy 
montować płyty GK o grubości 1,25 cm, Stelaż przymocować do podłoży z zastosowaniem metalowych 
kołków rozporowych. Elementy stelażu połączyć ze sobą wkrętami do metalu. Należy zachować 
bezwzględną płaszczyznę pionową ścianek a powierzchnie blatów doprowadzić do poziomu. Stosować 
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wyłącznie profile systemowe, odpowiadające wytycznym producenta w zależności od ich 
przeznaczenia. Płyty GK mocować do stelażu wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie. 
Przed szpachlowaniem / tynkowaniem należy zamontować aluminiowe listwy narożnikowe, zbroić 
łączenia płyt taśmą z włókna  szklanego, a łączenie ze ścianami murowanymi wypełnić elastyczną 
masą akrylową. Wszelkie nierówności zaszpachlować gipsem szpachlowym. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST: "Wymagania ogólne" 
Badania przed przystąpieniem do robót: 
 Sprawdzenie płyt na paletach pod kątem uszkodzenia, 
 Sprawdzenie zgodności wymaganej klasy oznaczonej na krawędziach lub powierzchni płyt z 

zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez 
oględziny, opukiwanie i mierzenie, 

 Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do mas szpachlowych i zapraw, 
 Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST: "Wymagania ogólne" 
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 (metr kwadratowy). 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST: "Wymagania ogólne" 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie badania i 
pomiary dały wyniki pozytywne. 
Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i 
sprawdzeniu z dokumentacją projektową. 

8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do przykręcania płyt. 
Podłoże powinno być suche i oczyszczone. 

8.2. Odbiór okładziny z płyt GK 
Płyty gipsowo-kartonowe i materiały pomocnicze powinny mieć zaświadczenia o jakości wystawione 
przez producenta. Badanie gotowej okładziny polega na sprawdzeniu: 
 należytego przylegania do konstrukcji, 
 zachowania dopuszczalnych odchyleń od płaszczyzny, 
 zachowaniu dopuszczalnych odchyleń krawędzi od linii prostej, 
 pomiar tych odchyleń, 
 ocena jakości szpachlowania spoin. 
9. WARUNKI PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST: "Wymagania ogólne". 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
 dostawę materiałów, wytyczenie obudów, montaż stelażu, 
 montaż listew narożnikowych, 
 wykonanie połączeń płyt, zaszpachlowanie styków i naroży, 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 PN-EN 12859 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań; 
 PN-EN 12860 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań; 
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SST 13.0 ROBOTY MALARSKIE 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót malarskich.. 
malowanie tynków wewnętrznych farbą lateksową 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 

2.1. Woda  
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.1.1.Farby budowlane gotowe Lateksowe 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.2. Grunt głęboko penetrujący 
Preparat do powierzchniowego wzmacniania wszelkich nasiąkliwych podłoży 
3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
4. Transport  
Farby pakowane należy transportować zgodnie z przepisami obowiązującymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym. 
5. Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 
malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść 
poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem 
od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 

całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
 całkowitym ułożeniu posadzek, usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 
wypełnić zaprawą cementowo- wapienną.. 

5.2. Gruntowanie. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z 
jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 
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Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, 
plam i śladów pędzla. 
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, 
bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach. 
6. Kontrola jakości 

6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
 sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
 sprawdzenie wsiąkliwości, 
 sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
 sprawdzenie czystości, 
 Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
 Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s. 
6.2. Roboty malarskie. 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: dla farb 
emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót 
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami w pkt.15.5 Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża 
polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
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Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem 
do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
10. Przepisy związane 
 PN-C-81913:1998 Farby do elewacji budynków - Wymagania i badania. 
 PN-EN 13300 Farby i lakiery - Wodne  wyroby  lakierowe  i  systemy powłokowe na wewnętrzne ściany 

i sufity - Klasyfikacja. 
 PN-C-81607:1998 E emalie olejno- żywiczne,   ftalowe,   ftalowe  modyfikowane  i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe. 
 PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 
 PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcie ńczalne stosowane wewnątrz. 
 PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
 PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 

SST 14.0 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem ST są wymagania w zakresie wykonania i odbioru montażu stolarki drzwiowej wewnętrznej 
oraz montażu okien. 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót 

1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST, dotyczą zasad prowadzenia robót dotyczących wykonania: 
 dostawa i montaż okien  
 dostawa i montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych 
 parapety wewnetrzne  
2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ślusarka okienna aluminiowa.  
 

 Okna uchylno-rozwieralne 
 profil aluminiowy 
 kolor RAL7021 strukturalny 
 Szkło dwukomorowe,  współczynnik Umax=0,6. 
 Grubość poszczególnych szyb dobrana w oparciu o statykę elementu.  
 Ciepłe ramki międzyszybowe. 

 
2.2.  Ślusarka drzwiowa wewnętrzna aluminiowa 

 
 Drzwi z naświetlem 
 profil aluminiowy 
 kolor RAL7021 strukturalny. 
 Szerokość drzwi w swietle przejścia 90cm, wysokość 200cm. 
 Szkło dwukomorowe, bezpieczne hartowane, współczynnik Umax=0,6. 
 Grubość poszczególnych szyb dobrana w oparciu o statykę elementu.  
 Ciepłe ramki międzyszybowe. 

 
2.3. Ślusarka drzwiowa wewnętrzna aluminiowa – z przeszkleniami 

 
 Drzwi wewnętrzne z przeszkleniami stałymi. 
 Profil aluminiowy, kolor RAL9006 strukturalny. 
 Szkło pojedyncze bezpieczne laminowane. 
 Szerokość drzwi w swietle przejścia 90cm, wysokość 200cm. 
 Klamka ze stali nierdzewnej. 
 Zamek na klucz. 
 Samozamykacz. 

 
2.4. Ślusarka drzwiowa wewnętrzna aluminiowa.  

 
 Drzwi wewnętrzne z przeszkleniami stałymi. 
 Profil aluminiowy, kolor RAL9006 strukturalny. 
 Szkło pojedyncze bezpieczne laminowane. 
 Szerokość drzwi w swietle przejścia 90cm, wysokość 200cm. 
 Klamka ze stali nierdzewnej. 
 Zamek na klucz. 
 Samozamykacz. 
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2.5. Przeszklenia stałe 

 
 Przeszklenie stałe. 
 Profil aluminiowy, kolor RAL9006 strukturalny. 
 Szkło pojedyncze bezpieczne laminowane. 
 
2.6. Fasada 

 
 Fasada słupowo-ryglowa,  
 kolor RAL7021 strukturalny. 
 Szerokość drzwi w swietle przejścia 2x90cm, wysokość 200cm. 
 Szkło dwukomorowe, bezpieczne hartowane, współczynnik Umax=0,6. 
 Grubość poszczególnych szyb dobrana w oparciu o statykę elementu.  
 Ciepłe ramki międzyszybowe. 

 
2.7. Drzwi wewnętrzne pełne, 
  
 Drzwi wewnętrzne z podcięciem wentylacyjnym. 
 Skrzydło system bezprzylgowy, 
 płyta pełna, laminat CPL 0,7mm. 
 Ościeżnica regulowana bezprzylgowa, laminat CPL 0,7mm. 
 Klamka ze stali nierdzewnej. 
 Zamek WC. 
 Zawias bezprzylgowy kryty. 

 
2.8. Okno z szkła profilowanego 

Okno ze szkła profilowanego, zgodnie z projektem architektury. 
 

2.9.  Łamacze światła 
 
Zaprojektowano osłony przeciwsłoneczne systemu o przekroju eliptycznym o szerokości 200mm z 
kształtowników aluminiowych EN AW – 6060 wg PN – EN 573-3: 1998 stan T66 wg PN – EN 515:  1996 Al Mg 
Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1, DIN 17615 T1. 
System przeznaczony jest do wykonywania lekkich osłon przeciwsłonecznych mocowanych do ścian 
nośnych, fasad a także do okien. System elementów złącznych oraz uchwytów montażowych  
umożliwia mocowanie kształtowników prostopadle do ściany budynku oraz pod kątem 15° jak również 
pod kątem 45°. 
Konstrukcja osłon przeciwsłonecznych składa się z kształtowników aluminiowych mocowanych 
punktowo do konstrukcji nośnej budynku, fasad bądź okien za pośrednictwem elementów złącznych. W 
skład kompletnego wchodzą również akcesoria i części złączne niezbędne do prefabrykacji i montażu 
konstrukcji (wg opisu zawartego w dokumentacji technicznej: katalog systemy fasadowe system osłon 
przeciwsłonecznych). 
System jest nowoczesnym rozwiązaniem osłony budynku przed nadmiernym nasłonecznieniem. Lamele 
stosowane przy dużych przeszkleniach ograniczają działanie promieniowania słonecznego na wnętrze 
budynku i wydatnie obniża temperaturę wewnątrz budynku. Odpowiednio zamontowane osłony 
powodują, że promienie słoneczne w dużej części zostają odbite, pozostałe, rozproszone trafiają do 
wnętrza budynku, nie powodując „oślepienia” osób znajdujących się blisko okna. 
Powierzchnie profili aluminiowych powinny być zabezpieczone przed korozją  lakierowymi powłokami 
proszkowymi (kolorystyka palety RAL, lakierowanie na „kolor drewna”) według systemu kontroli jakości 
QUALICOAT. Minimalne grubości powłok wg PN-EN ISO 2360:2006 lub wg PN-EN ISO 2808:2008, dla 
proszkowych powłok poliestrowych nie mniej niż 60 µm. 
Osłony przeciwsłoneczne systemu powinny być wykonana zgodnie z projektem opracowanym 
indywidualnie dla każdego obiektu. Na podstawie dokumentacji systemowej w projekcie powinny być 
określone kształtowniki aluminiowe na osłony przeciwsłoneczne, akcesoria do mocowania do konstrukcji 
budynku oraz schemat rozmieszczenia punktów mocowania osłon przeciwsłonecznych do konstrukcji 
budynku. W projekcie powinny być określone wszystkie pozostałe materiały i elementy ściany, szczegóły 
połączeń oraz sposób wentylacji i odwodnień ściany.  Projekt winien uwzględniać wymagania 
wynikające z funkcji, lokalizacji i geometrii budynku oraz spełniać obowiązujące normy i przepisy 
techniczno-budowlane 
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2.10. Parapety 

Parapety wewnętrzne z konglomeratu. 
Parapety zewnętrzne z blach stalowych, ocynkowanych gr. min 0.6 mm. 
3. SPRZĘT  
Sprzęt używany do montażu stolarki musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Ogólne wymagania 
dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 
4. TRANSPORT  
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów stolarki okiennej i drzwiowej powinny 
odbywać się w taki sposób , aby zachować dobry stan techniczny . Ogólne wymagania dotyczące 
transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00: „Wymagania ogólne”. 
Montaż: zgodnie z zaleceniami producenta wybranej stolarki 

5.2. Ogólne zasady montażu stolarki 
Warunki przystąpienia do robót:  
 przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów. Dla ścian 

murowanych odchyłki mogą wynosić nie więcej niż: 
 szerokość - +10 mm 
 wysokość - +10 mm 
 dopuszczalna różnica długości przekątnych – 10 mm  

Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych materiałów 
pomocniczych. 

5.3. Montaż stolarki drzwiowej 
Okna i drzwi. 
Prace związane z montażem stolarki budowlanej: 
 sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic, 
 zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki, 
 ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki, 
 wypełnienie pianką szczelin, 
 silikonowanie złączy, 
 usuniecie zabezpieczeń i resztek z montażu, 
 osadzenie skrzydeł okiennych i drzwiowych, 
 montaż parapetów 

5.4. Montaż ościeżnic 
Ościeżnice powinny być osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania.  
Do mocowania nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane 
wyroby. Przed wbudowaniem ościeżnic należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan po-
wierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża 
lub zabrudzenia jego powierzchni, ościeże należy oczyścić i naprawić. Ościeżnice powinny być 
dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być umieszczone w miejscach 
przenoszenia obciążeń przez zawiasy. 
Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej rozszerzalności elementu 
metalowego. Ościeżnice drzwiowe metalowe w ścianach działowych murowanych powinny być 
osadzone w trakcie ich murowania. Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w czasie murowania ścianki 
należy dokładnie podeprzeć, a po wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w inny 
sposób. Ustawione ościeżnice powinny być zabezpieczone przez podlinkowanie i skośne podparcie 
zastrzałami. Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia tak, aby umieszczone w gnieździe 
lub szczelinie można było je obmurować lub osadzić. Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone 
powłoką antykorozyjną.  
Kotwy w ościeżnicach powinny być tak umieszczone, aby ich odstęp od progu i nadproża nie był 
większy niż 50 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm.  
Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości wpuszczenia 
ościeżnicy poniżej poziomu podłogi. Miedzy powierzchnią profili ościeżnic, a tynkiem należy pozostawić 
szczelinę ok. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. 
Podczas obmurowywania należy sprawdzić położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się od pionu, aby 
móc zawczasu poprawić ustawienie i osunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze 
niestężonej. Końcową fazę osadzania ościeżnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy 
progowej. W sprawdzone i przygotowane ościeża, oczyszczone z pyłu powierzchniach należy wstawić 
stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność 
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działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod 
względem termicznym. Szczelina pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem 
uszczelniającym w postaci pianki. Elementy metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed 
przesunięciem się aż do uzyskania wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak niż 5 MPa. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00: „Wymagania ogólne” 

[1] Sprawdzenie jakości robót związanych ze stolarką budowlaną polega na:  
 dokonaniu oceny jakości stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodności z zamówieniem tzn.: 
 zgodność wymiarów, 
 jakość materiałów, z której stolarka została wykonana, 
 zgodność z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi - okucia, szyby, uszczelki, zamki; 
 jakość i dobór ościeżnic, 
 sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych. 
 kontroli prawidłowości wykonania robót montażowych: 
 sprawdzenie wymiarów otworów oraz jakości ich wykonania 
 kontrola prawidłowości osadzenia stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montażu, 
 sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych kotew i dybli, 
 sprawdzenie poprawności wypełnienia pianka montażową przestrzeni pomiędzy ra-miakiem a 

ścianą, 
 sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły zabrudzenia lub uszkodzenia, 
 kontrola sprawności działania elementów ruchomych 

6.1. Sprawność działania.  
Drzwi i okna przy otwieraniu i zamykaniu powinny działać prawidłowo , zgodnie z ich prze-znaczeniem. 
Okucia zabezpieczające służące do unieruchamiania rozwieranych skrzydeł w położeniu otwartym 
powinny obracać się swobodnie i umożliwić unieruchomienie otwartych skrzydeł w granicach do 90st. w 
stosunku do ościeżnicy.  

6.2. Badania odbiorcze.  
Inżynier dokona badań odbiorczych przy każdorazowej dostawie partii wyrobów. Badania odbiorcze 
obejmują: 
 sprawdzenie wymiarów, 
 sprawdzenie prostokątności skrzydła okiennego i drzwiowego, 
 sprawdzenie materiałów, 
 sprawdzenie wykonania, 
 sprawdzenie sprawności działania 
7. OBMIAR ROBÓT.  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00: „Wymagania ogólne” Jednostką 
obmiaru jest m2 powierzchni okien i drzwi oraz mb długości profilu ościeżnicowego. 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00: „Wymagania ogólne”. Odbioru 
dokonuje Inżynier bezpośrednio po montażu każdego elementu / grupy elementów. W przypadku 
stwierdzenia odchyleń, Inżynier ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje 
Wykonawca na swój koszt i terminie uzgodnionym z Inżynierem. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płatność za m2 / szt. / mb – zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku 
budowy. 
Płatności podlega: 
 przygotowanie stanowiska pracy, 
 demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej, 
 demontaż podokienników  wewnętrznych, 
 wykonanie i montaż okien rozwierno-uchylnych i rozwieranych zgodnie z załączonymi rysunkami, 
 montaż podokienników  wewnętrznych, 
 obróbka ościeży okiennych wraz z malowaniem, 
 transport  elementów  (dostawa  nowej  stolarki,  wywóz  zdemontowanych  materiałów z rozbiórki i 

ich utylizacja), 
 likwidację stanowiska roboczego. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 PN-EN 107:2002 (U) Metody badań okien - Badania mechaniczne. 
 PN-EN 410:2001 Szkło w budownictwie - Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia 
 PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Klasyfikacja. 
 PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja. 
 PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania.  
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 PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi - Trwałość mechaniczna - Wymagania i klasyfikacja 
 PN-EN ISO 717-1:2013-08 Akustyka -- Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych -- Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych 
 PN-EN ISO 12567-1 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi - Określanie współczynnika przenikania 

ciepła metodą skrzynki grzejnej - Część 1: Kompletne okna i drzwi. 
 PN-EN ISO 12567-2 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi - Określanie współczynnika przenikania 

ciepła 
 metodą skrzynki grzejnej - Część 2: Okna dachowe i inne okna wystające z płaszczyzny. 
 PN-EN 13049 Okna - Uderzenie ciałem   miękkim  i  ciężkim - Metoda badania,  wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa i klasyfikacja. 
 PN-EN 13115 Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych - Obciążenia pionowe, zwichrowanie i siły 

operacyjne. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 
SST 15.0 TERMOIZOLACJE, ELEWACJE 

 
 

 
Kod CPV 45450000-6 Elewacje 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s ą wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru elewacji wraz z termoizolacją w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 
wymagań ogólnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowego systemu 
ociepleniowego BSO 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne”  
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 
 Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta 

tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 
 Środek gruntujący – materiał nanoszony na pod łoże lub › warstwę zbrojoną, celem regulacji 

(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
 Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO 

mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane 
parametry termoizolacyjne. 

 Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do pod łoża. 
 Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do pod łoża, na 

przykład kołki rozporowe i profile. Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana 
bezpośrednio na powierzchni materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma 
największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu. 

 Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien 
szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 

 Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej 
wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe. 

 Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, 
tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną 
stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również 
systemowi fakturę i barwę. 

 Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne 
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do zapewnienia 
funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”  
 

2.1. Preparat gruntujący 
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 Spoiwo - dyspersja wodna żywic sztucznych 
2.2. Wełna mineralna 

 Współczynnik przewodzenia ciepła lambda λmin=0,036 W/mK, λmin=0,030 W/mK 
 Grubość – zgodna z projektem 

2.3. Siatka podtynkowa z włókna szklanego 
 Siatka do warstwy zbrojonej w systemie ociepleń budynków metodą lekką- mokrą 
 gramatura: min. 50 g/m2 

2.4. Tynk cienkowarstwowy tynk silikonowy 
 Uziarnienie 1,0 mm 
 wysoce paroprzepuszczalny (oddychający) 
 odporny na uszkodzenia eksploatacyjne i czyszczenie 
 odporny na czynniki atmosferyczne 
 odporny na rozwój grzybów, alg i pleśni 
 przyczepność w stanie powietrzno - suchym: ≥ 0,35 MPa 

2.5. Łączniki mechaniczne 
 Do mocowania profili startowych oraz innych elementów stosować kołki rozporowe z tworzywa z 

wkrętem ocynkowanym o długości i średnicy dostosowanej do rodzaju podłoża. 
 Do mocowania płyt styropianowych i wełny skalnej stosować certyfikowane na zgodność z 

Aprobatami Technicznymi kołki  rozporowe do mechanicznego mocowania płyt izolacyjnych z 
rdzeniem z tworzywa sztucznego lub stalowym wbijanym bądź wkręcanym i z talerzykiem o średnicy 
min 60 mm oraz łącznej długości dostosowanej do grubości płyt i rodzaju podłoża 
2.6. Materiały uzupełniające 

Do elementów uzupełniających ETICS  zaliczamy: 
 profile cokołowe (startowe) 
 profile narożne (kątowniki) 
 profile dylatacyjne 

 profile przyokienne  
 profile okapnikowe  

2.7. Tynk mozaikowy 
 uziarnienie 1,0mm 

2.8. Konsole pasywne  
 elementy aluminiowe oraz przekładki z tworzywa sztucznego o przewodności cieplnej maks. 0,21 

W/K.  
 Przenikania ciepła dla elewacji U <= 0,23 W/(m2K).  
 Pod konsole stosuje się podkładki systemowy HDPE (alternatywnie EPDM lub PCV) w celu uniknięcia 

korozji na styku aluminium z podłożem oraz w celu uzyskania lepszych parametrów 
termoizolacyjnych. 

 Nie rozprzestrzeniająca ognia przy działaniu ognia od zewnątrz. W e reakcji na ogień posiada klasę 
minimum B.  

2.8.1.Profile 
 Profile teowe stosowane są na łączeniu paneli elewacyjnych.  
 Profile kątowe natomiast stosowane są jako profile wsporcze w środkowej części paneli.  
 Grubość „nóżki” profili wynosi min. 1,75 mm.  
 Szerokość „nóżki” min. 60 mm 
 Profile kątowe posiadają ściankę przednią o szerokości min. 40 mm. Profile teowe posiadają ściankę 

przednią o szerokości 100 - 140 mm,  
2.9. Okładzina HPL 

 grubość – 8 mm; 
 powierzchnia satynowa; 
 wzór drewna typu „Orzech”; 
 odporność na działanie warunków atmosferycznych; 
 reakcja na ogień B-s1, d0 
 odporność na uderzenie ASTM D5420-04 - średnia wysokość uszkodzenia 1.0466 ft 
 odporność na wilgoć ASTM D2842-06 – wodochłonność 0.5% 
 odporność termiczna / przewodność - 0.3 W/mK 

2.10. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
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 są właściwie oznakowane i opakowane, 
 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia.  Przyjęcie 
materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.11. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie 
z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i 
transport). 
Podstawowe zasady przechowywania: 
 środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie zamkniętych 

opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez 
okres zgodny z wytycznymi producenta, 

 materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, 
przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

 izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 

 siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Sprzęt do wykonywania BSO 

 Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, 
stosowanych do robót elewacyjnych, 

 Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania 
mas, zapraw i klejów budowlanych, 

 Do transportu i przechowywania materia łów - opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, 
opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past, 

 Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, 
szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, 
agregaty, pistolety natryskowe), tak że w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały, 

 Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi -szlifierki ręczne, piły ręczne 
i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 

 Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów 
(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 

 Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do 
modelowania powierzchni, 

 Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Transport materiałów 
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materia 
łów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji 
środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robót ociepleniowych mogą być 
przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i 
wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje si ę ręcznie. Ręczny załadunek 
zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: 
kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania 
pełnej ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem 
jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, 
amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 
 wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i 

prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych w 
sposób nie powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych, 
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 przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 
zagospodarowanie terenu budowy, 

 wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, 
 wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu 

(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na 
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 

 wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki 
wewnętrzne i jastrychy, 

 wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 
5.2. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, 
wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 
Próba odporności na ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si ę powierzchni lub występowania 
pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub 
ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. 
Próba zwilżania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub 
spryskiwacza. 
Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i 
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje 
murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). (W specyfikacji technicznej 
szczegółowej należy odwołać się do norm dotyczących rodzaju podłoża występującego na 
docieplanym obiekcie). 
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych 
dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. 
Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim pod łoży 
istniejących - zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku wątpliwości 
dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull  off”, przy zastosowaniu 
urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Mo żna także wykonać próbę odrywania przyklejonych do 
pod łoża próbek materiału izolacyjnego. 
Szczególnej uwagi wymagaj ą podłoża (warstwowe) ścian wykonanych w technologii wielkopłytowej 
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega wytrzymałość (stan techniczny) 
zakotwień warstwy zewnętrznej, 

5.3. Przygotowanie podłoża 
Zależnie od typu i stanu pod łoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 
 oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych 

(olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, 
 usunąć nierówności i ubytki pod łoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą), 
 usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia pod łoża; odczekać do jego wyschnięcia, 
 w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i 

warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda 
strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości 
powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza, 

 wykonać inne roboty przygotowawcze pod łoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 

 wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by ć zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
5.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych 
warunków atmosferycznych (najczęściej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego 
nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowa ń 
osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania 
słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawieraj ą odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie 
prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych 
przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji 
technicznej szczegółowej. 

5.5. Gruntowanie podłoża 
Zależnie od rodzaju i stanu pod łoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek 
gruntujący na całą jego powierzchnię. 

5.6. Montaż płyt izolacji termicznej 
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Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż 
niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować 
także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO -zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za 
pomoc ą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. Nanieść zaprawę klejącą na 
powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma 
na obwodzie płyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. 
Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie należy 
dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy 
rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność 
warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami 
izolacji lub – w przypadku styropianu – pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę 
płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami 
systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie 
przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość 
łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju pod łoża. Ich rozstaw (min. 4 
szt./m2) – od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki 
rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 

5.7. Wykonanie detali elewacji 
W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, 
szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, 
narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 

5.8. Wykonanie warstwy zbrojonej 
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. 
Na powierzchni ę płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć 
i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. 
Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 

5.9. Gruntowanie warstwy zbrojonej  
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 

5.10. Montaż elementów dekoracyjnych 
Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej. 

5.11. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie 
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej, niż po 
upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań 
systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i podda ć jego powierzchnię obróbce, zgodnie z 
wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 
szczegółową. Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury 
powierzchni. 

5.12. Płyty elewacyjne z prasowanej wełny skalnej 
Przygotowanie podłoża i montaż systemowych lameli elewacyjnych wykonać zgodnie z zaleceniami i 
instrukcjami producenta wybranego rozwiązania systemowego 

5.13. Montaż płyt HPL 
Wszystkie prace montażowe wykonać zgodnie z zaleceniami producenta i instrukcjami dotyczącymi 
wybranego systemu okąłdzin elewacyjnych 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 

6.2. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 
przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia. 

6.3. Ocena podłoża 
Badanie stanu pod łoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. 
niniejszej SST. 
Badania w czasie robót 
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 
systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest 
bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 
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 Kontroli przygotowania pod łoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy 
gruntuj ącej), równości powierzchni, 

 Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej - montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na 
powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, 
ukształtowania detali elewacji - dylatacji, styków i po łączeń, 

 Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, 
położenia talerzyków (krążków) 

 wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza ni ą), 
 Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, 

wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy 
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno 
powodowa ć szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub 
pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm, 

 Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w 
przypadku systemowego wymagania), 

 Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 
 tynku - pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 
 malowania - pod względem jednolitości i koloru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si ę celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, 
dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 
 zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
 prawidłowości przygotowania pod łoża, 
 prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów 
czy za łączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane 
podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 
2 niniejszej SST. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 

6.5. Opis badań odbiorowych 
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z 
zastosowaniem systemów ocieplania  ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. 
niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące 
warunków odbioru a, a tak że „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z 
zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian” – wyd. przez Stowarzyszenie na 
Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 
M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla tynków o 
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować 
wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”. 
Obowiązują także wymagania: 
 odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie 

powinny być większe niż 7 mm, 
 dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być 

większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. 
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada ć 
jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych 
wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 
Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza si ę w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian 
w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej 
krawędzi warstwy ocieplanej. 
Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m2, doliczając 
w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach kwadratowych, 
jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia. 
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8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z 
ewentualnym gruntowaniem pod łoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i 
ewentualne jej gruntowanie. 
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić 
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku bada ń 
(zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na 
rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik bada 
ń) należy określić zakres prac i rodzaj materia łów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich 
wykonaniu badania należy powtórzyć. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót 
ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje si ę dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
końcowym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest 
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego 
jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, je żeli umowa taką formę przewiduje. 

8.3. Odbiór końcowy (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór końcowy przeprowadza komisja, 
powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz 
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna 
określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
 szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
 dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 

kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 
 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
 instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 
 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzi ć 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi 
w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej 
dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe 
powinny by ć odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę 
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. 
W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
 jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego 

ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymaga ń nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności 
ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

 w przypadku, gdy nie s ą możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
 ocenę wyników badań, 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
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 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. Protokół odbioru 
końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 
8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym okresie 
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, 
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór końcowy (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru 
pogwarancyjnego jest podstaw ą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego 
zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach 
ociepleniowych. 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 
 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe 

uwzgl ędniają: 
 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie do stanowiska roboczego materia łów, narzędzi i sprzętu, 
 obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
 ocenę i przygotowanie pod łoża, 
 zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, ok ładzin i innych elementów elewacyjnych przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 
 wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materia łów 

elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 
 gruntowanie podłoża, 
 przyklejenie płyt izolacji termicznej do pod łoża lub mocowanie za pomoc ą profili mocujących, 

wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 
 szlifowanie powierzchni płyt, 
 mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych - zależnie od systemu i projektu robót 

ociepleniowych, 
 ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstw ę zaprawy i wyrównanie jej, 
 wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 
 gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementów 

dekoracyjnych (profili), 
 wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, 

dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, wymaganym 
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp., 

 wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem połączeń w 
narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed 
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem. 

 wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych) - tynki, 
okładziny, ewent. malowanie, 

 usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych 
zanieczyszczeń, 

 uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materia łów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i 

zgodnie z zaleceniami producenta, 
 likwidację stanowiska roboczego. 
Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbędnych 
rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowi ć podstawę oddzielnej płatności. Sposób 
rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań, koniecznych  do wykonywania robót na 
wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach umownych. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  



 
 

75 
 

 
 

10.1. Normy 
 PN-EN 13162: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
 PN-EN 13163: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 

fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

 PN-EN 13164 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 

 PN-EN 13499: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 

 PN-EN 13500: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 
(ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 

 PN-ISO 2848: Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. 
Koordynacja modularna. Terminologia. 

 PN-ISO 3443-1 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.  
 PN-EN ISO 6946: Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 
 

SST 16.0 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH DACHÓW 
PŁASKICH 

 

 
 
 
Kod CPV 45260000 Pokrycia dachowe 
 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó łowej specyfikacji technicznej (SST) s ą wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru pokrycia dachowego w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań 
ogólnych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz ą prowadzenia robót izolacyjnych obejmujących 
wykonania nowych warstw przeciwwilgociowych i przeciwwodnych na dachu 
1.4. kreślenia podstawowe.  

 Termoizolacja – wełna mineralna twarda lub styropian. 
 Membrana dachowa – to powłoka dachowa, przeznaczona do krycia dachów w budynkach 

przemysłowych, magazynowych, administracyjno-biurowych, budownictwie mieszkaniowym, do 
renowacji starych dachów 

 Papa – materiał budowlany stosowany do wykonywania przeciwwilgociowych i przeciwwodnych 
izolacji 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową i Specyfikacją Techniczną. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

ST „Wymagania ogólne”  
Materiały powinny mieć: 

 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

 okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
2.2. Materiał gruntujący 

 bitum w rozpuszczalnikach 
 
2.3. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, projekcie ). 
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2.4. Paroizolacja 
 
 Powierzchnia górna: folia,  
 Powierzchnia dolna: folia,  
 Wkładka nośna: kombinacja aluminium i poliestru + tkanina szklana 60 g/m2 
 Grubość: 4 mm 
 Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -6 °C 
 Odporność na działanie podwyższonych temperatur: ≥ +70 °C 
 Siła zrywająca: wzdłuż ≥ 400 N/50 mm 
 w poprzek ≥ 300 N/50 mm 
 Wydłużenie: ≥ 2 % 

 
2.5. Klej dekarski 
Bezrozpuszczalnikowy, jednoskładnikowy klej poliuretanowy 
 
2.6. Papa podkładowa podkładowa 
 
 Grubość: 3mm 
 powierzchnia górna: laminowana folią 
 powierzchnia dolna: folia ściągana/samoprzylepna masa klejąca 
 wkładka nośna: welon szklany i siatka szklana 
 siły zrywające: wzdłuż ≥ 1000N/50mm, wszerz 1000N/50m 
 wydłużenie przy zerwaniu: wzdłuż/wszerz ≥ 2% 
 giętkość w niskich temp.: górna: < -25°C, dolna: < -30°C 
 
2.7. Papa wierzchniego krycia 
 
 powierzchnia górna: łupek naturalny,  
 powierzchnia dolna: laminowana folia 
 wkładka nośna: włóknina poliestrowa: 250 g/m2 
 siła zrywająca; wzdłuż/wszerz: ≥ 800N/50mm 
 giętkość w niskich temp.: -25°C 
 odporność na wysokie temp.: +100°C 
 grubość: ok. 5,2 mm 

 
2.8. Płyty PIR 
 
 płyty z twardej pianki poliuretanowej wg EN 13165 z obustronną powłoką aluminiową 
 Reakcja na ogień klasa E wg EN 13501-1 
 Wytrzymałość na ściskanie ≥120 kPa (≥0,12 N/mm2) 
 Współ. przewodzenia ciepła (EU) 0,022 
  

2.9. Obróbki blacharskie 
Ściany attykowe, zabezpieczy ć obróbkami blacharskimi z blachy stalowej, powlekanej gr. Min. 0,55. W 
miejscach styku z budynkami sąsiednimi obróbki wykonać w sposób zapewniający szczelność szczeliny 
między budynkami i nie powodujący zalewania i zamakania ścian budynków sąsiednich. 
Na elewacjach, w miejscach narażonych na możliwość zamakania izolacji termicznej oraz zbierania si ę 
wody lub śniegu na tej izolacji należy wykonać obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przed 
np. wykonaniem klinkierowej okładziny elewacyjnej lub tynku zewnętrznego. Ważne jest zrównanie 
poziomów obróbek blacharskich z innymi elementami elewacji tak by uzyskać jedną linię obróbek (patrz 
rysunek elewacji i detali). 
 
2.10. Blachy do rynien i rur spustowych  
 Obróbki blacha stalowa powlekana, grubości min 0,60 mm,  
 Rynny i rury spustowe blacha stalowa powlekana, grubości min 0,60 mm 
 Materiały pomocnicze: uchwyty do rynien i rur spustowych, itp.  
Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartych 
w obowiązujących normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie.  
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3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w „Wymagania ogólne”. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inżyniera( Inspektora Nadzoru). 
4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ”Wymagania ogólne” 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne warunki prowadzenia prac: 
Do wykonywania stropodachu można przystąpić: 

 Po sprawdzeniu zgodności wykonywania podłoża i podkładu z dokumentacją techniczną oraz 
wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża, 

 Po zakończeniu robót budowlanych wykonywanych na powierzchni połaci 
 Po wyprowadzeniu kanałów wentylacyjnych, 
 Po tynkowaniu powierzchni pionowych (attyki, ogniomury), na które będą wyprowadzane 

(wywijane) warstwy pokrycia papowego, 
 Po osadzeniu listew i klocków służących do mocowania obróbek blacharskich, 

5.2. Warunki atmosferyczne. 
Pokrycia należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5 st. C, Prac dekarskich nie 
należy prowadzić w czasie: opadów atmosferycznych, oblodzenia i zamrożonej powierzchni, silnego 
wiatru jak również bardzo wysokich temperatur. 
5.3. Przygotowanie i sprawdzenie materiałów. 

 Należy sprawdzić czy materiał są zgodne z zamówieniem. 
 Należy używać materiałów nie uszkodzonych i dobrej jakości. 
 Za jakość wbudowanego materiału odpowiada Wykonawca. 

5.4. Wykonywanie stropodachu 
5.4.1.Wymagania ogólne 

W miejscach styku stropodachu z elementami wystającymi ponad jego poziom, jak np. ściany budynków 
wyższych, kominy, a także wokół otworów odpływowych czy kominków odpowietrzających, wymagane 
jest specjalne ukształtowanie połączenia, zapewniające całkowitą szczelność, ale i możliwość 
przemieszczeń. Szczególnej uwagi i specyficznych obróbek wymaga także całe obrzeże płaskiego 
stropodachu. Wszystkie detale muszą być wykonane tak, aby możliwe było łatwe ich konserowanie, 
naprawa i kontrola stanu. Dla sposobu wykonania po łączeń istotne jest czy połączenie stropodachu z 
innymi elementami odbywa si ę na jednolitej, sztywnej konstrukcji nośnej, czy też połączenie osłania 
niezależne elementy konstrukcyjne. W przypadku styku dwóch konstrukcji możliwe są wzajemne 
przemieszczenia obydwu części, a w ich następstwie pojawią się w warstwach pokrycia siły rozciągające 
i ścinające. Całkowitą szczelność i ciągłość pokrycia można uzyskać jedynie wtedy, gdy materia ł 
pokrycia i połączeń ma te same lub zbliżone właściwości. Uszczelnienia pokrycia dachowego na 
obrzeżach, w miejscach styków z elementami wyższymi czy nad szczelinami dylatacyjnymi muszą 
przenosić siły poziome. Konieczne jest więc ich mocowanie w tej płaszczyźnie (mocowanie liniowe). W 
przypadku sztywnej konstrukcji nośnej i dodatkowo przy ciężkim pokryciu z warstwą osłonową lub 
użytkową, mocowanie liniowe nie jest konieczne. Otwory odwadniające, kopuły oświetleniowe i inne 
podobne elementy powinny być oddalone wzajemnie od siebie o co najmniej 50 cm, aby umożliwić 
prawidłowe ukształtowanie wszystkich obróbek w tym obszarze. Rodzaj czy liczba warstw 
uszczelniających jest zawsze zależna bezpośrednio od systemu pokrycia i rodzaju stosowanych 
materiałów. 

5.4.2.Połączenie stropodachu ze ścianami budynków wyższych, attykami, kominami itp. 
Wysokość specjalnych obróbek w miejscach po łączeń stropodachów z wyższymi elementami budynku 
powinna wynosić: 

 przy nachyleniach poni żej 5° nie mniej niż 15 cm 
 przy nachyleniach powyżej 5° nie mniej niż 10 cm. 

Pionowa warstwa izolacyjna musi być właściwie zamocowana, aby zapobiec obsuwaniu się jej i 
rozszczelnieniu obróbki. W przypadku pokryć bitumicznych realizuje się to przy użyciu sztywnych profili, 
mocowanych do ściany co 20 cm. Profile te muszą być przerwane w miejscach szczelin dylatacyjnych. 
Przy pokryciach należy unikać zaginania ich pod kątem prostym. 
Trójkątne profile, wykonane np. ze styropianu, umieszczone w narożach pozwalają zapobiec ostremu 
zaginaniu warstw pokrycia. Izolacja wywinięta na ścianę przyległą do stropodachu powinna by ć 
wklejona pomiędzy warstwy pokrycia i od góry osłonięta tynkiem o dużej przyczepności, aby w ten 
sposób zapobiec ewentualnej utracie szczelności połączenia. Warstwa izolacyjna po łączenia jest 
dodatkowo osłaniana od wpływów środowiskowych i uszkodzeń mechanicznych blaszanym profilem i 
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ewentualnie warstw ą żwiru. Ponad górną krawędzią obróbki połączenia należy wytworzyć kapinos, który 
spowoduje odrywanie od krawędzi ściany wody spływającej po niej. 
5.5. Montaż papy dachowej, 
Bezpośrednie podłoże pod papę dachową powinno być równe i gładkie, pozbawione ostrych krawędzi 
oraz nierówności. Montaż należy wykonać wg instrukcji i zaleceń producenta wybranego sytemu izolacji. 
5.6. Termoizolacja 
Płyty należy układać na stropie tak, aby ściśle do siebie przylegały. Złącza płyt powinny być mijankowo 
przesunięte. Przy ścianach i innych elementach należy zastosować pionowe pasy brzegowe 
5.7. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki blacharskie można 
wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać 
na oblodzonych pod łożach. Przy wykonywaniu obróbek  blacharskich  należy  pamiętać  o  
konieczności  zachowania  dylatacji.  Dylatacje  konstrukcyjne  powinny  być zabezpieczone w sposób 
umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował 
szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy roboty zostały wykonane zgodnie z zaleceniami zawartymi w 
Specyfikacji Technicznej jak również zaleceniami producenta, w szczególności należy zwrócić uwagę na: 

 Kontrola podłoża betonowego (warstwy spadkowej), 
 Sprawdzenie odpowiednich grubości warstwy drenującej, termoizolacyjnej– zgodnie z 

dokumentacja projektową 
 Sprawdzenie miejsc takich jak: obróbki blacharskie, okapy, itp. 
 Ogólna estetyka wykonania robót. 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostki obmiaru: – m2 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Osobą odbierającą roboty jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub inna osoba upoważniona przez 
Inwestora do reprezentowania go w czasie odbioru robót. Prace zanikające podlegające odbiorowi 
Inspektora Nadzoru – wymagane wpisy do dziennika budowy lub protokólarne odbiory częściowe. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000, 
pkt 9 
10. Normy. 

 PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
 PN-EN 1107-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji 

wodochronnej dachów -- Określanie stabilności wymiarów 
 PN-EN 1108:2001 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej 

dachów -- Określanie stabilności kształtu przy cyklicznych zmianach temperatury. 
 PN-EN 1109:2013-07 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji 

wodochronnej dachów -- Określanie giętkości w niskiej temperaturze. 
 PN-EN1110:2011 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej 

dachów-- Określanie odporności na spływanie. 
 PN-EN 12039:2016-07 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji 

wodochronnej dachów -- Określanie przyczepności posypki. 
 PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne -- Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji 

wodochronnej dachów -- Określanie wytrzymałości na rozdzieranie (gwoździem). 
 PN-EN 12311-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne -- Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji 

wodochronnej dachów -- Określanie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu. 
 PN-EN 12316-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne -- Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji 

wodochronnej dachów -- Określanie wytrzymałości złączy na oddzieranie. 
 PN-EN 12317-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne -- Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji 

wodochronnej dachów -- Określanie wytrzymałości złączy na ścinanie. 
 PN-EN 1848-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie długości, szerokości i 

prostoliniowości -- Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów. 
 PN-EN 1849-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie grubości i gramatury -- Część 1: 

Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów. 
 PN-EN 1850-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie wad widocznych -- Część 1: 

Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów. 
 PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 
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 PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym obrzeżem 
przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład. 

 PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U -- Definicje, wymagania i 
badania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

81 
 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 
SST 17.0 MONTAŻ DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH 

 
 

 
kod CPV  45313100-5 Instalowanie wind 
 
 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s ą wymagania dostawy i montażu 
dźwigu osobowego w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Elementy , których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
dostawę i montaż dźwigu osobowego wewnątrz budynku 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST s ą zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania ogólne” 
pkt 1.4 . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość montażu, stan wyposażenia oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 

2.1. Dźwig osobowy: 
2.1.1.Dane ogólne: 

 
 Udźwig/liczba pasażerów 630 kg/8 
 Ilość przystanków 3 
 Ilość drzwi szybowych 3 
 Ilość drzwi kabinowych: 2 
 Prędkość jazdy 1 m/s 
 Wysokość podnoszenia 4.5 m 
 Oznaczenie przystanków 
 (przód/tył) 
 NE,1,2 / 0,NE,NE 
 (NE - No Entrance - Brak) 
 Sterowanie Zbiorcze w dół 

 
2.1.2.Kabina: 

 
 Szerokość/głębokość/wysokość 1100 mm/1400 mm/2200 mm 
 Wyposażenie kabiny wg karty 
 katalogowej 
 Life trivium 
 Wykończenie paneli Stal nierdzewna - szlif 220 
 Podłoga/wykończenie Recess 22mm – do wykończenia przez zamawiającego 
 Sufit/wykończenie Stal nierdzewna - szlif 220 
 Oświetlenie Ledowe 
 Dekoracyjne listwy 
 przypodłogowe 
 Aluminium 
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 Poręcz - umiejscowienie Tylna ściana 
 Poręcz - drążęk Chrom szczotkowany 
 Lustro/aranżacja Pas na bocznej ścianie 
 Panele ścienne 
 w kabinie/wykończenie 
 Stal nierdzewna - szlif 220 

 
2.1.3.Elektroparametry: 

 
 Moc [kW] 5.4 kW 
 Prąd znamionowy [A] 7.5 A 
 Prąd rozruchu [A] 10.2 A 
 Zasilanie 400 V 
 Warunki pracy urządzenia Od +5°C do +45°C 
 

2.1.4.Drzwi: 
 
 Szerokość/wysokość 900 mm/2000 mm 
 Model drzwi szybowych PRIMAP 
 Typ fasady/wykończenie Stal nierdzewna - szlif 220 
 Wykończenie fasady drzwi 
 szybowych 
 Stal nierdzewna - szlif 220 
 Drzwi szybowe - wykończenie Stal nierdzewna - szlif 220 
 Drzwi kabinowe - wykończenie Stal nierdzewna - szlif 220 
 Odporność ogniowa Brak 
 Zabezpieczenie drzwi Kurtyna podczerwieni 
 

2.1.5.Kasety na przystankach: 
 
 Piętrowskazywacze Na każdym przystanku 
 Kasety wezwań Natynkowe 

 
3. Sprzęt 
Roboty wykonać przy użyciu sprzętu zgodnego z technologią  i zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru 
4. Transport 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed wszelkimi uszkodzeniami zgodnie z 
wytycznymi producenta 
5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Montaż dźwigu osobowego wykonać zgodnie z wytycznymi producenta Przed rozpoczęciem robót 
związanych  z montażem dźwigów należy wykonać prace adaptacyjne – wg wytycznych dostawcy 
dźwigu.: 
 budowlane dotyczące szachtów 
 elektryczne 
i zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu montażu i ocenić czy zapewniają one możliwość 
bezusterkowego wykonania robót. Elementy osadzić i podłączyć zgodnie z dokumentacją techniczną , 
wytycznymi producenta akceptowanymi przez  Inspektora Nadzoru. 
6. Kontrola jakości robót 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zgodność dostaw z umową. 
 Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 

zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 
dokumentacji i normami państwowymi. 
6.1. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 

 sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, po łączeń 
konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
6.2. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

 sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
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 sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
 sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
 sprawdzenie działania części ruchomych, 
 stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Wymagana jest zgodność jakości i standardu - powinna by ć potwierdzona przez producenta za 
świadczeniem o jakości , znakiem kontroli jakości lub innym równorzędnym dokumentem. Sprawdzeniu 
podlega równie ż poprawność ustawienia i podłączenia urządzeń. 
Roboty podlegaj ą odbiorowi. Wymagane jest uzgodnienie UDT. 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki ustalone w umowie z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inwestora 
8. Odbiór robót 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punkcie 5 zgodnie z 
wymaganiami wg punktu 6. Odbiór wyposażenia  powinien obejmować zgodność z umową 
,dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych z wystawionymi atestami 
wytwórcy. 
9. Podstawa płatności 
Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7 oraz 
odebrane wg wymagań  punktu 8 . Cena obejmuje również prace przygotowawcze, dostawę 
materiałów i sprzętu, uporządkowanie miejsca  zabudowania. 
10. Przepisy związane 

10.1. dokumenty, instrukcje i przepisy 
 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z 

późniejszymi zmianami). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 

2004 r.). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. 
zmianami). 

 Instrukcje montażowe w/w producentów 
 Aktualne normy i wytyczne do projektowania i eksploatacji instalacji, urządzeń wynikających z 

rozwiązań technologicznych przyjętych nn. opracowaniu. 
 PN-EN 81-20 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi 

przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 
 

SST 18.0 ROBOTY BRUKARSKIE 
 

 
kod CPV  45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni  
kod CPV 45233260-9 Roboty w zakresie dróg pieszych 
 
 

 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s ą wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót brukarskich w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
następujących robót: 
powierzchnia utwardzona (parking, ciągi jezdne, ciągi piesze) 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST s ą zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi 
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Umowy. 
Ponadto: 
 droga - planowo założony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu, o 

nawierzchni gruntowej lub utwardzonej, 
 pas drogowy - odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizację drogi i jej 

urządzeń, 
 nawierzchnia drogowa - warstwa ułożona na podłożu gruntowym, w obrębie jezdni, służąca do  

zapewnienia dogodnych warunków ruchu, składająca się z podbudowy i warstwy nawierzchniowej 
(jezdnej), 

 składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania materiałów z rozbiórki, pozyskanie 
i koszt utrzymania obciąża Wykonawcę. 

 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej warstw 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstw ę nośną nawierzchni drogowej 

 Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające chodniki dla pieszych 
odjezdni. 

 Ława - warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie krawężnika 
na grunt.  

 Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu lub ławie 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i s ładowania, podano w „Wymagania 
ogólne”  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST s ą: 
(Wszystkie materiały muszą spełniać wymogi obowiązujących norm i przepisów) 
 piasek - kruszywo średnio lub gruboziarniste 
 woda  
 żwir - kruszywo mineralne, 
 Cement Betonowa kostka brukowa gr, 8cm, 6cm 
 Obrzeża betonowe 8x30 cm 
 Krawężnik drogowy 15x30 cm 
 Kostka betonowa gr 8cm 
 Betonowa płyta ażurowa 

2.1. Kruszywo 
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Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie będzie 
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 
otoczaków albo ziarna  żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń 
obcych i bez domieszek gliny. 

2.2. Betonowa kostka brukowa, 
 Kostka betonowa ciągów pieszo-jezdnych o gr. 8 cm 
 Wymiary kostek na przemian: 21x14, 14x14, 7x14 cm. Kostka o powierzchni gładkiej w kolorze szarym  

2.3. Krawężniki betonowe 
 Do wykonania robót należy użyć krawężnik drogowy prostokątny, jednowarstwowy, gatunku I. 

Krawężniki winny być wykonane z betonu, spełniającego wymagania: 
 klasa nie niższa niż B 30 , 
 nasiąkliwość nie większa niż 5%, 
 mrozoodporność nie niższa niż F 150, 
 wodoszczelność betonu – stopień W-8, 
 ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większa niż 3,5 mm. 

2.4. Geosiatka 
  o wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach min 40kN/m 

2.5. Płyta ażurowa betonowa 
 60x40x8cm 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”  
Roboty wykonać przy użyciu sprzętu zgodnego z technologią  i zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru  

3.1. Sprzęt stosowany do wyznaczania trasy i punktów wysokościowych  
Do wykonania robót konieczny jest sprzęt geodezyjny : 
 teodolity lub tachimetry, 
 niwelatory, 
 dalmierze, 
 tyczki, 
 łaty, 
 taśmy stalowe, szpilki, 
 lub inny sprzęt akceptowany prze Inżyniera. 

3.2. Do profilowania koryta  
Należy stosować: spycharki uniwersalne z ukośnie ustawionym lemieszem. Do wykonania koryta stosować 
spycharki. Na przebudowie koryto wykonać ręcznie. 

3.3. Do zagęszczania powierzchni koryta 
Należy użyć walców gładkich, wibracyjnych, ogumionych oraz ewentualnie w miejscach 
trudnodostępnych innego sprzętu zagęszczającego, zapewniającego uzyskanie wymaganych wartości 
wskaźnika zagęszczenia. 

3.4. Sprzęt do wykonania warstwy podbudowy 
Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce należy 
stosować: 
 mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki, 
 równiarki lub ciężkie szablony do wyprofilowania warstwy, 
 walce gładkie, wibracyjne, ogumione do zagęszczania. 
W miejscach trudno dostępnych należy stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe 
walce wibracyjne. Cały sprzęt musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Wydajność sprzętu powinna być 
taka, aby zachowane zostały warunki technologiczne dotyczące czasu mieszania i zagęszczania 
4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosowa ć 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru środki transportu: 
 samochód dostawczy 3 - 5 Mg, 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z 
ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, który uzyska ł akceptację inspektora nadzoru. Przy ruchu 
po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i 
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. Zgodność z dokumentacją. Nawierzchnia drogowa powinna 
by ć wykonana zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania norm i 
inwestora. Dopuszcza si ę odstępstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszaj ą postanowień 
norm, a są uzasadnione technicznie i ekonomicznie, uzgodnione z autorem projektu i inwestorem oraz 
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez nadzór techniczny lub inny 
równorzędny dokument. 

5.2. Chodniki 
5.2.1.Koryto pod chodnik i ciągi jezdne 

Koryto wykonane w podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być wyprofilowane zgodnie 
z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi  chodnika. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie  
może być mniejszy od 0,97 według normalnej metody Proctora. 

5.2.2.Podsypka 
Grubość podsypki piaskowej po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach 10 cm. Podsypka 
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.2.3.Układanie chodników z betonowych kostek brukowych 
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego 
wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inżyniera. Kostkę 
układa się na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposób, aby szczeliny miedzy kostkami wynosiły 2 - 3 
mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy ż w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić 
piaskiem (lub innym materiałem zaaprobowanym przez Inżyniera) a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy u życiu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni 
chodnika. Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si ę wibratory płytowe z osłoną 
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 
kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu 
nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia 
z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 

5.3. Ława betonowa pod krawężniki 
Ławę betonową z oporem należy wykonać w szalowaniu. 
Beton rozścielony w szalowaniu powinien by ć wyrównywany warstwami. Betonowanie należy 
wykonywać zgodnie z aktualnymi normami z betonu B-15, przy czym należy stosować minimum co 50 m 
szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową Ława betonowa nie może być 
wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniżej 2°C oraz wtedy, gdy pod łoże jest 
zamarznięte i podczas opadów deszczu. Natychmiast po rozłożeniu mieszanki należy przystąpić do jej 
zagęszczania. Operacja ta powinna zakończyć się po upływie dwóch godzin od chwili dodania wody do 
suchej mieszanki. Bezpośrednio po zagęszczeniu beton należy zabezpieczyć przed wyparowaniem wody. 
Pielęgnację należy rozpocząć po zakończeniu procesu wiązania cementu, który jest głównie zależny od 
temperatury otoczenia. Poprzez kilkakrotne zwilżanie wodą w ciągu dnia w czasie co najmniej 3 dni do 7 
dni w czasie suchej pogody. 

5.4. Ustawienie krawężników 
Ustawienie krawężników na ławie betonowej wykonuje si ę na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 
grubości 5 cm po zagęszczeniu. Krawężniki należy wykonywać ze spoinami szerokości 5 mm, minimum co 
50 m stosowa ć szczeliny dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi ławy betonowej. Przy układaniu 
krawężników na łukach należy stosować krawężniki o długości 50 cm. Światło krawężnika od strony jezdni 
powinno wynosi ć 12 cm, a przy przejściach dla pieszych 2 cm. Rzędne wysokościowe powinny być 
zgodne z Dokumentacją Projektową. 

5.5. Wypełnianie spoin 
Spoiny należy wypełniać zaprawą cementowo-piaskową 1:2. Spoiny przed zalaniem zapraw ą należy 
oczyścić i zmyć wodą. Szczeliny dylatacyjne należy zalewać masą zalewową wg pkt. 2.4. po ich 
uprzednim starannym oczyszczeniu na pełną głębokość i osuszeniu. 

5.6. Obrzeża 
5.7. Podłoże lub podsypka (ława) 

Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze żwiru 
lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez 
zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 

5.8. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
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 Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 

 Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 

 Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo- piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny 
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
5.9. Układanie płyta ażurowych betonowych 

Kształt i kolor kształtek powinien być zgodny z wymaganiami Zamawiającego. Płytę układa się na ławie w 
taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3mm. Dopuszczalne odchylenie wysokości 
pomiędzy płaszczyznami sąsiadujących dwóch płytek może przekraczać 2mm. Powierzchnia elementów 
położonych obok takich urządzeń jak studzienki, włazy itp. powinna wystawać 3-5mm powyżej tych urządzeń. 
Elementy betonowe przy krawężnikach należy układać w ten sposób, aby ich górna powierzchnia 
znajdowała się 1cm powyżej górnej krawędzi krawężnika. 
Po ułożeniu płyt, spoiny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy 
użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni parkingu. Wibrowanie 
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 
kształtek. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materia łów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST "Wymagania ogólne"  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem 
budowywszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materia łów podanych w 
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN- PN) lub Aprobatach Technicznych, a 
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla 
całości wybudowanych lub zgromadzonych materia łów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 
inspektorowi nadzoru  w trybie określonym w specyfikacji ogólnej do akceptacji. Wykonawca będzie 
przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań. Badania kontrolne obejmują cały 
proces budowy 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. Ilość robót oblicza się 
według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze 
obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegaj ą akceptacji 
inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne 
certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiary to m2 pow. utwardzeń I mb. krawężników. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST "Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
przedkładając 
inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN- PN). 

8.2. Program odbioru nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 
 badania przed ułożeniem warstwy jezdnej, 
 badania w czasie układania warstwy jezdnej, 
 badania po wykonaniu warstwy jezdnej (przy odbiorze). 
Badania w czasie budowy powinny by ć prowadzone systematycznie i polegają na sprawdzaniu stale, w 
miarę postępu robót, jakości materiałów i zgodności wykonywania robót z projektem, obowiązującymi 
przepisami lub powszechnie uznanymi i wprowadzonymi osiągnięciami techniki. Wyniki badań w czasie 
budowy powinny by ć wpisane do dziennika budowy. W przypadku braku w opisie badań lub 
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niezgodności wyników badania z projektem lub wymaganiami normy, decyzja co do dalszego 
postępowania należy do nadzoru budowlanego lub komisji odbiorczej. 

8.3. Opis badań 
 Sprawdzenie zgodności z dokumentacją należy przeprowadzać przez porównanie wymagań 

projektowych dla budowy z wynikami uzyskanymi w czasie budowy.  
 Badanie materia łów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie dokumentów stwierdzających 

zgodność z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami.  
 Materiały, których jakość nie jest stwierdzona odpowiednim za świadczeniem (atestem), a budzące 

wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom. 
 Rodzaj gruntu pod łoża należy określić na podstawie wskaźnika zagęszczenia gruntu oznaczonego 

metod ą normalną. Sprawdzenie konstrukcji, grubości i równości podbudowy.  
 Konstrukcję i grubość podbudowy należy sprawdzać w dwóch miejscach na każdym odcinku 

miejscu na każdym kilometrowym odcinku oraz w miejscach, gdzie rodzaj lub konstrukcja podbudowy 
uległa zmianie, a także w miejscach budzących wątpliwości.  

 W przypadku zastosowania podbudowy zagęszczenie jej należy sprawdzić wg aktualnej normy.  
 Równość podbudowy w kierunku podłużnym należy sprawdzić łatą czterometrową. Prawidłowość 

profilu poprzecznego podbudowy należy sprawdzić  
 Sprawdzenie obramowania nawierzchni należy przeprowadzać przez oględziny na całej długości 

przygotowanego do budowy, będącego w budowie lub odbieranego odcinka. 
 Sprawdzenie prawidłowości ułożenia betonowej kostki brukowej należy przeprowadzać przez 

oględziny na całej długości będącego w budowie lub odbieranego odcinka. 
 Sprawdzenie spoin. Rozmieszczenie spoin należy sprawdzać przez oględziny na całej długości 

będącego w budowie lub odbieranego odcinka. Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje si ę co 
najmniej w trzech losowo wybranych miejscach. Sprawdzenie wypełnienia wykonuje się przez 
usunięcie materiału wypełniającego na długości około 10 cm oraz zbadaniu, czy materia ł 
wypełniający wypełnia całą spoinę. W tych samych miejscach należy zbadać szerokość spoiny. 

 Sprawdzenie szerokości nawierzchni. Szerokość nawierzchni należy sprawdzać co najmniej 5 razy. 
 Sprawdzenie równości nawierzchni w kierunku podłużnym należy wykonać wg obowiązujących 

norm. 
 Sprawdzenie prawidłowości profilu poprzecznego nawierzchni należy przeprowadzać co najmniej w 

dziesięciu miejscach wykonanego odcinka. Sprawdzenie polega na przy łożeniu do powierzchni 
badanej warstwy łaty profilowej względnie prostej, pomierzeniu spadków i porównaniu ich z 
wymaganiami normy oraz pomierzeniu prze świtów pomiędzy łatą i badaną powierzchnią i 
porównaniu z  
• Ocena wyników badań. 

Nawierzchnię należy uznać za wykonaną zgodnie z normą jeżeli wszystkie badania wymienione w 
specyfikacji dadzą wynik dodatni. Dopuszczalne są odchylenia od postanowień pod warunkiem, że 
liczba miejsc wskazujących odchylenia równości przekraczające 5 mm nie wyniesie więcej niż 10, a 
wartość odchyleń w żadnym przypadku nie przekroczy 10 mm. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne".  
Podstawową formą płatności jest ryczałt obliczony w oparciu o projekt techniczny i przedmiar robót. 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, 
obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników 
pomiarów i bada ń. Zgodnie z postanowieniami Umowy należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 
1.1. niniejszej ST. 

9.2. Cena wykonania robót 
Cena wykonania robót obejmuje: 
 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i 

obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej), 
 badania laboratoryjne materia łów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
 dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
 wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 
 wywóz z terenu budowy materia łów zbędnych, 
 dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy 
 wykonanie robót zasadniczych polegających na ułożeniu betonowej kostki brukowej na podsypce 

lub cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem podbudowy oraz robót towarzyszących 
wykończeniowych; 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy 
 uporządkowanie placu budowy po robotach 
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10. Normy 
 PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych -- 

Wymagania i metody badań 
 PN-EN 1008Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
 PN-EN 197-1 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 
 PN-EN 12620+A1 Kruszywa do betonu 
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SST 19.0  ROBOTY ŚLUSARSKIE 
 
 
 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót montażu elementów 
ślusarskich 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których  dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
montaż: 
 Balustrada wewnętrzna 
 Balustrada zewnętrzna 
Parametry i umiejscowienie elementów według wskazań Projektu Wykonawczego. 

1.3. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji  robót. Wszelkie ewentualne niejasności 
w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem 
do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących 
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów 
należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z 
warunkami istniejącymi w miejscu osadzania okien  i  drzwi  i upewnić się, że zapewniają one możliwość 
bezusterkowego wykonania prac. Wykonawca przed przystąpieniem do zamawiania stolarki ma 
obowiązek dokonać pomiarów wykonawczych. 

1.4. Wymagania 
Zaleca  się  wbudowywać   ślusarkę   kompletnie   wykończoną   powłoką   malarską i wyposażoną w 
okucia. Materiały  stosowane  do  produkcji   stolarki   budowlanej   powinny   odpowiadać pod 
względem jakości normom państwowym oraz spełniać wymagania norm przedmiotowych dla wyrobów 
ślusarki budowlanej. Każdy wyrób ślusarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 
łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowym, a w przypadku braku takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB 
dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej. 
2. MATERIAŁY 

2.1. Wewnętrzne balustrady ze stali nierdzewnej, szczotkowanej. 
 Wysokość balustrad oraz poręczy 1,1m.  
 Maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady 0,12m. 

Poręcze przy schodach oddalone od ścian, do których są mocowane, co najmniej 0,05 m.  
2.2. Wycieraczki 

Wycieraczki do obuwia, wpuszczane w posadzkę, z kasetą umożliwiającą opróżnienie oraz systemem 
czyszczącym. 

2.3. Balustrady 
 Przy schodach zewnętrznych oraz wewnętrznych stosować poręcz o wys. 110 cm, ze stali 

nierdzewnej, szczotkowanej, średnica zewnętrzna 42,4mm, montaż na wspornikach. Wspornik 
poręczy mocowane do ściany śrubami.  

 Poręcze przy schodach zewnętrznych, przed ich początkiem i za końcem, należy przedłużyć o 0,3 m 
oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie. 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz 
zalecanego przez producentów materiałów. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 
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pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Montaż należy wykonać wg następującej kolejności: 
 wykonanie próbnego montażu balustrady w wytwórni 
 sprawdzenie miejsc mocowania balustrady 
 zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montażu 
 wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia 
 wykonanie otworów kotwiących 
 montaż i kotwienie balustrady 
 naprawy drobnych uszkodzeń powłoki 
 usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu 
Przy pracach spawalniczych pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia. Gotowe 
elementy powinny być równe i gładkie, bez nalotu, zendry, i innych elementów stanowiących wadę 
gotowej powierzchni. Konstrukcja balustrady przed wysyłką z wytwórni powinna być próbnie 
zmontowana i odebrana w obecności wykonawcy montażu. W przypadku poważniejszych uszkodzeń 
elementy konstrukcji należy naprawić w wytwórni. Montaż konstrukcji należy przeprowadzać w sposób 
zapewniający stateczność poszczególnych elementów i całości w każdej fazie. Przy montażu należy 
zwrócić uwagę na kolejność montażu zapewniającą nie uszkadzanie elementów składowych. Wszystkie 
roboty montażowe powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracowników. Słupy 
balustrady należy zamocować do podłoża w sposób trwały zapewniający przeniesienie obciążeń 
wymaganych w normach i przepisach. 
Kotwienie nie może być wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji stropu mogącej ulec oderwaniu 
lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. Elementy kotwiące balustradę nie mogą powodować 
powstawania mostków termicznych i zagrożenia powstawania przecieków i zacieków z wody 
deszczowej. Kotwienie podstawy słupa w podłożu nie może spowodować uszkodzenia warstw izolacji 
termicznej, przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i paroizolacji. Śruby kotwiące nie mogą być widoczne 
na zewnątrz elementu i nie mogą być dostępne do odkręcenia dla osób postronnych. Mocowanie 
wypełnienia balustrady i pochwytu powinny spełniać wymogi jak dla mocowania słupów balustrady. 
Wykluczone jest wykonywanie balustrad i elementów ze stali nierdzewnej w warsztatach, które 
prowadzą obróbkę stali czarnej. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości wykonania elementów stalowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami podanymi w aktualnych normach. Poszczególne etapy wykonania 
elementów stalowych są odbierane poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu. Ocena 
poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania 
dotyczące kontroli jakości robót podano w ST - 00 Wymagania ogólne 

6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję 
Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna się odbyć przy odbiorze dostawy od producenta: 
 Zgodność wyrobów z zamówieniem i dokumentacją dostawy 
 Kompletność i prawidłowość dokumentów jakości 
 Stan techniczny wyrobów ( kontrola powierzchni, kształtu, konsystencji), znakowanie i opakowanie 
 Ważność terminów gwarancyjnych stosowania 
 Każda partia dostawy łączników powinna odpowiadać przynależnym zaświadczeniom jakości 
Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
 Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania: 
 kontrola stali, 
 sprawdzanie elementów stalowych, 
 sprawdzanie wymiarów konstrukcji, 
 sprawdzanie połączeń, 
 sprawdzanie zabezpieczeń antykorozyjnych, 

6.2. Kontrola w czasie transportu i na budowie 
 sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu, 
 sprawdzanie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i czy są 

trwale mocowane, 
 sprawdzanie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową, 
 Kontrola w montażu konstrukcji powinna obejmować 
 kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po jego 

ukończeniu, 
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 stan podpór oraz śrub fundamentowych i ich usytuowania 
 zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy 
 stan elementów konstrukcji przed montażem i po zamontowaniu 
 wykonanie i kompletność połączeń 
 kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
 kontrolę jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy. 

6.3. Kontrola ocynkowania elementów stalowych 
Kontroli podlegają: 
 Sprawdzenie stanu powierzchni 
 Badanie przyczepności i równomierności powłoki 
 Oznaczenie grubości naniesionej powłoki 
 OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową balustrad, drabinek, pochwytów, poręczy jest mb [metr bieżący] elementu. 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Do odbioru końcowego w Wytwórni, Wytwórca przekłada wszystkie dokumenty techniczne, świadectwa 
kontroli laboratoryjnej i technologicznej, świadectwa spawaczy, pomiary odchyłek, świadectwa jakości 
materiałów, dokumentację projektową, rysunki warsztatowe, protokoły odbioru częściowego. 
Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznaczone do wbudowania w istniejącą konstrukcję 
uznaje się za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie wymiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w 
dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST dały wyniki 
pozytywne. Odbiorowi podlega wizualne sprawdzenie wykonanych elementów 

7.1. Odbiór ocynkowania elementów 
Odbiór ocynkowania elementów należy dokonać dwukrotnie: 
 odbiór ocynkowania wykonanego w wytwórni, 
 odbiór ostateczny pokrycia po ukończeniu montażu. 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą   płatności    są    ceny    jednostkowe    poszczególnych    pozycji    zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
9. NORMY i PRZEPISY ZWIĄZANE 
 PN-EN 10025-5 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 5: Warunki techniczne 

dostawy stali konstrukcyjnych o zwiększonej odporności na korozję atmosferyczną 
 PN-EN ISO 12944-1 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów powłokowych -- Część 1: Ogólne wprowadzenie 
 PN-EN ISO 13920 Spawalnictwo -- Tolerancje ogólne dotyczące konstrukcji spawanych -- Wymiary 

liniowe i kąty -- Kształt i położenie 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 

SST 20.0 WYPOSAŻENIE  
 
 
39290000-1 Wyposażenie różne 
 
 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania, dostawy, montażu i odbioru 
wyposażenia, 

1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Prace wchodzącymi w zakres wykonania, dostawi i montażu wyposażenia  Robotami towarzyszącymi i 
pomocniczymi przy montażu są: 
- wiercenie otworów celem zamontowania  niektórych elementów meblowych i innych 
elementów wyposażenia 
- osadzenie uchwytów, haków, mocowań 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia stosowane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi, obowiązującymi europejskimi 
normami  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową.  
2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów określone na podstawie przedstawionych istniejących 
standardów wyposażenia przez inwestora. Wysztkie meble wyposażyć w osłonki na nóżkach 
zapobiegające zniszczeniu posadzki.  
 

2.2. Wyposażenie sanitariatów 
Akcesoria łazienkowe ze stali nierdzewnej lub chromowane z dopuszczeniem do użyteczności w 
budynkach ochrony zdrowia. Urządzenie ma zapewniać możliwość zastosowania wkładów 
uniwersalnych. Nie dopuszcza się urządzeń,  
w których pasują wkłady tylko jednego producenta bądź w jednym ściśle określonym formacie 
 
 Dozownik do mydła w płynie, stal nierdzewna, szczotkowana 800ml 
 Dozownik ręczników papierowych, stal nierdzewna, szczotkowana 
 Pojemnik na papier toaletowy, stal nierdzewna, szczotkowana 
 Lustro okrągłe, średnica 60 cm 
 Lustro okrągłe, średnica 100 cm 
 Lustro prostokątne 45 x 80 cm 
 Lustro pochylone 60x50 cm 
 Lustro pochylone 60x100cm 
 Kosz na odpady 20l, 43x32x20cm 
 Regał umożliwiający przechowywanie do 24 nocników. Wykonany z płyty melaminowanej o gr. 18 

mm. Półki i wieniec dolny wykonane z kolorowej płyty HPL o gr. 10mm. Wym.125x40x168cm. 
 Poręcz ścienna łukowa uchylna dł. 70cm, stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana 
 Przewijak z miejscem na plastikowe pojemniki głębokie z materacem. Wykonany z płyty laminowanej 

2cm. Wym. ok 104x75x113 cm 
• Regał umożliwiający przechowywanie do 24 nocników. Wykonany z płyty melaminowanej o gr. 
18 mm. Półki i wieniec dolny wykonane z kolorowej płyty HPL o gr. 10mm. Wym.125x40x168cm. 
• Kosz na odpady 20l, 43x32x20cm 
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• Poręcz ścienna łukowa uchylna dł. 70cm, stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana 
• Lustro pochylone 60x100cm 
 

2.3. AGD 
• AGD1 - lodówka podblatowa bez zamrażarki 
• kuchenka mikrofalowa 
• Zmywarko-Wyparzarka gastronomiczna do naczyń, minimalna temp. wyparzania 80°C. 
 

2.4. Meble kawiarni 
 Zabudowa meblowa - Przód i boklady obłożony plytką ceramiczną 7,5x30cm, w kolorze czarnym. 

Korpusy szafek i fronty wykonane z płyty meblowej laminowanej. Uchwyty typu reling, czarny dł 15cm.  
Blat roboczy wykonany z płyty wiórowej. Strona dekoracyjna oklejona wysokiej jakości HPL, spód  
zabezpieczoy papierem przeciwprężnym. Przednia krawędź blatu promień zaoblenia 3 mm. Tylna 
krawędź zabezpieczona obrzeżem ochronnym. Blat w kolorze jasnego drewna. 

     Wyposażenie wewnętrzne wg rysunku. 
 Stolik 70x70x75cm. Blat z litego drewna klejonego na mikrowczep, drewno dębowe. Grubość blatu 

4cm. Wybarwienie dąb naturalny. 
       Podstawa stolika wykonana ze stali, malowanej na czarno, noga ze wstawką z drewna dębowego. 
 Krzesło o lekkiej, prostej, eleganckiej formie wzorniczej i niedużym rozmiarze. Wys. 79,5cm, głębokość 

50cm, szer. 44cm. Krzesło wykonane z drewna bukowego. Rama w kolorze czarnym, oparcie  
      i siedzisko buk naturlany. Krzesło z uchwytem w formie kulki na oparciu. 
 

2.5. Wyposażenie Sali zabaw 
Poziom 0:                                                                                                                                                                                    
Zjeżdżalnia rolkowa; wieża wspinaczkowa kwadratowa; przeszkoda "x"; basen z piłeczkami; dropsy; boje; 
ściana obrotowa pionowa; mega zeby; głowa; worek bokserski, kwadratowy; trampolina; wieża 
wspinaczkowa (wieża pająka)                                                                                                                       
Poziom +1;                                                                                                                                                                                                                                  
Przejście tubowe; labirynt z krokodylami; panel z siatki; mostek z półwałkami; ball zip; sieć pajaka; wałki 
pionowe; panel z siatki kwadratowy; łapa pozioma; zjeżdżalnia spiralna otwarta 
strefa malucha;   
basen z piłeczkami; wyspa do basenu; panele edukacyjne; bujaki; tor przeszkód; pufa 
 

2.6. Wyposażenie Sali kinowej 
 Fotel kinowy - opis zgodnie z projektem architektury 
 Projektor 4K 
 Uchwyt sufitowy do projektora 
 Extendery HDMI 4K 
 Zestaw głośnikowy kinowy szerokopasmowy zaekranowy (L, C, R) 
 Zestaw głośnikowy kinowy niskotonowy zaekranowy 
 Zestaw głośnikowy kinowy surround 
 Uchwyt montażowy do głośników surround 
 Wzmacniacz mocy dedykowany dla głośników kinowych, dwukanałowy typ.1 
 Procesor dźwięku kinowego 
 Odtwarzacz Blu-ray 
 Ekstraktor audio 7.1 z HDMI 
 Komputer typu PC stacjonarny z systemem Windows, monitor, mysz klawiatura 
 Szafa techniczna rack 19" na wzmacniacze, procesory, urządzenia video 
 Okablowanie - komplet: przewody głośnikowe, sygnałowe, HDMI, mobilne 
 

2.7. Wyposażenie sal konferencyjnych 
 
 stół 100x200 
 fotel konferencyjny -  (siedzisko tapicerowane, podłokietniki) 
 

2.8. Wyposażenie pomieszczeń socjalnych 
 Stół 70x70x73cm, blat wykonany z laminowanej płyty wiórowej grubości 18 mm z 2 mm obrzeżem 

ABS, metalowa konstrukcja stołu wykonana ze spawanych stalowych profili. Nogi wyposażone są w 
plastikowe końcówki i śruby rektyfikacyjne. Wykończenie metalowych części farbą proszkową w 
kolorze RAL 7035 (jasnoszary). 
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 Krzesło w fromie prostego kubełka z tworzywa sztucznego PP, rama wykonana z najwyższej jakości 
chromu, stabilne, szerokie i wyprofilowane siedzisko, komfortowe oparcie. Szerokość siedziska 44cm, 
wysokość całkowita 83cm. Kolor limonkowy. 

 Korpusy szafek wykonane z płyty laminowanej. Fronty lakierowane kolor biały mat. Uchwyty 
krawędziowe aluminiowe dł 15cm.  

 Blat roboczy wykonany z płyty wiórowej. Strona dekoracyjna oklejona wysokiej jakości HPL, spód 
zabezpieczoy papierem przeciwprężnym. Przednia krawędź blatu promień zaoblenia 3 mm. Tylna 
krawędź zabezpieczona obrzeżem ochronnym. Blat w kolorze jasnego drewna. 

 Wyposażenie wewnętrzne wg rysunku. 
 

2.9. Wyposażenie biurowe 
 Biurko pracownicze typu bench - oparte na kontenerze 
- kolor stelaża: do ustalenia 
- wymiar: 160,4x160,4x75H 
 
 Biurko pracownicze - oparte na kontenerze 
- kolor stelaża: do ustalenia 
- wymiar: 160,4x80,4x75H 
 
 Kontener mobilny pod biurko 
- 3x szuflada / cichy domyk 
- uchwyt: BINAR 
- samodociąg 
- piórnik 
- zamek centralny 
- wymiar: 43,2x80x65,8H 
 
 Ścianka tapicerowana do biurek 
- tapicerka: do ustalenia z inwestorem 
- wymiar: 180x2,2x35,7H 
 
 Przelotka kablowa 
 
 Szafa aktowa 4OH 
- wymiar: 120x42x154,3H 
- uchwyt: do ustalenia 
- zamek 3 punktowy 
- tylna ściana 18 mm 
 
 Krzesło: 
- wersja: jasno szara 
- oparcie siatkowe 
- mechanizm synchroniczny 
umożliwiający swobodny rucha 
oparcia 
- regulacja głębokości siedziska 
- regulowane podłokietniki 
- regulacja podparcia lędźwi góra/dół 
i na głębokość 
 
3. SPRZĘT 
Wszystkie czynności wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 

3.1. Sprzęt do wykonywania Robót 
Montaż należy wykonać przy użyciu sprzętu i narzędzi zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
4. TRANSPORT 
Wszystkie czynności wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 

4.1. Transport zewnętrzny i wewnętrzny 
Materiały do wyposażenia obiektu należy przewozić środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających ją przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. Wysokość 
ładunku nie powinna przekraczać wysokości ścian środka transportowego. 
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4.2. Odbiór elementów po rozładunku. 
Podczas odbioru po rozładunku należy sprawdzić czy elementy są kompletne i odpowiadają założonej 
Dokumentacji Projektowej. 
Odbiór transportowanego wyposażenia sprzętowo - materiałowego powinien być dokonany w 
obecności przedstawiciela Inspektora i powinien być przez Inspektora zaakceptowany. Wytwórca 
elementów powinien dostarczyć wszystkie elementy potrzebne do montażu, a także wszystkie akcesoria 
dodatkowe, które będą użyte na miejscu budowy np. komplety śrub. 

4.3. Likwidacja uszkodzeń transportowych 
Jeśli usuwanie odchyłek i uszkodzeń elementów Inspektor uzna za konieczne, to Wykonawca 
przedstawia Inspektorowi do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchyłek. 
Inspektor może zastrzec, jakich prac nie można wykonywać bez obecności przedstawiciela Inspektora. 
Koszt wykonania prac ponosi Wykonawca montażu, a do ich wykonania powinien przystąpić tak szybko, 
jak jest to możliwe ze względów technicznych. Po zakończeniu prac, następuje odbiór w obecności 
Inspektora nadzoru. Jeśli występują pęknięcia lub inne uszkodzenia, element (lub jego część) zostaje 
zdyskwalifikowany. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wszystkie czynności wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 

5.1. Wykonanie montażu wyposażenia 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru zakres montażu sprzętu użytkowego, 
meblowo - gospodarczego. Przy montażu wyposażenia należy stosować sie do wytycznych Producenta. 
W przypadku wady lub usterki, gdy Producent nie uzna reklamacji, kosztem usterki zostanie obciążony 
wykonawca robót . 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wszystkie czynności wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 

6.1. Badania w czasie wykonywania robót 
6.2. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny 
być sprawdzone w zakresie jego wymiarów. 
W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 
dostarczonych wyrobów, wyposażenia i sprzętu meblowego. 
Bieżącą kontrolę jakości robót związanych z montażem wyposażenia meblowo - gospodarczego 
wykonuje Wykonawca pod nadzorem Inspektora. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały i urządzenia nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST 
zostaną przez Inspektora nadzoru odrzucone. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Wszystkie czynności wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 

7.1. 3Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 

 1 szt, kpl – dostawy i montażu sprzętu meblowo - gospodarczego 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów 
8.2. Odbiór elementów przed montażem 

Odbiór elementów na budowie powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej dostarczonego 
wyposażenia, sprzętu meblowo - gospodarczego. 
- rodzaje wyposażenia oraz zgodność z zamówieniem, 
- prawidłowość działania, 

8.3. Odbiór zmontowanych elementów 
Odbiór wykonanych robót montażowych powinien być dokonany przez Inspektora oraz wpisany do 
Dziennika Budowy. Zgodnie z zachowaniem procedur odbiorowych przewidzianych umową 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena montażu 1 szt elementów wyposażenia meblowo- gospodarczego obejmuje 
roboty przygotowawcze, 
dostawę elementów na miejsce montażu 
montaż 
oczyszczenie i uporządkowanie stanowiska pracy 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Arkady 1990 r 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2019, poz. 1186  


