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Załącznik nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia, część nr 2 

 

OPIS TECHNOLOGII  WYKONANIA I PROCEDURA ODBIORU PRAC 

 

Dział I HODOWLA LASU 

 

Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD GRUPY 

CZYNNOŚCI 

I.1 
MELIORACJE AGROTECHNICZNE  

 
MA-PORZ 

Melioracje agrotechniczne to ogół czynności, wykonywanych ręcznie lub (i) mechanicznie, mających na celu 
stworzenie optymalnych warunków dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu, a nie dotyczących przygotowania 
gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu niniejszej SIWZ to czynności sprowadzające się do oczyszczenia 
powierzchni przewidzianej do odnowienia ze zbędnej roślinności (krzewów, krzewinek itp.) oraz pozostałości po 
pozyskanym na tej powierzchni surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza się w szczególności 
usunięcie podszytu (na etapie realizacji cięć rębnych) z powierzchni przeznaczonej do odnowienia. Sposób i efekt 
wykonania melioracji nie może powodować utrudnień w wykonaniu przygotowania gleby. 

 

1.1  Ręczne melioracje agrotechniczne 

 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

PORZ>100 

Oczyszczanie zrębów i halizn z krzewów, jeżyn, malin itp. 

poprzez wycinanie i wynoszenie - dla 100% pokrycia 

powierzchni 

HA 

Zakres prac obejmuje: 
Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin z krzewów, jeżyn, malin itp. poprzez wycinanie i 
wynoszenie wyciętego materiału. Stopień pokrycia odnosi się do powierzchni zredukowanej, określonej 
szczegółowo w zleceniu. Powierzchnia zredukowana określana jest w następujący sposób: przykładowa 1 ha 
powierzchnia do odnowienia wymagająca oczyszczenia jedynie na fragmentach (mająca pokrycie krzewami, 
krzewinkami itp. 20%) będzie traktowana jako 0,20 ha powierzchnia z pokryciem 100%. Wycięty materiał 
powinien zostać wyniesiony we wskazane przez leśniczego bezpośrednio sąsiadujące z powierzchnią do 
odnowienia miejsce, w sposób niepowodujący utrudnień w realizacji czynności gospodarczych, przejezdności i 
drożności szlaków komunikacyjnych, cieków wodnych oraz niestwarzający innych zagrożeń (w szczególności 
dotyczących pożaru) lub pozostawienie w miejscu wycięcia bez wynoszenia i układania. Zamiast wynoszenia 
wyciętego materiału, dopuszcza się ułożenie w pryzmach lub pasach.  
 
Zamawiający planuje zlecać ww. pracę w miarę potrzeb w 2021 roku. 
 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem i 
dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). 
Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy 
drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 



2 
 

1.2 Mechaniczne melioracje agrotechniczne 

 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości pozrębowych na całej pow. HA 

ROZME-DRZ 
Mechaniczne rozdrabnianie stojących drzewek na 

pożarzyskach i uprawach przepadłych 
HA 

 
Zakres prac obejmuje: 

- - rozdrobnienie pozostających na powierzchni roboczej krzewów, drzewek, krzewinek, roślinności zielnej 
utrudniającej wprowadzenie młodego pokolenia  lasu oraz pozostałości po pozyskaniu drewna przy pomocy 
rozdrabniacza (kruszarki)- bez mieszania z glebą; 

- - w przypadku wykonywania czynności [ROZDR-PP]  i [ROZME-DRZ] pozostające po wykonaniu fragmenty gałęzi 
nie mogą mieć długości większej niż  50 cm 
 
Przewidywany okres wykonania to drugie półrocze 2021 roku, z możliwości zlecenia części prac (szczególnie pod 
przewidywane odnowienie naturalne) w pierwszym półroczu 2021. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem i 
dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). 
Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy 
drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

I.2 
RĘCZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY 

 

ODN-GLEB, PBD-

GLEB , PBD-WPG, 

POPR, POPR-WPG, 

ODN-ZRB, ODN-ZŁOŻ, 

PBD-ODNRB, PBD-

ODN 

2.1  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary  

WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 

WYK-TAL60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT 

POP-TAL Poprawianie talerzy w poprawkach TSZT 

 

Przewidywany okres wykonania to marzec, kwiecień oraz wrzesień i październik 2021 roku. 

 

Zakres prac obejmuje: 

Ręczne zdarcie na talerzach (40 x 40 cm lub 60x60 cm) z tolerancją +/- 5 cm przy pomocy motyki lub szpadla, 
ręczne usunięcie chwastów i wytrząśnięcie próchnicy ze zdartej pokrywy gleby w ilości określonej w zleceniu. 
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2.2. 

 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 

Przewidywany okres wykonania to marzec, kwiecień oraz wrzesień i październik 2021 roku 

 

Zakres prac obejmuje: 

Przekopanie i spulchnienie gleby na talerzach na głębokość minimum 25 cm. Przekopanie gleby w talerzach 
dotyczy powierzchni 30x30 cm w środku talerza 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz 
określenie ilości wykonanych talerzy, kopczyków, placówek itp. poprzez ich policzenie na powierzchniach 
próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni, na której 
wykonywano przygotowanie gleby w talerze lub kopczyki. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. 
Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości wykonanych talerzy i kopczyków w stosunku do ilości podanej w 
zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których różnica ilości wynika z braku możliwości wykonania z przyczyn 
obiektywnych np. lokalizacja pniaków, lokalne zabagnienia itp.) 

W przypadku, gdy Zamawiający wymagał spulchnienia gleby głębokość spulchniania zostanie zweryfikowana w 
sposób jednoznacznie potwierdzający jakość wykonanych prac, poprzez wciskanie w bruzdy lub talerze 
odpowiedniej długości palika (pręta) o średnicy nie wpływającej na jakość pomiaru. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

I.3 MECHANICZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY 

ODN-GLEB, PDB-

GLEB, PBD-WPG, 

POPR, POPR-WPG, 

ODN-ZRB, ODN-ZŁOŻ, 

PDB-ODNRB, PBD-

ODN, PL-CHOIN, 

NAT-WPG 

 

Szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, pasów przekazuje Zamawiający podczas wprowadzenia 
Wykonawcy na powierzchnię.  

3.1    

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

WYK-PASCZ 

Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ lub przygotowanie 

gleby pługiem aktywnym bez pogłębienia  na powierzchni pow. 

0,50 ha 

KMTR 

WYK-PA5CZ 

Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ  lub przygotowanie 

gleby pługiem aktywnym bez pogłębienia na pow. do 0,50 ha (np. 

gniazda) 

KMTR 

WYK-PASCP 
Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ lub przygotowanie 

gleby pługiem aktywnym bez pogłębienia pod okapem 
KMTR 
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Zakres prac obejmuje: 
Mechaniczne wyoranie bruzd o szerokości 40-70 cm. Odległość pomiędzy środkami bruzd powinna wynosić 1,30 
m (+/- 10%). Bruzdy powinny być możliwie płytkie i odsłaniać warstwę gleby mineralnej nie głębiej niż do około 
5 cm. Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzyć zagłębień. 
W przypadku wykorzystania pługa aktywnego mechaniczne wykonanie pasów przy pomocy pługa aktywnego bez 
pogłębiacza o szerokości bruzdy co najmniej 30 cm. Odległość pomiędzy środkami pasów powinna wynosić  1,30 
m (+/- 10%).  

 Przewidywany okres wykonania to druga połowa 2021 roku (z możliwością zlecenia części prac szczególnie 
związanych z bieżącym przygotowaniem gleby oraz przygotowaniem gleby pod odnowienia naturalne wiosną 
2021 roku). 
 

3.2    

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

WYK-POGCZ 

Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ lub 

przygotowanie gleby pługiem aktywnym z pogłębiaczem na 

powierzchni pow. 0,50 ha 

KMTR 

WYK-PA5GZ 

Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ  lub 

przygotowanie gleby pługiem aktywnym z pogłębiaczem na 

pow. do 0,5 ha (np. gniazda) 

KMTR 

 
Zakres prac obejmuje: 
Mechaniczne wyoranie bruzd o szerokości 40-70 cm. Odległość pomiędzy środkami bruzd powinna wynosić 1,30 
m (+/- 10%). Bruzdy powinny być możliwie płytkie i odsłaniać warstwę gleby mineralnej nie głębiej niż do około 
5 cm.  Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzyć nadmiernych zagłębień. W trakcie wykonywania 
przygotowania gleby pług musi być zagregowany z pogłębiaczem zapewniającym spulchnienie gleby w środku 
bruzdy na głębokość minimum 25 cm. 
W przypadku wykorzystania pługa aktywnego mechaniczne wykonanie pasów przy pomocy pługa aktywnego z 
pogłębiaczem o szerokości bruzdy co najmniej 30 cm, na głębokość minimum 25 cm. Odległość pomiędzy 
środkami pasów powinna wynosić 1,30 m (+/- 10%).  
 

Przewidywany okres wykonania to druga połowa 2021 roku (z możliwością zlecenia części prac szczególnie 
związanych z bieżącym przygotowaniem gleby oraz przygotowaniem gleby pod odnowienia naturalne wiosną 
2021 roku). 
 
3.3 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

WYK-RA4B1 Wykonanie rabatowałków na siedliskach borowych KMTR 

WYK-RA4L1 Wykonanie rabatowałków na siedliskach lasowych KMTR 

 
Zakres prac obejmuje: 
Przygotowanie gleby pługiem do naorywania rabatowałków lub pługofrezarką, wyoranie bruzdy o głębokości 
minimum 20 cm i usypanie wałka o wysokości minimum 30 cm (z tolerancją(+/- 10 cm), 
Odległość pomiędzy środkami bruzd powinna wynosić 1,3 m (+/- 10%). 
 

Przewidywany okres wykonania to druga połowa 2021 roku (z możliwością zlecenia części prac szczególnie 
związanych z bieżącym przygotowaniem gleby oraz przygotowaniem gleby pod odnowienia naturalne wiosną 
2021 roku). 
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PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem i 
określeniem długości bruzd na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: 
dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje się, że na 1 HA, gdzie odległość pomiędzy bruzdami wynosi ok. 
1,3 m (+/-10 %) jest  7692 m (metrów) bruzdy. Pomiar odległości pomiędzy bruzdami zostanie dokonany 
minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez określenie 
średniej odległości pomiędzy 11. sąsiadującymi ze sobą bruzdami. Średnia odległość między bruzdami w danej 
próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu bruzd odległości między osiami bruzdy 1. i 11. Odległością 
porównywaną z zakładaną jest średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 HA powierzchni).  

Sprawdzenie szerokości bruzd i pasów zostanie wykonane miarą prostopadle do osi bruzdy lub pasa w ilości min. 
10 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 

Sprawdzenie głębokości bruzd zostanie wykonane miarą prostopadle do dna bruzdy, na jednej z jej ścianek 
bocznych, w ilości min. 3 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 

Sprawdzenie wysokości wałków zostanie wykonane miarą prostopadle do podłoża w ilości min. 10 pomiarów na 
każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 

W przypadku, gdy Zamawiający wymagał spulchnienia gleby głębokość spulchniania zostanie zweryfikowana w 
sposób jednoznacznie potwierdzający jakość wykonanych prac, poprzez wciskanie w bruzdy lub talerze 
odpowiedniej długości palika (pręta) o średnicy nie wpływającej na jakość pomiaru. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

I.4. 
SZTUCZNE WPROWADZANIA MŁODEGO POKOLENIA LASU 

 

ODN-ZRB, 

ODN-ZŁOŻ, 

PBD-ODNRB, PBD-

ODN, 

ODN-LUK, POPR 

POPR-NAT, PL-

CHOIN 

 

4.1 Sadzenie pod kostur jednolatek. 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

SADZ-1KP Sadzenie 1-latek pod kostur na pasach i talerzach TSZT 

POPR-1KP 
Sadzenie 1-latek pod kostur na pasach i talerzach w 

poprawkach i uzupełnieniach 
TSZT 

SADZ-1KR 
Sadzenie 1-latek pod kostur na placówkach, kopczykach, 

wałkach i rabatowałkach 
TSZT 

 
Zakres prac obejmuje: 
- załadunek przygotowanych do wydania na szkółce sadzonek 
- dostarczenie sadzonek ze szkółki nadleśnictwa/dołów zbiorczych na miejsce sadzenia, rozładunek oraz 
zabezpieczenie ich systemów korzeniowych przed wysychaniem. W uzasadnionych przypadkach również 
wykopanie lub odnowienie istniejącego dołu, zadołowanie sadzonek oraz przygotowanie materiału do zakrycia 
dołu – np. zielone gałęzie (gat. iglastych takich jak świerk, daglezja, jodła), przykrycie dołu.   
- załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem, 
- doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia, 
- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura, 
- umieszczenie w szparze korzeni sadzonki i zamknięcie ich przez dociśnięcie jej boku do korzenia, udeptanie i 
wyrównanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi. 
- zwrot skrzynek, kontenerów bądź innych opakowań po sadzonkach do miejsca załadunku sadzonek. 
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Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 
- szpara powinna mieć jedną ścianę pionową i nieprzewężony środek,  
- korzenie umieszczone w szparze powinny przylegać do jej jednej ściany, powinny być proste i swobodnie spadać 
do dna szpary, niedopuszczalne jest zawinięcie systemu korzeniowego, 
- sadzonkę należy umieścić w szparze pionowo, na głębokość na jaką rosła w szkółce, 
- glebę wokół sadzonki należy udeptać nie pozostawiając zagłębień, 
- sadzić zgodnie z więźbą określoną w szkicu odnowieniowym 

 

4.2. Sadzenie w jamkę wielolatek (lub jednolatek): 

 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

SADZ-1M Sadzenie jednolatek w jamkę TSZT 

SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamkę TSZT 

SADZ-WMR Sadzenie wielolatek w jamkę na rabatowałkach TSZT 

POPR-WM Sadzenie wielolatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 

 
Zakres prac obejmuje: 
- załadunek przygotowanych do wydania na szkółce sadzonek 
- dostarczenie sadzonek ze szkółki z terenu nadleśnictwa/dołów zbiorczych na miejsce sadzenia, rozładunek oraz 
zabezpieczenie ich systemów korzeniowych przed wysychaniem.  
W uzasadnionych przypadkach również wykopanie lub odnowienie istniejącego dołu, zadołowanie sadzonek oraz 
przygotowanie materiału do zakrycia dołu – zielone gałęzie (gat. iglastych takich jak świerk, daglezja, jodła), 
przykrycie dołu.  
- załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem, 
- doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia, 
- wykonanie jamki szpadlem, motyką lub siekieromotyką, 
- sadzenie w jamkę oraz ubicie gleby wokół sadzonek. 
- zwrot skrzynek, kontenerów bądź innych opakowań po sadzonkach do miejsca załadunku sadzonek 
Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 
- jamka powinna mieć odpowiednią wielkość, by przy sadzeniu nie zawijał się system korzeniowy, 
- korzenie umieszczone w jamce powinny być proste i swobodnie spadać do dna jamki, 
- sadzonkę należy umieścić w jamce pionowo w jej centralnej części, (nie można przykładać sadzonki do ściany 
jamki), przykrywać ziemią do wysokości 2-3 cm gatunki liściaste oraz do poziomu w jakim rosły na szkółce 
gatunki iglaste ponad szyję korzeniową,  
- po właściwym umieszczeniu sadzonki korzenie należy stopniowo zasypywać, 
- glebę wokół sadzonki należy udeptać nie pozostawiając zagłębień, 
- sadzić zgodnie z więźbą określoną w szkicu odnowieniowym 

4.3 Sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym – sadzenie z bryłką. 

 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

SAD-B<150 
Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym 

o bryłce do 150 cm³ 
TSZT 

POP-B<150 
Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym 

o bryłce do 150 cm³ w poprawkach i uzupełnieniach 
TSZT 

SAD-B<300 
Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym 

o bryłce do 300 cm³ 
TSZT 
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POP-B<300 
Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym 

o bryłce do 300 cm³ w poprawkach i uzupełnieniach 
TSZT 

 
Zakres prac obejmuje: 
- załadunek przygotowanych do wydania na szkółce sadzonek 
- dostarczenie sadzonek w skrzynkach ze szkółki na miejsce sadzenia, rozładunek oraz  zabezpieczenie ich 
systemów korzeniowych przed wysychaniem (w tym podlewanie),  
- doniesienie sadzonek w skrzynkach w miejsce sadzenia, 
- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura, który wycina w glebie otwór o kształcie i wymiarach bryłki 
korzeniowej sadzonej sadzonki. Objętość bryłki  150 lub 300 cm3. (W przypadku zmiany objętości bryłki 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż 2 tygodnie przed zleceniem prac), 
- umieszczenie w otworze całej bryłki sadzonki, przykrycie bryłki przy szyi korzeniowej sadzonki warstwą 1 – 2 
cm miejscowej gleby, udeptanie i wyrównanie gleby wokół sadzonki, oczyszczenie sadzonki z ziemi, 
- zwrot pustych skrzynek do miejsca załadunku sadzonek. 
 
Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 
- bryłka korzeniowa ukształtowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, włożona do otworu w ziemi musi 
przylegać ze wszystkich stron swoimi ściankami, otwór nie może być zbyt głęboki tj. podstawa otworu musi 
uniemożliwiać tworzenie się poduszki powietrznej, 
- wyjmowanie sadzonek z skrzynek, nie może spowodować zniszczenia ukształtowanej bryłki, 
- otwór pod sadzonkę z bryłką należy wykonać w ziemi pionowo, bryłka korzeniowa powinna być przykryta 
ziemią 1-2 cm, 
- glebę wokół sadzonki należy lekko udeptać nie pozostawiając  zagłębień, 
- sadzić zgodnie z więźbą określoną w szkicu odnowieniowych 
 
 Dot. pkt. 4.1. do.4.3. Materiał sadzeniowy zapewnia Zamawiający.  
Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone w przekazanych 
Wykonawcy szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunków domieszkowych na uprawie zostanie 
oznaczone w terenie przez Zamawiającego.  
Przewidywany okres wykonania prac to kwiecień i październik 2020 roku z możliwością zlecenia części prac  
w marcu, maju i listopadzie. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności i 
zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: 
dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie zmierzonej powierzchni, 
na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia 
wprowadzonych poszczególnych gatunków na uprawie powinna być zredukowana o istniejące w wydzieleniu 
takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiaru więźby zostanie dokonany 
poprzez określenie średniej odległości pomiędzy 11 sąsiadującymi sadzonkami w rzędzie. Średnia odległość 
między sadzonkami to 1/10 wykonanego pomiaru. Wykonuje się minimum 1 pomiar na każde rozpoczęte 0.10 
ha powierzchni każdego gatunku. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach 
próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie 
stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w szkicu odnowieniowym 
(nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn 
obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki 
wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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I.5. 
PIELĘGNOWANIE UPRAW 

 

PIEL 

CW 

PIEL-POZ 

 
Prace pielęgnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmują: 

- -spulchnianie gleby, 
- -ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roślinności, 
- -poprawianie formy drzew (szczególnie o buka i dęba) polegające na usuwaniu zbędnych rozgałęzień i rozwidleń 
- -usuwanie lub hamowanie wzrostu niepożądanych domieszek, które głuszą drzewka należące do gatunków -

głównych lub pożądanych domieszkowych, 
- -łagodzenie różnic wysokości drzew na granicy grup lub kęp odnowienia (zalesienia), różniących się między sobą 

składem gatunkowym lub wiekiem, 
- -usuwanie wadliwych przerostów i przedrostów, 
- -przerzedzanie przegęszczonych partii siewów i samosiewów, 
- - w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierających i obumarłych 

 

5.1 Pielęgnowanie gleby  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

KOSZ-CHN 
Wykaszanie chwastów w uprawach, również usuwanie 

nalotów w uprawach pochodnych 
HA 

KOSZ-CHN2 

Wykaszanie chwastów w uprawach, również usuwanie 

nalotów w uprawach pochodnych – drugi i kolejny zabieg na 

danej pozycji w roku 

HA 

PRZER-R Przerzedzanie siewów HA 

OPR-CHWAS Chemiczne niszczenie chwastów HA 

 
Zakres prac obejmuje: 
Usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności zielnej, krzewów, 
krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg może być wykonywany poprzez wykaszanie 
(np. wykaszarką spalinową lub kosą), wykaszanie (np. sierpem lub tasakiem) lub wydeptywanie zbędnej na 
uprawie roślinności. Wprowadzone na uprawę drzewka w trakcie zabiegu muszą zostać odsłonięte, a zbędna 
roślinność odsunięta na odległość wykluczającą przykrycie sadzonek.  
Przerzedzanie siewów poprzez wyrywanie, motyczenie lub wycinanie siewek sekatorem do zleconej więźby, z 
pozostawieniem usuniętych siewek na międzyrzędach. 
Chemiczne niszczenie chwastów na uprawach przy użyciu opryskiwacza plecakowego wyposażonego w osłonę 
herbicydową lancy opryskiwacza, umożliwiająca precyzyjny oprysk, bez uszkodzeń sadzonek drzew leśnych. 
Środek chemiczny (wskazany przez Zamawiającego z listy „środków chemicznych dopuszczonych do stosowania 
w leśnictwie w roku 2021” publikowanej corocznie przez IBL)  wykorzystany do zabiegu zapewnia Wykonawca. 
Po stronie Wykonawcy leży również utylizacja opakowań po zużytych środkach chemicznych.  
Zakres zabiegu zostanie określony przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.  
Sprzęt zapewnia wykonawca. 

Przewidywany okres wykonania to czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień roku 2021 z możliwością zlecenia części 
prac w maju i październiku. 

 

5.2. Czyszczenia wczesne  

 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

CW-SZTIL 
Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów 

sztucznych iglastych lub liściastych 
HA 
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CW-SZTILF Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów sztucznych 

iglastych lub liściastych z formowaniem 
HA 

CW-SZTM 
Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i 

siewów  
HA 

CW-NAT Czyszczenia wczesne w uprawach z naturalnego odnowienia HA 

 
Zakres prac obejmuje: 
Usunięcie lub ograniczenie tempa wzrostu niepożądanych domieszek, głuszących gatunek główny lub domieszki 
pożądane, łagodzenie różnic wysokości na granicach kęp lub grup (drzew) - różniących się składem gatunkowym, 
ewentualne różnicowanie wzrostu na stożkach, usunięcie zbędnych przerostów lub przedrostów, przerzedzenie 
przegęszczonych partii siewów lub samosiewów, usuwanie drzewek wadliwych, chorych, obumierających i 
obumarłych. W uzasadnionych przypadkach także poprawianie formy pojedynczych drzew. Czynności należy 
wykonać przy pomocy siekiery, tasaka, wykaszarki lub pilarki poprzez wycinanie, ogławianie, obrączkowanie, 
przycinanie z pozostawieniem wyciętych drzewek w miejscu ścięcia i ułożeniem w taki sposób, aby nie zostały 
ograniczone możliwości wzrostu drzewek pozostawionych do dalszej hodowli. Za uprawę mieszaną uznaje się 
powierzchnię na której maksymalny udział żadnego z gatunków nie przekracza 0,7.  
Przewidywany okres wykonania to pierwsza połowa 2021 roku. 
 

5.3. Podkrzesywanie i formowanie drzewek 

 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

PODK-FORM Podkrzesywanie i formowanie drzewek TSZT 

 
Zakres prac obejmuje: 
Poprawianie formy drzew u gatunków liściastych, zwłaszcza u dębu i buka polegające na nadaniu koronie formy 
stożka lub walca, usunięciu zbędnych rozgałęzień i rozwidleń, skróceniu nadmiernie wydłużonych pędów 
bocznych.  
Przewidywany okres wykonania to druga połowa 2021 roku. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] (pkt 5.3) 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz: 

1) określenie ilości talerzy, na których usunięto chwasty wokół sadzonek, poprzez ich policzenie na 
reprezentatywnych powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej 
ilości do całej powierzchni zabiegu. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się 
tolerancję +/- 10% w ilości pielęgnowanych sadzonek na talerzach w stosunku do ilości podanej w zleceniu. 

2) określenie ilości drzewek na plantacji, wokół których usunięto chwasty, poprzez ich policzenie na 
powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej 
powierzchni zabiegu. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości drzewek w stosunku do ilości podanej w 
zleceniu. 

3) określenie ilości podkrzesywanych, formowanych lub przyciętych na bezpieńkę drzewek na 
powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej 
powierzchni zabiegu. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości drzewek w stosunku do ilości podanej w 
zleceniu. 

Przyjęta do wyliczeń powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu (nie jest wymagana zgodność z powierzchnią 
wg planu urządzania lasu), powinna być zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy 
drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] (pkt 5.1 ; 5.2) 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz 
pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.) Zlecona powierzchnia 
powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kępy drzewostanu nie objęte 
zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

I.6. 
Pielęgnowanie młodników 

 
CP 

 
Prace pielęgnacyjne wykonywane w okresie młodnika obejmują: 

- -usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w górnej warstwie młodnika, 
- -usuwanie lub ogławianie zbędnych domieszek pozostałych z okresu uprawy, 
- -regulowanie dynamiki wzrostu między gatunkami i wewnątrz gatunków (usuwanie lub ogławianie -przerostów 

i rozpieraczy w młodnikach sosnowych, dębowych i bukowych), 
- -przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika, 
- -usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki, 
- -popieranie gatunków występujących w niedoborze. 

Zasadniczy zabieg w młodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza się w dolnej, a w sosnowych i 
liściastych w górnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera się pośrednio drzewka dobrej żywotności i jakości, 
górujące w młodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz panujące w sosnowych i liściastych. Liczba drzewek 
dobrze ukształtowanych tworzących drzewostan główny powinna na końcu fazy młodnika wynosić ok. 2–4 tys. 
szt./ha (dla sosny, dębów i buka ok. 3–4 tys. szt./ha, dla świerka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodły do 2 tys. szt./ha). Nie 
należy usuwać drzew wadliwych stanowiących niezbędną domieszkę biocenotyczną. Przy wykonywaniu 
czyszczeń późnych należy zwracać szczególną uwagę na usuwanie rozpieraczy, przedrostów i przerostów 
tłumiących wartościowe otoczenie. Jeżeli ich usunięcie mogłoby spowodować powstanie luk, niepożądanych ze 
względu na ochronę gleby i dobre ukształtowanie sąsiednich drzewek, należy wykonać ich silne podkrzesanie, 
ogłowienie lub obrączkowanie. W szczególnych przypadkach usuwanie drzew wadliwych tzw. „dwójek” 
dębowych i bukowych należy rozumieć jako usunięcie przyczyny wady, czyli jednego z dwóch pędów 
prowadzących. Przerzedzanie przegęszczonych młodników dębowych i bukowych oraz odnowień 
przetrzymywanych długi czas pod okapem drzewostanu powinno być prowadzone ze szczególną ostrożnością. 
Silniejsze przerzedzenie można wykonywać na granicy lasu, obok szerszych dróg, linii i szlaków turystycznych. 
Ma ono na celu wytworzenie ekotonów – jako stref przejściowych. 
Zabieg należy wykonać zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego przekazanymi w trakcie wprowadzania 
Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg . Prace wykonuje się przy użyciu siekiery, tasaka, 
piły na wysięgniku, sekatora lub pilarki z obaleniem wyciętych drzew w miejscu cięcia. 
 
6.1. Czyszczenia późne 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

CP-SZTIL1 
Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z 

sadzenia zabieg I 
HA 

CP-SZTIL2 Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z 

sadzenia zabieg II 
HA 

CP-SZTM1 Czyszczenia późne w młodnikach wielogatunkowych z 

sadzenia zabieg I 
HA 

CP-SZTM2 Czyszczenia późne w młodnikach wielogatunkowych z 

sadzenia zabieg II 
HA 

CP-NAT1 Czyszczenia późne w młodnikach z naturalnego odnowienia 

zabieg I 
HA 
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CP-NAT2 Czyszczenia późne w młodnikach z naturalnego odnowienia 

zabieg II 
HA 

 
Zakres prac obejmuje: 
Wycięcie, ogłowienie lub obrączkowanie drzewek (wadliwych, zbędnych domieszek, przerostów, rozpieraczy, 
chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery, tasaka lub pilarki i pilarki na wysięgniku, 
przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika i pozostawienie wyciętych drzewek do naturalnego 
rozkładu, układając je po ścięciu na ziemi. Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczeń późnych muszą zostać 
odsunięte z okolic drzewek rosnących w sposób zapewniający im swobodny wzrost i wykluczający ich 
uszkodzenie w wyniku działania czynników pogodowych. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wg 
wskazań wyciętych w czasie zabiegu drzewek oraz gałęzi z dróg, szlaków operacyjnych, rowów znajdujących się 
na powierzchni oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie i gruntów obcej własności.  
Za młodnik wielogatunkowy uznaje się powierzchnię, na której maksymalny udział żadnego z gatunków nie 
przekracza 0,7. 
Przewidywany okres wykonania to pierwsza połowa 2020 roku, z możliwością zlecenia części prac jesienią 
2020 roku. 

O ile zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usuniętych w czasie zabiegu należy wyrobić surowiec drzewny 
zgodnie z postanowieniami DZIAŁU III POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz 
pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia 
powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte 
zabiegiem, bagna itp.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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Dział II OCHRONA LASU 

 

Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD GRUPY 

CZYNNOŚCI 

II.1. 
Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla 

nietoperzy  
O-BUDKIN 

 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary  

ZAW-BUD 
Wywieszanie nowych budek lęgowych i 

schronów dla nietoperzy 
SZT 

  

 Zakres prac obejmuje: 

1) odbiór budek/schronów dla nietoperzy z magazynu leśnictwa, 

2) rozwiezienie budek/schronów dla nietoperzy po terenie leśnictwa, 

3) przymocowaniu budki/schronów dla nietoperzy do drzewa na wysokości 3-4 m otworem 

wylotowym skierowanym na wschód lub południowy wschód. 

Materiały do przymocowania budek zapewnia Wykonawca.  

Budki/schrony dla nietoperzy zapewnia Zamawiający. 

Prace planowane do realizacji w listopadzie i grudniu 2021 r. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności z zleceniem, 

2) ilość budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki)  

 

II.2. 
Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla 

nietoperzy  
O-BUDKIS 

 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 

 
Zakres prac obejmuje: 

1) dojazd do  budek, schronów na terenie właściwego terytorialnie leśnictwa, 

2) otwarcie, dokładne oczyszczenie budek lęgowych (schronów) z pozostałości po lęgach, itp., 

3) wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania budek, itp.), 

4) przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do skrzynki garści trocin lub torfu, 

5) zebranie elementów pochodzących ze zniszczonych budek i przekazanie ich Zamawiającemu. 

  Materiały: trociny (torf), gwoździe - zapewnia Wykonawca. 

 

Prace planowane do realizacji w listopadzie i grudniu 2021 r. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności z zleceniem, 

ilość budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie). 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
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II.3. Próbne poszukiwania owadów w ściole O-PROGNŚ 

 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary  

SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściole SZT 

 

Zakres obejmuje: wykonanie prac zgodnie z obowiązującą Instrukcją Ochrony Lasu: Tom II § 35-43 

wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny 

(metodą podokapową) tj. w szczególności: 

Poszukiwań w ściole i wierzchniej warstwie gleby dokonuje się pod drzewem próbnym, które powinno 

mieć przeciętną koronę i rosnąć w zwarciu przeciętnym dla danego drzewostanu. Po zaznaczeniu 

obrysu rzutu korony (obwodu powierzchni podokapowej) poszukiwań dokonuje się od obwodu w 

kierunku pnia drzewa. Należy także przeszukać całą powierzchnię odziomka drzewa od szyi 

korzeniowej do wysokości 1,5 m, gdzie często w spękaniach kory zimują boreczniki. 

Zebranie owadów ze z danej partii kontrolnej i umieszczenie ich w opisanych pudełkach oraz 

przekazanie ich Zamawiającemu. 

Prace należy wykonać wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwań szkodników 

pierwotnych sosny w obecności Zamawiającego.  

Pudełka do zbierania owadów i ramki zapewnia Zamawiający. 

Narzędzia (pazurki, szpadel) zapewnia Wykonawca. 

Zabieg planowany do realizacji w listopadzie lub grudniu 2021 r. 

 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań co do ilości, jakości i zgodności ze 

zleceniem, 

2) ilość partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie). 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

II.4. Wykładanie  (wykopanie) pułapek na ryjkowce  O-ZWRYJK 

 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

PUŁ-RYJ Wykładanie (wykopanie) pułapek na ryjkowce SZT 

Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne lub wałki lub gałęzie -  według wskazań 

Zamawiającego. 

 

Zakres prac obejmuje: (w zależności od wskazań na zleceniu) 

1) przygotowanie krążków lub gałęzi (chrustu) z drewna sosnowego lub świerkowego, 

2) dostarczenie krążków lub gałęzi na powierzchnię roboczą, 

3) wykopanie dołka o wym. 30x30x30 cm i wszystkich ścianach pionowych, rozplantowanie wykopanej 

ziemi na międzyrzędzie i włożenie krążków lub gałęzi do przygotowanych dołków, 

lub: 

1) przygotowanie wałków pułapkowych o długości około 1 m i średnicy 10—15 cm,  

2) dostarczenie pułapek na powierzchnię roboczą, 

3) wyłożenie pułapek wraz z ich lekkim okorowaniem od strony układania na ziemi,  

Materiał na pułapki zapewnia Zamawiający. 

Rozmieszczenie pułapek na powierzchni roboczej musi być zgodne z lokalizacją wskazaną przez 

Zamawiającego. 

 

Prace planowane do realizacji w miesiącach od maja do września 2021 r.  

 

PROCEDURA ODBIORU: 
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Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności z zleceniem, 

2) ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie), z dokładnością 

do 1 sztuki. 

3) dopuszcza się tolerancję 10% 

 

II.5. 
Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, 

wybieranie i usuwanie ryjkowców 
O-ZWRYJK 

 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary  

KONTR-RYJ 
Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, 

wybieranie i usuwanie ryjkowców 
TSZT 

 

Kontrola/zwalczanie występowania szkodników w uprawach przy użyciu pułapek tradycyjnych 

przygotowanych wcześniej według wskazań Zamawiającego. 

Zakres prac obejmuje: (w zależności od wskazań na zleceniu) 

1) utrzymanie pułapek w sprawności tj. wymiana, poprawienie ścian dołków oraz wybieranie i 

niszczenie ryjkowców,  itp., 

2) usuwane na bieżąco krążki lub gałęzie należy pozostawić w miejscu wskazanym przez (w sąsiedztwie 

uprawy) Zamawiającego do ich naturalnego rozkładu. 

lub: 

1) utrzymanie pułapek w sprawności tj. korowanie, wymiana, oraz zbieranie i niszczenie ryjkowców, 

itp., 

2) zużyte wałki należy pozostawić w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (w sąsiedztwie uprawy) 

do ich naturalnego rozkładu. 

 

Materiał zapewnia Zamawiający. 

 

Rozmieszczenie pułapek na powierzchni roboczej musi być zgodne z lokalizacją wskazaną przez 

Zamawiającego. 

Prace planowane do realizacji w miesiącach od maja do września 2021 r.  

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji skontrolowanych pułapek co do ilości, jakości i zgodności z zleceniem, 

2) ilość skontrolowanych pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie) 

z dokładnością do 1 sztuki) 

3) dopuszcza się tolerancje 10% 

 

II.6. Zdejmowanie pułapek na ryjkowce O-ZWRYJK 

 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary  

ZDEJ-KRĄŻ Zdejmowanie krążków na ryjkowce TSZT 

ZDEJ-WAŁ Zdejmowanie wałków na ryjkowce TSZT 

 

Zakres prac obejmuje: zdjęcie pułapek na ryjkowce w postaci wałków chwytnych i krążków 

sosnowych oraz zasypaniu dołków chwytnych ziemią po zakończeniu okresu zwalczania. Usuwane 

krążki lub zużyte wałki należy pozostawić w miejscu wskazanym przez (w sąsiedztwie uprawy) 

Zamawiającego do ich naturalnego rozkładu. 

 

Prace planowane do realizacji w miesiącach od maja do września 2021 r.  

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 
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1) dokonanie weryfikacji zdjętych pułapek co do ilości, jakości i zgodności z zleceniem, 

2) ilość zdjętych pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie) 

z dokładnością do 1 sztuki, 

3) dopuszcza się tolerancje 10% 

 

II.7. Usuwanie drzew zasiedlonych przez ryjkowce O-ZWRYJM 

 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary  

USUW-RYJ Usuwanie drzew zasiedlonych przez ryjkowce HA 

 

Zakres prac obejmuje: wyrywanie i palenie drzewek opanowanych przez smolika znaczonego w 

uprawach i młodnikach sosnowych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Wyrywaniu i 

paleniu podlegają drzewka: 

- z więdnącymi i wygiętymi ku dołowi młodymi pędami 

- z igliwiem barwy szarozielonej, żółtej lub rudej 

- z licznymi śladami żerowania i kroplami zasychającej żywicy na strzałkach 

- z chodnikami larwalnymi i kolebkami poczwarkowymi umiejscowionymi pod korą w szyjkach 

korzeniowych. 

 

Prace planowane do realizacji w miesiącach od maja do września 2021 r.  

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp), 

3) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: 

drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

        (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

II.8. 
Zabezpieczanie upraw przed zwierzyną przy użyciu 

repelentów 
O-ZGRYZC 

 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

ZAB-REPEL 
Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu 

repelentów 
HA 

 

Zakres prac obejmuje: 

1) odbiór materiału (repelentu) z magazynu i dostarczenie na pozycję roboczą. 

2) przygotowanie preparatu do nakładania na sadzonki (według instrukcji na etykiecie) oraz 

przygotowanie narzędzi do smarowania, 

3) posmarowanie preparatem wszystkich sadzonek wskazanych przez właściwą terytorialnie 

administrację leśną: 

 gat. So i Św należy posmarować igły otaczające pączek szczytowy, 

 gat. liściaste Db, Bk, Lp, Kl smarując ostatni przyrost, a w przypadku Jd pączek szczytowy i ok. 10 cm 

ostatniego przyrostu. 

4) oczyszczenie urządzeń, 

5) zdanie opakowań do wskazanego miejsca. 

Materiały zapewnia Zamawiający. 

Prace planowane do realizacji w miesiącach od października do listopada 2021 r.  

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
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2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu 

takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

        (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

II.9. Badanie zapędraczenia gleby O-PROGNG 

 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

SZUK-PĘDR Badanie zapędraczenia gleby SZT 

 

Zakres prac obejmuje: wykonanie prac zgodnie z obowiązującą Instrukcją Ochrony Lasu: Tom II § 22 

tj. w szczególności: 

1) wykonanie dołu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o głębokości zależnej od poziomu przebywania pędraków 

i postaci doskonałych chrabąszczów, jednak nie mniej niż 0,5 m, 

2) przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owadów zgodnie ze wskazówkami przekazanymi 

przez Zamawiającego do pojemników z nasyconym wodnym roztworem soli oraz ich przekazanie 

Zamawiającemu, 

3) zakopanie dołu. 

Rozmieszczenie dołów musi być zgodne z lokalizacją wskazaną przez Zamawiającego.  

Pojemniki i roztwór soli kuchennej zapewnia Zamawiający. 

 

Prace planowane do realizacji od 15 sierpnia do 30 września 2021 r.  

 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań, co do ilości, jakości i zgodności z 

zleceniem, 

2) ilość dołów kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

       (rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

II.10. 

 

Porządkowanie terenu leśnictwa 

 

O-SMIECI 

 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

PORZ-TERL Porządkowanie terenu leśnictwa H 

GODZ-CH Prace godzinowe – ciągnik zagospodarowanie H 

SPRZ-TER Sprzątanie terenu  H 

 

Zakres prac obejmuje: 

1) lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenów zaśmieconych na terenie 

leśnictwa, również poza drogami leśnymi,  

2) zbieranie śmieci do worków i ich załadunek na przyczepę,  

3) dostarczenie śmieci do wskazanego przez Zamawiającego miejsca. 

Worki zapewnia Zamawiający. 

Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy z nasileniem w okresie letnim 2021 r. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac utrwalony w formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

        (rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

II.11. Porządkowanie terenu rezerwatów O-REZERWA 
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Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

SPRZ-TER Sprzątanie terenu H 

 

Zakres prac obejmuje prace ręczne polegające na pracach związanych z realizacją zadań 

związanych z ochroną i porządkowaniem obiektów przyrodniczych (rezerwatów) według 

wskazań Zamawiającego. Szczegółowy zakres prac zostanie ustalony w zleceniu. 

 

Prace zlecane będą w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. 

 
PROCEDURA ODBIORU: 
Odbiór prac utrwalony w formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

        (rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

II.12. Prace pozostałe z ochrony lasu O-POZ 

 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary  

GODZ INN Prace godzinowe inne H 

 

Zakres prac obejmuje: pozostałe prace godzinowe ręczne w ochronie lasu, których nie można 

zakwalifikować do wymienionych w opisie czynności ujętych w opisie technologii wykonawstwa prac 

leśnych. 

Szczegółowy zakres prac określony zostanie przez Zamawiającego w zleceniu. 

 

Prace zlecane będą w zależności od zaistnienia potrzeby, w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac utrwalony w formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

        (rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

II.13 Demontaż (likwidacja) ogrodzeń upraw leśnych O-GRODZR 

 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary  

GRODZ-SR Rozgrodzenia upraw HM 

 

Zakres prac obejmuje: 

1) oczyszczenie siatki z pozostałości roślinnych i wydobycie części zawiniętej,  

2) zdjęcie i zrolowanie siatki, (osobno nadającą się do ponownego wykorzystania i osobno 

przeznaczoną do zlikwidowania)  

3) rozbiórkę przełazów/bram,  

4) wykopanie lub ścięcie równo z ziemią słupków,  

5) wyrównanie powierzchni gleby, 

6) załadunek, przewiezienie odzyskanych materiałów do magazynu leśnictwa, 

7) rozładunek i ułożenie odzyskanych materiałów we wskazanym miejscu. 

Prace zlecane będą w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 
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1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) zweryfikowanie pomiaru długości rozebranego grodzenia, 

3) sprawdzenie wyrównania powierzchni gleby w miejscu demontażu oraz ułożenia i ilości 

materiałów odzyskanych z rozbiórki. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

II.14 Konserwacja ogrodzeń upraw leśnych O-GRODZS 

 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

NP-GRODZ Naprawa ogrodzeń (przęsło) SZT 

 
Zakres prac obejmuje: 

1) naprawie i konserwacji uszkodzonych grodzeń upraw leśnych w miejscach wskazanych przez 

administrację leśnictwa 

2) dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych ogrodzeń upraw leśnych w sposób zapewniający 

zachowanie ich pełnej funkcjonalności. Naprawa grodzeń występuje w 3 wariantach – 1)- 

naciągnięcie siatki, podpórka słupków, przymocowanie siatki do słupków (wariant najczęściej 

stosowany), 2) wymiana, uzupełnienie brakującego fragmentu siatki, 3) wymiana uszkodzonego 

słupka. 1 SZT = 4 mb ( długość jednego przęsła grodzenia) 

3) dowóz w miejsce uszkodzenia ogrodzeń, koniecznych do dokonania napraw słupków i siatki leśnej. 

4) siatka pobierana jest z magazynu właściwego terytorialnie leśnictwa. 

5) słupki oraz resztę materiałów niezbędnych do wykonania napraw zapewnia wykonawca  

Prace zlecane będą w miarę potrzeb, w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) ilość naprawionych przęseł zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

       (rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

II.15 Oprysk upraw opryskiwaczem ciągnikowym O-ZWGRZCU 

 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem ciągnikowym HA 

OPR-UC2 Oprysk upraw 2-gi zabieg ciągnik HA 

 

Zakres prac obejmuje:  

Odbiór środków chemicznych z magazynu środków chemicznych nadleśnictwa, przygotowanie cieczy 

roboczej, opryskiwanie równomiernie sadzonek w dawce ustalonej przez leśniczego, uprzątnięcie 

pojemników po środkach chemicznych,  także zawieszanie lub doczepienie sprzętu, regulację, 

oczyszczenie wraz z myciem na wyznaczonym stanowisku sprzętu oraz odstawienie do miejsca postoju 

Materiał zapewnia Zamawiający. 

 

Prace zlecane będą w sierpniu i wrześniu 2021 r. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 

zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp) 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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DZIAŁ III 

POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA 

Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD GRUPY CZYNNOŚCI 

III.1. POZYSKANIE DREWNA  

 

IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW, IIA, IIAK, 

IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, 

IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIA, IIIAK, IIIAU, 

IIIAUK IIIB, IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, 

IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, 

IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK, CSS, CSSK, 

TPN, TPNK, TPP, TPPK, CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, 

TWPK, DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, PR, PRK, 

PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ, 

UPRZPOZK, ZADRZEW 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozyskanie drewna może być wykonywane w technologii: pozyskania pilarką lub maszynami 

wielooperacyjnymi. Technologia pozyskania drewna jest wskazana w załączniku do SIWZ nr 3. 

Maszyny wielooperacyjne powinny być odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie mogą 

powodować ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w normach i warunkach 

technicznych, obowiązujących w PGL LP oraz zapisów w SIWZ. Wybrana technologia pozyskania 

drewna, zarówno pilarką jak i maszynowa nie może powodować ponadnormatywnych uszkodzeń 

drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych, obowiązujących w PGL LP oraz  zapisów 

w SIWZ. Technologia pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i maszynami wielooperacyjnymi nie 

może powodować uszkodzeń pozostającego drzewostanu, ponad wynikające z zapisów umowy, 

załącznik do SIWZ nr 11 

Planowane pozycje cięć podzielono na następujące stopnie trudności : 

a) Tereny nizinne : 

Stopnie 

trudności 

Warunki pracy/rodzaj cięć 

01 Zręby zupełne w drzewostanach jednopiętrowych o zasobności powyżej 200 m3 

grubizny na ha 

02 
- Zręby zupełne w drzewostanach wielopiętrowych lub z podrostami, 

- Zręby zupełne w drzewostanach o zasobności 81-200 m3 grubizny na ha, 

- Rębnie złożone bez ochrony nalotów i podrostów 

03 
- Rębnie złożone z ochroną nalotów i podrostów, 

- Zręby zupełne w drzewostanach o zasobności do 80 m3 grubizny na ha, 

- Trzebieże III i starszych klas wieku, 

- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych klas 

wieku 

04 
- Trzebieże II klas wieku, 

- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w młodszych klasach wieku, 

- Czyszczenia późne 

 

b) Tereny górskie: 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

CWDPN Całkowity wyrób drewna pilarką niziny M3 

CWDPG Całkowity wyrób drewna pilarką góry M3 

CWDMN Mechaniczne pozyskanie drewna harwester niziny M3 

CWDMG Mechaniczne pozyskanie drewna harwester góry M3 
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Stopnie 

trudności 

Warunki pracy/rodzaj cięć 

01 
- Zręby zupełne w drzewostanach jednopiętrowych położone na wysokości do 

800 m nad poziomem morza 

02 
- Zręby zupełne w drzewostanach wielopiętrowych lub z podszytami powyżej 

50% powierzchni położone na wysokości do 800 m nad poziomem morza, 

- Rębnie częściowe i gniazdowe bez ochrony nalotów i podrostów oraz trzebieże 

IV i starszych klas wieku położone na wysokości do 800 m nad poziomem morza, 

- Zręby zupełne w drzewostanach jednopiętrowych położone na wysokości 

powyżej 800 m nad poziomem morza 

03 
- Rębnie częściowe i gniazdowe z ochroną nalotów i podrostów oraz trzebieże IV 

i starszych klas wieku położone na wysokości do 800 m nad poziomem morza, 

- Trzebieże II i III klas wieku i użytki przygodne oraz cięcia sanitarne 

jednostkowe w IV i starszych klasach wieku położone na wysokości do 800 m 

nad poziomem morza, 

- Zręby zupełne w drzewostanach wielopiętrowych lub z podszytami powyżej 50 

% powierzchni położone na wysokości powyżej 800 m nad poziomem morza, 

04 
- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w II i III klasach wieku 

położone na wysokości do 800 m nad poziomem morza, 

- Rębnie częściowe i gniazdowe z ochroną nalotów i podrostów oraz trzebieże IV 

i starszych klas wieku położone na wysokości powyżej 800 m nad poziomem 

morza, 

- Trzebieże II i III klas wieku i użytki przygodne oraz cięcia sanitarne 

jednostkowe w IV i starszych klasach wieku położone na wysokości powyżej 800 

m nad poziomem morza 

05 
- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w II i III klasach wieku na 

wysokości ponad 800 m nad poziomem morza 

- Czyszczenia późne 

c) Przy technologii maszyn wielooperacyjnych: 

Stopnie trudności Warunki pracy/rodzaj cięć 

01 - tereny równinne i pagórkowate o łagodnej rzeźbie terenu, nachyleniu 

02  - tereny podmokłe oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyły i spadzisty) 

 

Informację o ww. stopniach trudności na poszczególnych pozycjach cięć zawarto w załączniku nr 3 

do SIWZ 

Informację o planowanych pozycjach cięć i masie w grupach sortymentowych zostały wskazane w 

załącznikach do SIWZ nr 3. 

 

Rozliczenia będą prowadzone wg następujących pogrupowanych kategorii cięć 

Kategorie cięć   Grupy czynności 

Cięcia zupełne - rębne 

(rębnie I) 

IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW,  

Pozostałe cięcia rębne  IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK, 

IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIA, IIIAK, IIIAU, IIIAUK IIIB, IIIBK, IIIBU, 

IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, 

IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK,  

Trzebieże późne i cięcia 

sanitarno – selekcyjne 

(CSS) 

CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK,  
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Trzebieże wczesne i 

czyszczenia późne z 

pozyskaniem masy 

CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK,  

Cięcia przygodne i 

pozostałe 

DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, 

PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, ZADRZEW  

Pozyskanie drewna należy wykonać w ramach opisanych poniżej technologii (1a, 1b).  

 

Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, mając na uwadze w szczególności: 

1) zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

2) wymagania zamawiającego dotyczące ilości oraz struktury sortymentów drzewnych 

przewidzianych do pozyskania na danej pozycji cięć, 

3) termin realizacji zlecenia, 

4) wymóg minimalizacji uszkodzeń w środowisku leśnym przy realizacji zlecenia, 

5) ograniczenia sprzętowe, 

6) ograniczenia wynikające z zasad ochrony przyrody, 

7) inne szczegółowe i specyficzne dla danej lokalizacji cięć okoliczności wskazane w zleceniu. 

 

1.Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych położonych na 

terenie oraz w sąsiedztwie pozycji cięć, na której odbywa się zabieg. Drzewa, które zostały ścięte 

na drogi leśne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka łowieckie, bagna, itp. muszą być 

niezwłocznie uprzątnięte. 

2.Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikające z usuwania drzew trudnych tj. 

pochylonych nad urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami, uprawami itp. (z wyłączeniem cięć 

przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek. 

3.Bezpośrednio po wyrobie sortymentów na pozycjach, na których występują odnowienia należy 

złożyć gałęzie zalegające na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gałęzie po manipulacji 

sortymentów na wskazanych powierzchniach należy złożyć w sterty.  W warunkach podgórskich 

odrzuceniu podlegają gałęzie zalegające na wskazanych przez Zamawiającego w zleceniu szlakach 

operacyjnych. 

4.Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych leży po stronie Wykonawcy. Tablice 

udostępnia Zamawiający. 

5.W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy informacje 

konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: granice wydzielenia objętego 

zabiegiem, ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania 

pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne informacje mające 

wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiający 

przekazuje wykonawcy szkic zrębowy do każdej pozycji cięć w przypadku drzewostanów rębnych, 

zawierający ww. informacje zaś w przypadkach uzasadnionych w szczególności związanych z 

potrzebami ochrony przyrody także dla innych niż rębne pozycji cięć. Szkic zrębowy stanowi 

załącznik do zlecenia. 

 

1a - Pozyskanie drewna pilarką (CWDPN, CWDPG) 

Wykonawca zrealizuje przy użyciu ręcznych pilarek i narzędzi pomocniczych prace z zakresu 

pozyskania drewna. 

Prace związane z pozyskaniem drewna, z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach późnych 

(CP-P) obejmują: 

1. Prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki, 

2. Ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za 

wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem 

planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.), 

3. Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach technicznych 

obowiązujących w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2  SIWZ, 

4. Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez  

Zamawiającego, z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SIWZ, 

5. Przygotowanie drewna do odbiórki, poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 

szczególności usunięcie gałęzi, progu po ścince w drewnie wielkowymiarowym kłodowanym, 
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ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną 

manipulację). 

 

Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 

1. Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu hodowlanego 

(CP), 

2. Wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami przekazanymi w 

zleceniu. 

 

W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek wyciąć 

wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku. 

1b - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi  (CWDMN, CWDMG) 

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu odpowiednio dobranych do 

warunków drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery, procesory itp.).   

Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn 

wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub nożowe głowice tnące. 

Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania 

drewna, muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi 4 do 

5 m. Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m. W 

przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek wyciąć 

wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.  

Zamawiający zastrzega, że pozostające po ścince pniaki nie mogą być wyższe niż to wynika z 

ograniczeń technologicznych głowicy tnącej (wysokość od osłony dolnej prowadnicy do ścinającej piły 

łańcuchowej).  

Prace związane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmują:  

1. Ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za 

wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem 

planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.). W sytuacjach 

uniemożlwiających ścinkę i wyróbkę surowca drzewnego maszyną wielooperacyjną (duże 

krzywizny, gatunki liściaste, drewno (pozostałości) odczubowe itp.) oraz pozyskiwania drewna 

klas jakości WA0,WB0 wyrabianego w dłużycy prace z pozyskania należy wykonać przy użyciu 

pilarki. Kłody i wałki należy posortować wg gatunków, jakości i średnic,  

2. Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w obowiązujących w PGL LP normach lub 

warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SIWZ,  

3. Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez 

Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w pkt 3.2 SIWZ, 

4. Przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 

szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 

występujących wad). 

 

Prace będą zlecane w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych sortymentów 

surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ (pkt 3. 

Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu 

zamówienia), przy czym ustala się, że: 

1. Pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie 

wykonany przed jego zmygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zrywkę 

wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego pomiaru. 

2. Pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany w korze/bez 

kory. 

3. Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo będzie 

prowadzony po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy. 

4. Pomiar ilości drewna WK będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi tymczasowymi 

warunkami technicznymi dla drewna iglastego kłodowanego. 

5. Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi jej 

oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. 

6. rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku - 
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III.2. ZRYWKA DREWNA 

 

ZM, ZM-H 

 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

ZRYWKA Zrywka drewna M3 

 

Zamawiający wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz drewna S3, 

M1 w technologii półpodwieszonej lub nasiębiernej. W stosunku do drewna stosowego i kłodowanego 

wymagana jest zrywka nasiębierna z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem. W szczególnych 

przypadkach (np. podgórskich) dopuszcza się załadunek ręczny i zrywkę półpodwieszoną lub wleczoną 

konną. 

Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszą poruszać się po 

szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi 4 do 5 m. Odległość pomiędzy 

szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m, nie dotyczy to warunków 

podgórskich oraz rębni zupełnej i cięć uprzątających, gdzie zrywkę należy prowadzić tym samym 

szlakiem do składnic przyzrębowych kierując się minimalizacją jej odległości. 

 

Zrywka drewna obejmuje: 

a. Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiającego 

miejsca składowania, 

b. Ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy. 

Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

1. Zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew pozostających 

na powierzchni po zbiegu. 

2. Zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka 

drewna obalonego na drogi). 

3. Wykonawca ma obowiązek dbać o należyte utrzymanie szlaku operacyjnego w szczególności  

bieżące utrzymanie drożności spustów odprowadzających wodę gruntową i opadową, a także 

utrzymanie drożności rowów odwadniających  w przypadku zrywki  drewna przez drogi leśne 

lub na pobocze dróg leśnych. Po zakończeniu zrywki drewna na danej pozycji Wykonawca ma 

obowiązek doprowadzić szlaki operacyjne do stanu poprzedniego tj. zabezpieczającego je przed 

zniszczeniem (przez wody opadowe) oraz umożliwiającego ich wykorzystanie w przyszłości. 

4. Nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o stojące drzewa. 

5. Stosy, dla każdego sortymentu oddzielnie, należy układać na podkładkach umożliwiających 

swobodny przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem a podłożem. Stosy należy 

układać oraz zabezpieczać przed osunięciem (stabilnie) zgodnie z instrukcją BHP np. kołyską. 

6. Zrywkę należy organizować i realizować bez zbędnej zwłoki, po pozyskaniu drewna, w sposób 

wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego drewna.  

7. Szczegółowe informacje dotyczące zrywki drewna oraz planowanych średnich odległości 

zrywkowych  przedstawione zostały w Załączniku nr 3 do SIWZ. Jako odległość zrywki należy 

rozumieć średnią długość planowanych przejazdów dla optymalnego dla danej powierzchni i 

technologii zrywki środka zrywkowego.  

 

Opis stref trudności zrywki drewna: 

Strefy trudności Warunki pracy 

I 
Tereny równinne i pagórkowate o łagodnej rzeźbie, nachyleniu do 

7 stopni (stok łagodny), o twardym i suchym podłożu 

II 
Tereny podmokłe, błotniste, grząskie, o stoku od 8 do 17 stopni 

(stok pochyły i spadzisty) 

III 
Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowałki 

i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. głazy, jary itp.) 

IV 
Tereny o stoku powyżej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty) 



24 
 

 

Przy określaniu stref trudności uwzględniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochroną przed 

uszkodzeniami nalotów, podszytów, podrostów, gleby oraz pni drzew. 

Prace będą zlecane w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku. 

 

PROCEDURA ODBIORU:: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego ilości, a 

jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia i zlecenia. Obowiązuje zasada: całe drewno pozyskane podlega zrywce. Nie dotyczy to 

szczególnych sytuacji, gdy zupełnie nie wykonywano zrywki drewna na danej pozycji cięć (np. ręcznie 

ustawiony stos w cięciach przygodnych bezpośrednio przy drodze wywozowej). Drewno nie 

zeskładowane na legarach nie będzie stanowiło przedmiotu odbioru. 

(drewno pozyskane=drewno zerwane) 

-rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku- 

 

III.3 Pozostałe prace godzinowe w pozyskaniu i zrywce drewna VAT 8% 

 

 

POZ_P 

 

 

 

 

 

Zakres prac obejmuje w szczególności: 

w  cięciach przygodnych prace przy ścince drzew trudnych (pochylonych nad drogami publicznymi, 

liniami energetycznymi, urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami i uprawami). prace przy 

rozmygłowywaniu wynikające np. ze specyfikacji manipulacyjnej. 

 

Prace będą zlecane w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku w miarę potrzeb. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest godzina [H] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z pozyskaniem i 

zrywką drewna z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie przepracowanych 

godzin. 

(rozliczenie z dokładnością do pełnych godzin) 

 

 

 

 

Zakres prac obejmuje: przemieszczenie i ułożenie odebranego drewna po wykonanej zrywce na 

inne miejsce składowania drewna. Przemieszczenia należy dokonać przy użyciu środków 

nasiębiernych. Stawka jednostkowa obejmuje przemieszczanie 1m3 drewna na odległości, do 1000 

m. 

Czynność będzie zlecana w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku w miarę potrzeb 

Zamawiającego.  

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac odbędzie się poprzez określenie zaewidencjonowanej uprzednio masy drewna dla 

którego dokonano przerywki. 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

GODZ-MH Prace wykonywane ciągnikiem H 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

PRZER DR Przerywka drewna M3 
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DZIAŁ IV OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA LASU 

 

Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD GRUPY 

CZYNNOŚCI 

IV.1. Gaszenie, dogaszanie, porządkowanie pożarzysk P-POŻAR  

 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

DOZOR_Poż Dozorowanie pożarzyska H 

PORZ-TER Porządkowanie terenu H 

 

Zakres prac obejmuje: 

1) porządkowanie pożarzysk,  

2) dogaszaniu wznawiających się ognisk pożaru,  

3) pomocy w akcji gaśniczej 

4) dozorowaniu pożarzysk po zakończeniu działań gaśniczych prowadzonych przez jednostki 

gaśnicze, 

 

Prace zlecane będą w okresie od marca do października 2021 r. w momencie zaistnienia potrzeby. 

  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z ochrony 

przeciwpożarowej lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej 

pracochłonności. (rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
 

IV.2. 
Porządkowanie terenów na pasach 

przeciwpożarowych 
P-PORZ  

 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary  

PPOŻ-PORZ 
Porządkowanie terenów na pasach 

przeciwpożarowych 
HA 

 

Zakres prac obejmuje : 

Porządkowanie terenu po zabiegach pielęgnacyjnych na powierzchni pasów przeciwpożarowych 

poprzez usunięcie martwych drzew, leżących gałęzi, pozostałości poeksploatacyjnych, ściętych 

nieokrzesanych lub powalonych drzew oraz podszytu i podrostu gatunków iglastych, z wyjątkiem 

jodły, polegające na ich wyniesieniu i rozrzuceniu w odległości co najmniej 30 m od granicy pasa 

drogowego, parkingu lub miejsc postoju pojazdów. 

 

Prace zlecane będą w okresie od marca do października 2021 r. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 

i zleceniem. Pomiar długości pasa w połowie jego szerokości zostanie wykonany (np. przy pomocy: 

dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Powierzchnia zabiegu jest to iloczyn długości i 30 metrowej 

szerokości pasa. Sprawdzenie szerokości uporządkowanego pasa zostanie przeprowadzone, 

za pomocą urządzeń wymienionych powyżej, prostopadle do osi pasa w ilości min. 10 pomiarów 

na każdy kilometr.  

Rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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IV.3. Mineralizacja pasów przeciwpożarowych 

P-PASYS 

 

 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary  

ODN-PASM  Odnowienie pasów przeciwpożarowych KMTR 

 
Zakres prac obejmuje: 

Zagregowanie z ciągnikiem sprzętu do mineralizacji bruzd (np. brony talerzowej), dojazd 

do powierzchni, przemieszanie wierzchniej warstwy w celu odkrycia gleby mineralnej w bruździe 

o szerokości minimum 2 metrów. 

 

Prace zlecane będą w okresie od kwietnia do sierpnia 2021 r. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania odchwaszczania i 

mineralizowania bruzd na pasach przeciwpożarowych z opisem czynności i zleceniem oraz 

zweryfikowanie długości pasów na gruncie.  

(rozliczenie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) 

 

IV.4.  Utrzymanie i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego P-BAZA 

 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

KON SPRZ Konserwacja sprzętu przeciwpożarowego H 

 

Zakres prac polegający na przeglądzie, konserwacji i ewentualnej naprawie sprzętu 

przeciwpożarowego (łopaty, tłumice, hydronetki plecakowe itp.) znajdującego w bazie sprzętu 

przeciwpożarowego nadleśnictwa. 

 

Prace zlecone zostaną w październiku 2021 r. po zakończeniu przeciwpożarowej akcji 

zapobiegawczej. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze zleceniem, 

2) ilość sprzętu, który uległ konserwacji zostanie ustalona poprzez jego policzenie na gruncie 

(posztucznie).  

        (rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

IV.5. Udział ciągnika w akcji gaśniczej 
P-POŻAR  

 

 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

ORKA POŻ. Orka pożarzyska H 

 

Prace polegające na udziale ciągnika zagregowanego z pługiem leśnym w akcji gaśniczej i 

zabezpieczaniu pożarzysk poprzez wykonanie zmineralizowanego i uprzątniętego z roślinności pasa 

gleby wokół pożarzyska. Wykonawca zobowiązany jest do zadysponowania ciągnika niezwłocznie po 

otrzymaniu telefonicznego zlecenia od właściwej terytorialnie administracji leśnictwa lub od 

pełnomocnika nadleśniczego koordynującego akcję gaśniczą z ramienia nadleśnictwa. 

 

Prace zlecane będą w okresie od marca do października 2021 r. w momencie zaistnienia potrzeby. 
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PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z ochrony 

przeciwpożarowej lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej 

pracochłonności.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
 

IV.6. Pozostałe prace z ochrony przeciwpożarowej lasu P-INNE  

 

 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary  

GODZ INN Prace godzinowe inne H 

 

Zakres prac obejmuje pozostałe prace godzinowe ręczne w ochronie przeciwpożarowej lasu, 

których nie można zakwalifikować do wymienionych w opisie czynności ujętych w opisie technologii 

wykonawstwa prac leśnych. 

Szczegółowy zakres prac określony zostanie przez Zamawiającego w zleceniu. 

Prace zlecane będą w okresie od marca do października 2021 r. w momencie zaistnienia potrzeby. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac utrwalony w formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

        (rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
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DZIAŁ V ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE 

Lp. OPIS CZYNNOSCI 
KOD GRUPY 

CZYNNOŚCI 

V.1. 
Utrzymanie obiektów turystycznych w czystości i 

sprawności 
UT-TURYST  

 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

PORZ-TERP Porządkowanie terenu parkingu H 

PORZ-TERT Porządkowanie terenów wypoczynkowych H 

GODZ CH-T Prace godzinowe – ciągnik turystyka H 

GODZ INN Godziny inne  H 

 

Zakres prac polegający na uprzątnięciu zanieczyszczeń stałych, wykonaniu prac porządkowych 

na terenie obiektów turystycznych, edukacyjnych, pamięci narodowej. Zbór śmieci  do worków i ich 

załadunek na przyczepę. Dostarczenie śmieci do wskazanego przez Zamawiającego miejsca. 

Worki zapewnia Zamawiający. 

Prace zlecane będą w okresie od stycznia do grudnia 2021 r.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac utrwalony w formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

        (rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
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DZIAŁ VI GOSPODARKA SZKÓŁKARSKA 

Zadania z zakresu gospodarki szkółkarskiej realizowane będą na terenie szkółki leśnej w Czernicy 

położonej w Czernicy. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty zapoznał 

się z warunkami panującymi na szkółce w celu prawidłowego określenia kosztów ofertowych. 

 

Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD GRUPY 

CZYNNOŚCI 

VI.1 GOSPODARKA SZKÓŁKARSKA NA POWIERZCHNIACH 

OTWARTYCH 

  

O-SLOCHRC, SL_NAW, 

SL_PIEL, SL_POZ, 

SL_UPR, SL-WYS, SL-

WYJM, SL-DESZCZ, SL-

PODC, SL-UGÓRC, SL-

ZAKUP, SL-ZWGRZC 

1.1. 

 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

SPUL-C Mechaniczne spulchnianie pomiędzy sadzonkami AR 

BRON-SC Bronowanie gleby  AR 

ORKA-SC Orka pełna AR 

SPUL-SC Mechaniczne spulchnianie gleby AR 

WYOR-CK Podcinanie korzeni sadzonek podcinaczem  AR 

WYOR-CS Podcinanie korzeni sadzonek podcinaczem sekcyjnym AR 

ZB-KAM Zbio r i wywo z kamieni AR 

WŁO K-SC Mechaniczne wło kowanie powierzchni AR 

 
Zakres prac obejmuje: 
Zawieszenie lub doczepienie sprzętu , regulację, uprawę gleby, zbio r, wywo z kamieni i innych pozostałos ci 
ros linnych z powierzchni uprawy gleby na wskazane miejsce w odległos ci 1,0 km od szko łki, oczyszczenie 
sprzętu oraz odstawienie do miejsca postoju. Dla czynnos ci SPUL-C obejmuje takz e udział pracownika 
pomocniczego. Dla czynnos ci WYOR-CK i WYOR-CS obejmuje biez ące ostrzenie podcinacza i poprawianie 
stabilizacji sadzonek po podcięciu korzeni. 
Spulchnianie gleby na międzyrzędach z wykorzystaniem ręcznych narzędzi (haczki, motyki, pazurki). 
 
Zamawiający zakłada, z e prace będą zlecane systematycznie w ciągu całego roku. 

 

1.2. 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

NAW-MINER Nawoz enie mineralne w sadzonkach –wykonywane 

ręcznie 

AR 

NAW-MIND Nawoz enie mineralne – dolistne AR 

 
Zakres prac obejmuje:  
Dostarczenie nawozu z magazynu szko łki na powierzchnię (załadunek i dowo z), rozrzucenie ro wnomierne na 
powierzchnię, wyro wnanie powierzchni, przyoranie obornika lub torfu, wymieszanie nawozu z glebą, 
uprzątnięcie opakowan  na wskazane przez les niczego miejsce na szko łce. Przy czynnos ciach wykonywanych 
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mechanicznie, czynnos ci obejmują takz e zawieszenie lub doczepienie sprzętu, regulację, oczyszczenie sprzętu 
oraz odstawienie go do miejsca postoju. Przy spulchnianiu w sadzonkach ro wniez  obsługa spulchniacza.  
W przypadku nawoz enia dolistnego w przygotowaniu cieczy roboczej oprysk ro wnomierny sadzonek w dawce 
ustalonej przez les niczego. 
Materiał zapewnia Zamawiający. 
 
Zamawiający zakłada, z e prace z zakresu nawoz enia mineralnego będą wykonane w kwietniu oraz czerwcu 
2021 roku. 
 
1.3 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

OPR-SC1 Oprysk opryskiwaczem ciągnikowym na szko łce les nej AR 

 
Zakres prac obejmuje:  
Odbio r s rodko w chemicznych z magazynu s rodko w chemicznych nadles nictwa, przygotowanie cieczy 
roboczej, opryskiwanie ro wnomiernie sadzonek w dawce ustalonej przez les niczego, uprzątnięcie pojemniko w 
po s rodkach chemicznych,  takz e zawieszanie lub doczepienie sprzętu, regulację, oczyszczenie wraz z myciem 
na wyznaczonym stanowisku sprzętu oraz odstawienie do miejsca postoju 
Materiał zapewnia Zamawiający. 
 
Zamawiający zakłada, z e prace będą zlecane systematycznie w ciągu całego sezonu wegetacyjnego. 
 

1.4  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

PIEL-RN Pielenie w rzędach lub pasach AR 

PIEL-RN1 Pielenie w rzędach lub pasach w okresie wschodo w  AR 

SPUL-R Spulchnianie ręczne gleby na międzyrzędach dla DB i 

BK ro wniez  w okresie wschodo w  

AR 

SPUL-R1 Spulchnianie ręczne gleby na międzyrzędach w 

okresie wschodo w  

AR 

 
Zakres prac obejmuje:  
Ręczne usuwanie chwasto w z powierzchni z sadzonkami, ręczne spulchnienie gleby na międzyrzędziach i 
wybranie chwasto w i przerywanie nadmiaro w siewo w. Czynnos ci obejmują ro wniez  powierzchnię s ciez ki 
między grzędami. Czynnos ci związane z pieleniem obejmują wyniesienie chwasto w z powierzchni pielonej, 
załadunek na przyczepę i wywiezienie na wskazane przez les niczego miejsce w obrębie szko łki  
 
Zamawiający zakłada, z e prace będą zlecane systematycznie w ciągu całego sezonu wegetacyjnego. 
 

1.5. 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

OSŁ-ATM Zakładanie lub zdejmowanie osłon AR 

 
Zakres prac obejmuje:  
Zakładanie lub zdejmowanie osłon wraz z załadunkiem i dowozem z/do magazynu szko łki. Czasowe 
odsłonięcie uprawy celem wykonania pielenia bądz  oprysku i ponowne załoz enie łącznie z wbiciem hako w lub 
podpo r podtrzymujących.  
Uwaga: zamawiający zapewnia następujące osłony: wło knina, siatki cieniujące. 
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Realizowany będzie w miesiącach kwietniu i maju oraz paz dzierniku 2020 roku  
 
1.6 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

OSŁ-GAŁ Zakładanie lub zdejmowanie konstrukcji przeciw 

przymrozkowych 

AR 

 
Zakres prac obejmuje:  

Rozłożenie lub złożenie konstrukcji przeciw przymrozkowych wg poniższych sposobów  
postępowania: 
Rozkładanie: 

1) Dostarczenie kabłąków i włókniny na osłaniane pole siewne 
2) Wbicie w ziemię kabłąków stalowych nad zabezpieczaną częścią pola siewnego w sposób 

zapewniający odpowiednią stabilność konstrukcji oraz odpowiednie naciągnięcie i utrzymywanie 
włókniny 

3) Rozciągnięcie na uprzednio wbitych kabłąkach agrowłókniny 
4) przytwierdzenie agrowłókniny do podłoża przy pomocy klamer lub poprzez obsypanie brzegów 

agrowłókniny miejscowym gruntem 
Składanie: 

1) zdjęcie agrowłókniny z kabłąków i jej oczyszczenie z igliwia, liści, pozostałości gruntu, itp. oraz jej 
wysuszenie. 

2) Zwinięcie agrowłókniny w rolki i przygotowanie do przemieszczenia do magazynu 
3) Zdemontowanie kabłąków poprzez ich wykopanie 
4) Oczyszczenie i przygotowanie do przemieszczenia klamer i kabłąków 
5) Przemieszczenie kabłąków, klamer i włókniny w miejsce wskazane przez leśniczego szkókarza. 

 
Zabieg realizowany będzie w przypadku uzasadnionej obawy uszkodzeń sadzonek przez przymrozki 
wiosenne lub jesienne. 
Powyższe konstrukcje montować i demontować zwracając szczególna uwagę na sadzonki rosnące na 
danym polu siewnym. Dostosowywać konstrukcje do wieku i gatunku sadzonek wg zaleceń 
leśniczego-szkółkarza. 
 
Będzie realizowany w miesiącach marzec, kwiecień oraz wrzesień, październik, listopad 2021 roku 
 
Wszystkie czynności przemieszczenia materiałów odbywać się będą na terenie szkółki Czernica. 

 

1.7. 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

WYJ-1IW Wyjęcie 1-latek iglastych wyoranych mechanicznie TSZT 

WYJ-1LW Wyjęcie 1-latek lis ciastych wyoranych mechanicznie TSZT 

WYJ-2IW Wyjęcie wielolatek iglastych wyoranych mechanicznie TSZT 

WYJ-2LW Wyjęcie wielolatek lis ciastych wyoranych mechanicznie TSZT 

Z EL-SADZ Z elowanie korzeni sadzonek  TSZT 

SORT-1I Sortowanie e 1-latek iglastych  z wiązaniem w pęczki TSZT 

SORT -1L Sortowanie 1-latek liściastych z wiązaniem w pęczki TSZT 

SORT -2I Sortowanie 2-3-latek iglastych z wiązaniem w pęczki TSZT 

SORT -2L Sortowanie 2-3-latek liściastych z wiązaniem w pęczki TSZT 
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SORT -4I Sortowanie 4-5-latek iglastych z wiązaniem w pęczki TSZT 

SORT-4L Sortowanie  4-5-latek liściastych z wiązaniem w pęczki TSZT 

DOŁ-1I Dołowanie 1-latek iglastych z doniesieniem TSZT 

DOŁ-1L Dołowanie 1-latek liściastych z doniesieniem TSZT 

DOŁ-2I Dołowanie 2-3-latek iglastych z doniesieniem TSZT 

DOŁ-2L Dołowanie 2-3-latek liściastych z doniesieniem TSZT 

DOŁ-4I Dołowanie 4-5-latek iglastych z doniesieniem TSZT 

DOŁ-4L Dołowanie 4-5-latek liściastych z doniesieniem TSZT 

 
Zakres prac obejmuje: 
Wyjęcie sadzonek z gleby po wczes niejszym wyoraniu lub bez wyorania, wybranie sadzonek z gleby, 
rozkruszenie bryłki ziemi, sortowanie, liczenie, wiązanie w pęczki z wyjątkiem sadzonek sosny jednorocznej i 
tymczasowe zabezpieczenie przed wysychaniem przez zadołowanie lub układanie do pojemniko w (skrzynek 
lub worko w) wraz z doniesieniem lub dowozem do miejsca tymczasowego przechowywania na terenie szko łki, 
zebranie i wywo z na wskazane miejsce odpado w sadzonek po sortowaniu w obrębie terenu szko łki. W 
przypadku z elowania korzeni sadzonek: przygotowanie zawiesiny do z elowania, z elowanie korzeni, ułoz enie 
w pojemnikach, transport do miejsca składowania. Formowanie częs ci nadziemnych sadzonek 2-3 letnich 
lis ciastych. 
DOŁ-1IL …4L- wykonanie dołu oraz dołowanie sadzonek w dole oziębionym z doniesieniem  do dołów 
(jednolatki i wielolatki iglaste/liściaste). 
Materiał (opro cz sznurka do wiązania sadzonek, kto ry zapewnia Wykonawca) zapewnia Zamawiający.  
Sznurek uz ywany do wiązania w pęczki sadzonek musi wykazywac  włas ciwos ci biodegradowalne (np. sznurek 
konopny) 
 
Zabieg planowany jest do realizacji w miesiącach marcu i kwietniu oraz paz dzierniku 2021 roku. 
1.10. 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

SIEW-DC Siew nasion drobnych siewnikiem mechanicznie AR 

 
Zakres prac obejmuje:  
Przygotowanie grzęd  (wygrabienie,  wyro wnanie, wywyz szenie i wałowanie) wyciskanie rządko w siewnych, 
doniesienie lub dowo z nasion, zaprawienie, ustalenie normy siewu i regulację siewnika, siew, przykrycie lub 
poprawienie przykrycia, wałowanie po siewie. 
Doczepianie siewnika, regulację, oczyszczenie sprzętu oraz odstawienie go do miejsca postoju. 
Materiał zapewnia Zamawiający. 
 
Planowany okres wykonania zabiegu przypada na przełom miesiąca kwietnia i maja 2021 roku 
 
1.11. 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary  

SIEW-R Ręczny wysiew nasion AR 

 
Zakres prac obejmuje:  
Przygotowanie grzęd  (wygrabienie,  wyro wnanie, wywyz szenie i wałowanie), wyciskanie rządko w siewnych, 
poprawienie rowko w siewnych, doniesienie lub dowo z nasion,  zaprawianie nasion, wysiew nasion  i 
przykrycie nasion po siewie. 
Przy czynnos ciach wykonywanych mechanicznie (np. przygotowanie grzęd) takz e zawieszanie lub 
doczepianie Materiał zapewnia Zamawiający. 
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Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesiąc kwiecień oraz październik i listopad 2021 

roku 

1.12. 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

SIEW-GOR Ręczny wysiew nasion na ugór zielony AR 

WAŁ-SC Wałowanie powierzchni AR 

 
Zakres prac obejmuje:  
Doniesienie lub dowóz nasion, przygotowanie nasion do siewu, zaprawianie nasion, wysiew, wałowanie, 
bronowanie po siewie. 
Wałowanie obejmuje wałowanie ugoru zielonego po wyrośnięciu roślin tworzących ugór zielony. 
Przy czynnościach wykonywanych mechanicznie także zawieszanie lub doczepianie sprzętu, regulację, 
oczyszczenie sprzętu oraz odstawienie go do miejsca postoju. 
Materiał zapewnia Zamawiający.  
 
Zabieg został zaplanowany do wykonania na przełomie kwietnia i maja 2021 roku. 
 
1.13. 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

SZUK-PĘDR  Badanie zapędraczenia gleby- doły pro bne SZT 

 
zakres prac obejmuje:  
wykonanie prac zgodnie z obowiązującą Instrukcją Ochrony Lasu: Tom I § 22 tj. w szczego lnos ci: 

1. przygotowanie pojemniko w i roztworu soli kuchennej,  
2. wykonanie dołu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o głębokos ci zalez nej od poziomu przebywania pędrako w i 

postaci doskonałych chrabąszczo w, jednak nie mniej niz  0,5 m, 
3. przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owado w zgodnie ze wskazo wkami przekazanymi 

przez przedstawiciela Zamawiającego do pojemniko w z nasyconym wodnym roztworem soli oraz ich 
przekazanie przedstawicielowi Zamawiającego, 

4. zakopanie dołu. 
Rozmieszczenie doło w musi byc  zgodne z lokalizacją wskazaną przez Zamawiającego.  
Materiał zapewnia Zamawiający. 
 
Zabieg będzie realizowany od 15 sierpnia do kon ca wrzes nia 2021 r. 
 
1.14. 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

GODZ-CH Prace godzinowe ciągnikowe H 

GODZ INN Prace godzinowe ręczne H 

SPRZ-TER Sprzątanie terenu szko łki H 

OCENA-LIC Pomoc przy wykonywaniu oceny produkcji szko łkarskiej H 

ROZŁAD.M Rozładunek/Załadunek mechaniczny (np. sadzonek 

kontenerowych) 

H 

 
Zakres prac obejmuje:  
Prace nie objęte czynnos ciami akordowymi w tym:  

1) poprawianiu ułożenia agrowłókniny chroniącej siewy i wschody, w sytuacjach nadzwyczajnych 
niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy (np. po silnych wiatrach) 
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2) montażu i obsłudze deszczowni, w tym w szczególności wymianie zraszaczy i zaworów oraz 
przygotowywaniu studzienek na szkółce do okresu produkcyjnego i zimowego 

3) pomocy w liczeniu sadzonek do oceny produkcji szkółkarskiej 
4) ręcznym koszenie chwastów na powierzchni poza polami siewnymi na szkółce 
5) drobnych pracach remontowych i porządkowych, w tym remontu ogrodzenia szkółki 
6) rozładunku sadzonek zakupionych poza nadleśnictwem, których miejscem magazynowania jest szkółka 

leśna w Czernicy 
7) podkrzesywaniu pasów wiatrochłonnych na szkółce  
8) sprzątaniu terenu szkółki leśnej 
9) dostarczenie materiałów związanych z gospodarką szkółkarską 

oraz inne rozliczane w systemie godzinowym 

W przypadku rozładunku/załadunku sadzonek kontenerowych czynnos c  obejmuje rozładunek palet z 
skrzynkami w kto rych dostarczone będą na szko łce w Czernicy sadzonki kontenerowe. Palety trzeba 
rozładowac  z samochodu cięz arowego typu TIR i przewiez c  we wskazane przez les niczego miejsce na terenie 
szko łki w Czernicy. 
 
Czynności będą zlecane w miarę zaistniałych potrzeb 

W ramach realizacji ww. czynności (mechanicznych) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pracę 

ciągnika zagregowanego (w miarę zaistniałych potrzeb) ze sprzętem uprawowym normalnie 

wykorzystywanym na szkółce leśnej, dwuosiową przyczepą transportową lub ładowarką czołową oraz pracę 

jego operatora. 

 

PROCEDURA ODBIORU DZIAŁ VI: 

1. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest 1 ar [AR] odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie 
prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem 
(np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp) 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
2. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] odbiór prac nastąpi poprzez 
zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez policzenie na 
reprezentatywnych powierzchniach próbnych i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
3. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest sztuka [SZT] odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie 
weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań, co do zakresu oraz jakości. Ilość dołów kontrolnych zostanie 
ustalona poprzez ich policzenie posztucznie.  
(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
4. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest metr przestrzenny [M3P] odbiór prac nastąpi poprzez 
zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez zmierzenie 
materiału kompostowego przed jego rozrzuceniem przy pomocy taśmy mierniczej. 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
5. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest godzina ręczna [H] odbiór prac nastąpi poprzez 
zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby 
godzin wykonywania danej pracy. 
(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)  
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Dział VII NASIENNICTWO I SELEKCJA 

 

Prace obejmują przygotowanie nasion do siewu,, oznakowanie i poprawianie oznakowania drzewostano w 
nasiennych i zachowawczych, plantacji nasiennych, plantacyjnych upraw nasiennych oraz ich koszenie. 

 

VII.1 Termoterapia 

 

N-NASIONA 

 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

TERMO-NAS Wykonanie termoterapii z ołędzi KG 

Zakres prac obejmuje: 
1) dostarczenie przeznaczonych do zabiegu żołędzi na miejsce, w którym prowadzone będzie termoterapia (na 

terenie szkółki), 
2) przygotowanie naczynia do termoterapii (ustawienie w miejscu wykonywania zabiegu, oczyszczenie, 

podłączenie zasilania itp.), 
3) napełnienie naczynia do termoterapii wodą, 
4) zasypanie naczynia do termoterapii żołędziami i przeprowadzenie zabiegu zgodnie ze wskazówkami 

leśniczego-szkółkarza, 
5) po zakończonym zabiegu – wyjęcie partii żołędzi z naczynie i dostarczenie ich we wskazane przez 

leśniczego-szkółkarza miejsce na terenie szkółki, 
6) po zakończeniu zabiegu – opróżnienie, oczyszczenie i dostarczenie naczynia do termoterapii we wskazane 

przez leśniczego-szkółkarza miejsce na terenie szkółki. 
 

Zabieg zostanie przeprowadzony w miesiącu październiku lub listopadzie  2021 roku. 
 
PROCEDURA ODBIORU: 
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie zgodności wykonanego zabiegu z opisem czynności i Zleceniem. W 
przypadku potwierdzenia prawidłowości wykonania czynności, do rozliczeń zostanie przyjęta masa 
zaprzychodowanych żołędzi wydanych z magazynu leśnictwa Czernica do termoterapii. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 kg) 

VII.2 Zaprawianie nasion 

 

N-NASIONA 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

ZAPR-NAS Zaprawianie przedsiewne nasion SKG 

 

 
Zakres prac obejmuje: 

1) dostarczenie przeznaczonych do zabiegu nasion na miejsce, w którym prowadzone będzie zaprawianie 
nasion(na terenie szkółki Czernica), 

2) przygotowanie naczynia do zaprawiania nasion (ustawienie w miejscu wykonywania zabiegu, 
oczyszczenie, itp.), 

3) pobranie środka chemicznego użytego do zaprawiania nasion z magazynu szkółki Czernica, 
4) wykonanie zaprawiania nasion wg poleceń leśniczego-szkółkarza  
5) po zakończonym zabiegu – wyjęcie nasion i dostarczenie ich we wskazane przez leśniczego-szkółkarza 

miejsce na terenie szkółki Czernica, 
6) po zakończeniu zabiegu – opróżnienie, oczyszczenie i dostarczenie naczynia w których zaprawiono 

nasiona we wskazane przez leśniczego-szkółkarza miejsce na terenie szkółki Czernica. 
Środek chemiczny potrzebny do wykonania zabiegu zapewnia Zamawiający. 
Zabieg zostanie przeprowadzony w miesiącu październiku lub listopadzie  2021 roku. 
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PROCEDURA ODBIORU: 
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie zgodności wykonanego zabiegu z opisem czynności i Zleceniem. W 
przypadku potwierdzenia prawidłowości wykonania czynności, do rozliczeń zostanie przyjęta masa nasion 
wydanych z magazynu leśnictwa Czernica do zaprawiania. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 kg) 

VII.3 
Melioracje agrotechniczne 

 
MA-PORZ 

 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości pozrębowych na całej pow. HA 

 

Zakres prac obejmuje: 
- - rozdrobnienie pozostających na powierzchni roboczej krzewów, drzewek, krzewinek, roślinności zielnej 

utrudniającej oraz pozostałości po pozyskaniu drewna przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki)- bez mieszania z 
glebą; 

- - w przypadku wykonywania czynności [ROZDR-PP] pozostające po wykonaniu fragmenty gałęzi nie mogą mieć 
długości większej niż  50 cm 
 
Przewidywany okres wykonania to drugie półrocze 2021 roku. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 
Odbiór prac wykonania zabiegu nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji  
z opisem czynności i zlecenia oraz pomiaru powierzchni, zabiegu. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

VII.4 Zagospodarowanie drzewostanów nasiennych SEL-ZDN 

 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

MAL-PAS Malowanie opasek na drzewach w d-stanach nasiennych SZT 

 

Zakres prac obejmuje: 

Zabieg polega na odnowieniu oznakowania granic drzewostanów nasiennych lub oznakowaniu na nowo granic 
drzewostanów nasiennych, które zostały częściowo wycięte. 

Prace przewidziane w ramach zabiegu obejmują: 

1) Dojazd na powierzchnię objętą zabiegiem  

2) Zdarcie kory (w przypadku grubej kory) lub oczyszczenie miejsca wykonania barwnej obrączki 

3) Pomalowanie obrączki na wskazanym przez leśniczego drzewie farbą olejną (lub inną odporna na 
warunki atmosferyczne) o grubości ok. 10 cm w kolorze żółtym, 

 
Prace z tego zakresu będą zlecane przez cały rok, w miarę zaistnienia potrzeby. 
 

Uwaga: 

Farbę  i wszystkie przyrządy malarskie potrzebne do wykonanie zabiegu zapewnia Wykonawca.  
W gestii Wykonawcy znajduje się również utylizacja opakowań po zużytej farbie. 
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PROCEDURA ODBIORU  

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości pomalowanych drzew i weryfikację zgodności wykonania zabiegu 
z opisem czynności i Zleceniem.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

VII.5 
Inne prace z gospodarki nasiennej 

 

N-POZ, N-ŁUSZ, N-

NASIONA, N-ZAKUP 

 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

GODZ INN Pozostałe prace z nasiennictwa ręczne H 

GODZ-CH Pozostałe prace z nasiennictwa ciągnikowe H 

 

Zakres prac obejmuje: 
Wykonanie nie wyszczególnionych wyżej czynności koniecznych do wykonania w ramach gospodarki nasiennej 
(związanych np. z usuwaniem owocni, stratyfikacją, itp.) 
Czynności będą zlecane w miarę zaistniałych potrzeb 
 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez 
odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)  
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Dział VIII ZADRZEWIENIA 

 

VIII.1 
Formowanie żywopłotów 

 
SŁ-BUDM 

 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

FORM-ŻYWS Formowanie żywopłotów M2 

Zakres prac obejmuje: 

Uformowaniu żywopłotu poprzez jego przycięcie wg wskazówek leśniczego za pomocą narzędzi ręcznych 
(sekator, nożyce) lub mechanicznych (nożyce mechaniczne do żywopłotu), a następnie uprzątnięcie obciętych 
części roślin oraz złożenie w miejscu wskazanym przez leśniczego. 

Narzędzia zapewnia wykonawca 

Zabieg planowany jest do wykonania w czerwcu lub lipcu  2021 roku 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zmierzenie wymiarów żywopłotu (szerokość i wysokość) i określenie powierzchni 
objętej zabiegiem w m2 oraz przez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem.  
 

(rozliczenie z dokładnością do 1 M2) 
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Dział IX UBOCZNE UŻYTKOWANIE LASU 

 

Zakres prac obejmuje prace mechaniczne związane z zakładaniem i pielęgnacją zadrzewien  i plantacji 
choinkowych, a nieobjęte rozliczeniem w jednostkach naturalnych, np. dowo z w granicach obszaru 

nadles nictwa. 

IX.1 Pozyskanie choinek CHOINKIPL 

 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

POZ-CHOIN Pozyskanie choinek wraz z wyniesieniem z plantacji SZT 

ZAŁ-WIEL Załadunek choinek na przyczepę SZT 

GODZ-CH Prace godzinowe ciągnikowe H 

GODZ INN Prace godzinowe ręczne H 

 
Zakres prac obejmuje: 

Pozyskanie choinek z plantacji choinkowej za pomocą narzędzi mechanicznych (pilarki spalinowej) obejmuje: 

1) Dojazd na plantację choinkową  

2) Wycięcie wyznaczonych przez leśniczego drzewek 

3) Wyniesienie drzewka do miejsca załadunku  

4) Załadunek drzewka na przyczepę ciągnikową 
 
Zakres prac obejmuje ro wniez  prace mechaniczne związane z zakładaniem i pielęgnacją zadrzewien  i plantacji 
choinkowych, a nieobjęte rozliczeniem w jednostkach naturalnych, np. dowo z w granicach obszaru 
nadles nictwa. 

 

Wysokość drzewek zawierać się będzie w przedziale od 0,5 do 5 m ze wskazaniem, że większość drzewek będzie 
miało wysokość 1,5-2,0 m 

Przewidywany termin prac to grudzień 2021 roku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości wyciętych drzew i weryfikację zgodności wykonania zabiegu z 
opisem czynności i Zleceniem.  
(rozliczenie z dokładnością do 1 SZT lub godziny) 


