OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dla opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiérki budynku ptywalni miejskiej
Kobylanka oraz zagospodarowania terenu po ptywalni miejskiej

realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
~Zagospodarowanie terenu po Pltywalni Miejskiej przy Alei Kobylinskiego w Ptocku - prace
przygotowawcze”

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych rozbiorki
budynku ptywalni miejskiej oraz zagospodarowania terenu po plywalni realizowanej w
ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Zagospodarowanie terenu po Plywalni Miejskiej
przy Alei Kobylinskiego w Plocku - prace przygotowawcze”.

W ramach zadania nalezy opracowa¢ kompletna dokumentacje projektowo-
kosztorysowa w zakresie:

A) projektu rozbioérki pltywalni miejskiej wraz z niezbedna infrastruktura techniczng i
czesciowo obecnym zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem w imieniu
Zamawiajacego decyzji - pozwolenia na rozbidrke;

B) projektu zagospodarowania terenu, po wyburzonym obiekcie, o funkcji parkingu

wraz z niezbedna infrastruktura (oswietlenie, kanalizacja deszczowa) oraz z
wjazdem od ulicy Kobylinskiego, zgodnie z zataczong koncepcjaq (zat. nr 1 do OPZ),
wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego decyzji Pozwolenie na
budowe/Zgloszenie zamiaru budowy, a jezeli bedzie taka koniecznos$é¢ lub
potrzeba, uzyskanie wiecej niz jednej takiej] zgody (,Pozwolenie na
budowe/Zgtoszenie”);
Zagospodarowanie obejmuje rowniez istniejacy parking przycmentarny, zlokalizowany we
wschodniej czesci terenu inwestycji, ktory bedzie zaadoptowany do catego
zagospodarowania terenu po wyburzonym obiekcie. Ponadto zagospodarowanie obejmuje
przylegte ciagi piesze oraz zielen, w tym nowe nasadzenia drzew.

Jezeli bedzie taka mozliwo$¢ powyzszy zakres mozna uja¢ w jednym opracowaniu wraz z
uzyskaniem witasciwej zgody/zgdd organu administracji architektoniczno-budowlanej zezwalajacej
na wykonanie robét budowlanych.

Ponadto przedmiotem zamdwienia jest rowniez petnienie nadzoru autorskiego (opcja).

Zamawiajacy informuje, ze ostateczne zagospodarowanie terenu zostanie wypracowane
na spotkaniach z Zamawiajacym.

II. LOKALIZACIA PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Opis stanu istniejgceqgo:

Obecnie zagospodarowanie obejmuje budynek ptywalni ,Kobylanka” oraz parking przy cmentarzu
rzymskokatolickim. Ponadto granicami terenu opracowania objeto przylegte tereny ciagéw
pieszych, zieleni oraz fragment pasa drogowego Alei Floriana Kobylinskiego.



Obiekt (ptywalnia miejska) przeznaczony do rozbidrki zlokalizowany jest w Ptocku przy Alei
Floriana Kobyliiskiego 28, na dziatce o nr ewid. 427/9, obreb ewidencyjny 4 - tukasiewicza. Jest
to obiekt wolnostojacy.

Na tej dziatce oprdcz obiektu przeznaczonego do rozbioérki, znajdujq sie utwardzone parkingi, ciagi
komunikacyjne oraz teren zielony. Dojazd do obiektu zapewniony jest bezposrednio od Alei
Floriana Kobylinskiego.

W chwili obecnej ptywalnia jest caty czas uzytkowana.
Budynek ptywalni zostat wykonany w adaptacji typowego projektu. Obiekt sktada sie z
nastepujacych zasadniczych czesci:
* basen duzy (niecka sportowa (5 toréw) o wymiarach 25 x 12,5 metra oraz gtebokosci od
1,12 do 1,70 metra);

» basen maty (niecka o wymiarach 8 x 4 metry i gtebokosci od 0,4 do 0,8 metra. Niecka ta
jest wytaczona z uzytkowania od 2002 roku ze wzgledu na wysokie koszty utrzymania oraz
niewielkie wykorzystywanie);

« pomieszczenia zaplecza przeznaczonego dla uzytkownikdw  (szatnie, natryski,
pomieszczenia socjalno-biurowe).

Budynek ptywalni wykonany w technologii tradycyjnej: fundamenty - tawy i stropy zelbetowe,
éciany nosne z cegty petnej klasy 100, stropy - DZ-5 utozony ze spadkiem 5% z wiencami
zelbetowymi, stropodachy z prefabrykowanych ptyt kanatowych, dach kryty papaq, konstrukcja
nosna dachu: ramy stalowe w rozstawie co 3m wykonane jako belki azurowe (podwyzszone) z
dwuteownikédw normalnych I220. Pokrycie z ptyt falistych poliestrowych zbrojonych widknem
szklanym uktadanych na ptatwiach aluminiowych.

Ilo$¢ kondygnacji: nadziemnych - 1, podziemnych - 1.
Powierzchnia zabudowy: 820 m?
Powierzchnia catkowita: 1305 m?
Kubatura: 4035 m3
Wysokos$¢ budynku: 9,1 m
Rok zakonczenia budowy: 1975.
Budynek wyposazony jest w instalacje:
+ wodociggowa - podtgczona do sieci miejskiej,
« kanalizacyjna — podtaczona do sieci miejskiej,
» elektryczna - podtgczona do sieci miejskiej,
+ odgromowa,
+ kanaty wentylacji grawitacyjnej,
« cieplna - podtaczona do sieci miejskiej.
W otoczeniu przedmiotowego obiektu znajdujq sie drzewa i krzewy.

Teren opracowania znajduje sie czesSciowo na obszarze obowigzywania Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego w kwartale ulic: Topolowa, Kobylinskiego,
Dobrzynska oraz Kazimierza Wielkiego w Ptocku zatwierdzonego Uchwatg Nr 473/XXII/04 Rady
Miasta Ptocka z dnia 16 marca 2004 r.

Planowana inwestycja znajduje sie poza strefami wymagajacymi szczegdlnej ochrony
konserwatorskiej i archeologicznej.

Lokalizacja inwestycji przedstawiona jest na zataczniku graficznym - zatgcznik nr 2.

Zagospodarowanie terenu po ptywalni bedzie obejmowato dziatki przy Alei Floriana Kobylinskiego
28, o nr ewid. 425, 426, 427/7, 427/9, 427/10, 427/11, 427/12, 694/55, 694/56, 694/57, obreb
ewidencyjny 4 - tukasiewicza oraz fragmenty dziatek o nr ewid.: 427/8, 694/63, 694/70, obr. 4 -
tukasiewicza, 167/12, 167/13, obr. 8 - Srodmiescie. Jednoczesnie projektant wezmie pod uwage,
ze inwestycja moze wymagacd ingerencji rowniez w inne dziatki, co moze wynikac¢ z koniecznosci
prawidlowego wykonania zaméwienia, z warunkdw technicznych od gestoréw infrastruktury

technicznej, uzgodnien powstatych w trakcie projektowania inwestycji.




III. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1. Przedmiot zamowienia obejmuje:
Zakres podstawowy (minimalny):

1) opracowanie projektu rozbiorki — w ilosci 4 egz. wraz z kompletng wersja elektroniczng
na ptycie CD (kolorowy skan dokumentacji w zapisie PDF i dwg.)

2) opracowanie projektu zagospodarowania terenu (PZT) w ilosci 4 egz. wraz z kompletng
wersjq elektroniczng na ptycie CD (kolorowy skan dokumentacji w zapisie PDF i dwg.);

3) opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego (PAB) w ilosci 4 egz. wraz z
kompletng wersjq elektroniczng na ptycie CD (kolorowy skan dokumentacji w zapisie PDF i
dwag);

4) opracowanie projektu technicznego (PT) dla kazdej branzy oddzielnie w ilosci 4 egz.
wraz z kompletng wersjq elektroniczng na ptycie CD (kolorowy skan dokumentacji w zapisie
PDF i dwg.);

5) opracowanie projektu wykonawczego (PW) dla kazdej branzy oddzielnie w ilosci 4 egz.
wraz z kompletng wersjg elektroniczng na ptycie CD (skan dokumentacji w zapisie PDF i
dwg.);

6) opracowanie projektu koncepcyjnego wraz ze wstepnym zestawieniem kosztow inwestycji —
w ilosci 2 egz., w kolorze wraz z kompletng wersjg elektroniczng na ptycie CD (kolorowy
skan dokumentacji w zapisie PDF z podpisami i pieczatkami i dwg);

7) projekty budowlane i oddzielnie projekty wykonawcze dotyczace usuniecia wszelkich kolizji
w przypadku ich wystgpienia i koniecznosci ich uwzglednienia w trakcie realizacji inwestycji
- po 4 egzemplarze dla kazdej kolizji wraz z kompletng wersjg elektroniczng na ptycie CD
(kolorowy skan dokumentacji w zapisie PDF i dwg.),

8) w przypadku wystgpienia kolizji energetycznych Wykonawca opracuje odrebng kompletng
dokumentacje projektowo-kosztorysowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe (PZT,
PAB, PT, PW) wydanego na podmiot okreslony w uzyskanych warunkach, a w przypadku
innych kolizji opracuje dokumentacje i uzyska Pozwolenie na budowe na Inwestora - po 4
egzemplarze wraz z kompletng wersjq elektroniczng na ptycie CD (kolorowy skan
dokumentacji w zapisie PDF i dwg.),

9) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot dla wszystkich branz oddzielnie (po 4
egz.) wraz z kompletng wersja elektroniczng na ptycie CD (kolorowy skan dokumentacji w
zapisie PDF),

10) opracowanie przedmiarow robdt dla kazdej branzy oddzielnie - 2 egz. wraz z wersjg
elektroniczng na ptycie CD (w oryginalnym opracowaniu, w pliku z rozszerzeniem .ath oraz
skan 1 egzemplarza w zapisie PDF).

11) opracowanie kosztoryséw inwestorskich dla kazdej branzy oddzielnie wraz ze zbiorczym
zestawieniem kosztow inwestycji - metodq kalkulacji uproszczonej. Sporzadzenie
kosztorysu inwestorskiego w kazdym przypadku musi by¢ poprzedzone opracowaniem
przedmiaru robdt. Kosztorys inwestorski nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu - 2 egz. wraz z
wersjg elektroniczng na ptycie CD (w pliku z rozszerzeniem .ath oraz skan 1 egzemplarza w
zapisie PDF),

12) uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien, decyzji, pozwolen, zgtoszen itp.

13) opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - 4 egz. wraz z
kompletng wersjq elektroniczng na ptycie CD (skan dokumentacji w zapisie PDF).

14) Uzyskanie w imieniu Zamawiajagcego wiasciwiej zgody organu administracji
architektoniczno-budowlanej na rozbiérke i budowe, a jezeli bedzie taka koniecznosé lub
potrzeba, uzyskanie wiecej niz jednej takiej zgody.

Zakres opcjonalny (opcja):

Sprawowanie czynnos$ci nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robét budowlanych objetych
dokumentacjg projektowa.




UW A G A: Zamawiana ilos¢ opracowan nie uwzglednia egzemplarzy niezbednych do uzyskania
wymaganych opinii, uzgodnien, zgdd, zatwierdzen, decyzji, w tym stosownych pozwolen lub
skutecznych zgtoszen organu administracji architektoniczno-budowlanej na prowadzenie robdt
budowlanych. Ponadto kazdy nastepny domawiany egzemplarz bedzie wykonany odptatnie w
cenie kosztow powielenia.

2. Wytyczne do opracowania przedmiotu umowy:
1) W celu zrealizowania zadania niezbedne jest rowniez:

a)

b)
c)
d)

f)

opracowanie uproszczonej inwentaryzacji dendrologicznej, geodezyjne naniesienie
zinwentaryzowanych roslin (bez wyznaczania stref ochrony drzew i krzewéw - SOD),
projekt (plan) ochrony zieleni wraz z elementami operatu dendrologicznego — w ilosci
4 egz., w kolorze wraz z kompletng wersjg elektroniczng na ptycie CD (kolorowy skan
dokumentacji w zapisie PDF z podpisami i pieczatkami i dwg);

opracowanie aktualnej mapy do celdéw projektowych;

uzyskanie protokotu z narady koordynacyjnej ZUDP.,

dokonywanie wszelkich uzgodnien wraz z zatwierdzeniem Iub zaopiniowaniem
projektéw budowlanych i wykonawczych,

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich warunkdéw, zezwolen, uzgodnien,
decyzji, pozwolen, opinii, ktérych uzyskanie okaze sie niezbedne do prawidiowego
wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem rzeczowym inwestycji,

wykonanie badan geotechnicznych pozwalajgcych na zakwalifikowanie podtoza do
wiasciwej grupy nosnosci, okreslenie warunkdéw gruntowo - wodnych z oceng stanu
technicznego tego podfoza i zachowania stosunkéw wodnych, spetniajace wymagania
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych - 4 egz. wraz z kompletng wersjg
elektroniczng na ptycie CD (skan dokumentacji w zapisie PDF),

2) Zakres ustug zwiazanych z wykonaniem projektu rozbiorki budynku ptywalni
wraz z wystepujacymi tam instalacjami obejmuje:

a)
b)
c)

d)

wykonanie inwentaryzacji,

wykonanie projektu rozbidrki,

Uzyskanie stosownych uzgodnien i zgdd, w tym:

» zgode od Energa Operator S.A. na odciecie energii doprowadzajacej do budynku,
- zgode od wtasciwego operatora na odciecie medidow teletechnicznych,

» zgode od Wodociggéw Ptockich Sp. z 0.0. na odciecie dostawy wody i Sciekow
sanitarnych,

Uzyskanie decyzji:
Projektant uzyska wszelkie decyzje, uzgodnienia, zgody na wejscie w teren
sasiednich nieruchomosci, uzgodnienia branzowe, wszelkie zatwierdzenia, warunki
wymagane prawem i konieczne do wystgpienia z wnioskiem o pozwolenie na
rozbiérke.
Projektant sporzadzi wniosek o wydanie pozwolenia na rozbidrke, uzyska decyzje o
zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na rozbiérke na
podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji.

IV. OPIS OGOLNY (Wymagania dotyczace przedmiotu zaméwienia):

1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa stanowigca przedmiot zamoéwienia ma postuzyc
Zamawiajgcemu do nalezytej realizacji inwestycji, poczgwszy od przygotowania procedury
przetargowej na wytonienie wykonawcy robot poprzez realizacje robdt budowlanych.



2. W ramach zaméwienia konieczne bedzie opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej sktadajgcej sie z projektu na rozbiorke obiektu wraz z infrastrukturg i projektu
zagospodarowania terenu petnigcego funkcje parkingu wraz z niezbedng infrastrukturg oraz z
usunieciem napotkanych kolizji, a takze z uzyskaniem wifasciwej zgody/zgdéd organu
administracji architektoniczno - budowlanej zezwalajacej na wykonanie robdét budowlanych.

3. Wykonawca w ciagu 8 tygodni od podpisania umowy na spotkaniu u Zamawiajacego
przedstawi propozycje zagospodarowania terenu (wstepng koncepcje) wraz z uproszczong
inwentaryzacjg dendrologiczna.

4. Uzyskana akceptacja wstepnej koncepcji zagospodarowania terenu bedzie podstawa do
dalszej realizacji projektu. Wykonawca po wykonaniu dokumentacji projektowej zobowigzany
jest do uzyskania pisemnej akceptacji projektu przez Zamawiajgcego.

5. Ponadto nalezy wykona¢ badania geotechniczne niezbedne do oceny stanu gruntu pod
inwestycje, wykona¢ pomiary geodezyjne oraz inwentaryzacje obiektéw, urzadzen
podziemnych i nadziemnych na terenie objetym zadaniem inwestycyjnym.

6. W stosunku do zastosowanych materiatdw i urzadzen w dokumentacji powinny zostaé
zamieszczone ich opisy zawierajagce parametry uzytkowe, sposdb montazu, rodzaj i typ
maszyn do zastosowania, parametry zageszczenia nawierzchni i sktadnikéw podbudéw,
rzedne wysokosciowe, spadki oraz domiary w terenie do istniejacego zagospodarowania,
sposob konserwacji i eksploatacji.

7. Wykonawca zastosuje nowoczesne materiaty do wykonania obiektow budowlanych i
urzadzen, ktére spetniaja wymagania obowigzujacych przepiséw oraz sa zgodne z
wymaganiami norm i zasadami wiedzy technicznej.

8. Przewidziane rozwigzania powinny by¢ trwate, estetyczne i odporne na dziatania
atmosferyczne. Ponadto materiaty przewidziane do wbudowania powinny by¢ wskazane jako
pierwszej jakosci, posiada¢ atesty i certyfikaty wymagane przepisami. Przy doborze
rozwigzan technologicznych, konstrukcyjnych, materialowych i funkcjonalnych nalezy
kierowac sie zasadami ekonomiki.

9. Wykonawca przedstawi przyjete rozwiazania projektowe rozbiorki obiektu i
zagospodarowania terenu do akceptacji Zamawiajacemu przed ztozeniem wniosku
o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe / zgtoszenia zamiaru budowy. Brak
powyzszej akceptacji moze stanowi¢ podstawe do braku odbioru dokumentacji
przez Zamawiajacego.

10. Ustalenie z Zamawiajacym danych wyjsciowych do kosztorysowania (przed przystgpieniem
do wykonania przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestorskich nalezy ustali¢c dane techniczne,
technologiczne, organizacyjne oraz inne niezbedne do kalkulacji kosztorysowej),

11. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wraz z koncowym protokotem zdawczo-odbiorczym
dokumentacji projektowo-kosztorysowej rowniez:

« wykaz opracowan,

- osSwiadczenia projektanta, ze dokumentacja zostata opracowana zgodnie z wymaganiami i
zaleceniami okreslonymi na etapie realizacji prac projektowych.

- o$wiadczenia projektanta, ze dokumentacja zostata opracowana zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze
zostata ona wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

+ o$wiadczenie o zgodnosci i kompletnosci dokumentacji w wersji papierowej z wersjg
elektroniczna.

12. Wykonawca zobowiazuje sie do udzielenia Zamawiajacemu, w trakcie trwania
postepowania o udzielenie zamdéwienia na realizacje projektowanego zadania,
odpowiedzi na pytania, wyjasnien, informacji odnosnie wykonanego przedmiotu
umowy.

13. Usuwanie wyniktych w trakcie realizacji inwestycji ewentualnych wad i brakéw dokumentacji
technicznej z inicjatywy wtasnej badz na zgdanie Zamawiajacego, uzupetnienie i modyfikacja
dokumentacji technicznej - w terminie ustalonym przez strony.

14. W przypadku wystgpienia kolizji energetycznych Wykonawca opracuje odrebng dokumentacje
projektowo-kosztorysowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe wydanego na podmiot
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15.

16.

17.

18.

okreslony w uzyskanych warunkach, a w przypadku innych kolizji opracuje dokumentacje i
uzyska pozwolenie na budowe na Inwestora.

W zwigzku z prowadzong przez Gmine Miasto Ptock politykg ochrony przyrody Wykonawca
zobowigzuje sie do przestrzegania:

& Zarzadzenia Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 14 pazdziernika 2021 r. w
sprawie: ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich
oraz powotania Zespotu do spraw gospodarowania zieleniag w procesie inwestycyjnym
zmienionego Zarzadzeniem Nr 3257/2022 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 11 kwietnia
2022 roku, Zarzadzeniem Nr 3295/2022 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 29 kwietnia
2022 roku, Zarzadzeniem Nr 3521/2022 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 28 lipca 2022
roku i Zarzadzeniem Nr 4268/2023 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 30 maja 2023 roku
(zwane: ,Zarzadzenie ws. zieleni”). Oznacza to, ze Wykonawca uwzgledni w
dokumentacji zieleni ww. Zarzadzenie i opracuje oraz opisze sposOb zabezpieczenia
zieleni na czas prowadzenia robot budowlanych. Tak opracowang dokumentacje nalezy
uzgodnié z Wydziatem Ksztattowania Srodowiska UMP.

& Zarzadzenia Nr 2765/2021 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 22 pazdziernika 2021 roku
w sprawie nasadzen zastepczych za usuwanie drzew z terenu Gminy Miasto Ptock.

Na etapie projektowania konieczne jest opracowanie uproszczonej inwentaryzacji
dendrologicznej, tj. gatunek, obwdéd (zestawienie tylko tych drzew, ktérych obwody pni
mierzone na wysokosci 5 cm od powierzchni ziemi przekraczaja 50 cm), nalezy
geodezyjnie nanie$¢ zinwentaryzowane rosliny (bez wyznaczania strefy ochrony drzew i
krzewdw - SOD) oraz opracowa¢ projekt ochrony zieleni wraz z uzupetnieniem
inwentaryzacji o elementy operatu dendrologicznego zgodnie Zarzadzeniem Nr
2738/2021 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 14 pazdziernika 2021 r. zmienionego
Zarzadzeniem Nr 3257/2022 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 11 kwietnia 2022 roku,
Zarzadzeniem Nr 3292/2022 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 29 kwietnia 2022 roku i
Zarzadzeniem Nr 3521/2022 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 28 lipca 2022 roku i
Zarzgdzeniem Nr 4268/2023 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 30 maja 2023 roku (mozna
zaktualizowac¢ zataczony do OPZ Projekt wykonawczy zieleni dla etapu I i etapu II).
Przedmiotowy projekt winien by¢ uzgodniony z Wydziatem Ochrony Srodowiska Referatem
Ochrony Przyrody. Wszelkie prace zwigzane z branza zieleni np. dziatania zabezpieczajace
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem roslin rosnacych na terenie przedsiewziecia nalezy
uwzgledni¢ w kosztach przedsiewziecia.
Inwen j ndrologi

uwzg Igdnig niem wymggu ]gj gghrgny W praktyce gpaggania te mgga by¢
| | " h jednei dol tacii

Wykonawca w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy przedstawi Zamawiajagcemu

uzupetniong przez siebie i wypetniong tabele elementéw scalonych - zatacznik nr 3 do OPZ.

W celu prawidlowego zaprojektowania Wykonawca uzyska szczego6towe warunki techniczne
od gestorow sieci, uzgodnienia, opinie, zgody, pozwolenia, decyzje, zezwolenia od
odpowiednich instytucji, wtascicieli i uzytkownikédw istniejacego oraz projektowanego
uzbrojenia.

Dokumentacja techniczna.
Dokumentacja techniczna stanowigca przedmiot zamowienia musi by¢ sporzadzona z
uwzglednieniem aktualnych n/w dokumentow:

L 2

*
*
L 4

Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj: Dz. U. 2021, poz.2351 ze zm.);
Ustawg Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001 poz. 1973 ze zm.);

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie szczegodtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022, poz. 1679);

Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj: Dz. U.
2021, poz. 2454);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 poz.
1225);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518);

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. z 2012 poz. 463);

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126);

Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.),

Uchwata nr 164/2829/Z/2020 Zarzadu Spotki ,Wodociagi Ptockie” Sp. z o0.0. z dnia
24.12.2020 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji pn. ,Wytyczne do projektowania,
wykonania i odbioru sieci oraz przytgaczy wodociggowych i kanalizacyjnych”,

Zarzadzeniem nr 3749/2022 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 21 pazdziernika 2022 r. w
sprawie powofania Zespotu do spraw Estetyki Miasta oraz ustalenia zasad uzgadniania i
opiniowania projektéw pod wzgledem plastycznym,

zarzadzeniem Nr 665/2019 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie:
ustalenia zasad gospodarowania materiatem pochodzacym z rozbidrek drég publicznych, drdg
wewnetrznych, parkingdw i placow bedacych wiasnoscig Gminy Ptock,

Zarzgdzeniem nr 688/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie
wytycznych do prac projektowych i odbiorow robdt dla budowy, przebudowy i remontu drdg i
zarzadzeniem Nr 1867 /12 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie: zmiany
zarzadzenia nr 688/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 29 lipca 2011 r. dot. wprowadzenia
wytycznych do prac projektowych i odbioréw robdt dla budowy, przebudowy i remontéw drog,

zarzadzenie Nr 1313/2020 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 18 lutego 2020r. w sprawie
instrukcji wykonania prac zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni w obrebie pasa drogowego
naruszonych ~w  wyniku robot  kanalizacyjnych, wodociggowych, cieptowniczych,
gazociggowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, itp. oraz prac zwigzanych z regulacjq
wysokosciowg urzadzen uzbrojenia podziemnego.

Zarzadzeniem nr 1585/2020 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 30 czerwca 2020 roku w
sprawie wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci oraz przytaczy
kanalizacji deszczowej w zakresie zgodnosci z politykg planowania infrastruktury na terenie
Gminy — Miasto Ptock.

wytycznymi do projektowania, wykonania i odbioru sieci oraz przytaczy wodociggowych i
kanalizacyjnych. Zatacznik nr 1 do uchwaty nr 164/2829/2/2020 Zarzadu Spotki Wodociggi
Ptockie sp. z 0.0. z dnia 24.12.2020 r. Uchwata Zarzadu oraz wytyczne dostepne sg na stronie
Wodociggdéw Prockich Sp. z 0.0. - www.wodociagi.pl (link: https://wodociagi.pl/klient/obstuga-
klienta/wnioski-i-formularze)

Zarzadzeniem nr 1868/2012 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie
wprowadzenia instrukcji wykonania prac zwigzanych z regulacjg wysokosciowg urzadzen
uzbrojenia podziemnego,

Zarzadzeniem nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 14 pazdziernika 2021 roku w
sprawie ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz
powotania Zespotu do spraw gospodarowania zielenig w procesie inwestycyjnym, zmienionego
Zarzgdzeniem Nr 3257/2022 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 11 kwietnia 2022 r, zmienionego
Zarzadzeniem Nr 3295/2022 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
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Zarzadzeniem Nr 3521/2022 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 28 lipca 2022 roku i
Zarzgdzeniem Nr 4268/2023 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 30 maja 2023 roku.

Tresci zarzadzen dostepne sg w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej
Urzedu Miasta Ptocka — https://nowybip.plock.eu

€ Obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Gdziekolwiek w specyfikacjach
powotane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktére spetnia¢ maja opracowania
projektowe, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych przepiséw, norm, wytycznych i katalogdéw.

€ Projekty wykonawcze powinny uzupetnia¢ i uszczegdtawiac projekt budowlany w zakresie i
stopniu doktadnosci niezbednym do realizacji inwestycji oraz sporzadzenia przedmiaru robot,
kosztorysu inwestorskiego.

€ W rozwigzaniach projektowych beda wskazane wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia)
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do jednostkowego
stosowania w budownictwie bedg mogty by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego.

€ Uzyskanymi w trakcie projektowania przez Wykonawce wytycznymi i warunkami technicznymi
do projektowania wydanymi przez gestordéw sieci oraz jednostki opiniujgce, uzgadniajace i
inne.

V. SPOSOB WYLICZENIA OFERTY:

Wykonanie na podstawie: opisu przedmiotu zamowienia, zapisow umowy i przytoczonych
zarzadzen i uchwat - szczegdétowej i wnikliwej analizy w celu dokonania prawidtowej oceny do
okre$lenia wynagrodzenia zadowalajacego Wykonawce za wykonanie kompletnej i
petnobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uwzgledniajacego wszystkie potrzeby
przedsiewziecia, nawet te ktore z przyczyn niewiadomych nie zostaty uwzglednione i opisane, a
sg istotne i konieczne do prawidtowego wykonania zamowienia.

Ponadto Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej terenu, celem
pozyskania informacji, ktére moga by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz do
zawarcia umowy i wykonania zamoéwienia. Takze zaleca sie aby zdobyl, na swoja
wilasna odpowiedzialnos¢ i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, ktére moga byc¢
konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamoéwienia.

Opisane wyzej czynnosci Wykonawca dokona w ramach dziatan wtasnych.


https://nowybip.plock.eu/

