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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja robdét budowlanych dla zadania ,Wykonanie robdt
budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej pn.: "Nadbudowa fqcznika dla Oddziatu
Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWIiA
we Wroctawiu.” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Nadbudowa budynku na potrzeby Oddziatu
Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SP ZOZ MSWIA we Wroctawiu” - etap IlI” w oparciu o dokumentacje
projektowg pn. ,Nadbudowa tqcznika dla oddziatu anestezjologii i intensywnej terapii Samodzielnego
Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWIA we Wroctawiu” opracowang przez pracownie projektowg
Archimmodicus Sp. z 0. 0. Sp. K.

Dziatka nr 147, na ktdrej prowadzone bedg roboty budowlane, nalezy do Zespotu Szpitalnego dawnego
Domu Opieki dla Kalek Johannna Heinricha Theodora Classena, obecnie Samodzielnego Publicznego Zaktadu
opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych, wpisanego do rejestru zabytkéw decyzja
nr A/248/477/Wm z dnia 30. 05.1992 roku Ponadto ww dziatka znajduje sie na obszarze ,Rejonu placu
$w. Macieja”, wpisanym do rejestru zabytkdéw decyzjg nr A/1576/402/Wm. Teren objety wnioskiem
znajduje sie takze na obszarze ujetym w Gminnej Ewidencji Zabytkdw (zgodnie z Zarzadzeniem nr 12549/14
Prezydenta Wroctawia z dnia 24 listopada 2014 r.). Zakres zamdwienia dotyczy przebudowywanego
fragmentu budynku ,,czerwonego” na styku z projektowanym tgcznikiem.

STAN ISTNIEJACY

tacznik oddano do uzytkowania w 2003 roku. Jest to budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony,
z przejazdem w czesci parterowej. W marcu 2018 r. wykonano projekt przebudowy i rozbudowy parteru
budynku tgcznika dla potrzeb zaktadu diagnostyki obrazowej z przebudowg niezbednej infrastruktury.
W ramach projektu, zrealizowanego w 2018 r., wykonano rozbudowe budynku tacznika na parterze
od strony potudniowej. Zabudowano czes¢ przejscia pod budynkiem tacznika oraz zadaszenie podjazdu
dla karetek. Wykonano szyb windowy tgcznika na styku z budynkiem istniejgcym, tzw. ,,czerwonym”.

Zakres Zamowienia obejmuje fragment budynku czerwonego na styku z budynkiem tgcznika.
Na wymienionym fragmencie znajduje sie wejscie do budynku, klatka schodowa, komunikacja
poszczegdlnych kondygnacji, winda oraz pomieszczenia przylegte do szybu i przedsionka windowego. Klatka
schodowa obecnie nie jest wydzielona pozarowo. Na styku z wykonanym szybem windowym budynku
tacznika, na | i Il pietrze budynku czerwonego, znajduja sie sanitariaty pacjentéw.

W potudniowej czesci budynku czerwonego, na styku z klatka schodowg, znajdujg sie pomieszczenia
uzytkowane jako magazyny.
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ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W zakresie przedmiotu zamodwienia jest wykonanie czesci robdét budowlano-montazowych
i instalacyjnych  przewidzianych ~ w wielobranzowym  projekcie budowlanym i wykonawczym
pn. ,Nadbudowa tacznika dla oddziatu anestezjologii i intensywnej terapii Samodzielnego Publicznego
Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWIA we Wroctawiu” przewidzianych dla fragmentu istniejgcego budynku
czerwonego, tj:

e demontaz istniejgcego dzwigu osobowego hydraulicznego w budynku tgcznika;

e montaz dzwigu osobowego przelotowego w szybie budynku tgcznika (dzwig 1);

e wykonanie konstrukcji zelbetowych w poziomie piwnicy, koniecznych do przebudowy stropéw
budynku czerwonego;

e wykonanie konstrukcji murowych Scian nosnych i dziatowych oraz zamurowania otworéw;

e wymiana i obnizenie stropdw na potrzeby wykonania przedsionka dZwigu budynku czerwonego
(dzwig II) na kondygnacjach +1 i +2;

e wykonanie dodatkowych otwordow przystankowych na poziomach obnizonych stropéw (dzwig Il);

e dostosowanie do wymogow zawartych w ekspertyzie pozarowej z 2019 roku klatki schodowej
oraz korytarzy oddziatowych (w czesci objetych dokumentacja projektowa) w budynku
czerwonym, wigcznie z drzwiami zewnetrznymi;

e montaz stolarki drzwiowej, okiennej i witryn,

e demontaz dzwigu w budynku czerwony (dzwig Il);

e montaz dzwigu przelotowego w budynku czerwonym (dzwig I1);

e wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych na kondygnacji parteru budynku czerwonego
(w czesci objetej dokumentacjg projektowg);

e wymiana instalacji sanitarnych na kondygnacjach 0, +1i+2 w budynku czerwonym (w czesci objetej
dokumentacjg projektows);

e wykonanie instalacji oSwietlenia podstawowego i awaryjnego w bud. , czerwonym” na klatce
schodowej wraz z pomieszczeniami komunikacji - kondygnacje 0, +1 i +2;

e wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej w tym sterowania centralami zamknieé
pozarowych w budynku ,czerwonym” (w czesci objetej dokumentacjg projektows);

e wykonanie instalacji kontroli dostepu w budynku ,czerwonym” (w czesci objetej dokumentacjg
projektowg).

Zakres przedmiotu zamodwienia obejmuje réwniez roboty wynikajgce z koniecznosci zapewnienia
ciggtosci pracy oddziatéw znajdujgcych sie w budynku czerwonym, tj:

e wykonanie tymczasowych otworéw w $cianie szybu windowego budynku facznika na styku
z budynkiem czerwonym na poziomach +1 i +2, w celu zapewnienia komunikacji budynku
czerwonego windg facznika, na czas prowadzenia robdt zwigzanych z wymiang windy budynku
czerwonego;

e wykonanie tymczasowych otworéw w S$cianach tazienek na kondygnacjach +1 i +2 budynku
czerwonego, w celu zapewnienia komunikacji budynku czerwonego windg tacznika, na czas
prowadzenia robot zwigzanych z wymiang windy budynku czerwonego;

e dostosowanie wybranych pomieszczen budynku czerwonego (lokalizacja zgodnie z zatacznikiem
graficznym) w celu umozliwienia przeniesienia wybranych czesci Szpitala na czas wykonywania
robot budowlanych w celu zachowania ciggtosci udzielania swiadczen zdrowotnych,

e po zakonczeniu wymiany dzwigu Il - odtworzenie pomieszczen sanitariatéw pacjentdw na pietrach
+1 i +2. Skute oktadziny $cian i podtég z ptytek ceramicznych nalezy odtworzyé z zastosowaniem
wyktadzin PVC;
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wykonanie instalacji oswietlenia podstawowego i awaryjnego oraz instalacji gniazd wtyczkowych i
zasilania urzadzen niskopragdowych/branzy mechanicznej w pom. tymczasowych budynku
,czerwonego” (w czesci objetej dokumentacjg projektowg) - kondygnacje 0, +1i +2;

wykonanie instalacji okablowania strukturalnego w pom. CZ.2.06 Pokdj lekarzy oraz w pom.
CZ.2.06A Pokéj lekarza dyzurnego zlokalizowanych na Il pietrze budynku ,,czerwonego”.
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DODATKOWE UWAGI | ZALECENIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

BRANZA BUDOWLANA

Wykonanie fundamentéw pod projektowana przebudowe

Pod projektowany stup zelbetowy SZ-00.01 projektuje sie stope fundamentowa SF-01. Stopa oparta
jest czesciowo na istniejgcej tawie kamienno — ceglanej a czesciowo dobudowana do tej tawy. Stopa o
ogdblnych wymiarach 890*1200 i grubosci 400 mm. Poszerzenie sprowadzone do poziomu posadowienia
stopy. Istniejgca tawe po odkopaniu nalezy opukac z luznych czesci, zmy¢ woda i odpyli¢. Projektowang
stope wykona¢ z betonu C30/37 WS, zbrojenie pretami #12 gérg i dotem w dwdch kierunkach 150/150.
Poszerzenie tawy zbroi¢ pretami #12 co 150 + strzemiona #8 co 200. Zbrojenie poszerzenia tawy i zbrojenie
stopy uciagli¢ ze soba. Stal konstrukcyjna BSt500, otulina c=50 mm. Ze stopy wyprowadzi¢ wytyki 6416 pod
stup SZ-00.01.

Pod stup SZ-01.03 na filarze ceglanym w piwnicy zaprojektowano w poziomie stropu na piwnicg
poduszke zelbetowg — stope SF-02. Poduszka posadowiona jest ponizej stropu nad piwnicg na istniejgcym
filarze ceglanym. Z poziomu parteru w posadzce i stropie nalezy wykué otwér o wymiarach 360*600 i
gtebokosci ~400 mm. Na filarze ceglanym wyksztattowac poduszke zelbetowg zbrojong pretami #12 co 100
gora i dotem w dwéch kierunkach. Z poduszki wyprowadzié wytyki 6#16 pod zbrojenie stupa SZ-01.03. Beton
C25/30 WS, stal zbrojeniowa BSt500, otulina c=50 mm.

Po wykonaniu rozbudowy istniejgcej fawy kamienno — ceglanej o stope SF-01 przestrzen wokét stopy
uzupetnié piaskiem Srednim lub grubym z domieszkg cementu 1:5 z zageszczeniem do 1s>0.95.

W piwnicy po wykonaniu stopy SF-01 uzupetni¢ istniejgcg posadzke ceglang betonem C20/25 i
zatrze¢ na gtadko.
Na stropie nad piwnicg po wykonaniu $cianek dziatowych i stupéw zelbetowych uzupetni¢ warstwy
posadzkowe zgodnie z istniejgcym uktadem warstw.
Na posadzkach na parterze | i Il pietrze w miejscu wyku¢ i podku¢ w posadzce uzupetni¢ warstwy
posadzkowe zgodnie z istniejgcym uktadem warstw.

Wykonanie ptyty podszybia

W przebudowywanym szybie windy na dnie wykonaé nowg ptyte podszybia. Ptyta grubosci 265 mm
(doktadny wymiar ustali¢ na budowie w odniesieniu do poziomu +-0.000 posadzki na parterze — wymagana
gtebokos¢ 1465).

Powiekszenie i wykonanie nowych otworéw w szybie windowym i scianach nosnych

Projektowane powiekszenie otworéw drzwiowych oraz wykonanie nowych w istniejgcych Scianach
projektuje sie za pomocg dodatkowych nadprozy stalowych osadzanych w grubosci istniejgcych murdw.
Wykonanie powiekszenia otwordw i osadzanie nadprozy wykonywaé w kilku etapach. Pierwszym etapem
jest wytrasowanie poziomu osadzenia nadprozy i zakresu niezbednego podkucia. Nastepnie z jednej strony
nalezy wyku¢ w Scianie bruzde na takg gtebokos$¢ aby projektowane nadproze stalowe schowato sie w
catosci w grubosci $ciany i mozliwe byto wykonanie obrzutki z tynku grubosci 30 mm. Osadzi¢ nadproze z
jednej strony, podklinowac, uzupetni¢ zaprawg cementowg przestrzen miedzy nadprozem a murem i
zabezpieczy¢ nadproze przed wypadnieciem. Kolejng czynnoscig jest wykonanie analogicznej bruzdy z
drugiej strony $ciany i analogiczne osadzenia nadproza stalowego. Po osadzeniu nadproza z drugiej strony
oba nadproza skreci¢ ze sobg $rubami. Catos¢ nadproza owingc siatkg tynkarskg i zatynkowaé tynkiem
cementowym grubosci min 30 mm.

W przypadku wykonywania powiekszenia otwordw z jednostronnych nadprozy z ksztattownikéw L profil
stalowy wku¢ z jednej — dostepnej strony. Profil osadzi¢ w zaprawie cementowej a nastepnie nawierci¢ w
murze poza wykuwanym otworem, otwory i wklei¢ kotwy w mur. Kotwy 2xM12 osadzane na zywice. Po
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osadzeniu i przykreceniu kotew profil stalowy owingc siatkg tynkarska i wykonczy¢ tynkiem cementowym
grubosci min 30 mm.

W przedsionku przy klace schodowej na poziomie +2 wystepuje wiekszy otwor niz jest potrzebny. Nalezy
otwor na dole podkué¢ na pozadany wymiar, boki otworu zamurowac cegty petng i nad otworem wykonac
nadproza z prefabrykowanych nadprozy L19 dtugosci 2400 mm. Ponad nadprozami wykona¢ zamurowanie
z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej na petng grubos¢ muru.

Wszystkie elementy stalowe nalezy dostarczy¢ na budowe o wymaganych wymiarach, pospawane i
owiercone. Elementy do osadzenia w murze zabezpieczone antykorozyjnie warstwg podktadows
poliuretanowg grubosci 80um. Elementy pozostajgce widoczne (belka montazowa windy) zabezpieczone
antykorozyjnie farba poliuretanowg grubosci 120um, klasa srodowiska C2, trwatos¢ dtuga.

Wymiana i obnizenie stropow przedsionka dZwigu osobowego
Na projektowanych stopach SF-01 i SF-02 nalezy posadowi¢ stupy zelbetowe 240*240. Na stupach nalezy
osadzi¢ podciagi zelbetowe a na nich ptyty zelbetowe. W miejscu oparcia podciggdw na scianach istniejacych
wykonac¢ gniazda na gtebokos$¢ 300 mm.
Stupy zelbetowe 240*240 zbrojone 6#16 + strzemiona #8 co 150. Podciagi zelbetowe 240*500 i 240*300
zbrojone pretami #16 i #12 + strzemiona #8 co 75/150 mm. Piyty zelbetowe grubosci 150 mm zbrojony
dotem siatkg #10 100/100 i gérg #8 150/150. Zbrojenie gérne zatozone za podciagi zelbetowe, zbrojenie
dolne wpuszczone w podciagi zelbetowe. Przestrzedn miedzy istniejacg $ciang na parterze (wyburzana
do poziomu +2.93) a projektowanym stropem uzupetni¢ pianka PU ppoz.
Wience zelbetowe WZ-01 zaprojektowano w poziomie istniejgcych stropéw nad parterem, | pietrem i jako
wieniec posredni na kondygnacji +2. Wierice zbrojone 4#12 + strzemiona #8 co 250. W istniejgcych stropach
czes$¢ z pustakéw usungé do pierwszej belki stalowej i uzupetni¢ wylewka zelbetowg na catg grubosc¢ stropu.
Zbrojenie wylewki oprze¢ na belkach stalowych i wpusci¢ w wieniec. Zbrojenie wiencéw dochodzgcych
do istniejgcych $cian konstrukcyjnych wklei¢ na gtebokos$¢ 200 na zywice. Beton konstrukcyjny C25/30,
otulina c=30mm, stal zbrojeniowa BSt500.

Otwory pod belki montazowe, posadowienie belek montazowych windy

W Scianach szybu windy nalezy wykona¢ otwory pod belke montazowg i belki transportowe windy.
Otwér w Scianie o wymiarach 1910*610. Na gérze otworu osadzi¢ od strony szybu windy nadproze
L200x100x10 analogicznie jak osadzane nadproza w Scianach szybu windy. Na dnie wykutych otworéw
wykonaé poduszke zelbetowg 240%*200 z betonu C20/25 zbrojong 4 pretami #10 + strzemiona #8 co 150.

Do poduszki zelbetowej kotwi¢ belke montazowg z HEB200 oraz belki nosne windy (belki nosne windy
w zakresie dostawcy windy). Belke montazowg kotwi¢ do poduszki zelbetowej za pomocy kotew
wklejanych M 12. Elementy belki montazowe] skrecaé ze sobg za pomocg zestawdw $rub M12 klasy 8.8.

Wykonanie konstrukcji murowych $cian nosnych i dziatowych oraz zamurowania otworéow

Dla wydzielenia przestrzeni pod projektowanym stropem na parterze wykonac $cianki dziatowe
postawione na stropie nad piwnica. Scianki grubosci 120 mm z pustakéw z betonu komdérkowego klasy 600
na klej. Przestrzen pod stropem wypetni¢ pianka PU ppoz. Scianke kotwi¢ do istniejgcych $cian noénych oraz
projektowanych elementdéw konstrukcyjnych za pomocg ptaskownikéow lub pretéw wklejanych. W co drugg
warstwe spoiny wiozy¢ drabinke zbrojeniowg zbrojgca ptaska do Scianek dziatowych. Pod $cianke na strop
utozy¢ warstwe papy podktadowej Slizgowe;j.

Projektowane Sciany nosne wykonaé z pustakow z betonu komadrkowego grubosci 240 mm klasy 600
na zaprawie klejowej. Projektowane s$ciany kotwi¢ do istniejgcych scian konstrukcyjnych i projektowanych
elementéw zelbetowych za pomocg ptaskownikéw lub pretéw wklejanych w co drugg spoine. Pod Sciany na
elementy konstrukcyjne utozy¢ warstwe papy podktadowe;j slizgowej.
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Zamurowania istniejgcych otwordw i przemurowania wykonac z cegty petnel klasy 20 MPa na zaprawie
cementowo wapiennej klasy M10. Domurowania i przemurowania kotwi¢ z istniejgcymi $cianami za pomocg
strzepi, ptaskownikow lub wklejanych pretéw w co drugg spoine.

Wykonanie tymczasowych wyjs¢ z windy tacznika na budynek czerwony

Wykonanie nowych w istniejgcych scianach projektuje sie za pomocg dodatkowych nadprozy stalowych
osadzanych w grubosci istniejgcych muréw. Wykonanie powiekszenia otwordw i osadzanie nadprozy
wykonywa¢ w kilku etapach. Pierwszym etapem jest wytrasowanie poziomu osadzenia nadprozy i zakresu
niezbednego podkucia. Nastepnie z jednej strony nalezy wykué w $cianie bruzde na taka gtebokos$¢ aby
projektowane nadproze stalowe schowato sie w catosci w grubosci sciany i mozliwe byto wykonanie obrzutki
z tynku grubosci 30 mm. Osadzi¢ nadproze z jednej strony, podklinowac, uzupetni¢ zaprawg cementowg
przestrzen miedzy nadprozem a murem i zabezpieczy¢ nadproze przed wypadnieciem. Kolejng czynnoscig
jest wykonanie analogicznej bruzdy z drugiej strony $ciany i analogiczne osadzenia nadproza stalowego. Po
osadzeniu nadproza z drugiej strony oba nadproza skreci¢ ze sobg Srubami. Catos¢ nadproza owingc siatka
tynkarska i zatynkowac tynkiem cementowym grubosci min 30 mm.

Wymiana dzwigu osobowego w budynku tacznika
We weczesdniejszych etapach realizacji wykonano nadbudowe szybu windowego budynku tacznika.
Nalezy wykona¢ wymiane dZzwigu osobowego na nowy. Wyposazy¢ dzwig w kontrole dostepu oraz kluczyk
bezpieczenstwa.
Parametry dZwigu:

e  Udzwig: 1725 kg/23 osoby
e  Predkos$é¢: 1m/s
e llos$¢ przystankow/dojsc: 3/4
e  Wysokos¢ podnoszenia ok. 7,2m
e  Min. gtebokosé podszybia: 1465 mm
e  Min. wysoko$¢ nadszybia: 3625 mm
e  Wymiary kabiny: 1400x2500x2100 mm
e Sterowanie: mikroprocesorowe
e Naped: elektryczny
e  Maszynownia w gabarycie szybu
e Zasilanie 380 V/220-50Hz
e Kabina: przelotowa 180 stopni,
e Drzwi:
o automatyczne,
o teleskopowe,
o zestali nierdzewnej szczotkowane;j,
o kurtyna swietlna
e Sciany kabiny:
o lustro na % bocznej Sciany,
o podwadjne odbojniki PVC na $cianach,
o porecz okragta na scianie bocznej,
o listwy przypodtogowego z aluminium anodowanego.
e Podtoga: wyktadzina PVC antyposlizgowa i trudnoscieralna
e Sufit: podwieszany ze stali nierdzewnej szczotkowanej
e  Oswietlenie:
o LED UP37,
o automatyczne wytaczenie oswietlenia kabiny w czasie postoju.
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e Kasety dyspozycji:

o panele petnej wysokosci ze stali nierdzewnej szczotkowane,

O 0O 0O 0O o0 O 0O O o

wentylator uruchamiany za pomoca przycisku,

przyciski z grawerowaniem Braille’a

przyciski podswietlane diodowe

przycisk ALARM,

oswietlenie awaryjne do 2 h

pietro wskazywacz siedmiosegmentowy,

system tgcznosci ze stuzbami ratowniczymi INTERCOM wg normy PN.EN 81-28,
przycisk otwierania i zamkniecia drzwi,

gong,

o informacja gtosowa.

e Kasety wezwan:

o zwytrzymatego tworzywa,
o przyciski wezwania podswietlane diodowo,
o pietrowskazywacz na wszystkich przystankach.

Po montazu nalezy wykona¢ system kontroli dostepu dla szybu windy, zgodnie z wymaganiami
Uzytkownika obiektu i kompatybilny z systemami funkcjonujgcymi na obiekcie.

Wymiana dZwigu osobowego w budynku czerwonym

Przewiduje sie wymiane dzwigu osobowego w budynku czerwonym. Nalezy wykorzystac istniejgcy szyb
ceglany o wymiarach 310 x 230 cm.

Przewiduje sie montaz windy przelotowej o nastepujgcych parametrach:

Udzwig: 1725 kg / 23 osoby
Predkosc: 1,00 m/s

llo$¢ przystankdw/dojs¢: 06/6

Wysokos¢ podnoszenia: 08,30 m

Min. gtebokos¢ podszybia: 1435 mm

Min. wysokos$¢ nadszybia: 3625 mm

Wymiary kabiny: 1400 x 2500 x 2100 mm

Min. wymiary szybu wew.:

szerokos¢ x gtebokosé 2200 x 3060 mm (max. 2300 x 3100 mm)

Drzwi kabinowe:

2 szt.

Drzwi przystankowe:

6 szt. (w tym 6 szt. w standardzie E120)

Sterowanie: mikroprocesorowe, zbiorcze dét SIMPLEX
Naped: elektryczny

Maszynownia: maszynownia w gabarycie szybu
Zasilanie: 380V / 220V -50 Hz

Kabina dzwigu:

przelotowa 180°

Rodzaj drzwi:

automatyczne teleskopowe wymiary: 1200 x 2000 mm
ze stali nierdzewnej szczotkowanej BASE
kurtyna swietlna, w odpornosci pozarowej EIS 30

Sciany kabiny:

ze stali nierdzewnej szczotkowanej BASE lustro na % Sciany bocznej

porecz okraggta HRO4 na $cianach bocznych

listwy przypodtogowe wykonane z aluminium anodowanego

estetyka kabiny wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej plus odbojniki
drewniane podwdjne na wszystkich $cianach

Podtoga:

wyktadzina
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Oswietlenie

sufit podwieszany ze stali nierdzewnej szczotkowanej BASE
oswietlenie LED UP37

automatyczne wytgczenie oswietlenia kabiny w czasie postoju

Kasety dyspozycji:

panel petnej wysokosci wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej BASE,
wentylator uruchamiany za pomoca przycisku

przyciski z grawerowaniem Braille’a

przyciski podswietlane diodowo

przycisk ALARM

oswietlenie awaryjne do 2 godz.

pietrowskazywacz TFT

system tgcznosci ze stuzbami ratowniczymi INTERCOM wg normy PN.EN 81-28
przycisk otwarcia i zamknigcia drzwi

gong

informacja gtosowa

Kasety wezwan:

wykonane z wytrzymatego tworzywa , przyciski wezwania podswietlane diodowo
wyswietlacz z matrycg kropkowg potozenia kabiny na wszystkich przystankach

Inne:

zjazd p. pozarowy FFC — w razie pozaru i nadaniu sygnatu z centralki pozarowe;j -
zjazd na najnizsze pietro, z funkcjg otwarcia drzwi i wytaczenia dzwigu (zasilania)
wykonanie oswietlenia szybu

zjazd ARS (Automatic Rescue System) — w przypadku zaniku zasilania nastepuje

dojazd do najblizszego przystanku, otwarcie drzwi i wytaczenie dzwigu
wskaznik przecigzenia kabiny — akustyczny i wizualny

drabinka do podszybia

bramka GSM do facznosci z Pogotowiem DZzwigowym

Nalezy dostosowac szyb poprzez:

e wykonanie nowych otworéw drzwiowych na nowych przystankach, zgodnie z projektem
konstrukcji,
e dostosowanie istniejgcych otwordow drzwiowych, zgodnie z projektem konstrukcji,
e dostosowanie gtebokosci szybu windowego do wytycznych producenta dzwigu osobowego
poprzez wykonanie wylewki,
e wykonanie podkonstrukcji pod haki w strefie nadszybia.
Whnetrze szybu otynkowac.

Po montazu dzwigu nalezy wykonac¢ system kontroli dostepu dla szybu windy, zgodnie z wymaganiami
Uzytkownika obiektu i kompatybilny z systemami funkcjonujgcymi na obiekcie.

Zapewni¢ wentylacje grawitacyjng szybu poprzez otwdr wielkosci min. 1% powierzchni szybu
(projektuje sie otwdr o wymiarach 20x40 cm). Otwoér wyprowadzi¢ ponad dach budynku.

Wymiana i montaz stolarki drzwiowej

Nalezy wykona¢ montaz nowej stolarki drzwiowej zgodnie z projektem wykonawczym pn. ,,Nadbudowa
tacznika dla oddziatu anestezjologii i intensywnej terapii Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej MSWIA we Wroctawiu”, w tym m. in. montaz witryn i drzwi przeciwpozarowych klatki
schodowej na kondygnacjach 0, +1i +2, drzwi drewnianych balkonowych potaczonych z centralg oddymiania
na wyjsciu z klatki schodowej na taras, montaz witryn przeciwpozarowych oddzielajacych klatke schodowg
od przedsionkéw windy na kondygnacjach +1 i +2, renowacja i przeniesienie drzwi drewnianych z poziomu
spocznika nad pierwszym pietrem na poziom spocznika nad parterem.

Wykonczenie podtdg, scian, sufitow

Nalezy wykona¢ wykonczenia podtég, scian, schoddéw i sufitdw zgodnie z projektem wykonawczym
pn. ,Nadbudowa tgcznika dla oddziatu anestezjologii i intensywnej terapii Samodzielnego Publicznego
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Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWiIA we Wroctawiu”, w tym m. in. wykonanie renowacji posadzek z ptytek
ceramicznych i granitu, wykonanie nowych posadzek z ptytek ceramicznych i wyktadzin PVC z cokotami,
renowacja schodéw drewnianych, malowanie klatki schodowej i przedsionka windy, oczyszczenie
i zabezpieczenie ceramicznych opasek otworéw, montaz odbojnic $ciennych, tynkowanie i malowanie
stropdéw, wykonanie sufitéw podwieszonych.

Opracowata:
mgr inz. arch. Agnieszka Mazerant - Dybizbariska

INSTALACJE SANITARNE

1.1.1.INSTALACJA WENTYLACII

Uktady WZ1 , WZ2, WZ3, WZ4

Dla pomieszczen izby przyje¢ , pracowni EKG o oraz pomieszczenia magazynu poscieli szpitalnej
zaprojektowano wentylacje wyciggowa z wentylatorami kanatowymi. Doptyw powietrza do pomieszczen
bedzie realizowany poprzez nieszczelnosci stolarki okiennej, nawietrzaki lub transferowo przez
pomieszczenia sgsiednie.
Wydajnosci nominalne uktaddw :
WZ1 -200 m?/h
WZ2 - 200 m?/h
WZ3 -30m3/h
W2z4 — 200 m3/h

Nalezy zastosowac wentylatory kanatowe w obudowie ze stali galwanizowanej dodatkowo
izolowane z mozliwosci rewizji serwisowej wirniki i silnika poprzez klape uchylng. Wszystkie wentylatory
kanatowe z silnikami EC oraz regulatorami obrotéw oraz kré¢cami amortyzacyjnymi.

Wykorzystanie wentylacji istniejgcej.
Wiaczenie kanatéw wentylacji do przewoddw wentylacji grawitacyjnej poprzedzi¢ dodatkowg opinig
kominiarska.

Materiaty

» Przewody wg PN-EN-12237: 2005 — w przypadku kanatéw i ksztattek okragtych oraz PN-EN-
1507:2007 w przypadku kanatéw i ksztattek prostokatnych . Klasa szczelnosci B.

» Przewody elastyczne typu FLEX izolowane termicznie o maksymalnej dtugosci L=1,5m.

» Nawiewniki, wywiewniki i inne elementy rozdziatu powietrza ze skrzynkami rozpreznymi
izolowanymi z przepustnicami

» Zawory wentylacyjne regulowane przeputnicami

» Zawiesia — systemowe.

» Wszystkie przejscia przez przegrody pozarowe zostang zrealizowane poprzez klapy p.poz. lub
obudowy pozarowe w klasie rownej lub wyzszej danej przegrody lub szachtu.

> Instalacja bedzie posiadaé otwory rewizyjne umozliwiajgce czyszczenie kanatéw

» Czystos$c kanatéw wentylacyjnych wg PN-EN-15780, klasa czystosci ,$rednia”.

> Lokalizacja i rozmiar otworéw rewizyjnych wykona¢ zgodnie z PN-EN-12097

1.1.2. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

W zakresie prowadzanych robot zaktada sie relokacje istniejgcych przybordw. Przy jej realizacji nalezy
wykonac¢ nowe podejscia kanalizacji rurami i ksztattkami PVC kielichowymi. Instalacje wody wykonaé rurami
PE-x z izolacjg termiczng na wodzie zimnej (9mm) i cieptej (20mm).
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Opracowat:
mgr. inz. Wojciech Kusnierkiewicz

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | SYSTEM SSP

1.1.3.Uwagi ogdlne

1. Wszystkie prace realizowane w zakresie instalacji elektrycznych nalezy wykonac¢ w oparciu
o kompletng dokumentacje projektu wykonawczego ,Nadbudowa facznika dla oddziatu
anestezjologii i intensywnej terapii Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej
MSWiA we Wroctawiu” opracowang przez Archimmodicus Sp. z 0. 0. Sp. K.

2. Przed realizacjg zadania Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizje lokalng. Przed montazem
instalacji nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skoordynowac (skorygowac) trasy prowadzenia
instalacji oraz planowang lokalizacje urzadzen.

3. Wykonawca jest obowigzany do wykonania wszystkich prac ujetych w zatgczonym opisie
technicznym do projektu. Opis techniczny stanowi integralng cze$¢ dokumentacji. Niezaleznie
od powyzszego Wykonawca jest obowigzany do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.

4. Rozmieszczenie i lokalizacje wszystkich urzadzeh oraz prowadzenie okablowania nalezy
skoordynowac z innymi branzami w trakcie realizacji robét oraz uzgodni¢ z uzytkownikiem.
Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynacje instalacji i urzadzen z innymi branzami.
Wszystkie wymiary i lokalizacja urzadzen sg do sprawdzenia na budowie przez Wykonawce.

5. Wszystkie wskazane nazwy materiatdw i urzadzen nalezy rozumieé, jako okreslenie
wymaganych parametréw technicznych lub standardéw jakoSciowych. Dopuszcza sie
stosowanie materiatéw (wyrobow) réwnowazinych nie gorszej jakoSci i nie gorszych
parametrach niz wskazane w dokumentacji. Ciezar udowodnienia, ze materiat (wyrdb) jest
rownowazny w stosunku do wyrobu okreslonego w dokumentacji spoczywa na wykonawcy.

6. Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie zaktdcaty normalnego
funkcjonowania obiektu. Roboty wykonawca bedzie realizowat w czynnym obiekcie.

7. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie ofertowej wszystkie niezbedne prace i materiaty
umozliwiajgce prawidtowg wspodtprace urzadzen wyposazenia budynku w tym dzwigéw
windowych z systemami bezpieczenistwa i ochrony przeciwpozarowe;.

8. Wykonawca w cenie ofertowej powinien uwzglednié¢ wszystkie prace i materiaty pozwalajgce
na wykonanie kompletnego zadania zawartego w przedmiocie zamdwienia.

1.1.4.Wykonanie instalacji oswietlenia podstawowego

Opis:

Oprawy oSwietlenia podstawowego w pomieszczeniach wskazanych w dokumentacji projektowej
majg by¢ wykonane w technologii LED. Montaz opraw w suficie podwieszanym, bezposrednio do stropu lub
jako zwieszane.

Montowane oprawy nalezy zasili¢ z nowych lub istniejgcych, najblizszych obwoddw elektrycznych.

Wszystkie wykorzystane obwody powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i przepiséw w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej oraz ochrony modernizowanej instalacji przed skutkami zwarc i przecigzen.

Sterowanie obwodami oswietlenia podstawowego nalezy zrealizowa¢ w oparciu o nowe lub
istniejgce lokalne tgczniki i przyciski oswietlenia.

Zakres prac obejmuje min.:

e inwentaryzacje stanu faktycznego,
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e demontaz istniejacych opraw oswietlenia podstawowego (utylizacja elementéw
oswietlenia lezy po stronie Wykonawcy),

e montaz nowych opraw oswietlenia podstawowego zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg,

e podfaczenie opraw oswietlenia podstawowego do istniejgcych lub nowych obwodéw
elektrycznych,

e wykonanie badan i pomiaréw po-montazowych,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie inst. oSwietlenia podstawowego.

1.1.5.Wykonanie instalacji o$wietlenia awaryjnego

Opis:

Instalacje oswietlenia awaryjnego dla klatki schodowej oraz przebudowywanych pomieszczen
nalezy wykona¢ w oparciu o oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wyposazone we wiasne
inwertery o czasie pracy bateryjnej wynoszagcym min. 2h.

Oprawy beda nadzorowane za pomocg odrebnego systemu monitoringu RUBIC UNA, ktdrego
centralka bedzie zlokalizowana na poziomie -1 w budynku ,czerwonym” w pomieszczeniu
nowoprojektowanej rozdzielni budynku ,czerwonego”. Zasilanie centralki nalezy wykonaé tymczasowo z
istniejacej rozdzielnicy elektrycznej parteru natomiast docelowo z rozdzielnicy gtéwnej budynku
»,czerwonego”.

Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego muszg posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia CNBOP
zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie przeciwpozarowej.

Uzgodnienie dokumentacji projektowe] instalacji oswietlenia awaryjnego z rzeczoznawce ds.
zabezpieczen PPOZ znajduije sie po stronie Wykonawcy.

Zakres prac obejmuje min.:

e inwentaryzacje stanu faktycznego,

e demontaz istniejagcych opraw oswietlenia awaryjnego — w razie takiej koniecznosci
(utylizacja elementéw oswietlenia lezy po stronie Wykonawcy),

e wykonanie kompletnej instalacji oswietlenia awaryjnego,

e montaz centralki monitoringu w pom. rozdzielni elektrycznej budynku ,,czerwonego”,

e wykonanie magistrali komunikacyjnej systemu monitoringu opraw awaryjnych,

e wykonanie konfiguracji i uruchomienia systemu monitoringu opraw awaryjnych,

e wykonanie badan i pomiaréw po-montazowych,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie inst. o$wietlenia awaryjnego.

1.1.6.Wykonanie instalacji oddymiania

Opis:

Instalacja oddymiania klatki schodowej w budynku ,,czerwonym” zostata oparta na modutowe;j
centrali typu RZN 4416-M zapewniajacej sterowanie i kontrole catego systemu oddymiania. Z uwagi na brak
systemu sygnalizacji pozaru przyjete rozwigzania dotyczace sterowania urzadzeniami s3
tymczasowe/przejsciowe do czasu wykonania instalacji systemu sygnalizacji pozaru w budynku
,czerwonym”.

Zadaniem systemu jest usuniecia z pomieszczenia nadmiaru ciepta, dymu i toksycznych gazéow
wydzielajgcych sie podczas pozaru.

W przypadku wykrycia zadymienia centrala systemu automatycznie uruchomi sitowniki elektryczne
otwierajgce drzwi oddymiajgce, sitowniki otwierajgce drzwi zewnetrzne oraz wysteruje otwarcie drzwi
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automatycznych rozsuwanych w przedsionku. W przypadku wczesniejszego, np. wzrokowego wykrycia
pozaru, drzwi oddymiajgce, drzwi zewnetrzne i drzwi automatyczne mozina otworzy¢ przyciskiem
alarmowym RT 45.

Zasilanie docelowe centrali oddymiania nalezy wykonac z odrebnego obwodu kablem o odpornosci
ogniowej typu PH90 NHXH-J z rozdzielnicy gtdwnej budynku ,,czerwonego” sprzed gtdwnego wytgcznika
pradu.

Uzgodnienie dokumentacji projektowej instalacji systemu oddymiania z rzeczoznawce ds.
zabezpiecze PPO?Z znajduje sie po stronie Wykonawcy.

Zakres prac obejmuje min.:

e inwentaryzacje stanu faktycznego,

e montaz centrali oddymiania na najwyzszej kondygnacji klatki schodowej,

e wykonanie kompletnej instalacji systemu oddymiania,

e konfiguracje systemu oddymiania,

e rozruch wstepny i testy funkcjonalne wraz ze sprawdzeniem fizycznego zadziatania
kazdego elementu,

e wykonanie badan i pomiaréw po-montazowych,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie inst. systemu oddymiania.

1.1.7.Wykonanie instalacji kontroli dostepu

Opis:

Instalacja kontroli dostepu swoim zakresem bedzie obejmowac przejscia z klatki schodowe;j
pomieszczen przylegtych na kondygnacjach parteru, pierwszego i drugiego pietra budynku ,czerwonego”.
System kontroli dostepu bedzie zrealizowany na bazie systemu RACS 5 oraz towarzyszacego mu
oprogramowania przeznaczonego do realizacji funkcji fizycznej kontroli dostepu, automatyki budynkowe;j
oraz systemu bezpieczenstwa w budynkach.

Zakres prac obejmuje min.:

e inwentaryzacje stanu faktycznego,

e wykonanie kompletnej instalacji kontroli dostepu,

e konfiguracje systemu kontroli dostepu,

e rozruch wstepny i testy funkcjonalne wraz ze sprawdzeniem fizycznego zadziatania
kazdego elementu,

e wykonanie badan i pomiaréw po-montazowych,

¢ wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie inst. kontroli dostepu.

1.1.8.Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego

Opis:

Instalacja okablowania strukturalnego obejmowacé bedzie swoim zakresem pom. CZ.2.06 Pokdj
lekarzy oraz pom. CZ.2.06A Pokdj lekarza dyzurnego zlokalizowane na kondygnacji 2 pietra budynku
,czerwonego”. Zgodnie z ustaleniami z Uzytkownikiem pofaczenia pomiedzy punktem dystrybucyjnym, a
punktami logicznymi zostang wykonane okablowaniem kat. 6. Okablowanie bedzie wyprowadzone z
istniejgcego punktu dystrybucyjnego (wskazanego przez Uzytkownika).

Zakres prac obejmuje min.:

e inwentaryzacje stanu faktycznego,
e wykonanie okablowania poziomego od punktu dystrybucyjnego do punktéw logicznych
wskazanych w dokumentacji,
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e podfaczenie okablowania poziomego w szafie dystrybucyjnej,
e wykonanie badan i pomiaréw po-montazowych,
e wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie inst. okablowania strukturalnego.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Kaszowski
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INNE WYTYCZNE | OBOWIAZKI WYKONAWCY

Na czas realizacji wymiany dzwigu Il i wymiany stropdw przy szybie wymagane jest zamkniecie
pomieszczen zlokalizowanych w sgsiedztwie projektowanych stropéw. Nalezy zapewnic ciggtos¢ pracy
szpitala, przy uwzglednieniu nastepujgcych uwarunkowan:

- na parterze budynku tgcznika znajduje sie czynna pracownia techniki obrazowej z pracujgcym
tomografem komputerowym i rezonansem magnetycznym oraz Podstawowa Opieka Zdrowotna;

- na | pietrze budynku tgcznika znajduje sie czynny Dziat Usprawnienia Leczniczego (rehabilitacja);

- na Il pietrze w budynku czerwonym znajduje sie czynny Oddziat Internistyczny z Pododdziatem
Endokrynologicznym;

- na | pietrze w budynku czerwonym znajduja sie czynna apteka przyszpitalna, gabinety lekarskie,
poradnia ginekologiczna, izba przyje¢ — planowe przyjecia do szpitala, pracownia nieinwazyjnej diagnostyki
serca;

- na parterze w budynku czerwonym znajduje sie czynna lzba Przyje¢, Laboratorium, Pracownia RTG.

W celu zapewnienia ciggtosci pracy oddziatéw objetych opracowaniem nalezy dostosowac wybrane
pomieszczenia budynku czerwonego w celu umozliwienia przeniesienia wybranych czesci Szpitala na czas
wykonywania robét budowlanych.

Zataczniki

1. Rys. OPZ-A-01 - Zakres prac objetych przedmiotem zamdwienia - rzuty, przekrdj
2. Rys. OPZ-5-01 - Wentylacja
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