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DM.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdét budowlanych w ramach realizacji zadania
UTWARDZENIE GRUNTU NA DZIALKACH POLOZONYCH POMIEDZY UL. WIDOK A UL.
GORCZANSKAW MIEJSCOWOSCI NOWY TARG - ETAP 1

Zakres stosowania STWiORB

STWIORB stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres Robot objetych STWiORB

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu ze szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

1.2.1. Wykonawca w cenie oferty uwzgledni obowigzujgce na dzien ztozenia oferty warunki
techniczne, normy europejskie i polskie obowigzujgce w Polsce oraz przepisy prawa polskiego.
Instrukcje i przepisy wymienione w

STWIiORB beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

Normy te winny by¢ odczytywane w powigzaniu z rysunkami oraz STWIORB i by¢ uwazane za
integralng czes$¢ tychze jak gdyby byly w nich powielone. Uwaza sie Wykonawce za w pefni
zaznajomionego z ich trescig i wymaganiami.

Konsekwencje wynikajgce z nieznajomosci w/w norm, instrukcji, przepiséw itp. obcigzaja
Wykonawce.

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowe]j pojawia sie termin Specyfikacje Techniczne (ST)
nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z
2004r.)

1.3. Okreslenia podstawowe uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:

1.3.1 Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢
techniczno-uzytkowaq

1.3.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.3.3 Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzana przez Wykonawce robdt
zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym wraz z pdzniejszymi zmianami, ujmujgca catosé
robét wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywanych robét oraz
pomiary geodezyjne powykonawcze.

1.3.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem

i zabezpieczeniem ruchu.

1.3.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga (zaprojektowana i wykonana przez Wykonawce
robot) specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.3.6. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

1.3.7. Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych, ktéra na zlecenie Zamawiajgcego
za pomocg cztonkdw swojego zespotu (w tym Inspektorow Nadzoru) o sScisle oddelegowanych
uprawnieniach zarzadza oraz sprawuje nadzor nad wykonywaniem prac budowlanych oraz
postepem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i warunkami
kontraktowymi.

1.3.8. Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.



1.3.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
budowg (Robotami) i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu
(spetniajagca Wymagania Prawa Budowlanego)

1.3.10. Kierownik Projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych Zamawiajacego,
o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za zarzadzanie
kontraktem.

1.3.11. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

1.3.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.3.13. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzgca ustroj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.
1.3.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi

i skarpami rowéw.

1.3.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.3.16. Rejestr Obmiardw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiardéw podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera.

1.3.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz Robot.

1.3.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg
Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.3.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrownania nierownosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona skfadac¢ sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.

1.3.20. Niweleta - wysokosSciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi

1.3.21. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.3.22. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Roboét budowlanych.

1.3.23. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajqcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i Srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.3.24. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.



1.3.25. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.3.26. Podtoze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania
nawierzchni.

1.3.27. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.3.28. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej.

1.3.29. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podfuznym) istniejacego potaczenia.

1.3.30. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace
do przeptywu matych ciekdw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

1.3.31. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.3.32. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad droga, kolej, rurociag itp.

1.3.33. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.3.34. Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.3.35. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z budowg,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.3.36. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy

1.4. Ogdélne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$c¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Warunkami Ogdélnymi i Szczegdlnymi, STWiIORB, Dokumentacjg Projektowga, obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, europejskimi i polskimi normami obowigzujacymi w Polsce i
poleceniami Inzyniera lub Kierownika Projektu zgodnie z warunkami kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonywanych robét i bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terendéw, na
ktérych moga wystgpi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Metody uzyte przy budowie wyrazajace sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn,
urzadzen i sprzetu muszg zapewniac¢ skuteczng ochrone ludzi, Srodowiska

budynkow i budowli na tych obszarach w szczegdlnosci przed:

- hatasem

- wibracja

drganiami i wstrzasami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wod i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytéw i dymow

- zanieczyszczeniem Srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwoérczych i metalami ciezkimi
- znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wéd gruntowych.

1.5. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Plac
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety STWiORB.
Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktow granicznych nalezy
pobrac z wtasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po
przekazaniu placu budowy



Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gtéwne trasy.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone znakéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robdt.

W przypadku natrafienia na punkty poligonowe w ich rejonie roboty nalezy prowadzi¢ recznie.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi harmonogram
robot, plan ptatnosci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

1.5.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa sktada sie z:

— Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,

— Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez Wykonawce.

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa, ktérg Wykonawca opracuje we wtasnym zakresie w ramach
Ceny Kontraktowej

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wtasnym zakresie nastepujgcych projektow:
- geodezyjna dokumentacja powykonawcza

- powykonawczg dokumentacje odbiorowg (operat kolaudacyjny),

- projekty Technologii i Organizacji Robdt oraz Program Zapewnienia Jakosci dla poszczegolnych
STWIORB - Plan

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

- plan zabezpieczenia dowozu materiatdw budowlanych po istniejacej sieci drég oraz
ewentualnych drég

technologicznych - projekty wykonawcze i warsztatowe fundamentéw oznakowania drogowego,
konstrukgcji

wsporczych dla znakéw drogowych wg statej organizacji ruchu (w zaleznosci od przyjetego
systemu oraz

producenta i dostawcy),

- projekty szczegdtowe tablic drogowych organizacji ruchu

- projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw na czas budowy (dla wszystkich wykopow),

- projekty zabezpieczenia i przektadek urzadzen obcych zawierajgce uzgodnienia i nadzory,

- projekty Wykonawcze Zabezpieczenia Skarp Wykopow,

- projekty Wykonawcze umocnien wykopdw i ich rozparcia,

- inwentaryzacja fotograficzna stanu technicznego drég oraz budynkéw przed realizacjg zadania
wraz z podpisaniem

dwustronnych protokotdw z ich wtascicielami lub zarzgdcami,

- dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robdt, w szczegolnosci
dla robét

zanikajacych,

- inne projekty robocze wyszczegdlnione w STWIORB,

- operat odbiorowy, zgodnie z postanowieniami punktu 8.3.1 niniejszej STWiIORB

- dokumentacja okreslajgca gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia robét zgodnie z
wymagdaniami

przepisow ustawy o odpadach (Dz.U. z 2007 r Nr 39, poz. 251 z pézniejszymi zmianami).

- projekty urzadzen technologicznych zabezpieczajacych ciggto$¢ ruchu pojazddw i pieszych po
drogach oraz

zapewniajacych dojazd i dojscie do obiektdw na odcinku prowadzenia robdt,

- oraz wszelkg inng dokumentacje nie wymieniong powyzej a konieczng do wykonania robot

w terminie.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie rysunkéw z uwagi na
wybrang technologie Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i Specyfikacje na
wiasny koszt i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Opracowania muszg by¢ przekazane do zatwierdzenia na 6 tygodni przed harmonogramowymi
terminami rozpoczecia odpowiednich robdt. Za wyjatkiem opracowan, dla ktérych ustalono
odrebnie inne terminy wykonania. Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem, zaopiniowaniem
i uzgodnieniem w/w dokumentacji sq zawarte w cenie kontraktowej i nie beda podlegaty
odrebnej zaptacie.

1.5.2.2. Projekty i rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie,
Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane



potrzebne do wykonania robot oraz osiggniecia parametréow technicznych wymaganych

w Kontrakcie. Wykonawca moze sktadac te informacje kolejno w czesciach, lecz komplet
Dokumentacji musi zostac ztozony w terminach okreslonych w pkt. 1.5.2.1.

Wykonawca przed ztozeniem rysunkdéw, dokumentacji i danych powinien skonsultowac sie

z Inzynierem, ustali¢ wstepnie przyjmowane rozwigzania i terminy sktadania Dokumentacji
(ewentualnie terminy sktadania poszczegdlnych czesci Dokumentacji oraz zawartosé
poszczegdlnych czesci).

Konsultacje wraz z ustaleniami spisanymi w formie notatki, powinny sie odby¢, co najmniej 7 dni
przed datg ztozenia

w/w dokumentow.

1.5.2.3. Rysunki przyjete przez Inzyniera

Inzynier powinien sformutowac komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkéw, dokumentacji
i danych przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 7 dni od daty ich otrzymania. Te
komentarze lub zastrzezenia nalezy uwazac za przyjete przez Wykonawce, jesli w ciggu 7 dni od
daty otrzymania nie zgtosi zastrzezen na pismie.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwtocznie uzupetni¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone
Inzynierowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robdt. Wykonawca powinien
dostarczy¢ Inzynierowi rysunki powykonawcze kompletne i bez wad w przejrzystej, prostej
formie w czterech egzemplarzach dla kazdego ukonczonego odcinka robot, ktéry bedzie
przekazany do uzytkowania, w formie i tresci zgodnej z przepisami prawa polskiego, nie pdzniej
niz 28 dni roboczych przed datg przekazania do uzytkowania. Opdznienia w przekazaniu
dokumentacji powykonawczej beda traktowane jako opdznienia w terminowym wykonaniu robot.
1.5.3. Nadzér autorski

Nadzér autorski bedzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z obowigzujacym Prawem
Budowlanym (Art. 20 ust 1 pkt 4) i bedzie obejmowat:

— stwierdzenia w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

— uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inzyniera (po przedstawieniu przez
zgtaszajqcego pozytywnego stanowiska Kierownika Projektu wraz z informacjq, ze zmiana jest
zgodna z Warunkami Kontraktu).

1.5.4. Zgodnos$c¢ Robdt z Dokumentacjg Projektowg i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Kierownika Projektu stanowig czes¢
umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty
zapoznac sie z catg dokumentacjg i ujgé¢ wszystkie wynikajgce z niej wymagania i roboty w cenie
kontraktowej poszczegdlnych pozycji.

Brak wyszczegdlnienia w pkt. 9 ,Podstawa ptatnosci” odpowiedniej STWiORB robdét,

a wymienionych choc¢by w jednej z czesci Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ podstawg
roszczen finansowych. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,, Kontraktowych warunkach ogolnych”
(,Ogdlnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeh w Dokumentach Kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przekazane Dokumentacje Projektowe i
STWIiORBY oraz zgtosi¢ wszystkie uwagi do ich zawartosci w terminie 4 tygodni od otrzymania
tych dokumentéw. Wszystkie zgtoszenia brakéw, ewentualnych bteddw, niescistosci itp. po tym
terminie nie moga skutkowac opdznieniami lub wstrzymaniem robot.

Dziatania takie bedg uznawane za wystepujace z winy Wykonawcy Robot.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow

i potwierdzony przez Inzyniera po konsultacji z Projektantem.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowg

i STWIORB. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i wymagania zawarte w STWiIORB bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.



W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej lub STWiIORB, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgqcych
obiektow (jezdnie,obiekty mostowe, Sciezki rowerowe, ciqgi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia, zielen,

pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnia przejecia
terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi
administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu od Inzyniera Swiadectwa Przejecia Robdt (lub
odpowiednio: czesci robot albo odcinka). Powyzsze zobowigzanie

Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje utrzymania tzw. ,zimowego utrzymania”, polegajacego
na zwalczaniu $liskosci zimowej i od$niezania odcinkéw drdg publicznych dopuszczonych do
ruchu, a nie objetych przekazanym terenem budowy, za ktére odpowiedzialny jest odpowiedni
organ administracji drogowej. Wymaga sie, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu
pojazdow budowy, Wykonawca nie pozostawiat na nawierzchni jezdni brudu (resztek gruntu,
btota, kruszywa, gruzu) oraz nie deformowat poboczy, co moze stwarzac

zagrozenie warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudniaé prowadzenie robét
utrzymaniowych. Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia muszg by¢ natychmiast usuniete. Przed
uruchomieniem transportu budowy,

Wykonawca jest zobowigzany do:

— wykonania inwentaryzacji ,przegladu zerowego” z opisem stanu technicznego drdog
przewidywanych do

transportu,

— wykonania dokumentacji fotograficznej,

— zabezpieczenie, przeniesienie, odtworzenie punktdw osnowy geodezyjnej

— spisania protokétu z administratorem, ktorego trescig bedg ustalenia dotyczace sposobu
korzystania z uzgodnionych drdg, a zatacznikiem bedzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym
fotograficzna). Protokot powyzszy, Wykonawca przedtozy Inzynierowi i Ubezpieczycielowi.
Wykonawca bedzie mdgt transportowac¢ materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytacznie
po drogach, ktorych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposéb i potwierdzony powyzszym
protokétem. W przypadku ewentualnych

roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drdg przez transport budowy Wykonawca jest
zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy.

W zaleznoséci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedq akceptowane przez Inzyniera.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inzyniera powinien
zareagowac

natychmiast nie pézniej jednak niz w przeciggu do 24 godzin i przystapi¢ do kontynuacji
utrzymania. Reasumujac:

— zabezpieczenia terenu budowy

— zabezpieczenie, przeniesienie, odtworzenie punktow osnowy geodezyjnej

— utrzymanie organizacji ruchu w tym: obstuga tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych,

— utrzymania ciggéw ruchu kotowego tacznie z trasami objazdéw nie podlegaja

odrebnej zaptacie i utrzymuje sie, ze sq wtaczone w Cene Kontraktowa.

Wykonawca niezwtocznie po rozpoczeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma

w czasie trwania kontraktu tablice informacyjne dotyczgce Robdt Kontraktowych o tresci
uzgodnionej z Kierownikiem Projektu.



Tablice informacyjne budowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji kontraktu. Dojazdy do posesiji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢
utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy.

Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujacych przy
realizacji Robét,

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

1.5.6. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego w tym w szczegélnosci wynikajace z przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wymogdéw zawartych w decyzjach oraz
wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowej.

Wszelkie koszty wynikajace z powyzszych przepisow nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze sq witaczone w cene kontraktowa.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w $rodowisku powstate w wyniku realizacji
robét.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan ochrony srodowiska
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowej.
1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegacé przepisdéw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sd6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Zgode na ich wbudowanie powinien wyrazi¢ Inzynier
ustalajac odpowiednie wymagania i warunki.

1.5.9. Ochrona wifasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem przepisowych wymagan nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca



odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig. W celu unikniecia niestusznych roszczen

odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejgcych nieruchomosci, Wykonawca przed
rozpoczeciem robot budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejgcej zabudowy
zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie pasa

drogowego, dokumentujac stan techniczny tych obiektow. Nieodtaczng czescig tej dokumentacji
beda zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania
oraz obiektu, ktéry dokumentujg, inwentaryzacja taka zostanie przekazana do wiadomosci
Inzyniera i Zamawiajacego. Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z wtascicielami
budynkow, ktérych zatgcznikiem bedzie dokumentacja z inwentaryzacji.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca
a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. Wykonawca winien
powiadomi¢ na 7 dni przed wejsciem w teren - wtasciciela nieruchomosci, na ktérym

beda prowadzone prace zwigzane z czasowym zajeciem terenu. Po zakonczeniu robét - winien
uporzadkowac teren, naprawic zaistniate szkody i wyptaci¢ wiascicielom stosowne, uzgodnione
odszkodowania za niemoznos$¢ uzytkowania, badz inne trwate szkody. Na koniec podpisze
protokdt stwierdzajacy, iz ten nie rosci sobie juz zadnych pretensji do wykonawcy. Koszty
ewentualnych odszkodowan beda po stronie Wykonawcy.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych organéw administracji, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych

warunkdow zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgace nadmierne obcigzenie osiowe
nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inzyniera.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczernstwa
i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,Plan BiOZ")wynikajacy z
Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegdlnym zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn 27. 08 2002 DZ. U Nr 151 i uzgodni go z Inzynierem.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sq uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od Daty Rozpoczecia do daty wystawienia Swiadectwa Wykonania przez
Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki

sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie
trwania realizacji

Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét w zakresie wynikajacym z warunkow
zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Wszystkie ciggi ruchu drogowego objete obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w
trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikajacymi z projektéw organizacji ruchu na czas
budowy, bedg podlegaty utrzymaniu (likwidacja ubytkéw w nawierzchni, likwidacja nieréwnosci,
czyszczenie jezdni, itp.). Wykonawca jest zobowigzany do czyszczenia opon samochodéw
wyjezdzajacych z budowy na droge np. przy pomocy stanowisk do czyszczenia opon strumieniem
wody badz sprezonym powietrzem. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przejezdnosci w



catym okresie trwania robodt. Jezeli Zamawiajacy przekaze Projekt lub wytyczne czasowej
organizacji ruchu Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania zasad w nim zawartych podczas
opracowywania wiasnej czasowej organizacji ruchu (w przypadku nie przekazania tych danych
Wykonawca przed opracowaniem Projektu winien o nie wystgpi¢). Opracowany Projekt
czasowej organizacji ruchu podlega uzgodnieniu z odpowiednimi instytucjami oraz zatwierdzeniu
W organie zarzadzajacym ruchem.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne

i miejscowe oraz inne obowigzujace przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Jezeli w trakcie realizacji zadania okreslonego umowg, zostang wydane nowe: przepisy,
rozporzadzenia, uzupetnienia (erraty do opublikowanych dokumentéw), normy PN-EN -
Wykonawca bezwzglednie musi je wdrozy¢ jako przepisy uzupetniajace i/lub zastepujace
(dotychczasowe) - do przekazanej dokumentacji.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych

z wykonywaniem robdt i w sposob ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie

z dokumentacji przekazanej przez Inzyniera.

1.5.14. Zgodnos$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska wszystkie pozwolenia (poza przekazanymi przez Zamawiajacego) niezbedne
do realizacji robét na wtasny koszt. W ciggu dwoch tygodni od wejscia na budowe Wykonawca
powinien przedstawi¢ Inzynierowi liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia robot
zgodnie z Projektem Wykonawca powinien stosowac sie do wymagan tych zezwolen i powinien
umozliwi¢ jednostkom kontrolujgcym wykonanie inspekcji i sprawdzenia sposobu ich realizacji.
Ponadto, powinien umozliwi¢ uczestniczenie w procedurach badawczych. Wszelkie prowadzone
kontrole nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci prowadzenia Kontraktu zgodnie

z prawem, stosownymi zapisami w dokumentach budowy i Warunkami Kontraktu.

1.5.15. Prace archeologiczne

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartos$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wiasnos$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ Inzyniera i postepowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecern Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystgpig opoznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali
wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene
kontraktowa.

1.5.16. Niewypaty, niewybuchy

Przed rozpoczeciem Robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest sprawdzic¢ teren budowy
pod katem wystepowania niewybuchdw. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na
niewypaty/niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przerwania robét,
zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie
saperskie) i niezwtocznego powiadomienia Inzyniera. Koszty zabezpieczenia

terenu oraz akcji usuniecia niewypatow/niewybuchdéw poniesie Wykonawca.

1.5.17. Robwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedq
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm.
Jakiekolwiek podane w STWIORB wymagania, ktoére zostaty przytoczone z nieaktualnej normy lub
przepisow nalezy zastgpic¢ aktualng wersjg zgodnie z najnowszym wydaniem normy lub
przepisow. Jezeli w trakcie realizacji zadania okreslonego umowg, zostang wydane nowe:
przepisy, rozporzadzenia, uzupetnienia

(erraty do opublikowanych dokumentéw), normy PN-EN, Wymagania Techniczne - Wykonawca
bezwzglednie musi je wdrozy¢ jako przepisy uzupetniajgce i/lub zastepujace (dotychczasowe) -
do przekazanej dokumentacji.

1.5.18. Zaplecze Wykonawcy



Wykonawca wykonuje zaplecze we wtasnym zakresie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
budowg zaplecza Wykonawcy nie podlegaja odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.

2. Materiaty
Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWIORB lub Dokumentacji Technicznej oznacza¢ bedzie
definicje standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

2.1 Zrbdta uzyskania materiatéw

Co najmniej na szes¢ tygodni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego ich zrédta wytwarzania lub wydobywania wraz z orzeczeniem laboratoryjnym
o ich jakosci i prébkami - do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii materiatow z
danego zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta

uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciggty spetniajq
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

2.2 Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i wtasciwych organdéw administracji
na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji,
uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organdw administracji panstwowej i
samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdét. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopéw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych beda

formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Nadmiar humusu pozostajgcego po wykorzystaniu przy robotach wykonczeniowych nalezy do
Inwestora. Wykonawca jest zobowigzany do odwiezienia humusu w miejsce wskazane przez
Inzyniera. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera,
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore
zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdérni materiatéw

Wytwdrnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow mogq by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane
nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw
w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatdow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.



2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgqce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy na wiasny koszt.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwosc do
Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Miejsce i sposdb sktadowania materiatow winien uwzglednia¢ wymogi ochrony
Srodowiska,

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze, co najmniej 4 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.7. Materiaty z rozbidrek i odpadowe

2.7.1. Elementy i materiaty z rozbidrek stajg sie wtasnoscig Wykonawcy i powinny by¢ usuniete
z terenu budowy i wykorzystane w sposob i terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych
robot. Materiaty z rozbiérki Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapisow
ustawy o odpadach (Dz. U. nr 39 poz. 251 ze zmianami), a w cenie kontraktu uwzgledni cene ich
odwozu i utylizacji. Pozyskanie miejsca utylizacji tych materiatéw stanowi obowigzek
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania miejsca utylizacji materiatéw przed
przystapieniem do robét. Opdznienia zwigzane z brakiem takiego miejsca bedzie réwnowazne
z opdznieniem realizacji robét z winy Wykonawcy.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegtosci odwozu
materiatéw przeznaczonych do utylizacji i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana
tych odlegtosci w stosunku do zatozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

3. Sprzet

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera;

w przypadku braku ustalen w w/w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony

i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowacd
przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB
i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw
potwierdzajqcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

Sprzet stosowany do wykonania robot podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.



4. Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtasciwych
organdw, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera,
w terminie przewidzianym Kontraktem. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do czyszczenia opon
samochoddéw wyjezdzajacych z budowy na droge np. przy pomocy stanowisk do czyszczenia
opon strumieniem wody badz sprezonym powietrzem.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drog technologicznych i
dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzonych robét.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami STWiIORB, PZJ, Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz poleceniami
Inzyniera. Kolejnosc¢ robdt przyjeta w w/w Projektach musi zapewniaé usuniecie kolizji z
elementami istniejacymi i projektowanymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania robot. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca uzgodni Projekty
Technologii i Organizacji Robot, Programy Zapewnienia Jakosci oraz Projekty uzupetniajgce z
Inzynierem. Wykonawca przedtozy Inzynierowi projekty recept na mieszanki mineralno-
bitumiczne oraz mineralno-cementowe do zatwierdzenia wraz ze wszystkimi wymaganymi
wynikami badan z zarobdw prébnych, probkami materiatéw

wsadowych oraz deklaracjami zgodnosci na te materiaty.

Powyzsze projekty recept podlegajq zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je uja¢ w Cenie
Kontraktowej Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytacznie na dziatkach, do
ktérych posiada prawo wiadania terenem. W przypadku koniecznosci zajecia nieruchomosci
przylegtych do terenu inwestycji, nie objetych prawem witadania, wynikajacych np. z przyjetej
technologii robot, Wykonawca jest zobowigzany uzyskac stosowne dokumenty i uzgodnienia z
wiascicielem nieruchomosci umozliwiajace wejscie czasowe w teren i jest zobowigzany
zastosowac odpowiednie srodki techniczne minimalizujgce ucigzliwos¢ dziatan dla otoczenia w
stopniu mozliwym do zaakceptowania przez witasciciela przylegtego terenu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Przed przystapieniem do wykonania
prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosic¢

prace do osrodka dokumentacji, pozyskac aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy
sytuacyjno-wysokosciowej, anastepnie po zakonczeniu budowy -ztozy¢ operat z pomiaru
powykonawczego- do panstwowego zasobu geodezyjno kartograficznego. Pracami geodezyjnymi
i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowac nad nimi bezposredni nadzér i kontrole
wylacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie z wymaganiami
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia skrajni pod istniejgcymi obiektami oraz sieciami
przed przystgpieniem do robdt i na kazdym etapie prowadzenia robot.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementédw robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a takze
w nie przywotanych w STWIORB a obowigzujgcych na terytorium Polski: Rozporzadzeniach
umieszczonych w Dziennikach Ustaw, normach PN-EN i PN, Wymaganiach Technicznych,
Aprobatach Europejskich. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni dopuszczalne tolerancje
w ocenie wynikow badan.



Wszelkie Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym z
warunkami Kontraktu i okreslonym przez Inzyniera. W przypadku niewykonania w terminie
Polecen Inzyniera skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Kazdorazowo przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ przekopy prébne dla
identyfikacji uzbrojenia podziemnego. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt
zabezpieczenia urzadzenia na czas prowadzenia robét w uzgodnieniu z jego wtascicielem oraz
wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajq

odrebnej zaptacie i nalezy ujg¢ je w Cenie Kontraktowej. Wykonawca powinien zapoznac sie z
catoscig dokumentacji (wszystkimi branzami), ustali¢ miejsca kolizyjne i opracowac szczegoty
przejs¢ infrastruktur przez elementy konstrukcyjne. Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie
przyjetej wiasnej technologii robot.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robét oraz
inne Projekty wymagane w STWiORB. Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich
zabezpieczenie wynikajace z przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach
opracowan Wykonawcy nie podlegajg odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy
uja¢ w Cenie Kontraktowej.

5.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i
zabytkow oraz ograniczenia ucigzliwosci terendéw sasiednich.

Wykonawca powinien stosowac sie do wymogoéw zawartych w decyzjach, wszelkich uzyskanych
uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz pozwoleniu na budowe.

Oprocz szczego6towych wymagan zawartych w w/w dokumentach Wykonawca zobowigzany jest
do spetnienia wymagan minimalnych zwigzanych z prowadzonymi robotami w fazie realizacji i
eksploatacji.

1. Place budowy, zaplecza oraz drogi techniczne nalezy zorganizowa¢ w sposdb zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie.

2. Zaplecze budowy nalezy zorganizowac poza:

a) obszarami zabudowy mieszkaniowej,

b) dolinami rzek,

c) obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
3. Zaplecze budowy nalezy zorganizowaé zgodnie z wymogami Srodowiska, a w szczegdlnosci
zapewnic:

a) uszczelnienie nawierzchni placéow postojowych dla maszyn, srodkdéw transportu, parkingéw dla
pracownikéw itp.,

b) uszczelnienie nawierzchni, gdzie magazynowane bedg odpady niebezpieczne np.
zanieczyszczone grunty,

c) wiasciwe gromadzenie odpadow, a szczegdlnie odbieranie odpaddw i $ciekdw przez
koncesjonowane firmy.

4, Nalezy stosowac sprawny sprzet i srodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zaréwno
jakos$c¢ sprzetu, jego

prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia
zmniejszajace niekorzystne oddziatywanie na $rodowisko.

5. Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia gospodarki
wodno-sciekowej, zaplecza budowy nalezy wyposazy¢ w przenosne toalety.

6. Nalezy uporzadkowac teren budowy po zakonczeniu etapu realizacji oraz wykona¢ prace
porzadkowe a teren tymczasowych placéw budowy przywréci¢ do posredniego stanu.

7. Powstajace w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowac i magazynowaé¢ w wydzielonym
miejscu, w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbior przez uprawnione podmioty. Odpady
niebezpieczne, jakie mogaq sie pojawi¢ w ramach robot budowlanych nalezy segregowac i
oddziela¢ od odpaddw obojetnych i nie szkodliwych celem wywozu do specjalistycznych
przedsiebiorstw zajmujacych sie utylizacja.

8. Drzewa i krzewy znajdujace sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

9. Wycinke drzew i krzewow nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakdw.

9a. Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopow nie
moze zaktdcac stosunkow wodnych, nie nalezy powodowac zmiany lub ograniczenia wielkosci
przeptywdéw w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodowac zmiany
kierunkdéw i predkosci przeptywow waod.



10. Nalezy w maksymalny sposdb ograniczy¢ czas prowadzonych odwodnien i stosowa¢ metody
ograniczajace ilo$¢ odpompowywanej wody.

11. Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby unikng¢ odwodnienia pobliskich
terenow.

12. W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sasiedztwie terendéw objetych
ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢ wytgcznie w porze dziennej (w godz. 600 - 2200).
Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan ochrony srodowiska nie podlegajq odrebnej
zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowej.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- bhp, szczegétowy Plan BiOZ, (w tym przy robotach ,pod ruchem samochodowym”, robotach
rozbiérkowych, itp.)

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéow
Robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéoremu

Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan z zatgczonymi odpowiednio $wiadectwami
legalizacji i kalibracji dla wszystkich urzadzen laboratoryjnych stuzacych do prowadzenia badan
oraz deklaracjami zgodnosci z obowigzujagcymi normami PN-EN),

- sposoOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych,

- zapis pomiarow, nastaw mechanizmoéw sterujgcych z analizg wynikéw pomiarow

- ocene wynikdéw badan oraz sposéb reagowania na zte wyniki w procesie badania materiatéw
badz w procesie technologicznym

- proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowqg opisujacy dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu dla poszczegdlnych rodzajow materiatow (sypkich, ptynnych,
prefabrykatow betonowych, konstrukcji stalowych) oraz dla sprzetu wolnobieznego,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie préobek) prowadzonych
podczas dostaw materiatdw oraz wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementéw Robdt, - sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robot przez Wykonawce

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
wymagania okreslone w : STWIORB , Dokumentacji Projektowej oraz w nie przywotanych w
STWIORB a aktualnie obowigzujacych:

Rozporzadzeniach umieszczonych w Dziennikach Ustaw, normach EN-PN i PN, Wymaganiach
Technicznych, Aprobatach Europejskich. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robodt
i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel,
laboratorium, sprzet pomiarowy i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania

probek i badan materiatow oraz Robot.



Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze dokonac¢ wizytacji zaplecza technicznego
Wykonawcy oraz Laboratorium w celu sprawdzenia czy sprzet i urzadzenia zadeklarowane w PZ]
znajduje sie na zapleczu i we wtasciwym miejscu oraz czy sprzet laboratoryjny jest sprawny i
odpowiada zataczonym w PZJ dokumentom. W celu ustalenia poprawnosci dziatania sprzetu,
moze rowniez zazgdac przeprowadzenia badan sprawdzajacych.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i STWiORB. W przypadku, gdy nie zostaty okreslone wymagania dla
materiatow lub Robot nieprzewidzianych w Dokumentacji Projektowej, Inzynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wymagang jakos¢ okreslong w w/w dokumentach (w pkt.
6.2.) Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, pracy personelu lub metod
badawczych. Wszystkie zgtoszone niedociggniecia (za wyjatkiem niesprawnosci sprzetu
badawczego), Wykonawca jest zobowigzany usung¢ w terminie uzgodnionym z

Inzynierem. Natomiast niesprawnos¢ sprzetu musi by¢ usunieta w przeciggu doby, w przeciwnym
wypadku, Inzynier wstrzyma realizacje tych Roboét, ktére wymagajg badan na sprzecie
uszkodzonym , do czasu jego naprawy i zgtoszenia o poprawnosci dziatania. W tym przypadku,
okres wstrzymania Robot, nie moze mie¢ wptywu na terminowe wykonanie Kontraktu.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem wszelkich badan dowodzacych o
jakosci materiatdw i Robot , ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw
badz Robdt, ktdére budzg watpliwosci, co do jakosci i spetnienia wymagan, o ile kwestionowane
materiaty i/lub Roboty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub dostosowane do wymagan z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku wynikdéw
negatywnych; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek musza by¢ uprzednio zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami dokumentéw
przywofanych w pkt. 6.2. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi raporty z wynikami badan w czasie i formie
okreslonej w programie zapewnienia jakosci (PZJ) Wyniki badan bedg przekazywane Inzynierowi
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania kontrolne prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢
mu niezbednej pomocy. Inzynier, dokonuje weryfikacji systemu kontroli Robét i materiatéw
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez swoje badania, oceniajac ich zgodnosé z wymaganiami
STWIORB na podstawie wynikéw wiasnych i dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt Zamawiajgcego. Jezeli
wyniki badan wtasnych wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier oprze sie
wyfgacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robét z dokumentacjq



projektowg i STWiIORB. Moze rowniez rozszerzy¢ zakres wtasnych badan lub zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty za pobieranie probek i badania
potwierdzajace kwestionowane wyniki, ponosi Wykonawca a w przeciwnym wypadku
Zamawiajacy.

6.7. Identyfikacja materiatéw

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z odrebnymi przepisami. Wtasciwosci uzytkowe tych materiatow, zastosowanych w
obiekcie budowlanym w sposob trwaty muszg umozliwiaé¢ prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych o ktérych mowa w art. 5
ust.1 pktl. Ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z ustawg z dnia 21 maja 2010 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U nr 114 poz. 760 z 2010 r.) dopuszcza sie do stosowania:

1) Wyroby posiadajgce znak CE - bez ograniczen,

2) Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE - pod warunkiem, gdy:

a) wyrdb zostat wyprodukowany na terytorium Polski

- w zgodzie z istniejgca Polskg Norma, a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z tg norma,

- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej réznicy od jej zapisow, to w zgodzie uzyskang
aprobata techniczng, a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobata,

- posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg
techniczng, a producent zatgczyt odpowiednig informacje o wyrobie,

b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a
producent zataczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobatg,

c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej,

3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedfug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne oswiadczenie o zgodnosci
wyrobu z tg dokumentacjq oraz z przepisami.

Wyrdb budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje
zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentédw dopuszczajacych do
wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyska¢ aprobate techniczng dla
takiego wyrobu. W przypadku materiatéw, dla ktérych w STWiIORB sg wymagane dokumenty,
kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu Roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktoéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéow Robaot,



- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia inspektoréw wyznaczonych przez Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wskazania nadzoru $rodowiskowego,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
inspektorom nadzoru wyznaczonym przez Inzyniera do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektoréw nadzoru wyznaczonych przez Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia i zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie do jego tresci i
podjecia stosownych decyzji.

(2) Ksigzka Obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow. Wzér ksigzki, a w szczegdlnosci
formularza obmiarow zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przez Inzyniera. Wpisow do
Ksigzki Obmiaréow dokonuje Kierownik Budowy i sg one potwierdzane przez Inzyniera.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.



7. Obmiar roboét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robdt

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja,
Projektowg i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Dodatkowe ilosci obmiarowe
wynikajace z zatozonych tolerancji wykonania nie podlegajq dodatkowej zaptacie.

Pomiary grubosci warstw dla danej konstrukcji nalezy sprawdzac¢ w tym samym miejscu.
Obmiaru Robdét dokonuje uprawniony geodeta zatrudniony przez Wykonawce po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze robét nie
zwalnia Wykonawcy od obwigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2 Zasady okreélania ilo$ci Robét i materiatdow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli STWIORB wtasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m3 jako diugos$¢ pomnozona przez sredni przekraj.

Ilosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami STWiORB.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wykonawca jest zobowigzany wykazac sie Laboratorium wyposazonym we wszystkie urzadzenia,
sprzet pomiarowy i laboratoryjny przez caty okres trwania budowy. Wszystkie urzadzenia, sprzet
pomiarowy i laboratoryjny, stosowany w czasie Robot podlega akceptacji przez Inzyniera przed
przystapieniem do robot. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru wykonuje geodeta
uprawniony sporzadzajac odpowiednie szkice z podaniem niezbednych wymiardw, z ktorych
jednoznacznie moze by¢ wyliczona obmiarowa: dtugos¢ (m), szerokosé (m),

grubos¢ (m), powierzchnia (m2), objetos¢ (m3). Wzdr szkicu powinien by¢ uzgodniony z
Inzynierem. Dokumentacje ztozong ze: szkicow, wyliczonego i zapisanego obmiaru w ksigzce
obmiaréw, dokumentacji fotograficznej obmiaréw (skatalogowanej w sposob nie budzacy
watpliwosci, co do momentu jej wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuje), Wykonawca
przekazuje do sprawdzenia i akceptacji Inzynierowi w dwdch egzemplarzach (oryginat kopie). Po
zatwierdzeniu, kopia trafia do Wykonawcy i stanowi element dokumentéw odbiorowych jak
rowniez podstawe do sporzadzania faktury.

8. Odbiodr robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiIORB, Roboty podlegajg nastepujagcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu (jesli takie zapisy s w Warunkach Kontraktu),

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.



8.1. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Robét
dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary geodezyjne, w konfrontacji z dokumentacjq

projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest zobowigzany rowniez do
dokumentowania odbieranych robét w postaci fotograficznej wedtug pkt. 7.4.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych jednej zamknietej czesci robot.
Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Komisja w obecnosci Wykonawcy i Inzyniera przy udziale Kierownika Projektu.
Komisja jest powotywana przez Zamawiajacego. Warunkiem dokonania odbioru czesciowego jest
uprzednie wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia w zakresie czesci robdt, o ile
Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego swiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.3. Odbidr ostateczny Robdt

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoniczenie Robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbiér ostateczny Robdt nastgpi w terminie
ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia Robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie

8.3.1. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera

7

Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca podejmuje decyzje na podstawie:

— oceny wizualnej wykonanych Robot,

— oceny technicznej opartej na analizie przedtozonych dokumentow (okreslonych w pkt. 8.3.1),
— ocenie opartej

na informacjach z catego przebiegu realizacji, przekazanych przez Inzyniera, — listy usterek i
wad sporzadzonej na dzien odbioru. Komisja swoje stanowisko wyraza w protokédle spisywanym
w dniu odbioru. W przypadku, gdy komisja z okreslonego powodu (lezgcego po stronie
Wykonawcy) przerwie odbidr to Kierownik Projektu w porozumieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawca ustali termin nastepny.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdt odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje projektowqg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowag, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy; wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak
opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty ftatwo rozpoznawalne,

W przypadku zmian nieodstepujacych w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkéw pozwolenia na budowe Wykonawca jest zobowigzany dodatkowo do przedstawienia



o$wiadczenia Projektanta i Inzyniera o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego zgodnie z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami.

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i
ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIiORB i
ew. PZ] oraz ustawgo wyrobach budowlanych

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdow zgodnie z STWIORB i
ew. PZ] na wszystkie materiaty wbudowane. W Deklaracji powinna by¢ podana lokalizacja
wbudowania danego materiatu.

7. Opinie technologiczne opracowane przez Wykonawce i Laboratorium Zamawiajacego, na
podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie STWiIiORB i PZ].

8. Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposdb nie budzacy watpliwosci, co do dat
wykonania fotografii oraz obiektdéw, ktore dokumentuje

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z
klauzulg Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznego, oraz wersje cyfrowg
mapy zasadniczej w pliku dwg. Wykonawca opracuje operat odbiorowy.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega
odrebnej zaptacie. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inwestorowi kompletu
dokumentacji powykonawczej oraz operatow kolaudacyjnych (odbiorowych) robét.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz zaistniatych w okresie gwarancyjnym okreslonych
przez Inzyniera i/lub Kierownika Projektu. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr ostateczny
Robdét”. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu Operatu z
przeprowadzonych pomiaréw odksztatcen i przemieszczen obiektdéw inzynieryjnych powstatych w
trakcie prowadzonych prac oraz w okresie gwarancyjnym. Wykonawca jest zobowigzany do
przekazania kompletu dokumentacji powykonawczej oraz operatéw kolaudacyjnych
(odbiorowych) robdt do Rejondw oraz archiwum oraz jednego egzemplarza do Wydziatu Mostow
dotyczacego drogowych obiektdw inzynierskich wraz z raportami z przegladéw szczego6towych
przeprowadzonych przed uptywem okresu gwarancyjnego.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia Ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Inzynier moze wzig¢ pod uwage podziat kwoty ryczattowej proponowany

przez Wykonawce, zgodnie z odpowiednig Klauzulg Warunkéw Ogolnych Kontraktu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt bedg obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartos$¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na Teren Budowy.

- Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

W sktad kosztéw posrednich wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drdg dojazdowych, itp.), koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, koszty zwigzane z zawarciem umow uzyczenia
gruntéw, koszty ptatnego nadzoru, odbioru itp. wiascicieli, uzytkownikéw infrastruktury



teletechnicznej, energetycznej itp., koszty zwigzane z przebudowg lub zabezpieczeniem
niezidentyfikowanych sieci,

kosztéw nadzoru zarzadcdw ciekdw, optaty za dzierzawe terenu, koszty transportu materiatéw na
miejsce utylizacji i utylizacja materiatdw, koszty projektéw uzupetniajacych i ich uzgodnien,
koszty szkolenia BHP pracownikow i dozoru budowy, koszty utrzymania obiektéw tymczasowych
w nalezytym stanie techniczno-eksploatacyjnym, wszystkie koszty technologii robot wynikajace
przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy, koszt
opracowania i uzgodnienia wszystkich Dokumentacji Projektowych Wykonawcy oraz koszt
wszystkich rozwigzan z nich wynikajacych, koszty dostosowania sie do wymogow wynikajacych z
wszelkich decyzji oraz wszelkich uzyskanych uzgodnien zawartych w Dokumentacji Projektowej,
koszty zwigzane z czasowymi zajeciami terenu (w tym odszkodowania), koszty zwigzane z
dostosowaniem sie do wszelkich uzgodnien i warunkdéw, optaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robét, koszty nadzoru gestorédw nad budowa infrastruktury i jej
zabezpieczenia na czas robdt, wszelkie koszty wynikajace z warunkoéw wykorzystania terenu w
fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych
wartosci przyrodniczych, zasobdw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla
terenow sasiednich (pkt 5.2 niniejszej STWiORB), ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej oraz dokumentacji odbioru ostatecznego, zysk kalkulacyjny zawierajacy
ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystagpi¢ w czasie

realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym. - Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne DM.00.00.00.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego zapoznania sie z wymaganiami zawartymi w DM
00.00.00, a koszty wynikajgce z tych wymagan powinien uja¢ w poszczegdlnych pozycjach
kosztorysu. Uznaje sie, ze koszty dostosowania sie do wymagan STWiORB DM 00.00.00 nie
wyszczegdblnione w tabeli przedmiarowej dla wymagan ogdlnych zostaty uwzglednione przez
Wykonawce w pozycjach przedmiaru wynikajacych ze szczegotowych specyfikacji technicznych.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Po stronie Wykonawcy lezy spetnienie roszczen oséb i podmiotéw, ktore w zwigzku z
wprowadzeniem Organizacji Ruchu na czas budowy i prowadzeniem robdt doznajg jakiegokolwiek
uszczerbku. Koszt wybudowania objazddéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie
zarzadzajacym ruchem projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inzynierowi oraz zainteresowanym zarzadcom drog i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,

(b) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw,

(c) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatéw,

(d) koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji

(e) koszt zakupu i dostarczenia materiatow niezbednych do wykonania robét

(f) zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdow,

(g) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(h) optaty/dzierzawy terenu,

(i) przygotowanie terenu,

(j) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

(k) tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych,

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i

Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

(c) ewentualne wzmocnienie nawierzchni drég po ktérych prowadzone bedg objazdy i ruch
technologiczny zwigzany z budowa.

Koszt likwidacji objazddéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,



(b) doprowadzenie terenu do stanu umozliwiajacego normalny ruch publiczny,

(c) oczyszczenie terenu, (d) koszty demontazu,

(e) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrdcenie oznakowania zgodnego z
uprzednig statg organizacjq ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami,

(f) ewentualne remonty uszkodzonych drég po ktérych prowadzone byty objazdy i ruch
technologiczny.

10. Przepisy zwigzane

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami),

[2] Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1555),

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2020 poz.
470, 471, 1087)

[4] Ustawa. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2008 nr 25, poz. 150; z pdzniejszymi zmianami),
[5] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z pdzniejszymi
zmianami),

[6] Ustawa o odpadach (Dz. U. 2007 nr 39, poz. 251; z pdzniejszymi zmianami),

[7]1 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. 2001 nr 112, poz. 1206),

[8] Ustawa z dnia 17 maja 1989 - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr
240 z dnia 24.11.2005 poz. 2026 i 2027 z p6zniejszymi zmianami).

[9] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wzorow dokumentow stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U nr 30, poz. 213),

[10] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z
pdzniejszymi zmianami),

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkdéw zarzadzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729).

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151
poz. 1256)

[14] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.)
[15] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.

[16] Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

[17] Ustawa z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z pdzniejszymi
zmianami).

[18] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. nr 80, poz. 721 z pdzniejszymi zmianami)

[19] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia
12 pazdziernika 2002 r. poz. 1393

[20] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 129,
poz. 902),

[21] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi
Zmianami),

[22] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

[23] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 2



D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt budowlanych w ramach realizacji zadania
UTWARDZENIE GRUNTU NA DZIAtKACH POLOZONYCH POMIEDZY UL. WIDOK A UL.
GORCZANSKA W MIEJSCOWOSCI NOWY TARG - ETAP 1

1.1 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres Robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wyznaczenie przebiegu trasy
projektowanej drogi oraz pozostatych drég zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy i
punktow wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposoOb ufatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3 Okredlenia podstawowe

1.3.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.

1.3.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczgce Robédt

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$c¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane
umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania trasy powinny miec
$rednice 0,15 - 0,20 m i dtugosci 1,5 - 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy
stosowac paliki drewniane $rednicy 0,05 - 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktow
utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe o $rednicy 5 mm i dtugosci 0,04 - 0,05 m.
“Swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.



Do stabilizowania roboczego pikietazu trasy, poza granicg pasa roboét nalezy stosowac pale
drewniane o $rednicy od 0,15 do 0,20 m i dtugosci 1,5 do 1,7 m z tabliczkami. Wymiary tabliczek
uzgodnic z Inzynierem. Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowaé materiaty
zgodne z Instrukcjami technicznymi G-1 i G-2.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy
sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki,

- ruletki,

- samochod dostawczy,

- inny sprzet zaakceptowany
przez Inzyniera.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. Wykonanie Roboét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robdt

Ogodlne zasady wykonania robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz
Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedgq wykonywane
roboty.

5.2. Ogélny zakres prac pomiarowych Roboty obejmujg wykonanie:

a) wyznaczenia dla potrzeb realizacyjnych:

— punktow osi trasy,

— punktow wyznaczajgcych mierzone przekroje poprzeczne,

— reperow roboczych,

b) uzupetnienia osi trasy dodatkowymi punktami, w tym poczatkdéw krzywych przejsciowych i
tukéw kotowych,

c) wyznaczenia przekrojow poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojow wg. potrzeb,



d) stabilizacji punktéw w sposob chronigcy je przed zniszczeniem,

e) pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktow,

f) sprawdzenie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw osnowy
geodezyjnej i ustalenie ich wspdtrzednych, tacznie z ich zgtoszeniem do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego, ewentualne wykonanie dodatkowych punktéw osnowy
geodezyjnej (wykonanie Projektu i uzgodnienie go z odpowiednimi wtadzami),

g) utrzymywanie zastabilizowanych punktéw w niezbednym zakresie.

5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK). Podstawg do prowadzenia prac geodezyjnych jest
odtworzona i zaktualizowana osnowa pomiarowa (panstwowa i robocza).

W oparciu o dane zawarte w Dokumentacji Projektowej i pozyskane z Panstwowych Zasobdéw
Geodezyjnych i Kartograficznych Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét. Prace pomiarowe powinny by¢
wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i reperow roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na
koszt Zamawiajacego. Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy rzedne terenu okreslone w
Dokumentacji Projektowej sq zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w
Dokumentacji Projektowej to powinien powiadomic¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie

terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w
Dokumentacji Projektowej i rzednych rzeczywistych, zaakceptowanych przez Inzyniera, zostang
wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazujg na
pomiarach Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw
przez Inzyniera. Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg
by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajagce w sposdéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego
zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.4. Wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw
pomocniczych, potozonych poza granicg robdt ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy
punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m. Wykonawca powinien
zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej a

takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi
wzdtuz trasy drogowej powinna by¢ nie wieksza niz 300 m. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza
granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako
repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz
trasy drogowej. O ile brak takich punktdw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb
wykluczajacy osiadanie, zaakceptowanych przez Inzyniera. Rzedne reperdow roboczych nalezy
okresla¢ z takg doktadnoscig, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe tablice zawierajace wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

Doktadnos¢ osnowy realizacyjnej powinna odpowiada¢ doktadnosci osnowy pomiarowej
panstwowej II-giej klasy. Osnowa realizacyjna powinna by¢ dowigzana, co najmniej do dwéch
punktéw osnowy panstwowej (poziomej i pionowej) klasy nie nizszej niz II-giej. Przed



dowigzaniem osnowy realizacyjnej do osnowy panstwowej Wykonawca dokona aktualizacji
wspotrzednych punktéw osnowy panstwowej, do ktérej osnowa realizacyjna ma by¢ dowigzana.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy réwniez utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realizacji
Robot, w okresie gwarancji i rekojmi. Osnowe realizacyjng nalezy aktualizowac nie rzadziej niz:
a) w trakcie trwania Robo6t — co miesigc oraz w przypadku kazdego naruszenia ktéregokolwiek
punktu osnowy poziomej lub pionowej, za naruszenie osnowy uznaje sie rowniez uzasadniong
obawe Wykonawcy lub Inzyniera, ze takie naruszenie nastgpito,

a) w okresie gwarancji — wedtug wskazan Inzyniera, lecz nie rzadziej niz co 3 miesigce,

b) w okresie rekojmi - wedtug wskazan Inzyniera.

Jakiekolwiek uzupetnienie punktéw osnowy pomiarowej (poziomej i pionowej) lub koniecznosé
czestszej aktualizacji osnowy, niz w okresach granicznych podanych w niniejszej STWiORB nie
moze powodowac roszczen Wykonawcy o dodatkowa zaptate.

5.5. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach
gtownych i w punktach posrednich (kierunkowych) w odlegtosci zaleznej od charakterystyki
terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50m. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne
wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm.
Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie
nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt.2.2. Usuniecie punktow z osi trasy jest
dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca Robét zastapi je odpowiednimi

punktami (palikami) po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg Robét.

Punkty wyznaczajgce o$ trasy na krzywych powinny by¢ wyznaczone na tyle gesto, aby odlegtosc
pozioma pomiedzy styczng z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczata
zatozonej tolerancji pomiarowej, to jest 3 cm.

5.6. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopéw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w
miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach
zaakceptowanych przez Inzyniera. Do wyznaczenia krawedzi nasypow i wykopdw nalezy
stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o
wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow gtebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy
palikami lub wiechami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegtosc¢ ta, co najmniej powinna odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojow
poprzecznych. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 5 mm w
stosunku do rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

Na odcinkach, na ktérych wystepuja tuki pionowe odlegtosci pomiedzy krzywymi powinny by¢
wyznaczone na tyle gesto, aby odlegtos$¢ pozioma pomiedzy styczng z poprzedniego punktu a
punktem na krzywej nie przekraczata zatozonej tolerancji pomiarowej, to jest 5 mm.

Podczas wykonywania prac remontowych istniejacej nawierzchni, wyznaczenie przekrojow
poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi projektowanych warstw nawierzchni w taki
sposOb, aby przeprowadzone frezowanie nawierzchni oraz wbudowywanie mieszanki mineralno —
asfaltowej umozliwiato wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych z zachowaniem
wymaganych grubosci oraz spadkéw zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

Dla sprawdzenia prawidtowosci pochylenia skarp, Wykonawca ustawi skarpowniki wskazujace
pochylenie skarp. Skarpowniki nalezy ustawia¢ w odlegtosciach uzgodnionych z Inzynierem.
Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypdéw, wykopow i
konstrukcji nawierzchni o ksztatcie zgodnym z Dokumentacjg Projektowa.

5.7. Wyznaczanie obiektu inzynierskiego

Doktadnos$¢ wyznaczenia osi podtuznej £1,0 cm.
Doktadno$¢ wyznaczenia rzednych do £1,0 cm w stosunku do rzednych okreslonych w
Dokumentacji Projektowej.



6. Kontrola jakosci Robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogodlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w STWIORB 00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

6.2. Wytyczenie osi trasy drogowej

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy drogi i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

Sprawdzenie robét pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujacych zasad:

— 0$ drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i na prostych,

— robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego
obiektu.

7. Obmiar Robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru Robo6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktow wysokosciowych jest kilometr (km)
wyznaczonej sytuacyjnie i wysokosciowo oraz zastabilizowanej trasy.

8. Odbioru Robét

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru Robdét podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

8.2. Sposbb odbioru robot

Odbiér robdt zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inzynierowi. Czynnosci odbioru mogg by¢ rozpoczete po przedstawieniu protokotu
aktualizacji panistwowej osnowy pomiarowej. W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu
robot z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjq Projektowg i Wykonawca
zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania
0golne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena jednostkowa obejmuje:

- opracowanie Projektu
Technologii i Organizacji
Robét oraz Programu
Zapewnienia Jakosci,

- pozyskanie niezbednych
materiatéw geodezyjnych,

- zastosowanie niezbednych
materiatdbw pomocniczych,




wyznhaczenie punktow
gtownych  osi  trasy i
punktow wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy
dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych
punktéw wysokosciowych,

wyznaczenie przekrojow
poprzecznych z
ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych przekrojéw,

wyznaczenie punktéw
roboczego pikietazu trasy,

ustawienie skarpownikow z
wyznhaczeniem pochylenia
skarp,

zastabilizowanie punktéow w
sposdb trwaty, ochrona ich
przed Zniszczeniem i
oznakowanie

utatwiajgce odszukanie i
ewentualne odtworzenie,

wyznaczenie obiektu
inzynierskiego,

operat techniczny dla pasa
drogowego,




D-01.02.01 - USUNIECIE DRZEW 1 KRZEWOW
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzakow.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot dla inwestycji pn:

UTWARD,ZENIE GRUNTU NA DZIALKACH POLOZONYCH POMIEDZY UL. WIDOK A UL.
GORCZANSKA W MIEJSCOWOSCI NOWY TARG - ETAP 1

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
usunieciem drzew i krzakéw, wykonywanych w ramach robot przygotowawczych.

1.4. Okredlenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakéw

Do wykonywania robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzakow nalezy stosowac:

— pity mechaniczne,

— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,
— spycharki,

— koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem
drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
Pnie przedstawiajace wartosc¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny
by¢ transportowane w sposdb nie powodujacy ich uszkodzen.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakédw obejmujq wyciecie i wykarczowanie drzew i
krzakow, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie
dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopow i w innych miejscach
wskazanych w dokumentaciji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakdw.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzakédw powinna by¢ uzyskana przez
Zamawiajacego. Wycinke drzew o wiasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w
tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez Inzyniera. W miejscach dokopdw i tych wykopow, z
ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczyscic¢ z roslinnosci,
wykarczowac pnie i usunac korzenie tak, aby zawartos¢ czesci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypdéw teren nalezy oczyscic¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie na
gtebokosci do 60 cm ponizej niwelety robdt ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem
przypadkéw podanych w punkcie 5.3. Roslinnosc istniejgca w pasie robot drogowych, nie
przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed
uszkodzeniem. Jezeli roslinnos$¢, ktora ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposdb
zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

5.3. Usuniecie drzew i krzakéw

Pnie drzew i krzakdéw znajdujace sie w pasie robét ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za
wyjatkiem nastepujacych przypadkéw:

a) w obrebie nasypdow - jezeli $rednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzedna terenu w
tym miejscu znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo
powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny byc¢ Sciete nie wyzej

niz 10 cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogdlnej zasady, wymagajacej
karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod
podstawe nasypu,

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego sie z terenem. W tym przypadku pnie
powinny byc¢ Sciete réwno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym
do budowy nasypow i zagesci¢. Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo
zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposdb, aby drzewa przedstawiajace
wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci w
czasie robét. Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny byc¢
wykopane z duzg ostroznoscia, w sposob ktéry nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie
zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST
lub wskazaniami Inzyniera. Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocq
specjalistycznego sprzetu, to sposéb wykonania powinien odpowiadac

zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usuniete
przez Wykonawce z terenu budowy. Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej w czasie
robot przygotowawczych Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby odbyto sie ono z

zachowaniem wszystkich wymogdéw bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow.

Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matej
ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym
doptywem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony,



bez pozostawienia tlacych sie czesci. Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity
Wykonawce do odstgpienia od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony

materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien
usungc¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez
Inzyniera, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie. Pozostatosci po spaleniu powinny by¢
usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci po spaleniu, za zgodq Inzyniera,
sq zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w warstwach. Kazda warstwa
powinna by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu
o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zageszczona.
Pozostatosci po spaleniu nie moga by¢ zakopywane pod rowami odwadniajgcymi ani pod
jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa sie przeptyw wod powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

6.2. Kontrola robdt przy usuwaniu drzew i krzakéw

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw jest:
— dla drzew - sztuka,
— dla krzakéw - hektar.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug

Cena wykonania robdt obejmuje:

— wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,

— wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewna,
wzglednie spalenie na miejscu pozostatosci

po wykarczowaniu,

— zasypanie dotéw,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt.

10. Przepisy zwigzane

Nie wystepuja



D.04.01.02 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z wykonaniem oznakowania poziomego drég dla zadania: UTWARDZENIE GRUNTU
NA DZIALKACH POLOZONYCH POMIEDZY UL. WIDOK A UL. GORCZANSKA W MIEJSCOWOSCI
NOWY TARG - ETAP 1

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia wymienionego
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
budowy lub

modernizacji drég i obejmuja:

wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych,

wykonanie wykopéw w gruntach skalistych,

budowe nasypdéw drogowych,

pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gtebokos$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktorego wysokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3 m.
1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.8. Wykop s$redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos$¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodga, o matej nosnosci, charakteryzujacy sie
znacznym i dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt
skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego
probki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej;
majq wytrzymatos¢ na Sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa
robot drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, potozone poza pasem robot
drogowych.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub skltadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdéw oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona ds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).



1.4.17. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntow
niespoistych, okreslona

1.4.19. Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko
polimeryzowanych wtdkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujacy sie miedzy innymi duzg wytrzymatoscig oraz
wodoprzepuszczalnoscia, zgodny z PNISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmujq: geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki,
geokompozyty, geomembrany,

zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

2. MATERIALY (GRUNTY)

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypdéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg byc¢
wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i
za zezwoleniem Inzyniera. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie
bedac nadmiarem objetosci robo6t ziemnych, zostaty za zgodg Inzyniera wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow

lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrdédet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, okreslone w STWiORB
D.02.03.01 pkt 2, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw
na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inzynier moze nakazac pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa
nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Geosyntetyk powinien by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, sSrodowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien by¢ to materiat bez rozdar¢, dziur i przerw
ciggtosci z dobrg przyczepnoscig do gruntu. Wtasciwosci stosowanych geosyntetykéw powinny
by¢ zgodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentacjg projektowa.

Geosyntetyk powinien posiadac aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostke.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania
gruntéw (narzedzia
mechaniczne, mioty
pneumatyczne, zrywarki,
koparki,
tadowarki, wiertarki

mechaniczne itp.),

- jednoczesnego
wydobywania i
przemieszczania gruntow
(spycharki, zgarniarki,
rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych
(samochody wywrotki,
samochody skrzyniowe,
tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajacego
(walce, ubijaki, ptyty
wibracyjne itp.).

Do przenoszenia i uktadania geosyntetykdw Wykonawca powinien uzywa¢ odpowiedniego sprzetu
zalecanego przez producenta. Wykonawca nie powinien stosowac sprzetu mogacego spowodowac
uszkodzenie uktadanego materiatu.




4. TRANSPORT

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu
ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,

dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pisSmie przez Inzyniera. Wykonawca powinien zadbac, aby transport,
przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie geosyntetykdéw byty wykonywane w sposéb nie
powodujacy mechanicznych lub chemicznych ich uszkodzen. Geosyntetyki wrazliwe na $wiatto
stoneczne powinny pozostawac zakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz £ 10 cm. Rdéznica w stosunku do projektowanych rzednych robdét ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cm i -3 cm. Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz £10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢
wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o
wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na
powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ £10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny
by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni skarpy. Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow
odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja
tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypdéw, aby
powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe
odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore
spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Technologia wykonania wykopu musi
umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie
wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robot ziemnych
nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto
innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych
robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu

w czasie postepu robét ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy
uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot
ziemnych. Szeroko$¢ dna i gtebokos$¢ rowu nie moga rézni¢ sie od wymiardéw projektowanych o
wiecej niz £ 5 cm. Jezeli dokumentacja projektowanie podajg inaczej, przylegajace do siebie
arkusze lub pasy geosyntetykéw nalezy uktadac z zaktadem (i kotwieniem) zgodnie z instrukcja
producenta lub decyzjq projektanta. W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, nalezy w
uzgodnieniu z Inzynierem, przykry¢ to uszkodzenie pasami geosyntetyku na diugosci i szerokosci
wiekszej o0 90 cm od obszaru uszkodzonego. Warstwa gruntu, na ktérej przewiduje sie utozenie
geosyntetyku powinna by¢ réowna i bez ostrych wystepow, mogacych spowodowac uszkodzenie
geosyntetyku w czasie uktadania lub pracy. Metoda uktadania powinna zapewni¢ przyleganie
geosyntetyku do warstwy, na ktorej jest uktadana, na catej jej powierzchni. Geosyntetykow nie
nalezy naciggac lub powodowa¢ ich zawieszenia na wzgdrkach (garbach) lub nad dotami. Nie
dopuszcza sie ruchu maszyn budowlanych bezposrednio na utozonych geosyntetykach. Nalezy je
przykry¢ gruntem nasypowym niezwtocznie po utozeniu.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na:

wiasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,

wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekédw wodnych.

6.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardéw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych robdt ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwosé
badan i pomiaréw

1 Pomiar szerokosci Pomiar tasmga, szablonem,
korpusu ziemnego tatg o dtugosci 3 m i
poziomicg lub niwelatorem,
w odstepach co 200 m na
prostych, w punktach
gtéwnych tuku, co 100 m na
fukach o0 R 100 m co 50 m
na tfukach o R 100 m

oraz w miejscach, ktére
budza watpliwosci

2 Pomiar szerokosci dna
rowow

3 Pomiar rzednych
powierzchni korpusu
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar rdwnosci

powierzchni korpusu

Pomiar réwnosci skarp

Pomiar spadku Pomiar niwelatorem
podtuznego powierzchni rzednych w odstepach co
korpusu lub dna rowu 200
m oraz w punktach
watpliwych
8 Badanie zageszczenia Wskaznik zageszczenia
gruntu okresla¢ dla kazdej
utozonej warstwy lecz nie
rzadziej niz w trzech
punktach na 1000 m2
warstwy

Szerokos$¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz = 10
cm. Szerokos¢ dna rowow nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -
3 cm lub +1 cm. Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz
10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata. Nieréwnosci powierzchni korpusu
ziemnego mierzone fatg 3-metrowg, nie mogg przekracza¢ 3 cm. Nieréwnosci

skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ £ 10 cm. Spadek podtuzny powierzchni
korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych



wysokosciowych, nie moze dawad roéznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz
-3 cm lub +1 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla

odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntow dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika
zageszczenia nalezy

okresli¢ wskaznik odksztatcenia 10, zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].

6.3. Badania geosyntetykéw

Przed zastosowaniem geosyntetykow w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawic
Inzynierowi $wiadectwa stwierdzajace, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom
norm, aprobaty technicznej i zachowa swoje wtasciwosci w kontakcie z materiatami, ktore bedzie
oddziela¢ lub wzmacniac¢ przez okres czasu nie krétszy od podanego w dokumentacji projektowej
i ST.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,

zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wlasny koszt.



D.04.01.02. PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE PODLOZA

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji zadania:
UTWARDZENIE GRUNTU NA DZIALKACH POLOZONYCH POMIEDZY UL. WIDOK A UL.
GORCZANSKA W MIEJISCOWOSCI NOWY TARG - ETAP 1

1.2 Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w p.1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem korytowania, profilowania i zageszczenia podtoza w zakresie ustalonym w
Dokumentacji Projektowej.

1.3 Okresdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiIORB sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
podanymi w STWiORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogodlne wymagania dotyczace robdét podane w STWiIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjq Projektowq, Specyfikacjami oraz z zaleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
DM 00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

2.2 Rodzaje materiatéw
Materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

3.2 Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podfoza powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie poditoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt), — walcow statycznych,
wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych, — innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.



4. Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne".

4.2 Transport materiatow

Grunt odspojony przy wykonywaniu podtoza nalezy przewozi¢ w sposdb uniemozliwiajacy
wysypywanie sie przewozonego materiatu na droge lub nanoszenie gruntu na kotach
samochodéw na drogi dojazdowe. W wypadku wystgpienia zanieczyszczania dréog dojazdowych
przewozonym materiatem Wykonawca podejmie $rodki w celu uprzatniecia materiatu oraz
uniemozliwienia dalszego zanieczyszczania drog lub poniesie koszty tych czynnosci wykonanych
przez odpowiednie stuzby lub innych Wykonawcéw wskazanych przez Inzyniera.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogodlne warunki wykonywania Robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWiORB DM 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot
oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty. Warstwa z kruszywa (gruntu) stabilizowanego cementem oraz warstwa
mrozoochronna zaliczane sg do gérnych warstw nasypu badz wykopu.

5.2 Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz
co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu,
w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac
recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na

poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢
wykorzystany zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej i STWiIORB, tj. wbudowany w
nasyp lub odwieziony na odkfad w miejsce wskazane przez Inzyniera. Profilowanie i zageszczenie
podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.3.

5.3 Profilowanie podtoza

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio
przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystgpienie do wykonania profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za zgoda,
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. Po wyprofilowanym i zageszczonym
podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem
nawierzchni. Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usung¢ btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktore ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.
Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty, o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujq zanizenia
poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na
gtebokos$¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych

rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wymaganego wskaznika zageszczenia
podanego w tablicy 1.



Tablica 1. Minimalne wartosci zageszczania podtoza (Is) dla gruntéow G1.

Strefa korpusu Minimalna wartosc¢ Is dla:

kategoria ruchu KR kategoria ruchu kategoria ruchu
1-KR2 KR 3 -KR 4 KR 5 -KR 6

Gorna 1,00 1,00 1,03
warstwa o grubosci 20cm

Na gtebokosci|0,97 1,00 1,00
od 20 do 50cm od
powierzchni podtoza

Dla poboczy wskaznik zageszczenia nie moze by¢é mniejszy niz Is> 1,00.

Dla kontroli no$nosci podtoza nasypow nalezy stosowac procedure badawczg wg PN-S-
02205:1998, zat. B. Za zgoda

Inzyniera mozna prowadzi¢ badania przy uzyciu innych urzadzen, majacych mozliwosc
wyznaczania wskaznika zageszczenia i modutu wtérnego E2.

Dla kontroli na podstawie poréwnania pierwotnego i wtéornego modutu odksztatcenia, wymagania
dla podtoza nasypdw sq nastepujace:

- dla gruntéw sypkich Io < 2,2,

Wartos¢ modutu wtérnego powinna spetnia¢ wymagania zawarte w PN-5-02205:1998 zgodnie z
tabelg 2.

Tablica 2. Wartosci wtérnego modutu odksztatcenia (E2) dla gruntéw G1.

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ E2 dla:

kategoria ruchu kategoria ruchu kategoria ruchu
KR1-KR?2 KR 3 - KR 4 KR5-KR6

Powierzchnia |100 120 120
robot ziemnych

Dla gruntéow o kategorii innej niz G1 wskaznik zageszczenia gornej warstwy gruntu rodzimego
powinien by¢ nie mniejszy niz 1,0 (przy wilgotnosci optymalnej -2%, +0%).

Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana do
metody zageszczania i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujacym kryterium jest mozliwos$¢
zageszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu nosnosci. W przypadku
zageszczania walcami statycznymi wilgotnos$¢ powinna by¢ zblizona do optymalnej, oznaczonej
wg préby normalnej metoda I wg PN-B-04481.

Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekraczac¢ nastepujacych wartosci:

- w gruntach niespoistych £ 2%,

- w gruntach mato i Srednio spoistych + 0%, - 2%.

5.4 Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny
koszt.

6. Kontrola jakosci robét
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

6.2 Badania w czasie robot




6.2.1Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych zageszczenia
wyprofilowanego

podfoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robot przy wykonaniu profilowania i
zageszczenia podtoza.

Lp. Wyszczegolnienie badan i|Minimalna czestotliwos¢
pomiarow badan i pomiaréw
Szerokos$¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie
ruchu lub pasie poszerzenia
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
Spadki porzeczne *) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 10 m w osi jezdni i na jej
krawedziach
6 Uksztattowanie osi w planie|co 25 m w osi jezdni i na jej
*) krawedziach
7 Zageszczenie, wilgotnos$¢|w 2 punktach na dziennej
gruntu podioza dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 600 m2
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w
planie nalezy wykona¢ w punktach
gtownych tukéw poziomych
uwaga: na zjazdach badania wykonac¢ wg zalecen Inzyniera

Szerokos¢ profilowanego podtoza

Szerokos$¢ profilowanego podifoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej wiecej niz +10 cm i -5 cm.

Réwnos¢ profilowanego podtoza

6.2.
3

Réwnos¢ podtuzng profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z normg
BN-68/8931-04.

Réwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg, a dla poszerzen tatg dostosowang do
szerokosci koryta.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne

6.2.
4

Spadki poprzeczne profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjq Projektowgq z tolerancjg + 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe
6.2.
5




Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podtoza i
rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ -2 cm, +1 cm.

Uksztattowanie osi w planie

0O$ w planie nie moze byc¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej
0 wiecej niz £5 cm.

Zageszczenie podtoza

6.2.
7

Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego podfoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutdéw
odksztatcenia, to wartosc stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg PN-S-02205:1998, zat. B.

nie powinna by¢ wieksza od:

dla gruntéw sypkich Io < 2,2,

dla gruntéw spoistych Io < 2,0,

Wartos$¢ modutu wtérnego powinna spetnia¢ wymagania zawarte w STWiORB.

Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana do
metody zageszczania i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujacym kryterium jest mozliwos¢
zageszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania

wymaganego poziomu nosnosci. W przypadku zageszczania walcami statycznymi wilgotnosc
powinna by¢ zblizona do optymalnej, oznaczonej wg préoby normalnej metodg I wg PN-B-04481.

Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekracza¢ nastepujacych wartosci:

w gruntach| £ 2%,

niespoistych

w gruntach mato i|+ 0%, -
$rednio spoistych 2%,

Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdzac¢ wedtug BN-77/8931-12, przynajmniej w dwéch
punktach, wybranych losowo na kazdej dziatce roboczej. Zageszczenie nalezy kontrolowa¢ na
podstawie normalnej proby Proctora, wedtug PN-88/B-04481 (metoda I).

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ przynajmniej dwukrotnie na kazdej dziatce
roboczej.

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podtoza
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2

powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrownanie i
powtérne zageszczenie.

7. Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robédt

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.



7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest metr kwadratowy (m2) wyprofilowanego i zageszczonego podtoza z
wszystkimi robotami
towarzyszacymi.

8. Odbior roboét

8.1 Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne”.
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