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I. OGÓLNA   SPECYFIKACJA   TECHNICZNA  
 
1. Wstęp 

 
1.1. Przedmiot ST 
Celem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu „Budowa placu gier i zabaw przy 
szkole podstawowej nr 12 w Lesznie”. Lokalizacja: działka nr 1/18, obręb 0002 Leszno. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza   specyfikacja   techniczna   (ST)   stanowi   podstawę   opracowania  
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST ) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz 
rozliczeniu robót w obiektach budowlanych. 
Zaleca   się   również   wykorzystanie   niniejszej   ST   przy   zleceniu   robót   
budowlanych realizowanych   ze   środków   poza budżetowych   (nie   objętych   ustawą   o   
zamówieniach publicznych). 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
(SST) . 
 
Szczegółowy  zakres   robót  został  określony  w  przedmiarze  robót  załączonym   do  
Specyfikacji Technicznej.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1.   obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę   stanowiącą   całość   techniczno   –   użytkową   wraz   z   instalacjami     
i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
 
1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem,   wydzielony   z   przestrzeni   za   pomocą   przegród   budowlanych   
oraz   posiada fundamenty i dach. 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno  
stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący 
zaspokojeniu potrzeb   mieszkaniowych,   stanowiący   konstrukcyjnie   samodzielną     
całość,   w   którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych 
albo jednego lokalu mieszkalnego   i   lokalu   użytkowego  o powierzchni całkowitej nie 
przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, 
tunele, 
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 



 
 

 
 

ścieków, składowiska odpadów, stacje  uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 
i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także  części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych 
i innych  urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
 
1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozmieć niewielkie obiekty,  
          a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe   służące   rekreacji   codziennej   utrzymaniu   porządku,   jak:   piaskownice,   
huśtawki, drabinki, śmietniki. 
 
1.4.6. tymczasowym   obiekcie   budowlanym   -   należy   przez   to   rozumieć   obiekt   
budowlany przeznaczony   do   czasowego   użytkowania   w   okresie   krótszym   od   jego   
trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także   
obiekt budowlany nie połączony z gruntem, jak; strzelnice, kioski uliczne, pawilony   
sprzedaży ulicznej   i   wystawowe,   przykrycia   namiotowe   i   powłoki   pneumatyczne,     
urządzenie rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
 
1.4.7. budowie   -   należy   przez   to   rozumieć   wykonanie   obiektu   budowlanego   
w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.9.   remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie  
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,   a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji. 
1.4.10. urządzeniach budowlanych  –  należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem   budowlanym   zapewniające   możliwość   użytkowania   obiektu   
zgodnie   z   jego przeznaczeniem,   jak   przyłącza   i   urządzenia   instalacyjne,   w   tym   
służące   oczyszczaniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki. 
1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 
rozumieć tytuł   prawny   wynikający   z   prawa   własności,   użytkowania   wieczystego,   
zarządu, ograniczonego   prawa   rzeczowego   albo   stosunku   zobowiązaniowego,   
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie   i   prowadzenie   budowy   lub   wykonywanie   robót   
budowlanych   innych   niż budowa obiektu budowlanego. 
1.4.14. dokumentacji   budowy   –   należy   przez   to   rozumieć   pozwolenie   na   budowę   
wraz  z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne 
i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik 
montażu. 



 
 

 
 

1.4.15. dokumentacji   powykonawczej   –   należy   przez   to   rozumieć   dokumentację   
budowy   z naniesionymi   zmianami   dokonanymi   w     toku   wykonywania   robót   oraz   
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.4.16. terenie   zamkniętym   –   należy   przez   to   rozumieć   teren   zamknięty,   o   
którym   mowa   w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności   lub   bezpieczeństwa   państwa,   będący   w   dyspozycji   jednostek 
organizacyjnych   podległych   Ministrowi   Obrony   Narodowej,   Ministrowi   Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpośredniego   wydobywania   kopaliny   ze   złoża,   będący   w   dyspozycji   zakładu 
górniczego. 
1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.18. właściwym   organie   –   należy   przez   to   rozumieć   organ   nadzoru   
architektoniczno- 
budowlanego   lub   organ   specjalistycznego   nadzoru   budowlanego,   stosownie   do   ich 
właściwości określonych w rozdziale 8. 
1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności,   wytworzony   w   celu   wbudowania,   wmontowania,   zainstalowania   
lub zastosowania  w  sposób   trwały  w  obiekcie  budowlanym,  wprowadzany  do  obrotu  
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.4.20. organie   samorządu   zawodowego   –   należy   prze   to   rozumieć   organy   
określone  w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa   oraz   urbanistów   (Dz.   U.   Z   2001   r.   Nr   5,   poz.   42   
z późn. zm.) 
1.4.21. obszarze   oddziaływania   obiektu   –   należy   przez   to   rozumieć   teren   
wyznaczony  w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy 
organ. 
1.4.23. drodze   tymczasowej   (montażowej)   –   należy   przez   to   rozumieć   drogę   
specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty 
budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych   oraz   zdarzeń   i   okoliczności   zachodzących   
w czasie wykonywania robót. 
1.4.25. kierowniku   budowy   –   osoba   wyznaczona   przez   Wykonawcę   robót,   
upoważniona   do kierowania   robotami   i   do   występowania   w   jego   imieniu   
w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną 
budowę. 
1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych   robót   w   formie   wyliczeń,   szkiców  i   ewentualnie   
dodatkowych   załączników.   Wpisy   w   rejestrze   obmiarów   podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy   lub   inne   laboratorium   badawcze   zaakceptowane   przez   
Zamawiającego, 



 
 

 
 

niezbędne   do   przeprowadzenia  niezbędnych   badań   i   prób   związanych   z  oceną   
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzaju prowadzonych robót. 
1.4.28. materiałach   –   należy   przez   to   rozumieć   wszelkie   materiały   naturalne   i 
wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
1.4.29. odpowiedniej   zgodności   –   należy   przez   to   rozumieć   zgodność   
wykonanych   robót dopuszczalnymi   tolerancjami,   a   jeśli   granice   tolerancji   nie   
zostały   określone   –   z przeciętnymi   tolerancjami   przyjmowanymi   zwyczajowo   dla   
danego   rodzaju   robót budowlanych. 
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.32. rekultywacji   –   należy   przez   to   rozumieć   roboty   mające   na   celu   
uporządkowanie  i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji 
budowy lub robót budowlanych. 
1.4.33. przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót   według   technologicznej   kolejności   ich   wykonania   wraz   
z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
1.4.34. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną   do   spełniania   przewidywanych   funkcji   techniczno-użytkowych   
i   możliwą   do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.4.35. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane  
w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach. 
 

1.5. Podstawa opracowania 
 

- Podstawą wykonania niniejszego opracowania są: 
- Umowa z Inwestorem, 
- Projekt architektoniczno – budowlany, 
- Wytyczne stosowania przyjętych w projekcie materiałów budowlanych, zawarte w 
materiałach 
informacyjnych od producentów i certyfikatach, 
- Normy i przepisy techniczno – budowlane określające warunki prowadzenia i odbioru 
robót 
budowlanych i wykończeniowych (wykaz zawarto na końcu SST) 
- Kosztorys inwestorski. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca   robót   jest   odpowiedzialny     za   jakość   ich   wykonania   oraz   za   ich   
zgodność  z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru działającym 
każdorazowo w porozumieniu z Zamawiającym. 
1.6.1   Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden 
komplet SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 



 
 

 
 

punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.6.2 Dokumentacja projektowa 
Przekazana   dokumentacja   projektowa   ma   zawierać   opis,   część   graficzną,   
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę 
 
1.6.3   Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja   projektowa,   ST   oraz   dodatkowe   dokumenty   przekazane   
Wykonawcy   przez Inspektora   nadzoru   stanowią   załączniki   do   umowy,   a  
wymagania  wyszczególnione   w  choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W  przypadku   stwierdzenia   ewentualnych   rozbieżności   podane  na   rysunku   
wielkości   liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie   wykonane   roboty   i   dostarczone   materiały   mają   być   zgodne   
z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, o których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W   przypadku,   gdy   dostarczone   materiały   lub   wykonane   roboty   nie   będą   zgodne   
z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.6.4   Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca   jest   zobowiązany  do   zabezpieczenia   terenu   budowy  w   okresie   
trwania   realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym : ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt   zabezpieczenia   terenu   budowy   nie   podlega   odrębnej   zapłacie   i   przyjmuje   
się,   że   jest włączony w cenę umowną. Strzeżenie mienia znajdującego się na terenie 
budowy w terminie od 
daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania do eksploatacji należy do Wykonawcy 
robót. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez inspektora, tablic informacyjnych, 
 
1.6.5   Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 



 
 

 
 

Wykonawca   ma   obowiązek   znać   i   stosować   w   czasie   prowadzenia   robót   
wszelkie   przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie :  
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących   ochrony   środowiska   na   terenie   i   wokół   terenu   budowy   oraz   
będzie   unikać uszkodzeń   lub   uciążliwości   dla   osób   lub   własności   społecznej,   
a   wynikających   ze   skażenia,   hałasu   lub   innych   przyczyn   powstałych   w   
następstwie   jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na : 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami., 
c) możliwością powstania pożaru. 
 
1.6.6  Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca   będzie   utrzymywać   sprawny   sprzęt   przeciwpożarowy,   wymagany   
odpowiednimi przepisami,   na   terenie   baz   produkcyjnych,   w   pomieszczeniach   
biurowych,   mieszkalnych   i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały   łatwopalne   będą   składowane   w   sposób   zgodny   z   odpowiednimi   
przepisami  i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
 
 
1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
Wszelkie   materiały   użyte   do   robót   będą   miały   świadectwa   dopuszczenia,   
w sposób jednoznaczny określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, 
wydane przez uprawnioną jednostkę. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w 
czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą 
być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania, 
jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
1.6.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego   uszkodzenia   tych   instalacji   Wykonawca   
bezzwłocznie   powiadomi   Inspektora nadzoru   i   zainteresowanych   użytkowników   
oraz   będzie   z   nimi   współpracował,   dostarczając wszelkiej   pomocy   potrzebnej   
przy   dokonywaniu   napraw.   Wykonawca   będzie   odpowiadać   za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.6.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 



 
 

 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym   takim   przewozie   powiadamiał   Inspektora   
nadzoru.   Pojazdy   i   ładunki   powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone   na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy a 
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru na koszt własny. 
 
1.6.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy   w     warunkach   niebezpiecznych,   szkodliwych   dla   
zdrowia   oraz   nie   spełniających odpowiednich   wymagań   sanitarnych.   Wykonawca   
zapewni   i   będzie   utrzymywał   wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Wykonawca powinien dokonać szkolenia BHP dla pracowników i personelu   technicznego   
na   swój   koszt   nie   uwzględniany   w   kosztach   inwestycji   przez 
Zamawiającego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
Wykonawca zapewni, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji umowy 
posiadają odpowiednie   kwalifikacje   oraz   przeszkolenia   i   uprawnienia   wymagane   
przepisami   prawa   (w szczególności przepisami BHP), a także że będą one wyposażone w 
kaski , ubrania ochronne oraz podstawowe narzędzia.  
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 
- przeszkolenie zatrudnionych pracowników, 
- posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich,  
- przeszkolenie stanowiskowe. 
 
Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez 
swój brak 
kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu 
umowy. 
 
1.6.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca   będzie   odpowiedzialny   za   ochronę   robót   i   za   wszelkie   materiały   
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas , do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora 
nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie   później   niż   w   24   godziny  po   
otrzymaniu   polecenia.  Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za bezpieczeństwo osób 
trzecich na terenie budowy. 
 
1.6.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca   zobowiązany   jest   znać   wszelkie   przepisy   wydane   przez   organy   
administracji państwowej   i   samorządowej,   które   są   w   jakikolwiek   sposób   
związane   z   robotami   i   będzie   w   pełni   odpowiedzialny   za   przestrzeganie   tych   
praw,   przepisów   i   wytycznych   podczas   prowadzenia   robót.   Np.   rozporządzenie   



 
 

 
 

Ministra   Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).  
Wykonawca   będzie   przestrzegać   praw   patentowych   i   będzie   w   pełni   
odpowiedzialny   za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod   i   w   sposób   ciągły   będzie   informować   
Inspektora   nadzoru   o   swoich   działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
 

2. Materiały 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów  i urządzeń 
Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
musza być zgodne   z   wymaganiami   określonymi   w   szczegółowych   specyfikacjach   
technicznych.   Przed użyciem   każdego   materiału   przewidywanego   do   wykonania   
robót,   wykonawca   przedłoży szczegółowa informację o źródle produkcji, zakupu lub 
pozyskania tych materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań do akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. To samo  dotyczy instalowanych   urządzeń.   
Zatwierdzenie   partii   materiałów   z   danego   źródła   nie   oznacza automatycznie,   że   
wszelki   materiały   z   danego   źródła   uzyskają   zatwierdzenie.   Wykonawca 
zobowiązany   jest   do   prowadzenia   badań   w   celu   udokumentowania,   że   materiały   
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 
postępu robót. 
 
 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów   z   jakichkolwiek     źródeł   miejscowych,   włączając   w   to   
źródła   wskazane   przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi 
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem   eksploatacji   źródła.   Wykonawca   
przedstawi   dokumentację,   zawierające   raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do   zatwierdzenia   
inspektorowi   nadzoru.   Wykonawca   ponosi   odpowiedzialność   za   spełnienie 
wymagań jakościowych i ilościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca 
poniesie wszystkie   koszty,   w   tym   :   opłaty,   wynagrodzenia   i   jakiekolwiek   inne   
koszty   związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie   materiałów   mogą   być   okresowo   kontrolowane   przez   inspektora   
nadzoru   w   celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z 
wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wynik tych kontroli będzie podstawa akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
ich jakości. W przypadku, gdy inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, 
będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy   oraz   producenta   materiałów   
w   czasie   prowadzenia   inspekcji   oraz   wolny   dostęp w   dowolnym   czasie   do   tych   
części   wytwórni,   gdzie   odbywa   się   produkcja   materiałów przeznaczonych do 
realizacji umowy. 
 
2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 



 
 

 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. Jeżeli inspektor i Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez inspektora. Każdy rodzaj  robót, w  którym  znajdują się nie 
zbadane i nie zaakceptowane  materiały,  Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
Materiały powinny być dostarczone na budowę z następującymi dokumentami: 
• Certyfikatem lub deklaracją zgodności z normą lub aprobatą techniczną, 
• Wytycznymi stosowania wyrobu wg producenta, 
• Informację o okresie przydatności do stosowania, 
• Podstawowymi informacjami BHP i p.poż. 
Podczas   przyjmowania   na   budowę   wyrobów   przeznaczonych   do   wbudowania   
wykonawca powinien sprawdzić: 
• Zgodność dostarczonych wyrobów z dokumentacją projektowa, 
• Kompletność i aktualność dokumentów, 
• Wygląd zewnętrzny – kolor, stan zawilgocenia, zapach, itp. Wynik oględzin i sprawdzenia 
powinien być odnotowany w dokumentach budowy. 
 

3. Sprzęt 
 

Wykonawca   jest   zobowiązany   do   używania   jedynie   takiego   sprzętu,   który   nie   
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości  lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie  z  zasadami   określonymi   w  dokumentacji   projektowej,   SST  i   
wskazaniach   Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy   ochrony   środowiska   i   przepisy   
dotyczące   jego   użytkowania.   Wykonawca   dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 



 
 

 
 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 
zmieniony bez jego zgody. 
 

4. Transport 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków   transportu   będzie   zapewniać   prowadzenie   robót   
zgodnie   z   zasadami   określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
Środki   transportu   nie   odpowiadające   warunkom   dopuszczalnych   obciążeń   na   osie   
mogą   być dopuszczone   przez   właściwy   zarząd   drogi   pod   warunkiem   
przywrócenia   stanu   pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jago pojazdami na drogach publicznych oraz   dojazdach   do   terenu   
budowy.   Wykonawca   ponosi   wyłączną   odpowiedzialność   z   tytułu ewentualnego   
uszkodzenia   istniejących   instalacji   podziemnych,   wynikłych   z   zastosowania 
niewłaściwego transportu. 
 

5. Wykonanie robót 
 

Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za   prowadzenie   robót   zgodnie   z   umową   oraz   
za   jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania   
robót.   Skutki   finansowe   z   tytułu   wstrzymania   robót   w   takiej   sytuacji   ponosi 
Wykonawca.   Wykonawca   zobowiązany   jest   przed   wbudowaniem   materiałów   
uzyskać   od Zamawiającego inspektora nadzoru zatwierdzenie tych materiałów, 
przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane i 
dokumentacją techniczną. 
 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 
• sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, 
• sprawdzenia   dokumentacji   terenowo   –   prawnej   (pozwolenie   na   budowę,   jeżeli   
jest wymagane, uzgodnienia, itp.), 
• oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: dróg dowozu materiałów, miejsca 
składowania materiałów. 
 

6. Kontrola jakości robót 



 
 

 
 

 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do   obowiązków   Wykonawcy   należy   opracowanie   i   przedstawienie   do   
zaakceptowania   przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
-   wykaz   maszyn   i   urządzeń   stosowanych   na   budowie   z   ich   parametrami   
technicznymi   oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów,  
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za   pełną   kontrolę   jakości   robót   i   stosowanych   
materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Wykonawca   będzie   przeprowadzać   pomiary   i   badania   materiałów   oraz   robót   
z   częstotliwością   zapewniającą   stwierdzenie,   że   roboty   wykonano   zgodnie   z   
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy 
pisemne informacje  o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium   
Wykonawcy   zostaną   usunięte   i   stwierdzona   zostanie   odpowiednia   jakość   tych 
materiałów.  Wszystkie  koszty  związane   z   organizowaniem   i  prowadzeniem   badań   
materiałów i robót ponosi Wykonawca. 



 
 

 
 

 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych   na   zasadzie,   że   wszystkie   jednostkowe   elementy   produkcji   mogą   
być  z   jednakowym   prawdopodobieństwem   wytypowane   do   badań.   Inspektor   
nadzoru   będzie   mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli.   Koszty  tych   dodatkowych   badań   pokrywa 
Wykonawca  tylko   w  przypadku   stwierdzenia usterek;   w  przeciwnym   przypadku   
koszty  te   pokrywa   Zamawiający.   Pojemniki   do   pobierania próbek   będą   
dostarczone   przez  Wykonawcę   i   zatwierdzone   przez   Inspektora   nadzoru.   Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do  badań  będą  odpowiednio opisane i  oznakowane,  w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie   badania   i   pomiary   będą   przeprowadzone   zgodnie   z   wymaganiami   
norm.   
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu   i   terminie   pomiaru   lub   badania.   Po   wykonaniu   
pomiaru   lub   badania,   Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż  w terminie określonym  w programie  zapewnienia 
jakości. 
Wyniki   badań   (kopie)   będą   przekazywane   Inspektorowi   nadzoru   na   formularzach     
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umożliwienia jemu kontroli zapewniona   będzie   wszelka   potrzebna   do   tego   pomoc   
ze   strony   Wykonawcy   i   producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej 
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników   badań   
dostarczonych   przez   Wykonawcę.   Inspektor   nadzoru   może   pobierać   próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze   się   wyłącznie   na   własnych   badaniach   przy   ocenie   
zgodności   materiałów   i   robót z   dokumentacją   projektową   i   SST.   W   takim   
przypadku,   całkowite   koszty   powtórnych   lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 



 
 

 
 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają   certyfikat   na   znak   bezpieczeństwa   wykazujący,   że   zapewniono   
zgodność  z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r.(Dz. U. 99/98), 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
�  Polską Normą Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej   Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają 
wymogi SST. 
3. znajdują   się   w   wykazie   wyrobów,   o   którym   mowa   w   rozporządzeniu   
MSWiA   z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty 
są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na 
kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do 
dziennika budowy należy wpisywać w szczególności : 
� � � �  •datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
� � � �  •datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
� � � �  •uzgodnienie   przez   Inspektora   nadzoru   programu   zapewnienia   jakości   
i harmonogramu robót, 
� � � �  •terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
� � � �  •przebieg   robót,   trudności   i   przeszkody   w   ich   prowadzeniu,   okresy   i   
przyczyny   przerw w robotach, 
� � � �  •uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
� � � �  •daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
� � � � • zgłoszenia   i   daty   odbiorów   robót   zanikających   i   ulegających   zakryciu,   
częściowych  i ostatecznych odbiorów robót, 
� � � �  •wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� � � �  •stan   pogody   i   temperaturę   powietrza   w   okresie   wykonywania   robót   
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
� � � �  •dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
� � � �  •dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
� � � �  •wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem z podaniem kto je 
przeprowadzał,  
� � � �  •inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone. 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 



 
 

 
 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis   projektanta   do   dziennika   budowy   obliguje   Inspektora   nadzoru   do   
ustosunkowania   się. 
Projektant   nie   jest   jednak   stroną   umowy   i   nie   ma   uprawnień   
do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub SST. 
 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie   uzgodnionej   w   programie   zapewnienia   jakości.   
Dokumenty   te   stanowią   załączniki   do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inspektora nadzoru. 
 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1] – [3], 
następujące dokumenty : 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty   budowy   będą   przechowywane   na   terenie   budowy   w   miejscu   
odpowiednio zabezpieczonym.   Zaginięcie   któregokolwiek   z   dokumentów   budowy   
spowoduje   jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. Obmiar robót 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar   robót   będzie   określać   faktyczny   zakres   wykonywanych   robót,   zgodnie   
z   dokumentacją   projektową   i   SST,   w   jednostkach   ustalonych   w   kosztorysie.   
Obmiaru   robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar   gotowych   robót   będzie   przeprowadzony  z   częstością   wymaganą   do   celu   
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 



 
 

 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Zasady   określania   ilości   robót   podane   są   w   odpowiednich   specyfikacjach   
technicznych  i KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z 
jednostkami określonymi  w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez 
Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te i sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane  w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary   będą   przeprowadzone   przed   częściowym   lub   końcowym   odbiorem   robót   
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy   w robotach i zmiany Wykonawcy 
robót. 
Obmiar   robót   zanikających   przeprowadza   się   w   czasie   ich   wykonywania.   
Obmiar   robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe do obmiaru i   nieodzowne   obliczenia   będą   wykonane   w   sposób   
zrozumiały   i   jednoznaczny.   Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione szkicami umieszczonymi na karcie księgo obmiaru razie braku miejsca szkice 
mogą być dołączone w formie załącznika, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem 
nadzoru. 
 
 
 

8. Odbiór robót 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom : 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających   i   ulegających   zakryciu   będzie   dokonany   w   
czasie   umożliwiającym   wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor   nadzoru.   Gotowość   danej   
części   robót   do   odbioru   zgłasza   wykonawca   wpisem   do dziennika   budowy   i   
jednoczesnym   powiadomieniem   Inspektora   nadzoru.   Odbiór   będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika   budowy   i   powiadomienia   o   tym   fakcie   Inspektora   nadzoru.   
Jakość   i   ilość   robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników   badań   laboratoryjnych   i   w   oparciu   o   



 
 

 
 

przeprowadzone   pomiary,   w   konfrontacji z dokumentacją projektową , SST i 
uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie   stwierdzona   przez   Wykonawcę   wpisem   do   dziennika   budowy   
i   niezwłocznym powiadomieniu  o   tym   fakcie  inspektora  nadzoru.  Odbiór  ostateczny  
robót  nastąpi  w  terminie ustalonym   w   dokumentach   umowy,   licząc   od   dnia   
potwierdzenia   przez   Inspektora   nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie  
 
8.4.2. Odbioru ostatecznego 
robót   dokona   komisja   wyznaczona   przez   Zamawiającego   w   obecności   Inspektora   
nadzoru i   Wykonawcy.   Komisja   odbierająca   roboty   dokona   ich   oceny   jakościowej   
na   podstawie przedłożonych   dokumentów,   wyników   badań   i   pomiarów,   ocenie   
wizualnej   oraz   zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku 
odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu   oraz   odbiorów  częściowych,   
zwłaszcza  w   zakresie  wykonania  robót   uzupełniających 
i robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych 
lub robót uzupełniających   w   poszczególnych   elementach   konstrukcyjnych   i   
wykończeniowych,   komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez   komisję,   że   jakość   wykonywanych   
robót   w   poszczególnych   asortymentach   nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego   wpływu   na   cechy   eksploatacyjne   obiektu,   komisja   oceni   pomniejszoną   
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
Podstawowym   dokumentem   jest   protokół   odbioru   ostatecznego   robót,   sporządzony  
wg   wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty : 
• dokumentację   powykonawcza,   tj.   dokumentację   budowy   z   naniesionymi   
zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  
• szczegółowe   specyfikacje   techniczne   (podstawowe   z   dokumentów   umowy   i   ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
• dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały), 
• wyniki   pomiarów   kontrolnych   oraz   badań   i   oznaczeń   laboratoryjnych,   zgodne   
z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ),  
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 



 
 

 
 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ),  
• rysunki   (dokumentacje)   na   wykonanie   robót   towarzyszących   (np.   na   przełożenie   
linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe  do odbioru  ostatecznego,  komisja w porozumieniu z Wykonawcą  wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą   zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią   się   w   okresie   gwarancyjnym   i   rękojmi.   Odbiór   pogwarancyjny   
będzie   dokonany   na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
 

9. Podstawa płatności 
 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować : 
�  -robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
�  -wartość zużytych materiałów  wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,  
�  - wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
�  - �koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
Wynagrodzenie   Wykonawcy   rozliczane   będzie   na   podstawie   faktur   VAT  
wystawionych   przez Wykonawcę   a   zgodnych   z  potwierdzonymi   przez   Inspektora  
nadzoru   i  zatwierdzonymi   przez Zamawiającego   protokołami   odbioru   częściowego   
robót.   Rozliczenie   końcowe   za   wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie 
faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o   bezusterkowy   protokół   
odbioru   końcowego,   zatwierdzony   przez   Inspektora   nadzoru i Zamawiającego. 
 

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 

10.1.  Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 
a) opracowanie   oraz   uzgodnienie   z   Inspektorami   nadzoru   i   odpowiedzialnymi   
instytucjami projektu   organizacji   ruchu   na   czas   trwania  budowy,   wraz   z   
dostarczeniem   kopii   projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu robót, 



 
 

 
 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu,  
c) opłaty/dzierżawy terenu,  
d) przygotowanie terenu,  
e) konstrukcję   tymczasowej   nawierzchni,   ramp,   chodników,   krawężników,   barier,   
oznakowani i drenażu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
10.2.  Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 
a) oczyszczanie,   przestawienie,   przykrycie   i   usunięcie   tymczasowych   oznakowań   
pionowych, poziomych, barier i świateł,  
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
10.3.  Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
10.4. 10.4. 10.4. 10.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji  objazdów, przejazdów i 
organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 
 

11. Przepisy związane 
 

Ustawa   z   dnia   7   lipca   1994   r.   –   Prawo   budowlane   (Dz.   U.   z   2006   r.   Nr   
156   poz.   1118  z późn. zmianami), Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   
12   kwietnia   2002   r.   w   sprawie   warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 74, poz. 676), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107, po. 
679, z 2002 r. Dz.U. Nr 8 poz. 71) Ustawa   z  dnia   21   marca   1985   r.   o   drogach   
publicznych   (Dz.   U.   z   2000   r.   Nr   71   poz.   838 z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881), 
Warunki   techniczne   wykonania   i   odbioru   robót   budowlano   –   montażowych,   
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Instytut Techniki Budowlanej – 
tom I. 
 
Wszystkie inne normy i przepisy powołane w tekście ST.  
 
UWAGA – w czasie realizacji inwestycji ważność będą posiadały normy i przepisy ważne 
na moment   realizacji   inwestycji.   Normy   międzynarodowe   omawiające   poruszane   w 
dokumentacji technicznej czy ST można stosować na równych prawach z polskimi.   
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 

1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot ST 
Celem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu „Budowa placu gier i zabaw przy 
szkole podstawowej nr 12 w Lesznie”. Lokalizacja: działka nr 1/18, obręb 0002 Leszno. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 
obejmują wszystkie czynności   umożliwiające   i   mające   na   celu   wykonanie   
wszystkich   robót   przewidzianych  w projekcie. 
 

2. Wymagania ogólne 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, materiałów, urządzeń i 
sprzętów zgodnie ze ST w części ogólnej oraz warunków kontraktu. Obejmuje to także 
organizację transportu w obrębie placu budowy. 
Wymagania   w   zakresie   wykonywania   i   badania   przy   odbiorze   oraz   wymagania   
ogólne   jakie powinny   być   spełnione   przy   wykonywaniu   i   odbiorze   robót   
ziemnych   w budownictwie reguluje norma PN-B-06050. 
 

3. Wykonanie robót  
 

3.1  Zalecenia ogólne 
Projekt organizacji placu budowy 
Wykonawca przedstawi szczegółowy projekt organizacji placu budowy. Projekt powinien 
objąć wszystkie metody, sprzęt, transport, składowanie, ochronę itp. Projekt organizacji 
placu budowy podlega   akceptacji   Inspektora   nadzoru.   Do   obowiązków   Wykonawcy   
należy   także   uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień z właścicielami, urzędami, 
firmami. 
 
Dojazd do placu budowy 
 
Projekt organizacji dojazdu do placu budowy zależy od lokalnych warunków, powinien być 
do nich 
dostosowany i przedłożony Inspektorowi do akceptacji ze szczegółami projektu : 
• Po istniejących drogach otwartych dla ruchu, 
• Po tymczasowych drogach dojazdowych mieszczących się w obrębie placu budowy, 
• Po tymczasowych drogach nie mieszczących się w obrębie placu budowy. 
Akceptacja projektu zależeć będzie od środków bezpieczeństwa i ochrony robót, 
pracowników i innych osób. 
 
 
Granice robót 



 
 

 
 

 
Roboty budowlane powinny być prowadzone w obrębie placu budowy jak określono w 
projekcie, jeśli tymczasowe składowisko, obiekt, materiały mają być zlokalizowane poza 
terenem budowy, Wykonawca zidentyfikuje wymagany obszar i czas użytkowania. 
 
Kolizje 
 
Jakiekolwiek istniejące urządzenia, które kolidują z wykonywanymi robotami muszą być 
rozebrane i/lub przesunięte po uzyskaniu akceptacji od właściciela lub użytkownika. 
Szczegóły kolizji muszą być zawarte w projektach. 
 
Tablice informacyjne 
 
Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia granic placu robót zgodnie z polskimi 
normami. 
Szczegółowe   projekty   dotyczące   proponowanych   tablic   informacyjnych   powinny   
być przedstawione do akceptacji Inspektorowi. 
 
Ochrona środowiska 
 
Zapewnienie środków ochrony środowiska powinno być zgodne z niniejszą ST oraz 
dokumentacja projektowa. 
 
Przywrócenie obszaru robót do stanu pierwotnego 
 
Po zakończeniu robót wszystkie obiekty, drogi dojazdowe, składowiska powinny być 
przywrócone do stanu z przed rozpoczęcia robót. 
 
3.2. Prowadzenie robót 
Przed   przystąpieniem   do   robót   należy   dokładnie   zlokalizować   przebieg   
kolidujących   urządzeń podziemnych przez wykonanie przekopów kontrolnych. Przekopy 
kontrolne należy wykonać ręcznie pod nadzorem administratora  danego uzbrojenia 
podziemnego  z zachowaniem  szczególnej  ostrożności, skutecznie   zabezpieczyć  i   
oznakować   wykopy.  Roboty   ziemne   wykonywać   pod   nadzorem   osoby posiadającej   
odpowiednie   uprawnienia   budowlane  z   zachowaniem   obowiązujących   przepisów 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 

4. Kontrola jakości robót 
 

Kontroli   Inspektora   Nadzoru   podlegają   wszystkie   materiały   i   wykonanie   robót   
zgodnie z warunkami kontraktu. 
 
4.1.  Kontrola wykonania robót ziemnych 
a) Sprawdzenie dokumentacji technicznej 
Przed   przystąpieniem   do   robót   ziemnych   należy   sprawdzić   dokumentację   
techniczną   i stwierdzić, czy na jej podstawie można wykonać projektowane roboty ziemne. 
b) Kontrola robót przygotowawczych 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić , czy prace przygotowawcze 
zostały wykonane zgodnie z projektem i wymaganiami określonymi w normie PN-B-06050 
: 1999. 



 
 

 
 

c) Kontrola wykonania wykopów i ukopów 
Należy   sprawdzić   zgodność   wykonania   wykopów   i   ukopów   z   projektem   
i wymaganiami podanymi w normie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na : 
• zabezpieczenie skarp wykopów, 
• obudowę ścian wykopów, 
• prawidłowość odwodnienia wykopu, 
• dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, wykończeni, rzędne,. Naruszenie struktury 
dna wykopu), 
W przypadku ukopu należy ocenić : 
• stan równowagi skarp i zboczy, 
• stan odwodnienia,• uporządkowanie terenu wokół ukopu. 
 

5. Obmiar robót ziemnych 
 

5.1. Ogólne zasady obmiaru robót ziemnych 
Obmiar robót określać będzie faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po wcześniejszym powiadomieniu Inspektora, o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie   przeprowadzony   z   częstością   określoną   w   dokumentach   
kontraktowych     i   wg   ustaleń inspektora. 
 
5.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 
pozycjach przedmiarowych.   Jednostki   obmiaru   powinny   być   zgodne   z   jednostkami   
określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
 
5.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru będą 
zaakceptowane przez Inspektora.   Urządzenia   i   sprzęt   pomiarowy   zostaną   
dostarczone   przez   Wykonawcę.   Jeżeli urządzenia   i   sprzęt   wymagają   badań   
atestujących,   to   Wykonawca   będzie   posiadać   ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 
 

6. Odbiory robót 
 

Odbiór   robót   obejmuje   wszystkie   składniki   projektu   wykonawców,   zgodnie   
z niniejszą ST. Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej specyfikacji. Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową i wymaganiami ST, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
 
 

7. Podstawa płatności 
 



 
 

 
 

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, kreślone dla tej roboty w ST i 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować : 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość   zużytych   materiałów   wraz   z   kosztami   zakupu,   magazynowania   
i transportu, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,8. Przepisy związane 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z 
późn. zmianami). Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury  z   dnia   2   września   2004   
r.   w   sprawie   szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz. 401). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Wykonanie nawierzchni 
  

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
Celem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu „Budowa placu gier i zabaw przy 
szkole podstawowej nr 12 w Lesznie”. Lokalizacja: działka nr 1/18, obręb 0002 Leszno. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót wymienionych   w   punkcie   1.1.  Ustalenia   zawarte   w   niniejszej   
specyfikacji   obejmują   wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót przewidzianych w projekcie. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres robót zawarty w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczy robót związanych z 
wykonaniem 
nawierzchni   sportowych   oraz   wykonaniem   chodników   o   nawierzchni   kostki 
betonowej  .  Roboty  należy wykonać zgodnie z  dokumentacją projektowej stanowiącej 
część dokumentacji przetargowej składającą się z opisu technicznego oraz części graficznej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia   podane   w   niniejszej   ST   są   zgodne   z   odpowiednimi   normami   oraz   
określeniami podanymi w części ogólnej ST. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami i 
normami. Wymagania dotyczące robót są określone szczegółowo w punkcie 5 niniejszej 
specyfikacji. Ponadto wykonawca robót wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie   materiały   użyte   do   budowy  powinny  być   dopuszczone   do   obrotu   
powszechnego   lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszą spełniać 
standardy określone w przytoczonych normach, posiadać odpowiednie certyfikaty, aprobaty 
techniczne i deklaracje zgodności oraz uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
 
2.2. Materiały użyte do wykonania inwestycji 
Materiałami stosowanymi do wykonania inwestycji wg zasad niniejszej specyfikacji są: 
• cement 
• geowłóknina 
• piasek 
• tłuczeń kamienny 0-31mm 
• żwir frakcjonowany 
• beton 
• taśma z tworzywa sztucznego 
• obrzeża  



 
 

 
 

• nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk 
• ziemia   urodzajna   -   nie   może  być   zagruzowana,   przerośnięta  korzeniami,   
zasolona  lub zanieczyszczona chemicznie 
• gotowa mieszanka traw 
• nawozy mineralne 
 
2.3. Składowanie materiałów 
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 
sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych grup. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem 
się wód. 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt   wykorzystany   do   wykonania   robót   musi   odpowiadać   wymaganiom   
określonym w  obowiązujących   w   Polsce   przepisach   np.   o   ruchu   drogowym,   
dozorze   technicznym   i   innych związanych,   jak   również   spełniać   wymagania   
technologiczne   wykonania   i   montażu   nawierzchni sportowych oraz innych elementów 
wyposażenia boiska. 
 
3.2. Sprzęt   do   wykonania   robót   ziemnych,   przygotowawczych,   montażowych   i 
Wykończeniowych W   zależności   od   potrzeb   Wykonawca   przystępując   do   
wykonania   robót   powinien   wykazać   się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
− spycharki 
− równiarki 
− koparki 
− koparko - ładowarki 
− walec statyczny 
− walec wibracyjny 
− płyty wibracyjne 
− ładowarki 
− sprzętu do zagęszczania gruntu - ubijaki mechaniczne spalinowe o masie 200 kg 
− samochód dostawczy do 0,91 
− samochód dostawczy do 5 t 
− samochód samowyładowczy do 5 t 
− samochód skrzyniowy 5-10t 
− zagęszczarki wibracyjne spalinowe 100m 3 /h 
− żuraw budowlany samochodowy o nośności 4t 
− piły do ciecia elementów betonowych 
− glebogryzarki, pługi, kultywatory, brony do uprawy gleby, 
− wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
− sprzęt pomiarowy 
− sprzęt do wykonania i montażu nawierzchni sportowych zgodnie z specyfikacją dostawcy 
nawierzchni. 
 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i 
warunków wykonawczych robót oraz zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 



 
 

 
 

 
4. TRANSPORT 

 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce 
przepisów, 
jak również bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. 
Ponadto muszą zapewnić warunki transportu materiałów, gwarantując zachowanie ich 
wymaganej jakości. 
 
4.2. Transport kruszywa 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed   zanieczyszczeniem,   zmieszaniem   z   innymi   materiałami,   
nadmiernym   wysuszeniem   i zawilgoceniem. 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
Transport   pozostałych   materiałów   powinien   odbywać   się   zgodnie   z   wymaganiami   
norm przedmiotowych. 
 
4.3.  Transport obrzeży betonowych 
Betonowe   obrzeża   chodnikowe   mogą   być   przewożone   dowolnymi   środkami   
transportu   po osiągnięciu   przez   beton   wytrzymałości   minimum   0,7   wytrzymałości   
projektowanej.   Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i 
uszkodzeniami w czasie transportu. 
 
4.4.  Nawierzchnie sportowe  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji zarys metodologii robót, 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy dokona wytyczenia boiska sportowego oraz 
bieżni, trwale oznaczy w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadkowych i 
kołków krawędziowych. 
W miejscach dostępnych, ale nie narażonych na zniszczenie powinny być ustalone  repery 
robocze nawiązane do sieci państwowej. 
5.3.  Roboty ziemne  
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania 
skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża 
Wykonawcę robót ziemnych. 
Wykonawca   powinien   wykonywać   wykopy   w   taki   sposób,   aby   grunty   o   
różnym   stopniu przydatności   do  budowy  nasypów  były  odspajane   oddzielnie,  w  
sposób  uniemożliwiający  ich wymieszanie.  Odstępstwo  od powyższego  wymagania,  
uzasadnione  skomplikowanym  układem warstw   geotechnicznych,   wymaga   zgody  



 
 

 
 

Inspektora   nadzoru   .Odspojone   grunty  przydatne   do wykonania nasypów powinny być 
bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. 
O   ile   Inspektora   nadzoru   dopuści   czasowe   składowanie   odspojonych   gruntów,   
należy   je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli grunt jest 
zamarznięty nie należy   odspajać   go   do   głębokości   około   0,5   metra   powyżej   
projektowanych   rzędnych   robót ziemnych. 
 
5.3.1.  Wymagania dotyczące zagęszczenia 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 
wymagania, dotyczące   minimalnej   wartości   wskaźnika   zagęszczenia   Is   =   1,03.  
Jeżeli   grunty   rodzime   w wykopach i miejscach zerowych  nie spełniają wymaganego 
wskaźnika  zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do 
wartości Is. 
 
5.3.2. Ruch budowlany 
Nie   należy   dopuszczać   ruchu   budowlanego   po   dnie   wykopu   o   ile   grubość   
warstwy   gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 
Z chwilą przystąpienia do   ostatecznego   profilowania   dna   wykopu   dopuszcza   się   po   
nim   jedynie   ruch   maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się 
jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które   nie   spowodują   uszkodzeń   powierzchni   
korpusu.   Naprawa   uszkodzeń   powierzchni   robót ziemnych,   wynikających   z   
niedotrzymania   podanych   powyżej   warunków   obciąża  Wykonawcę robót ziemnych. 
 

5.4. Profilowanie i zagęszczenie podłoża 
 

5.4.1. Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio   przed   rozpoczęciem   robót   związanych   z   wykonaniem   
warstw   nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, 
jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może 
odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 
nawierzchni. 
 
5.4.2.  Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
wcześniej przygotowane.   Paliki   lub   szpilki   należy   ustawiać   w   sposób   
zaakceptowany   przez   Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do   wytyczenia   robót   w   odstępach   nie   
większych   niż   co   10   metrów.   Rodzaj   sprzętu,   a   w szczególności jego moc należy 
dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do 
trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie 
pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o 
małym zakresie. 
Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Grunt odspojony w 
czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i   ST,   tj.   wbudowany   w   nasyp   lub   odwieziony   na   
odkład   w   miejsce   zabezpieczone   przez Wykonawcę. 



 
 

 
 

 
5.4.3.  Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, 
aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane 
rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu 
w podłożu przewidzianym do profilowania,   Wykonawca   powinien   spulchnić   podłoże   
na   głębokość   zaakceptowaną   przez Inspektora nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt 
spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy   korpusu,   w   ilości   koniecznej   
do   uzyskania   wymaganych   rzędnych   wysokościowych   i 
zagęścić   warstwę   do   uzyskania   wartości   wskaźnika   zagęszczenia   Is   =   1.03.   Do   
profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany 
w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża 
należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż Is = 1,03. Wskaźnik zagęszczenia 
należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5].  Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i 
zagęszczeniu powinno być utrzymywane   w   dobrym   stanie.  Jeżeli   po   wykonaniu   
robót   związanych   z   profilowaniem   i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania   warstw   nawierzchni,   to   
powinien   on   zabezpieczyć   podłoże   przed   nadmiernym zawilgoceniem,   na   przykład   
przez   rozłożenie   folii   lub   w   inny   sposób   zaakceptowany   przez Inspektora   
nadzoru.   Jeżeli   wyprofilowane   i   zagęszczone   podłoże   uległo   nadmiernemu 
zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy moŜna przystąpić dopiero po jego 
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inspektor nadzoru oceni jego stan i 
ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek 
zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
 

5.5. Podbudowa z kruszyw 
 

5.5.1 Przygotowanie podłoża 
Warunki przygotowania podłoża podano w punkcie 5.3 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji 
technicznej. 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 
cząstek gruntu do  podbudowy.  Geowłókninę  można układać  ręcznie, za pomocą żurawia 
lub przez rozwijanie ze szpuli. Po ułożeniu, jak również przy silnym wietrze w czasie 
układania, geowłókninę należy chronić przed podrywaniem, przytwierdzając je za pomocą 
kołków mocujących lub obciążając punktowo materiałem, który ma być na nich ułożony lub 
w inny sposób, np. woreczkami z piaskiem. Gdy potrzebne jest stałe mocowanie 
geosyntetyków do gruntu, można tego dokonać  np. szpilkami (stalowymi, z tworzywa 
sztucznego), klamrami lub gwoździami wbijanymi przez podkładkę  w paliki   uprzednio   
umieszczone   w   gruncie.   Przy   układaniu   geosyntetyków   należy   unikać 
jakichkolwiek przeciągań  lub przesunięć  rozwiniętej beli, mogących spowodować  
uszkodzenie materiału.   Połączenia   rozwiniętych   rulonów   powinny   być  wykonane   
zgodnie   z   zaleceniami producenta geotekstyliów, w postaci: luźnego zakładu o ustalonej 
jego szerokości lub zszycia, zgrzewania,   sklejenia,   klamrowania,   szpilkowania   itp.   
Podłoże   powinno   być  odebrane   przez Inspektora nadzoru protokółem odbioru. 
 



 
 

 
 

Parametry geowłókniny 
 
Należy zastosować geowłókninę o parametrach nie gorszych niż: 
Masa powierzchniowa   g/m2  ok.  190 
Klasa wg międzynarodowej klasyfikacji CBR min. 3 
Siła przy przebiciu (metoda CBR) N 1900 
 
Wytrzymałość na rozciąganie: 
- wzdłuż pasma wyrobu 10,0 kN/m 
- wszerz pasma wyrobu11,0 kN/m 
 
Wydłużenie względne: 
- wzdłuż pasma wyrobu55% 
- wszerz pasma wyrobu70% 
 
Geosyntetyk powinien charakteryzować się w zakresie transportu wody następującymi  
parametrami: 
       
Prędkość przepływu wody w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu   m/s 0,12 
 
Zdolność przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu przy gradiencie hydraulicznym i=1,0 i 
nacisku 20kPa     m2/s*10^7   35,5 
 
Zdolność przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu przy gradiencie hydraulicznym i=1,0 i 
nacisku 100kPa    m2/s*10^7   10,5 
 
Zdolność przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu przy gradiencie hydraulicznym i=1,0 i 
nacisku 200kPa  m2/s*10^7 7 
 
Umowny wymiar porów O 90% (ISO 12956) µm 100(+/-30) 
UWAGA: wykonać zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem dostawcy technologii. 
 
 
5.5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka 
po wyprodukowaniu powinna   być  od   razu   transportowana   na  miejsce  wbudowania  
w  taki   sposób,   aby  nie  uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
 
5.5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, 
aby jej ostateczna   grubość  po   zagęszczeniu   była   równa   grubości   projektowanej.   
Grubość   pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. 
Warstwa podbudowy powinna być   rozłożona   w   sposób   zapewniający   osiągnięcie   
wymaganych   spadków   i   rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z 
więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa   powinna   być   wyprofilowana   i   
zagęszczona   z   zachowaniem   wymaganych   spadków   i rzędnych   wysokościowych.   
Rozpoczęcie  budowy  każdej   następnej   warstwy  może  nastąpić   po odbiorze 
poprzedniej warstwy przez Inspektora nadzoru. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas 



 
 

 
 

zagęszczania  powinna  odpowiadać  wilgotności  optymalnej,   określonej  według   próby  
Proctora, zgodnie   z   PN-B-04481   [1]   (metoda   II).   Materiał   nadmiernie   
nawilgocony,   powinien   zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej   o   20%   jej   wartości,   
mieszanka   powinna   być   zwilżona   określoną   ilością   wody   i równomiernie 
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od 
optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć Wskaźnik zagęszczenia 
podbudowy powinien   odpowiadać   przyjętemu   poziomowi   wskaźnika   nośności   
podbudowy   założonemu   w projekcie. 
 
5.5.4. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 
Inspektora nadzoru, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany 
naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw 
wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
 

5.6. Betonowe obrzeża chodnikowe 
 

5.6.1. Wykonanie ław 
Ławy betonowe wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio  w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy 
wykonywać zgodnie z wymaganiami   PN-B-06251   [3],   przy   czym   należy   stosować   
co   50   m   szczeliny   dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
 
5.6.2.  Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych  wykonuje się na podsypce cementowo - 
piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.  Spoiny nie powinny przekraczać 
szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo piaskową w 
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być 
wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
5.7.  Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej. 
 
5.7.1. Podbudowa 
Podbudowę   należy   wykonać   z   tłucznia   kamiennego   frakcji   30-40mm.   Podbudowa   
powinna   być 
zagęszczona i wyprofilowana. 
 
5.7.2.Układanie nawierzchni żwirowych 
Na przygotowanej podbudowie z tłucznia kamiennego frakcji 30-40mm, należy rozścielić 
warstwę nawierzchni z żwiru płukanego. Wykonywaną nawierzchnię należy oddzielić od 
terenów zielonych za pomocą taśmy plastikowej.  
 

5.7. Nawierzchnia sportowa – trawa sztuczna 
 

5.8.1. Materiał 
Jako   nawierzchnię   sportową   boiska   przyjmuje   się   nawierzchnię   z   trawy   
syntetycznej o następujących parametrach 
 



 
 

 
 

Nazwa parametru Wartość minimalna 
 

Typ Włókno polietylenowe, monofilowe  
Dtex 12000 
Grubość włókna 240 mikronów 
Ilość włókien   290.000/m2 
Masa całkowita 2500 gr/m2 
Wysokość włókna 20 mm 
 
 
5.8.2. Układanie trawy. 
Sposób ułożenia, przygotowanie i wykończenie podłoża, zasady konserwacji powinny być 
zgodne z zaleceniami narzuconymi przez producenta wybranego systemu. Przed 
rozłożeniem rolki należy dokładanie   sprawdzić   wszystkie   jej   wymiary.   Należy  
unikać   zbyt   dużych   zakładek   pomiędzy brytami trawy. Należy zaznaczyć punkty 
ułożenia brytów trawy przed ich rozładowaniem. Pierwsza rolka powinna być rozłożona 
wzdłuż bocznej krawędzi. Następne układane równolegle z 5 cm zakładką Cięcie 
sąsiadujących brytów trawy należy wykonywać poprzez dwie wykładziny. Należy w tym 
celu posłużyć się specjalnym nożem posiadającym regulację wysokości ostrza, które 
pozwoli na uniknięcie cięcia w tym samym czasie podkładu i włókien (źdźbeł). Cięcia 
należy wykonywać 
tak, aby jak najmniej uszkadzać łączenia splotów, co powoduje mniejsze zniszczenie 
włókien. W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, należy sprawdzić 
położenie trawy, która ma tendencje do rozszerzania się i skracania. W przypadku 
występowania takiego zjawiska należy korygować ułożenie rolek. Przygotowane i przycięte 
bryty trawy powinny być klejone tego samego dnia. 
 
5.8.3. Klejenie 
Bryty   trawy   mogą   być   klejone   wyłącznie   na   taśmach   łączeniowych.   
Dwuskładnikowy poliuretanowy klej rozkładany jest na taśmie na szerokości 16 cm, przy 
zużyciu 400-500 g na metrze   długości.   Klej   należy  rozprowadzać   przy  pomocy  
szpachelki   lub   zaleca  się   używania specjalnych maszyn do nanoszenia kleju. Klej 
należy przygotowywać zgodnie z instrukcją. Z uwagi na charakterystykę kleju musi być on 
bardzo dobrze mechanicznie wymieszany. Klej może być nakładany na suchej taśmie i 
podkładzie brytów trawy przy temperaturze powyżej 10 stopni C. W przypadku   niższych   
temperatur,   klej   należy   po   przygotowaniu   przechowywać   w   ciepłych 
pomieszczeniach   magazynowych.   Producent   poleca   i   rekomenduje   stosowanie   
maszyny   doklejenia.   Maszyna   pozwala   na   równomierne   rozłożenie   kleju   na   
taśmie,   a   także   pozwala   na wprowadzenie   grubszej   warstwy   kleju   na   styku   
łączenia   trawy.   Jest   to   bardzo   ważne,   gdyż uniemożliwia to penetrację piasku 
kwarcowego na linii styku brytów trawy. Przed przyłożeniem brytów trawy do taśmy z 
klejem należy bardzo dokładnie sprawdzić ułożenie centralne taśmy łączeniowej.  
Statystycznie  najwięcej   reklamacji   spowodowanych  jest  złym   ustawieniem  taśmy 
łączeniowej. Jako pierwszy należy dociskać docinany bryt trawy uważając, aby nie zbrudzić 
klejem włókien trawy. Bryty trawy należy dociskać bezpośrednio po przyłożeniu, a także 
ponownie, kiedy następuje polimeryzacja kleju. Klej po dociśnięciu musi wypełnić w 
całości porowatość podłoża trawy   przy   dodatkowym   założeniu,   iż   jest   to   minimalna   
grubość.   Wiązanie   finalne   kleju   w zależności   od   temperatury   otoczenia   następuje   
w   czasie   20-90   minut   (sprawdzoną   metodą dociskania   miejsc   klejonych   jest   



 
 

 
 

chodzenia  poprzez   ustawianie   stopy  za   stopą). Rolki   (walce) dociskowe nie są 
wskazane, ale małe traktory z pustymi wózkami do zasypywania piaskiem mogą 
być   używane.   W  przypadku   zastosowania   traktora   należy   unikać   raptownych   
skrętów   kół   w miejscach klejenia. 
 
5.8.4. Linie 
Linie boisk są zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze. Linie wycinane są nożem 
o dwóch   ostrzach   (rozsuwanie   umożliwia   wybór   szerokości   cięcia).   W   przypadku   
linii   należy zastosować szerszą taśmę łączeniową (25 cm). Należy dokonać testu 
wycinania linii, aby upewnić się czy została dobrze wybrana jego szerokość (zdarzają się 
sytuacje, gdy szerokość cięcia jest inna niż   wycięta   przestrzeń,   a   spowodowane   to   
może   być   różnicami   temperatur   i   różnymi rozciągnięciami położonych brytów trawy). 
 
5.8.5. Zasypywanie piaskiem 
Położona   i   sklejona   wraz   z   liniami   trawa   wymaga   zasypania   piaskiem   
kwarcowym.   Po równomiernym rozsypaniu piasek należy szczotkować, aby mógł 
penetrować w głąb włókien trawy. 
Piasek winien być rozsypywany przynajmniej w dwóch partiach oraz partii finalnej. Jeśli 
dana trawa wymaga  zasypania  piaskiem  kwarcowym   w ilości  12  kg/m2  to  powinna  
być   zasypana dwukrotnie po 5 kg/m2 i dodatkowo na koniec 2 kg/m2. Szczotkowanie 
każdej partii wymaga trójkątnej szczotki ciągniętej przez mini traktor. Zabiegi powyższe 
powinny być dokonywane przy suchej  trawie i z  zastosowaniem  suchego  piasku  
kwarcowego (wilgoć może  spowodować złą penetrację piasku w trawie). Maszyna do 
rozsypywania piasku musi go rozprowadzać regularnie i w odpowiedniej ilości. Maszyna 
powinna pracować wzdłuż szerokości boiska. 
 
5.8.6. Zasypywanie granulatem gumowym 
Procedura   podobna   jak   przy   piasku   kwarcowym.   Ostatnia   partia   piasku   jest   
wsypywana   i wczesywana po 3-6 miesiącach od daty rozpoczęcia użytkowania boiska. 
Ostatnia dosypka to około 5-10% z całej ilości granulatu gumowego 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady 
Wykonawca jest  zobowiązany do stałej  i systematycznej  kontroli,  której  celem  jest  
sprawdzenie wykonanych czynności zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami 
poszczególnych norm. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały przeznaczone do wykonania robót muszą odpowiadać wymogom 
dokumentacji projektowej i ST oraz muszą posiadać aprobatę techniczną, certyfikaty i 
uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.  Przed   rozpoczęciem   robót   Wykonawca   jest   
zobowiązany   określić   jakość   materiałów przedkładając do oceny Inspektora nadzoru 
próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość.6.3. 
Kontrola, pomiary i badania 
 
6.3.1  Roboty ziemne 



 
 

 
 

Sprawdzenie   wykonania   wykopów   polega   na   kontrolowaniu   zgodności   z   
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i 
SST. W czasie kontroli 
szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w ST. 
 
6.3.2  Profilowanie i zgęszczenie podłoża 
Sprawdzenie wykonania profilowania i zagęszczenia podłoża  polega na kontrolowaniu 
zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji 
projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
• Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 
projektowanej 
o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
• Nierówności   podłużne   koryta   i   profilowanego   podłoża   należy   mierzyć   4-
metrową   łatą zgodnie z normą  BN-68/8931-04 [4]. 
• Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
• Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
• Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5%. 
• Różnice   pomiędzy   rzędnymi   wysokościowymi   koryta   lub   wyprofilowanego   
podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
• Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej więcej niż ± 5 cm 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża).  
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w ST powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 
10 cm, wyrównanie i powtórne   zagęszczenie.   Dodanie   nowego   materiału   bez   
spulchnienia   wykonanej   warstwy  jest niedopuszczalne. 
 
6.4  Podbudowa z kruszyw 
 
6.4.1. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie   mieszanki   powinno   być   zgodne   z   wymaganiami   podanymi   w   ST.   
Próbki   należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. 
Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi nadzoru 
 
6.4.2.  Wilgotność mieszanki 
Wilgotność   mieszanki   powinna   odpowiadać   wilgotności   optymalnej,   określonej   
według   próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 
 
6.4.3. Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia.   Zagęszczenie   podbudowy   należy   sprawdzać   według   BN-
77/8931-12   [30].   W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze 
względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 
obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według 



 
 

 
 

zaleceń Inspektora nadzoru. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy 
uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu 
odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej 
podbudowy. 
 
6.4.4. Właściwości kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w ST. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 
obecności Inspektora nadzoru. 
Sprawdzenie wykonania profilowania i zagęszczenia podłoża  polega na kontrolowaniu 
zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji 
projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
• Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 
cm, -5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od 
szerokości   warstwy   wyżej   leżącej   o   co   najmniej   25   cm   lub   o   wartość 
wskazaną   w dokumentacji projektowej. 
• Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 
zgodnie z BN-68/8931-04 [28]. 
• Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
• Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
• Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 
• Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi 
nie 
powinny przekraczać + 0 cm, -1 cm. 
• Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 
więcej niż ± 5 cm. 
• Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niŜ: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
• Moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 
4 
• Ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy. 
 
Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w 
ST powinny być naprawione przez spulchnienie lub  zerwanie do  głębokości  co  najmniej  
10  cm, wyrównane  i  powtórnie  zagęszczone.  Dodanie  nowego   materiału   bez  
spulchnienia  wykonanej warstwy   jest   niedopuszczalne.   Jeżeli   szerokość   podbudowy   
jest   mniejsza   od   szerokości projektowanej   o   więcej   niż   5   cm   i   nie   zapewnia   
podparcia   warstwom   wyżej   leżącym,   to Wykonawca powinien na własny koszt 
poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości 
pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
 
Niewłaściwa grubość podbudowy 



 
 

 
 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub 
wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora nadzoru, uzupełnione nowym 
materiałem o odpowiednich   właściwościach,   wyrównane   i   ponownie   zagęszczone.   
Roboty   te   Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt 
Wykonawcy. 
 
Niewłaściwa nośność podbudowy 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 
wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora 
nadzoru. Koszty tych dodatkowych   robót   poniesie   Wykonawca   podbudowy   tylko   
wtedy,   gdy   zaniżenie   nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót 
przez Wykonawcę podbudowy. 
 
6.5.  Betonowe obrzeża chodnikowe 
 
6.5.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych 
do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy 
przeprowadzić na podstawie oględzin   elementu   przez   pomiar   i   policzenie   uszkodzeń   
występujących   na   powierzchniach   i krawędziach elementu.. Pomiary długości i 
głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 
[4]. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 
1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami 
tablicy 1 i 2. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 
kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
Sprawdzenie   prawidłowości   wykonania   ułożenia   obrzeży   betonowych   polega   na  
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami ST: 
a) koryta pod podsypkę (ławę)  
b)ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach: 
- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
-  niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić  ±1 cm na każde 100 m 
długości obrzeża, 
- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 
wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 
 
6.6.  Chodniki  o nawierzchni z kostki betonowej 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodników o nawierzchni polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej ST. 
 
6.7. Nawierzchnie sportowe 
Kontrola w czasie wykonywania nawierzchni polega na sprawdzeniu: 
- wykonania nawierzchni zgodnie z projektem i warunkami producenta przyjętego systemu, 



 
 

 
 

- równości podłużnej i poprzecznej, 
- wymiarów geometrycznych, 
 
6.8.  Trawniki 
 
6.8.1. Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,- wymiany gleby jałowej na ziemię 
urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
- ilości rozrzuconego kompostu, 
- prawidłowego uwałowania terenu, 
- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- gęstości zasiewu nasion, 
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 
 
6.8.2. Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
− prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
− obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
 
Zasady postępowania z wadami wykonanych robót 
 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone.   Jeśli   materiały   nie   spełniające   wymagań   zostaną   
wbudowane   lub   zastosowane   to   na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni 
je na właściwe, na własny koszt. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.  Roboty ziemne 
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
 
7.2.  Profilowanie i zagęszczenie podłoża 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
 
7.3. Podbudowa z kruszyw 
Jednostką   obmiarową   jest   m2   (metr   kwadratowy)   podbudowy   z   kruszywa   
stabilizowanego mechanicznie. 
 
7.4. Betonowe obrzeża chodnikowe  
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
 
7.5. Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej 
Jednostką obmiarową jest m 2  (metr kwadratowy) wykonanego chodnika o nawierzchni 
kostki betonowej. 
 
7.6. Nawierzchnie sportowe  



 
 

 
 

Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni. 
 
7.7. Trawniki 
Jednostką obmiarową jest: 
- m2 (metr kwadratowy) wykonania plantowania powierzchni gruntu 
- m2 (metr kwadratowy) wykonania humusowania skarp wraz z obsianiem trawą 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1.  Roboty ziemne 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 
 
8.2.  Profilowanie i zagęszczenie podłoża 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 
 
8.3.  Podbudowa z kruszyw 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 
 
8.4. Betonowe obrzeża chodnikowe  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonane koryto, 
- wykonana podsypka. 
 
8.5. Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− przygotowanie podłoża, 
− wykonanie podbudowy, 
 
8.6.  Nawierzchnie sportowe  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 
 
8.7. Trawniki 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 



 
 

 
 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Roboty ziemne 
Cena wykonania 1 m3 wykopów obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, 
przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
• odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
• profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 
• zagęszczenie powierzchni wykopu , 
• przeprowadzenie   pomiarów   i   badań   laboratoryjnych   ,   wymaganych   w   
specyfikacji technicznej, 
• rozplantowanie urobku na odkładzie , 
• wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
• rekultywację terenu. 
 
9.2. Profilowanie i zagęszczenie podłoża 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
• załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład 
lub nasyp, 
• profilowanie   dna   koryta   lub   podłoża   zagęszczenie,   utrzymanie   koryta   lub   
podłoża, 
przeprowadzenie   pomiarów   i   badań   laboratoryjnych,   wymaganych   w   specyfikacji 
technicznej. 
 
9.3. Podbudowa z kruszyw 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z kruszyw obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• dowiezienie materiału i jego wbudowanie, 
• profilowanie,   zagęszczenie,   utrzymanie   podbudowy,   przeprowadzenie   pomiarów                 
i   badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
9.4. Obrzeża chodnikowe  
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów, 
• wykonanie koryta, 
• wykonanie ławy 
• rozścielenie i ubicie podsypki, 
•  ustawienie obrzeża, 
• wypełnienie spoin, 
• obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
• wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
9.5. Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej 
Cena wykonania 1 m2 chodnika obejmuje: 



 
 

 
 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
• wykonanie koryta, 
• wykonanie warstwy podbudowy 
• wykonanie nawierzchni  
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
9.6. Nawierzchnie sportowe  
Cena wykonania m2 wykonania nawierzchni obejmuje: 
• roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz i przygotowanie materiałów 
• wyrównanie nierówności przygotowanej podbudowy, 
• wykonanie nawierzchni, 
• roboty porządkowe i towarzyszące, 
 
9.7. Trawniki 
Cena wykonania m2 plantowania powierzchni gruntu obejmuje: 
• roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, 
• wyrównanie nierówności terenu wraz z przerzutem gruntu, 
• zagęszczenie 
 
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 
• roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi 
urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 
• zakładanie trawników, 
• pielęgnację   trawników   w   okresie   do   pierwszych   przymrozków   w   roku   
nasadzenia: 
podlewanie, koszenie, 
• nawożenie, odchwaszczanie. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Roboty ziemne 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
    podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

8. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 

10.2. Profilowanie i zagęszczenie podłoża 
 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 



 
 

 
 

6. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 
drogowych . świr i mieszanka 
7. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 
drogowych 
8. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 
  
10.3. Podbudowa z kruszyw 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń obcych 
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego4. PN-B-
06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 
metodą bezpośrednią 
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń organicznych 
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki 
metodą bromową 
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 
krzemianowego 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 
żelazawego 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w 
bębnie Los Angeles 
13. PN-B-06731 śużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i 
drogowe. Badania techniczne 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. świr i mieszanka 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i 
ocena zgodności 
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 
kamiennego 
23. PN-S-96035 Popioły lotne 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do 
nawierzchni drogowych 
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 



 
 

 
 

10.4. Obrzeża chodnikowe 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6.   BN-80/6775-03/04   Prefabrykaty   budowlane   z   betonu.   Elementy   nawierzchni   
dróg,   ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
 
10.5. Trawniki 
1. PN-G-98011 Torf rolniczy 
2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo - torfowy 
6. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Budowa piłkochwytu 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

Celem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu „Budowa placu gier i zabaw przy 
szkole podstawowej nr 12 w Lesznie”. Lokalizacja: działka nr 1/18, obręb 0002 Leszno. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót wymienionych   w   punkcie   
 
1.1.  Ustalenia   zawarte   w   niniejszej   specyfikacji   obejmują   wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w 
projekcie. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres robót zawarty w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczy robót związanych z 
budową piłkochwytu.  Piłkochwyt   należy  wykonać   zgodnie  z  dokumentacją projektową 
stanowiącą część dokumentacji przetargowej składającą się z opisu technicznego oraz 
części graficznej. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami i 
normami. Wymagania dotyczące robót są określone szczegółowo w punkcie 5 niniejszej 
specyfikacji. Ponadto wykonawca robót wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie   materiały   użyte   do   budowy  powinny  być   dopuszczone   do   obrotu   
powszechnego   lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszą spełniać 
standardy określone w przytoczonych normach, posiadać odpowiednie certyfikaty, aprobaty 
techniczne i deklaracje zgodności oraz uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
 
2.2. Materiały użyte do wykonania inwestycji 
Materiałami stosowanymi do wykonania inwestycji wg zasad niniejszej specyfikacji są: 
• Beton na fundament słupków - beton klasy B15 – wymagania jak w PN-EN 206-1:2003: 
• Słupy z profili zamkniętych stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo RAL 6005 
(zielony) o wymiarach przekroju zgodnie z dokumentacją projektową - 80x60mm 
• Zastrzały z profili zamkniętych ocynkowanych malowanych proszkowo RAL 6005 
(zielony) 
o wymiarach przekroju zgodnie z dokumentacją projektową - 60x60mm 
• Siatka polipropylenowa grubości 4mm o oczku 4,5x4,5cm w kolorze zielonym, 
• Linka stalowa o średnicy 3,2mm – do naciągu siatki piłkochwytu. 
• Panele ogrodzeniowe o profilu NYLOFOR  
 



 
 

 
 

2. Panel o wymiarach 2500x2030mm (szer/wys) malowany proszkowo w kolorze na RAL 
6005,2.3. Składowanie materiałów 
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 
sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych grup. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem 
się wód. 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt   wykorzystany   do   wykonania   piłkochwytu   musi   odpowiadać   wymaganiom   
określonym   w obowiązujących w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze 
technicznym i innych związanych, 
jak również spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów. 
Roboty związane z budową piłkochwytu będą ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu 
pomocniczego. 
 
3.2. W zależności od potrzeb Wykonawca przystępując do wykonania robót powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
• samochód dostawczy do 0,91 
• samochód dostawczy do 5 t 
• samochód samowyładowczy do 5 t 
• łopaty 
• taczki 
• poziomica 
• miarka zwijana 
• sznurek murarski 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonawczych robót oraz zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce 
przepisów, jak również bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie 
budowy. Ponadto muszą zapewnić warunki transportu materiałów, gwarantując zachowanie 
ich wymaganej jakości. 
 
4.2. Transport elementów piłkochwytu 
Elementy piłkochwytu słupki, zastrzały, siatkę polipropylenową, linkę stalową należy 
przewozić zgodnie z zaleceniami (instrukcją) producenta dowolnymi środkami 
transportowymi. 
Beton należy przewozić specjalistycznymi samochodami do przewożenia betonu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji zarys metodologii robót, 
uwzględniający 



 
 

 
 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.5.2. Roboty przygotowawcze 
Uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy dokona wytyczenia trasy przebiegu 
piłkochwytu, trwale oznaczy w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadkowych 
i kołków krawędziowych. 
W miejscach dostępnych, ale nie narażonych na zniszczenie powinny być ustalone  repery 
robocze nawiązane do sieci państwowej. 
 
5.3. Roboty montażowe 
Wykonawca robót zakupi i przewiezie materiały na miejsce wbudowania zgodnie z 
ustaleniami punktu 2 i 4 niniejszej specyfikacji. Wykop (otwory) pod fundamenty słupków 
powinny znajdować się na wytyczonej trasie piłkochwytu i posiadać wymiary - 0,50x0,50 m 
i głębokość 1,15 m. Otwory należy wykonać w rozstawie osiowym podanym w 
dokumentacji projektowej. Fundamenty słupków należy wykonać z betonu klasy B 15 „na 
mokro” w wykonanych otworach. Na dnie otworów należy wykonać 
podsypkę piaskową o grubości 5cm. Wykonaną podsypkę należy zagęścić ręcznie przed 
betonowaniem. 
Przed   betonowaniem   należy   w   otworach   umieścić   słupki.     Montaż   zastrzałów   
oraz   siatki polipropylenowej do słupków należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 
Siatkę polipropylenową należy   zamocować   na   słupkach   za   pomocą   naciągniętej   
linki   stalowej   o   średnicy   3,2mm.W piłkochwycie tzw. zespolonym dolną część 
piłkochwytu należy zabudować panelami ogrodzeniowymi. Panel o wymiarach 
2500x2030mm (szer/wys) malowany proszkowo w kolorze zielonym na RAL 6002 lub 
6005. Panele należy mocować zgodnie z instrukcją producenta, stosując systemowe śruby i 
łączniki. 
Po wykonaniu montażu paneli ogrodzeniowych wykonać montaż siatki polipropylenowej. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady 
Wykonawca jest  zobowiązany do stałej  i systematycznej  kontroli,  której  celem  jest  
sprawdzenie wykonanych czynności zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami 
poszczególnych norm. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie   materiały   przeznaczone   do   wykonania   piłkochwytu   muszą   odpowiadać   
wymogom dokumentacji  projektowej   i   ST  oraz   muszą   posiadać   aprobatę   
techniczną,   certyfikaty  i   uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Przed rozpoczęciem 
budowy piłkochwytu Wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów 
przedkładając  do oceny Inspektora nadzoru próbki materiałów, które ma 
zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość. 
 
6.3. Kontrola, pomiary i badania 
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością   określoną   w   PZJ   i   zaakceptowaną   przez   Inspektora   
nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
• sprawdzenie poprawności wykonania wykopów, 
• sprawdzenie wykonania podsypki piaskowej pod stopy fundamentowe 
• sprawdzenie prawidłowość wykonania fundamentów słupków, 



 
 

 
 

• sprawdzenie  poprawność ustawienia słupków, 
• prawidłowość montażu siatki polipropylenowej, 
• prawidłowość montaż u paneli ogrodzeniowych 
 
6.4. Zasady postępowania z wadami wykonanych robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną 
odrzucone.   Jeśli   materiały   nie   spełniające   wymagań   zostaną   wbudowane   lub   
zastosowane   to   na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na 
własny koszt. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m (metr) wykonanego piłkochwytu. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części ogólnej. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Cena jednostkowa obejmuje: 
-  transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
-  prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- wykonanie wykopów pod fundamenty słupków, 
-  wytworzenie betonu, 
-  wykonanie fundamentów, 
-  osadzenie słupków, 
-  montaż siatki polipropylenowej, 
-  przeprowadzenie pomiarów i badań, 
-  uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Obowiązujące normy krajowe, odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drenaż  
 



 
 

 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
Celem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu „Budowa infrastruktury 
sportowo-turystycznej w Piotrowicach”. Lokalizacja: działka nr 471, obręb 020503_2.0008 
Piotrowice. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót wymienionych   w   punkcie   1.1.  Ustalenia   zawarte   w   niniejszej   
specyfikacji   obejmują   wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót przewidzianych w projekcie. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres robót zawarty w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczy robót związanych                
z budową instalacji zewnętrznej - drenażu.  Drenaż  należy wykonać metodą wykopową, 
określoną w Dokumentacji   Projektowej   stanowiącej   część  dokumentacji   przetargowej   
składającą   się   z   opisu technicznego oraz części graficznej. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                       
z Dokumentacją  Projektową,   Specyfikacją   Techniczną,   obowiązującymi   przepisami   i   
normami. 
Wymagania dotyczące robót są określone szczegółowo w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.  
Ponadto wykonawca robót wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie   materiały   użyte   do   budowy  powinny  być   dopuszczone   do   obrotu   
powszechnego   lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszą spełniać 
standardy określone w przytoczonych normach, posiadać odpowiednie certyfikaty, aprobaty 
techniczne i deklaracje zgodności oraz uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
 
2.2. Materiały użyte do wykonania inwestycji 
Materiałami stosowanymi do wykonania inwestycji wg zasad niniejszej specyfikacji są: 
• rury drenarskie karbowane o średnicy zgodnej z dokumentacją projektową 
• studzienki drenarskie rewizyjne z rur karbowanych 
• geowłóknina 
• materiał filtracyjny - żwir 
Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadać wymaganiom BN-78/6354-
12,tj. być rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z 
polichlorku winylu i odpowiednich dodatków metodą wytłaczania.  Rurki drenarskie 
powinny mieć powierzchnię bez pęcherzy , powinny być obcięte prostopadle do osi, w 
sposób umożliwiający dokładne ich łączenie. 
Szczeliny wlotowe /szparki podłużne/ powinny znajdować się między karbami rurki, 
powinny być wolne od grudek i resztek materiału i powinny być tak wykonane, aby 
przepływająca przez nie woda nie napotykała oporów. Szczeliny powinny być 
równomiernie rozmieszczone na długości o obwodzie   rurki.   Rurki   drenarskie   należy   
przechowywać   na   utwardzonym   placu,   w   nie nasłonecznionych miejscach. Zwoje 



 
 

 
 

rurek drenarskich należy układać płasko w stosy do wysokości 4 zwojów w temp. do 25 ºC, 
a powyżej 25ºC do wysokości 2 zwojów. Rurki drenarskie zwykłe /typu   Z,   barwy   
naturalnego   PVC/   należy   chronić   przed   działaniem   sił   mechanicznych   w 
temperaturze poniżej 0ºC natomiast rurki o zwiększonej odporności na obniżona 
temperaturę / typu 
0, barwy czarnej / należy chronić w temperaturze poniżej –10ºC. Złączki, służące do 
połączenia rurek   drenarskich   karbowanych   (przez   ich   skręcanie)   powinny   być   
wykonane   z   polietylenu wysokociśnieniowego. Wymagania dla złączki o średnicy 
zewnętrznej nominalnej 50 mm powinny odpowiadać BN-84/6366-10. Złączki należy 
przechowywać w workach, pudłach kartonowych i innych pojemnikach. Przy składowaniu 
na odkrytych placach należy chronić przed oddziaływaniem promieni słonecznych. W 
magazynach zamkniętych temperatura otoczenia nie może przekraczać 40ºC, a odległość 
składowania powinna być większa niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych. W przypadku   
składowania   w   workach   zaleca   się   układać   je   w   warstwach   nie   
przekraczających wysokości 5 worków. 
 
Materiał filtracyjny i podsypka. 
Jako materiały filtracyjne należy stosować: 
• żwir   naturalny,   sortowany   o   wymiarach   ziaren   większych   niż   otwory   
w rurociągu drenarskim, którymi mógłby się do nich dostać. Do otworów tych należą 
szczeliny   stykowe   między   rurkami   oraz   dziurki   i   szparki   podłużne   
w rurkach dziurkowanych, 
• piasek   gruby   o   wielkości   ziaren   do   2   mm,   w   którym   zawartość   ziaren   
o średnicy większej niż 0,5 mm wynosi więcej niż 50 %, wg PN-B-02480 
• piasek   średni   o   wielkości   ziaren   do   2   mm,   w   którym   zawartość   ziaren   
o średnicy większej niż 0,5 mm wynosi nie więcej niż 50 %, lecz zawartość ziaren o 
średnicy większej niż 0,25 mm wynosi więcej niż 50 %, wg PN-B-02480. 
Wskaźnik wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić co najmniej m/dobę, przy 
oznaczeniu wg PN-B-04492 świry i piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki w 
przeliczeniu na SO 3  większej niż 0,2 % masy, przy oznaczeniu ich wg PN-B-06714 
Podsypkę   pod   rurki   drenarskie   należy   wykonać   ze   żwirku   filtracyjnego   
odpowiadającego wymaganiom normy PN-B-11113. 
Dokumentacja projektowa zakłada wykonanie podsypki po d drenaż oraz obsypki rur 
drenarskich kruszywem naturalnym. 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt wykorzystany do wykonania instalacji zewnętrznej drenażu musi odpowiadać 
wymaganiom określonym w  obowiązujących w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, 
dozorze technicznym i innych związanych, jak również spełniać wymagania technologiczne 
wykonania i montażu elementów. 
 
3.2. Sprzęt   do   wykonania   robót   ziemnych,   przygotowawczych,   montażowych   i 
wykończeniowych. 
W   zależności   od   potrzeb   Wykonawca   przystępując   do   wykonania   robót   
powinien   wykazać   się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
•••• koparka 
•••• samochód dostawczy do 0,9t 
•••• samochód dostawczy do 5 t 



 
 

 
 

•••• samochód samowyładowczy do 5 t 
•••• poziomica, łopaty, taczki inny drobny sprzęt ręczny 
•••• narzędzia do przycinania rur PCV 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonawczych robót oraz zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce 
przepisów, jak również bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie 
budowy.  Ponadto muszą zapewnić warunki transportu materiałów, gwarantując zachowanie 
ich wymaganej jakości. 
 
4.2.  Transport rur 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwalają 
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Sposób układania rur określi 
dostawca lub producent. Wszystkie elementy powinny być dostarczone na miejsce budowy 
w nieuszkodzonym stanie, niedopuszczalne jest rzucanie elementów rurociągów podczas 
załadunku i wyładunku za względu na możliwość ich uszkodzenia i odkształcenia. Przed 
rozpoczęciem prac montażowych na budowie należy sprawdzić dostarczone materiały i 
wyeliminować elementy wymagające naprawy lub kwalifikujące się do odrzutu. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji zarys metodologii robót, 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane sieci i montaż urządzeń. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy dokona wytyczenia trasy przebiegu drenażu, 
trwale oznaczy w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadkowych i kołków 
krawędziowych. W miejscach   dostępnych,   ale   nie   narażonych   na   zniszczenie   
powinny   być   ustalone  repery   robocze nawiązane do sieci państwowej. 
 
5.3. Roboty ziemne 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z robotami ziemnymi zostały 
szczegółowo 
omówione w specyfikacjach technicznych dotyczących poszczególnych grup robót. 
5.4. Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być ułożone ze spadkiem dostosowanym do spadku drenażu określonego 
w projekcie. 
Rury drenarskie układać na podsypce z żwiru frakcjonowanego o  grubości podanej w 
projekcie, tak, aby rura na całej długości opierała się o podłoże. Podsypkę żwirową ą należy 
zagęścić przed ułożeniem rur drenarskich. 
 
5.6. Roboty montażowe 



 
 

 
 

5.6.1. Układanie rur 
Przy wykonaniu drenażu rurowego w obsypce żwirowo – piaskowej należy wykonać 
następujące czynności : 
• mechaniczne i ręczne odspojenie gruntu z odkładem, 
• ręczne wyrównanie dna wykopu, 
• ręczne ułożenie geowłókniny, 
• przygotowanie materiału filtracyjnego, 
• wbudowanie materiału filtracyjnego, 
• wykonanie podsypki ze żwiru filtracyjnego 5-30 mm, gr. 10 cm, 
• ułożenie ciągu drenażowego według projektowanego spadku, 
• montaż rewizyjnych studzienek drenażowych z tworzywa sztucznego średnicy 315 mm 
• wykonanie obsypki i zasypki z mieszanki żwirowo do rzędnych przewidzianych w 
projekcie 
• uporządkowanie terenu 
• wywiezienie pozostałych mas ziemi. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady 
Wykonawca jest  zobowiązany do stałej  i systematycznej  kontroli,  której  celem  jest  
sprawdzenie wykonanych czynności zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami 
poszczególnych norm. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały przeznaczone do wykonania instalacji zewnętrznej drenaŜu muszą 
odpowiadać wymogom dokumentacji  projektowej i ST oraz muszą posiadać aprobatę 
techniczną, certyfikaty i uzyskać   akceptację   Inspektora   nadzoru.  Przed   rozpoczęciem   
robót  Wykonawca   jest   zobowiązany określić jakość materiałów przedkładając  do oceny 
Inspektora nadzoru próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich 
pochodzenie, typ i jakość. 
 
6.3. Kontrola, pomiary i badania 
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót Wykonawca jest zobowiązany do stałej i 
systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością   określoną   w   
PZJ   i   zaakceptowaną   przez   Inspektora   nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
• sprawdzenie rzędnych ułożenia rur drenarskich, 
• sprawdzenie poprawności wykonania drenu francuskiego – rękawów,• badanie 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki oraz 
obsypki rurociągu. 
 
6.4. Zasady postępowania z wadami wykonanych robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone.   Jeśli   materiały   nie   spełniające   wymagań   zostaną   
wbudowane   lub   zastosowane   to   na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni 
je na właściwe, na własny koszt. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 



 
 

 
 

Jednostką obmiarową jest:  
• m3 – wykonanych wykopów, 
• m 3  –  wykonanej podsypki i zasypki rurociągu drenażowego 
• mb – ułożenia rurociągu drenażowego 
• szt – zamontowanych studzienek rewizyjnych, 
• m3 -  wywiezionej ziemi pozostałej z wykopów, 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora 
nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
8.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności 
związane z budową drenażu, a mianowicie ; 
• wykonanie wykopów 
• przygotowanie podłoża 
• ułożenie geowłókniny  
• wykonanie podsypki 
• montaż rurociągu z rur drenarskich 
• montaż studzienek rewizyjnych 
• wykonanie zasypki i obsypki rurociągu do wymaganych w projekcie rzędnych 
 
8.2.  Odbiór końcowy 
Po wykonaniu wszystkich prac należy dokonać komisyjnego  odbioru  końcowego ( w 
ramach 
Przejęcia Końcowego Robót) zgodnie z wymogami określonymi w ST „Wymagania 
ogólne" 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1.  Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa obejmuje : 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych, 
• wartość pracy sprzętu z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami , 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. PN-B-01080    Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie    
                             według  własności fizyczno-mechanicznych.       
2. PN-B-01100    Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
3. PN-S-02205     Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
4. PN-B-06050     Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i  
                             badania przy odbiorze.  



 
 

 
 

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
                              świr i mieszanka 
6. BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastykowanego polichlorku 
                               winylu 

 
 
 


