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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Celem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu ,,Budowa placu gier i zabaw przy
szkole podstawowej nr 12 w Lesznie”. Lokalizacja: dziatka nr 1/18, obrgb 0002 Leszno.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg¢ opracowania
szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST ) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczeniu robét w obiektach budowlanych.

Zaleca si¢ réwniez wykorzystanie niniejszej ST przy zleceniu robot
budowlanych realizowanych ze s$rodkéw poza budzetowych (nie objetych ustawg o
zam6wieniach publicznych).

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogdélne, wspdlne dla robét
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
(SST) .

Szczegotowy zakres roboét zostal okreslony w przedmiarze robét zalaczonym do
Specyfikacji Technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami
i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng
catos¢, w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych
albo jednego lokalu mieszkalnego 1 lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele,

sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie



sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze¢sci budowlane urzadzen technicznych (kotléw, piecéw przemystowych
1innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem

technicznym czgs$ci przedmiotéw sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowas.

1.4.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozmie¢ niewielkie obiekty,
a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego
trwatos$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze
obiekt budowlany nie potaczony z gruntem, jak; strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przykrycia namiotowe i1 powloki pneumatyczne,
urzadzenie rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego

w okreslonym miejscu, a takze odbudoweg, rozbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza 1 urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowg¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng
zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg
wraz z zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czgsciowych i

koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne

i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik
montazu.



1.4.15. dokumentacji powykonawcze] — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o
ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronno$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gbrniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy prze to rozumie¢ organy
okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Z 2001 r. Nr 5, poz. 42

z p6zn. zm.)

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren
wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisOw odrgbnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote¢ naleznos$ci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy
organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge
specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.
1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
rob6t budowlanych oraz zdarzenh 1 okolicznosci zachodzacych

w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu

w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.

1.4.26. rejestrze obmiar6w — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzagcg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego,



niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzaju prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i
wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢
wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie
zostaly okreslone — z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedacg autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu
uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji
budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.33. przedmiarze rob6t — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz

z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.34. czgsSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg¢$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.35. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane

w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach.

1.5. Podstawa opracowania

- Podstawg wykonania niniejszego opracowania sg:

- Umowa z Inwestorem,

- Projekt architektoniczno — budowlany,

- Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatéw budowlanych, zawarte w
materiatach

informacyjnych od producentéw i certyfikatach,

- Normy i przepisy techniczno — budowlane okreslajace warunki prowadzenia i odbioru
robot

budowlanych i wykonczeniowych (wykaz zawarto na koncu SST)

- Kosztorys inwestorski.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru dziatajagcym
kazdorazowo w porozumieniu z Zamawiajacym.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden
komplet SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrong¢ przekazanych mu



punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.6.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze¢$¢ graficzng,
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzgdzong przez Wykonawce

1.6.3 Zgodnos¢ robdt z dokumentacija projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a
wymagania wyszczegélnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,, Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty majg by¢ zgodne

z dokumentacjg projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, o ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wplyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym : ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci 1 innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wlaczony w cen¢ umowng. Strzezenie mienia znajdujgcego si¢ na terenie
budowy w terminie od

daty przejecia terenu budowy do daty przekazania do eksploatacji nalezy do Wykonawcy
robat.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
spos6b uzgodniony z inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez inspektora, tablic informacyjnych,

1.6.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot



Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie :
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i woko6t terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub witasnosci spoteczne;,

a wynikajagcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na :

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.6.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materialty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w spos6b trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Wszelkie materiaty uzyte do rob6t bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia,

w sposob jednoznaczny okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko,
wydane przez uprawniong jednostke. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania,
jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.6.8. Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwltocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw

oraz bedzie z nimi wspotpracowatl, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw



Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materialéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo
fadunkéw 1 w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy a
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru na koszt wlasny.

1.6.10. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w  warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Wykonawca powinien dokona¢ szkolenia BHP dla pracownikéw i personelu technicznego
na swoéj koszt nie uwzgledniany w kosztach inwestycji przez

Zamawiajacego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.
Wykonawca zapewni, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji umowy
posiadaja odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i1 uprawnienia wymagane
przepisami prawa (w szczegdlnosci przepisami BHP), a takze ze bedg one wyposazone w
kaski , ubrania ochronne oraz podstawowe narzedzia.

Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ za:

- przeszkolenie zatrudnionych pracownikéw,

- posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

- przeszkolenie stanowiskowe.

Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazda osobe, ktora przez
swQj brak

kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu wykonaniu
umowy.

1.6.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochron¢ robdt i za wszelkie materiaty

1 urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w
zadawalajgcym stanie przez caty czas , do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu polecenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo oséb
trzecich na terenie budowy.

1.6.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i1 samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisOow 1 wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie



Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).
Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. Materialy

2.1. Zrédla uzyskania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t
musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych. Przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania
robdt, wykonawca przedtozy szczegétowa informacje o zrédle produkcji, zakupu lub
pozyskania tych materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan do akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Zatwierdzenie partii materiatébw z danego zrdédla nie oznacza automatycznie, ze
wszelki materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robaét.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materialéow z jakichkolwiek zZrodet miejscowych, wiaczajac w to
zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca
przedstawi dokumentacje, zawierajace raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan jakosciowych i ilosciowych materialéw z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty, w tym : oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robaét.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora
nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Probki materiatéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.
Wiynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzglgdem
ich jakosci. W przypadku, gdy inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni,
bedzie mial zapewniong wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie prowadzenia inspekcji oraz wolny dostepw dowolnym czasie do tych
czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do
realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakos$ciowym



Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Jezeli inspektor i Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robdt, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewarto$ciowany przez inspektora. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
si¢ z jego nieprzyje¢ciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i
wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skfadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

Materiaty powinny by¢ dostarczone na budowg z nast¢pujacymi dokumentami:

* Certyfikatem lub deklaracja zgodnosci z normg lub aprobatg techniczna,

* Wytycznymi stosowania wyrobu wg producenta,

* Informacj¢ o okresie przydatnosci do stosowania,

* Podstawowymi informacjami BHP i p.poz.

Podczas przyjmowania na budowg¢ wyrobéw przeznaczonych do wbudowania
wykonawca powinien sprawdzi¢:

* Zgodnos¢ dostarczonych wyrobéw z dokumentacjg projektowa,

» Kompletnos¢ i aktualno$¢ dokumentow,

* Wyglad zewnetrzny — kolor, stan zawilgocenia, zapach, itp. Wynik ogledzin 1 sprawdzenia
powinien by¢ odnotowany w dokumentach budowy.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym

przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja

mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed



uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez jego zgody.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jago pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ z tytulu ewentualnego
uszkodzenia istniejgcych instalacji podziemnych, wyniktych z zastosowania
niewtasciwego transportu.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz
za jakos$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robdt. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materialéw
uzyska¢ od Zamawiajacego inspektora nadzoru zatwierdzenie tych materiatow,
przedktadajac probki oraz okazujac dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane i
dokumentacja techniczng.

5.1. Warunki przystgpienia do robét

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

* sprawdzenia kompletnos$ci dokumentacji projektowej,

» sprawdzenia dokumentacji terenowo — prawnej (pozwolenie na budoweg, jezeli
jest wymagane, uzgodnienia, itp.),

* oceny stanu terenu w zakresie mozliwos$ci wyznaczenia: dr6g dowozu materiatéw, miejsca
sktadowania materialéw.

6. Kontrola jakoS$ci robot



6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym
przedstawi on zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robo6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje 1 1los¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatlow,

- sposéb i1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposéb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot

z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 1 SST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociaggnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatéw i1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw i1 rob6t ponosi Wykonawca.



6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
nadzoru bedzie miec

zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan begda odpowiednio opisane i oznakowane, w
spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i1 producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$¢ materialéw 1 rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wyltacznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materialow 1 robot z dokumentacja projektowa 1 SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje



Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.(Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Normg Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja
wymogi SST.

3. znajdujg si¢ w wykazie wyrobéw, o ktéorym mowa w rozporzadzeniu
MSWiA 7z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty
sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujagcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci :

* edat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* edat¢ przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

* euzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci
1 harmonogramu robdt,

* eterminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robat,

* eprzebieg robdt, trudnos$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach,

* euwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* edaty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- e zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
czesciowych 1 ostatecznych odbioréw robdt,

* ewyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* estan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
. * edane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* edane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

* ewyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem z podaniem kto je
przeprowadzal,

* einne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone.
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie¢.



Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien

do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw,
orzeczenia o jako$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1] — [3],
nastepujace dokumenty :

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy begda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie

z dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w Kkosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi§mie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesi¢eczne] ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.



7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatlow

Zasady okre§lania ilo$ci robot podane sg3 w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z
jednostkami okres§lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez
Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te i sprzet wymagajga badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢
wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot
a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy
robat.

Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiarui nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda
uzupetnione szkicami umieszczonymi na karcie ksi¢go obmiaru razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotaczone w formie zatgcznika, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem
nadzoru.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom :
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior robét zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej
czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ 1 ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o



przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg , SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
i niezwlocznym powiadomieniu o tym fakcie inspektora nadzoru. Odbiér ostateczny
rob6t nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego

rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzorui Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i SST. W toku
odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych

1 rob6t poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6ot poprawkowych
lub robét uzupetniajagcych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma

wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych rob6ét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty :

* dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami

dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

* szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

* dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne

z SST 1 programem zapewnienia jakosci (PZJ),

* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na



znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zapewnienia jakosci (PZJ),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie
linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i1 przekazania
tych rob6t wilascicielom urzadzen,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usuni¢ciem wad,
ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym 1 rekojmi. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robot”.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe rob6t beda obejmowac :

* -robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

* -wartos$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

* - warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* -koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, * podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie na podstawie faktur VAT
wystawionych przez Wykonawce a zgodnych z potwierdzonymi przez Inspektora
nadzoru i zatwierdzonymi przez Zamawiajagcego protokotami odbioru czegSciowego
rob6t. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie
faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o bezusterkowy protokot
odbioru koncowego, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

10.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje :

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot,



b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowani i drenazu,

f) tymczasowga przebudowe urzadzen obcych.

10.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje :

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

10.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje :

a) usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.4.10.4. 10.4. 10.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i
organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

11. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr
156 poz. 1118 z pézn. zmianami), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 74, poz. 676), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewngetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107, po.
679, 22002 r. Dz.U. Nr 8 poz. 71) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881),
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych,
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Instytut Techniki Budowlanej —
tom [.

Wszystkie inne normy i przepisy powotane w tekscie ST.
UWAGA - w czasie realizacji inwestycji waznos$¢ bedg posiadaty normy i przepisy wazne

na moment realizacji inwestycji. Normy mi¢dzynarodowe omawiajgce poruszane w
dokumentacji technicznej czy ST mozna stosowa¢ na rownych prawach z polskimi.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT



Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Celem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu ,,Budowa placu gier i zabaw przy
szkole podstawowej nr 12 w Lesznie”. Lokalizacja: dziatka nr 1/18, obrgb 0002 Leszno.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja begdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
wszystkich rob6t przewidzianych w projekcie.

2. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, materiatéw, urzadzen i
sprzetow zgodnie ze ST w czesci ogdlnej oraz warunkow kontraktu. Obejmuje to takze
organizacj¢ transportu w obrgbie placu budowy.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania
ogollne jakie powinny by¢ spetnione przy wykonywaniu 1 odbiorze robét
ziemnych w budownictwie reguluje norma PN-B-06050.

3. Wykonanie robot

3.1 Zalecenia ogdlne

Projekt organizacji placu budowy

Wykonawca przedstawi szczegdtowy projekt organizacji placu budowy. Projekt powinien
obja¢ wszystkie metody, sprzet, transport, sktadowanie, ochrong itp. Projekt organizacji
placu budowy podlega akceptacji Inspektora nadzoru. Do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy takze uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien z wtascicielami, urzgdami,
firmami.

Dojazd do placu budowy

Projekt organizacji dojazdu do placu budowy zalezy od lokalnych warunkéw, powinien by¢
do nich

dostosowany i przedtozony Inspektorowi do akceptacji ze szczeg6tami projektu :

* Po istniejacych drogach otwartych dla ruchu,

* Po tymczasowych drogach dojazdowych mieszczacych si¢ w obrebie placu budowy,

* Po tymczasowych drogach nie mieszczacych si¢ w obrebie placu budowy.

Akceptacja projektu zaleze¢ bedzie od srodkéw bezpieczenstwa i ochrony robét,
pracownikéw i innych oséb.

Granice robo6t



Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone w obrebie placu budowy jak okreslono w
projekcie, jesli tymczasowe sktadowisko, obiekt, materialy majg by¢ zlokalizowane poza
terenem budowy, Wykonawca zidentyfikuje wymagany obszar i czas uzytkowania.

Kolizje

Jakiekolwiek istniejace urzadzenia, ktére kolidujg z wykonywanymi robotami muszg by¢
rozebrane i/lub przesuni¢te po uzyskaniu akceptacji od witasciciela lub uzytkownika.
Szczegbty kolizji muszg by¢ zawarte w projektach.

Tablice informacyjne

Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia granic placu rob6t zgodnie z polskimi
normami.

Szczegbtowe projekty dotyczace proponowanych tablic informacyjnych powinny
by¢ przedstawione do akceptacji Inspektorowi.

Ochrona $rodowiska

Zapewnienie srodkéw ochrony $rodowiska powinno by¢ zgodne z niniejszg ST oraz
dokumentacja projektowa.

Przywrdcenie obszaru rob6t do stanu pierwotnego

Po zakonczeniu robét wszystkie obiekty, drogi dojazdowe, sktadowiska powinny by¢
przywrocone do stanu z przed rozpoczegcia robot.

3.2. Prowadzenie robot

Przed przystagpieniem do robdét nalezy doktadnie zlokalizowaé przebieg
kolidujacych urzadzen podziemnych przez wykonanie przekopéw kontrolnych. Przekopy
kontrolne nalezy wykonac recznie pod nadzorem administratora danego uzbrojenia
podziemnego z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, skutecznie zabezpieczy¢ i
oznakowa¢ wykopy. Roboty ziemne wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane z zachowaniem obowigzujacych przepiséw
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

4. Kontrola jakoSci robot

Kontroli Inspektora Nadzoru podlegaja wszystkie materiaty i wykonanie robét
zgodnie z warunkami kontraktu.

4.1. Kontrola wykonania rob6t ziemnych

a) Sprawdzenie dokumentacji techniczne;j

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy sprawdzi¢ dokumentacje
techniczng 1 stwierdzi¢, czy na jej podstawie mozna wykona¢ projektowane roboty ziemne.
b) Kontrola robét przygotowawczych

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy sprawdzi¢ , czy prace przygotowawcze
zostaty wykonane zgodnie z projektem 1 wymaganiami okreslonymi w normie PN-B-06050
: 1999.



c¢) Kontrola wykonania wykopéw i ukopéw

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania wykopéw 1 ukopéw z projektem
i wymaganiami podanymi w normie, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na :

* zabezpieczenie skarp wykopow,

* obudowe $cian wykopow,

* prawidtowos$¢ odwodnienia wykopu,

* doktadno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczeni, rzedne,. Naruszenie struktury
dna wykopu),

W przypadku ukopu nalezy oceni¢ :

* stan rOwnowagi skarp i zboczy,

* stan odwodnienia,* uporzadkowanie terenu wokot ukopu.

5. Obmiar robét ziemnych

5.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t ziemnych

Obmiar robét okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonywanych robo6t, zgodnie z
dokumentacjg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po wczesniejszym powiadomieniu Inspektora, o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pis$mie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoScig okreslong w dokumentach
kontraktowych 1 wg ustalen inspektora.

5.2. Zasady okre$lania ilosci rob6t i materiatéw

Zasady okreslania ilo$ci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
pozycjach przedmiarowych. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

5.3. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia i sprzgt wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wiszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

6. Odbiory roboét
Odbiér robdét obejmuje wszystkie sktadniki projektu wykonawcoéw, zgodnie
z niniejsza ST. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w czesci ogdlnej specyfikacji. Roboty

uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami ST, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

7. Podstawa platnosci



Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, kreslone dla tej roboty w ST i
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe rob6t beda obejmowac :

* robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

e warto§¢ zuzytych materialbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania

1 transportu,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,8. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z
p6zn. zmianami). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004
r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz. 401).



Wykonanie nawierzchni
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Celem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu ,,Budowa placu gier i zabaw przy
szkole podstawowej nr 12 w Lesznie”. Lokalizacja: dziatka nr 1/18, obrgb 0002 Leszno.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich rob6t przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres robot zawarty w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczy robot zwigzanych z
wykonaniem

nawierzchni sportowych oraz wykonaniem chodnikéw o nawierzchni Kkostki
betonowej . Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowej stanowigcej
cze$¢ dokumentacji przetargowej sktadajaca si¢ z opisu technicznego oraz czgsci graficzne;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w cze$ci ogélnej ST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowiazujacymi przepisami i
normami. Wymagania dotyczace robot sg okreslone szczegétowo w punkcie 5 niniejsze;j
specyfikacji. Ponadto wykonawca rob6t wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materialty uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz musza speiniac
standardy okreslone w przytoczonych normach, posiada¢ odpowiednie certyfikaty, aprobaty
techniczne i deklaracje zgodno$ci oraz uzyskac akceptacj¢ Inspektora nadzoru.

2.2. Materiaty uzyte do wykonania inwestycji

Materiatami stosowanymi do wykonania inwestycji wg zasad niniejszej specyfikacji sg:
* cement

» geowltdknina

* piasek

* thuczen kamienny 0-31mm

* zwir frakcjonowany

* beton

* taSma z tworzywa sztucznego

* obrzeza



* nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk

e ziemia urodzajna - nie moze by¢ zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

* gotowa mieszanka traw

* nawozy mineralne

2.3. Sktadowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposOb zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych grup.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie¢ wod.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystany do wykonania rob6t musi odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowigzujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym,
dozorze technicznym 1 innych zwigzanych, jak réwniez spetnia¢ wymagania
technologiczne wykonania 1 montazu nawierzchni sportowych oraz innych elementéw
wyposazenia boiska.

3.2. Sprzet do wykonania robé6t ziemnych, przygotowawczych, montazowych 1
Wykonczeniowych W zaleznosci od potrzeb Wykonawca przystepujac do
wykonania rob6t powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z nast¢pujgcego
sprzetu:

— spycharki

— réwniarki

— koparki

— koparko - tadowarki

— walec statyczny

— walec wibracyjny

— ptyty wibracyjne

— tadowarki

— sprzetu do zageszczania gruntu - ubijaki mechaniczne spalinowe o masie 200 kg

— samochdd dostawczy do 0,91

— samochdd dostawczy do 5 t

— samochdd samowytadowczy do 5 t

— samochdd skrzyniowy 5-10t

— zageszezarki wibracyjne spalinowe 100m 3 /h

— zuraw budowlany samochodowy o nosnosci 4t

— pity do ciecia elementéw betonowych

— glebogryzarki, ptugi, kultywatory, brony do uprawy gleby,

— walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

— sprzgt pomiarowy

— sprze¢t do wykonania i montazu nawierzchni sportowych zgodnie z specyfikacjg dostawcy
nawierzchni.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii 1
warunkéw wykonawczych rob6t oraz zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.



4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe musza spelnia¢ wymagania wynikajace z obowiazujacych w Polsce
przepisoéw,

jak rowniez bezpieczenstwo uzytkownikéw drog oraz pracownikoéw na terenie budowy.
Ponadto muszg zapewni¢ warunki transportu materiatéw, gwarantujac zachowanie ich
wymaganej jakosci.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostalych materialow powinien odbywaé si¢ zgodnie z wymaganiami
norm przedmiotowych.

4.3. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci
projektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i
uszkodzeniami w czasie transportu.

4.4. Nawierzchnie sportowe
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji zarys metodologii robét,
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Roboty przygotowawcze

Uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy dokona wytyczenia boiska sportowego oraz
biezni, trwale oznaczy w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkowych 1
kotkéw krawedziowych.

W miejscach dostepnych, ale nie narazonych na zniszczenie powinny by¢ ustalone repery
robocze nawigzane do sieci panstwowej.

5.3. Roboty ziemne

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstgpstw od dokumentacji projektowej obcigza
Wykonawce robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o
réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie, w
spos6b uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody



Inspektora nadzoru .Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢
bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad.

O ile Inspektora nadzoru dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw,
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest
zamarzni¢ty nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robdt ziemnych.

5.3.1. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszcezenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetniac¢
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1,03.
Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do
wartosci Is.

5.3.2. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosc
warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzgdnych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.
Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po
nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac si¢
jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni
korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z
niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robot ziemnych.

5.4. Profilowanie i zageszczenie podtoza

5.4.1. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagg¢szczenia
podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem

warstw nawierzchni.

Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza,
jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze
odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.4.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstgpach nie
wiekszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzgtu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy
dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do

trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie
pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o
matym zakresie.

Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Grunt odspojony w
czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektoweji ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odktad w miejsce zabezpieczone przez Wykonawce.



5.4.3. Profilowanie i zagegszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzg¢dne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig,
aby rzg¢dne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzgdne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu
w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze
na glebokos¢ zaakceptowana przez Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt
spetniajagcy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej
do wuzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i

zagesci¢ warstwe do uzyskania wartoSci wskaznika zageszczenia Is = 1.03. Do
profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza

nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac¢ do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz Is = 1,03. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i
zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu
robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach 1 Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podiloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad
przez rozlozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Jezeli wyprofilowane i1 zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy moSna przystapi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor nadzoru oceni jego stan i
ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

5.5. Podbudowa z kruszyw

5.5.1 Przygotowanie podioza

Warunki przygotowania podtoza podano w punkcie 5.3 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji
techniczne;j.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy. Geowldkning mozna uktadaé recznie, za pomoca zZurawia
lub przez rozwijanie ze szpuli. Po ulozeniu, jak réwniez przy silnym wietrze w czasie
uktadania, geowldkning nalezy chroni¢ przed podrywaniem, przytwierdzajac je za pomocg
kotkéw mocujacych lub obcigzajac punktowo materiatem, ktéry ma by¢ na nich utozony lub
w inny sposob, np. woreczkami z piaskiem. Gdy potrzebne jest stale mocowanie
geosyntetykéw do gruntu, mozna tego dokona¢ np. szpilkami (stalowymi, z tworzywa
sztucznego), klamrami lub gwozdziami wbijanymi przez podktadke w paliki uprzednio
umieszczone w gruncie. Przy ukladaniu geosyntetykow nalezy unikad
jakichkolwiek przeciggan lub przesuni¢¢ rozwinigtej beli, mogacych spowodowac
uszkodzenie materiatu. Potgczenia rozwinigtych rulonéw powinny by¢ wykonane
zgodnie z zaleceniami producenta geotekstyliow, w postaci: luznego zaktadu o ustalone;]
jego szerokosci lub zszycia, zgrzewania, sklejenia, klamrowania, szpilkowania itp.
Podtoze powinno by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru protokétem odbioru.



Parametry geowldkniny

Nalezy zastosowac¢ geowtdokning o parametrach nie gorszych niz:
Masa powierzchniowa g/m2 ok. 190

Klasa wg miedzynarodowej klasyfikacji CBR min. 3

Sita przy przebiciu (metoda CBR) N 1900

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie:
- wzdluz pasma wyrobu 10,0 kN/m
- wszerz pasma wyrobul1,0 kN/m

Wydtuzenie wzgledne:
- wzdtuz pasma wyrobu55%
- wszerz pasma wyrobu70%

Geosyntetyk powinien charakteryzowac si¢ w zakresie transportu wody nast¢pujacymi
parametrami:

Predkos$¢ przeptywu wody w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny wyrobu m/s 0,12

Zdolnos¢ przeptywu wody w plaszczyznie wyrobu przy gradiencie hydraulicznym i=1,0 i
nacisku 20kPa  m2/s*10~7 35,5

Zdolnos¢ przeptywu wody w plaszczyznie wyrobu przy gradiencie hydraulicznym i=1,0 i
nacisku 100kPa  m2/s*1077 10,5

Zdolnos¢ przeptywu wody w plaszczyznie wyrobu przy gradiencie hydraulicznym i=1,0 i
nacisku 200kPa m2/s*10"7 7

Umowny wymiar poréw O 90% (ISO 12956) pm 100(+/-30)
UWAGA: wykona¢ zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem dostawcy technologii.

5.5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka
po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania
w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.5.3. Wbudowywanie i zaggszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takie;j,
aby jej ostateczna grubo$¢ po zaggszczeniu byla réwna grubosci projektowane;.
Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggnigcie
wymaganych spadkéw 1 rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z
wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana 1
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw irzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inspektora nadzoru. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas



zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej] o 20% jej wartosci,
mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody iréwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszank¢ nalezy osuszy¢ Wskaznik zageszczenia
podbudowy powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika nos$nosci
podbudowy zatozonemu w projekcie.

5.5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda
Inspektora nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.

5.6. Betonowe obrzeza chodnikowe

5.6.1. Wykonanie taw

Lawy betonowe wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowac
co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masg zalewowa.

5.6.2. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych wykonuje si¢ na podsypce cementowo -
piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zaggszczeniu. Spoiny nie powinny przekraczac
szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo piaskowg w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢
wypelnione catkowicie na petng gtebokosc.

5.7. Chodniki o nawierzchni z kostki betonowe;j.

5.7.1. Podbudowa

Podbudowe nalezy wykona¢ z tlucznia kamiennego frakcji 30-40mm. Podbudowa
powinna by¢

zageszczona i wyprofilowana.

5.7.2.Uktadanie nawierzchni zwirowych

Na przygotowanej podbudowie z ttucznia kamiennego frakcji 30-40mm, nalezy rozscieli¢
warstwe nawierzchni z zwiru ptukanego. Wykonywang nawierzchni¢ nalezy oddzieli¢ od
terenéw zielonych za pomocg tasmy plastikowe;.

5.7. Nawierzchnia sportowa — trawa sztuczna

5.8.1. Materiat
Jako nawierzchni¢ sportowg boiska przyjmuje si¢ nawierzchni¢ z trawy
syntetycznej o nast¢pujacych parametrach



Nazwa parametru Wartos¢ minimalna

Typ W1idkno polietylenowe, monofilowe
Dtex 12000

Grubo$¢ widkna 240 mikronéw

Ilo$¢ widkien 290.000/m2

Masa catkowita 2500 gr/m?2

Wysoko$¢ widkna 20 mm

5.8.2. Uktadanie trawy.

Sposéb utozenia, przygotowanie i wykonczenie podtoza, zasady konserwacji powinny by¢
zgodne z zaleceniami narzuconymi przez producenta wybranego systemu. Przed
roztozeniem rolki nalezy doktadanie sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary. Nalezy
unika¢ zbyt duzych zaktadek pomigdzy brytami trawy. Nalezy zaznaczy¢ punkty
utozenia brytéw trawy przed ich roztadowaniem. Pierwsza rolka powinna by¢ roztozona
wzdtuz bocznej krawedzi. Nastgpne uktadane rownolegle z 5 cm zaktadka Cigcie
sasiadujacych brytéw trawy nalezy wykonywac poprzez dwie wyktadziny. Nalezy w tym
celu postuzy¢ si¢ specjalnym nozem posiadajgcym regulacje wysokosci ostrza, ktére
pozwoli na uniknigcie cigcia w tym samym czasie podktadu 1 widkien (zdzbet). Cigcia
nalezy wykonywac

tak, aby jak najmniej uszkadza¢ faczenia splotéw, co powoduje mniejsze zniszczenie
widkien. W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, nalezy sprawdzic¢
polozenie trawy, ktéra ma tendencje do rozszerzania si¢ i skracania. W przypadku
wystepowania takiego zjawiska nalezy korygowac¢ ulozenie rolek. Przygotowane i przycigte
bryty trawy powinny by¢ klejone tego samego dnia.

5.8.3. Klejenie

Bryty trawy moga by¢ klejone wylacznie na taSmach taczeniowych.
Dwusktadnikowy poliuretanowy klej rozktadany jest na taSmie na szerokos$ci 16 cm, przy
zuzyciu 400-500 g na metrze dlugosci. Klej nalezy rozprowadza¢ przy pomocy
szpachelki lub zaleca si¢ uzywania specjalnych maszyn do nanoszenia kleju. Klej
nalezy przygotowywac zgodnie z instrukcja. Z uwagi na charakterystyke kleju musi by¢ on
bardzo dobrze mechanicznie wymieszany. Klej moze by¢ naktadany na suchej tasmie i
podktadzie brytéw trawy przy temperaturze powyzej 10 stopni C. W przypadku nizszych
temperatur, klej nalezy po przygotowaniu przechowywa¢ w cieptych
pomieszczeniach magazynowych. Producent poleca i rekomenduje stosowanie
maszyny doklejenia. Maszyna pozwala na réwnomierne roztozenie kleju na
taSmie, a takze pozwala na wprowadzenie grubszej warstwy kleju na styku
faczenia trawy. Jest to bardzo wazne, gdyz uniemozliwia to penetracje piasku
kwarcowego na linii styku brytéw trawy. Przed przylozeniem brytéw trawy do taSmy z
klejem nalezy bardzo doktadnie sprawdzi¢ utozenie centralne tasmy faczeniowej.
Statystycznie najwigcej reklamacji spowodowanych jest ztym ustawieniem tasmy
faczeniowej. Jako pierwszy nalezy dociska¢ docinany bryt trawy uwazajac, aby nie zbrudzi¢
klejem widkien trawy. Bryty trawy nalezy dociska¢ bezposrednio po przytozeniu, a takze
ponownie, kiedy nastepuje polimeryzacja kleju. Klej po doci$nieciu musi wypetni¢ w
catosci porowatos¢ podtoza trawy przy dodatkowym zatozeniu, iz jest to minimalna
grubo$¢. Wiazanie finalne kleju w zaleznosci od temperatury otoczenia nastgpuje
w czasie 20-90 minut (sprawdzong metoda dociskania miejsc klejonych jest




chodzenia poprzez ustawianie stopy za stopa). Rolki (walce) dociskowe nie sg
wskazane, ale male traktory z pustymi wézkami do zasypywania piaskiem moga

by¢ uzywane. W przypadku zastosowania traktora nalezy unika¢ raptownych
skretow kot w miejscach klejenia.

5.8.4. Linie

Linie boisk sa zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze. Linie wycinane sg nozem
o dwoéch ostrzach (rozsuwanie umozliwia wybdr szerokosci cigcia). W przypadku
linii nalezy zastosowac szerszg taSme taczeniowg (25 cm). Nalezy dokonac testu
wycinania linii, aby upewni¢ si¢ czy zostata dobrze wybrana jego szerokos$¢ (zdarzajg si¢
sytuacje, gdy szeroko$¢ cigcia jest inna niz wycieta przestrzen, a spowodowane to
moze by¢ rdéznicami temperatur i réznymi rozciggni¢ciami potozonych brytéw trawy).

5.8.5. Zasypywanie piaskiem

Potozona i sklejona wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem
kwarcowym. Po réwnomiernym rozsypaniu piasek nalezy szczotkowac, aby mogt
penetrowa¢ w gtab widkien trawy.

Piasek winien by¢ rozsypywany przynajmniej w dwéch partiach oraz partii finalnej. Jesli
dana trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym w ilosci 12 kg/m2 to powinna
by¢ zasypana dwukrotnie po 5 kg/m?2 i dodatkowo na koniec 2 kg/m2. Szczotkowanie
kazdej partii wymaga tréjkatnej szczotki ciggnigtej przez mini traktor. Zabiegi powyzsze
powinny by¢ dokonywane przy suchej trawie i1z zastosowaniem suchego piasku
kwarcowego (wilgo¢ moze spowodowac zia penetracj¢ piasku w trawie). Maszyna do
rozsypywania piasku musi go rozprowadzac regularnie i w odpowiedniej ilosci. Maszyna
powinna pracowa¢ wzdtuz szerokosci boiska.

5.8.6. Zasypywanie granulatem gumowym

Procedura podobna jak przy piasku kwarcowym. Ostatnia partia piasku jest
wsypywana i wczesywana po 3-6 miesigcach od daty rozpoczecia uzytkowania boiska.
Ostatnia dosypka to okoto 5-10% z calej ilosci granulatu gumowego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli, ktérej celem jest
sprawdzenie wykonanych czynnosci zgodnie z dokumentacjg techniczng i wymaganiami
poszczegblnych norm.

6.2. Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymogom
dokumentacji projektowej i ST oraz muszg posiada¢ aprobate¢ techniczng, certyfikaty i
uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca jest
zobowigzany okresli¢c jako$¢ materiatow przedktadajac do oceny Inspektora nadzoru
probki materialéw, ktére ma zamiar stosowac¢ wskazujac ich pochodzenie, typ i jako$¢.6.3.
Kontrola, pomiary i badania

6.3.1 Roboty ziemne



Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;j i
SST. W czasie kontroli

szczegllna uwage nalezy zwrdcic na:

a) odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznos$ci skarp,

¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos$¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w ST.

6.3.2 Profilowanie i zggszczenie podioza

Sprawdzenie wykonania profilowania i zagg¢szczenia podtoza polega na kontrolowaniu
zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdcic na:

* Szerokos¢ koryta i profilowanego podioza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci
projektowane;j

o wigcej niz +10 cm i -5 cm.

* Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-
metrowg fata zgodnie z norma BN-68/8931-04 [4].

* Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

* Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

* Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja + 0,5%.

* R6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego
podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

» O$ w planie nie moze by¢ przesunig¢ta w stosunku do osi projektowanej wigecej niz = 5 cm
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza).
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w ST powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gltgbokosci co najmnie;j
10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.4 Podbudowa z kruszyw

6.4.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST.
Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem.
Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi nadzoru

6.4.2. Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10% -20%.
Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedlug PN-B-06714-17 [5].

6.4.3. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggnigcia wymaganego
wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢é wedlug BN-
77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedlug



zalecen Inspektora nadzoru. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy
uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu
odksztatcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej

podbudowy.

6.4.4. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocen¢ wszystkich wlasciwosci okreslonych w ST.
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w
obecnosci Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wykonania profilowania i zagg¢szczenia podtoza polega na kontrolowaniu
zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdcic na:

* Szerokos¢ podbudowy nie moze r6znic¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz +10
cm, -5 cm. Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od
szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢
wskazang w dokumentacji projektowe;.

* Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04 [28].

* Nier6wnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

* Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

* Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa, z tolerancja + 0,5 %.

* R6znice pomig¢dzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi
nie

powinny przekracza¢ + O cm, -1 cm.

* O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz £ 5 cm.

« Grubo$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niS:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

* Modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy
4

* Ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w
ST powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej
10 cm, wyr6wnane i powtdérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢ podbudowy
jest mniejsza od szerokos$ci projektowanej o wiece] niz 5 cm 1 nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubo$¢ do potowy szerokosci
pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

Niewtasciwa grubos¢ podbudowy



Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na

odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inspektora nadzoru, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zaggszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

Niewtasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inspektora
nadzoru. Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko
wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot
przez Wykonawce podbudowy.

6.5. Betonowe obrzeza chodnikowe

6.5.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatléw
przeznaczonych

do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych 1 przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach 1 krawedziach elementu.. Pomiary dtugosci i
glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnos$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021

[4]. Sprawdzenie ksztattu 1 wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do
1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami
tablicy 11 2.

Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie
katownika do

badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania ulozenia obrzezy betonowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami ST:

a) koryta pod podsypke (fawe)

b)ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m
dlugosci obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac¢ catkowite
wypelnienie badanej spoiny na petng glebokos¢.

6.6. Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej
Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania chodnikéw o nawierzchni polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami niniejszej ST.

6.7. Nawierzchnie sportowe
Kontrola w czasie wykonywania nawierzchni polega na sprawdzeniu:
- wykonania nawierzchni zgodnie z projektem i warunkami producenta przyjetego systemu,



- réwnosci podtuznej i poprzecznej,
- wymiaréw geometrycznych,

6.8. Trawniki

6.8.1. Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,- wymiany gleby jalowej na ziemig
urodzajng z kontrolg grubos$ci warstwy rozscielonej ziemi,

- illosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czgstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

6.8.2. Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
— prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,lysin”),
— obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

Zasady postepowania z wadami wykonanych rob6t

Wszystkie materiaty nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajgce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni
je na wlasciwe, na wlasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Roboty ziemne
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

7.2. Profilowanie i zageszczenie podtoza
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

7.3. Podbudowa z kruszyw
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

7.4. Betonowe obrzeza chodnikowe
Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

7.5. Chodniki o nawierzchni z kostki betonowe;j
Jednostkg obmiarowg jest m 2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika o nawierzchni

kostki betonowe;j.

7.6. Nawierzchnie sportowe



Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni.

7.7. Trawniki

Jednostka obmiarowg jest:

- m2 (metr kwadratowy) wykonania plantowania powierzchni gruntu

- m2 (metr kwadratowy) wykonania humusowania skarp wraz z obsianiem trawg

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Roboty ziemne

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daly wyniki pozytywne.

8.2. Profilowanie i zageszczenie podioza

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8.3. Podbudowa z kruszyw

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8.4. Betonowe obrzeza chodnikowe

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daly wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

8.5. Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podioza,

— wykonanie podbudowy,

8.6. Nawierzchnie sportowe

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8.7. Trawniki

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Roboty ziemne

Cena wykonania 1 m3 wykopow obejmuje:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* oznakowanie robdt,

» wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

* odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

» profilowanie dna wykopu, rowoéw, skarp,

* zageszczenie powierzchni wykopu ,

* przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych , wymaganych w
specyfikacji technicznej,

* rozplantowanie urobku na odktadzie ,

» wykonanie, a nast¢pnie rozebranie drég dojazdowych,

* rekultywacje¢ terenu.

9.2. Profilowanie i zagg¢szczenie podtoza

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

» zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad
lub nasyp,

e profilowanie dna koryta lub podloza zageszczenie, utrzymanie koryta lub
podtoza,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

9.3. Podbudowa z kruszyw

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z kruszyw obejmuje:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» dowiezienie materiatu i jego wbudowanie,

* profilowanie, zaggszczenie, utrzymanie podbudowy, przeprowadzenie pomiaréw
i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9.4. Obrzeza chodnikowe

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* dostarczenie materiatow,

» wykonanie koryta,

» wykonanie tawy

* rozscielenie 1 ubicie podsypki,

* ustawienie obrzeza,

» wypetnienie spoin,

* obsypanie zewngtrznej sciany obrzeza,

» wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9.5. Chodniki o nawierzchni z kostki betonowe;j
Cena wykonania 1 m2 chodnika obejmuje:



* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

» wykonanie koryta,

* wykonanie warstwy podbudowy

» wykonanie nawierzchni

* przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

9.6. Nawierzchnie sportowe

Cena wykonania m2 wykonania nawierzchni obejmuje:

* roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz i przygotowanie materiatow
* wyrOwnanie nieréwnosci przygotowanej podbudowy,

» wykonanie nawierzchni,

* roboty porzadkowe 1 towarzyszace,

9.7. Trawniki

Cena wykonania m2 plantowania powierzchni gruntu obejmuje:
* roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu,

* wyrOwnanie nierdwnosci terenu wraz z przerzutem gruntu,

* zageszczenie

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

* roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

» zaktadanie trawnikow,

* pielegnacje trawnikOw w okresie do pierwszych przymrozkéw w roku
nasadzenia:

podlewanie, koszenie,

* nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Roboty ziemne
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
8. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Profilowanie i zageszczenie podloza

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni
planografem i tata

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zagg¢szczenia gruntu



6. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . §wir i mieszanka

7. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

8. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

10.3. Podbudowa z kruszyw

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego4. PN-B-
06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodg bezposrednig

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczeh organicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metodg bromowg

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w
bebnie Los Angeles

13. PN-B-06731 suzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. $wir i mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uSytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego

23. PN-S-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport 1 przechowywanie

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia



10.4. Obrzeza chodnikowe

1. PN-B-04111 Materialty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw 1 zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic,

parkingdw 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.

10.5. Trawniki

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkoétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kiacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo - torfowy

6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.



Budowa pitkochwytu
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Celem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu ,,Budowa placu gier i zabaw przy
szkole podstawowej nr 12 w Lesznie”. Lokalizacja: dziatka nr 1/18, obrgb 0002 Leszno.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie

1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robét przewidzianych w
projekcie.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres robot zawarty w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczy rob6t zwigzanych z
budowg pitkochwytu. Pitkochwyt nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa
stanowigcg czg$¢ dokumentacji przetargowej sktadajacg si¢ z opisu technicznego oraz
czesci graficznej.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng, obowigzujacymi przepisami i
normami. Wymagania dotyczace robot sg okreslone szczegétowo w punkcie 5 niniejsze;j
specyfikacji. Ponadto wykonawca rob6t wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszg spelniac
standardy okreslone w przytoczonych normach, posiada¢ odpowiednie certyfikaty, aprobaty
techniczne i deklaracje zgodnosci oraz uzyskac akceptacj¢ Inspektora nadzoru.

2.2. Materiaty uzyte do wykonania inwestycji

Materiatami stosowanymi do wykonania inwestycji wg zasad niniejszej specyfikacji sg:

* Beton na fundament stupkéw - beton klasy B15 — wymagania jak w PN-EN 206-1:2003:
* Stupy z profili zamknietych stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo RAL 6005
(zielony) o wymiarach przekroju zgodnie z dokumentacja projektowa - 80x60mm

» Zastrzaty z profili zamknig¢tych ocynkowanych malowanych proszkowo RAL 6005
(zielony)

o wymiarach przekroju zgodnie z dokumentacja projektowa - 60x60mm

* Siatka polipropylenowa grubosci 4mm o oczku 4,5x4,5cm w kolorze zielonym,

* Linka stalowa o $rednicy 3,2mm — do naciggu siatki pitkochwytu.

* Panele ogrodzeniowe o profilu NYLOFOR



2. Panel o wymiarach 2500x2030mm (szer/wys) malowany proszkowo w kolorze na RAL
6005,2.3. Sktadowanie materialow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposOb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych grup.
Powierzchnia skltadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie¢ wod.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystany do wykonania pitkochwytu musi odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowigzujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze
technicznym i innych zwigzanych,

jak réwniez spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementéw.
Roboty zwigzane z budowg pitkochwytu bedg recznie przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego.

3.2. W zaleznosci od potrzeb Wykonawca przystgpujac do wykonania rob6t powinien
wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

* samocho6d dostawczy do 0,91

» samochdd dostawczy do 5 t

* samochdd samowytadowczy do 5 t

* fopaty

* taczki

* poziomica

* miarka zwijana

e sznurek murarski

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonawczych rob6t oraz zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe musza spelnia¢ wymagania wynikajace z obowiazujacych w Polsce
przepiséw, jak réwniez bezpieczenstwo uzytkownikéw drég oraz pracownikéw na terenie
budowy. Ponadto muszg zapewni¢ warunki transportu materiatéw, gwarantujac zachowanie
ich wymaganej jakosci.

4.2. Transport elementéw pitkochwytu

Elementy pitkochwytu stupki, zastrzaty, siatke polipropylenowa, linke stalowg nalezy
przewozi¢ zgodnie z zaleceniami (instrukcja) producenta dowolnymi srodkami
transportowymi.

Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do przewozenia betonu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji zarys metodologii robot,
uwzgledniajacy



wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.5.2. Roboty przygotowawcze
Uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy dokona wytyczenia trasy przebiegu
pitkochwytu, trwale oznaczy w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw §wiadkowych
1 kotkéw krawedziowych.

W miejscach dostepnych, ale nie narazonych na zniszczenie powinny by¢ ustalone repery
robocze nawigzane do sieci panstwowe;j.

5.3. Roboty montazowe

Wykonawca robét zakupi i przewiezie materiaty na miejsce wbudowania zgodnie z
ustaleniami punktu 2 1 4 niniejszej specyfikacji. Wykop (otwory) pod fundamenty stupkéw
powinny znajdowac si¢ na wytyczonej trasie pitkochwytu i posiada¢ wymiary - 0,50x0,50 m
i glebokos¢ 1,15 m. Otwory nalezy wykona¢ w rozstawie osiowym podanym w
dokumentacji projektowej. Fundamenty stupkéw nalezy wykona¢ z betonu klasy B 15 ,,na
mokro” w wykonanych otworach. Na dnie otworéw nalezy wykonac

podsypke piaskowa o grubosci Scm. Wykonang podsypke nalezy zagescic recznie przed
betonowaniem.

Przed betonowaniem nalezy w otworach umies$ci¢ stupki. Montaz zastrzaléw
oraz siatki polipropylenowej do stupkéw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Siatke polipropylenowa nalezy zamocowaé¢ na stupkach za pomoca naciagnicte]
linki stalowej o S$rednicy 3,2mm.W pitkochwycie tzw. zespolonym dolng czg$¢
pitkochwytu nalezy zabudowa¢ panelami ogrodzeniowymi. Panel o wymiarach
2500x2030mm (szer/wys) malowany proszkowo w kolorze zielonym na RAL 6002 lub
6005. Panele nalezy mocowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta, stosujac systemowe $ruby i
taczniki.

Po wykonaniu montazu paneli ogrodzeniowych wykona¢ montaz siatki polipropylenowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli, ktérej celem jest
sprawdzenie wykonanych czynnosci zgodnie z dokumentacjg techniczng i wymaganiami
poszczegdlnych norm.

6.2. Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materialy przeznaczone do wykonania pitkochwytu musza odpowiadaé
wymogom dokumentacji projektowej i ST oraz musza posiada¢ aprobate
techniczng, certyfikaty i uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Przed rozpoczeciem
budowy pitkochwytu Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jako$¢ materiatow
przedktadajac do oceny Inspektora nadzoru probki materiatow, ktére ma

zamiar stosowac wskazujac ich pochodzenie, typ i jakos¢.

6.3. Kontrola, pomiary i badania

Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w
zakresie i z czgstotliwoscia okreslong w PZJ 1 zaakceptowang przez Inspektora
nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

* sprawdzenie poprawnosci wykonania wykopow,

* sprawdzenie wykonania podsypki piaskowej pod stopy fundamentowe

* sprawdzenie prawidlowo$¢ wykonania fundamentéw stupkéw,



* sprawdzenie poprawno$¢ ustawienia stupkow,
* prawidtowos$¢ montazu siatki polipropylenowe;j,
* prawidtowos$¢ montaz u paneli ogrodzeniowych

6.4. Zasady postgpowania z wadami wykonanych rob6t

Wszystkie materiaty nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang

odrzucone. Jesli materialty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane Ilub
zastosowane to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na
wilasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m (metr) wykonanego pitkochwytu.
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w czesci ogdlne;.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje:

- transport materialéw przewidzianych do wykonania robét,
- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopéw pod fundamenty stupkéw,

- wytworzenie betonu,

- wykonanie fundamentéw,

- osadzenie stupkéw,

- montaz siatki polipropylenowej,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujace normy krajowe, odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.

Drenaz



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Celem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu ,Budowa infrastruktury
sportowo-turystycznej w Piotrowicach”. Lokalizacja: dziatka nr 471, obreb 020503_2.0008
Piotrowice.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja begdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robot przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres robot zawarty w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczy rob6t zwigzanych

z budowg instalacji zewnetrznej - drenazu. Drenaz nalezy wykona¢ metoda wykopowa,
okreslong w Dokumentacji Projektowej stanowigcej cze$¢ dokumentacji przetargowej
sktadajacg si¢ z opisu technicznego oraz czesci graficzne;.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng, obowigzujacymi przepisami i
normami.

Wymagania dotyczace rob6t sg okreslone szczegdétowo w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.
Ponadto wykonawca rob6t wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz musza speiniac
standardy okreslone w przytoczonych normach, posiada¢ odpowiednie certyfikaty, aprobaty
techniczne i deklaracje zgodno$ci oraz uzyskac akceptacj¢ Inspektora nadzoru.

2.2. Materiaty uzyte do wykonania inwestycji

Materiatami stosowanymi do wykonania inwestycji wg zasad niniejszej specyfikacji sg:

* rury drenarskie karbowane o $rednicy zgodnej z dokumentacjg projektowa

* studzienki drenarskie rewizyjne z rur karbowanych

» geowltdknina

* materiat filtracyjny - zwir

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-78/6354-
12,tj. by¢ rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z
polichlorku winylu i odpowiednich dodatkéw metoda wyttaczania. Rurki drenarskie
powinny mie¢ powierzchni¢ bez pecherzy , powinny by¢ obcigte prostopadle do osi, w
sposob umozliwiajacy doktadne ich aczenie.

Szczeliny wlotowe /szparki podtuzne/ powinny znajdowac si¢ miedzy karbami rurki,
powinny by¢ wolne od grudek i resztek materialu i powinny by¢ tak wykonane, aby
przeptywajaca przez nie woda nie napotykata oporéw. Szczeliny powinny by¢
roOwnomiernie rozmieszczone na dtugosci o obwodzie rurki. Rurki drenarskie nalezy
przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach. Zwoje



rurek drenarskich nalezy uktada¢ ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojéw w temp. do 25 °C,
a powyzej 25°C do wysokosci 2 zwojéw. Rurki drenarskie zwykte /typu Z, barwy
naturalnego PVC/ nalezy chroni¢ przed dziataniem sil mechanicznych w
temperaturze ponizej 0°C natomiast rurki o zwigkszonej odpornosci na obnizona
temperature / typu

0, barwy czarnej / nalezy chroni¢ w temperaturze ponizej —10°C. Ztaczki, stuzace do
polaczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skrecanie) powinny by¢
wykonane z polietylenu wysokocisnieniowego. Wymagania dla ztaczki o $rednicy
zewng¢trznej nominalnej 50 mm powinny odpowiada¢ BN-84/6366-10. Ztaczki nalezy
przechowywa¢ w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach. Przy sktadowaniu
na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem promieni stonecznych. W
magazynach zamkni¢tych temperatura otoczenia nie moze przekracza¢ 40°C, a odlegtos¢
sktadowania powinna by¢ wigksza niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych. W przypadku
sktadowania w workach zaleca si¢ uktada¢ je w warstwach nie
przekraczajacych wysokosci 5 workéw.

Materiat filtracyjny i podsypka.

Jako materiaty filtracyjne nalezy stosowac:

e zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren wigkszych niz otwory

w rurociggu drenarskim, ktérymi mégtby sie¢ do nich dosta¢. Do otworéw tych nalezg
szczeliny stykowe miedzy rurkami oraz dziurki i szparki podtuzne

w rurkach dziurkowanych,

e piasek gruby o wielkosci ziaren do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziaren

o $rednicy wigkszej niz 0,5 mm wynosi wigcej niz 50 %, wg PN-B-02480

e piasek $redni o wielkosci ziaren do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziaren

o $rednicy wigkszej niz 0,5 mm wynosi nie wigcej niz 50 %, lecz zawartos$¢ ziaren o
srednicy wigkszej niz 0,25 mm wynosi wigcej niz 50 %, wg PN-B-02480.

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskOw powinien wynosi¢ co najmniej m/dobg, przy
oznaczeniu wg PN-B-04492 $wiry i piaski nie powinny mie¢ zawartosci zwigzkéw siarki w
przeliczeniu na SO 3 wigkszej niz 0,2 % masy, przy oznaczeniu ich wg PN-B-06714
Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykonaé¢ ze zwirku filtracyjnego
odpowiadajagcego wymaganiom normy PN-B-11113.

Dokumentacja projektowa zaktada wykonanie podsypki po d drenaz oraz obsypki rur
drenarskich kruszywem naturalnym.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystany do wykonania instalacji zewnetrznej drenazu musi odpowiadac
wymaganiom okreslonym w obowigzujagcych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym,
dozorze technicznym i innych zwigzanych, jak réwniez spetnia¢ wymagania technologiczne
wykonania i montazu elementéw.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t ziemnych, przygotowawczych, montazowych i
wykonczeniowych.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca przystgpujac do wykonania robét
powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

eeee koparka

eeee samochdd dostawczy do 0,9t

eeee samochdd dostawczy do 5 t



eeee samochdd samowytadowczy do 5 t

eeee poziomica, topaty, taczki inny drobny sprze¢t reczny

eeee narzedzia do przycinania rur PCV

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonawczych rob6t oraz zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe musza spelnia¢ wymagania wynikajace z obowiazujacych w Polsce
przepiséw, jak réwniez bezpieczenstwo uzytkownikéw drég oraz pracownikéw na terenie
budowy. Ponadto musza zapewni¢ warunki transportu materiatéw, gwarantujac zachowanie
ich wymaganej jakosci.

4.2. Transport rur

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwalaja
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materialéw. Sposob uktadania rur okresli
dostawca lub producent. Wszystkie elementy powinny by¢ dostarczone na miejsce budowy
w nieuszkodzonym stanie, niedopuszczalne jest rzucanie elementéw rurociggéw podczas
zatadunku i wytadunku za wzgledu na mozliwos¢ ich uszkodzenia i odksztatcenia. Przed
rozpoczgciem prac montazowych na budowie nalezy sprawdzi¢ dostarczone materiaty i
wyeliminowa¢ elementy wymagajace naprawy lub kwalifikujace si¢ do odrzutu.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji zarys metodologii robét,
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane sieci i montaz urzadzen.
5.2. Roboty przygotowawcze

Uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy dokona wytyczenia trasy przebiegu drenazu,
trwale oznaczy w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkowych i kotkéw
krawedziowych. W miejscach dostepnych, ale nie narazonych na zniszczenie
powinny by¢ ustalone repery robocze nawigzane do sieci panstwowe;j.

5.3. Roboty ziemne

Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z robotami ziemnymi zostaly
szczegblowo

oméwione w specyfikacjach technicznych dotyczacych poszczegdlnych grup robot.

5.4. Przygotowanie podtoza

Podloze powinno by¢ utozone ze spadkiem dostosowanym do spadku drenazu okreslonego
w projekcie.

Rury drenarskie uktada¢ na podsypce z zwiru frakcjonowanego o grubosci podanej w
projekcie, tak, aby rura na catej dtugosci opierata si¢ o podtoze. Podsypke zwirowg g nalezy
zagescic¢ przed utozeniem rur drenarskich.

5.6. Roboty montazowe



5.6.1. Uktadanie rur

Przy wykonaniu drenazu rurowego w obsypce zwirowo — piaskowej nalezy wykonaé
nastepujace czynnosci :

* mechaniczne i reczne odspojenie gruntu z odktadem,

* reczne wyréwnanie dna wykopu,

* reczne utozenie geowtdkniny,

* przygotowanie materiatu filtracyjnego,

» wbudowanie materiatu filtracyjnego,

» wykonanie podsypki ze zwiru filtracyjnego 5-30 mm, gr. 10 cm,

* utozenie ciggu drenazowego wedtug projektowanego spadku,

* montaz rewizyjnych studzienek drenazowych z tworzywa sztucznego $rednicy 315 mm
» wykonanie obsypki i zasypki z mieszanki zwirowo do rzgdnych przewidzianych w
projekcie

* uporzagdkowanie terenu

* wywiezienie pozostatych mas ziemi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli, ktérej celem jest
sprawdzenie wykonanych czynnosci zgodnie z dokumentacjg techniczng i wymaganiami
poszczegblnych norm.

6.2. Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykonania instalacji zewnetrznej drenaSu musza
odpowiada¢ wymogom dokumentacji projektowej i ST oraz muszg posiada¢ aprobate
techniczna, certyfikaty i uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Przed rozpoczeciem
rob6t Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢ materiatow przedkiadajac do oceny
Inspektora nadzoru prébki materialéw, ktére ma zamiar stosowac¢ wskazujac ich
pochodzenie, typ i jakos¢.

6.3. Kontrola, pomiary i badania

Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t Wykonawca jest zobowigzany do statej i
systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czgstotliwoscig okreslong w
PZJ i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

* sprawdzenie rz¢dnych utozenia rur drenarskich,

* sprawdzenie poprawnosci wykonania drenu francuskiego — rekawow,* badanie
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

* badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podsypki oraz
obsypki rurociggu.

6.4. Zasady postepowania z wadami wykonanych rob6t

Wszystkie materiaty nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajgce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni
je na wtasciwe, na wtasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT



Jednostka obmiarowa jest:

* m3 — wykonanych wykopéw,

*m 3 — wykonanej podsypki i zasypki rurociggu drenazowego
* mb — utozenia rurociggu drenazowego

* szt — zamontowanych studzienek rewizyjnych,

* m3 - wywiezionej ziemi pozostatej z wykopdow,

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora

nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci

zwigzane z budowg drenazu, a mianowicie ;

» wykonanie wykopow

* przygotowanie podtoza

* utozenie geowtdkniny

» wykonanie podsypki

* montaz rurociggu z rur drenarskich

* montaz studzienek rewizyjnych

» wykonanie zasypki i obsypki rurociggu do wymaganych w projekcie rzednych

8.2. Odbioér koncowy

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego (w
ramach

Przejecia Koncowego Robét) zgodnie z wymogami okre§lonymi w ST ,,Wymagania
0golne"

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostkowa obejmuje :

* robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materialéw podstawowych i pomocniczych,
* warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami ,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie
wedlug wiasnosci fizyczno-mechanicznych.

2. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

4. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.



5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Swir 1 mieszanka

6. BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastykowanego polichlorku
winylu



