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ST WYMAGANIA OGOLNE

CPV 45000000-7

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.

REMONT ELEWACJI BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA KULTURY | SPORTU W WICKU.

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych.
1.2.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ w swojej wycenie nastepujace podstawowe prace tymczasowe i towarzyszace:

- wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéow potrzebnych
Wykonawcy

-urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy

-utrzymanie urzadzen placu budowy

-pomiary do rozliczenia robot

-dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

-utrzymanie drobnych narzedzi

-usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen

-oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych

-obmiarowanie punktow poboru mediow - na koszt Wykonawcy

1.4. Informacje o terenie budowy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i SST.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze komplet dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng oraz wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczego6towych warunkach umowy. Wykonawca sporzadza dokumentacje powykonawcza dla poszczegolnych elementow wyposazenia
podlegajacego odbiorowi np. pomiary, odbiory.

1.4.3. Zgodnosc¢ roboét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia zataczniki do
umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sa wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektows i
SST. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty
nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majace
na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

Utylizacja ewentualnych materiatow szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty



spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy oraz za straty spowodowane przez
pozar wywotany przez osoby trzecie, powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego oraz instalacji sieci niezinwentaryzowanych na
mapach, ktorych przebieg nie jest znany.
Wykonawca potwierdza lokalizacje sieci podziemnych oraz bierze cata odpowiedzialnosc za ich uszkodzenie, w przypadku uszkodzen
przywraca do stanu pierwotnego.

1.4.8. Ograniczenie obciagzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na oS przy transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i
Z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci
wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w
cenie umownej.

Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we wtasciwa dla
rodzaju prac odziez ochronna. W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikdw w wymagany sprzet ochronny. Kierownik
robot sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje
numery telefonéw awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikow. Wykonawca
Robét Budowlanych jest zobowiazany zapewni¢ pracownikom odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robét budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmuja miedzy innymi (nie wytacznie):

-bariery na obrzezach rusztowan,

-znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

-pasy zabezpieczajace dla osob pracujacych na wysokosciach,

-porecze zabezpieczajace przed upadkiem

-wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

Wykonawcy poszczegélnych robot odpowiadaja za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikow procesu budowlanego.
Szczegotowe dane zawiera “Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” stanowiaca element sktadowy dokumentacji
projektowej oraz ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez kierownika robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 03.120.1126)

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do
daty odbioru ostatecznego.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa w
jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod.

1.4.12 Kierownik Robot

Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robot posiadajacego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego.
Zakres praw i obowiazkow Kierownika Robot nalezy przyja¢ wg ustawy "Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r. oraz przepisow
powiazanych. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 j.t)

1.4.13 Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych prawem polskim
dokumentow. Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie lub
uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajacym odczytanie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inwestora, projektanta,
kierownika robot, kierownika robo6t budowlanych, osoby wykonujacej czynnosci geodezyjne na terenie budowy, pracownikow
organow nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisdbw na budowie - w ramach
dokonywanych czynnosci kontrolnych.

1.4.14 Dostep do placu budowy

Dostep do placu budowy posiada:

- osoby wymienione w Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414).

1.5. Definicje okreslen podstawowych.

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;



1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.5.3. budowli - nalezy przez to rozumiec¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolho
stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.
1.5.4. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania
w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.5.5. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.
1.5.6. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiérce obiektu budowlanego.
1.5.7. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
1.5.8. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.5.9. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumied tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.
1.5.10. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
1.5.11. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
Dziennik Budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiarow, dokumenty laboratoryjne, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami
trzecimi, protokoty z narad i ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu -
takze dziennik montazu.
1.5.12. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.5.13. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:
a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej,
Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
1.5.14. dokumentacja projektowa- oznacza dokumentacje bedaca zatacznikiem do szczegdtowych warunkach umowy. Komplet
dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy,
1.5.15. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 - Odbior Robot.
1.5.16. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
1.5.17. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektdw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).
1.5.18. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.5.19. opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowiazanego za okreslone ustawa obowiazkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.
1.5.20. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.
1.5.21. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
1.5.22. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.
1.5.23. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumiec - akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.
1.5.24. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych
Z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
1.5.25. materiatach - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
1.5.26. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumiec zgodnosc¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
1.5.27. poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
1.5.28. projektancie - nalezy przez to rozumiec¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.
1.5.29. rekultywacji - nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.



1.5.30. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.5.31. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.5.32. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu
Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady dotyczace procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmian CPV.

1.5.33. Inspektorze Nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5.34. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéow i zabiegow konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.5.35. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

1.6.36. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie
z ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.5.37. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych.

1.5.38. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.5.39. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV)- jest jednolitym systemem klasyfikacji majacym zastosowanie do zamoéwien
publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajace do opisu przedmiotu
zamowienia - patrz Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmian CPV.
1.5.40. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wskazanie nazw wtasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem standardu jakosci na
etapie projektowania.

2.1. Zrodta uzyskania materiatéow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania SST w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosc do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do wykonywania
poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot. Liczba i wydajnosc¢
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazei na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu




pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

- Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow robét okreslonych
w dokumentacji projektowej.

- Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

- Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

- Polecenia dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU
DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

6.1.Certyfikaty i deklaracje

Mozna dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska
Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslonag w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan
beda odrzucone.

6.2. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

c) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) operaty geodezyjne,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budowy:

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek
z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, osoby wykonujacej czynnosci
geodezyjne na terenie budowy, pracownikow organéw nadzoru budowlanego i innych organdéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepiséw na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiardw. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen na pismie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Kosztorysowe normy naktadow rzeczowych (np. KNR, KNNR) podane w przedmiarach robot okreslaja zasady sporzadzania
przedmiaru (,,Zatozenia szczegotowe” zawarte w kazdym z rozdziatow KNR, KNNR) i dokonywania obmiaru robot wykonanych.
Zastosowanie wymienionych KNR, KNNR dla sporzadzania kosztorysu ofertowego nie jest obowigzujace.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze
robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne s$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu




Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Jakosc i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu
robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inwestor
nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce. Odbior ostateczny
robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robdt i
przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych roboét
poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych
robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

. protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

. protokoty odbiorow czesciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. protokotéw prob , badan i sprawdzen,

. rozliczenia z demontazu,

. instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen , zalecen ekploatacyjnych,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i
programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4. ,,0dbidr ostateczny robot(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za prace nastapi na zasadzie ryczattu. Zakres robot okresla dokumentacja projektowa, niniejsza Specyfikacja Techniczna
oraz przedmiary. Wszelkie pozycje i elementy wystepujace w ktorymkolwiek z powyzszych opracowan nalezy uwzgledni¢ w
wycenie.

Wynagrodzenie ryczattowe zaktada jedna stata kwote wynagrodzenia za wykonane prace. Po stronie Wykonawcy lezy zapoznanie
sie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna, przedmiarami oraz obiektem. Na etapie realizacji zamoéwienia
Wykonawca nie ma mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia. Wykonawca dysponujac odpowiednia wiedza i doswiadczeniem musi
samodzielnie dokona¢ oceny dokumentacji projektowej i stwierdzi¢, jakie prace beda konieczne lub moga stac sie niezbedne do
wykonania zamdwienia. ]

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

10.1. Ustalenia Ogo6lne

Projektant zaktada, ze do realizacji robot obiektu i przyjetych technologii wykonania robot w poszczegoélnych branzach nie
wystepuja, jako oddzielne roboty tymczasowe i operacje tymczasowe, a wszystkie czynnosci, jesli takowe wystepuja zwiazane z
wykonywaniem danej jednostki elementu budowlanego lub instalacyjnego sa zawarte w cenie podstawowej elementu.

Zawarta umowa na wynagrodzenie state musi uwzgledniaé ze strony przysztego Wykonawcy w ramach kosztéow podstawowych i
przyjetych technologii te czynnosci, ktére mozna uwazac za tymczasowe, np. wykonanie drég do budowy itp.

Roboty skalkulowane w poszczegdlnych branzach, zatem zawieraja wszystkie czynnosci w tym réowniez tymczasowe operacje i
nie ma mozliwosci ich rozliczania, jako ich rozliczania jako oddzielnego wynagrodzenia.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu. Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Kwoty
ryczattowe beda obejmowac:

a) robocizne bezposrednia wraz z kosztami,

b) wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac
budowy,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

d) koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

OV ONOUTAWN




e) podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

11.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2021 poz. 2351
Z pozniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst Dz. U.

z 2021 r. poz. 1129).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 t.j.).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2021 r., poz. 869).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1514 t.j.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 t.j.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 t.j.).

e Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (jednolity tekst Dz. U. z 2020
r. poz. 2289 t.j.).

e Ustawa o ogolnym bezpieczefnstwie produktow z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dz. U.
z 2021 r., poz. 222 t.j.)

e Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 t.j.)

e Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrzesnia 2002 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1483 t.j.)

e Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 t.j.).

11.2. Rozporzadzenia

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -
w sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003, Nr 169, poz. 1650).
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz.
1126).

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. -
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. - zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2015 r., poz. 1775).

11.3. Inne dokumenty i instrukcje
. Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych, (tom I, II, lll, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
Warszawa, 2001.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do u:ywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SST ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 45111300-1

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST).

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych polegajacych na wykonaniu robét rozbiorkowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest czesciag Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zbrojenia konstrukcji
budowlanych i moga postuzy¢ jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizowaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

2. MATERIALY
Brak

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.
3.2. Wymagania szczegotowe

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego
sprzetu:

*  Mtoty, przecinaki,

*  Mtoty udarowe elektryczne pneumatyczne,

e  Szlifierki elektryczne do ciecia stali,

e Liny stalowe do transportu elementéw,

e Wozki i taczki.

Podczas wykonywania prac demontazowych nalezy uzywac nastepujacych srodkow transportowych:
¢ Samochody wywrotki,

*  Przenosniki taSmowe,

* {adowarka,

¢ Koparka,

*  Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne,

* Dzwigi samojezdne o udzwigudo 5T .

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogé6lne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu transportowego podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonanych
robot i wtasciwosci przewozonych materiatow, Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Transport na placu
rozbiorki mozna wykonywac przy uzyciu przenosnikow tasmowych, wozkow kotowych lub taczek. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage
na zabezpieczenie wszystkich elementow o ostrych krawedziach, mogacych powodowac uszkodzenie ciata. Pochylnie badz schody
tymczasowo stuzace do transportu nie moga przekracza¢ nachylenia 15° dla pochylni i 60° dla schodéw. Srodki transportu do
wywozenia odpadow stosowaé w zaleznosci od posiadanych przez Wykonawce robot rozbiorkowych. Zalecane samochody
samowytadowcze. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
5.2. Wymagania szczegbétowe

Przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych w budynku budynku nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowac oraz zabezpieczy¢ teren
wokot obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegaé na ogrodzeniu, uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotdéw, gruzu itp. oraz
umieszczeniu na widocznym miejscu napisow informacyjnych o grozacym niebezpieczenstwie oraz zakazie wstepu na przedmiotowy
teren osob nie zatrudnionych przy robotach rozbidrkowych. W miejscu wykonywania robot rozbidrkowych oprocz programu robot i
zarzadzenia lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdowac sie dziennik robot. Zawiera on: oznaczenie nieruchomosci, kiedy
i przez kogo zostato wydane pozwolenie na prowadzenie robdt, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne czesci
obiektu, na ktorych w czasie trwania robot beda musieli stawac lub przebywac pracownicy posiadajg dostateczna wytrzymatosé, opis
srodkow zabezpieczajacych przeznaczonych do uzycia w czasie trwania robét, date zatozenia i usuniecia urzadzen pomocniczych
przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i zycia ludzi oraz wszelkie inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na bezpieczenstwo zycia
lub zdrowia zatrudnionych. Do prac rozbidérkowych mozna przystapi¢ dopiero po uprawomocnieniu sie uzyskanego pozwolenia. Przed
rozpoczeciem zasadniczych robot rozbiérkowych nalezy wykonaé tzw. roboty rozbidrkowe rozpoznawcze majace na celu doktadne
okreslenie stanu technicznego podstawowych i zasadniczych elementéw konstrukcji nosnej obiektu. Jest to informacja konieczna i
bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robdt rozbidrkowych. Na budowie powinna znajdowac sie w oznaczonym miejscu
apteczka oraz numery telefonéw alarmowych.

Prace wykonywac powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikow wchodzacych w sktad grupy nalezy scisle wyznaczyc
czynnosci i podac kolejnos¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni zna¢ przepisy BHP obowiazujace przy robotach rozbiérkowych i
zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej.
Osoba ta powinna byc¢ stale obecna na placu budowy. Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét rozbiorkowych jest zobowiazany




do zapoznania cztonkéw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac rozbiorkowych oraz sprawdzi¢ znajomosc przepisow
BHP poszczegolnych cztonkow brygady. Nalezy kazdorazowo omoéwié rowniez szczegotowo przyjeta sygnalizacje. Z przeprowadzenia
szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokot z wyszczegoélnieniem przeszkolonych osdb, Protokot musza podpisaé oprocz prowadzacego
szkolenie rowniez przeszkolone osoby. Kierownik budowy jest rowniez zobowiazany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby
posiadaja i uzywaja sprawny sprzet ochrony osobistej. Do wyburzania i usuwania odpadéow mozna stosowac ciezkie maszyny
budowlane. W zadnym wypadku nie mozna zwala¢ elementow konstrukcyjnych na przylegta zabudowe i sktadowad gruzu na sasiednich
stropach.

Przy wykonywaniu rozbiorki nalezy prowadzic roboty w nastepujacej kolejnosci:

Zabezpieczenie — usuniecie odrywajacych sie czesci wypetnienia stropéw, Przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych nalezy odtaczyc
sie¢ wodociagowa, gazowa, cieplna, elektryczna, kanalizacyjna i inna, przez pracownikow wtasciwych instytucji. Odtaczenie musi
by¢ udokumentowane w dzienniku rozbidrki. Po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty odtaczone od sieci gtownych mozna
przystapic¢ do robot rozbiorkowych.

Demontaz urzadzen i sieci Demontaz instalacji powinna wykonywac brygada ztozona z monteréw i ich pomocnikéw odpowiedniej
specjalnosci. Roboty rozbiorkowe nalezy rozpocza¢ od demontazu armatury, aparatow, grzejnikow, umywalek, zlewdw, misek
klozetowych itp. urzadzen wyposazenia budynku. Po demontazu urzadzen instalacyjnych w budynku przystepuje sie do demontazu
sieci instalacyjnych. Ze wzgledu na znaczny stopien zuzycia przewoddéw ich demontaz nalezy wykonaé przez ciecie palnikami
acetylenowymi.

Rozbidrka okien i drzwi, W pierwszej kolejnosci zdemontowac stalowe kraty okienne i drzwiowe. Nastepnie zdemontowac skrzydta i
wymontowac ze $cian oscieznice.

Rozbidrka $cianek dziatowych, Rozbiérki $cianek dziatowych nie mozna wykonywac przez zwalenie ich na strop. Scianki dziatowe
powinno sie rozbierac¢ z lekkich, przestawnych rusztowan, a caty rozebrany ze $cianek materiat i gruz nalezy usuwaé z obrebu
budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

6.2. Wymagania szczeg6towe

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkow wykonania robot z warunkami okreslonymi w Specyfikacji oraz z projektem
rozbiorki. Zgodnos¢ nalezy potwierdzi¢ w formie wpisu do dziennika budowy. Po wykonaniu kolejnego etapu rozbiorki nalezy dokonac
protokotu odbioru robot lub wpisu do dziennika budowy. Sposéb, liczba kontroli, jak réwniez forma prowadzenia sprawozdawczosci
i wynikéw Kontroli powinny by¢ dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod realizacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych.
7.2. Wymagania szczego6towe

Obmiaru robét nalezy wykonywac zgodnie z jednostkami obmiaru zgodnie z przedmiarem robot.

W przypadku robot rozbiérkowych- m3

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.
8.2. Wymagania szczego6towe

Odbioru robét nalezy dokona¢ komisyjnie z uwzglednieniem pkt 6. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.
9.2. Wymagania szczegotowe

Ptatnos¢ za zrealizowane roboty odbedzie sie ryczattowo po zakonczeniu i odbiorze catosci prac.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SST FUNDMENTOWANIE

CPV 45262210-6

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST).
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych polegajacych fundamentowaniu.
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest czescia Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres Roboét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem robo6t fundamentowych i
moga postuzy¢ jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizowaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania og6lne
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych.
2.2. Wymagania szczegbotowe
Materiaty potrzebne do wykonania robét:
*  Deski szalunkowe gr. 19-25mm i 28-45mm lub blaty szalunkowe,
e Wkrety,
* Drewno okragte na stemple budowlane,
¢ Chudy beton zwykty klasy B10 (C8/10) ,
e  Beton zwykty C16/25 (B20),

* |zolacje przeciwwilgociowe zastosowane do budowy niniejszego obiektu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
oraz posiadac aktualne aprobaty techniczne ITB,

e  Stal do zbrojenia betonu winna posiada¢ aprobate techniczna na stal 34GS(A-lll) oraz St3S-b (A-1),
¢ Drut wigzatkowy.
e Stal gtowna A-Ill RB400, strzemiona A-0 (5t0S-b)
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.
3.2. Wymagania szczegotowe

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego
sprzetu:

* t{opaty,
*  klucz do zwigzywania pretow drutem,
* taczki,

* deski do pokonania rézni¢ poziomow,

*  taczki do transportu betonu,

e wibrator wgtebny,

*  klucze i sruby do taczenia blatow szalunkowych.
* S$rodek transportowy,

¢ pompa do betonu na samochodzie,

*  wyciag.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu transportowego podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.
4.2. Wymagania szczegétowe
Transport betonu zaktada sie pompa bezposrednio z gruszki do miejsca betonowania w wykopie zas transport stali zbrojeniowej
nalezy wykonywac recznie.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych.
5.2. Wymagania szczegotowe
5.2.1. Dokumentacja techniczno-robocza
Niezaleznie od wymagan dotyczacych dokumentacji technicznej roboty fundamentowe powinny by¢ wykonywane zgodnie ze stanem
faktycznym podtoza oraz wystepujacych w miejscu posadowienia obiektu warunkéw gruntowo-wodnych.
5.2.2. Wymagania dotyczace posadowienia fundamentow
Projektowany fundament w postaci taw, stop i stupow fundamentowych, wykonywany jako zelbetowy monolityczny, ktory powinien
przekazywac obciazenia na grunt cata powierzchnia podstawy.
Wykonanie posadowienia budowli powinno zapewni¢ wymagany stopien bezpieczenstwa budowli i powinno by¢ tak realizowane, aby
nie powodowato szkodliwych jej odksztatcen.




Roboty fundamentowe przy budynkach istniejacych nalezy prowadzi¢ z duza ostroznoscia. Rdwnoczesnie nalezy sprawdzi¢ czy poziom
posadowienia istniejacego budynku odpowiada zatozeniom przyjetym w dokumentacji technicznej.

5.2.3. Wykopy

Rozpoczecie roboét fundamentowych moze nastapi¢ dopiero po odbiorze podtoza przez Inspektora Nadzoru.

5.2.4. Podktad pod fundamenty

Po odebraniu wykopow wykonac podktad z chudego betonu i izolacje przeciwwilgociowa a nastepnie wykonac roboty polegajace na
zbrojeniu konstrukcji budowlanych oraz roboty betonowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych

6.2. Wymagania szczegotowe

Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentéw nie powinny byc wieksze niz 5 cm.

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wieksze niz 2cm. Przy fundamentach stuzacych jako
oparcie stupow zelbetowych prefabrykowanych oraz elementéw wielkowymiarowych odchylenia te nie moga by¢ wigksze niz 0,5 cm.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych.
7.2. Wymagania szczeg6towe

Obmiaru robot nalezy wykonywac zgodnie z jednostkami obmiaru zgodnie z przedmiarem robét. W przypadku robot fundamentowych
jest to 1m3. ]

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.
8.2. Wymagania szczegotowe

Odbioru robot nalezy dokona¢ komisyjnie z uwzglednieniem pkt 6. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

Odbior fundamentéow polega na sprawdzeniu: prawidtowosci ich usytuowania w planie, poziomu posadowienia zgodnie z
dokumentacja techniczng, prawidtowosci wykonania zwigzanych z fundamentowaniem robot ciesielskich, zbrojarskich, betonowych
i izolacyjnych. Wyniki odbioru powinny by¢ zapisane w protokotach robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

9.2. Wymagania szczego6towe

Ptatnosc¢ za zrealizowane roboty odbedzie sie ryczattowo po zakonczeniu i odbiorze catosci prac.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN EN 13139: 2003 Kruszywa do zapraw

PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow -- Czes¢ 1: Oznaczanie i
opis

PN-EN 1SO 14688-2:2018-05P Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow -- Cze$¢ 2: Zasady
klasyfikowania

PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czesc 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i badania

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SST ZBROJENIE

CPV 45262310-7

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST).

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych polegajacych na wykonaniu zbrojenia konstrukcji budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest czesciag Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zbrojenia konstrukcji
budowlanych i moga postuzy¢ jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizowaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych.

2.2. Wymagania szczegotowe

Materiaty potrzebne do wykonania robét:

*  Drut wiagzatkowy,
* Podktadki normowe do zapewnienia nalezytej otuliny zbrojenia,
e Stal gtowna A-Ill RB400, strzemiona A-0 (5t0S-b)

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

3.2. Wymagania szczegbotowe

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego

sprzetu:

*  klucz do wiazania zbrojenia,

* nozyce do cigcia stali,

¢ gietarki reczne oraz gietarki na stotach,

* zgrzewarki,

e prosciarka do pretow.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu transportowego podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych. ]

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych.

5.2. Wymagania szczegbétowe

5.2.1. Rozmieszczenie pretéw w przekroju elementu konstrukcji

Minimalny rozstaw pretow zbrojenia nosnego powinien by¢ ustalony w zaleznosci od przewidywanego sposobu zageszczania betonu,

Z tym, ze odlegtosci miedzy pretami mierzone w $wietle powinny byc nie mniejsze niz:

e 20 mm - jezeli prety sa usytuowane prostopadle lub ukosnie do kierunku betonowania, i nie mniej niz Srednica nominalna grubego
preta.

e 50 mm - jezeli prety sg usytuowane rownolegle do kierunku betonowania.

Dla pretow zbrojenia gornego (np. zbrojenia przy podporze belki) odlegtosé¢ powinna wynosi¢ 30 mm i nie mniej niz srednica preta.

Przy zbrojeniu uktadanym w kilku warstwach prostopadtych do kierunku betonowania prety powinny by¢ usytuowane jeden nad

drugim, przy czym odlegtos¢ miedzy pretami poszczegolnych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 20 mm i nie mniej niz srednica

preta.

5.2.2. Kotwienie pretéw zbrojenia i siatek

W elementach zbrojeniowych z betonu rozciagane prety zbrojeniowe kotwi sie w betonie za pomoca: odcinkéw prostych, odcinkow

prostych zakonczonych hakami, petli oraz pretow poprzecznych potaczonych z pretami kotwionymi za pomoca zgrzewania

punktowego (garbowego).

Prety zbrojeniowe zaleca sie tak ksztattowac, aby ich zakotwienie w konstrukcji zelbetowej znajdowato sie w strefie Sciskanej danego

elementu.

Podstawowa dtugos¢ zakotwienia pretow gtadkich zakonczonych hakami i zebrowanych bez hakéw podana jest w PN-99/B-03264.

Podstawowa dtugos¢ zakotwienia nalezy zwiekszy¢ o 20% w przypadku:

*  kotwienia pretow poziomych usytuowanych w odlegtosci mniejszej niz 100 mm od goérnej powierzchni elementu o wysokosci h >
0,4 m wykonywanego na placu budowy.

Podstawowa dtugos¢ zakotwienia nalezy zwiekszy¢ o 50% w przypadku konstrukcji obliczonych na obciazenie wielokrotnie zmienne.

5.2.3 Zasady taczenia pretow zbrojenia

5.2.3.1 Zasady ogélne

Zbrojenie powinno sktadac sie, jezeli jest to mozliwe, z pretdow nie przerwanych na dtugosci jednego przesta lub jednego elementu

konstrukcyjnego. Gdy warunek nie moze byc¢ spetniony, odcinki pretéw moga by¢ w zasadzie taczone za pomoca spajania. Dopuszcza

sie taczenie pretdow na zaktad wg p. 5.2.3.2.




Prety ze stali klasy A-0, A-1ll moga by¢ spajanie za pomoca zgrzewania elektrycznego doczotowego, spawania elektrycznego tukowego
i zgrzewania elektrycznego punktowego (garbowego).

Zaleca sie, aby taczenia pretow znajdowaty sie w tych przekrojach konstrukcji, w ktorych nosnos¢ pretow nie jest w petni
wykorzystana.

5.2.3.2 Potaczenia na zaktad

Potaczenia na zaktad nalezy wykonywac wg Eurokod.

Pretow o srednicy 25 mm i wiekszej oraz pretdéw zbrojenia w elementach konstrukcji, ktorych caty przekrodj jest rozciagany (np.
Sciagi i wieszaki), nie nalezy taczy¢ na zaktad.

Rozstaw strzemion na dtugosci potaczenia powinien by¢ zmniejszony dwukrotnie w stosunku do wymaganego na odcinku elementu.
Dtugosc zaktadu pretow nalezy przyjmowac rowna co najmniej dtugosci zakotwienia wg Eurokod .

Przekroj pretow taczonych w jednym miejscu nie powinien przekraczac¢ wartosci podanych w Eurokod.

Na dtugosci taczenia nalezy wykonac strzemiona zamkniete.

Do stabilizacji potaczen pretow w szkieletach wigzanych nalezy stosowac drut wigzatkowy goty zarzony o $rednicy 1 lub 1,2 mm. Drut
wigzatkowy moze by¢ zastapiony odpowiednimi spinaczami.

5.2.3.3. Zgrzewanie elektryczne doczotowe pretow

Potaczenia zgrzewane elektrycznie doczotowo mozna wykonywac z odcinkdw pretow o srednicy d 10 mm ze stali klasy A-0 i A-lll.
Doczotowo moga byc¢ zgrzewane odcinki pretow tego samego gatunku stali, w ktorych stosunek mniejszej srednicy preta do wiekszej
srednicy wynosi nie mniej niz 0,8, pod warunkiem osiowego wykonania potaczenia.

Ztacza zgrzewane powinny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami wykonywania robét spawalniczych.

Jezeli w projekcie nie podano inaczej, obliczeniowa wytrzymatosé ztaczy pretdow zgrzewanych doczotowo moze by¢ przyjmowana
jako dla pretow ciagtych bez zgrzewania.

5.2.3.4 Potaczenia spawane pretow

Potaczenia spawane nalezy wykonywac za pomoca spawania tukowego.

Ztacza spawane pretdéw zbrojeniowych powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogélnym i przepisami i warunkami technicznymi
wykonywania robot spawalniczych.

Ztacza spawane mozna wykonywac przy temp powietrza nie nizszej niz 0oC. Stanowisko spawacza powinno byc chronione od wiatru
i opadoéw atmosferycznych.

Powierzchnie taczonych pretow, blach i ksztattownikow przed wykonaniem ztaczy powinny by¢ oczyszczone z rdzy i zgorzeliny.
Gatunki i srednice elektrod nalezy stosowac do spawania pretow zbrojeniowych w zaleznosci od gatunku stali.

Elektrody do spawania powinny by¢ suche. Elektrody gatunkéw EB nalezy suszy¢ przed spawaniem przez 2h w temp 2500C.

Srednice elektrod nalezy dobierac tak, aby mozna byto uzyska¢ poprawne wtopienie warstwy graniowej i wypetnienie catego rowka
spoiny bez nadpalen materiatu rodzimego na krawedzi spoiny.

W przypadku taczenia pretow ze stali klasy A-1l, A-lll i A-llIN z pretami ze stali klasy A-1 i A-O lub z blachami weztowymi nalezy
stosowac elektrody odpowiednie dla stali wyzszych klas.

Naktadki w ztaczu moga byc¢ z pretdw okragtych lub katownikow. Powierzchnia naktadek powinna by¢ wieksza o 30% od powierzchni
przekroju taczonych pretow, a srednica pretow naktadek - nie mniejsza niz ¥ srednicy taczonych pretow.

Obliczeniowa wytrzymatosc¢ stali zbrojeniowej taczonej za pomoca spawania przy obciazeniach wielokrotnie zmiennych lub
dynamicznych nalezy przyjmowac w sposob okreslony w normach panstwowych.

Prety ze stali klasy A-lll i A-llIN nie moga byc¢ taczone za pomoca spawania przy obcigzeniach wielokrotnie zmiennych i dynamicznych.
5.2.4. Zakres stosowania stali zbrojeniowych w konstrukcjach zelbetowych

Prety ze stali klasy A-0 gatunku St0S powinny by¢ stosowane jako zbrojenie rozdzielcze i strzemiona w konstrukcjach z betonu.
Prety ze stali klasy A-lll gatunku 34GS sa podstawowym rodzajem zbrojenia nosnego w konstrukcjach w betonu. Nalezy je stosowac
jako zbrojenie nosne elementow i konstrukcji z betonu. Dopuszcza sie stosowanie stali 34GS w konstrukcjach pracujacych pod
obciazeniem wielokrotnie zmiennym i w konstrukcjach pracujacych w podwyzszonej temperaturze.

W elemencie zelbetowym nosne prety zaleca sie wykonywac ze stali jednego gatunku.

W zaleznosci od klasy betonu uzytego do wykonania konstrukcji zaleca sie stosowanie zbrojenia ze stali podanych w Eurokod 2

W przypadku zastosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach weztowych, marek, wktadek lub przektadek, elementy te
powinny by¢ wykonywane ze stali 5t3S lub St3SY.

5.2.5. Montaz zbrojenia

5.2.5.1. Og6lne zasady montazu

Ustawienie lub uktadanie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych schematow zapewniajacych
kolejnos¢ robdt, przy ktorej weczesniej utozone elementy beda umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych.
Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajacy od uszkodzen i przemieszczen podczas podawania
materiatu i zageszczania mieszanki betonowej.

Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny betonu odpowiadata wartosciom podanym w projekcie
i wg PN-EN 206+A2:2021-08.

5.2.5.2. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie.

Montaz zbrojenia z pretdw pojedynczych w belkach i stupach mozna wykonaé bezposrednio w deskowaniu pod warunkiem
zapewnienia odpowiedniego dostepu w czasie robot zbrojarskich.

5.2.5.3 Transport zbrojenia

Elementy zbrojenia, siatki, pakiety szkieletow ptaskich i szkielety przestrzenne powinny by¢ przewozone srodkami transportowymi
przystosowanymi do tego typu przewozow, bez uszkodzen i deformacji.

Wymiary i masa elementow zbrojenia powinny by¢ dostosowane do srodkow transportu.

Oddzielne prety nalezy przewozi¢ w peczkach, oznakowane i zwiazane drutem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

6.2. Wymagania szczego6towe

Zbrojenie wszystkich elementow zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:




* ogledziny,

* badania zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami,

*  badanie zgodnosci wymiardw zbrojenia z projektem,

*  badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

e sprawdzenie zaswiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletow wykonanych w specjalistycznych zaktadach centralnych,

*  badanie jakosci potaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

Kontrola ustawionego zbrojenia polega na:

e sprawdzeniu wymiaréw zgodnie z projektem roboczym,

e zewnetrznych ogledzinach potaczen wykonanych przy ustawianiu zbrojenia,

* sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu zgodnie z wymaganiami podanymi w projekcie,

* sprawdzeniu czy nie sa przekroczone dopuszczalne odchytki w ustawieniu zbrojenia.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normach panstwowych, a w przypadku braku

takich norm - w swiadectwach ITB.

Do kazdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu powinno by¢ dotaczone zaswiadczenie o jakosci (atest

hutniczy).

Kazda partie otrzymanej stali i siatek nalezy podda¢ kontroli na zgodnosc¢ dostarczonego materiatu z zaméwieniem, sprawdzajac:

cechowanie, wyglad powierzchni, wymiary, mase oraz prostolinijnos¢ pretow.

Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

* na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub innych zanieczyszczen,

*  odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i uzebrowania powinny miesci¢ sie w granicach okreslonych dla danej klasy
stali w normach panstwowych,

*  prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na 2 m dtugosci preta.

Dostarczona na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku

gdy:

* nie ma zaswiadczenia o jakosci stali,

*  nasuwaja sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

* stal peka przy gieciu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych.

7.2. Wymagania szczeg6towe

Obmiaru robét nalezy wykonywac zgodnie z jednostkami obmiaru zgodnie z przedmiarem robot.

W przypadku robé,t zbrojarskich jest to kg zamontowanego preta.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

8.2. Wymagania szczegotowe

Odbioru robot nalezy dokona¢ komisyjnie z uwzglednieniem pkt 6. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja

projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty

wyniki pozytywne.

Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym powinny by¢ podane numery rysunkow roboczych zbrojenia,

wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o usunieciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do

betonowania.

Do protokotu odbioru zbrojenia nalezy dotaczyc:

e protokoty badania potaczen zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy,

e odpisy lub wykaz dokumentéw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem dopuszczajacym zbrojenie do

zabetonowania powinny byé wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

9.2. Wymagania szczego6towe

Ptatnosc¢ za zrealizowane roboty odbedzie sie ryczattowo po zakonczeniu i odbiorze catosci prac.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

e PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu.

e PN-EN 206+A2:2021-08 Beton. Wymagania, wtasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnos¢.

e PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty ogolne i reguty dla budynkow.
e PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogolne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SST KONSTRUKCJE STALOWE | ICH MONTAZ

CPV 45223100-7

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych polegajacych na montazu konstrukcji stalowych.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji
i odbiorze robo6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres Roboét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z wykonaniem robét betonowych i moga postuzyc¢ jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizowaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania og6lne
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.
2.2. Wymagania szczegbotowe
1. Stal konstrukcyjna
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementdw stalowych powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10025-1 do
6:2007, PN-EN 10219-1 do 2:2007, PN-EN 10162:2005.
Ksztattowniki i blachy (zarowno walcowane na goraco jak i wykonane na zimno) stosowane
do wykonania elementow stalowych powinny ponadto odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:
*  miec atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,
e miec trwate ocechowanie,
* miec wybite znaki cechowe.
2. taczniki
Sruby, nakretki, kotwy i inne akcesoria do taczenia elementéw stalowych powinny odpowiadaé¢ normom: PN-1SO 8992:1996, PN-ISO
1891:1999 oraz PN-EN ISO 2320:2004, a ponadto:
- $ruby w potaczeniach zwyktych (niesprezonych) powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN SO 4016:2002, PN-EN
15048-1:2008,
- Sruby w potaczeniach ciernych (sprezonych) powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 14399-1 do 5:2007.
3. Materiaty do spawania
Materiaty do spawania elementow stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN ISO 544:2011, a ponadto:
a) elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN ISO 2560:2021-03,
b) drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 1SO 21952:2012,
C) topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1SO 14174:2012, PN-EN 13479:2007.
4. Pozostate materiaty
sruby, podktadki, nakretki,
kotwy,
. systemowa bezskurczowa zaprawa do zakotwien.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.
3.2. Wymagania szczegbétowe
Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych stosowac
m. in. nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:
wyciag masztowy z napedem elektrycznym,
zurawia budowlanego samochodowego,
wciagarki mechanicznej,
samochodow samowytadowczych,
samochodow skrzyniowych 5-10t,
nozyce,
spawarki,
palniki gazowe,
sprezarka,
oraz inny sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w Projekcie organizacji Robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i
srodowisko wykonywanych robat.
Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWiORB oraz projektem organizacji robot, ktory uzyskat
akceptacje Inspektora nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z
jego przeznaczeniem.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogé6lne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu transportowego podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.
4.2. Wymagania szczegétowe
Transport materiatow pod konstrukcje stalowe powinien odbywac sie specjalistycznym taborem samochodowym umozliwiajacym
szybki roztadunek. Przewozony tadunek musi byé w sposdb catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sie lub
spadnigciem ze skrzyni tadunkowej.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane.
5.2. Wymagania szczegbétowe
Elementy stalowe winne by¢ wykonywane w Wytworni (zaktadach specjalistycznych). Elementy stalowe drugorzedne moga byc
wykonywane na budowie przez spawaczy posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

1. Wytwarzanie konstrukcji
Przy wytwarzaniu i montazu konstrukcji nalezy uwzglednic klase konstrukcji zgodnie
z dokumentacja projektowa. Kazda czesc sktadowa konstrukcji powinna by¢ oznakowana trwatym znakiem identyfikacyjnym w sposob
nie powodujacy jej uszkodzenia. Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementow stalowych przed wbudowaniem powinny byc
sprawdzone pod wzgledem:
o gatunku stali,
o asortymentu,

o wtasnosci,
o wymiardw i prostoliniowosci.
Materiaty hutnicze przed skierowaniem do produkcji nalezy wstepnie oczyscic

i wyprostowac. Powierzchnie ciecia oraz krawedzie uzyskane w wyniku obrobki materiatu powinny by¢ czyste, bez nieréwnosci
(naderwan, zadziorow, naciekow itp.), a ubytek przekroju nie powinien przekracza¢ 3%. Brzegi spawania nalezy przygotowac zgodnie
z norma PN-EN [SO 9692-2:2008 i PN-EN 1SO 9013:2017-04

Przygotowanie technologii i realizacja procesu spawania powinna by¢ zgodna z PN-EN 1011-1 i PN-EN 1011-2. Spawacze powinni mie¢
odpowiednie uprawnienia wg normy PN-EN 287, a operatorzy automatow spawalniczych i zgrzewarek uprawnienia wg PN-EN 1418.
Prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane pod nadzorem spawalniczym, ktorego uprawnienia
i zakres odpowiedzialnosci okreslaja PN-EN 1090-2:2009 i PN-EN 719. Badania kontrolne jakosci procesu spawania nalezy
przeprowadza¢ wg norm PN-EN 288-3, PN-EN 288-8 i PN-EN 2889.
Kazde  potaczenie  spawane  powinno  podlega¢  kontroli -  przynajmniej badaniom  wizualnym -  jesli
w dokumentacji nie okreslono koniecznosci wykonania innych badan. Potaczenia spawane blach weztowych dla elementow taczonych
na montazu za pomoca srub sprezajacych powinny by¢ poddane kontroli defektoskopowej (radiograficznie lub ultradzwiekowo dla
spoin czotowych, metoda magnetyczno-proszkowa dla spoin pachwinowych).
Badania wizualne winny by¢ przeprowadzone w zakresie: sprawdzenia czy wszystkie spoiny umiejscowiono prawidtowo, ogledzin
ksztattu i powierzchni, grubosci i dtugosci powierzchniowych niezgodnosci spawalniczych (podtopien, odpryskéw itp.). Kontroli
jakosci potaczen spawanych powinien dokonaé personel majacy przynajmniej | stopien kwalifikacji i odpowiedni certyfikat wg PNEN
473.

2. Sktadanie i spawanie czesci w elementy wysytkowe
Czesci do sktadania powinny byc czyste oraz zabezpieczone antykorozyjnie co najmniej
w miejscach, ktore po scaleniu beda trudno dostepne. Czesci sktadowe ztacza powinny by¢ obrobione i ztozone odpowiednio do
stosowanej metody spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchytek zgodnie z PNEN 29692 i PN-EN 1SO 9692-2. Odchytki wymiarow
przekroju ksztattownikow spawanych powinny by¢ zgodne z PN-EN 1090-2:2009. Czesci ztozone do spawania dla materiatu o grubosci
nie wiekszej niz 50mm, powinny by¢ unieruchomione za pomoca odpowiedniego oprzyrzadowania lub spoin sczepnych o minimalnej
dt. 50mm. W ztaczach wykonywanych automatycznie spoiny sczepne nalezy wtaczy¢ w spoine projektowana, a materiat do jej
wykonania winien spetnia¢ wymagania materiatu do spoiny projektowanej. Podczas sktadania dopuszcza sie stosowanie odksztatcen
wstepnych w granicach niezbednych do uzyskania prawidtowych ztaczy po spawaniu. Konstrukcja winna by¢ odebrana w wytworni
protokolarnie na podstawie odbioru ostatecznego. Konstrukcje nalezy wysytac w kolejnosci uzgodnionej z wykonawca montazu.

3. Montaz elementéw stalowych na budowie
Montaz konstrukcji stalowych powinien sie odbywac zgodnie z projektem technologicznym robdt opracowanym przez Wykonawce
zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru.
1. Do wykonania konstrukcji nalezy stosowac jedynie materiaty oznaczone umozliwiajace identyfikacje dostawy. Przed
przystapieniem do montazu konstrukcji, wykonawca montazu powinien zapoznac sie z protokotem odbioru elementéw od wytworcy
i potwierdzic to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
2. Dostarczone na plac budowy elementy konstrukcji stalowej nalezy uktada¢ w kolejnosci odwrotnej w stosunku do kolejnosci
podawania ich do montazu. Nalezy je uktada¢ tak by oznaczenia byty widoczne, na podktadkach drewnianych na wyréwnanym i
utwardzonym podtozu.
3. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie projektem montazu opracowanym przez Wykonawce zapewniajacym statecznos¢ konstrukcji we
wszystkich fazach prowadzenia robot,
z zastosowaniem $rodkow zapewniajacych statecznos$é w kazdej fazie montazu, tak aby konstrukcja miata zdolnosc przenoszenia sit
wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatem.
4, Wszystkie elementy konstrukcji winny by¢ trwale i widocznie oznakowane zgodnie
Z oznaczeniami na rysunkach montazowych. Roboty nalezy prowadzi¢ tak, by zadna cze$c¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu
przeciagzona lub trwale odksztatcona.
5. Potozenie elementow konstrukcji powinno by¢ ustalone i oceniane metodami geodezyjnymi za pomoca odpowiedniego sprzetu
pomiarowego z doktadnoscia niezbedna do zachowania wymaganych tolerancji montazu.
6. Elementy kotwiace nalezy osadzic¢ trwale w prawidtowym potozeniu za pomoca szablonéw lub poprzez wiercenie przez blachy
podstawy (tzw. montaz przelotowy):



o przed rozpoczeciem montazu nosnos¢ zakotwien powinna osiagnac¢ wartos¢ odpowiednia do bezpiecznego przenoszenia obcigzen
montazowych. Regulacje potozenia tych elementéw nalezy przewidzie¢ w granicach tolerancji okreslonych w normie PN-EN 1090-
2:2018-09

o po wyregulowaniu konstrukcji nalezy unieruchomic¢ elementy, ktére moga doznac przypadkowych zmian potozenia ( np. dokrecic¢
nakretki srub).
o podpory nalezy utrzymywac przez caty okres montazu w stanie zapewniajacym przekazywanie obcigzen.
o taczna powierzchnia pakietow podktadek stalowych powinna stanowic¢ co najmniej 15% powierzchni podstawy stupa, z tym, ze na
kazda srube kotwiaca powinny przypadac po dwa pakiety. Gorna powierzchnia pakietow powinna leze¢ w dolnej ptaszczyznie blachy
podstawy. Usytuowanie pakietéw statych powinno umozliwiaé otoczenie ich podlewka lub zaprawa cementowa klasy M20 na
szerokosci nie mniejszej niz 25mm.
o bezposrednio przed wykonaniem podlewki nalezy oczyscic¢ przestrzen do wypetniania pod blacha podstawy.
o zaprawe nalezy przed uzyciem wymieszaé i stosowac odpowiednio do konsystencji
w stanie ciektym do podlewania i w stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna przestrzen pod blacha podstawy zostata catkowicie
wypetniona.
7. Montaz elementow wysytkowych wykonac za pomoca zurawia samojezdnego przystosowanego do udzwigu najciezszego elementu
wysytkowego, wymaganej wysokosci podnoszenia oraz wymaganego wysiegu. Elementy wysytkowe powinny by¢ zabezpieczone
podczas unoszenia oraz uchwycone do haka za pomoca zawiesi w taki sposob, aby w trakcie podnoszenia i montazu zachowana byta
ich statecznosc, nie dopuszcza sie owiniecia linami. Dopuszcza sie montaz lekkich elementow
o ciezarze <0,5kN recznie zgodnie z przepisami BHP.
8. State potaczenia elementdw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu stykow i wyregulowaniu catej
konstrukcji lub jej niezaleznej czesci:
o przektadki stosowane do regulacji konstrukcji w potaczeniach nalezy wykonywac ze stali o takich samych wtasnosciach plastycznych,
jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przez wypadnigciem.
o w potaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2mm, a w styku sprezanym
1mm. Stosowane przektadki nie powinny by¢ ciensze niz 2mm.
9. Konstrukcja rusztowan i pomostow powinna by¢ sprawdzona na:
o sity wywotane obciazeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami dodatkowymi,
o sity wywotane obciazeniem od ludzi pracujacych przy montazu,
o sity od ciezaru narzedzi, urzadzen i materiatow pomocniczych.
Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewnia¢ prawidtowy dostep do kazdego styku montazowego. W czasie montazu nalezy
dopilnowac, aby prace byty prowadzone zgodnie
z projektem organizacji robot. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu
i zapewnieniu statecznosci elementow uprzednio zmontowanych.

4. Montaz w deskowaniach do zabetonowania
6. element nalezy montowac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

7. element powinien by¢ trwale usytuowany w deskowaniu w sposob zabezpieczajacy
od uszkodzen i przemieszczen podczas podawania i zageszczania betonu,

8. fragmenty stalowe pokryte betonem nalezy oczysci¢ z farby antykorozyjnej i pokry¢ srodkiem antykorozyjnym przeznaczonym
do zabezpieczania stali zbrojeniowej
w elementach betonowych (tworzaca warstwe tlenku).

5. Montaz na kotwy wklejane i kotwy mechaniczne
1) elementy nalezy montowaé po okresie dojrzewania betonu w podtozu,
2) kotwy musza posiada¢ wymagane atesty,
3) po ustaleniu lokalizacji kotew wykona¢ metoda wiercenia gniazdo odpowiednie dla typu stosowanej kotwy, $rednica i
dtugos¢ wierconego otworu wg instrukcji producenta kotew
4) osadzenie kotew wklejanych wg instrukcji producenta kotew za pomoca systemowej zywicy, albo niekurczliwej zaprawy
5) osadzenie kotew mechanicznych wg instrukcji producenta kotew
6. Montaz na $ruby fundamentowe
o elementy nalezy montowac po okresie dojrzewania betonu w stopach fundamentowych, na sruby fundamentowe zgodnie
z dokumentacja projektowa,
o $ruby i elementy kotwiace nalezy przez zabetonowaniem osadzi¢ trwale w prawidtowym potozeniu za pomoca szablonow.
o $rednica studzienki na srube kotwiaca mechanicznie podczas montazu do elementu zabetonowanego w fundamencie
powinna umozliwia¢ swobodny montaz kotwi. Gteboko$¢ studzienki powinna byc¢ wieksza o 150mm od gtebokosci
zakotwienia. Studzienki nalezy zabezpieczy¢ przed zamarznieciem wody.
o aby umozliwi¢ regulacje potozenia sruby, srednica studzienki lub gniazda wokot gornej czesci sruby zabetonowanej w
fundamencie powinna wynosi¢ nie mniej niz 75mm lub trzykrotna srednica $ruby.
o zalewanie studzienek ze srubami za pomoca systemowej zaprawy do zakotwien
o przy zakotwieniach na sSruby zabetonowane w fundamentach, nalezy przewidzie¢ odpowiednia regulacje w otworach
powigkszonych w blasze podstawy.
7. Montaz na sruby
o roboty montazowe wykonac zgodnie z wytycznymi PN-EN 1090- 1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009.
o montaz elementow wysytkowych za pomoca srub nalezy zawsze wykonac
z zastosowaniem podktadki pod teb sruby i nakretke. Na kazda ze $rub musza przypadaé dwa pakiety podktadek.
8. Montaz metoda spawania
o roboty montazowe wykonac zgodnie z wytycznymi PN-EN 1090- 1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009.
9. Zabezpieczenie antykorozyjne
Stal weglowa lub niskostopowa wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego o trwatosci powyzej 15 lat (H wg PN-EN 1SO 12944-
5:2009) dla przewidzianej w dokumentacji projektowej wg PN-EN ISO 12944- 2:2001 kategorii korozyjnosci atmosfery lub
kategorii korozyjnosci wody i gruntu za pomoca powtok malarskich wg PN-EN 1SO 12944-5:2001 lub za pomoca ocynkowania
wg PN-EN 14713 2000.
Wszystkie elementy powinny by¢ wstepnie zabezpieczone antykorozyjnie w wytworni. Przed natozeniem powtok elementy
powinny byc¢ odttuszczone i oczyszczone metoda strumieniowo-cierna do stopnia Sa 2 %awg PN-ISO 8501-1. Po dostarczeniu



na teren budowy powinny by¢ usuniete wszelkie defekty fabryczne i transportowe. Wykonawca powinien zabezpieczyc
elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi i spowodowane warunkami atmosferycznymi. Po zakonczeniu montazu nalezy
naprawi¢ ewentualne defekty i wykona¢ koncowe powtoki zabezpieczajace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych.

6.2. Wymagania szczego6towe

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych STWiOR oraz instrukcjami

zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow

i systemdw technologicznych.

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

kontrola stali,

sprawdzenie elementow stalowych,

sprawdzenie potaczen,

sprawdzenie, czy elementy zatadowane na srodki transportu odpowiadaja wymogom skrajni i czy sa trwale mocowane,

sprawdzenie zgodnosci wykonania elementow stalowych z dokumentacja projektowa,

kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

Kontrola montazu elementéw stalowych:

1. sprawdzenie zgodnosci wykonania elementow stalowych z dokumentacja projektowa,

2. sprawdzenie potaczen,

3. kontrola jakosci wykonania montazu z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

Tolerancje wykonania elementéw oraz montazu konstrukcji wraz z pomiarami kontrolnymi wykonac zgodnie z PN-EN 1090-1+A1:2012

oraz PN-EN 1090-2:2018-9.
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Odbior elementow stalowych po wbudowaniu potwierdza kierownik budowy wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
7.2. Wymagania szczegotowe

Obmiaru fobét nalezy wykonywac zgodnie z jednostkami obmiaru zgodnie z przedmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania og6lne

Ogolne  wymagania  dotyczace  odbioru robot podano w  Ogdlnej Specyfikacji ~ Technicznej Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlanych.

8.2. Wymagania szczego6towe

Odbioru robét nalezy dokona¢ komisyjnie z uwzglednieniem pkt 6. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne. i

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych.

9.2. Wymagania szczego6towe

Ptatnosc¢ za zrealizowane roboty odbedzie sie ryczattowo po zakonczeniu i odbiorze catosci prac.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogolne. Oddziatywania wiatru.

PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-6: Oddziatywania ogolne. Oddziatywania w czasie
wykonywania konstrukcji.

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogélne i reguty dla budynkow.

PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-3: Reguty ogolne. Reguty uzupetniajace dla konstrukcji
z ksztattownikow i blach profilowanych na zimno.

PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-8: Projektowanie weztow.

PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Cze$¢ 1. Zasady oceny zgodnosci elementow
konstrukcyjnych

PN-EN 1090-2:2018-09 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Cze$¢ 2: Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji
stalowych

PN-EN ISO 12944-1do 8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych
za pomoca ochronnych systemow malarskich. Czes¢ 1 do 8.

PN-EN ISO 14713:1999 Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych i zeliwnych. Powtoki cynkowe i aluminiowe. Wytyczne.

PN-ISO 8501-1:2007 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Czes¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podtozy stalowych, oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok.

PN-EN 10025-1do 6:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 1 do 6: Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10162-1:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancja wymiarow i przekroju
poprzecznego

PN-EN 10210-1:2007 Ksztattowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Czes¢
1: Warunki techniczne dostawy.




PN-EN 10219-1:2007 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. Cze$¢ 1: Warunki techniczne dostawy.

PN-EN ISO 887:2003 Podktadki okragte do srub, wkretdw i nakretek ogolnego przeznaczenia. Uktad ogolny

PN-ISO 8992:1996 Czesci ztaczne. Ogolne wymagania dla Srub, wkretow, srub dwustronnych
i nakretek

PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia20 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych 16 ST-06.00- Konstrukcje stalowe i ich montaz Nazwa zamodwienia: ,,Budowa magazynu do awaryjnego sktadowania
miedzyoperacyjnego osadéw odwodnionych” Nr zaméwienia: POIi$/2.3/NFOSiGW-V-05

PN-EN 1SO 4016:2002 Sruby z tbem szeéciokatnym. Klasa doktadnoéci C.

PN-EN 14399-1:2007 Zestawy srubowe wysokiej wytrzymatosci do potaczen sprezanych. Czes¢ 1: Wymagania ogolne. « PN-EN 15048-
1:2008 Zestawy srubowe do potaczen niesprezanych. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 1SO 10673:2009 Podktadki okragte do srub z podktadka. Szereg maty, normalny i duzy. Klasa doktadnosci

PN-EN I1SO 544:2011 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy materiatow dodatkowych do

spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje
i znakowanie.

PN-EN ISO 14174:2012 Materiaty dodatkowe do spawania -- Topniki do spawania tukiem krytym i spawania elektrozuzlowego -
Klasyfikacja

PN-EN I1SO 9013:2017-04 Ciecie termiczne -- Klasyfikacja ciecia termicznego -- Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje jakosci
PN-EN ISO 9692-1:2014-02 Spawanie i procesy pokrewne. Zalecenia dotyczace przygotowania ztaczy. Czes¢ 1: Reczne spawanie
tukowe, spawanie tukowe elektroda metalowa w ostonie gazow, spawanie gazowe, spawanie metoda TIG i spawanie wiazka stali.
PN-EN 1SO 9692-2:2008 Spawanie i procesy pokrewne. Przygotowanie brzegéw do spawania. Cze$¢ 2: Spawanie stali tukiem krytym.
PN-EN ISO 544:2005 Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy spoiw do spawania. Typ wyrobu, wymiary,
tolerancje i znakowanie.

PN-EN I1SO 21952:2009 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty, prety
i stopiwa do spawania tukowego w ostonie gazu stali odpornych na petzanie. Klasyfikacja

PN-EN 13479:2007 Materiaty dodatkowe do spawania. Ogélna norma wyrobu dotyczaca materiatow dodatkowych i topnikéw do
spawania metali.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SST ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

CPV 45421000-4

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST).

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych polegajacych instalacji stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest czescia Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwiazanych z wykonaniem instalacji drzwi i okien i
moga postuzyc jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizowaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych.

2.2. Wymagania szczegotowe wymiary wg projektu technicznego

- drzwi zewnetrzne aluminiowe dwuskrzydtowe przeszklone z naswietlem bocznym i géornym w kolorze grafitowym o
wymiarach 2,7x2,4m (doktadne wymiary zmierzy¢ na budowie)

2.2.1. Zamocowania

Wszystkie materiaty mocujace takie jak: sruby, rozpory, kotki, trzpienie itd. nalezy wykonac za stali chromowo-niklowej. Gdyby
elementy te miaty zosta¢ uzyte w potaczeniu z innymi metalami, musza by¢ izolowane przez przektadki badz tulejki z tworzywa
sztucznego. Wszelkie taczniki i elementy podkonstrukcji wystawione na dziatanie warunkow atmosferycznych musza by¢ wykonane z
stali nierdzewnej lub materiatow trwale zabezpieczonych przed korozja.

2.2.3. Wyposazenie i okucia

*  Przyjmuje sie dla drzwi wewnetrznych nie narazonych na wptyw czynnikow atmosferycznych wykonanie oku¢ wg PN-EN
1670:2008 w klasie 1 odpornosci korozyjnej.

*  Przyjmuje sie dla drzwi zewnetrznych narazonych na wptyw czynnikow atmosferycznych i zanieczyszczen miejskich wykonanie
okuc wg EN 1670:2008 w klasie 3 odpornosci korozyjnej.

* W drzwiach ppoz. o okreslonej odpornosci ogniowej wszystkie okucia powinny spetnia¢ szczegdlne wymagania techniczne
wynikajace ze specyfikacji warunkow pracy drzwi i funkcji przeciwpozarowych ponadto musza spetnia¢ wymagania wykonania,
dziatania, wytrzymatosci i trwatosci zawarte w PN (w szczegolnosci PN-EN 1125:2009, PN-EN 179:2009). Zaréwno okucia, jak i
sposob ich mocowania nie moga pogorszy¢ odpornosci ogniowej drzwi. Wszelkie okucia i elementy powinny by¢é mocowane przez
producenta, badz za jego zgoda.

*  Wszystkie elementy wyposazenia i okucia wymagaja prezentacji i akceptacji ze strony Zamawiajacego i architekta.

*  Proponowane samozamykacze z regulacja kolejnosci zamykania skrzydet wg PN-EN 1154:1999/A1:2004 lub /i PN-EN
1158:1999/AC:2006, na bazie szyny poslizgowej (z uwagi na mniejsza mozliwosc zniszczenia).

* Niezaleznie od wszelkich oznaczen w samozamykacz powinny by¢ wyposazone wszystkie drzwi:
- Pozarowe,
- Dymoszczelne,
- Zewnetrzne,
¢  Klamki, pochwyty do ustalenia z Zamawiajacym,
*  Zamki
e Zamki powinny spetnia¢ wymagania PN. Wszystkie drzwi ppoz. i ewakuacyjne wyposazy¢ przynajmniej w zamkniecia awaryjne,
pozwalajace, w wypadku zagrozenia, na opuszczenie pomieszczenia zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Instalacja zamkniec
awaryjnych musi uwzglednia¢ koniecznos¢ zapewnienia bezpieczenstwa w wypadku pozaru, a takze wymagania kontroli dostepu
w codziennej pracy. W drzwiach ppoz. o okreslonej odpornosci ogniowej zamki powinny spetnia¢ szczegélne wymagania
techniczne wynikajace ze specyfikacji warunkow pracy drzwi i funkcji przeciwpozarowych ponadto musza spetnia¢ wymagania
wykonania, dziatania, wytrzymatosci i trwatosci zawarte w PN.
e Zawiasy
Kazde skrzydto, wyposazyc w 3 bardzo wytrzymate zawiasy stalowe o wygladzie dopasowanym do pozostatego wyposazenia drzwi:
ze stali nierdzewnej satynowanej lub ocynkowane lakierowane. Wybor nastapi na podstawie probek wg wymagan podstawowych.
Zawiasy montowane na budynku musza spetnia¢ wymagania Polskiego prawa, PN -EN 1935:2003/AC:2005 oraz funkcji
przewidzianej danej konstrukcji. Zawiasy musza by¢ trwate i odporne na obciazenie wynikajace duzego ruchu i czestotliwosci
otwierania.
2.2.4. Uwagi ogélne

*  wymiary drzwi i okien sprawdzi¢ na budowie,

*  wykonawca bezwzglednie musi posiadac rzut budowlany z symbolami drzwi i kierunkiem ich otwierania,

e drzwi szkli¢ szktem bezpiecznym, antyodpryskowym, o zwiekszonej odpornosci na przebicie i rozbicie,

e stosowac 3 zawiasy na skrzydto i blokady wc z mozliwoscia ich awaryjnego otwarcia,

e stosowac okucia stalowe, klamki, zamki, zawiasy w jednorodnej stylistyce i kolorze, np.: chrom lub chrom satyna. klamki z
podtuznym szyldem,

*  stosowac¢ samozamykacze z ttumieniem domkniecia,

e klasy zamkdw ustali¢ z uzytkownikiem,

2.2.5. Warunki przyjecia na budowe materiatow

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:




- sa zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigé) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow
oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych powinien sie konczy¢
przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

2.2.6. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentdow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

3.2. Wymagania szczegotowe

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego

sprzetu:

¢ Drobny sprzet murarski

*  Elektronarzedzia

* pita elektryczna

e szlifierki

* tarcze do ciecia betonu

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu transportowego podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

4.2. Wymagania szczeg6towe

Transport materiatow i narzedzi przewidziano reczny lub mechaniczny (w zaleznosci od potrzeb i mozliwosci)

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

5.2. Wymagania szczegoétowe

. Wszystkie drzwi i okna powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, w Polsce, posiadac¢ aktualne
dokumenty techniczne oraz wszelkie inne dokumenty, przewidziane prawem, a potwierdzajace spetnienie
specyfikowanych wymagan.

. Nalezy uwzgledni¢ koniecznos$¢ sprawdzenia ilosci wszelkich typoéw drzwi i okien oraz wszystkich wymiarow i
warunkéw w naturze, przed zamoéwieniem elementow.

¢ Uwzgledni¢ koniecznos¢ dostawy i montazu drzwi i okien wedtug wytycznych zawartych w specyfikacji oraz
wymagan producenta. Elementy powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcja i wymaganiami Producenta, w celu
uzyskania prawidtowych rozwiazan, zgodnych ze swym przeznaczeniem i o wyspecyfikowanych parametrach,
zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

5.2.1. Wykonanie
. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, by wszystkie materiaty i sktadniki pasowaty do siebie i spetniaty
wymagania wykonawcze i projektowe.
. Mocowanie i wykonanie elementdw nosnych:

- Odchytki graniczne wymiarow liniowych i odchytki od prostokatnosci nie moga byc wieksze niz dla klasy tolerancji 2 wg PN-EN
1529:2001;

- Odchytki ptaskosci musza miesci¢ sie w tolerancji 2 wg PN-EN 1530:2001.

- Wszystkie mocowania powinny by¢ niewidoczne. Jezeli nie bedzie to mozliwe to projektowany sposob i lokalizacje mocowania
nalezy przedstawi¢ do akceptacji architekta i Zamawiajacego.

- Tam gdzie to mozliwe stosowac przektadki rozdzielajace, aby zapobiec mostkom termicznym.

- Mocowanie na kotkach rozporowych ze stali nierdzewnej, spetniajacych wymagania odpowiednich norm. Wykorzystanie kotkow
z tworzywa sztucznego nie bedzie akceptowane. Mocowania przewidziane przez rozwiazania systemowe i spetniajace
odpowiednie wymagania dla zapewnienia wymaganych parametrow i warunkow statycznych - w zakresie Wykonawcy.

- Mocowania dobrane i zwymiarowane tak, aby przenosity wszelkie sity od obciazen w danej lokalizacji.

- Roboty montazowe wraz ze wszystkimi elementami mocujacymi jak np. kotki, sruby, wkrety, trzpienie, katowniki stalowe,
ksztattowniki itp. a takze ewentualng podkonstrukcje, (jezeli bedzie konieczna) nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych;
elementy takie nie beda rozliczane odrebnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych.
7.2. Wymagania szczegotowe

Obmiaru robét nalezy wykonywac zgodnie z jednostkami obmiaru zgodnie z przedmiarem robot.

W przypadku robot murowych jest to m2 elementu.

8. ODBIOR ROBOT




8.1. Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.
8.2. Wymagania szczegotowe
Odbioru robdt nalezy dokona¢ komisyjnie z uwzglednieniem pkt 6. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne. .
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.
9.2. Wymagania szczegotowe
Ptatnosc¢ za zrealizowane roboty odbedzie sie ryczattowo po zakonczeniu i odbiorze catosci prac.
10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
* PN-EN 13049: 2004 Okna. Uderzenie ciatem migkkim i ciezkim. Metoda badania, wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i klasyfikacja
e PN-EN 13115:2021-02 Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obciazenia pionowe, zwichrowanie i sity
operacyjne.
* PN-EN 1191:2013-06 Okna i drzwi. Odpornosc na wielokrotne otwieranie
i zamykanie. Metoda badania.
e PN-EN 12207:2017-01 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja.
e PN-EN 12208: 2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosc. Klasyfikacja.
e PN-EN 12210: 2016-05 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja.
¢ PN-EN 12211: 2016-04 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badania.
e PN-EN 12400: 2004 Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.
e PN-EN 1026: 2016-04 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania.
¢ PN-EN 1027: 2016-04 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badania.
e PN-B-05000: 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
e PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

*  PN-EN 1670:2008 Okucia budowlane -- Odpornos¢ na korozje -- Wymagania i metody badan

®  PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane -- Zawiasy jednoosiowe -- Wymagania i metody badan

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SST TYNKOWANIE

CPV 45410000-4

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST).

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych polegajacych tynkowaniu .

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest czesciag Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem tynkow wewnetrznych i moga
postuzy¢ jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizowaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych.

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

*  Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

*  Przygotowanie zaprawy do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie 3
godzin.

e Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z

wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyc¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Nalezy

uzy¢ wode wodociagowa z przytacza na terenie obiektu.

2.2.3. Piasek

Piasek powinien spetni¢ wymagania normy PN-EN 12620+A1:2010, a w szczeg6lnosci:

* nie zawiera¢ domieszek ograniczonych,

* miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - srednioziarnisty odmiany 2.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- sa zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigcé) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie

nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow

oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych powinien sie konczy¢

przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

2.4, Warunki przechowywania materiatow i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich

dokumentdw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow

opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i

przed dziataniem promieni stonecznych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

3.2. Wymagania szczegotowe

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu transportowego podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych.

4.2. Wymagania szczeg6towe

Transport materiatow i narzedzi przewidziano reczny lub mechaniczny (w zaleznosci od potrzeb i mozliwosci)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych.

5.2. Wymagania szczegotowe

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane

przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod




warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano montazowych w
okresie obnizonych temperatur”. Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwodch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

5.2.1. Przygotowanie podtozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadac przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie. Badanie podtoza nastepuje na
podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby Scierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych
zalecen producenta. Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakos¢ i trwatos¢ gotowego tynku
(np. powstawanie rys). Nalezy pamietac przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk. Podtoze pod
tynk musi byc:

- rowne,

- nosne i mocne,

- wystarczajaco stabilne,

- jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitow,

- nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkarskich, wskaza¢ mozliwos¢
powstania spodziewanych usterek oraz przedstawic pisemnie propozycje rozwiazania tych problemow.

5.2.2. Sprawdzenie podtoza pod tynk. Ogélne sprawdzenie podtoza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wtasciwosci powierzchni wierzchniej nalezy postuzyc sie
proba scierania, drapania lub zwilzania. Prdba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonia powierzchni pod tynk. Proba
drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu. Chtonno$¢ podtoza i jego wilgotnos¢ okreslana
jest przy pomocy préby zwilzania. Proba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czysta woda.

5.2.3. Sprawdzenie w zaleznosci od podtoza i stosowane srodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratdwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. Mur musi by¢ wykonany zgodnie z
tolerancja wymiarowa uwzgledniona przez normy. Materiaty budowlane dopuszczone do stosowania musza posiada¢ wymiary
mieszczace sie w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt duzych roznic w grubosci tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie
moga by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajace przed lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac. Przy
uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wieksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne
ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpozniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowa¢ w tym celu obrzutki
wstepnej). Wykwity (naloty, ,,wtoski" - sol krystalizujaca na powierzchni), naruszajace przyczepnosc tynku do podtoza, musza zostac
bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotka nie
da odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyne powstawania wykwitow i przy pomocy specjalistow zastosowac
skuteczng metode oczyszczenia muru. Suchy mur, silnie chtona wode podtoza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymagac
odpowiedniego przygotowania. Ocena wtasciwosci muru musi nastapi¢ przed przystapieniem do tynkowania.

5.2.4. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podtoze pod tynk. Podane w punkcie
5.3 wymagania dotyczace podtoza pod tynk musza byc¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa od wyszczegolnionych warunkow (narzucone
zbyt krotkie terminy oddania obiektu lub poszczegélnych etapdw robot) maja znaczacy wptyw na jakos¢ prac tynkarskich. Moga
wymagac przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudnic¢ prace tynkarskie lub tez stac sie przyczyna pozniejszych uszkodzen
tynku. Najpozniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano wierzchnig warstwe tynku,
aby odpowiednio dostosowaé powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego. Wptyw warunkow
pogodowych. Ogélne reguty, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnosza sie do wszystkich

warunkow pogodowych i w szczegolnosci w okresie zimowym maja ograniczone zastosowanie.

5.2.4.1. Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Maja decydujacy wptyw na sposob przeprowadzenia prac
tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie podtoza, utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie
tynkowanej powierzchni. Zbrojenie siatka tynkow zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkéw pogodowych i tym
samym znaczaco poprawia jakos¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

5.2.4.2 Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrobki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek dziatania mrozu. Szkody
wywotane mrozem powstaja na skutek zwiekszenia objetosci przez zamarzajaca wode. Szkody te przybieraja postac ttuszczacej sie
ptytkowo struktury tynku, powodujac jego niedostateczna wytrzymatos¢. Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy
ustaja juz praktycznie przy temperaturze +5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego sa obnizenie wytrzymatosci, przyczepnosci
tynku i inne.

Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatu oraz
podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucona. Warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i
wyschniecia. Nalezy pamieta¢, ze w przypadku okreslonych tynkow konieczne moze byé zachowanie wyzszych temperatur
minimalnych. Przestrzega¢ wskazowek producenta dla kazdego rodzaju tynku. Srodki zwiekszajace przyczepno$é dla tynkow
wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych.

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosowac specjalne zaprawy oraz szlamy zwiekszajace
przyczepnosc. Zaprawy zwiekszajace przyczepnosc (rzadkie zaprawy do podtozy).

Zaprawy poprawiajace przyczepnos¢ sa zaprawami cementowymi o specjalnym sktadzie, czesto z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na
budowie rozrabia sie je jedynie z woda i rozprowadza po powierzchni zebata szpachla. Dalsze instrukcje, dotyczace pracy
metoda ,,mokre na mokre" lub tez dtugosci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrébki dodatkowej itp., podane sa w opisie
produktu. Szlamy zwiekszajace przyczepnos¢. Szlamy zwiekszajace przyczepnos¢ sa wykorzystywane stosunkowo rzadko.
Przygotowuje sie je z zawiesiny(dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktorej dodaje sie cement az do
uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamoéw nalezy je odpowiednio czesto miesza¢ w naczyniu, co zapobiega osadzaniu
sie cementu. Nalezy nanies¢ tylko taka ilos¢ szlamu, by mozliwa byta praca metoda ,,mokre na mokre". Przestrzega¢ wskazowek
producenta.

5.2.5. Wykonywanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych
Uktadanie tynkdéw cementowo-wapiennych kategorii Ill sktada sie z nastepujacych faz:
5.2.5.1. Wyznaczenia powierzchni tynku.



Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktore wbija sie co 1,5m wzdtuz dtugosci i wysokosci sciany. Dokota wbitych gwozdzi

wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je rowno z gtowka gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i Sciaga

je rowno z powierzchnia plackow. Pasy te spetniaja role prowadnic przy narzucaniu i wyréownaniu warstwy tynku. Zamiast

prowadzacych mozna uzywac prowadnice drewniane lub stalowe.

5.2.5.2. Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajacej 3-4 mm na Scianach i 45 mm na suficie. Konsystencja

zaprawy cementowej lub pot cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 - 12 cm zanurzenia stozka.

5.2.5.3. Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywanga po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej woda. Grubos¢ narzutu powinna

wynosi¢ 8 - 15 mm, a gestos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje rownanie

go za pomoca taty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomoca pac w ksztatcie katownika.

5.2.5.4. Wykonanie gtadzi.

gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa

powinna byc¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢ 1 - 3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza sie paca. Po
stezeniu gtadzi zaciera sie ja packa drewniana, stalowa lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie
zacierania nalezy zwilzyc¢ tynk, skraplajac go woda za pomoca pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

7.2. Wymagania szczegotowe

Obmiaru robot nalezy wykonywac zgodnie z jednostkami obmiaru zgodnie z przedmiarem robot.

W przypadku rob6t murowych jest to m2 wykonanego tynku.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

8.2. Wymagania szczegotowe

Odbioru robét nalezy dokona¢ komisyjnie z uwzglednieniem pkt 6. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja

projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

9.2. Wymagania szczegotowe

Ptatnos¢ za zrealizowane roboty odbedzie sie ryczattowo po zakonczeniu i odbiorze catosci prac.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

e PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku
e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SST ROBOTY ELEWACYJNE

CPV 4544300-4

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych polegajacych na robotach elewacyjnych.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest czesciag Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem oktadzin elewacyjnych i
moga postuzy¢ jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizowaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych.
2.2. Wymagania szczegotowe
Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).
2.2.1. Srodek gruntujacy
Materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza,
do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy
wykonczeniowej.
2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca - w przypadku stwierdzenia duzych ubytkow w elewacji
Gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany
Z cementem, zbrojony wtoknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zroznicowany zaleznie od rodzaju izolacji.
Wybor zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejaca
stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1 cm.
2.2.3. Styropian - w przypadku stwierdzenia duzych ubytkow w elewacji
Ptyty Styropianowe 15cm i 10cm
2.2.4. taczniki mechaniczne - w przypadku wykonania izolacji

Kotwy ze stali cynkowanej

L]
2.2.5. Tynk silikonowy cienkowarstwowy barwiony w masie -
2.2.6. Lamele kompozytowe o szerokosci 5cm imitujace drewno na legarach

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow

Wyroby do systemoéw ociepleniowych moga byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

* s zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej),

*  sg wtasciwie oznakowane i opakowane, - spetniaja wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

*  producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz
karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobow nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatow i wyrobow na

budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5 Warunki przechowywania materiatow i wyrobow

Materiaty powinny byc¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich

dokumentdéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow

opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i

przed dziataniem promieni stonecznych.

Podstawowe zasady przechowywania:

e Srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

* materiaty suche oraz elementy oktadzinowe elewacyjne naturalne i ceramiczne - przechowywac¢ w szczelnie zamknietych
opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

* izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywac w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i
oddziatywaniem warunkoéw atmosferycznych,

e siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

3.2. Wymagania szczegotowe

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnych narzedzi oraz narzedzi zalecanych przez producenta wyrobu.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu transportowego podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robodt
Budowlanych.

4.2. Wymagania szczeg6towe



Materiaty nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentdw materiatow, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie,
przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji sSrodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzic sprzetem mechanicznym, wyposazonym
w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdow transportowanych luzem wykonuje sie recznie.

Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze,
chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe, amortyzujace, takie, jak: maty
stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
5.2. Wymagania szczegétowe

5.2.1. Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robdt zasadniczych:

*  oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usunac¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko
cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

* usunac nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa wyréwnawcza),

* usunac przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschniecia,

e w przypadku istniejacych podtozy usunaé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkow i warstw malarskich. Sposob
przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa, ci$nieniowa) nalezy dostosowaé do
rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawa wyroéwnawcza,

e wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
szczegotowej oraz przez producenta systemu,

* wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byc¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.2.2. Wykonanie robot

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych
(najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest
stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadow atmosferycznych, promieniowania
stonecznego i wiatru.

5.2.3. Warstwa wykoninczeniowa - tynkowanie ,oktadziny i malowanie

Warstwe wykonczeniowa po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase barwionego tynku
cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrobce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacja projektowa
oraz specyfikacja techniczna szczegdtowa. Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury
powierzchni.

5.2.2. Wykonanie izolacji pionowej ze styropianu - w przypadku stwierdzenia ubytkow

5.2.2.1. Zasady prowadzenia robét

Przed przystapieniem do prac nalezy ustawic rusztowania systemowe w sposob umozliwiajacy prowadzenie robdt na
poszczegolnych elewacjach budynku. Montaz rusztowania moze by¢ wykonany wytacznie przez osoby legitymujace sie aktualnym
swiadectwem ukonczenia kursu dla monterow rusztowan.

Roboty termoizolacyjne bez proceséw mokrych mozna wykonywac rowniez w okresie zimowym. Nalezy wykonywac je w sposob
zapewniajacy ochrone materiatow ocieplajacych przed dziataniem wod deszczowych lub wody zarobowej.

5.2.2.2. Technologia wykonania robot dociepleniowych
Warunki przystapienia do robét

* Podstawa do rozpoczecia robdt termomodernizacji jest projekt techniczny oraz zgtoszenie robot budowlanych.

*  Roboty moga by¢ wykonywane tylko przez wyspecjalizowane firmy, majace uprawnienia uzyskane od wtascicieli systemow
dociepleniowych.

*  UWAGA: Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw sktadowych z réznych systeméw ociepleniowych.
*  Warunki pogodowe

*  Roboty ociepleniowe nalezy wykonywad w temperaturze nie nizszej niz +5°C
i nie wyzszej niz +250C. Niedopuszczalne jest prowadzenie robot w czasie opadow atmosferycznych. Nalezy unikac
prowadzenia prac montazowych, a zwtaszcza tynkowania, w petnym stoncu i przy silnym wietrze. Prace nalezy prowadzic¢
w warunkach wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80%.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

* prace przygotowawcze: skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen, montaz rusztowan rurowych, demontaz
podokiennikow z blachy, obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz instalacji odgromowej,

* wykonanie naprawy uszkodzen warstwy ostonowej scian zewnetrznych,

* sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian,

* zabezpieczenie takich elementow jak: okna, drzwi, balustrady, powierzchnie z ptytek ceramicznych,
* zamocowanie listwy startowej,

* przygotowanie zaprawy klejowej zgodnie z instrukcja na opakowaniu,

* przyklejenie ptyt styropianowych,

e montaz tacznikow,



wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejacej zbrojonej siatka z wtdkna szklanego,
wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,

wykonanie nowych obrobek blacharskich,

montaz orynnowania i instalacji odgromowej,

demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokot budynku.
Prace przygotowawcze

W przypadku istniejacych budynkow szczegoélnie wazne jest bardzo doktadne sprawdzenie jakosci podtoza sciennego.
Powinno by¢ rowne, suche, stabilne, nosne, jednorodne, spoiste i wolne od zanieczyszczen oraz ttuszczu, o ustabilizowanej
chtonnosci.

Nie mozna wykonywac ocieplenia Scian w przypadku odspajania sie zewnetrznej warstwy materiatu sciennego,
powierzchniowego tuszczenia sie podtoza lub widocznych zmian destrukcyjnych. W takich sytuacjach niezbedne jest
usuniecie tej warstwy.

Rowniez powtoki malarskie i tynki cienkowarstwowe, ktore tuszcza sie
i odspajaja od podtoza musza by¢ usuniete, np. metoda piaskowania, strumieniem wody pod cisnhieniem lub za pomoca
drucianych szczotek.

W przypadku wszystkich powierzchni budynkow istniejacych zaleca sie ich oczyszczenie przez zmycie woda pod cisnieniem.
Proba przyczepnosci podtoza
Istniejace podtoze powinno by¢ sprawdzone pod wzgledem wytrzymatosci i przyczepnosci.

Powierzchnie podtoza oczysci¢ z kurzu, pytu, stabo zwigzanych z podtozem powtok malarskich i tynkow. Probki materiatu
izolacyjnego o wymiarach ok. 100 x 100 mm nalezy przyklei¢ w roznych miejscach elewacji (8-10 probek). Klej przygotowany
zgodnie z zaleceniami systemowymi rozprowadzi¢ na catej powierzchni probki na grubos¢ ok. 10 mm. Probke docisnac¢ do
podtoza. Przyczepnos¢ sprawdzi¢ po 3 dniach przez probe recznego odrywania przyklejonej probki. Mozna przyjac, ze
podtoze charakteryzuje sie wystarczajaca wytrzymatoscia jezeli podczas proby odrywania materiat izolacyjny ulegnie
rozerwaniu. W przypadku oderwania catej probki z klejem i warstwa fakturowa konieczne jest oczyszczenie elewacji ze
stabo zwiagzanej z podtozem warstwy.

Podtoze zagruntowac srodkiem zwiekszajacym przyczepnos¢. Jezeli ponowna proba da wynik negatywny, nalezy rozwazyc
dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podtoza.

W przypadku Scian charakteryzujacych sie odpowiednia wytrzymatoscia ale odznaczajacych sie zbyt duza nieréwnoscia
powierzchni, nalezy wykonac warstwe wyréwnawcza.

Przyklejanie ptyt styropianowych
Przed przyklejeniem ptyty powinny by¢ odpowiednio wysezonowane.

Na budowie ptyty nie powinny by¢ wystawione na dziatanie warunkow atmosferycznych przez czas dtuzszy niz 7 dni. Pozotkte
powierzchnie ptyt musza by¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone.

Ptyty styropianowe nalezy mocowac do podtoza poziomo (wzdtuz dtuzszej krawedzi) z zachowaniem mijankowego uktadu
spoin. Nie moga tworzy¢ sie spoiny krzyzowe. Spoiny ptyt nie moga znajdowac sie na peknieciach w s$cianie oraz na
przejsciach miedzy ré6znymi materiatami Sciennymi.
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Na catej powierzchni ocieplonej sciany ptyty powinny doktadnie przylegac
do siebie. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w spoinach. Naktadanie masy klejacej nastepuje tzw. metoda
»pasmowo - punktowa". Szerokos¢ pasma masy klejacej wzdtuz obwodu ptyty powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na
pozostatej powierzchni mase nalezy roztozy¢ plackami o srednicy 8 - 12 cm. Ltaczna powierzchnia natozonej masy klejacej
powinna wynosi¢ co najmniej 40%. 1los¢ masy klejacej i grubos¢ jej warstwy zaleza od stanu podtoza, musi by¢ jednak
zapewniony dobry styk ze $ciang co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. W praktyce grubos¢ warstwy masy
klejacej nie powinna przekracza¢ 1 cm. Po natozeniu masy klejacej na ptyte nalezy ja bezzwtocznie przytozy¢ do $ciany i
doktadnie docisnac. Ptyty swiezo przyklejanej nie wolno dociskac po raz drugi ani jej poruszac.

Ptyty styropianowe przykleja sie pasami od dotu do gory, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej.

Powierzchnia przyklejanych ptyt styropianowych powinna by¢ rowna, a szpary miedzy nimi wieksze niz 3 mm, wypetnione
paskami styropianu. Cata powierzchnie po zakonczeniu klejenia, a przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej,
nalezy doktadnie wyréwnac przez przetarcie papierem sciernym. Mocowanie ptyt styropianowych powinno by¢ wzmocnione
kotkami z tworzywa sztucznego (Rys.5).



W przypadku mocowania systemu na starym tynku, zaleca sie kotkowanie na catej powierzchni elewacji. Dtugosc¢ kotkow
mocujacych zalezy od rodzaju podtoza. Minimalna gtebokos¢ zakotwienia to 9 cm w Scianie istniejacej.
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5.2.2.3. Wykonanie warstwy zbrojeniowej

Warstwe zbrojona nalezy wykonywac na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach styropianowych nie wczesniej niz po 3
dniach od przyklejenia ptyt, ale nie pozniej niz po 3 miesiacach, jezeli przyklejenie nastapito w okresie wiosenno -
letnim. W tym przypadku nalezy dokona¢ bardzo starannego przegladu stanu technicznego styropianu, ze zwréceniem
szczegolnej uwagi na przyklejenie do podtoza i ich zwichrowanie. Po takim czasie wymagane jest przeszlifowanie
powierzchni i jej odpylenie.

Warstwe zbrojona nalezy wykonaé w jednej operacji, rozpoczynajac od gory sciany.

Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast bardzo doktadnie wtopi¢ w nia napieta siatke zbrojaca stosujac
odpowiednie narzedzia. Siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie niewidoczna. Siatka zbrojaca nie moze w zadnym
przypadku leze¢ bezposrednio na ptytach styropianowych.

taczna grubos¢ warstwy zbrojonej powinna byc taka, aby uktad ociepleniowy spetniat wszystkie podane wyzej
wymagania techniczne.

Przed przyklejeniem siatka zbrojaca nie moze by¢ magazynowana w warunkach bezposredniego dziatania czynnikow
atmosferycznych, a szczegdlnie stonca, ktére powoduje rozciaganie sie rolki i widoczna deformacje w czasie
przyklejania siatki na scianie.

Pasy siatki zbrojacej powinny byc¢ przyklejane na zaktad szerokosci ok. 10cm. Zaktady siatki nie moga pokrywac sie ze
spoinami miedzy ptytami styropianowymi. Na naroznikach budynkéw i osciezach stosuje sie narozniki aluminiowe.

Na naroznikach otworéw w elewacji (np. okien) nalezy umiesci¢ ukosne dodatkowe kawatki siatki (ok. 20 x 45 cm).
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Rys.7 Wzmocnienie otworow okiennych siatka zbrojeniowa.

5.2.3. Warstwa wykoninczeniowa - panele imitujace drewno

Legary tworzace stelaz pod panele nalezy montowac przy uzyciu kotkow szybkiego montazu odpowiednich do podtoza. Odlegtos¢
miedzy kotkami powinna wynosi¢ maksymalnie 500mm. Podtoze powinno by¢ stabilne i ptaskie. Legary nalezy uktadac rownolegle do
siebie w maksymalnych odstepach 500 mm od ich srodka. Nalezy pozostawi¢ przerwy dylatacyjne o szerokosci 10 mm pomiedzy
legarem a ziemia. Deski montowane sa do konstrukcji legarowej za pomoca wkretow. Przed przykreceniem wkretow nalezy wykonac
otwor prowadzacy w desce i w legarze, do okoto potowy gtebokosci legara. Brak nawiercania moze skutkowac¢ wadliwym montazem
deski i jej nierownym przyleganiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
7.2. Wymagania szczegotowe

Obmiaru robot nalezy wykonywac zgodnie z jednostkami obmiaru zgodnie z przedmiarem robot.




W przypadku robot murowych jest to m2 wykonanej elewacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.
8.2. Wymagania szczegotowe

Odbioru robot nalezy dokonaé komisyjnie z uwzglednieniem pkt 6. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

9.2. Wymagania szczegotowe

Ptatnosc¢ za zrealizowane roboty odbedzie sie ryczattowo po zakonczeniu i odbiorze catosci prac.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

e PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby
z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

e PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze
styropianem. Specyfikacja.

e PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wetng
mineralna. Specyfikacja.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania

wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do

odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub

metod.




SST ROBOTY MALARSKIE

CPV 45442100-8

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest czescia Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem robot malarskich i moga
postuzyc jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizowaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych.
2.2. Wymagania szczegotowe
Uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z Projektem Budowlanym. Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty powinny byc
wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce lub producenta w aktualne swiadectwo kontroli lub atest. Materiaty
musza odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm panstwowych lub swiadectwom dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie.
2.2.1. Farby
- farba silikonowa - kolory podane w projekcie
2.2.2. Srodki gruntujace
Srodek gruntujacy np. Uni-grunt
PRZEZNACZENIE

*  Poprawia warunki wigzania zapraw - przyczynia sie do osiagniecia przez nie zaktadanych parametréw technicznych.

*  Wzmacnia powierzchniowo gruntowane podtoza mineralne - wnika w powierzchnie, wzmacnia ja i poprawia jej nosnosc.

*  Zapobiega ,,0dciaganiu” nadmiernej ilosci wody z naktadanej na podtoze warstwy - ogranicza chtonnos¢ podtoza.

e Ujednolica chtonnos¢ catej gruntowanej powierzchni - naktadana warstwa ma zblizone warunki wigzania bez wzgledu na
lokalne zmiany parametréow podtoza.

*  Tworzy tymczasowa warstwe ochronna na wylewkach - poprawia odpornos¢ wylewki na pylenie, utatwia jej czyszczenie (nie
moze by¢ brana pod uwage jako ostateczna warstwa wykonczeniowa).

e Zwieksza wydajnos¢ farb, gtadzi i klejow - uszczelniajac strukture gruntowanego podtoza, zwieksza wydajnos¢ materiatow
uzytych do wykonania kolejnej warstwy.
WLASCIWOSCI

* Posiada bardzo krotki czas schniecia - warstwy wykonczeniowe mozna naktadac juz po 2 godzinach.
¢ Jest bezrozpuszczalnikowy - produkowany jest na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowej.

* Nie zmydla sie w trakcie stosowania.

*  Po wyschnieciu jest bezbarwny.

*  Przepuszcza pare wodna.

e Jest niepalny - mozna go uzywaé w pomieszczeniach bez okien.
DANE TECHNICZNE
Emulsja gruntujaca jest impregnatem do gruntowania, produkowanym na bazie najwyzszej jakosci wodnej dyspersji akrylowej. Jest
farba do gruntowania o wtasciwosciach wiazacych: maksymalna zawartos¢ LZO (VOC) w produkcie 1,92 g/1, dopuszczalna zawartosc
LZO (VOC) 30 g/L.

Gestos¢ emulsji ok. 1,0 g/cm?
Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5 °Cdo +25 °C
Rozpoczecie dalszych prac po gruntowaniu po 2 godzinach

WYMAGANIA TECHNICZNE

Grunt nie jest klasyfikowany jako wyréb budowlany. Wyrdb posiada Atest Higieniczny PZH i Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej.
2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow
oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych powinien sie konczy¢
przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

2.4 Warunki przechowywania materiatow i wyrobow

Materiaty powinny byc¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentdéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.



4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu transportowego podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
5.2. Wymagania szczegotowe

1.1. .1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczona do malowania, naprawi¢ uszkodzenia,
wykonac szpachlowanie i szlifowanie, jezeli wymagana jest duza gtadkos¢ powierzchni. Nastepnie powierzchnie nalezy zagruntowac.
Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkow i miejsc naprawianych.
W zakres przygotowania podtoza wchodzi:

e gruntowanie podtozy Scian i sufitow
* zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu

® usuniecie folii

Dobor wtasciwego rodzaju podktadu w zaleznosci od wymienionych warunkow powinien by¢ dokonany zgodnie z ustaleniami podanymi
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia materiatu do stosowania w budownictwie.

5.2.2. Gruntowanie

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno byc¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, ttuszczow i wosku. Wszystkie luzne, nie zwigzane wtasciwie z
podtozem warstwy nalezy przed zastosowaniem emulsji usunac.
Emulsji gruntujacej nie wolno jej taczy¢ z innymi materiatami ani zageszczac, dopuszczone jest rozcienczanie w proporcji 1:1.
Gruntowanie

Emulsje najlepiej nanosi¢ na podtoze w postaci nierozcienczonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem, jako cienka i rownomierna
warstwe. Do pierwszego gruntowania bardzo chtonnych i stabych podtozy mozna zastosowaé emulsje rozcienczong czysta woda w
proporcji 1:1. Po wyschnieciu pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy powtorzy¢ emulsja bez rozcienczenia.

5.2.3. Roboty malarskie

Farbe mozna nanosi¢ za pomoca pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Przygotowad podtoze pod uzupetnienie ubytkéw. Do
pierwszego malowania farbe rozcienczyc przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Druga warstwe nanosi¢ farba o lepkosci handlowej po
wyschnieciu pierwszej warstwy.

Prace malarskie powinny by¢ prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz 5°C i nie wyzsza niz 30°C. Zbyt niska
temperatura podtoza moze spowodowac spekania powtoki. Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzyc 2-3 dni.

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkow.

Po wykonaniu robdt malarskich wewnatrz budynkow nie powinna wystepowac zbyt wysoka temperatura ( 30°C) i przeciagi.
Powierzchnie tynkow powinny by¢ odpowiednio przygotowane, a ubytki powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.
Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny byc gtadkie, rowne, wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy skuc,
usuna¢ lub zeszkliwic.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace, bez widocznych rys, spekan, rozwarstwien, czyste i suche.
Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powinna by¢ nie wieksza niz
4% masy, a farbami olejno - zywicznymi i syntetycznymi nie wigksza niz 3% masy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
7.2. Wymagania szczegotowe

Obmiaru robot nalezy wykonywac zgodnie z jednostkami obmiaru zgodnie z przedmiarem robot.

W przypadku malowania jest to m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.
8.2. Wymagania szczegotowe

Odbioru robét nalezy dokona¢ komisyjnie z uwzglednieniem pkt 6. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

9.2. Wymagania szczegotowe

Ptatnos¢ za zrealizowane roboty odbedzie sie ryczattowo po zakonczeniu i odbiorze catosci prac.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

*  PN-M-47186-03:1975 Aparaty natryskowe malarskie. Ogélne wymagania i badania.

e PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany i sufity - Klasyfikacja
* PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

* PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

e PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

e PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

*  PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

e PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow




*  PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

¢ Aprobaty techniczne i instrukcje obstugi.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania

wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spetnienie

wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SST OBROBKI BLACHARSKIE

CPV 45261320-3

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
blacharskich.
1.2 Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie ponizszych czynnosci:
* wykonanie krawedziowych obrébek blacharskich potaci dachowych.

* wykonanie wszystkich innych obrébek blacharskich niezbednych do wtasciwego zabezpieczenia technicznego elementow
konstrukcyjnych i wykonczeniowych budynku

* wykonanie odwodnienia dachu
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt oraz zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru
wyznaczonego przez Inwestora. Ogélne wymagania podano w specyfikacji ogolnej.
2.Materiaty
2.1. Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych.
2.2. Wymagania szczegotowe
Uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z Projektem Budowlanym. Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty powinny byc
wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce lub producenta w aktualne swiadectwo kontroli lub atest. Materiaty
musza odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm panstwowych lub swiadectwom dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie.
Materiatem do obrébek blacharskich jest blacha ocynkowna grubosci 0,55 mm powlekana
3. Sprzet i narzedzia
Roboty wykonywac uzywajac sprzetu podstawowego.
Narzedzia do instalacji przewodu w rynnach i rurach spustowych
« szczypce boczne
 n6z monterski
« szczypce do zdejmowania izolacji
 szczypce wydtuzone
» wkretak ptaski
« zaciskarka do tulejek
» dmuchawa goracego powietrza
» miernik rezystancji izolacji
« linka podtrzymujaca do budynkéw wielokondygnacyjnych
4. Transport
Zaleca sie uzy¢ do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
materiaty przed zniszczeniem oraz zamoczeniem.
5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogblne
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Przed przystapieniem do robét pokrycia dachowego

* Nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie materiaty posiadaja Swiadectwa dopuszczeniowe a ich jakos$¢ potwierdzona jest przez
producenta.

*  Nalezy sprawdzi¢ czy dobrane materiaty zgodne sa z projektem i SST
* Nalezy sprawdzi¢ czy materiaty nie posiadaja uszkodzen,

* W przypadku watpliwosci co do jakosci wybranych materiatow nalezy zleci¢ badanie zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej. Watpliwosci nalezy wpisac¢ do dziennika budowy.
6.2. Kontrola w trakcie robét
Kontrola w trakcie wykonywania robot polega na sprawdzaniu prawidtowosci technologii wykonywania robot oraz prac zanikowych
takich jak prawidtowy sposob utozenia
6.3. Kontrola w czasie odbioru robot
Kontrola ma na celu ocene spetnienia wszystkich wymagan.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa obrobek blacharskich jest m2. 1los¢ robdt okresla sie na podstawie projektu oraz zmian zaaprobowanych przez
Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior czesciowy
Odbiorow czesciowych dokonuje sie dla robdt zanikowych.
8.1.2. Odbiér robot blacharskich
Sprawdzenie prac blacharskich polega na sprawdzeniu czy prace wykonane sa zgodnie z dokumentacja, w sposob zapewniajacy
szczelnosc i estetyke wykonania.
8.2. Odbior ostateczny - kofcowy
Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene wykonania robot w zakresie ilosci, jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez inwestora na podstawie dokumentow z kontroli czesciowych, wynikoéw badan
i pomiarow i oceny wizualnej.




Zasady i termin powotywania komisji okresla umowa.
Wykonawca zobowiazany jest przedtozyc:

*  Szczegotowe specyfikacje techniczne

¢  Dziennik budowy

*  Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci

*  Protokoty odbioru podtozy

*  Protokoty odbioru czesciowego

* Instrukcje producentéw materiatow

*  Wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz - jesli beda konieczne.

W toku pracy komisja powinna zapoznac sie z dokumentami, dokona¢ oceny wizualnej, dokonac kontroli zgodnie z pkt 6. i porownac
Z wymaganiami okreslonymi powyzej.

Roboty moga by¢ odebrane jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne i dokumenty kompletne.

Jezeli chociazby jeden wynik badan jest negatywny nalezy przyja¢ jedno z rozwiazan:

1. Dokona¢ poprawek i ponownie zgtosi¢ dach do odbioru

2. Jezeli odchylenia nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia inwestor moze wyrazi¢ zgode na dokonanie
odbioru z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia.

3. Wykonac roboty powtornie i zgtosi¢ je do odbioru koficowego.

W przypadku braku wszystkich dokumentow odbior nalezy dokonac po ich uzupetnieniu.

Z odbioru koncowego sporzadza sie protokot, ktory bedzie podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryc¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢ dachowych
uktadanych na ciggtym podtozu.

* PN-EN 506:2010 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdow samonosnych
z blachy miedzianej lub cynkowej.

e PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej
uktadanych na ciaggtym podtozu.

e PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw ptytowych ze stali uktadanych
na ciggtym podtozu.

e PN-EN 508-1:2022-03 Wyroby do pokry¢ dachowych i oktadzin z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

e PN-EN 508-2:2019-12 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

e PN-EN 508-3:2022-03 Wyroby do pokry¢ dachowych i oktadzin z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czesc¢ 3: Stal odporna na korozje.

e PN-EN  502:2013-07 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka  wyrobow
z blachy ze stali odpornej na korozje uktadanych na ciggtym podtozu.

e PN-EN 507:2019-12 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka  wyrobow
z blachy aluminiowej, uktadanych na ciagtym podtozu.

e PN-EN 1462:2005 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

e PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragtym usztywnionym obrzezem przedniej strony i
rury spustowe taczone na zaktad.

e PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje, wymagania
i badania.



SST WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

CPV 45261000-4

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
pokryciowych dachow.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem pokry¢ stropodachéw i moga
postuzyc jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizowaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia w SST sa zgodne z obowigzujacymi normami

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$c¢ robot oraz zgodnosc¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru
wyznaczonego przez Inwestora. Ogélne wymagania podano w specyfikacji ogdlnej.

. Materiaty

Uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z Projektem Wykonawczym. Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty powinny byc
wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce lub producenta w aktualne swiadectwo kontroli lub atest. Materiaty
musza odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm panstwowych lub swiadectwom dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie.

- blacha ocynkowana - daszki

- papa termozrzewalna wierzchniego krycia

3. Sprzet i narzedzia

Roboty mozna wykonywac recznie lub uzywajac sprzetu podstawowego.

4. Transport

Zaleca sie uzy¢ do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
materiaty przed zniszczeniem oraz zamoczeniem.

5. Wykonanie robot

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapic:

- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania konstrukcji dachu z dokumentacja projektowa.

- po zakonczeniu robot budowlanych wykonanych jak kominy, wyprowadzaniu wywiewek

kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktore beda wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego,
osadzeniu listew lub klockdéw do mocowania obrébek blacharskich, uchwytéow rynnowych (rynhakéw) itp., z wyjatkiem robot, ktore
ze wzgledow technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego lub po jego catkowitym zakonczeniu,
- po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa materiatow pokrywczych i sprzetu do wykonywania pokry¢,

- Pokrycia z blachy nalezy wykonywac w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.

Do krokwi przytwierdzamy kontrtaty i na to deskowanie petne. Nalezy pamietac, by podczas montazu kontrtat zamontowaé pasy
podrynnowe i nadrynnowe. Kolejnym krokiem jest uktadanie paneli. Montaz zaczynamy od skraju dachu, najlepiej od strony, od
ktorej najczesciej wieje wiatr.

Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage, by panel potozony byt prostopadle do okapu. Utatwi to montaz pozostatych paneli. Dolna krawedz
pierwszego panelu powinna licowac sie z zagieciem obrobki okapowej. Po wyznaczeniu kata prostego, wewnetrzng czes¢ panelu
mocuje sie do kazdej taty za pomoca wkretow, w miejscu przygotowany otwordw. Arkusz montuje sie wkrecajac wkret na srodku
otworu. Wkrety nalezy wkreci¢ na tyle mocno, aby umozliwi¢ prace arkusza zwiazana z rozszerzalnoscia stali pod wptywem
temperatury. Cata potac¢ uktadamy wedtug nastepujacego schematu:

- dwa ostatnie arkusze skrajne arkusze, ktorych nie docinamy, oraz pierwszy, przedostatni arkusz, montujemy do wszystkich tat;
srodkowe arkusze przytwierdzamy do: gornej taty, trzech dolnych tat i do co drugiej taty.

Kolejne arkusze montujemy dociskajac panel w zamku, kierujac sie od strony okapu do kalenicy. W celu docisniecia arkusza mozna
uzy¢ gumowego mtotka. Nalezy pamietac, by dolne krawedzie arkuszy byty w jednej linii wzgledem siebie. Szczegdlnej uwagi wymaga
montaz ostatniego arkusza, ktory najczesciej wymaga dociecia. W tym celu nalezy narysowac linie w miejscu zakonczenia potaci, a
nastepnie dociac panel tak, aby siegat 30 mm poza krawedz potaci. Do ciecia mozna uzy¢ nozyc recznych lub elektrycznych. Nadwyzke
blachy nalezy odgiac¢ do gory tak, aby utworzyt sie rabek. Nastepnie panel mocuje sie do deski szczytowej za pomoca wkretow, w
miejscach uprzednio wywierconych otwordw o srednicy wiekszej niz 3 mm. Kolejnym krokiem jest montaz obrobek kalenicowych. Sa
to dwa elementy: gasior i obrobka podgasiorowa. Obrobke podgasiorowa nalezy zamontowac w pierwszej kolejnosci, przytwierdzajac
ja wkretami typu Farmer. Aby wyznaczy¢ miejsce montazu nalezy przytozy¢ gasior w szczycie dachu i zaznaczy¢ na panelu miejsca,
w ktorych wypadaja krawedzie gasiora. Obrobki podgasiorowe montuje sie 20 milimetrow powyzej narysowanej linii, tak aby zostaty
przykryte gasiorem. Zapewni to swobodny przeptyw powietrza pod gasiorem. Nalezy pamietaé, by obrébke zamocowaé nie do tat,
lecz do potaci, najlepiej dwoma wkretami do blachy. Nastepnie instalujemy gasior, mocujac go do obrébki podgasiorowej wkretami
samowiercacymi, w odstepach nie wiekszych niz 50 centymetréow. Zaktad obrobki powinien wynosi¢ przynajmniej 10 centymetrow.
Pozostaje jeszcze montaz wiatrownicy, ktora mocuje sie do deski szczytowej wkretami samowiercacymi 4 przecinek 8 na 20. W ten
sam sposob montuje sie wiatrownice na drugim koncu potaci.

5.1 Pokrycia z papy

Wykonywanie izolacji z zastosowaniem papy powinno odbywac sie wedtug projektu technicznego, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami budowlanymi i szczegotowymi wytycznymi do projektowania i wykonywania izolacji zawartymi w instrukcjach danego
producenta oraz w Karcie Technicznej.



Pape termozgrzewalng wierzchniego krycia nalezy mocowa¢ metoda zgrzewania do uprzednio zamocowanej papy asfaltowej
podktadowej lub do zagruntowanego starego pokrycia z pap asfaltowych. Podtoze powinno by¢ wytrzymate mechanicznie, bez luznych
zanieczyszczen, ttustych plam czy wody. Przed przystapieniem do zgrzewania papy wierzchniego krycia nalezy zwroci¢ uwage, czy
kolejna rozwijana rolka nie rozni sie odcieniem posypki. Posypka jest surowcem naturalnym i moze rézni¢ sie odcieniem. Przed
zgrzewaniem papy zaleca sie =zagruntowac podtoze betonowe lub powierzchnie starej papy srodkami asfaltowymi
rozpuszczalnikowymi lub preparatami asfaltowymi na bazie wody. Podtoza z pap podktadowych nie wymagaja gruntowania. Wskutek
podgrzania palnikiem zaréwno podtoza, jak i spodniej strony papy, ochronna cienka folia z tworzywa sztucznego stapia sie, asfalt
ulega nadtopieniu i papa rownomiernie rozwijana przykleja sie do podtoza.

Nalezy zachowac zaktad papy o szerokosci min. 8 cm wzdtuz wstegi papy i zaktad o szerokosci min. 12 cm potaczeniu prostopadtym
do dtugosci wstegi papy. Wymagany jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci ok. 0,5-1 cm na catej dtugosci zgrzewanego zaktadu.
Pape mozna instalowac¢ w temperaturach otoczenia powyzej 5°C. Wymog temperatury dotyczy pory dnia i nocy. W obnizonych
temperaturach otoczenia tj. ponizej +100 C, papa powinna by¢ przed uzyciem przechowywana przez 24 godz. w temperaturach nie
nizszych niz +18°C. Przygotowanie podtoza i montaz papy nalezy wykonywac zgodnie z zasadami opisanymi w instrukcji
producenta.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami

specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia papowe

a) Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami

niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania z projektem oraz wymaganiami

specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposob podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.

c) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i pokrycia dachowego s3 zgodne z

wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robdt jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior ostateczny - koricowy
0Odbior koncowy stanowi ostateczna ocene wykonania robot w zakresie ilosci, jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez inwestora na podstawie dokumentow z kontroli czesciowych, wynikow
badan i pomiaréw i oceny wizualnej. Zasady i termin powotywania komisji okresla umowa. Wykonawca zobowiazany jest
przedtozyc¢:

-Szczegodtowe specyfikacje techniczne

-Dziennik budowy

-Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci

-Protokoty odbioru podtozy

-Protokoty odbioru czesciowego

-Instrukcje producentow materiatow

-Wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz - jesli beda konieczne.

W toku pracy komisja powinna zapoznac sie z dokumentami, dokona¢ oceny wizualnej, dokonac kontroli zgodnie z pkt 6. i porownac

Z wymaganiami okreslonymi powyzej. Roboty moga by¢ odebrane jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne i dokumenty kompletne.

Jezeli chociazby jeden wynik badan jest negatywny nalezy przyjac jedno z rozwiazan:

-Dokonac¢ poprawek i ponownie zgtosi¢ dach do odbioru

-Jezeli odchylenia nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia inwestor moze wyrazic¢ zgode na dokonanie odbioru

Z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia.

-Wykona¢ roboty pokryciowe dachowe powtornie i zgtosi¢ je do odbioru koncowego.

W przypadku braku wszystkich dokumentow odbidr nalezy dokonac po ich uzupetnieniu. Z odbioru koncowego sporzadza sie protokot,

ktory bedzie podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po okresie gwarancji, ktorej dtugos¢ okresla umowa. Celem tego odbioru jest ocena stanu
pokrycia dachowego po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz odbiér ewentualnych poprawek zwiazanych z usunieciem ewentualnych
wad.

Odbior pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbior koncowy.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny do potracen wynikajacych z
obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancji zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanym pokryciu
dachowym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawca moze by¢ dokonane na dwa sposoby:

Rozliczenie ryczattowe- wartosc robot okreslona jest jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robot wynikajacych z projektu.
Rozliczenie w oparciu o obmiar kofncowy z natury i ceny jednostkowej okreslonej w kosztorysie ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na goraco.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.



PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywanej.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.



