
Kamil Kacprzak Al. Brzezińska 6, 64-700 Czarnków

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa ul. Orzechowej w Czarnkowie - rozbiórka budynku gospodarczego.
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Orzechowa, 64-700 Czarnków
INWESTOR   :     Gmina Miasta Czarnków
ADRES INWESTORA   :     Plac Wolności 6, 64-700 Czarnków

DATA OPRACOWANIA   :     24.04.2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
24.04.2023

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



ul. Orzechowa - rozbiórka budynku gospodarczego PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Rozbiórka obiektu do poziomu 0,00 m
1

d.1
KNR-W 4-01
0518-04 z.
sz.2.3. 9909-
04/3 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - po-
wierzchnia wykonywanych robót do 100 m2

m2

52 m2 52,000
RAZEM 52,000

2
d.1

KNR-W 4-01
0518-05 z.
sz.2.3. 9909-
04/3 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - po-
wierzchnia wykonywanych robót do 100 m2
Krotność = 2

m2

52 m2 52,000
RAZEM 52,000

3
d.1

Kalkulacja
własna

Utylizacja materiałów rozbiórkowych - papa t

0,858 t 0,858
RAZEM 0,858

4
d.1

KNR 4-04
0403-02

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk m2

52 m2 52,000
RAZEM 52,000

5
d.1

KNR 4-04
0403-04

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych m2

52 m2 52,000
RAZEM 52,000

6
d.1

KNR 4-04
0107-06

Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników o wysokości ponad
200 mm

m

7,8 m 7,800
RAZEM 7,800

7
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

4,3 m2 4,300
RAZEM 4,300

8
d.1

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2

m2

6,74 m2 6,740
RAZEM 6,740

9
d.1

KNR 4-04
0103-01

Przewracanie murów z cegły o wysokości do 9 m za pomocą liny i zblocza m3

23,46 m3 23,460
RAZEM 23,460

10
d.1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką m3

23,46 m3 23,460
RAZEM 23,460

11
d.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3

23,46 m3 23,460
RAZEM 23,460

12
d.1

Kalkulacja
własna

Utylizacja gruzu - wysypisko śmieci m3

23,46 m3 23,460
RAZEM 23,460

2 Rozbiórka obiektu poniżej poziomu 0,00 m
13

d.2
KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m2

33,04 m2 33,040
RAZEM 33,040

14
d.2

KNR 4-04
0101-04

Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej
terenu

m3

6,44 m3 6,440
RAZEM 6,440

15
d.2

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką m3

39,48 m3 39,480
RAZEM 39,480

16
d.2

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3

39,48 m3 39,480
RAZEM 39,480

17
d.2

KNNR 1
0311-01

Zasypanie i rekultywacja miejsca rozbiórki, ręczne formowanie nasypów z
gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samozaładowczymi

m3

20,4 m3 20,400
RAZEM 20,400
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ul. Orzechowa - rozbiórka budynku gospodarczego PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18

d.2
KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-
kim

m3

20,4 m3 20,400
RAZEM 20,400

19
d.2

Kalkulacja
własna

Utylizacja gruzu - wysypisko śmieci m3

39,48 m3 39,480
RAZEM 39,480
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