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CP

Bryńsk 07-11-2-16-763   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,32

Bryńsk 07-11-2-16-763   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA 2,86

Bryńsk 07-11-2-16-803   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,32

Bryńsk 07-11-2-16-803   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 1,27

Bryńsk 07-11-2-16-803   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,17

Bryńsk 07-11-2-16-803   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,57

Bryńsk 07-11-2-16-803   -k   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,10

Bryńsk 07-11-2-16-803   -k   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA 0,92

Bryńsk 07-11-2-16-803   -p   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,10

Bryńsk 07-11-2-16-803   -p   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 0,90

Bryńsk 07-11-2-16-837   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,91

Bryńsk 07-11-2-16-837   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,27

Bryńsk 07-11-2-16-838   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,65

Bryńsk 07-11-2-16-838   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,94

Bryńsk 07-11-2-16-853   -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA 2,70

Bryńsk 07-11-2-16-856   -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 1,10

Bryńsk 07-11-2-16-878   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA 2,60

Bryńsk 07-11-2-16-879   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,08

Bryńsk 07-11-2-16-879   -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA 2,52

Bryńsk 07-11-2-16-882   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,98

Bryńsk 07-11-2-16-883   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,72

Lubowidz 07-11-2-17-828   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,70

Lubowidz 07-11-2-17-828   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 1,62

Lubowidz 07-11-2-17-830   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,78

Lubowidz 07-11-2-17-859   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,37

Lubowidz 07-11-2-17-859   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 3,18

Lubowidz 07-11-2-17-860   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,92

Lubowidz 07-11-2-17-860   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA 2,81

Lubowidz 07-11-2-17-861   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,22

Lubowidz 07-11-2-17-861   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA 2,85

Lubowidz 07-11-2-17-871   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,73

Lubowidz 07-11-2-17-871   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA 1,72

Lubowidz 07-11-2-17-872   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,02

Lubowidz 07-11-2-17-872   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,11

Lubowidz 07-11-2-17-911   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,01

Lubowidz 07-11-2-17-911   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA 2,35

CW

Bryńsk 07-11-2-16-763   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,58

Bryńsk 07-11-2-16-763   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA 2,31

Bryńsk 07-11-2-16-763   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,96

Bryńsk 07-11-2-16-803   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 0,36

Bryńsk 07-11-2-16-821   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,02

Bryńsk 07-11-2-16-821   -m   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 1,30

Bryńsk 07-11-2-16-853   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 0,83

Bryńsk 07-11-2-16-853   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA 1,95

Bryńsk 07-11-2-16-854   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,29

Bryńsk 07-11-2-16-864   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 0,75

Bryńsk 07-11-2-16-864   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,74

Bryńsk 07-11-2-16-868   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,50
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Bryńsk 07-11-2-16-868   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA 2,00

Bryńsk 07-11-2-16-879   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 0,85

Bryńsk 07-11-2-16-879   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,97

Bryńsk 07-11-2-16-880   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 0,99

Bryńsk 07-11-2-16-880   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 2,32

Bryńsk 07-11-2-16-880   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 1,17

Bryńsk 07-11-2-16-882   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 1,44

Bryńsk 07-11-2-16-890   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 0,97

Bryńsk 07-11-2-16-890   -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA 2,28

Lubowidz 07-11-2-17-859   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,63

Lubowidz 07-11-2-17-859   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 2,52

Lubowidz 07-11-2-17-860   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,28

Lubowidz 07-11-2-17-871   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,27

Lubowidz 07-11-2-17-871   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA 1,09

Lubowidz 07-11-2-17-874   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,60

Lubowidz 07-11-2-17-889   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,71

Lubowidz 07-11-2-17-889   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 2,84

Lubowidz 07-11-2-17-909   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,05

Lubowidz 07-11-2-17-909   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA 2,45

Lubowidz 07-11-2-17-924   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,47

MA-PORZ

Bryńsk 07-11-2-16-853   -c   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 432,00

Bryńsk 07-11-2-16-853   -c   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,79

Bryńsk 07-11-2-16-853   -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,79

Bryńsk 07-11-2-16-856   -g   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 220,00

Bryńsk 07-11-2-16-856   -g   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,77

Bryńsk 07-11-2-16-856   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,77

Bryńsk 07-11-2-16-882   -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 292,00

Bryńsk 07-11-2-16-882   -a   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,65

Bryńsk 07-11-2-16-882   -a   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,65

Bryńsk 07-11-2-16-883   -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 384,00

Bryńsk 07-11-2-16-883   -a   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,00

Bryńsk 07-11-2-16-883   -a   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,00

Bryńsk 07-11-2-16-890   -f   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką ----- HA 3,56

Bryńsk 07-11-2-16-890   -f   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,56

Bryńsk 07-11-2-16-890   -f   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,56

Lubowidz 07-11-2-17-827   -f   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 470,00

Lubowidz 07-11-2-17-827   -f   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,32

Lubowidz 07-11-2-17-827   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,32

Lubowidz 07-11-2-17-828   -d   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 300,00

Lubowidz 07-11-2-17-828   -d   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,30

Lubowidz 07-11-2-17-828   -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,30

Lubowidz 07-11-2-17-828   -f   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P 600,00

Lubowidz 07-11-2-17-828   -f   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,48

Lubowidz 07-11-2-17-828   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,48

Lubowidz 07-11-2-17-874   -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 500,00

Lubowidz 07-11-2-17-874   -b   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,38

Lubowidz 07-11-2-17-874   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,38

Lubowidz 07-11-2-17-906   -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 280,00

Lubowidz 07-11-2-17-906   -a   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,80
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Lubowidz 07-11-2-17-906   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,80

Lubowidz 07-11-2-17-908   -a   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P 360,00

Lubowidz 07-11-2-17-908   -a   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,76

Lubowidz 07-11-2-17-908   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,76

Lubowidz 07-11-2-17-908   -c   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 300,00

Lubowidz 07-11-2-17-908   -c   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,73

Lubowidz 07-11-2-17-908   -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,73

Lubowidz 07-11-2-17-923   -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 190,00

Lubowidz 07-11-2-17-923   -a   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,50

Lubowidz 07-11-2-17-923   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,50

ODN-GLEB

Bryńsk 07-11-2-16-763   -c   -00 PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 1 KMTR 1,87

Bryńsk 07-11-2-16-763   -c   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR 1,87

Bryńsk 07-11-2-16-763   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 15,62

Bryńsk 07-11-2-16-834   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 17,87

Bryńsk 07-11-2-16-834   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 4,00

Bryńsk 07-11-2-16-853   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 23,68

Bryńsk 07-11-2-16-890   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 22,25

Lubowidz 07-11-2-17-871   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 23,37

Lubowidz 07-11-2-17-910   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 20,43

ODN-LUK

Lubowidz 07-11-2-17-886   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 0,46

Lubowidz 07-11-2-17-886   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,46

Lubowidz 07-11-2-17-886   -k   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 0,70

ODN-ZŁOŻ

Bryńsk 07-11-2-16-850   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 23,05

Bryńsk 07-11-2-16-850   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 22,25

Bryńsk 07-11-2-16-850   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,80

Lubowidz 07-11-2-17-849   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 23,64

Lubowidz 07-11-2-17-849   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 19,53

Lubowidz 07-11-2-17-849   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 4,11

Lubowidz 07-11-2-17-906   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 9,30

Lubowidz 07-11-2-17-906   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 9,30

Lubowidz 07-11-2-17-906   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 11,25

Lubowidz 07-11-2-17-908   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 8,90

Lubowidz 07-11-2-17-908   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 8,90

Lubowidz 07-11-2-17-908   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 10,80

Lubowidz 07-11-2-17-923   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 7,70

Lubowidz 07-11-2-17-923   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 7,70

Lubowidz 07-11-2-17-923   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 9,30

Lubowidz 07-11-2-17-923   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 21,91

Lubowidz 07-11-2-17-923   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 17,10

Lubowidz 07-11-2-17-923   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT 0,70

Lubowidz 07-11-2-17-923   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 4,11

Lubowidz 07-11-2-17-923   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 19,38

PIEL

Bryńsk 07-11-2-16-764   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 0,95

Bryńsk 07-11-2-16-782   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 0,25

Bryńsk 07-11-2-16-782   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 1,00

Bryńsk 07-11-2-16-782   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 0,40

Bryńsk 07-11-2-16-816   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 3,80

Bryńsk 07-11-2-16-816   -c   -01 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 3 HA 2,74
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Bryńsk 07-11-2-16-850   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 3,05

Bryńsk 07-11-2-16-852   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 3,37

Bryńsk 07-11-2-16-852   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA 6,92

Bryńsk 07-11-2-16-868   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 0,25

Bryńsk 07-11-2-16-877   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 3,57

Bryńsk 07-11-2-16-879   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA 3,15

Bryńsk 07-11-2-16-879   -c   -01 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 3 HA 2,87

Bryńsk 07-11-2-16-880   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA 3,38

Bryńsk 07-11-2-16-891   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 2,55

Bryńsk 07-11-2-16-891   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 1,80

Lubowidz 07-11-2-17-832   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA 3,13

Lubowidz 07-11-2-17-833   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA 1,28

Lubowidz 07-11-2-17-842   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA 2,10

Lubowidz 07-11-2-17-844   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA 3,22

Lubowidz 07-11-2-17-847   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA 3,55

Lubowidz 07-11-2-17-870   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA 0,29

Lubowidz 07-11-2-17-870   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA 0,65

Lubowidz 07-11-2-17-907   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA 3,10

Lubowidz 07-11-2-17-911   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA 0,56

Lubowidz 07-11-2-17-911   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA 0,55

Lubowidz 07-11-2-17-923   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA 1,21

PIEL-POZ

Bryńsk 07-11-2-16-863   -d   -01 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 3 HA 6,89

Bryńsk 07-11-2-16-869   -f   -01 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 2 HA 2,37

Bryńsk 07-11-2-16-880   -b   -01 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 3 HA 6,58

Lubowidz 07-11-2-17-860   -d   -01 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) ----- HA 3,73

Lubowidz 07-11-2-17-861   -d   -01 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) ----- HA 3,73

Lubowidz 07-11-2-17-875   -a   -01 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) ----- HA 3,76

Lubowidz 07-11-2-17-908   -d   -01 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 3 HA 2,86

Lubowidz 07-11-2-17-910   -a   -01 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) ----- HA 3,22

POPR

Bryńsk 07-11-2-16-764   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 0,15

Bryńsk 07-11-2-16-764   -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,15

Bryńsk 07-11-2-16-852   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 0,03

Bryńsk 07-11-2-16-852   -a   -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT 0,03

Bryńsk 07-11-2-16-852   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 0,32

Bryńsk 07-11-2-16-852   -c   -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT 0,12

Bryńsk 07-11-2-16-852   -c   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,20

Lubowidz 07-11-2-17-911   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 1,00

Lubowidz 07-11-2-17-911   -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 1,00

Lubowidz 07-11-2-17-911   -a   -01 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 1,00

Lubowidz 07-11-2-17-911   -a   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 1,00
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HOD

POPR

Lubowidz 07-11-2-17-911   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 1,00

Lubowidz 07-11-2-17-911   -c   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 1,00

Lubowidz 07-11-2-17-911   -c   -01 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 1,00

Lubowidz 07-11-2-17-911   -c   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 1,00

POPR-NAT

Bryńsk 07-11-2-16-879   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 5,19

Bryńsk 07-11-2-16-879   -c   -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT 4,78

Bryńsk 07-11-2-16-879   -c   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,41

Bryńsk 07-11-2-16-880   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 5,65

Bryńsk 07-11-2-16-880   -b   -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT 5,20

Bryńsk 07-11-2-16-880   -b   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,45

Lubowidz 07-11-2-17-858   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 6,08

Lubowidz 07-11-2-17-858   -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 6,08

Lubowidz 07-11-2-17-872   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 4,67

Lubowidz 07-11-2-17-872   -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 4,67

NAS
N-ZSGOSP

Bryńsk 07-11-2-16-890   -f   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG 250,00

Lubowidz 07-11-2-17-828   -d   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG 300,00

OCHRL O-GRODZR

Bryńsk 07-11-2-16-763   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 0,50

Bryńsk 07-11-2-16-763   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 2,30

Bryńsk 07-11-2-16-820   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 2,00

Bryńsk 07-11-2-16-820   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 7,10

Bryńsk 07-11-2-16-820   -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 1,00

Bryńsk 07-11-2-16-820   -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 6,94

Bryńsk 07-11-2-16-820   -t   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 1,00

Bryńsk 07-11-2-16-820   -t   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 4,63

Bryńsk 07-11-2-16-821   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 2,00

Bryńsk 07-11-2-16-821   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 9,22

Bryńsk 07-11-2-16-821   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 2,00

Bryńsk 07-11-2-16-821   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 11,31

Bryńsk 07-11-2-16-850   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 1,00

Bryńsk 07-11-2-16-850   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 7,37

Bryńsk 07-11-2-16-850   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 1,00

Bryńsk 07-11-2-16-850   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 4,30

Bryńsk 07-11-2-16-853   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 0,50

Bryńsk 07-11-2-16-853   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 3,65

Bryńsk 07-11-2-16-854   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 0,50

Bryńsk 07-11-2-16-854   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 2,93

Bryńsk 07-11-2-16-855   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 1,00

Bryńsk 07-11-2-16-855   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 4,30

Bryńsk 07-11-2-16-856   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 2,00

Bryńsk 07-11-2-16-856   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 6,73

Bryńsk 07-11-2-16-868   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 2,00

Bryńsk 07-11-2-16-868   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 6,18

Bryńsk 07-11-2-16-891   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 1,00

Bryńsk 07-11-2-16-891   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 4,80

Lubowidz 07-11-2-17-829   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 1,00

Lubowidz 07-11-2-17-829   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 6,97

Lubowidz 07-11-2-17-857   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 1,00

Lubowidz 07-11-2-17-857   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 8,70

Lubowidz 07-11-2-17-860   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 1,00
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OCHRL

O-GRODZR

Lubowidz 07-11-2-17-860   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 3,50

Lubowidz 07-11-2-17-860   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 1,00

Lubowidz 07-11-2-17-860   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 7,80

Lubowidz 07-11-2-17-861   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 1,00

Lubowidz 07-11-2-17-861   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 7,50

Lubowidz 07-11-2-17-888   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 1,00

Lubowidz 07-11-2-17-888   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 4,50

Lubowidz 07-11-2-17-911   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 1,00

Lubowidz 07-11-2-17-911   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 6,20

Lubowidz 07-11-2-17-924   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 1,00

Lubowidz 07-11-2-17-924   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 10,66

O-GRODZS

Bryńsk 07-11-2-16-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 3,00

Bryńsk 07-11-2-16-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 55,00

Lubowidz 07-11-2-17-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 5,00

Lubowidz 07-11-2-17-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 50,00

O-PROGNŚ

Bryńsk 07-11-2-16-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT 8,00

Lubowidz 07-11-2-17-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT 7,00

O-SMIECI

Bryńsk 07-11-2-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 6,00

Bryńsk 07-11-2-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 60,00

Lubowidz 07-11-2-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 8,00

Lubowidz 07-11-2-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 80,00

O-SPAŁM
Bryńsk 07-11-2-16-      -    - GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H 2,00

Bryńsk 07-11-2-16-      -    - ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki ----- TSZT 1,90

O-ZGRYZC

Bryńsk 07-11-2-16-803   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Bryńsk 07-11-2-16-803   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,04

Bryńsk 07-11-2-16-816   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Bryńsk 07-11-2-16-816   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,17

Bryńsk 07-11-2-16-820   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Bryńsk 07-11-2-16-820   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,56

Bryńsk 07-11-2-16-820   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Bryńsk 07-11-2-16-820   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,46

Bryńsk 07-11-2-16-837   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Bryńsk 07-11-2-16-837   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,51

Bryńsk 07-11-2-16-850   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Bryńsk 07-11-2-16-850   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,30

Bryńsk 07-11-2-16-855   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Bryńsk 07-11-2-16-855   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,34

Bryńsk 07-11-2-16-863   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Bryńsk 07-11-2-16-863   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,12

Bryńsk 07-11-2-16-869   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Bryńsk 07-11-2-16-869   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,82

Bryńsk 07-11-2-16-879   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Bryńsk 07-11-2-16-879   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,93

Bryńsk 07-11-2-16-880   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Bryńsk 07-11-2-16-880   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,32

Bryńsk 07-11-2-16-880   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Bryńsk 07-11-2-16-880   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,54

Bryńsk 07-11-2-16-891   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Bryńsk 07-11-2-16-891   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,75
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OCHRL

O-ZGRYZC

Bryńsk 07-11-2-16-891   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Bryńsk 07-11-2-16-891   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,53

Lubowidz 07-11-2-17-833   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Lubowidz 07-11-2-17-833   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,68

Lubowidz 07-11-2-17-849   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Lubowidz 07-11-2-17-849   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,28

Lubowidz 07-11-2-17-858   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Lubowidz 07-11-2-17-858   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,50

Lubowidz 07-11-2-17-860   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Lubowidz 07-11-2-17-860   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,60

Lubowidz 07-11-2-17-861   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Lubowidz 07-11-2-17-861   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,20

Lubowidz 07-11-2-17-872   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Lubowidz 07-11-2-17-872   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,40

Lubowidz 07-11-2-17-875   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Lubowidz 07-11-2-17-875   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,20

Lubowidz 07-11-2-17-887   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Lubowidz 07-11-2-17-887   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,42

Lubowidz 07-11-2-17-906   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Lubowidz 07-11-2-17-906   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,35

Lubowidz 07-11-2-17-908   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Lubowidz 07-11-2-17-908   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,30

Lubowidz 07-11-2-17-908   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Lubowidz 07-11-2-17-908   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,20

Lubowidz 07-11-2-17-910   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Lubowidz 07-11-2-17-910   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,20

Lubowidz 07-11-2-17-923   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Lubowidz 07-11-2-17-923   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,13

O-ZWRYJK

Lubowidz 07-11-2-17-923   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H 4,00

Lubowidz 07-11-2-17-923   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT 140,00

Lubowidz 07-11-2-17-923   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 70,00

O-ZWWTÓRM

Bryńsk 07-11-2-16-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3 15,00

Lubowidz 07-11-2-17-      -    - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. ----- H 1,00

Lubowidz 07-11-2-17-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3 50,00

Lubowidz 07-11-2-17-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. ----- M3 50,00

OCHRP
P-PORZ

Bryńsk 07-11-2-16-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 2,16

Lubowidz 07-11-2-17-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 3,00

OCHRPR

OP-BUDKIN Bryńsk 07-11-2-16-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT 10,00

OP-BUDKIS
Bryńsk 07-11-2-16-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT 188,00

Lubowidz 07-11-2-17-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT 190,00

OP-SCHRNS Lubowidz 07-11-2-17-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT 29,00

POZ IB

Bryńsk 07-11-2-16-853   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 1256,00

Bryńsk 07-11-2-16-853   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 56,00

Bryńsk 07-11-2-16-853   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 1256,00

Bryńsk 07-11-2-16-853   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 56,00

Bryńsk 07-11-2-16-890   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 1113,00

Bryńsk 07-11-2-16-890   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 59,00
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IB

Bryńsk 07-11-2-16-890   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 1113,00

Bryńsk 07-11-2-16-890   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 59,00

Lubowidz 07-11-2-17-827   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 1193,00

Lubowidz 07-11-2-17-827   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 1193,00

Lubowidz 07-11-2-17-828   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 771,00

Lubowidz 07-11-2-17-828   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00

Lubowidz 07-11-2-17-828   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 771,00

Lubowidz 07-11-2-17-828   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00

Lubowidz 07-11-2-17-828   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 156,00

Lubowidz 07-11-2-17-828   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 156,00

Lubowidz 07-11-2-17-874   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 1259,00

Lubowidz 07-11-2-17-874   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 13,00

Lubowidz 07-11-2-17-874   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 1259,00

Lubowidz 07-11-2-17-874   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 13,00

IIIA

Lubowidz 07-11-2-17-906   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 584,00

Lubowidz 07-11-2-17-906   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 137,00

Lubowidz 07-11-2-17-906   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 584,00

Lubowidz 07-11-2-17-906   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 137,00

Lubowidz 07-11-2-17-908   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 754,00

Lubowidz 07-11-2-17-908   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 13,00

Lubowidz 07-11-2-17-908   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 754,00

Lubowidz 07-11-2-17-908   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 13,00

Lubowidz 07-11-2-17-923   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 356,00

Lubowidz 07-11-2-17-923   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 139,00

Lubowidz 07-11-2-17-923   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 356,00

Lubowidz 07-11-2-17-923   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 139,00

IIIAU

Bryńsk 07-11-2-16-856   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 570,00

Bryńsk 07-11-2-16-856   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 105,00

Bryńsk 07-11-2-16-856   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 570,00

Bryńsk 07-11-2-16-856   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 105,00

Bryńsk 07-11-2-16-882   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 849,00

Bryńsk 07-11-2-16-882   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 96,00

Bryńsk 07-11-2-16-882   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 849,00

Bryńsk 07-11-2-16-882   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 96,00

Bryńsk 07-11-2-16-883   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 1135,00

Bryńsk 07-11-2-16-883   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 64,00

Bryńsk 07-11-2-16-883   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 1135,00

Bryńsk 07-11-2-16-883   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 64,00

Lubowidz 07-11-2-17-908   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 827,00

Lubowidz 07-11-2-17-908   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 57,00

Lubowidz 07-11-2-17-908   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 827,00

Lubowidz 07-11-2-17-908   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 57,00

POZ-P
Bryńsk 07-11-2-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 15,00

Bryńsk 07-11-2-16-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 20,00
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POZ

POZ-P

Bryńsk 07-11-2-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 20,00

Lubowidz 07-11-2-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 10,00

Lubowidz 07-11-2-17-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 10,00

Lubowidz 07-11-2-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 20,00

PR

Bryńsk 07-11-2-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 257,00

Bryńsk 07-11-2-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 257,00

Lubowidz 07-11-2-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 510,00

Lubowidz 07-11-2-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 510,00

PTP

Bryńsk 07-11-2-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 791,00

Bryńsk 07-11-2-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 791,00

Lubowidz 07-11-2-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 900,00

Lubowidz 07-11-2-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 900,00

PTW

Bryńsk 07-11-2-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 62,00

Bryńsk 07-11-2-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 62,00

Lubowidz 07-11-2-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 100,00

Lubowidz 07-11-2-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 100,00

TPP

Bryńsk 07-11-2-16-746   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00

Bryńsk 07-11-2-16-746   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00

Bryńsk 07-11-2-16-747   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 22,00

Bryńsk 07-11-2-16-747   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 22,00

Bryńsk 07-11-2-16-747   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00

Bryńsk 07-11-2-16-747   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00

Bryńsk 07-11-2-16-747   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 73,00

Bryńsk 07-11-2-16-747   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 73,00

Bryńsk 07-11-2-16-781   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 24,00

Bryńsk 07-11-2-16-781   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 24,00

Bryńsk 07-11-2-16-783   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 21,00

Bryńsk 07-11-2-16-783   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 21,00

Bryńsk 07-11-2-16-800   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 46,00

Bryńsk 07-11-2-16-800   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00

Bryńsk 07-11-2-16-800   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 46,00

Bryńsk 07-11-2-16-800   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00

Bryńsk 07-11-2-16-800   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 86,00

Bryńsk 07-11-2-16-800   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 86,00

Bryńsk 07-11-2-16-801   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 31,00

Bryńsk 07-11-2-16-801   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 31,00

Bryńsk 07-11-2-16-801   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 80,00

Bryńsk 07-11-2-16-801   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 80,00

Bryńsk 07-11-2-16-802   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 45,00

Bryńsk 07-11-2-16-802   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 45,00

Bryńsk 07-11-2-16-802   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

Bryńsk 07-11-2-16-802   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

Bryńsk 07-11-2-16-854   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 42,00

Bryńsk 07-11-2-16-854   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 42,00

Lubowidz 07-11-2-17-884   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 30,00

Lubowidz 07-11-2-17-884   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 30,00

Lubowidz 07-11-2-17-884   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 31,00

Lubowidz 07-11-2-17-884   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 31,00
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Lubowidz 07-11-2-17-884   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 138,00

Lubowidz 07-11-2-17-884   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 138,00

Lubowidz 07-11-2-17-884   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 26,00

Lubowidz 07-11-2-17-884   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 26,00

Lubowidz 07-11-2-17-884   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3 64,00

Lubowidz 07-11-2-17-884   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 64,00

TWP

Bryńsk 07-11-2-16-821   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

Bryńsk 07-11-2-16-821   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

Bryńsk 07-11-2-16-855   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 14,00

Bryńsk 07-11-2-16-855   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 14,00

Bryńsk 07-11-2-16-867   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 27,00

Bryńsk 07-11-2-16-867   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 27,00

Bryńsk 07-11-2-16-891   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 36,00

Bryńsk 07-11-2-16-891   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 36,00

Lubowidz 07-11-2-17-884   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 48,00

Lubowidz 07-11-2-17-884   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 48,00

UTRZ

UT-DROGIL

Bryńsk 07-11-2-16-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 70,00

Bryńsk 07-11-2-16-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 62,00

Lubowidz 07-11-2-17-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 70,00

Lubowidz 07-11-2-17-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 50,00

UT-TURYST
Bryńsk 07-11-2-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00

Bryńsk 07-11-2-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 15,00
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